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CAHIER DES CLAUSES 
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

(C.C.A.P. TRAVAUX ANNEXE) 

CONSULTATION N° TRAHEND2404 
 

 
Etablissement (038) : HÔPITAL MARIN de HENDAYE – APHP (64700) 
 
Intitulé de l'opération :  
OPERATION DE REHABILITATION EN SITE OCCUPE :  
RENOVATION DES AILES CAMINO ET ADAMSKI – PROJET 62 LITS SMR 
         

MAITRISE D’ŒUVRE - GROUPEMENT : 

2SL ARCHITECTURE, mandataire du groupement solidaire :  

4, bis Avenue de la Butte aux cailles – 64600 ANGLET 

 
BUREAU D’ETUDES TCE 

SAS OTCE AQUITAINE – 126 rue des Quatre Castéra – 33130 BEGLES 

 

 

AUTRES INTERVENANTS : 
 

COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE  
QUALICONSULT SECURITE – 28/30 chemin de Sabalce – 64100 BAYONNE 

 
BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE 
QUALICONSULT– 28/30 chemin de Sabalce – 64100 BAYONNE 

 
ORDONNANCEMENT - PILOTAGE - COORDINATION  
RG CONCEPT – 28, chemin de Sabalce – 64100 BAYONNE 

 
COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE   
NAMIXIS-SSICoor – 121 rue Jean BART – 31670 LABEGE 

 

 

 

 

 

 
La présente annexe au C.C.A.P.  

1 page de garde numérotée 1 et 12 pages numérotées de 2 à 13 



Annexe C.C.A.P. Travaux   

AP-HP HOPITAL MARIN DE HENDAYE / Cellule marchés publics-MP / Consultation n° TRAHEND2404 / AOO 

2/13  CCAP 

ANNEXE 

Marchés Publics de Travaux / Opération « Rénovation des ailes CAMINO et ADAMSKI » 

 

 

PARAGRAPHE I - DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES 

 

 

A - Objet et caractéristiques principales des marchés 

Les stipulations du présent C.C.A.P. Annexe concernent l’exécution des travaux, passés selon une 

procédure formalisée, prévus dans le cadre de l’opération de réhabilitation en site occupé : 

« Rénovation des ailes CAMINO et ADAMSKI – Projet de 62 lits SMR » sur le site de l’HOPITAL 

MARIN AP-HP. 

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des 

clauses techniques particulières, les plans et les DPGF. 

 

B - Organisation générale du chantier 
1. Pour la présente opération, il est prévu  / il n’est pas prévu 1 l'intervention d'un 

coordonnateur sécurité/santé. 

1bis/ Les entreprises devront considérer comme document contractuel le P.G.C. établi par ce 

coordonnateur et se conformer en cours d’exécution aux directives données. En fin 

d’exécution remise des D.I.U.O. 

 

2/ Pour la présente opération, il est prévu  / il n’est pas prévu 1 l’intervention d’un O.P.C. 

 

3/ Pour la présente opération, il est prévu  / il n’est pas prévu 1 l’intervention d’un bureau 

de contrôle 

 

4/      Pour la présente opération, il est prévu  / il n’est pas prévu 1 l’intervention d’un CSSI 

 

5/ L’entrepreneur du marché du lot « N° 02 » est responsable de l’organisation du chantier. 

 

C - Compte des dépenses communes (Article 8.9 du C.C.A.P.) 
 

1. Les lots exclus du compte des dépenses communes sont précisés au tableau I ci-après  

 

2. Pour les autres lots, les dépenses portées audit compte des dépenses communes sont 

plafonnées à 1,5% du montant des marchés TTC figurant sur les actes d'engagement :  

 

D - Coefficient applicable au règlement des travaux en régie 
Sans objet 

 

E - Mise à la disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages 
 (Article du 9.2.1 du C.C.A.P.) 

 
 

F - Délai de garantie et garanties particulières (articles 9.5, 9.6 du C.C.A.P.) 
 

 
1  Cocher la mention utile. 

1  Cocher la mention utile. 

1  Cocher la mention utile. 
1  Cocher la mention utile. 
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G - Assurance « incendie explosion » (article 9.6.9 du C.C.A.P.) 

L’opération doit faire l’objet d’une police « tous risques chantier » comportant la garantie 

des risques « incendie-explosion ». 

 

H – Tranche ferme - Tranche optionnelle 

 

Tranche ferme : réalisation de la phase n° 1 en verticale du bâtiment CAMINO ainsi que la 

création de la majeure partie de l’extension Nord et la réalisation de l’extension Sud-Ouest. 

 

Tranche optionnelle : réalisation de la phase n° 2 en verticale du bâtiment ADAMSKI ainsi que la 

création du reste de l’extension Nord et la réalisation de l’extension Sud-Est. 

 
L’exécution de la tranche optionnelle (subordonnée à la décision de l’acheteur de l’affermir ou 
non, conformément aux dispositions de l’article R.2113-6 du code de la commande publique) 
pourra être notifiée au Titulaire dans un délai de 24 mois au terme de la tranche ferme. 
 

Dans l’éventualité où la tranche optionnelle serait affermie avec retard ou ne serait pas 
affermie, il n’est pas prévu d’indemnité d’attente ou de dédit afférent à cette éventuelle 
tranche optionnelle. 

 

I – Variantes / Prestations supplémentaires Eventuelles 

 

L’opération comporte des VARIANTES (imposées par le Pouvoir Adjudicateur) : 

LOT 07 : MENUISERIES EXTERIEURES ET MURS RIDEAUX EN ALUMINIUM 
- Variante vitrage dépoli en parti basse (TF+TO) 

- Variante occultants intégrés au vitrage dans ensembles mur rideau (TO) 

 

Lot 09 : MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS 
- Variante porte de chambre en stratifié (TF+TO) 

 

LOT 11 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET REVETEMENTS MURAUX EN PVC 
- Variante revêtements de sol stratifié bois (TF+TO) 

 

L’opération comporte des P.S.E. : 
LOT 01 : VRD / ESPACES VERTS 
PSE N° 01 : aménagement extérieur zone Nord-Ouest (TO) 

 

LOT 02 : DECONSTRUCTION / GROS ŒUVRE 
PSE N° 01 : Reprise et recharge en sol (TF) 

PSE N° 02 : Reprise enduit en façade (TF) 

 

LOT 04 : ELECTRICITE : CFO-CFA-SSI 
PSE N° 01 : précâblage informatique/téléphonie technologie FFTO (TF+TO) 

PSE N° 02 : lustrerie (TF+TO) 

 

LOT 05 : PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / DESENFUMAGE 
PSE N° 01 : Plan vasque chambres (TF + TO) 

PSE N° 02 : Plan poste de soins (TF) 

PSE N° 03 : Préchauffage solaire de l’ECS (TF) 
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LOT 07 : MENUISERIES EXTERIEURES ET MURS RIDEAUX EN ALUMINIUM 
PSE N° 01 : remplacement lisses métallique existantes dans fenêtres extérieures (TF + TO) 

PSE N° 02 : stores intérieurs (TF+TO) 

PSE N° 03 : occultants souples intérieurs dans ensembles murs rideaux (TF+TO) 

PSE N° 04 : murs rideaux sur coursives patio (TF+TO) 

 

LOT 08 : SERRURERIE 
PSE N° 01 : Terrasse extérieure détente personnel (TF) 

PSE N° 02 : châssis vitré sur allège pleine CF1h (TF) 

 

LOT 09 : MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS 
PSE N° 01 : protections murales en PVC (TF+TO) 

PSE N° 02 : protection d’angle (TF+TO) 

PSE N° 03 : découpe vague des protections de porte (TF+TO) 

PSE N° 04 : revêtement mural stratifié sur cloisons (TF + TO) 

PSE N° 05 : cloisonnement mobile (TF) 

PSE N° 06 : plinthes rampantes pour escaliers (TF+TO) 

PSE N° 07 : paillasse humide en résine (TF) 

PSE N° 08 : plan vasque salle de bain des chambres (TF+TO) 

PSE N° 09 : châssis vitré bois fixe sous rampant CF1h (TF) 

 

LOT 11 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET REVETEMENTS MURAUX EN PVC 
PSE N° 01 : protections murales en PVC (TF+TO) 

PSE N° 02 : protection d’angle (TF+TO) 

PSE N° 03 : plinthes rampantes pour escaliers (TF+TO) 

 

LOT 13 : PEINTURE / RAVALEMENT DE FACADE / NETTOYAGE 
PSE N° 01 : résine de sol dans sous-station (TF) 

PSE N° 02 : peinture de propreté des 4 parois de la sous-station (TF) 

 
LOT 15 : SIGNALETIQUE 
PSE N° 01 : guidage depuis l’entrée de l’hôpital vers les services du front de mer (TF+TO) 

PSE N° 02 : vitrophanie (TF+TO) 
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PARAGRAPHE I - TABLEAU 1 

 

 

N° 
LOT 

 
 

DESIGNATION 

DU LOT 

PROCEDURE DE 

CONSULTATION 

(Voir Nota 1) 

TYPE DU 

MARCHE 

(Voir 
Nota 2) 

D.T.U. et 
Normes 

applicables 

Lots exclus du 

Compte des 
dépenses  

Communes 

00 DESAMIANTAGE (MAPA)  

 
AOO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 

Tous les 
D.T.U. 

Normes et 
Règlements 
Applicables 
aux Travaux 

du Lot 
considéré 

(voir C.C.T.P. 
du LOT)  

 

 

 

01 VRD / ESPACES VERTS 

02 DECONSTRUCTION / GROS OEUVRE 

03 
CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE / 
ETANCHEITE 

04 ELECTRICITE : CFO CFA SSI 

05 
PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE / 
VENTILATION / CLIMATISATION / 
DESENFUMAGE 

06 FLUIDES MEDICAUX 

07 
MENUISERIES EXTERIEURES ET MURS 
RIDEAUX EN ALUMINIUM 

08 SERRURERIE  

09 MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS 

10 PLATRERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFONDS 

11 
REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET 
REVETEMENTS MURAUX PVC 

12 
RAILS DE TRANSFERT « ACCORD CADRE AP-
HP » LOT DEJA ATTRIBUE 

13 
PEINTURE / RAVALEMENT DE FACADE / 
NETTOYAGE 

14 ASCENSEUR 

15 SIGNALETIQUE     

 

 

1) 
 
 

MAPA 
AOO 

Marché à Procédure Adaptée 
Appel d’Offre Ouvert 

2) F Prix forfaitaire 
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PARAGRAPHE II - TABLEAU II 

 
Prix et mode d'évaluation des ouvrages - variations dans les prix (article III du C.C.A.P.) 

 

RAPPEL VARIATION DANS LE PRIX 
(Article III.4 du C.C.A.P.) 

 

N° LOT 

 

 
DE LA DESIGNATION DES LOTS 

CARACTERE 
DU PRIX 

(Voir Nota) 

 
FORMULE DE REVISION 

 

00 DESAMIANTAGE (MAPA)   
01 VRD / ESPACES VERTS R BT02 

02 DECONSTRUCTION / GROS OEUVRE R BT06 

03 
CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE / 
ETANCHEITE 

R 0,50 BT16B + 0,50 BT53 
 

04 ELECTRICITE : CFO / CFA / SSI R BT47 

05 
PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION / 
CLIMATISATION /  DESENFUMAGE 

R 0,50 BT38 + 0,50 BT41 
 

06 FLUIDES MEDICAUX R BT38 

07 
MENUISERIES EXTERIEURES ET MURS RIDEAUX EN 
ALUMINIUM 

R 0,70 BT43 + 0,30 BT45 

08 SERRURERIE  R BT42 

09 MENUISERIES INTERIEURES EN BOIS R BT18a 

10 PLATRERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFONDS R BT08 

11 
REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET REVETEMENTS 
MURAUX PVC 

R BT10 

12 RAILS DE TRANSFERT « ACCORD-CADRE APHP » - LOT DEJA ATTRIBUE 

13 PEINTURE / RAVALEMENT DE FACADE / NETTOYAGE R 0,50 BT46 + 0,50 BT52 

14 ASCENSEUR R BT48 

15 SIGNALETIQUE R BT01 

 

Nota : A : prix actualisables – R : prix révisables – F : prix fermes, éventuellement actualisables 
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PARAGRAPHE III  

APPLICATION DES FORMULES DE VARIATION DANS LES PRIX   
Article III.4 du C.C.A.P. 

 
I - TRAVAUX 

En application de l’article R.2112-13 du code de la commande publique, les marchés régis par le 

présent C.C.A.P et son annexe tiennent compte des variations économiques. 

 

La date d’établissement des prix est fixée à l’acte d’engagement. 

 

MARCHÉS À PRIX RÉVISABLES 

 
Marchés à prix forfaitaires  
Les lots énumérés au Tableau I, non actualisables, seront révisés aux dates d'exécution des 

travaux, à l'aide des formules mentionnées au tableau du paragraphe II, de type :  

 
P = Po x [0,125 + 0,875 In/Io] 

 

dans laquelle :  

 

Po : est le prix à la date de l'établissement définie ci-avant  

 

0,125 : est la partie fixe (la valeur minimale est de 12,5 % du prix initial)  

 

In et Io : indices du lot concerné lus respectivement à la valeur du mois « o » et au mois « n ». 

Partie variable. 
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PARAGRAPHE IV 

 

Composition du C.C.T.P. - Pièces techniques Complémentaires 

 

 

A - DOCUMENTS CONSTITUANT LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 

 PARTICULIERES (C.C.T.P.) SUIVANT LA PROCEDURE DE DEVOLUTION 

 DES TRAVAUX ET LE TYPE DE MARCHE 

 
Marché alloti à prix forfaitaires (article R.2112-6 2° du Code de la Commande Publique) conclu 

dans le cadre d’une procédure formalisée concernant l’opération de travaux « RENOVATION DES 

AILES CAMINO ET ADAMSKI – PROJET 62 LITS SMR » -  

CCTP N° LOT 01 à N° LOT 11 et n° 13 à 15 INCLUS. 
 

B - LISTE DES PLANS CONTRACTUELS 

N° Désignation Date Echelle 

Plans graphiques Architectes / 2SL ARCHITECTES   

 GEN-CARNET DE GENERALITES – FORMAT A3   

SITU 01  Plan de situation 14/03/2024 1/2000 

SITU 02 Photographies du site 14/03/2024  

EXIST 01 Plan masse – Etat existant 14/03/2024 1/500 

EXIST 02 Plan RDC & R+1 + Etat existant 14/03/2024 1/300 

EXIST 03  Plan combles & toiture – Etat existant 14/03/2024 1/300 

PROJ 01 Plan de masse – Etat projeté 14/03/2024 1/500 

PROJ 02 Plan RDC & R+1 – Etat projeté 14/03/2024 1/300 

PROJ 03 Plan combles & toiture Etat projeté 14/03/2024 1/300 

IMG 01 Perspective état projeté – Vue du projet 1 14/03/2024  

    IMG 02 Perspective état projeté – Vue du projet 2 14/03/2024  

    IMG 03 Perspective état projeté – Vue du projet 3 14/03/2024  

 PH-DOSSIER PHASAGE – FORMAT A3   

PH 01a Phase 1 - Plan d’installation de chantier   31/01/2024 1/400 

PH 01b Phase 1 - Plan RDC & R+1  31/01/2024 1/300 

PH 02a Phase 2 – Plan d’installation de chantier  31/01/2024 1/300 

PH 02b Phase 2 - Plan RDC & R+1 31/01/2024 1/300 

 SSI – PLANS DE ZONAGE SSI   

Plan n° 01 Sous-sol ZDA-ZDM 15/03/2024  

Plan n° 02 RDC ZDA-ZDM 15/03/2024  

Plan n° 03  R+1 ZDA-ZDM 15/03/2024  

Plan n° 04 Combles ZDA-ZDM 15/03/2024  

Plan n° 05  Sous-sol ZA-ZC-ZF 15/03/2024  

Plan n° 06 RDC ZA-ZC-ZF 15/03/2024  

Plan n° 07 R+1 ZA+ZC+ZF 15/03/2024  

Plan n° 08 Combles ZA-ZC-ZF 15/03/2024  

Plan n° 09 RDC ZDA-ZDM 15/03/2024  

Plan n° 10 R+1 ZDA-ZDM 15/03/2024  

Plan n°11 RDC ZA-ZC-ZF 15/03/2024  

Plan n° 12 R+1 ZA-ZC-ZF 15/03/2024  
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 MEN-CARNET DE MENUISERIES ET MURS RIDEAUX – FORMAT A3 

MEN 01a Carnet de portes 03/24 1/100 

MEN 01b Carnet de portes 03/24 1/100 

MEN 02a Carnet de menuiseries métalliques 03/24 1/100 

MEN 02b Carnet de menuiseries métalliques 03/24 1/100 

MEN 02c Carnet de menuiseries métalliques 03/24 1/100 

MEN 02d Carnet de menuiseries métalliques 03/24 1/100 

MEN 02e Carnet de menuiseries métalliques 03/24 1/100 

MEN 02f Carnet de menuiseries métalliques 03/24 1/100 

MEN 02g Carnet de menuiseries métalliques 03/24 1/100 

MEN 03 Carnet de portes automatiques 03/24 1/100 

MEN 04a Carnet de châssis vitrés 03/24 1/100 

MEN 04b Carnet de châssis vitrés 03/24 1/100 

MEN 05a Carnet de détail murs rideaux – Sud côté Adamski 03/24 1/100 

MEN 05b Carnet de détail murs rideaux – Sud côté Camino 03/24 1/100 

MEN 05c Carnet de détail murs rideaux – Nord côté Camino 03/24 1/100 

MEN 05d Carnet de détail murs rideaux – Nord côté Adamski 03/24 1/100 

MEN 05e Carnet de détail murs rideaux – Nord pignon extension 03/24 VAR 

MEN 05f Carnet de détail murs rideaux – Sud pignon extension 03/24 VAR 

 REPER-CARNET DE REPERAGE - FORMAT A3 

REPER 01.1 Plan RDC - repérage menuiseries extérieures et serrurerie 01/03/24 1/300 

REPER 01.2 Plan R+1 - repérage menuiseries extérieures et serrurerie 01/03/24 1/300 

REPER 01.3 Plan combles - repérage menuiseries extérieures et 

serrurerie 

01/03/24 1/300 

REPER 02.1 Plan RDC – repérage des portes 01/03/2024 1/300 

REPER 02.2 Plan R+1 – repérage des portes 01/03/2024 1/300 

REPER 02.2 Plan combles – repérage des portes 01/03/2024 1/300 

REPER 03.1 Plan RDC – repérage cloisonnements 01/03/2024 1/300 

REPER 03.2 

 

Plan R+1 – repérage cloisonnements 01/03/2024 1/300 

REPER 03.2 Plan R+1 – repérage cloisonnements 01/03/2024 1/300 

REPER 03.3 Plan combles – repérage cloisonnements 01/03/2024 1/300 

REPER 04.1 Plan RDC – repérage faux-plafonds 01/03/2024 1/300 

REPER 04.2 Plan R+1 – repérage faux-plafonds 01/03/2024 1/300 

REPER 04.3 Plan combles – repérage faux-plafonds 01/03/2024 1/300 

REPER 05.1 Plan RDC – repérage revêtements de sols 01/03/2024 1/300 

REPER 05.2 Plan R+1 – repérage revêtements de sols 01/03/2024 1/300 

REPER 05.3 Plan COMBLES – repérage revêtements de sols 01/03/2024 1/300 

REPER 06.1 Plan RDC – repérage protections murales & accessoires 01/03/2024 1/300 

REPER 06.2 Plan R+1 – repérage protections murales & accessoires 01/03/2024 1/300 

REPER 06.3 Plan combles – repérage protections murales & 

accessoires 

01/03/2024 1/300 

REPER 07.1 Plan RDC repérage renforts 01/03/2024 1/300 

REPER 07.2 Plan R+1 repérage renforts 01/03/2024 1/300 

REPER 07.3 Plan combles repérage renforts 01/03/2024 1/300 

REPER 08.1 Plan RDC repérage gaines CF 01/03/2024 1/300 

REPER 08.2 Plan R+1 repérage gaines CF 01/03/2024 1/300 

REPER 08.3 Plan combles repérage gaines CF 01/03/2024 1/300 

REPER 09 Plan RDC signalétique 01/03/2024 1/300 
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REPER 09.1 Plan R+1 signalétique 01/03/2024 1/300 

REPER 09.2 Plan R+2 signalétique 01/03/2024 1/300 

 MOBI-CARNET DE DETAILS - MOBILIERS - FORMAT 
A3 

  

MOBI 01a Détail mobilier chambre type 03/24 1/50 

MOBI 01b Détail mobilier circulations chambres 03/24 1/50 

MOBI 02a Détail mobilier poste de soins 03/24 1/50 

MOBI 02b Détail mobilier poste de soins 03/24 1/50 

MOBI 03a Détail mobilier accueil 03/24 1/50 

MOBI 03b Détail mobilier accueil 03/24 1/50 

MOBI 04 Détail mobilier comptoir office 03/24 1/50 

MOBI 05 Détail mobilier salle à manger 03/24 1/50 

 DOSSIER PLANS COUPES FACADES - FORMAT A0 

PL 01 PLAN RDC - TF 14/03/2024 1/50 

PL 02 PLAN RDC - T0 14/03/2024 1/50 

PL 03 PLAN R+1 -TF 14/03/2024 1/50 

PL 04 PLAN R+1 - TO 14/03/2024 1/50 

PL 05 Plan combles - TF 14/03/2024 1/50 

PL 06 Plan combles - T0 14/03/2024 1/50 

PL 07 Plan toiture - TF 14/03/2024 1/50 

PL 08 Plan toiture - T0 14/03/2024 1/50 

    FACP 01 Coupe BB’ & façade Sud 14/03/2024 1/50 

FACP 02 Coupe AA’ et façade Est 14/03/2024 1/50 

FACP 03 Façade Nord & Nord Patio 14/03/2024 1/50 

FACP 04 Coupe FF’ et HH’ 14/03/2024 1/50 

FACP 05 Coupe CC’ et façade Ouest  14/03/2024 1/50 

FACP 06 Coupe DD’  14/03/2024 1/50 

Plans graphiques LOTS TECHNIQUES / OTCE AQUITAINE – FORMAT A0 

VRD01-04 LOT VRD – CARNET DE PLANS TECHNIQUES   

VRD01 Travaux en base – Plan de nature des sols et nivellement 01/03/2024 1/300 

VRD02 Travaux en PSE – Plan de nature des sols et nivellement 01/03/2024 1/300 

VRD03 Plan d’assainissement et de réseaux divers 01/03/2024 1/300 

VRD04     LOT VRD : tranche et fourreaux ELEC – CFO 01/03/2024 1/500 

 LOT VRD – ANNEXE PAYSAGERE   

PAYS 01 Notice paysagère 29/09/2023  

PAYS 02 Plan d’ensemble 29/09/2023 1/300 

PAYS 03 Plan de plantations  29/09/2023 1/150 

PAYS 04     Plan de plantations Façades Est et Patio 29/09/2023 1/150 

   PLANS DECONSTRUCTION    

DEM 01 Vue en plan plancher bas RDC 09/23 1/100 

DEM 02 Vue en plan HT RDC 09/23 1/100 

DEM 03 Vue en plan HT R+1 09/23 1/100 

DEM 04 Vue en plan combles 09/23 1/100 

 PLANS GO   

GO 01 Plan de structure – Vue en plan fondation 09/23 1/100 

GO 02 Plan de structure – Vue en plan - HT RDC 09/23 1/100 

GO 03 Plan de structure – Vue en plan - HT R+1 09/23 1/100 

GO 04 Plan de structure – Vu en plan - combles 09/23 1/100 
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 Plans charpente   

CB 01 Plan de charpente - créations 09/23 1/100 

CB 02 Plan de charpente – démolition 09/23 1/100 

 Plans ELEC – Lot 04   

EL 01 Plan électricité CFO/CFA - RDC 01/03/2024 1/50 

EL 02 Plan électricité CFO/CFA – R+1 01/03/2024 1/50 

EL 03 Plan électricité CFO/CFA – R+2  01/03/2024 1/50 

EL 04 Plan chambre type 09/23 1/25 

CVC-CH 01 Plan chauffage climatisation RDC 03/24 1/50 

CVC-CH 02 Plan chauffage climatisation R+1 03/24 1/50 

CVC-CH 03 Plan chauffage climatisation R+2  03/24 1/50 

CVC CH 04 Plan chauffage climatisation R+2 - toiture 03/24 1/50 

CVC-VM 01 Plan ventilation RDC 03/24 1/50 

CVC VM02 Plan ventilation R+1 03/24 1/50 

CVC VM 03 Plan ventilation R+2 03/24 1/50 

 Carnet de détails CVC   

 Plans de détails gainable / gaine-technique MARS 2024  

 Schéma principe sous-station MARS 2024  

    

CVC-PB00 Plan plomberie vide sanitaire (VS) 03/24 1/50 

CVC-PB01 Plan plomberie RDC 03/24 1/50 

CVC-PB02 Plan plomberie R+1 03/24 1/50 

CVC-PB 03 Plan plomberie R+2 03/24 1/50 

CVC-PB-00 Plan de masse raccordement AEP  09/23 1/500 

    

CVC-DES 01 Plan désenfumage RDC 03/24 1/50 

CVC-DES 02 Plan désenfumage R+1 03/24 1/50 

CVC-DES 03 Plan désenfumage R+2 03/24 1/50 

    

CVC-FM 01 Plan fluides médicaux RDC 03/24 1/50 

CVC-FM 02 Plan fluides médicaux R+1 03/24 1/50 

CVC-FM 03 Plan fluides médicaux RDC – Existant 03/24 1/50 

 
 
 

C - PLANS NOTICES DESCRIPTIONS REMISE PAR L'ENTREPRENEUR 

AYANT VALEUR CONTRACTUELLE  

 

Mémoire technique remis dans le cadre de son offre 

 
D - DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES REMIS AUX ENTREPRISES 

 

- PE01 - Notice sécurité 

- PE02 - Notice accessibilité 
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- PE03 - Planning prévisionnel TF  

- PE 04 -Planning prévisionnelle TO  

- PE 05 - Attestation sismique 

- PE 06 - RICT 

- PE 07 - Notice sismique 

- PE 07 - Note de calcul RT2012 

- PE 08 - Carnet des notes de calcul  

- PE 09 - Note de calcul Ventilation / Fluides / Désenfumage 

- PE 10 - Rapport G2PRO 

- PE 11 - Diagnostic structurel 

- PE 12 - Avis de PC accordé 

- PE 13 - Avis Communauté d’Agglomération sur PC 

- PE 14 - Avis commission de sécurité sur PC 

- PE 15 – Avis commission d’accessibilité sur PC 

- PE 16 – Plan général de coordination SPS (PGC SPS) 

- PE 17 – Tableau de portes 

- PE 18 – Tableau récapitulatif des limites de prestations 

- SSI 01 : Cahier des charges SSI 

- SSI 02 : Tableau de corrélation SSI 

 
 
 

PARAGRAPHE V - DELAIS D'EXECUTION 

Article IV du C.C.A.P.  
 
 

A - DELAI GLOBAL D'EXECUTION 

Le délai global d'exécution est fixé à environ 17 mois pour la tranche ferme (période de 
préparation incluse de 1 mois) et à 14 mois pour la tranche optionnelle (y compris période de 
préparation). 
 
La date de départ du délai d’exécution de la tranche ferme sera notifiée par ordre de service.  

 

La tranche optionnelle pourra être éventuellement affermie par le Représentant du Pouvoir 

Adjudicateur, par l’envoi d’un ordre de service, dans un délai de 24 mois au terme de la tranche 

ferme. 

 

B - DATE D'OUVERTURE DU CHANTIER 

A titre indicatif et sans engagement formel du Maître de l'Ouvrage, la date d'ouverture du 

chantier pour la tranche ferme est prévue courant 4e trimestre de 2024. 

 

C - DELAI PREVISIONNEL D'EXECUTION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir planning 
prévisionnel joint au 

DCE 
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La présente annexe au Cahier des Clauses Particulières a été dressée à Hendaye en mars 2024. 

 

Etablissement : Hôpitaux Marin de Hendaye - APHP (038) – 64700 HENDAYE 

 

Opération de travaux : 
RENOVATION DES AILES CAMINO ET ADAMSKI – PROJET 62 LITS SMR 
 

N° identification : PR22038TV038OIAU01 

 

 

 

  


