
2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine

PHASE : DCE

N°	LOT PRESTATION	DUE	PAR	LE	LOT
LOT	02-GO Implantation	du	batiment
LOT	02-GO Réservations	necessaires	dans	les	longrines	pour	le	passage	des	canalisations	EU/EV	et	EP
LOT	02-GO Adaptation	des	fondations	pour	l'implantation	des	tuyaux	capacitaires	de	gestion	des	eaux	pluviales,	sous	l'emprise	du	

batiment	
LOT	02-GO Ensemble	des	réseaux	sous	batiment	à	la	charge	du	lot	GO,	jusqu'à	1,00m	du	batiment	(sauf	indications	contraires	sur	

plan	VRD)
LOT	04-ELEC Validation	du	cheminement	des	tranchées	et	des	fourreaux
LOT	04-ELEC Cablage	et	cablette	de	l'éclairage	extérieur	(uniquement	fourreaux	au	lot	VRD)
LOT	05-CVC Validation	du	cheminement	des	tranchées
LOT	05-CVC Nouveau	tube	d'aimentataion	AEP	de	la	sous-station	y	compris	raccordement	sur	réseau	existant

APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	01	VRD	/	Espaces	verts



2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine

PHASE : DCE

N°	LOT PRESTATION	DUE	PAR	LE	LOT
Réalisation plateforme.
Tous les ouvrages extérieurs sont à la charge du lot VRD.

LOT	02	-	GO
Prise en compte des contraintes spécifiques au lot Menuiserie Extérieure (poids des ouvrages, conditions de
déformabilité, réservation à prévoir dans la structure projetée).

Mise au point des détails d'ancrage en coordination avec le lot gros-œuvre.
Réception des arases des murs et chainages horizontaux.

Indication des installations électriques réutilisées.
Isolement des réseaux avant démontage.
Saignées, percements et rebouchages dans murs et cloisons.
La fourniture des plans pour les socles et plots béton
La fourniture, des implantations des boîtes de réservation avec cotations.

Indication des réseaux réutilisés.
Neutralisation des réseaux avant démontage.
Saignées, percements et rebouchages dans murs et cloisons compris.
La fourniture des plans d’attentes au sol cotés 
La réalisation des réseaux dans vide sanitaire et de tous les ouvrages situés sur leurs parcours.
La fourniture des plans de plots et socles béton.
Les structures métalliques de supportages à poser sur les plots des appareils de chauffage ventilation.
Fourniture des plans avec les positions des sorties toitures et leurs surfaces libres.
Fourniture, des implantations des réservations avec cotations.

La fourniture des plans d’attentes au sol cotés 
La réalisation des réseaux dans vide sanitaire.
La fourniture des plans d’attente de plots et des socles béton.
Les structures métalliques de supportages à poser sur les plots des appareils. 
Fourniture des plans avec les positions des sorties toitures.
Fourniture, des implantations des réservations avec cotations.

Transmission de l’ensemble des réservations à prévoir pour les menuiseries extérieures.
Scellements des éléments de métallerie dans les façades.
La fourniture des dispositifs de fixations éventuelles, lorsque ceux-ci doivent être incorporés au coulage, aux
emplacements figurés sur les plans établis par le présent corps d’état après étude détaillée réalisée avec le titulaire du
corps d’état concerné
La fourniture et pose des joints destinés à assurer l’étanchéité entre la structure de façade et les menuiseries extérieures.
Réalisation des étanchéités à l'eau et à l'air.

LOT	08-SERR Mise au point des détails d'ancrage en coordination avec le lot gros-œuvre.

LOT	09-MINT Fourniture des huisseries à incorporer dans la structure et les maçonneries.

LOT	05-CVC

LOT	06-FM

LOT	07-MEXT

APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	02	-	Déconstruction	/	Gros-Œuvre

LOT	01-VRD

LOT	03-CHARP

LOT	04-ELEC
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APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	02	-	Déconstruction	/	Gros-Œuvre

LOT	10_PLAT La réception contradictoire des supports.

LOT	11_SOL Réception des supports.

LOT	12_PEINT Réception des supports.

LOT	13_RAILS

le lot 13 devra :
- la fourniture des plans EXE au lot 02
- Prise des cotes et vérification sur place
- Fixation des ouvrages

Le préset lot devra les percements demandés en temps utiles (réservations des trémies, trous, rebouchages et
calfeutrement)

LOT	14_ASC
Réception des supports pour les fixations.
Réception des dimensions de la gaine.
Réception des travaux de cuvelage de la gaine.

LOT	15_SIGN R.A.S



2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine

PHASE : DCE

N°	LOT PRESTATION	DUE	PAR	LE	LOT

LOT	02-GROS	
ŒUVRE

Réalisation	de	la	modélisation	globale	sismique.
Incorporation	des	pièces	(ferrures,	rails,	platines,	etc.)	dans	le	béton	ou	la	maçonnerie	fournies	par	les	autres	corps	d’états.
Réalisation	des	sommiers	arase	murs	ou	appuis	de	charpente	aux	arases	définis	par	les	plans	d'EXE	du	lot	CB.
Réception	contradictoire	des	arases	des	murs	et	chainages	horizontaux.

LOT	04	
ELECTRICITE

Coordination	avec	le	lot	Electricité	pour	les	passages	des	canalisations	d’alimentations	et	de	commandes	en	traversées	de	Toitures,	Sortie	toiture	
avec	col	de	cygne	ø	50	ou	chatières	pour	câbles	raccordements	antennes,	solaire,	climatisation,	ventilations,	tourelles	désenfumages,	etc…
Fourniture	des	descentes	de	charges	appliquées	sur	la	charpente	existante	et	neuve	:	Mât	d'antenne...
Fourniture	de	l'ensemble	des	plans	de	réservations,	exutoire,	feuillures	nécessaires...
Fourniture	de	la	mise	en	oeuvre	de	la	mise	à	la	terre	sur	les	éléments	métalliques.
Fourniture	de	tous	les	besoins	de	chevêtres	ou	renforcements	des	charpentes	bois	neuves	ou	existantes
Fourniture	de	tous	les	besoins	de	sorties	en	toiture	:	mâts,	douilles,crosses...

LOT	05	-	CVC 	Prévoir	sortie	de	chaque	réseau	en	toiture	étanchée	à	10cm	d'espacement	minimum

LOT	06	FLUIDES	
MEDICAUX

Fourniture	de	tous	les	besoins	de	sorties	en	toiture	:	tuiles	à	douille...
Fourniture	des	descentes	de	charges	appliquées	sur	la	charpente	existante	et	neuve...
Fourniture	de	l'ensemble	des	plans	de	réservations,	exutoire,	feuillures	nécessaires...
Fourniture	de	tous	les	besoins	de	chevêtres	ou	renforcements	des	charpentes	bois	neuves	ou	existantes

LOT	10	
PLATRERIE	/	

FAUX	PLAFONDS

Fournitures	des	descentes	de	charges	appliquées	sur	la	charpente	bois.
Communiquer	l’ensemble	des	réservations,	feuillures,	etc...	nécessaires.
Communiquer	les	épaisseurs	de	revêtement	et	complexe.

APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	03	-	Charpente	/	Couverture	/	Zinguerie	/	Etanchéité
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PHASE : DCE

N°	LOT PRESTATION	DUE	PAR	LE	LOT

LOT	01	
VRD/ESPACES	

VERTS

Le	lot	précité	devra	pour	le	lot	Electricité	:
Branchement	courants	forts	comprenant	l’alimentation	générale	du	bâtiment	avec	
	4	TPC	ø	160	PVC	depuis	le	TGBT	Principal	de	l’hôpital.	
Les	fourreaux	aiguillés	extérieurs	en	attente	à	1	m	00	du	Bâtiment	avec	tranchées,	grillages,	chambres	de	tirages,	comprenant	:
Eclairage	extérieur,	canalisations	et	fourreaux	jusqu’au	local	AGBT,	et	raccordement	sur	le	bornier	en	attente	(Bornes	,	luminaires	au	lot	Elec).
Raccordement	équipement	et	des	canalisations	sur	les	borniers	en	attentes	dans	les	Tableaux	du	lot	Electricité	suivant	plan	à	fournir	par	chaque	
lot.

LOT	02	
DECONSTRUCTI
ON	/	GROS	
OEUVRE

Le	lot	précité	devra	pour	l’ensemble	des	lots	:
..	Fourreaux	de	traversées,	et	réservations	dans	les	ouvrages	neufs	Supérieur	à	D200mm	demandés	sur	les	documents	d’exécutions.
..	Réalisation	des	réservations	dans	les	ouvrages	préfabriqués	(Prédalles,	Murs,	etc...),	suivant	plans	de	réservations	fourni	par	les	lots	
Concernés.
..	Planification	des	interventions	avec	les	autres	lots	pour	permettre	la	pose	des	incorporations	(pots	de	réservations,	Conduits,	Canalisations,	
etc...)	dans	les	Murs	banchés,	prédalles,	etc…
Les	calfeutrements	et	rebouchage	autour	des	fourreaux	de	réservations	posés	par	le	GO	à	la	traversée	des	parois	béton	ou	maçonnerie.
Dans	les	locaux	restructurés	:	coordination	avec	le	Lot	Electricité	pour	Démolitions	après	neutralisation,	consignation,	dépose	et	évacuation	
réalisée	par	le	lot	Electricité.
Coordination	et	adaptations	avec	le	lot	Electricité	pour	intégrations	et	suspensions	des	installations	électriques	sur	la	charpente	métallique.
Le	lot	précité	devra	pour	le	lot	Electricité	:
..	L’ensemble	des	pénétrations	dans	les	bâtiments	pour	les	fourreaux	CFO-CFA-SSI-	Eclairage	Extérieur	(VRD)	(voir	plan	de	masse	VRD	réseaux	
secs	et	plan	RDC	ELEC).
Les	fourreaux	de	pénétrations	des	canalisations	de	branchements	ci-dessus,	et	manchonnage	sur	les	fourreaux	en	attentes	amenés	par	du	lot	
VRD	à	environ	1m00	du	bâtiment	ou	sur	les	chambres	de	tirages,	y	compris	percements	et	fourreaux	de	réservations	dans	les	ouvrages	Existants
Réservations	dans	les	retombées	de	poutres	Neuves	importantes	pour	continuité	des	cheminements	de	câbles	avec	plusieurs	fourreaux	
D100mm	à	répartir	suivant	cheminements	prévus	DCE	et	plans	réservation	fournis	par	le	Lot	Electricité.
Les	Socles	de	5	à	10cm	à	l’intérieur	des	gaines	techniques.
Les	Socles	finitions	relevés	autour	des	attentes	en	sol	de	5	à	10cm	de	remontées	sur	Paillasses,	meubles,	etc…)
Plots	pour	traitement	des	arrivées	et	évacuations	en	sol.
Dans	les	Ouvrages	Existants	:
..	Percements	et	fourreaux	de	réservations	de	traversées	dans	les	planchers	des	Gaines	techniques	avec	fourreaux	D200mm	environ	suivants	
plans	réservations	à	fournir	par	le	lot	Electricité.
..	Percements	et	fourreaux	de	réservations	de	traversées,	et	réservations	dans	les	ouvrages	Existants	Supérieur	à	D60mm	ainsi	que	les	
pénétrations	indiquées	suivants	cheminements	plans	DCE	demandés	sur	les	documents	d’exécutions.
	Les	calfeutrements	et	rebouchage	autour	des	fourreaux	de	réservations	posés	par	le	GO	à	la	traversée	des	parois	béton	ou	maçonnerie.

APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	04	-	CFO	CFA	SSI
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APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	04	-	CFO	CFA	SSI

LOT	03	
CHARPENTE	/	
COUVERTURE/	
ZINGUERIE	/	
ETANCHEITE

Le	lot	précité	devra	pour	le	lot	Electricité	:
Coordination	avec	le	lot	Electricité	pour	les	passages	des	canalisations	d’alimentations	et	de	commandes	en	traversées	de	Toitures,	Sortie	
toiture	avec	col	de	cygne	ø	50	ou	chatières	pour	câbles	raccordements	antennes,	solaire,	climatisation,	ventilations,	tourelles	désenfumages,	
etc…
Renforcement	charpente	fixation	mât	d’antenne	réservation	passage	couverture	et	Points	d’ancrage	pour	haubanage	mâts	d’antennes.
Exutoires	de	désenfumage	escaliers	encloisonnés	et	Entrées	d’air	Asservies	avec	PV	DAS	NF	S	61.937	et	commande	pneumatique	CO²	(Hors	SSI).
§§	Toutes	sujétions	et	adaptations	nécessaire	avec	obligations	de	résultats.
§§	Aspect	architectural	de	l’ensemble	identique	à	l’image	présentée	sur	les	plans	d’implantation	Architecte.
Le	mât	de	parafoudre	existant	sera	à	conserver	sur	place	sur	la	toiture	côté	Adamski.
Toutes	les	finitions	de	cache	vis	et	de	traitement	suivant	expositions	et	ambiance	du	site	seront	prévues	dans	l’offre	suivant	les	règles	de	l’art	et	
normes	en	vigueur.Coordination	avec	le	lot	Electricité	pour	les	passages	des	canalisations	d’alimentations	et	de	commandes	en	traversées	de	
Toitures.
Etanchéités,	et	coordinations	pour	fixations	antenne	TV	et	haubanages.
Sorties	toitures	type	Pipe	col	de	cygne	pour	passage	des	canalisations	télévisions,	Tourelles	désenfumages,	Ventilations,	solaire,	climatisation,	
etc….	
Exutoires	de	désenfumage	escaliers	encloisonnés	et	Entrées	d’air	Asservies	avec	PV	DAS	NF	S	61.937	et	commande	pneumatique	CO²	(Hors	SSI).

LOT	05	
PLOMBERIE	
SANITAIRE	/	
CHAUFFAGE	/	
VENTILATION	/	

CLIM	/	
DESENFUMAGE

Le	lot	précité	devra	pour	le	lot	Electricité	:
§§	Raccordement	équipement	sur	les	attentes	laissées	par	le	lot	Electricité	suivant	plan	à	fournir	par	chaque	lot.
§§	Coordination	avec	le	lot	Electricité	pour	les	Equipements	CVC	en	Faux	Plafonds,	avec	les	luminaires	et	avec	les	cheminements.
§§	Départ	PC	Chaufferie	protégé	DDR	16A/30mA	dans	le	Tableau	Chaufferie.
§§	(2)	Départs	Eclairage	et	PC	Sous	station	protégé	par	(2)	DDR	10A/300mA	et	16A/30mA	dans	le	Tableau	Sous	Station	pour	le	Vide	Sanitaire	
(Canalisations	prises	et	Luminaires	au	lot	électricité).
§§	Fourniture	et	pose	des	DAS	de	désenfumages	coffrets	de	relayages	dans	le	LT	TGS.
§§	Fourniture	et	pose	des	DAS	de	désenfumages	volets	de	désenfumages,	ouvrants	façades	sur	maçonneries,	clapets	CF,	etc…
§§	Motorisation	de	réarmement	à	distance	des	DAS	VB	et	VH	volets	de	désenfumages	Inaccessibles	:	Volets	Tunnels,	ouvrants	façades	sur	
maçonneries,	VH	en	plafonds,	etc…
§§	Motorisation	de	réarmement	à	distance	des	DAS	clapets	CF	asservis,	etc…
§§	Tourelles	et	Caissons	de	désenfumages	avec	Sectionneurs	de	proximités	et	Pressostats,	et	canalisations	avec	Coffrets	(dans	la	gaine	
technique).
§§	Mises	à	la	terre	des	masses	Métalliques	et	liaisons	équipotentielles	dans	les	locaux	techniques	Spécifiques	CVC	PLOMBERIE	(Chaufferie,	Sous	
stations,	CTA,	etc…).
§§	Armoires	Spécifiques	CVC-PB,	CTA	et	Sous	Stations.
§§	Commandes	CVC-PB	:	Chauffage,	climatisation,	CTA,	etc..,	avec	canalisations	de	Commandes.
§§	Commandes	Caissons	extractions	et	compensations	avec	canalisations	de	commandes.
§§	Caissons	CTA	permanents	(C4)	avec	dispositifs	d’Obturation	suivant	CH42	:
..	Pour	les	conduits	verticaux	:	CCF	asservis		au	droit	des	Planchers	et/ou	Cartouche	PF	sur	parois	assurant	le	CF.
..	Pour	les	conduits	horizontaux	:	CCF	asservis	au	SSI	au	droit	des	parois	délimitant	les	zones	de	mise	en	sécurité.
§§	Coupures	de	proximité	et	protections	moteurs	extracteurs,	ventilateurs.
§§	Mise	à	jour	de	la	GTC	PANORAMA	du	site	avec	implantation	du	bâtiment	et	remontée	des	points	associés	au	nombre	de	défaut.



2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine

PHASE : DCE

N°	LOT PRESTATION	DUE	PAR	LE	LOT

APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	04	-	CFO	CFA	SSI

LOT	06	FLUIDES	
MEDICAUX

Le	lot	précité	devra	pour	le	lot	Electricité	:
Le	lot	fluides	médicaux	devra	la	fourniture,	la	pose,	le	raccordement	et	l’ensemble	du	pré-tubage	(y	compris	soudure)	des	prises	fluides	
médicaux	sur	les	gaines	tête	de	lit	fournies	par	le	lot	électricité.
Le	présent	lot	devra	la	fourniture	et	la	pose	des	gaines	têtes	de	lit,	les	réservations	pour	les	prises	fluides	médicaux,	les	prises	de	courants,	les	
prises	informatiques.	Il	devra	au	préalable	envoyé	un	plan	d’implantation	au	BET,	au	lot	fluides	médicaux	et,	à	la	Maîtrise	d’Ouvrage	pour	
validation	avant	tout	envoi	pour	fabrication.
§§	§	Raccordement	équipement	sur	les	canalisations	en	attentes	du	lot	Electricité	suivant	plan	à	fournir	par	chaque	lot,	(ALIM	FLUIDE	
MEDICAUX	).

Le	lot	précité	devra	pour	le	lot	Electricité	:
§§	Portes	automatiques	Coulissantes	du	Sas	d’entrée	Principal	avec	ouvre	porte	énergie	intrinsèque,	conforme	au	CO48,	avec	BG	Verts	de	
commande	de	proximité	équipés	de	contacts	de	positions,	asservies	au	SSI,	Entrée	par	commande	sur	portier	interphone	(fourniture	lot	
électricité),	et	Sortie	automatique	détecteur	de	porte	(Raccordement	Commande	SSI,		reports	Contacts	de	position	BG	Verts	sur	DECT).
§§	Ouvrant	télécommandé	en	façade	dans	menuiserie	pour	désenfumage	VB,	avec	PV	DAS	NF	S	61	937,	équipé	d’un	verrou	électromagnétique	à	
émission	48	V	et	contacts	de	positions	attente	et	sécurité,	et	accessoires	de	cheminements	des	canalisations	encastrées	jusqu’aux	organes	de	
commandes	et	de	signalisations	–	Localisation	suivant	plan	de	détail	architecte	et	CCTP	lot	Menuiseries	Extérieures.
§§	Les	Volets	Roulants	motorisés	avec	fourniture	et	raccordement	des	Interfaces	Automatismes	de	commandes	individuels	ou	groupés	si	
nécessaires,	sur	les	Canalisations	d’alimentations	et	Commandes	du	Lot	Electricité	(Prévu	au	lot	Electricité	les		alimentations	et	les	canalisations	
de	commandes	individuelles	et/ou	Groupées	en	attentes	jusqu’au	moteur	y	compris	traversées	de	linteaux,	et	les	commandes	inverseurs	
montée	/	descente	/	Stop	)	–	Localisation	suivant	plan	de	détail	architecte	et	CCTP	lot	Menuiseries	Extérieures.
§§	Commande	Ouverture	groupées	pour	les	Volets	Roulants	situés	sur	les	façades	accessibles	aux	Pompiers	avec	fourniture	et	raccordement	des	
Interfaces	Automatismes	de	commandes	groupés,	sur	les	Canalisations	d’alimentations	et	Commandes	du	Lot	Electricité	(Prévu	au	lot	Electricité	
les		alimentations	et	les	canalisations	de	commandes	Groupées	en	attentes	jusqu’au	moteur	y	compris	traversées	de	linteaux,	et	la	commande	
Groupée	inverseurs	montée	/	descente	/	Stop	à	proximité	de	la	Centrale	SSI)	–	Localisation	suivant	plan	de	détail	architecte	et	CCTP	lot	
Menuiseries	Extérieures
§§Les	systèmes	de	verrouillage	sont	à	la	charge	du	lot	Menuiserie	serrurerie

LOT	07	
MENUISERIE	

EXTERIEURES	&	
MURS	RIDEAUX

LOT	08	
SERRURERIE

S.O

LOT	09	
MENUISERIE	
INTERIEURES

Le	lot	précité	devra	pour	le	lot	Electricité	:
§§	Portes	de	recoupement	des	circulations	Va-et-Vient	DAS	à	Fermeture	Automatique,	Asservies	Ouvertes,	avec	PV	DAS	NFS	61.937,	équipées	de	
ventouses	à	rupture	de	courant	48	VDC	(consommation	80	mA	maxi)	et	ferme	portes	automatiques,	avec	contacts	de	positions	d’attente	et	de	
sécurité,	et	commande	manuelle	locale	de	fermeture.	Fourniture	des	étiquettes	lettres	Blanches	sur	fond	Rouge	«	Porte	coupe-feu	–	Ne	mettez	
pas	d’obstacles	à	la	fermeture	»	(Qté	Voir	Plan	Architecte	et	Zones	SSI).
§§	Portes	de	Simples	Actions	DAS	à	Fermeture	Automatique,	Asservies	Ouvertes,	avec	PV	DAS	NFS	61.937,	équipées	de	ventouses	à	rupture	de	
courant	48	VDC	(consommation	80	mA	maxi)	et	ferme	portes	automatiques,	avec	contacts	de	positions	d’attente	et	de	sécurité,	et	commande	
manuelle	locale	de	fermeture.	Fourniture	des	étiquettes	lettres	Blanches	sur	fond	Rouge	«	Porte	coupe-feu	–	Ne	mettez	pas	d’obstacles	à	la	
fermeture	»	(Qté	Voir	Plan	Architecte	et	Zones	SSI).
§§	Portes	gaines	techniques	VTP	CF	1/2H	(Cloisons	CF	1H).
*Portes	gaines	techniques	Tableau	sécurité	CF	1H.
Les	Adaptations	des	Mobiliers	équipés	en	Courants	forts	et	courants	faibles	pour	les	remontées	de	canalisations,	cheminements,	et	pose	des	
goulottes	:	Pied	mobile	adapté,	réservations,	cloisons	démontables,	etc…



2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine

PHASE : DCE
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APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	04	-	CFO	CFA	SSI

Le	lot	précité	devra	pour	le	lot	Electricité	:
§§	Coordinations	d’interventions	avant	pose	du	matériel.
§§	Accessoires	de	pose	et	d’Etanchéité	pour	traitement	des	arrivées	et	évacuations	en	sol.

Sans	objet

LOT	13	RAIL	DE	
TRANSFERT	
PATIENTS	

Le	lot	précité	devra	pour	le	lot	Electricité	:
§§	§	Raccordement	équipement	sur	les	canalisations	en	attentes	du	lot	Electricité	suivant	plan	à	fournir	par	chaque	lot,	(RAILS).

'Le	présent	lot	13	devra	pour	le	préset	lot	:
-	Communiquer	les	besoins	(puissances,	positions,	etc..)	pour	les	alimentions	des	rails	pour	les	moteurs.
§§	§	Raccordement	équipement	sur	les	canalisations	en	attentes	du	lot	Electricité	suivant	plan	à	fournir	par	chaque	lot,	(RAILS).

LOT	10	
PLATRERIE	/	

FAUX	
PLAFONDS

Le	lot	précité	devra	pour	le	lot	Electricité	:
§§	Portes	de	recoupement	des	circulations	Va-et-Vient	DAS	à	Fermeture	Automatique,	Asservies	Ouvertes,	avec	PV	DAS	NFS	61.937,	équipées	de	
ventouses	à	rupture	de	courant	48	VDC	(consommation	80	mA	maxi)	et	ferme	portes	automatiques,	avec	contacts	de	positions	d’attente	et	de	
sécurité,	et	commande	manuelle	locale	de	fermeture.	Fourniture	des	étiquettes	lettres	Blanches	sur	fond	Rouge	«	Porte	coupe-feu	–	Ne	mettez	
pas	d’obstacles	à	la	fermeture	»	(Qté	Voir	Plan	Architecte	et	Zones	SSI).
§§	Portes	de	Simples	Actions	DAS	à	Fermeture	Automatique,	Asservies	Ouvertes,	avec	PV	DAS	NFS	61.937,	équipées	de	ventouses	à	rupture	de	
courant	48	VDC	(consommation	80	mA	maxi)	et	ferme	portes	automatiques,	avec	contacts	de	positions	d’attente	et	de	sécurité,	et	commande	
manuelle	locale	de	fermeture.	Fourniture	des	étiquettes	lettres	Blanches	sur	fond	Rouge	«	Porte	coupe-feu	–	Ne	mettez	pas	d’obstacles	à	la	
fermeture	»	(Qté	Voir	Plan	Architecte	et	Zones	SSI).
§§	Portes	gaines	techniques	VTP	CF	1/2H	(Cloisons	CF	1H).
*Portes	gaines	techniques	Tableau	sécurité	CF	1H.
Les	Adaptations	des	Mobiliers	équipés	en	Courants	forts	et	courants	faibles	pour	les	remontées	de	canalisations,	cheminements,	et	pose	des	
goulottes	:	Pied	mobile	adapté,	réservations,	cloisons	démontables,	etc…

LOT	11	
REVETEMENT	
SOL	SOUPLE	

LOT	12	
PEINTURE/RAV
ALEMENT	DE	

FACADE/NETTO
YAGE

LOT	09	
MENUISERIE	
INTERIEURES

Le	lot	précité	devra	pour	le	lot	Electricité	:
§§	Portes	de	recoupement	des	circulations	Va-et-Vient	DAS	à	Fermeture	Automatique,	Asservies	Ouvertes,	avec	PV	DAS	NFS	61.937,	équipées	de	
ventouses	à	rupture	de	courant	48	VDC	(consommation	80	mA	maxi)	et	ferme	portes	automatiques,	avec	contacts	de	positions	d’attente	et	de	
sécurité,	et	commande	manuelle	locale	de	fermeture.	Fourniture	des	étiquettes	lettres	Blanches	sur	fond	Rouge	«	Porte	coupe-feu	–	Ne	mettez	
pas	d’obstacles	à	la	fermeture	»	(Qté	Voir	Plan	Architecte	et	Zones	SSI).
§§	Portes	de	Simples	Actions	DAS	à	Fermeture	Automatique,	Asservies	Ouvertes,	avec	PV	DAS	NFS	61.937,	équipées	de	ventouses	à	rupture	de	
courant	48	VDC	(consommation	80	mA	maxi)	et	ferme	portes	automatiques,	avec	contacts	de	positions	d’attente	et	de	sécurité,	et	commande	
manuelle	locale	de	fermeture.	Fourniture	des	étiquettes	lettres	Blanches	sur	fond	Rouge	«	Porte	coupe-feu	–	Ne	mettez	pas	d’obstacles	à	la	
fermeture	»	(Qté	Voir	Plan	Architecte	et	Zones	SSI).
§§	Portes	gaines	techniques	VTP	CF	1/2H	(Cloisons	CF	1H).
*Portes	gaines	techniques	Tableau	sécurité	CF	1H.
Les	Adaptations	des	Mobiliers	équipés	en	Courants	forts	et	courants	faibles	pour	les	remontées	de	canalisations,	cheminements,	et	pose	des	
goulottes	:	Pied	mobile	adapté,	réservations,	cloisons	démontables,	etc…
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LOT	14	
ASCENSEUR

Le	lot	précité	devra	pour	le	lot	Electricité	:
§§	Eclairage	gaine.
§§	Téléphone	main	libre	dans	chaque	cabine	avec	3	numéros	préprogrammés	et	câblage	depuis	machinerie.
§§	Non-stop	ascenseurs	au	niveau	sinistré	asservi	au	SSI.
§§	Tableau	DTU	ascenseur	intégré.
§§	Raccordement	équipement	sur	les	canalisations	en	attentes	du	lot	Electricité	suivant	plan	à	fournir	par	chaque	lot,	(Voir	liste	non	exhaustive	
ci-dessous).
§§	Raccordement	et	remise	en	service	des	Ascenseurs	Existants	conservés	sur	les	nouvelles	attentes	du	Lot	Electricité	:
..	Canalisation	Téléphone,	alarmes	techniques.
..	Non-Stop	ascenseurs	au	niveau	sinistré	asservi	au	SSI.
..	Alimentations	générales	Electriques.
..	Câblage	en	attente	laissé	par	le	lot	électricité	sur	le	contact	retour	défaut	sur	GTC
§§	Raccodement	électrique	des	rails	depuis	câbles	laissés	en	attente	par	le	lot	CFO-CFA-SSI.
§§	

LOT	15	
SIGNALETIQUE

A	charge	du	lot	SIGNALETIQUE	
Le	lot	précité	devra	pour	le	lot	Electricité	:
Signalétique	Identification	sur	les	Locaux	et	gaines	techniques	spécifiques	:	«	Centrale	SSI	»,	«	GT	SSI	»,	«	GT	CFA	»,	«	Groupe	Electrogène	»,	«	
TGBT	»,	«	Tableaux	Electriques	»,	«	Répartiteur	V.D.I.	»,	etc…(Etiquettes	Règlementaires	au	Lot	Electricité).	Raccordement	équipement	sur	les	
canalisations	en	attentes	du	lot	Electricité	suivant	plan	à	fournir	par	chaque	lot,	(signalétique	accueil).

LOT	
EQUIPEMENT	
CUISINE	A	LA	
CHARGE	DU	
MAITRE	

D'OUVRAGE

A	charge	du	Maitre	d'Ouvrage
Le	lot	précité	devra	pour	le	lot	Electricité	:
§§	Réalisations	et	présentations	pour	validations	des	Plans	d’implantation	des	attentes	d’alimentations	et	des	commandes	des	équipements	à	
amener	par	le	lot	Electricité.
§§	Raccordement	équipement	sur	les	attentes	laissées	par	le	lot	Electricité	suivant	plan	à	fournir	par	chaque	lot.
					
..	Câblage	en	attente	laissé	par	le	lot	électricité	sur	le	contact	retour	défaut	sur	GTC
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LOT	01	
VRD/ESPACES	

VERTS

Le	lot	VRD	prévoit	l’ensemble	du	génie	civil	pour	les	autres	lots	et	en	particulier	:
§§	Les	tranchées	extérieures,	compris	grillage	avertisseur,	remblaiement,	etc…
§§	Les	caniveaux	techniques.
§§	Les	fourreaux	extérieurs	sont	fournis	et	posés	par	le	lot	VRD,	compris	chambres	de	tirage.
§§	Tampons	et	regards.
§§	Les	réseaux	EU/EV/EP	enterrés	extérieurs.
§§	Les	séparateurs	à	hydrocarbure,	les	stations	de	relevage.
§§	Liaison	eau	incendie	sous	tube	PE	ou	PVC-P	jusqu'en	attente	dans	le	local	source.

Le	présent	lot	prévoit	:
§§	Les	plans	de	réseaux	extérieurs	et	de	fourreaux,	pour	établissement	des	plans	de	tranchées	par	le	lot	VRD.
§§	Les	réseaux	enterrés	(hors	fourreaux	électriques)	sont	fournis,	posés	et	raccordés	par	les	lots	techniques.
§§	Les	lots	techniques	doivent	la	réception	des	fourreaux	à	la	mise	à	disposition	de	ces	derniers	par	le	lot	VRD.

LOT	02	
DECONSTRUCTI
ON	/	GROS	
OEUVRE

Le	gros	Oeuvre	prévoit	:
§§	La	création	des	réservations	dans	les	dalles	ou	voiles	à	créer.
§§	Les	percements	dans	les	dalles	ou	voiles	existants,	strictement	supérieurs	à	100	mm	(les	percements	de	diamètres	
inférieurs	sont	à	prévoir	par	chaque	lot).
§§	Les	réseaux	EU/EV	sous	dallage	(extension).
§§	Création	de	socles	béton	en	combles	pour	la	mise	en	Oeuvre	des	différents	équipements	(CTA,	extracteurs,	VRV,	etc	
...).
§§	La	fourniture	et	la	pose	des	carneaux	enterrés	pour	les	prises	d'air	neuf	de	désenfumage	au	RdC.

Le	présent	lot	prévoit	:
§§	Les	percements	dans	les	cloisons	neuves	ou	existantes,	quel	que	soit	les	dimensions.
§§	Les	percements	d’un	diamètre	inférieur	ou	égal	à	un	diamètre	de	100	mm	(ou	percements	rectangulaires,	de	surface	
équivalente,	c'est	à	dire	jusqu'à	80	cm²).
§§	Le	calfeutrement	des	traversées	de	tous	réseaux	au	droit	des	réservations	demandées	et	percements	effectués.
§§	Les	plans	de	réservations,	de	percements,	de	socles,	d'attentes	au	sol	et	des	carneaux	de	désenfumages.
§§	Le	calcul	de	dimensionnement	des	carneaux	de	désenfumage,	avec	indication	de	la	section	libre	et	les	plans	
d'implantation.

APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	05	-	Plomberie	sanitaire	/	Chauffage	/	Ventilation	/	Clim	/	Désenfumage



2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine

PHASE : DCE

N°	LOT PRESTATION	DUE	PAR	LE	LOT

APHP
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LOT	03	
CHARPENTE	/	
COUVERTURE/	
ZINGUERIE	/	
ETANCHEITE

Le	lot	Charpente	/	couverture	/	Zinguerie	/	Etanchéité	prévoit	:
§§	Les	tuiles	chatières	ou	à	douille	pour	les	ventilations	primaires	des	réseaux	EU/EV.
§§	La	création	de	chevêtres	pour	les	rejets	des	extracteurs	de	désenfumages	et	VB	y	compris	pose	des	grilles	fournis	par	
le	lot	CVC.
§§	Des	crosses	pour	le	passage	des	câbles	électriques,	le	lot	concerné	calfeutre	le	passage	après	mise	en	place	de	ses	
réseaux.
§§	Fourreaux	et	chapeaux	de	pluie	pour	les	ventilations	primaires	des	réseaux	EU/EV,	compris	calfeutrement	et	relevé	
d’étanchéité.
§§	Pour	les	sorties	de	gaines	en	toiture,	pose	de	fourreaux	ou	réalisation	costières,	y	compris	les	remontées	d’étanchéité	
sur	lesdits	fourreaux	et	costières.

Le	présent	lot	prévoit	:
§§	Le	calcul	de	dimensionnement	des	grilles	de	rejets	des	extracteurs	de	désenfumages,	avec	indication	de	la	section	
libre	et	les	plans	d'implantation.
§§	Les	plans	de	sorties	en	toiture.
§§	Le	raccordement	des	ventilations	primaires	sur	les	sorties	toitures.
§§	Les	plans	de	sorties	en	toiture.
§§	Le	raccordement	des	ventilations	primaires	sur	les	fourreaux	en	attente	sous	la	toiture.
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LOT	4	-	
ELECTRICITE	
CFO	-	CFA	

Le	lot	électricité	prévoit	:
§§	La	mise	à	la	terre	des	tuyauteries,	dalles,	conduits,	et	tout	éléments	métalliques.
§§	Les	alimentations	électriques	de	l'ensemble	des	équipements	du	lot	CVC.
§§	Les	alimentations	électriques	CR1	de	l'ensemble	des	équipements	de	désenfumages	du	lot	CVC.
§§	Les	alimentations	électriques	basse	tension	des	CCF.	Le	lot	Electricité	devra	indiquer	la	tension	(24	ou	48	V)	et	le	type	
de	déclenchement	(à	rupture	ou	émission).
§§	Fourniture	de	l’ensemble	compteurs	électriques	et	leurs	câblages	jusqu’aux	coffrets	de	régulation	du	lot	CVC.
§§	Fourniture	de	contacts	secs	(suivant	liste	de	points),	compris	câblage	jusqu’aux	coffrets	de	régulation	du	lot	CVC.
§§	Assistance	au	lot	CVC	pour	la	réalisation	du	claquage	des	points,	de	la	programmation,	l’exploitation	des	informations	
issues	des	automates	via	les	cartes	de	communication	et	la	réalisation	des	vues	graphiques	(transmission	de	schémas	
techniques	simplifiés).

Le	présent	lot	prévoit	:
§§	Les	plans	de	repérage	des	alimentations	nécessaires	par	le	présent	lot,	un	tableau	récapitulatif	avec	localisation,	
tension,	puissance,	etc...
§§	Les	plans	de	repérages	des	coffrets	de	régulations.

LOT	05	
PLOMBERIE	
SANITAIRE	/	
CHAUFFAGE	/	
VENTILATION	/	

CLIM	/	
DESENFUMAGE

L’entreprise	doit	une	installation	en	parfait	état	de	marche	et	de	finitions	par	rapport	à	l’ensemble	du	projet.	Toutefois	
certaines	prestations	sont	dues	par	les	autres	corps	d’état	suivant	les	éléments	du	présent	chapitre.
Le	présent	lot	relie	ses	équipements	métalliques	à	la	terre	(liaison	par	soudure,	sous	calorifuge),	depuis	l’armoire	
électrique	d’étage.	Pour	chaque	niveau,	chaque	canalisation	est	reliée	à	la	terre	en	au	minimum	un	point.
Le	lot	plomberie	prévoit	l’ensemble	des	attentes,	sur	vannes	EFS,	ECS,	pour	l’ensemble	des	équipements,	ainsi	que	leur	
raccordement.	Il	doit	également	le	raccordement	de	ces	mêmes	appareils	sur	les	attentes	EU/EV	au	sol	du	lot	Gros	
Oeuvre.

Le	présent	lot	prévoit	:
§§	La	fourniture	et	pose	des	grilles	de	ventilations	du	plénum	faux	plafond	où	passe	les	fluides	médicaux.	Le	lot	FM	
fournira	le	nombre	et	la	localisation	des	grilles.
§§	La	fourniture	et	pose	d’une	VB	pour	les	2	Gaines	Techniques	Fluides	Médicaux	par	un	PVC	DN125
§§	La	fourniture	et	pose	d’une	VH	pour	les	2	Gaines	Techniques	Fluides	Médicaux	par	gaine	galva	ø	160

Pour	la	partie	GTC	:
§§	Installation	de	GTC	:	le	lot	CVC	fournit	l’ensemble	des	coffrets	de	régulation	contenant	les	automates	ainsi	que	le	
raccordement	sur	la	supervision	«	PANORAMA	E2	»	du	site.
§§	Il	assure	le	raccordement	de	l’ensemble	des	points	ou	bus	de	communication	sur	lesdits	automates	à	partir	de	câbles	
laissés	en	attente	à	proximité	de	ces	derniers	par	les	lots	concernés.	Les	câbles	en	attente	être	compatible	tant	au	niveau	
du	type	de	câble,	que	de	la	connectique	et	du	protocole	de	communication	avec	les	automates	prévus.
§§	Chaque	lot	technique	amène	ses	câbles	de	régulation	à	proximité	de	l’armoire.	Raccordement	dans	le	coffret	au	lot	
CVC.
§§	Programmation	automates	et	réalisation	des	vues	au	lot	CVC,	avec	assistance	techniques	des	lots	techniques	
concernés,	tant	pour	la	création	de	l’imagerie	que	pour	l’exploitation	des	tables	d’échanges	avec	les	équipements	
spécifiques.
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LOT	07	
MENUISERIE	

EXTERIEURES	&	
MURS	RIDEAUX

Le	présent	lot	prévoit	:
§§	La	fourniture	du	nombre	et	la	localisation	des	grilles	de	ventilation	au	lot	CVC.
§§	Faire	le	point	avec	le	lot	CVC	sur	les	VB	et	VH	de	ses	GT.
§§	Fourniture	de	contacts	secs	(suivant	liste	de	points),	compris	câblage	jusqu’aux	coffrets	de	régulation	du	lot	CVC.
§§	Assistance	au	lot	CVC	pour	la	réalisation	du	claquage	des	points,	de	la	programmation,	l’exploitation	des	informations	
issues	des	automates	via	les	cartes	de	communication	et	la	réalisation	des	vues	graphiques	(transmission	de	schémas	
techniques	simplifiés).
§§	Indiquer	au	lot	CVC,	le	nombre	et	la	localisation	des	grilles	de	ventilations	du	plénum	faux	plafond	où	passe	les	fluides	
médicaux.

Pour	la	partie	GTC	:
§§	Fourniture	de	l’ensemble	des	cartes	de	communication	des	équipements	spécifiques	et	leurs	câblages	jusqu’aux	
coffrets	de	régulation	du	lot	CVC.
§§	Fourniture	de	contacts	secs	(suivant	liste	de	points),	compris	câblage	jusqu’aux	coffrets	de	régulation	du	lot	CVC.
§§	Réalisation	du	claquage	des	points,	de	la	programmation,	l’exploitation	des	informations	issues	des	automates	via	les	
cartes	de	communication	et	la	réalisation	des	vues	graphiques	(transmission	de	schémas	techniques	simplifiés).
§§	VOIR	IMPERATIVEMENT	LA	PARTIE	GTC	DANS	LE	CCTP	DU	LOT	CVC.

LOT	05	
PLOMBERIE	
SANITAIRE	/	
CHAUFFAGE	/	
VENTILATION	/	

CLIM	/	
DESENFUMAGE

L’entreprise	doit	une	installation	en	parfait	état	de	marche	et	de	finitions	par	rapport	à	l’ensemble	du	projet.	Toutefois	
certaines	prestations	sont	dues	par	les	autres	corps	d’état	suivant	les	éléments	du	présent	chapitre.
Le	présent	lot	relie	ses	équipements	métalliques	à	la	terre	(liaison	par	soudure,	sous	calorifuge),	depuis	l’armoire	
électrique	d’étage.	Pour	chaque	niveau,	chaque	canalisation	est	reliée	à	la	terre	en	au	minimum	un	point.
Le	lot	plomberie	prévoit	l’ensemble	des	attentes,	sur	vannes	EFS,	ECS,	pour	l’ensemble	des	équipements,	ainsi	que	leur	
raccordement.	Il	doit	également	le	raccordement	de	ces	mêmes	appareils	sur	les	attentes	EU/EV	au	sol	du	lot	Gros	
Oeuvre.

Le	présent	lot	prévoit	:
§§	La	fourniture	et	pose	des	grilles	de	ventilations	du	plénum	faux	plafond	où	passe	les	fluides	médicaux.	Le	lot	FM	
fournira	le	nombre	et	la	localisation	des	grilles.
§§	La	fourniture	et	pose	d’une	VB	pour	les	2	Gaines	Techniques	Fluides	Médicaux	par	un	PVC	DN125
§§	La	fourniture	et	pose	d’une	VH	pour	les	2	Gaines	Techniques	Fluides	Médicaux	par	gaine	galva	ø	160

Pour	la	partie	GTC	:
§§	Installation	de	GTC	:	le	lot	CVC	fournit	l’ensemble	des	coffrets	de	régulation	contenant	les	automates	ainsi	que	le	
raccordement	sur	la	supervision	«	PANORAMA	E2	»	du	site.
§§	Il	assure	le	raccordement	de	l’ensemble	des	points	ou	bus	de	communication	sur	lesdits	automates	à	partir	de	câbles	
laissés	en	attente	à	proximité	de	ces	derniers	par	les	lots	concernés.	Les	câbles	en	attente	être	compatible	tant	au	niveau	
du	type	de	câble,	que	de	la	connectique	et	du	protocole	de	communication	avec	les	automates	prévus.
§§	Chaque	lot	technique	amène	ses	câbles	de	régulation	à	proximité	de	l’armoire.	Raccordement	dans	le	coffret	au	lot	
CVC.
§§	Programmation	automates	et	réalisation	des	vues	au	lot	CVC,	avec	assistance	techniques	des	lots	techniques	
concernés,	tant	pour	la	création	de	l’imagerie	que	pour	l’exploitation	des	tables	d’échanges	avec	les	équipements	
spécifiques.



2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine

PHASE : DCE

N°	LOT PRESTATION	DUE	PAR	LE	LOT

APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	05	-	Plomberie	sanitaire	/	Chauffage	/	Ventilation	/	Clim	/	Désenfumage

LOT	07	
MENUISERIE	

EXTERIEURES	&	
MURS	RIDEAUX

Le	lot	menuiseries	extérieures	et	murs	rideaux	en	aluminium	prévoit	:
§§	La	fourniture	et	pose	des	ouvrants	de	façade	en	menuiseries	pour	les	VB	de	désenfumage..
§§	La	création	d’une	grille	à	ventelle	en	façade	du	local	Technique	R+2	pour	la	ventilation	nécessaire	du	local.

Le	présent	lot	prévoit	:
§§	Le	calcul	de	dimensionnement	des	VB	de	désenfumages,	avec	indication	de	la	section	libre	et	les	plans	
d'implantation.
§§	Le	calcul	de	dimensionnement	de	la	grille	à	ventelle	du	local	technique	R+2,	avec	indication	de	la	section	libre	et	les	
plans	d'implantation.

LOT	10	
PLATRERIE	/	

FAUX	
PLAFONDS

Le	lot	Plâtrerie	prévoit	:
§§	La	pose	d’une	plaque	de	répartition	fine	et	résistante	derrière	chaque	appareil	sanitaire	suspendu,	entre	appareil	et	
cloison	pour	éviter	l’écrasement	et	le	tassement	du	support	en	Placoplatre,	réalisation	des	coffres	et	habillages	des	bâti-
support.
§§	Les	gaines	coupe-feu	pour	le	passage	des	gaines	desservant	un	niveau	et	traversant	les	autres	niveaux.
§§	La	création	de	coffres	pour	"habiller"	les	réseaux.
§§	Pour	la	phase	1,	l’encoffrement	des	canalisations	de	Chauffage	et	Plomberie	desservant	le	bâtiment	Adamski	
maintenu	en	service.
§§	La	réalisation	des	conduits	de	désenfumage	coupe-feu	2h.
§§	Les	réservations	dans	les	dalles	de	faux	plafond	ou	plafond	plâtres	pour	la	mise	en	Oeuvre	des	grilles	de	ventilations
§§	Les	trappes	d’accès	en	plafond	plâtre	pour	accéder	à	la	maintenance	des	gainables.
§§	La	réalisation	de	soffites	pour	habiller	les	réseaux.

Le	présent	lot	prévoit	:
§§	Le	plan	avec	les	renforts	de	cloison	nécessaires.
§§	Le	plan	de	coffres,	avec	implantation	des	trappes	(compris	nature	et	dimensions)	et	de	placards	techniques,	suivant	
leurs	besoins.
§§	Les	plans	de	réservation	en	cloison,	selon	ses	besoins	et	avec	l’accord	du	Plâtrerie,	les	chevêtres	de	cloisons	sèches	et	
les	rebouchages	correspondant,	après	passage	des	réseaux.
§§	Les	plans	de	désenfumage,	avec	cheminement	et	section	des	gaines	CF.
§§	Les	plans	de	repérage	des	soffites,	réservations	et	des	trappes	de	maintenance	à	créer.

Le	lot	menuiseries	intérieures	prévoit	:
§§	Le	détalonnage	des	portes	intérieures	des	locaux	à	pollution	spécifiques	pour	le	transfert	d’air.
§§	La	création	de	portes	ou	trappes	dans	les	coffres	et	habillages	techniques,	coupe-feu	ou	non.
§§	La	fourniture	et	pose	des	meubles	sous	évier	et	plan	vasque.

Le	présent	lot	prévoit	:
§§	La	réalisation	du	plan	de	repérage	des	portes	à	détalonner,	avec	indication	de	la	hauteur	du	détalonnage	à	prévoir.
§§	La	fourniture	et	pose	des	éviers	ou	plan	vasques	à	recouvrement	y	compris	robinetterie	et	évacuation.

LOT	09	
MENUISERIE	
INTERIEURES



2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine

PHASE : DCE

N°	LOT PRESTATION	DUE	PAR	LE	LOT

APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	05	-	Plomberie	sanitaire	/	Chauffage	/	Ventilation	/	Clim	/	Désenfumage

LOT	11	
REVETEMENT	
SOL	SOUPLE	

Le	lot	sols	souples	prévoit	:
§§	La	fourniture	et	pose	des	siphons	des	douches	à	l’italienne	créées.

Le	présent	lot	prévoit	:
§§	Le	raccordement	des	siphons	sur	les	réseaux	EU	en	sous	face	de	la	dalle.

LOT	12	:	RAILS	
DE	TRANSFERT

Le	lot	peinture	prévoit	:
§§	Synthèse	avec	les	lots	techniques

LOT	13	:	
PEINTURE	/	

RAVALEMENT	
DE	FACADE	/	
NETTOYAGE

Le	lot	peinture	prévoit	:
§§	La	peinture	de	l’ensemble	des	canalisations	apparentes.
§§	Les	reprises	de	peinture,	suite	à	l’intervention	des	lots	techniques.

LOT	14	
ASCENSEUR

Le	lot	ascenseur	prévoit	:
§§	Fourniture	de	contacts	secs	(suivant	liste	de	points),	compris	câblage	jusqu’aux	coffrets	de	régulation	du	lot	CVC.
§§	Assistance	au	lot	CVC	pour	la	réalisation	du	claquage	des	points,	de	la	programmation,	l’exploitation	des	informations	
issues	des	automates	via	les	cartes	de	communication	et	la	réalisation	des	vues	graphiques	(transmission	de	schémas	
techniques	simplifiés).
§§	

Pour	la	partie	GTC	:
§§	Fourniture	de	l’ensemble	des	cartes	de	communication	des	équipements	spécifiques	et	leurs	câblages	jusqu’aux	
coffrets	de	régulation	du	lot	CVC.
§§	Fourniture	de	contacts	secs	(suivant	liste	de	points),	compris	câblage	jusqu’aux	coffrets	de	régulation	du	lot	CVC.
§§	Réalisation	du	claquage	des	points,	de	la	programmation,	l’exploitation	des	informations	issues	des	automates	via	les	
cartes	de	communication	et	la	réalisation	des	vues	graphiques	(transmission	de	schémas	techniques	simplifiés).
§§	VOIR	IMPERATIVEMENT	LA	PARTIE	GTC	DANS	LE	CCTP	DU	LOT	CVC.

LOT	15	
SIGNALETIQUE

Sans	Objet

LOT	
EQUIPEMENT	
CUISINE	A	LA	
CHARTGE	DU	

MAITRE	
D'OUVRAGE

A	charge	du	Maitre	d'Ouvrage
Le	lot	précité	devra	pour	le	lot	CVC	:
-	Réalisations	et	présentations	pour	validations	des	Plans	d’implantation	des	attentes	d’alimentations	EF,	ECS	et	EU	à	amener	par	le	lot	CVC.
-	Raccordement	équipement	sur	les	attentes	laissées	par	le	lot	CVC	suivant	plan	à	fournir	par	le	lot.
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PHASE : DCE

N°	LOT PRESTATION	DUE	PAR	LE	LOT
LOT	01	

VRD/ESPACES	
VERTS

Sans	Objet

LOT	02	
DECONSTRUCTI
ON	/	GROS	
OEUVRE

Le	gros	Oeuvre	prévoit	:
§§	La	création	des	réservations	dans	les	dalles	ou	voiles	à	créer.
§§	Les	percements	dans	les	dalles	ou	voiles	existants,	strictement	supérieurs	à	100	mm	(les	percements	de	diamètres	
inférieurs	sont	à	prévoir	par	le	présent	lot).

Le	présent	lot	prévoit	:
§§	Les	percements	dans	les	cloisons	neuves	ou	existantes,	quel	que	soit	les	dimensions.
§§	Les	percements	d’un	diamètre	inférieur	ou	égal	à	un	diamètre	de	100	mm.
§§	Le	calfeutrement	des	traversées	de	tous	réseaux	au	droit	des	réservations	demandées	et	des	percements	effectués.
§§	Les	plans	de	réservations	et	de	percements.

LOT	03	
CHARPENTE	/	
COUVERTURE/	
ZINGUERIE	/	
ETANCHEITE

Le	lot	étanchéité	prévoit	:
§§	Tuiles	à	douille	pour	les	ventilations	hautes	des	GT	FM.

LOT	4	-	
ELECTRICITE	
CFO	-	CFA	

Le	lot	électricité	prévoit	:
§§	La	mise	à	la	terre	des	tuyauteries,	dalles,	conduits,	et	tout	éléments	métalliques	du	dossier.
§§	Les	gaines	têtes	de	lit	dans	toutes	les	chambres	équipées	des	prises	fluides	médicaux.	Raccordement	au	présent	lot
§§	Les	alimentations	électriques	des	attentes	du	présent	lot	si	elles	sont	données	en	temps	et	en	heures	au	lot	
Electricité.	Si	ce	n’est	pas	le	cas,	elles	seront	à	la	charge	exclusive	du	présent	lot.

APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	06	-	Fluides	médicaux



2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine

PHASE : DCE

N°	LOT PRESTATION	DUE	PAR	LE	LOT

APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	06	-	Fluides	médicaux

Sans	Objet

Le	lot	Plâtrerie	prévoit	:
§§	Pour	la	phase	1,	l’encoffrement	des	canalisations	des	FM	desservant	le	bâtiment	Adamski	maintenu	en	service.
§§	L'encoffrement	CF1H	des	réseaux	primaire	fluides	médicaux,	du	LT	FM	vers	les	GT	FM.
§§	La	création	de	placards	techniques	coupe-feu,	pour	les	fluides	médicaux,	compris	ventilation	haute	et	basse	des	
gaines	ventilées	pour	les	fluides	médicaux.
§§	L'encoffrement	CF1H	des	VH	de	chaque	GT	FM	depuis	les	GT	du	R+1	jusqu’à	la	toiture.
§§	La	pose	des	grilles	de	ventilation	au	1/100ème	du	plénum	de	circulations	pour	les	fluides	médicaux	fournir	par	le	lot	
CVC

LOT	08	
SERRURERIE/M

LOT	09	
MENUISERIE	

LOT	10	
PLATRERIE	/	

FAUX	
PLAFONDS

LOT	05	
PLOMBERIE	
SANITAIRE	/	
CHAUFFAGE	/	
VENTILATION	/	

CLIM	/	
DESENFUMAGE

LOT	06	FLUIDES	
MEDICAUX

LOT	07	
MENUISERIE	

Le	présent	lot	prévoit	:
§§	La	fourniture	et	pose	des	grilles	de	ventilations	du	plénum	faux	plafond	où	passe	les	fluides	médicaux.	Le	lot	FM	
fournira	le	nombre	et	la	localisation	des	grilles.
§§	La	fourniture	et	pose	d’une	VB	pour	les	2	Gaines	Techniques	Fluides	Médicaux	par	un	PVC	DN125
§§	La	fourniture	et	pose	d’une	VH	pour	les	2	Gaines	Techniques	Fluides	Médicaux	par	gaine	galva	ø	160

Pour	la	partie	GTC	:
§§	Il	assure	le	raccordement	de	l’ensemble	des	points	ou	bus	de	communication	sur	lesdits	automates	à	partir	de	câbles	
laissés	en	attente	à	proximité	de	ces	derniers	par	le	présent	lot	FM.	Les	câbles	en	attente	devront	être	compatible	tant	
au	niveau	du	type	de	câble,	que	de	la	connectique	et	du	protocole	de	communication	avec	les	automates	prévus.
§§	Le	présent	lot	amène	ses	câbles	de	régulation	à	proximité	de	l’armoire.	Raccordement	dans	le	coffret	au	lot	CVC.
§§	Programmation	automates	et	réalisation	des	vues	au	lot	CVC,	avec	assistance	techniques	du	présent	lot,	tant	pour	la	
création	de	l’imagerie	que	pour	l’exploitation	des	tables	d’échanges	avec	les	équipements	spécifiques	du	présent	lot	FM.

Le	présent	lot	prévoit	:
§§	La	fourniture	du	nombre	et	la	localisation	des	grilles	de	ventilation	au	lot	CVC.
§§	Faire	le	point	avec	le	lot	CVC	sur	les	VB	et	VH	de	ses	GT.

L’entreprise	doit	une	installation	en	parfait	état	de	marche	et	de	finitions	par	rapport	à	l’ensemble	du	projet.	Toutefois	
certaines	prestations	sont	dues	par	les	autres	corps	d’état	suivant	les	éléments	du	présent	chapitre.
Pour	les	GTL	fournie	et	posée	par	le	lot	Electricité	:
§§	Alimentation	et	raccordement	des	prises	FM	des	GTL	à	réaliser	par	le	présent	lot.
Pour	la	partie	GTC	:
§§	Fourniture	de	l’ensemble	des	cartes	de	communication	des	équipements	spécifiques	et	leurs	câblages	jusqu’aux	
coffrets	de	régulation	du	lot	CVC.
§§	Fourniture	de	contacts	secs	(suivant	liste	de	points),	compris	câblage	jusqu’aux	coffrets	de	régulation	du	lot	CVC.
§§	Assistance	au	lot	CVC	pour	la	réalisation	du	claquage	des	points,	de	la	programmation,	l’exploitation	des	informations	
issues	des	automates	autonomes	via	les	cartes	de	communication	réalisation	des	vues	graphiques	(transmission	de	
schémas	techniques	simplifiés).
§§	VOIR	IMPERATIVEMENT	LA	PARTIE	GTC	DANS	LE	CCTP	DU	LOT	CVC.

Sans	Objet
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OTCE Aquitaine

PHASE : DCE

N°	LOT PRESTATION	DUE	PAR	LE	LOT

APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	06	-	Fluides	médicaux

Le	lot	Plâtrerie	prévoit	:
§§	Pour	la	phase	1,	l’encoffrement	des	canalisations	des	FM	desservant	le	bâtiment	Adamski	maintenu	en	service.
§§	L'encoffrement	CF1H	des	réseaux	primaire	fluides	médicaux,	du	LT	FM	vers	les	GT	FM.
§§	La	création	de	placards	techniques	coupe-feu,	pour	les	fluides	médicaux,	compris	ventilation	haute	et	basse	des	
gaines	ventilées	pour	les	fluides	médicaux.
§§	L'encoffrement	CF1H	des	VH	de	chaque	GT	FM	depuis	les	GT	du	R+1	jusqu’à	la	toiture.
§§	La	pose	des	grilles	de	ventilation	au	1/100ème	du	plénum	de	circulations	pour	les	fluides	médicaux	fournir	par	le	lot	
CVC

LOT	10	
PLATRERIE	/	

FAUX	
PLAFONDS
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OTCE Aquitaine

PHASE : DCE

N°	LOT PRESTATION	DUE	PAR	LE	LOT

APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	06	-	Fluides	médicaux

LOT	13	RAIL	DE	
TRANSFERT	
PATIENTS	 Sans	Objet
LOT	14	

ASCENSEUR Sans	Objet
LOT	15	

SIGNALETIQUE Sans	Objet

Sans	Objet

Sans	Objet

LOT	11	
REVETEMENT	

LOT	12	
PEINTURE/RAV
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PHASE : DCE

N°	LOT PRESTATION	DUE	PAR	LE	LOT

LOT	02	-	GO

Le	présent	lot	devra	:	
Transmission	de	l’ensemble	des	réservations	à	prévoir	pour	les	menuiseries	extérieures.
Scellements	des	éléments	de	métallerie	dans	les	façades.
La	fourniture	des	dispositifs	de	fixations	éventuelles,	lorsque	ceux-ci	doivent	être	incorporés	au	coulage,	aux	
emplacements	figurés	sur	les	plans	établis	par	le	présent	corps	d’état	après	étude	détaillée	réalisée	avec	le	titulaire	du	
corps	d’état	concerné
La	fourniture	et	pose	des	joints	destinés	à	assurer	l’étanchéité	entre	la	structure	de	façade	et	les	menuiseries	
extérieures.
Réalisation	des	étanchéités	à	l'eau	et	à	l'air.

LOT	04	-	ELEC

Le	présent	lot	devra	pour	le	lot	Electricité	:
§§	Portes	automatiques	Coulissantes	du	Sas	d’entrée	Principal	avec	ouvre	porte	énergie	intrinsèque,	conforme	au	CO48,	
avec	BG	Verts	de	commande	de	proximité	équipés	de	contacts	de	positions,	asservies	au	SSI,	Entrée	par	commande	sur	
portier	interphone	(fourniture	lot	électricité),	et	Sortie	automatique	détecteur	de	porte	(Raccordement	Commande	SSI,		
reports	Contacts	de	position	BG	Verts	sur	DECT).
§§	Ouvrant	télécommandé	en	façade	dans	menuiserie	pour	désenfumage	VB,	avec	PV	DAS	NF	S	61	937,	équipé	d’un	
verrou	électromagnétique	à	émission	48	V	et	contacts	de	positions	attente	et	sécurité,	et	accessoires	de	cheminements	
des	canalisations	encastrées	jusqu’aux	organes	de	commandes	et	de	signalisations	–	Localisation	suivant	plan	de	détail	
architecte	et	CCTP	lot	Menuiseries	Extérieures.
§§	Les	Volets	Roulants	motorisés	avec	fourniture	et	raccordement	des	Interfaces	Automatismes	de	commandes	
individuels	ou	groupés	si	nécessaires,	sur	les	Canalisations	d’alimentations	et	Commandes	du	Lot	Electricité	(Prévu	au	lot	
Electricité	les		alimentations	et	les	canalisations	de	commandes	individuelles	et/ou	Groupées	en	attentes	jusqu’au	
moteur	y	compris	traversées	de	linteaux,	et	les	commandes	inverseurs	montée	/	descente	/	Stop	)	–	Localisation	suivant	
plan	de	détail	architecte	et	CCTP	lot	Menuiseries	Extérieures.
§§	Commande	Ouverture	groupées	pour	les	Volets	Roulants	situés	sur	les	façades	accessibles	aux	Pompiers	avec	
fourniture	et	raccordement	des	Interfaces	Automatismes	de	commandes	groupés,	sur	les	Canalisations	d’alimentations	
et	Commandes	du	Lot	Electricité	(Prévu	au	lot	Electricité	les		alimentations	et	les	canalisations	de	commandes	Groupées	
en	attentes	jusqu’au	moteur	y	compris	traversées	de	linteaux,	et	la	commande	Groupée	inverseurs	montée	/	descente	/	
Stop	à	proximité	de	la	Centrale	SSI)	–	Localisation	suivant	plan	de	détail	architecte	et	CCTP	lot	Menuiseries	Extérieures
§§Les	systèmes	de	verrouillage	sont	à	la	charge	du	lot	Menuiserie	serrurerie

LOT	05	-	CVC

Le	présent	lot	prévoit	:
§§	La	fourniture	et	pose	des	ouvrants	de	façade	en	menuiseries	pour	les	VB	de	désenfumage..
§§	La	création	d’une	grille	à	ventelle	en	façade	du	local	Technique	R+2	pour	la	ventilation	nécessaire	du	local.

Le	lot	CVC	prévoit	:
§§	Le	calcul	de	dimensionnement	des	VB	de	désenfumages,	avec	indication	de	la	section	libre	et	les	plans	
d'implantation.
§§	Le	calcul	de	dimensionnement	de	la	grille	à	ventelle	du	local	technique	R+2,	avec	indication	de	la	section	libre	et	les	
plans	d'implantation.

APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	07	-	Menuiseries	extérieures	&	Murs	rideaux	Aluminium



2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine

PHASE : DCE

N°	LOT PRESTATION	DUE	PAR	LE	LOT
LOT	01	-	VRD Mise	au	point	des	détails	d'ancrage	sur	les	ouvrages	du	front	de	mer	en	coordination	avec	le	lot	VRD.
LOT	02	-	GO Mise	au	point	des	détails	d'ancrage	en	coordination	avec	le	lot	gros-œuvre.

APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	08	-	Serrurerie



2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine

PHASE : DCE

N°	LOT PRESTATION	DUE	PAR	LE	LOT

LOT	02	-	GO Fourniture	et	pose	des	huisseries	intégrées	dans	les	ouvertures	béton	+	fournir	dimensions	pour	création	de	la	
réservation

Lot	04	-	ELEC

Le	présent	lot	devra	pour	le	lot	Electricité	:
§§	Portes	de	recoupement	des	circulations	Va-et-Vient	DAS	à	Fermeture	Automatique,	Asservies	Ouvertes,	avec	PV	DAS	
NFS	61.937,	équipées	de	ventouses	à	rupture	de	courant	48	VDC	(consommation	80	mA	maxi)	et	ferme	portes	
automatiques,	avec	contacts	de	positions	d’attente	et	de	sécurité,	et	commande	manuelle	locale	de	fermeture.	
Fourniture	des	étiquettes	lettres	Blanches	sur	fond	Rouge	«	Porte	coupe-feu	–	Ne	mettez	pas	d’obstacles	à	la	fermeture	
»	(Qté	Voir	Plan	Architecte	et	Zones	SSI).
§§	Portes	de	Simples	Actions	DAS	à	Fermeture	Automatique,	Asservies	Ouvertes,	avec	PV	DAS	NFS	61.937,	équipées	de	
ventouses	à	rupture	de	courant	48	VDC	(consommation	80	mA	maxi)	et	ferme	portes	automatiques,	avec	contacts	de	
positions	d’attente	et	de	sécurité,	et	commande	manuelle	locale	de	fermeture.	Fourniture	des	étiquettes	lettres	
Blanches	sur	fond	Rouge	«	Porte	coupe-feu	–	Ne	mettez	pas	d’obstacles	à	la	fermeture	»	(Qté	Voir	Plan	Architecte	et	
Zones	SSI).
§§	Portes	gaines	techniques	VTP	CF	1/2H	(Cloisons	CF	1H).
*Portes	gaines	techniques	Tableau	sécurité	CF	1H.
Les	Adaptations	des	Mobiliers	équipés	en	Courants	forts	et	courants	faibles	pour	les	remontées	de	canalisations,	
cheminements,	et	pose	des	goulottes	:	Pied	mobile	adapté,	réservations,	cloisons	démontables,	etc…

LOT	05	-	CVC

Le	présent	lot	prévoit	:
§§	Le	détalonnage	des	portes	intérieures	des	locaux	à	pollution	spécifiques	pour	le	transfert	d’air.
§§	La	création	de	portes	ou	trappes	dans	les	coffres	et	habillages	techniques,	coupe-feu	ou	non.
§§	La	fourniture	et	pose	des	meubles	sous	évier	et	plan	vasque.

Le	lot	CVC	prévoit	:
§§	La	réalisation	du	plan	de	repérage	des	portes	à	détalonner,	avec	indication	de	la	hauteur	du	détalonnage	à	prévoir.
§§	La	fourniture	et	pose	des	éviers	ou	plan	vasques	à	recouvrement	y	compris	robinetterie	et	évacuation.
§§	Pour	les	plan	de	travail	en	résine	fourni	par	le	lot	CVC,	la	pose	leur	incombe	ainsi	que	le	raccordement

LOT	13	-	RAILS

le	lot	13	devra	:	
-	Communiquer	les	caractéristiques	dimensionnelles	(position,	dimensions…)	du	rails	de	transfert	et	moteur	de	levage,	
pour	réaliser	les	cadres	de	portes	sur-mesure	interrompu	entre	chambres	et	salle	de	bain.

Le	présent	lot	devra	:	
-	La	réalisation	des	cadres	de	portes	sur	mesure	interrompu	entre	chambres	et	salles	de	bain,	suivant	les	caractéritiques	
dimensionnelles	fournis	au	préalable	par	le	présent	lot.

APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	09	-	Menuiseries	intérieures	bois



2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine

PHASE : DCE

N°	LOT PRESTATION	DUE	PAR	LE	LOT

LOT	04	-	ELEC

LOT	05	-	CVC

En	intéraction	avec	le	lot	CVC	le	présent	lot	prévoit	:
§§	La	pose	d’une	plaque	de	répartition	fine	et	résistante	derrière	chaque	appareil	sanitaire	suspendu,	entre	appareil	et	
cloison	pour	éviter	l’écrasement	et	le	tassement	du	support	en	Placoplatre,	réalisation	des	coffres	et	habillages	des	bâti-
support.
§§	Les	gaines	coupe-feu	pour	le	passage	des	gaines	desservant	un	niveau	et	traversant	les	autres	niveaux.
§§	La	création	de	coffres	pour	"habiller"	les	réseaux.
§§	Pour	la	phase	1,	l’encoffrement	des	canalisations	de	Chauffage	et	Plomberie	desservant	le	bâtiment	Adamski	
maintenu	en	service.
§§	La	réalisation	des	conduits	de	désenfumage	coupe-feu	2h.
§§	Les	réservations	dans	les	dalles	de	faux	plafond	ou	plafond	plâtres	pour	la	mise	en	Oeuvre	des	grilles	de	ventilations
§§	Les	trappes	d’accès	en	plafond	plâtre	pour	accéder	à	la	maintenance	des	gainables.
§§	La	réalisation	de	soffites	pour	habiller	les	réseaux.

LOT	06	-	FM

Le	lot	Plâtrerie	prévoit	:
§§	Pour	la	phase	1,	l’encoffrement	des	canalisations	des	FM	desservant	le	bâtiment	Adamski	maintenu	en	service.
§§	L'encoffrement	CF1H	des	réseaux	primaire	fluides	médicaux,	du	LT	FM	vers	les	GT	FM.
§§	La	création	de	placards	techniques	coupe-feu,	pour	les	fluides	médicaux,	compris	ventilation	haute	et	basse	des	
gaines	ventilées	pour	les	fluides	médicaux.
§§	L'encoffrement	CF1H	des	VH	de	chaque	GT	FM	depuis	les	GT	du	R+1	jusqu’à	la	toiture.
§§	La	pose	des	grilles	de	ventilation	au	1/100ème	du	plénum	de	circulations	pour	les	fluides	médicaux	fournir	par	le	lot	
CVC

LOT	09	-	MINT -	Joints	de	finition	des	cueillies,	tapées	et	jonctions	de	matériaux	bruts	avec	médiums	à	bords	francs

LOT	13	-	RAILS

Le	présent	lot	prévoit	:
-	le	renfort	des	suspentes	au	droit	de	la	structure	des	rails	de	transfert	dans	l'ensemble	des	chambres	et	salle	de	bain	
communes
-	la	découpe	des	réservations	nécéssaires	pour	l'intégration	des	Rails	dans	les	plaques	de	Faux-plafond

Le	lot	Rails	de	transfert	prévoit	:

-	la	fourniture	des	plans	EXE	au	lot	10	avec	notament	l'implantation	des	renforts	nécessaires	ainsi	que	la	structure	pour	
la	fixation	des	rails
-Le	repérage	visuel	de	la	structure	support	des	rails	nécessares	à	la	pose	des	rails	en	seconde	phase.

APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	10	-	Plâtrerie	/	Faux-plafonds	/	Isolation



2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine

PHASE : DCE

N°	LOT PRESTATION	DUE	PAR	LE	LOT

LOT	02	-	GO Le	lot	précité	devra	la	réalisation	des	réservations	et	décaissées	pour	les	sols	souples	pour	les	parties	du	
projet	sans	chape	flottante

LOT	04	-	ELEC
Le	présent	lot	devra	pour	le	lot	Electricité	:
§§	Coordinations	d’interventions	avant	pose	du	matériel.
§§	Accessoires	de	pose	et	d’Etanchéité	pour	traitement	des	arrivées	et	évacuations	en	sol.

LOT	05	-	CVC

Le	présent	lot	prévoit	:
§§	La	fourniture	et	pose	des	siphons	des	douches	à	l’italienne	créées.

Le	lot	CVC	prévoit	:
§§	Le	raccordement	des	siphons	sur	les	réseaux	EU	en	sous	face	de	la	dalle.

LOT	14	-	ASC Le	lot	ascenseur	réalisera	un	habillage	de	finition	de	type	tôle	d'habillage	au	droit	des	seuils	d'ascenseurs

APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	11	-	Revêtements	de	sols	souples	et	muraux	PVC



2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine

PHASE : DCE

N°	LOT PRESTATION	DUE	PAR	LE	LOT

Lot	05	-	CVC Le	lot	peinture	prévoit	:
§§	La	peinture	de	l’ensemble	des	canalisations	apparentes.
§§	Les	reprises	de	peinture,	suite	à	l’intervention	des	lots	techniques.

Lot	09	-	MINT Le	lot	peinture	prévoit	:
§§	La	peinture	de	l’ensemble	des	porte	non	stratifiées	ainsi	que	des	chassis	vitrés	bois

APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	12	-	Peinture	/	Ravalement	de	façade	/	Nettoyage



2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine

PHASE : DCE

N°	LOT PRESTATION	DUE	PAR	LE	LOT

LOT	02	-	GO

le	présent	lot	devra	:
-	la	fourniture	des	plans	EXE	au	lot	02
-	Prise	des	cotes	et	vérification	sur	place
-	Fixation	des	ouvrages

Le	lot	02	devra	les	percements	demandés	en	temps	utiles	(réservations	des	trémies,	trous,	rebouchages	et	
calfeutrement)

LOT	04	-	ELEC

Le	présent	lot	devra	pour	le	lot	Electricité	:
-	Communiquer	les	besoins	(puissances,	positions,	etc..)	pour	les	alimentions	des	rails	pour	les	moteurs.
§§	§	Raccordement	équipement	sur	les	canalisations	en	attentes	du	lot	Electricité	suivant	plan	à	fournir	par	chaque	lot,	
(RAILS).

Le	lot	04	devra	:
-	Fourniture	des	prises	d'alimentations	des	rails	suivant	besoins	(puissances,	positions,	etc..)	communiquées	par	
l'entreprise	titulaire	du	présent	lot

LOT	10	-	PLAT

le	présent	lot	devra	:	
-	la	fourniture	des	plans	EXE	au	lot	10	avec	notament	l'implantation	des	renforts	nécessaires	ainsi	que	la	structure	pour	
la	fixation	des	rails
-Le	repérage	visueel	de	la	structure	support	des	rails	nécessares	à	la	pose	des	rails	en	seconde	phase.

Le	lot	10	devra	:
-	le	renfort	des	suspentes	au	droit	de	la	structure	des	rails	de	transfert	dans	l'ensemble	des	chambres	et	salle	de	bain	
communes
-	la	découpe	des	réservations	nécéssaires	pour	l'intégration	des	Rails	dans	les	plaques	de	Faux-plafond

LOT	09	-	MINT

le	présent	lot	devra	:	
-	Communiquer	les	caractéristiques	dimensionnelles	(position,	dimensions…)	du	rails	de	transfert	et	moteur	de	levage,	
pour	réaliser	les	cadres	de	portes	sur-mesure	interrompu	entre	chambres	et	salle	de	bain.

Le	lot	09	devra	:	
-	La	réalisation	des	cadres	de	portes	sur	mesure	interrompu	entre	chambres	et	salles	de	bain,	suivant	les	caractéritiques	
dimensionnelles	fournis	au	préalable	par	le	présent	lot.

APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	13	-	Rails	de	transfert	patients



2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine

PHASE : DCE

N°	LOT PRESTATION	DUE	PAR	LE	LOT

LOT	04	-	ELEC

Le	lot	précité	devra	pour	le	lot	Electricité	:
§§	Eclairage	gaine.
§§	Téléphone	main	libre	dans	chaque	cabine	avec	3	numéros	préprogrammés	et	câblage	depuis	machinerie.
§§	Non-stop	ascenseurs	au	niveau	sinistré	asservi	au	SSI.
§§	Tableau	DTU	ascenseur	intégré.
§§	Raccordement	équipement	sur	les	canalisations	en	attentes	du	lot	Electricité	suivant	plan	à	fournir	par	chaque	lot,	
(Voir	liste	non	exhaustive	ci-dessous).
§§	Raccordement	et	remise	en	service	des	Ascenseurs	Existants	conservés	sur	les	nouvelles	attentes	du	Lot	Electricité	:
..	Canalisation	Téléphone,	alarmes	techniques.
..	Non-Stop	ascenseurs	au	niveau	sinistré	asservi	au	SSI.
..	Alimentations	générales	Electriques.
..	Câblage	en	attente	laissé	par	le	lot	électricité	sur	le	contact	retour	défaut	sur	GTC
§§	Raccodement	électrique	des	rails	depuis	câbles	laissés	en	attente	par	le	lot	CFO-CFA-SSI.

LOT	05	-	CVC

Le	lot	ascenseur	prévoit	:
§§	Fourniture	de	contacts	secs	(suivant	liste	de	points),	compris	câblage	jusqu’aux	coffrets	de	régulation	du	lot	CVC.
§§	Assistance	au	lot	CVC	pour	la	réalisation	du	claquage	des	points,	de	la	programmation,	l’exploitation	des	informations	
issues	des	automates	via	les	cartes	de	communication	et	la	réalisation	des	vues	graphiques	(transmission	de	schémas	
techniques	simplifiés).

Pour	la	partie	GTC	:
§§	Fourniture	de	l’ensemble	des	cartes	de	communication	des	équipements	spécifiques	et	leurs	câblages	jusqu’aux	
coffrets	de	régulation	du	lot	CVC.
§§	Fourniture	de	contacts	secs	(suivant	liste	de	points),	compris	câblage	jusqu’aux	coffrets	de	régulation	du	lot	CVC.
§§	Réalisation	du	claquage	des	points,	de	la	programmation,	l’exploitation	des	informations	issues	des	automates	via	les	
cartes	de	communication	et	la	réalisation	des	vues	graphiques	(transmission	de	schémas	techniques	simplifiés).
§§	VOIR	IMPERATIVEMENT	LA	PARTIE	GTC	DANS	LE	CCTP	DU	LOT	CVC.

LOT	11	-	SOLS

Le	présent	lot	devra	prévoir	un	habillage	type	tôle	de	finition	au	droit	des	seuils	pour	un	parfait	raccord	avec	les	
revêtements	de	sol

APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	14	-	Ascenseurs



2SL - ARCHITECTURE

OTCE Aquitaine

PHASE : DCE

N°	LOT PRESTATION	DUE	PAR	LE	LOT
LOT	04	-	ELEC -	Alimentation	totem	signalétique	exterieur

-	Alimentation	signalétique	majeure	derrière	poste	d'accueil

LOT	10	-	
Platrerie

-	Pose	de	renforts	au	droit	des	signalétiques	majeures	posées	sur	cloisons

APHP
RENOVATION	DES	AILES	CAMINO	&	ADAMSKI	-	PROJET	DE	62	LITS	SMR

Limites	de	prestations	-	Lot	15	-	Signalétique


