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01 GENERALITES

01.01 OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS

Chaque entrepreneur est censé avoir effectué la reconnaissance des lieux, reconnu les acceés et les réseaux
existants, et avoir une parfaite connaissance des éléments afférents aux prestations de son corps d'état et de
tous ceux qui y sont directement liés.

01.02 Ordre de préséance des pieces

1) Les piéces administratives jointes au présent dossier : Acte d’engagement, CCAP travaux, ...

2) L’ensemble des documents joints au DCE : RICT — PGC — Etude de sol — Etude Thermique — Dossier SSI
3) Plans

4) CCTP

5) Vues d’ambiance

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, le cahier des clauses techniques
particuliéres (CCTP) prévaudra sur toutes les autres pieces constitutives du présent marché.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres fait référence :

a) Aux spécifications techniques détaillées et aux documents techniques du recueil des éléments et des ensembles
préfabriqués (R.E.E.F.- édition 1958 mise a jour).
b) A I'ensemble des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.).

Ces recueils sont considérés comme fixant impérativement et sans contestations possibles, les normes et conditions
imposées aux matériaux et a leurs mises en ceuvre.

c¢) D'une manicre générale a toutes les normes et réglementations en vigueur a la date de la consultation, y
compris les suivantes :

- Réglementation en matiére d’accessibilité handicapés
- Réglementation en mati¢re de sécurité incendie

- Réglementation RT 2012

- Prescriptions du PC

d) Les matériaux et procédés non traditionnels devront bénéficier d'un Avis Technique et d'un avis
favorable des groupes spécialisés de I'A.R.CE.S. ou d'un cahier des charges accepté par un
organisme agrée.

Les entreprises devront prendre connaissance des textes et des documents cités en référence qui font partie
intégrante du C.C.T.P. général, qui comprend implicitement l'ensemble des travaux décrits nécessaires au
parfait achévement des ouvrages tels qu'ils sont définis et congus suivant les plans, coupes, élévations et
détails, il s'entend pour une exécution conforme aux régles de 1'art, avec 1'emploi de matériaux et un matériel
de qualité : elles devront prendre en outre connaissance de toutes les prescriptions des autres lots.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier sous leur responsabilité tous plans, cotes, détails, Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres, décomposition du prix forfaitaire, métrés.

Ils devront se manifester avant la remise des offres, pour éventuellement faire part de leurs remarques, passé
ce délai aucune réclamation ne sera recevable. Les marchés signés étant censés englober I'ouvrage complet.

NOTA : Si des fournitures ou travaux nécessaires a I'accomplissement et au parfait achévement des travaux
ont été omis ou incomplétement décrits, ces travaux ou fournitures seront exécutés par l'entrepreneur qui est
tenu lors de la remise de son offre de prix, de par ses connaissances professionnelles, avoir procédé aux
vérifications nécessaires, et apprécié I'importance des ouvrages complémentaires indispensables au parfait
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achévement.

Les entrepreneurs seront seuls responsables des conséquences pouvant résulter des dérogations a ces
prescriptions.

Chaque entrepreneur devra les trous, scellements et raccords afférents a son entreprise, ces scellements et

raccords, sauf spécifications contraires seront obligatoirement en ciment.
Les entrepreneurs devront respecter le cadre du bordereau, sous peine de rejet de 'offre.

01.03 Planning d’étude prévisionnel

Toutes les entreprises auront pris connaissance du planning prévisionnel et réaliseront leurs travaux
conformément a celui-ci.

01.04 Prescriptions qualitatives pour tous les lots

01.04.01 _Peinture

Toutes les peintures et lasures seront a 1’eau, hydrodiluables et obligatoirement certifiées NF Environnement
ou éco-label européen et respectant la directive européenne applicable en 2010 concernant I’émission de
Composés Organiques Volatils (COV). L’entreprise fournira les fiches techniques descriptives des peintures
qu’elle utilisera pour ce chantier. Ces fiches devront prouver le respect de ces exigences.

01.04.02 Colles

Toutes les colles seront acryliques sans solvant et émettant le minimum de Composés Organiques Volatils
(fiches techniques de données environnementales et sanitaires a fournir).

01.04.03 Bois

Tous les bois seront certifiés PEFC. Les essences seront de préférence naturellement durables (chéne,
chataignier, robinier) le traitement du bois sera certifi¢ CTB P+ pour produit et CTB B+ pour le procédé
(fiches techniques des produits et des traitements a fournir). Les traitements utilisant du chrome, de 1’arsenic
ou du créosole sont interdits.

01.04.04 Lampes

Les lampes halogénes sont interdites.

Tous les produits doivent avoir leur AVIS TECHNIQUE EUROPEEN et leur DOCUMENT
D’APPLICATION. Dans le cas contraire, le produit devra faire 1I’objet d’'une demande d’assurance
volontaire décennale. Dans ce cas, le Maitre de I’Ouvrage devra impérativement en étre informé dés la
remise de I’offre.

01.04.05 Matériaux

D'une manicre générale, et sauf indications contraires dans le texte du descriptif, les matériaux ou articles de
fabrication spéciale dont la marque est spécifiée, pourront étre remplacés par des matériaux et autres articles
similaires, en qualité¢ au moins égale, SOUS RESERVE DE L'AGREMENT ECRIT de I'Architecte, du
Maitre de I'ouvrage ainsi que du Bureau de contréle.
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01.04.06 Performance d’isolation technique, acoustique, d’étanchéité

L'obtention de ces performances, qui constitue une obligation contractuelle sera le fruit d'une coordination
rigoureuse des études et de la mise en ceuvre impliquant pour I'ensemble des entreprises une parfaite
connaissance du projet.

Cette obligation de résultat concerne non seulement les entreprises responsables des ouvrages visés par ces
performances, mais également celles qui mettent en ceuvre des éléments ou matériels s'incorporant a ces
ouvrages.

Notamment, les passages d'éléments divers au travers des planchers et cloisons coupe-feu (tels que gaines,
canalisations diverses, etc.) seront calfeutrés en mortier de ciment ou avec un matériau ignifugé.

Conformément a la réglementation RT 2012, des tests relatifs a la perméabilité de I’air des batiments seront
réalisés. Le rapport sera remis aux entreprises concernées et ces derni€res devront respecter scrupuleusement
les prescriptions du rapport.

02 ORGANISATION DU CHANTIER

02.01 Remise en état des abords

Lors de l'achévement des travaux de tous les corps d'état, I'entrepreneur du lot Gros-(Euvre, devra un
nettoyage soigné des abords du batiment, aprés repli de I'installation de chantier, y compris 1'évacuation des
gravats de toute sorte et de toute nature.

02.02 Chantier propre

En cas de manquement a la propreté du chantier, le Maitre d’ceuvre peut a tout moment demander un
nettoyage immédiat d’une zone de chantier a ’entreprise ou au groupe d’entreprises responsables, ou a
défaut, a ’entreprise de Gros-(Euvre. Les modalités et la description des pénalités sont indiquées dans le
CCAP.

02.03 Base vie chantier

Aménagement du bureau de chantier a la charge de 'entrepreneur du lot Gros-ceuvre.

Il sera aménagé dans une baraque de chantier implantée par le Maitre d'(Euvre sur le PIC du dossier marché.
Il sera chauffé et éclairé, maintenu en état de propreté pour assurer les réunions de chantier, et devra étre
équipé des éléments suivants :

- Tables et chaises

- Un micro-ondes,

- Une kitchenette,

- Un réfrigérateur,

- Deux tableaux blancs type veleda 150x120ht mini avec feutres et aimants.

- Une fontaine a eau réfrigérée (Matériel, consommables et entretien a charge de 1’entreprise
responsable du lot GO),

- Une machine a café a grain et thé, (RAL au choix de I’architecte et soumis a validation apres
dégustation avec I’ensemble des équipes), compris consommables. Les dosettes de cafés, biscuits et
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autres consommables sont commandées et livrées (dans les locaux base vie) par ’entreprise titulaire
du lot GO (jusqu’a réception).

02.04 Documents de chantier

Un exemplaire de chacune des pi¢ces contractuelles du dossier visées au C.C.A.P. demeurera au bureau de
chantier a la disposition de I'Architecte ou du représentant. Il y aura lieu de prévoir un livre de chantier
(Manifold, Triplicata) ou seront consignées toutes observations de tous ordres, faites au fur et a mesure de
I'évolution du chantier, le coordinateur diffusera ces observations a toutes les entreprises.

Ces documents de chantier seront fournis par I'entreprise de Gros-(Euvre.

02.05 Présentation des échantillons

L’entreprise titulaire du lot GO équipera la salle des échantillons avec :
- 1 armoire a étagéres (dimensions L*p*h = 1,2*0,5*2 meétres) fermant a clef
- 1 étagere (dimensions L*p*h = 1,2*0,5*2 metres)
- 2 tables rectangulaire (1,60*0,80 métres)

02.06 Organisation des repas de chantier

Les repas de chantier seront organisés par 1’entreprise titulaire du lot GO en coordination avec I’OPC et le
Maitre d’Euvre selon les jalons suivants : clos couvert, démarrage des OPR pour la tranche ferme et pour la
tranche conditionnelle.

02.07 Panneau de chantier

La publicité d'autorisation de construire sur le chantier a été rendue obligatoire par décret du 13 Juin 1979.
Pour l'information et la sécurité du public, I'entrepreneur du présent lot devra procéder a la fourniture et la
mise en place d’un panneau comportant les indications suivantes :

- Mentions de publicité réglementaire,

Indication du nom et des coordonnées du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'(Euvre et des Entreprises
titulaires des marchés, accompagnés de ceux de leurs sous-traitants éventuels,

- Objet des travaux,

- Liste des lots dans leur ordre croissant,

- Mode de financement de l'opération,

- Date probable d'achévement des travaux,

- Mesures de sécurité, etc... (Liste non limitative).
Le libell¢ définitif ainsi que le modele de panneau de chantier sera fourni par la maitrise d’ouvrage suite a
I’attribution des marchés. Le panneau sera implanté, suivant les directives du Maitre d’(Euvre, et du Maitre

d’Ouvrage de fagon a étre parfaitement lisible depuis le domaine public et maintenu en état pendant toute la
durée du chantier.
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Nota : Le panneau de chantier sera installé en lieu et place du panneau de la précédente opération
réceptionnée. »

02.08 Gestion électronique de documents (GED)

Le lot gros-ceuvre mettra en place une GED (Gestion électronique de documents) qui permettra de stocker a
minima les piéces contractuelles, I’ensemble des documents d’exécution produits et mise en ligne par les
entreprises, les comptes rendus et les visas.

La GED permettra d’éditer facilement sur tableau Excel les listes de documents (derniers indices, complets,
par lot, par type, ...) et I’état d’avancement des visas (par émetteur de visas, par lot, ...).

Chaque entreprise transmettra une version papier du document déposé dans la GED a la MOE. A I’issue de
I’opération, il sera remis au Maitre d’Ouvrage 1’ensemble des documents archivés sur un support
¢électronique duplicable.

Les modalités d’échange de données informatiques seront définies en accord avec les entreprises par la
maitrise d’oeuvre, lors de la phase de préparation du chantier.

Les fichiers dessins seront au format AUTOCAD version 2007 minimum.

02.09 Plans de B.A Etudes

La mission des concepteurs étant du type VISA, les frais d’études d’exécution sont a la charge des
entreprises.

02.10 Plans chauffage gaz - électricité — plomberie sanitaire

Les plans d’atelier et de réservations sont dus par les entreprises.

02.11 Bureau de controle

Toutes les entreprises sont informées qu’un bureau de contrdle est missionné pour assurer le suivi général de
I’opération.

QUALICONSULT
28/30 Chemin de Sabalce,
64100 BAYONNE
Tél. 05 59 48 23 54 / 06 68 67 52 37
Email : cyrille.moreau@gqualiconsult.fr

En conséquence, les entreprises adjudicataires des lots devront se soumettre a tous les contrdles demandés par le bureau
de controle et refaire ou compléter a leur frais les ouvrages ayant fait 'objet d'observations ou de refus. A l'issue de ces
contrdles et en 1'absence de réserves, le proces-verbal de réception sera délivré et la facturation accordée.

En cas de mention de réserves et remarques diverses, les entrepreneurs devront exécuter les travaux nécessaires a la
levée des réserves.

02.12 Autorisation de voirie et branchements de toute nature

Toutes autorisations nécessaires concernant les branchements et raccordements divers seront demandées aux
administrations et services compétents. Tous les frais, risques et périls restent a la charge des entrepreneurs concernés,
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au niveau des besoins du chantier.

02.13 Echafaudages

Chaque corps d’état fournira les échafaudages nécessaires a la réalisation de ses travaux sans pouvoir prétendre a une
majoration du prix dans son engagement.

02.14 Compte prorata / inter-entreprises

Le lot gros ceuvre prendra a sa charge 1’intégralité des dépenses d’intérét communs.
Il est tenu compte des dépenses d’intérét commun et des produits éventuels de chantier dans les conditions données ci-
apres.

Pour I’application du présent chapitre, les dépenses d’intérét commun sont celles qui, effectuées par un ou plusieurs
entrepreneurs, ont pour but ou pour effet d’assurer, en vue de la bonne marche du chantier :

- La préparation et I’organisation du chantier,

- L’hygiéne et la sécurité des personnes,

- Lacoordination et I’exécution des travaux.

Ne constituent, en aucun cas, des dépenses d’intérét commun, les fournitures ou ouvrages destinés a étre recus par le
maitre d’ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché.

Les dépenses d’intérét commun telles qu’elles viennent d’étre définies, incombent aux entrepreneurs participant au
chantier. En aucun cas, elles ne sont a la charge du maitre d’ouvrage. En tout état de cause, les opérations gérées par le
compte prorata ne sauraient modifier le montant définitif des travaux.

Le fonctionnement et les principes du compte prorata sont fixés dans une convention appliquant les principes énonceés,
ci-apres, pour les rapports entre les entrepreneurs.

A défaut d’une telle convention, les parties sont censées avoir accepté le fonctionnement du compte prorata
conformément aux dispositions du présent chapitre.

La mise en place d’un compte inter entreprise n’est pas constituée par les présentes pieces. Toutefois, suivant les
besoins identifiés par les entreprises de mutualiser des installations communes en cours d’opération, il appartiendra a
ces dernicres d’établir les conventions internes de dépenses communes et d’en assurer le financement sans qu’aucune de
celles-ci n’interférent dans la gestion courante du chantier.

02.15 Implantations

Les implantations des ouvrages en plans et en altimétrie sont a la charge des entreprises intéressées soit
particuliérement :

- tous ouvrages de magonnerie béton-armé : lot Gros OEuvre,

- cloisonnement : lots menuiseries intérieures bois, platrerie isolation.

- localisation et fourniture des trappes d’accés aux équipements CVC : lot Plomberie

- pose des trappes d’accés aux équipements CVC : lot Menuiseries intérieures

02.16 Fonctionnement des installations

Dans le cadre de la police "dommages ouvrages", les entreprises devront a leurs frais, effectuer les essais définis dans
les documents Coprec n°1 et n°2, publiés par le Moniteur (2.5.79 et 27.7.79) pour les équipements suivants :

- CH : chauffage,

- El : installations électriques,

- PB : plomberie - gaz,

- RA : réseau d'alimentation en eau,
- RE : réseau d'évacuation,
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- VM : ventilation mécanique.

Ces essais et vérifications sont ceux qui peuvent étre considérés actuellement comme indispensables, compte tenu des
différents documents établis par les pouvoirs publics et les organismes professionnels du batiment.

Les proces-verbaux établis en deux exemplaires seront remis au Maitre de I'Ouvrage.

11 est rappelé l'obligation, pour le constructeur de procéder pendant la période d'exécution des travaux, aux vérifications
techniques qui lui incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978.

En particulier, les entreprises devront définir leur programme de contrdle interne, en précisant les dispositions prévues
sur le chantier pour en assurer le respect.

02.17 Plan d’hygiéne et de sécurité

Chaque entreprise devra fournir son plan d'hygieéne et de sécurité correspondant au dernier PGCSPS su coordinateur de
sécurité.

Ce plan d’hygiéne sera signé par toutes les entreprises et ce dans le mois suivant l'ordre de service, le retard dans la
fourniture de ces documents est passible des mémes pénalités que celles concernant l'exécution des travaux.

En cas de consignes extérieures, consignes d’état, consignes préfectorales, ou consignes locales, chaque entreprise
devra équiper ses compagnons en conséquence conformément a la réglementation. En réponse a cela, les entreprises
mettront en oeuvre les principes d’hygieéne et de sécurité spécifiques a la situation.

Les modifications du planning d’exécution et de la date de réception des travaux, et les conditions financieres qui en
découlent ne seront pas imputables a la maitrise d’ouvrage.

En cas de suspension d’activité, ’entreprise prendra a sa charge les conditions de retrait de ses matériels et les périodes
de locations.

02.18 Classement de facade / matérialité

Selon I’arrété du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et a
l'isolement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, les matériaux mis en oeuvre par
les entreprises devront respecter les préconisations de 1’étude acoustique du bureau d’études acoustique.

02.19 Nomenclature des lots

LOT 00. DISPOSITIONS COMMUNES

LOT 01. VRD / ESPACES VERTS

LOT 02. DECONSTRUCTION / GROS OEUVRE

LOT 03. CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE / ETANCHEITE
LOT 04. CFO CFA SSI

LOT 05. PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIM / DESENFUMAGE
LOT 06. FLUIDES MEDICAUX

LOT 07. MENUISERIES EXTERIEURES & MURS RIDEAUX ALUMINIUM
LOT 08. SERRURERIE

LOT 09. MENUISERIES INTERIEURES BOIS

LOT 10. PLATRERIE / FAUX PLAFONDS / ISOLATION

LOT 11. REVETEMENTS DE SOL SOUPLES ET MURAUX PVC

LOT 12. PEINTURE / RAVALEMENT DE FACADE / NETTOYAGE

LOT 13. RAILS DE TRANSFERT PATIENTS (hors appel d’offre)

LOT 14. ASCENSEURS

LOT 15. SIGNALETIQUE

02.20 Limites de prestations

Les différentes limites de prestations sont désignées dans les CCTP du présent DCE et sont décomposés en taches

2SL - Architecture CCTP LOT 00 — Dispositions communes DCE - 03/2024



APHP — Hoépital Marin d’Hendaye / Rénovation des Ailes Camino & Adamski — Projet de 62 lits SMR

¢élémentaires avec, au regard de chacune d'elles, la désignation du lot chargé de son exécution.

Au cas ou un ouvrage d'un lot spécifique n'est pas répertori€, les principes d'interface pour une prestation similaire

seront utilisés.

02.21 Tranche Ferme / Tranche optionnelle

Le projet est découpé en deux tranches, une tranche ferme et une tranche optionnelle, qui correspondent chacune a une

portion des travaux :

- Tranche Ferme : Rénovation de 1’Aile Ouest Camino ainsi que la création de la majeure partie de 1’extension

Nord et la réalisation de I’extension Sud-Ouest

- Tranche Optionnelle : Rénovation de I’ Aile Est Adamski ainsi que la création du reste de 1’extension Nord et

la réalisation de I’extension Sud-Est

Pour chaque lot, chacune des tranches disposent d’un DPGF dédié dans lesquels les entreprises devront répartir leurs

prix en fonction des postes. Les deux tranches sont réparties en plan comme suit :
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