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1. PRESCRIPTIONS COMMUNES PARTICULIERES

1.1 OBJET DU DOCUMENT

Le présent document a pour objet d’énumérer les prescriptions communes a tous les lots.

Le terme « entreprise » ou « entrepreneur » apparaissant dans les documents désigne le titulaire du marché de
travaux du lot concerné.

1.2 OBJET DE L'OPERATION

La présente opération a pour objet la réhabilitation du batiment D de la Cité Universitaires Grémillon située a
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR.

Le batiment D ne sera pas occupé pendant les travaux. Par contre, les autres batiments de la cité universitaire
seront occupés. La sécurité des utilisateurs est un élément essentiel a prendre en compte dans |'offre des
entreprises.

1.3 ACTEURS DU DOSSIER

1.3.1 Maitrise d’ouvrage

Centre Régional des (Euvres Universitaires et Scolaires
CROUS NORMANDIE

135 Boulevard de I'Europe

76100 ROUEN

Montage et suivi de I'opération a charge de la direction de la stratégie immobiliéres
23 Avenue de Bruxelles - CS 25317
14053 CAEN Cedex 4

1.3.2  Maitrise d’ocuvre et OPC

Architecte mandataire

Armel PELERIN

9 & 13 Rue de Chateaudun 35000 RENNES
Tel : 02993689 16

Email : pellerin.a@wanadoo.fr

BUREAU D'ETUDES TCE et coordonnateur SSI
OTEIS Agence de Rennes

10 Parc de Brocéliande 35760 SAINT-GREGOIRE

Tel : 02 99 23 45 67

Email : rennes@oteis.fr

1.3.3  Organisme de contréle

QUALICONSULT

1 Avenue Tsukaba Le Citis

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

Tel : 07 60 56 87 47

Email : vincent.griere@qualiconsult.fr
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1.3.4 Contréleur SPS

QUALICONSULT

1 Avenue Tsukaba Le Citis

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

Tel : 06 73 88 34 56

Email : thomas.verdier@qualiconsult.fr

1.4 LISTE DES LOTS

L'opération est divisé en 14 lots, listés ci-dessous :

Lots Désignation

01 Déposes / Désamiantage / curage

02 Démolitions / Gros-ceuvre / VRD

03 Etanchéité / Ouvrages en zinc

04 Habillage des facades / Isolation thermique ext.

05 Menuiseries extérieures Alu/ Serrurerie

06 Menuiseries int. / Cloisons / Plafonds suspendus

07 Revétements de sols souples

08 Carrelage / Faience

09 Peinture / Nettoyage

10 Agencement / Electroménager

11 Cabines sanitaires

12 PBS / Chauffage / Ventilation / Désenfumage

13 Electricité / Courants faibles / Sécurité incendie

14 Ascenseur

Dans le cadre de 'opération, les travaux de réhabilitation (lots 02 a 14) seront précédés de travaux de déposes,
désamiantage et curage faisant partie intégrante de I'opération mais d’'un marché séparé.

A noter que la consultation des entreprises pour ces travaux de déposes, désamiantage et curage a été anticipée
(lot 01 - Déposes / Désamiantage / curage) pour anticiper ces travaux et prendre en compte le délai d’établissement
et de validation du plan de retrait.

1.5 DIRECTION DE CHANTIER, OPC ET COORDINATION SSI

La direction de chantier est assurée par la maitrise d’ceuvre (comprenant Architectes et Bureaux d’Etudes
Techniques) en application de la mission confiée par le maitre d’ouvrage.

L’OPC est également assurée par la Maitrise d’ceuvre.
La coordination SSI est également assurée par la Maitrise d’ceuvre.

La maitrise d’ceuvre est l'interlocuteur exclusif de I'entreprise une fois les marchés notifiés. Pendant la phase
consultation, pour tout échange, I'entreprise doit se référer au reglement de la consultation.

La maitrise d’ceuvre s’appuiera sur les avis des différents intervenants tels que bureaux de contrdle,
coordonnateur Sécurité Protection Santé, coordonnateur des Systémes de Sécurité Incendie.
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1.6 PHASAGE

Le marché de travaux sera réalisé en une seule et unique phase.

1.7 PIECES TECHNIQUES DCE

Pour le détail de la composition du dossier DCE, se reporter a la nomenclature des piéces jointe au dossier de
consultation (piéce PE1 « composition du dossier »).

1.8 DONNEES GENERALES

Vent

Neige

Thermique

Sismicité

Suivant la norme NF EN 1991 partie 1-4 et I'’Annexe Nationale francaise
e Région?2;
e Coefficient de direction : cdir =1,0;
*  Coefficient de saison : c season =1,0;
e Catégorie de terrain: lllb;
e Coefficient orographique : co =1,0.
Suivant la norme NF EN 1991 partie 1-3 et I’Annexe Nationale francaise
e RégionAl;
e Coefficient d’exposition: Ce =1,0;
e Coefficient thermique : Ct =1,0.
Zone climatique Hla
Perméabilité a I'air 14 sur le batiment : 1.2 m3/(h.m?)

Nota : Suivant norme NF EN 1998 et I'’Annexe Nationale francaise de décembre 2007, les
décrets et arrétés en vigueur.

e Zone de sismicité : 2-Faible, soit accélération au niveau du sol agr= 0,7
m/s?

e (Catégorie d'importance de l'ouvrage : classe Il, soit coefficient
d’importance yi = 1,0,

e En raison des précisions ci-dessus, la réglementation parasismique
n’est pas a appliquer pour les éléments structuraux

°  Par contre, les éléments non structuraux du bati peuvent se révéler
dangereux pour la sécurité des personnes, méme sous un séisme
d’intensité modéré. lls devront donc respecter les exigences de la
norme NF EN 1998. Les dispositions prises seront inspirées du guide «
Dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du
cadre bati : Justifications parasismiques pour le batiment a risque
normal » édition 2014.

Sécurité Incendie

Etablissement classé en 3™ famille B.

Eléments de structure SF 1 h et planchers CF 1 h.
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1.9 PERFORMANCES THERMIQUES

Le batiment D est soumis a la RT Rénovation globale, selon I'arrété du 13 juin 2008, relatif a la performance
énergétique des batiments existants de surface supérieure a 1 000 m? lorsqu’ils font I'objet de travaux de
rénovation importants.

Le batiment D comporte 2 zones selon la RT Rénovation

e 1zone a usage d’'Etablissement Enseignement — zone hébergement (locaux communs, chambres sans
kitchenette)

e 1zone a usage d'habitation — logement collectif (16 T1, 2 T2 et 1 logement relais)

La RT Rénovation des zones réhabilitées a pour objectifs :

|Cep projet < Cep refl et |Cep projet < Cep initial — 30%|

Par ailleurs, le programme exige le niveau BBC rénovation, soit |Cep projet < Cep ref — 40%|

Le calcul RT Existant global est joint au présent dossier. Il indique les performances minimales attendues et les
hypothéses permettant d’y parvenir.

L'ensemble des travaux menés doivent permettre d’'atteindre le gain indiqué dans la notice de réglementation
thermique (Notice RT).

Les objectifs de la réglementation thermique devront étre respectés par toutes les entreprises. Les
caractéristiques et les performances des produits permettant d’atteindre cet objectif sont rappelées dans le CCTP
de chaque lot et dans la notice RT.

Les performances thermiques de toutes les parois (facades ou planchers) devront étre supérieures ou égales a
celles retenues dans les calculs RT joints au DCE.

Si la paroi n'est pas expressément désignée dans ce document, la performance thermique sera prise par
assimilation a un ouvrage de méme nature, en retenant I'interprétation la plus contraignante.

Un certificat ACERMI devra étre fourni pour chacun des isolants utilisés.
Les entreprises ont une obligation de résultat.
L'obtention de cette performance est possible en jouant sur de nombreux paramétres, notamment :
e L’enveloppe de bati :
- Performances thermiques des constituants de I'enveloppe selon les prescriptions des CCTP,

- Performances d’étanchéité a I'air de I’enveloppe, notamment liées a une grande rigueur
dans la qualité de mise en ceuvre des procédés.

*  Les systéemes mis en place :
- Choisis pour leur rendement, leur cohérence au regard des principes retenus,

- Nécessitant également une extréme rigueur dans la qualité de mise en ceuvre, car les
assemblages, les calorifuges ... par exemple peuvent étre a I'origine de baisse notable des
performances.

L'ensemble des entreprises aura a fournir a I'appui de son offre les performances des matériaux et matériels
proposés, qui devront étre a minima celles demandées dans le présent dossier.

Pour diminuer les déperditions thermiques et respecter la RT, le batiment nécessite une enveloppe de batiment
extrémement étanche.

Ce point doit donc étre soigné au niveau des lots architecturaux et techniques (chassis de portes, liaison
fenétres/maconnerie, traversées techniques, etc.).

Un test de perméabilité sera réalisé sur I'ensemble du batiment (test Blower Door).

HEROUVILLE-SAINT-CLAIR - CITE U GREMILLON REHABILITATION BATIMENT D — CPC — DCE 21/03/2024

Code Affaire : 35BA - 106479 8/35



ote\l 3

La méthodologie du test d’infiltrométrie est la suivante : le batiment est mis sous pression afin de mesurer l'air qui
s'échappe. Concrétement, le dispositif consiste a fermer toutes les ouvertures, a boucher toutes les arrivées d'air
et aremplacer la porte d'entrée par une porte dite "soufflante", c'est-a-dire équipée d'un ventilateur reproduisant
a l'intérieur du batiment les conditions d'un "vent fort".

Ce test se déroule en 2 temps :

e 1 test intermédiaire en cours de chantier. Cette vérification permettra le cas échéant de «
corriger » les éventuelles imperfections de travaux constatées lors du test.

e 1testfinal en fin de chantier, qui servira de validation du niveau d'étanchéité a I'air atteint.

L’attention des entreprises est attirée sur les dispositions a prendre pour assurer I'absence d’infiltrations d’air en
tout point du batiment.

Le niveau a atteindre est de 1.2m3/h/m? sous 4 Pa.

En phase réalisation, les Entreprises formaliseront I'ensemble des mises en ceuvre par des fiches d’auto contréles
mises au point en phase préparation de chantier ; par ailleurs, les entreprises sont informées que le Maitre
d’Ouvrage fera procéder a des essais d’étanchéité a I'air par un organisme indépendant.

En cas de non-respect des objectifs définis lors du test intermédiaire, les mises en conformité seront a réaliser par
les lots concernés.

En cas de non-conformité a I'issu du test final, les essais complémentaires seront a la charge des lots déficients,
jusgu’a obtention des résultats attendus.

1.10 PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Les entreprises devront porter toute leur attention a la parfaite mise en ceuvre des procédés d'isolation acoustique
prévus a leur lot et devront prendre toutes les dispositions susceptibles de favoriser la mise en ceuvre de procédés
d'isolation acoustique prévus aux autres lots également et ce afin de garantir le respect des exigences acoustiques.

Les entreprises devront communiquer avant réalisation des travaux correspondants et pour agrément, la marque,
le type et les procés-verbaux acoustiques de tous les éléments dont la performance acoustique est précisée dans
le CCTP.

Les performances fixées dans les CCTP sont considérées comme des valeurs minimales a atteindre.

Les entreprises sont réputées avoir intégré dans leur offre les produits, les systemes, les matériaux permettant
d'atteindre les performances acoustiques fixées.

1.11 PERFORMANCES HYGROMETRIQUES

Le classement des locaux en fonction de I'exposition a I'"humidité des parois est le suivant :

Locaux secs - Classe Ea Autres locaux
Locaux moyennement humides - Classe Eg Chambres
Cuisines

Local Poubelles
Ateliers de maintenance
Base de vie maintenance

Locaux ménage

Locaux humides a usage privatif - Classe Eg+ TletT2

Laverie collective

Les entreprises sont réputées avoir intégré dans leur offre les produits, les matériaux les systéemes, permettant de
respecter les performances hygrométriques fixées, en particulier en ce qui concerne les cloisons, les plafonds et
faux-plafonds, les couvertures, les complexes d'étanchéité qui devront étre compatibles avec ces ambiances.
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Les mastics et garnitures de joint proposés devront étre compatibles avec |'agressivité des produits d'entretien.

1.12 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET PERFORMANTIEL

Les exigences d’ordre général a respecter sont principalement :
°  Les exigences de la RT suivant étude thermique fournie,
e Les exigences en matiere d’étanchéité a I'air du batiment,
e Les exigences de l'arrété relatif a la protection contre I'incendie des batiments d'habitation

* Les exigences du Réglement de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public, suivant arrété du 25 Juin 1980 modifié (dispositions
générales) et a l'arrété propre aux dispositions particuliéres (arrété du 12 juin 1995 modifié),

e Les exigences du Code de la Construction et de I'Habitation, art. R 123-1 a R 123-55, R 152-4 a
152-5,

e Les exigences de la réglementation P.M.R. (Personnes a Mobilité Réduite).

1.13 LIMITES DE PRESTATIONS

Les limites de prestations entre les lots sont indiquées dans les différents C.C.T.P. et dans le P.G.C.S.P.S pour ce
qui concerne les installations de chantier.

1.14 PLANS D'EXECUTION
La MAITRISE D'OUVRAGE a confié a la MAITRISE D'OEUVRE une mission de maitrise d ‘ceuvre dite de base.

L'établissement des Plans d’exécution et des plans d'Atelier et de Chantier (P.A.C) est a la charge des entreprises.

Toutes les études d'exécution seront faites en partant des dernieres instructions ministérielles ou réglements en
vigueur a la date de passation des marchés et en tenant compte des prescriptions de normalisation de I'A.F.N.O.R,
précisées par le R.E.E.F.

Les entreprises titulaires seront tenues, aussitot apres la signature du marché, de fournir, pour approbation par la
Maitrise d'CEuvre et le Bureau de Contrdle, toutes les études spécifiques a leurs professions entrant dans le cadre
du marché et nécessaires a la bonne exécution des travaux. L'ensemble des plans de détails, P.A.C, fabrication, ...,
sera obligatoirement établi en D.A.O, sur logiciel AUTOCAD (DWG) ou sur logiciel REVIT ou équivalent, pour
I'ensemble des corps d'état.

Les entreprises titulaires seront tenues de réaliser des plans de synthese regroupant les éléments de |'ensemble
de leurs éventuels sous-traitants.

L'adaptation et la mise au point des propositions techniques des Entreprises se feront au cours des réunions de
coordination et/ou de synthése et recevront I'accord de I'ensemble de la Matrise d'CEuvre avant d'étre adoptées.

Aprées approbation par la Maitrise d’CEuvre et le Bureau de Contrdle, les Entreprises réaliseront les travaux sur les
bases des plans validés.

1.15 SCHEMA DE DIFFUSION DES DOCUMENTS

Les documents émis par chaque entreprise devront respecter un schéma rigoureux qui sera mis au point par la
direction de chantier dés la période de préparation.

Outre la diffusion des documents sous forme de fichiers informatiques (format source et PDF), I'entreprise doit
établir les documents sous forme papier pour les diffuser aux différents intervenants concernés, suivant leur
compétence ou leur demande, y compris frais afférents a leur reproduction ainsi qu’a leur diffusion.

A minima, les documents seront a diffuser aux intervenants suivants : Architecte, BET, Contréleur technique,
Maitre d’Ouvrage, OPC, ainsi qu’aux autres Entreprises concernées par des interfaces; I'ensemble des
destinataires devant étre informé de la liste de diffusion.
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1.16 DOCUMENT A FOURNIR A LA RECEPTION (DOE — DIUO)

1.16.1 Dossier d’ouvrage exécuté (DOE)

Le titulaire du lot devra, au plus tard, a la date du premier jour des opérations préalables a la réception (OPR),
remettre sur support informatique (clé USB) sa proposition de DOE compléte permettant de connaitre exactement
ce qui a été réalisé dans le cadre de 'opération (plan d’exécution, recollement, localisation) et I'ensemble des
éléments de documentation technique des matériaux et matériels mis en ceuvre.

A défaut de non remise des documents lors des OPR, les pénalités pour non remise de document tel que décrit au
CCAP sera appliquée.

Le DOE sera remis a la MOE pour validation, sous format informatique (clé USB), les plans sous format informatique
devront étre remis au format PDF et DWG avec I'ensemble des Xréf ou fichiers associés.

Les plans composant le DOE devront étre cotés, tant en dimension qu’en position de niveau, par rapport, soit au
niveau de référence du batiment ou site, soit au N.G.F pour les éléments extérieurs. Les dimensions et mesures
seront exprimées avec le systéme métrique.

Le DOE de I'entreprise devra étre remis au MOA puis sera visé par la maitrise d’ceuvre.

1.16.2 Dossier d’intervention ultérieur sur I'ouvrage (DIUO)

L'entreprise remettra au plus tard a la date des opérations préalables a la réception sa proposition de DIUO. Ce
dernier devra étre remise au SPS pour validation et mise a jour du DIUO du batiment.

A défaut de non remise des documents lors des OPR, les pénalités pour non remise de document tel que décrit au
CCAP sera appliquée.

Les éléments pour constitués le DIUO se présenteront de la facon suivante :

Page de présentation des travaux et du lot concerné :

e Dénomination des travaux ;

°  Adresse de la construction ;

e Coordonnées précises de la maitrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre ;
e Date du document (jour/mois/année) ;

°  Présentation des chapitres.

Chapitre 1 : Notices d’entretien des appareils

e Sommaire : Liste par domaine ;

*  Notices techniques indiquant en particulier le modéle et type ;
e Dimensions, raccordements, plans et schémas ;

e Caractéristiques d’entretien ;

*  Noms et adresse du fournisseur et/ou fabricant.

Chapitre 2 : Fiches d’entretiens

e Fiche par appareil a entretenir présentant :

e Salocalisation précise suivant plan de recollement

e Accessibilité pour I'entretien (escabot, échaudage, nacelle...)

°  Fréquence des entretiens des différents éléments de I'appareil
¢ Méthodologie de I'intervention

*«  Noms et adresse du fournisseur et/ou fabricant

e Caractéristique et schéma électrique de branchement

*  Localisation de coupure électrique de I'appareil

*  Notice de sécurité de I'appareil
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Chapitres 3 : Formation a I'exploitation des installations

Formation visant a définir le fonctionnement et la programmation des installations mise en place par 'entreprise
a une tierce personne désignée par l'exploitant immédiat. Une attestation de formation sera présentée par
I'entreprise qui sera signée par la MOA en fin de formation.

Le DIUO du projet de I'entreprise devra étre remis au SPS pour la mise a jour du DIUO du batiment.

1.16.3 Conditionnement des dossiers

Présentation des dossiers :

Constitué en autant de classeurs pour les pieces écrites et autant de dossiers a sangle pour les plans que de besoins
par lot et corps d’état. Chaque classeur contient un sommaire précisant son contenu, chaque dossier (pouvant
contenir plusieurs tomes) comprenant le listing des chemises classées.

Deux exemplaires papiers de I'ensemble des plans seront également a fournir, ces derniers seront remis dans une
chemise ou seront indiqués le nom, I'adresse, I'année et le numéro du projet. Les plans devront étre pliés au
format A4 cartouche en premiére face.

Format des documents
e Pieces écrites sur clé USB (WORD + EXCEL + PDF)
e Plans DWG + PDF + RVT + IFC sur clé USB selon charte graphique fournie par la maitrise d’ceuvre

*  Notices fournisseurs numérisées : en version originale francaise (les versions originales pouvant
comporter des couleurs) format PDF

Nombre d'exemplaires :

Chaque entreprise doit : 2 exemplaires « papier » a l'attention de la maitrise d’ouvrage et 4 exemplaires
« numériques » (2 pour la maitrise d’ouvrage et 2 pour la maitrise d’ceuvre) contenant la totalité des documents
papier.

Le retard dans la production de ces dossiers expose I'entreprise aux pénalités inscrites au CCAP.

1.17 CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entreprises sont réputées avant la remise de leur offre :

e Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur
particularité, notamment les contraintes liées au maintien de la continuité de service et de
I'intervention en site occupé,

*  Avoir procédé a une visite détaillée du terrain et apprécié toutes les sujétions résultantes :
- De la configuration des abords et des acces,
- De latopographie,
- Des moyens d'approvisionnements en matériels et matériaux,
- Des conditions de stockage,
- Des ressources en main d’ceuvre, en énergie, en eau, en téléphone
- De I'éloignement des décharges autorisées,
- Des possibilités d'installation de chantier.

e Avoir controlé toutes les indications des documents du dossier de marché, notamment des
plans, du carnet de détails, etc.

Nota : la visite du site est obligatoire pour toutes les entreprises. Les modalités sont définies dans le RC.

Le fait de remettre une offre supposera de I'entreprise qu'elle aura satisfait a cette exigence et qu'elle aura établi
son offre en conséquence.
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1.18 FACADE TEMOIN
Les Entreprises des différents lots devront, au début des travaux, la réalisation d'une facade témoin sur une
hauteur d’étage du batiment et sur une largeur de 5 m, composée de I’'ensemble des matériaux prévus en facade :
e ITE avec jonction sur bardage,
e Traitement des tableaux,
e Couvertine,
*  Menuiseries extérieures aluminium.

Cette prestation permettra de vérifier les dispositions techniques a prendre en compte entre les différents corps
d'état et de vérifier les choix techniques et les finitions.

Il pourra étre demandé toutes les reprises éventuelles et nécessaires jusqu'a obtention de I'accord du Maitre
d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre et Bureau de Controle. A la fin du chantier, pour la réception définitive des travaux,
les Entreprises seront amenées a reprendre certaines prestations et finitions qui auraient pu étre dégradées
pendant le déroulement du chantier.

La localisation précise sera indiquée par la Maitrise d'CEuvre pendant la période de préparation de chantier.

Un accord sera donné par I'Architecte sur les prestations de la facade témoin, qui serviront de base a la réalisation
du projet.

1.19 CHAMBRE TEMOIN

Les entreprises des différents lots devront, au début des travaux, la réalisation d'une chambre témoin complete.
Il s"agira d’'une chambre courante.

Cette prestation permettra de vérifier les dispositions techniques a prendre en compte entre les différents corps
d'état et de vérifier les choix techniques et les finitions.

Il pourra étre demandé toutes les reprises éventuelles et nécessaires jusqu'a obtention de I'accord du Maitre
d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre et Bureau de Controle. A la fin du chantier, pour la réception définitive des travaux,
les Entreprises seront amenées a reprendre certaines prestations et finitions qui auraient pu étre dégradées
pendant le déroulement du chantier.

La localisation précise sera indiquée par la Maitrise d'Euvre pendant la période de préparation de chantier, ainsi
que la date de réalisation de cette derniére (réalisation au plus tot pour permettre les mises au point).

Un accord sera donné par I'Architecte sur les prestations de la chambre témoin, qui serviront de base a la
réalisation du projet.

1.20 HARMONISATION DES PRESTATIONS ENTRE CORPS D’ETAT

Lorsque des éléments (grilles, trappes, etc.) sont a intégrer dans une facade pourvue d’un habillage, leurs
dimensions, leurs formes ainsi que leurs caractéristiques doivent tenir compte du calepinage requis par les
architectes. Chaque cas sera étudié afin que les performances de ces ouvrages ne soient altérées (perte de charges
prohibitive par exemple).

Les caractéristiques des grilles au droit des conduits de ventilation seront entérinées par le lot du réseau. La piece
de transformation entre la grille et le réseau (y compris manchette souple), est a la charge du responsable du
réseau.

1.21 PROVENANCE DES MATERIAUX

Tous les matériaux et éléments entrant dans la composition des ouvrages, seront neufs et auront subi des
conditions de stockage de nature a garantir les caractéristiques pour lesquels ils ont été congus.
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1.22 COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE

Tous les appareils électriques et électroniques ainsi que les équipements et systémes qui contiennent des
composants électriques et / ou électroniques entrant dans la composition des ouvrages, devront étre conformes
aux dispositions relatives a la compatibilité électromagnétique contenues dans le décret n? 92-587 du 26 juin
1992, ses arrétés, avis et mises a jour, visant le marquage "C E" des dits appareils.

1.23 AUTO-CONTROLE DES ENTREPRISES

Les entreprises devront prendre toutes les dispositions pour assurer les obligations de contrdle interne qui leur
incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978 et portant notamment sur la qualité des fournitures, du stockage,
de la fabrication des différents matériaux utilisés, et procéder aux vérifications et essais demandés par le DTU et
les regles de I'art.

Tous ces controles seront réalisés sous la responsabilité d'une personne de I'entreprise désignée nominativement
au plus tard 15 jours apres notification du marché.

Tout changement de personne sera aussitot porté par écrit, a la connaissance du maitre d'ouvrage, du bureau de
contréle et du maitre d'ceuvre.

Le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux, et notamment :

e Au niveau de la fourniture : vérification des caractéristiques et compatibilité avec les
spécifications du marché

*  Auniveau du stockage : vérification des conditions de stockage mettant les produits a I'abri des
agressions de toutes sortes

e Auniveau de l'interface avec les autres lots : compatibilité des produits déja en place ou produits
a venir

*  Auniveau de la fabrication et de la mise en ceuvre : respect des normes et DTU.

° Au niveau des essais : vérification du fonctionnement et des performances des ouvrages y

compris essais avec rapport d'essai établi selon norme SSI NFS 61932 (protection incendie et
désenfumage).

Chaque contréle sera justifié par une fiche d’autocontrole. Ces fiches seront classées et répertoriées avant
transmission au maitre d’ceuvre.

1.24 IMPLANTATION ET TRAITS DE NIVEAUX

L'Entreprise titulaire du Lot 02 - Démolitions / Gros-ceuvre / VRD est responsable a part entiéere des implantations,
niveaux, traits de niveaux, etc. Elle devra en assurer l'entretien pendant la durée des travaux jusqu'a la fin du
chantier.

A l'exception des cloisons et autres équipements, toute erreur d'implantation, niveaux, traits de niveaux, etc. sera
reprise par I'Entreprise titulaire du Lot 02- Démolitions / Gros-ceuvre / VRD qui supportera la charge financiéere de
tous les travaux de démolition ou de toutes modifications rendues obligatoires par cette erreur.

1.25 CONSTAT D’HUISSIER

L'Entreprise titulaire du Lot 02- Démolitions / Gros-ceuvre / VRD sera tenue de faire établir, avant tout démarrage
des travaux, un constat d’huissier dans toutes les zones identifiées d’intervention du chantier compris I'intérieur,
I'extérieur et les abords du batiment, les acces de chantier, les ouvrages avoisinants, les rues bordant le site.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander des compléments si le constat proposé s’avérait incomplet. Ce
constat prendra la forme d’un repérage photo et de commentaires explicites bien repérés.
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1.26 DOMMAGES DIVERS

Il est rappelé que les Entreprises devront prendre toutes les mesures utiles pour éviter tous dommages sur les
existants.

S'ils s'en produisaient, les entreprises responsables prendraient a leur charge tous les frais qui en résulteraient et
en feraient leur affaire personnelle.

La Maitrise d'CEuvre pourra demander la mise en place de protections supplémentaires si elles semblent
nécessaires.

1.27 DELAI DE REALISATION

Voir CCAP, Acte d’engagement et planning prévisionnel.

Le planning prévisionnel établi par le coordonnateur OPC et joint en annexe 4 du présent CPC précise la durée
globale des travaux et les durées estimées d’intervention des différents lots.

Les entreprises devront avoir en permanence les moyens humains, matériels pour accomplir les travaux (vacances
incluse). Aucune interruption de chantier ne devra avoir lieu mis a part les jours fériés.

1.28 PRESTATIONS  SUPPLEMENTAIRES  EVENTUELLES (PSE) ET  VARIANTES
OBLIGATOIRES

Diverses Prestations Supplémentaires Eventuelles (ou PSE) et variantes obligatoires sont demandées dans le
Dossier de Consultation.

Le chiffrage de ces PSE et variantes obligatoires est requis, chiffrage séparé des prestations décrites en base.
Ces PSE et variantes sont respectivement :

*  PSE 3.1 (Lot 03- Etanchéité / Ouvrages en zinc) : Remplacement des dalles de la Terrasse 8 parvis
Sud par des nouvelles dalles

*  PSE 3.2 (Lot 03- Etanchéité / Ouvrages en zinc) : Réfection étanchéité terrasse au-dessus des
garages

* VAR 4.1 (Lot 04- Habillage des fagades / Isolation thermique ext.) : Remplacement de I'habillage
de facade en bardage composite par un ITE

* VAR 4.2 (Lot 04- Habillage des facades / Isolation thermique ext.) : Suppression de I'habillage de
la facade de la cafétéria

°* VAR 10.2 (Lot 10- Agencement / Electroménager) : Remplacement de I'ensemble des
réfrigérateurs par des modeles avec compartiment congélation.

e PSE 5.1 (Lot 05- Menuiseries extérieures Alu/ Serrurerie) : Remplacement des garde-corps au-
dessus des garages en fagade Est jusqu’a la cafétéria (Terrasses 8 et 9).

e PSE 5.2 (Lot 05- Menuiseries extérieures Alu/ Serrurerie) : Remplacement du garde-corps de
I'escalier 4.

e PSE 5.3 (Lot 05- Menuiseries extérieures Alu/ Serrurerie) : Vitrophanie porte d'entrée, chassis de
la laverie et porte de la cafétéria.

*  PSE 10.1 (Lot 10- Agencement / Electroménager) : Mise en place de tablettes étagéres dans les
niches de facade (2 hautes et 1 basse).

1.29 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Toutes les Entreprises devront prévoir, dans leur offre, les sujétions particulieres d'installation de chantier et
compte prorata, suivant les indications du P.G.C S.P. S, du présent CPC, du C.C.A.P, des plans de phasage et des
plans de principe d’installation de chantier.
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Les demandes d'autorisation de voirie et éventuels frais d'occupation du domaine public seront pris en charge par
I'entrepreneur du Lot 02- Démolitions / Gros-ceuvre / VRD, pour toute la durée du chantier, y compris pour les
autres corps d'états.

Suivant le présent CPC et le PGCSPS, il sera mis en place dans le périmétre des travaux :

e Des mesures de condamnation du chantier aux personnes étrangéres au chantier, ces
condamnations devant étre particulierement soignées et efficaces.

°  Des mesures de protection et de sécurité du chantier vis a vis des tiers.

e Une signalisation précise du chantier a l'intention du personnel de chantier, avec fléchage,
interdictions et obligations, guidage, durée de chantier etc. adaptée a la zone d'intervention.

Les entreprises devront prendre toutes les précautions nécessaires et veilleront a maintenir ces protections en
place. Elles devront veiller également a la bonne fermeture du chantier et notamment chaque soir au départ de
la derniére entreprise.

1.29.1 ACCES CHANTIER

Il convient de se reporter au PGCSPS et aux plans de principe d’Installations de Chantier.

Les acces et cheminements de chantier seront créés par I'entreprise titulaire du Lot 02- Démolitions / Gros-ceuvre
/ VRD compris entretien pendant toute la durée du chantier.

1.29.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Il convient de se reporter prioritairement aux modalités et conditions définies dans le PGCSPS mais également aux
CCTP et au CCAP.

Les entreprises intégreront dans leur offre I'ensemble des codts liés aux installations de chantier et base vie selon
les documents fournis dans le dossier.

L'entreprise titulaire du Lot 02- Démolitions / Gros-ceuvre / VRD devra la réalisation du plan définitif des
installations de chantier, plan a soumettre a I'agrément du coordonnateur SPS et de la maftrise d'ceuvre.

Ce plan définitif devra comprendre et préciser notamment I'emplacement des prestations suivantes qui sont a
charge du Lot 02- Démolitions / Gros-ceuvre / VRD :

e Descl6tures de chantier et ses portails d'acces (y compris nature de ces clétures et portails) avec
des socles en béton. Les clotures devront impérativement étre liée entre elle a I'aide de 2 colliers
anti-vandales. Les clotures et les portails de chantier (H=2,00 m en partie courante et H=2,50m
sur le parking a I'Ouest coté Avenue de la Valeuse) seront de type pleines ou grillagée (type
HERAS) suivant localisation du plan de principe d’installation de chantier, compris balisages. Le
Lot 02- Démolitions / Gros-ceuvre / VRD prend a sa charge également toute réparation ou
modification de cette cloture suivant besoins des autres corps d’état et le meilleur
fonctionnement du chantier pendant toute la durée du chantier. La cl6ture s'étend non
seulement aux zones de constructions, mais aussi aux zones de stockages et de base vie,

*  Du panneau de chantier,

*  Des bureaux de chantier des Entreprises,

J Des magasins, vestiaires et sanitaires,

e De lasalle de réunions,

*  Du Bureau maftrise d'ceuvre,

e Des moyens de levage,

e Des raccordements sur les réseaux concessionnaires (eau, électricité, égout, etc....),
e Des zones de stockage des matériaux et matériels,

e Des bennes a déchets (tri sélectif),

° Larampe en gros béton,

e L’allée gravillonnée de 1.50m de large en facade Nord du batiment A,

HEROUVILLE-SAINT-CLAIR - CITE U GREMILLON REHABILITATION BATIMENT D — CPC — DCE 21/03/2024

Code Affaire : 35BA - 106479 16/35



ote\l 3

e Lesvoiries de chantier empierrées entre la base vie et le chantier, ainsi que les accés de chantier,
parking et voies de circulation dans I'emprise du chantier,

°  Les empierrements pour les zones de stockage des matériaux,
e L'empierrement en périphérie du batiment,

e Des accés et cheminement piétons,

e Des équipements de nettoyage,

e Du stockage des déblais,

* Etc

Chaque entreprise devra fournir ses besoins a I'entreprise du Lot 02- Démolitions / Gros-ceuvre / VRD en termes
de surface de stockage de matériaux et matériels, dans les délais impartis.

L'entreprise du Lot 13-Electricité / Courants faibles / Sécurité incendie devra I'alimentation et I'installation des
coffrets de chantiers répartis dans les différents niveaux, y compris en toiture. Elle devra également I'éclairage des
zones de circulations intérieures et de la base vie.

1.29.3 LOCAUX DE VIE ET D'HYGIENE

Il convient de se reporter prioritairement aux modalités et conditions définies dans le PGCSPS mais également au
CCTP et au CCAP (en cas de contradiction, les exigences du PGCSPS prévalent sur les autres exigences).

L'entreprise titulaire du Lot 02- Démolitions / Gros-ceuvre / VRD devra I'amenée, I'installation et le raccordement
des locaux de la base de vie, compris repliement en fin de chantier. Ces locaux seront installés dés I'ouverture du
chantier.

Cette entreprise devra également I'entretien quotidien de ces locaux pendant toute la durée du chantier, les frais
correspondants a ces prestations étant pris en charge par le compte prorata. Le renouvellement des
consommables permettant le bon fonctionnement de la base vie est compris dans les dépenses.

1.29.4 Echafaudage a usage partage et sapine

Un échafaudage de pied tubulaire « a usage partagé » sera mis en ceuvre par le Lot 04- Habillage des fagades /
Isolation thermique ext. sur toute la hauteur des facades, échafaudage mis a disposition de tous les lots,
échafaudage "tournant" par facade suivant un phasage a établir en période de préparation.

Un filet de protection sera a mettre en oeuvre sur I'ensemble des phases par le lot 04- Habillage des fagades /
Isolation thermique ext.

Une sapine sera mise en ceuvre par le Lot 04- Habillage des fagades / Isolation thermique ext. sur toute la hauteur
des facades, avec trappes et échelles en échafaudage pour permettre 'acces vertical par |'extérieur a tous les
niveaux, y compris a la toiture, sapine maintenue en place selon planning prévisionnel d’exécution.

1.29.5 Monte-matériaux / monte-personnes a usage partagé

Un monte-matériaux de chantier faisant également office de monte-personnes « a usage partagé » sera mis en
ceuvre par le Lot 02- Démolitions / Gros-ceuvre / VRD desservant chaque niveau y compris le niveau terrasse,
équipement maintenu en place selon planning prévisionnel d’exécution et décrit dans le CCTP du Lot 02-
Démolitions / Gros-ceuvre / VRD.

1.29.6 Protections collective en terrasse

Les protections collectives en terrasse le temps du chantier seront mises en ceuvre par le lot 03 - Etanchéité /
Ouvrages en zinc, équipement maintenu en place selon planning prévisionnel d’exécution.

1.29.7 PANNEAU DE CHANTIER

e L'entreprise titulaire du Lot 02- Démolitions / Gros-ceuvre / VRD fournira le panneau
réglementaire de chantier, panneau couleur mis en place a un emplacement désigné par le
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Maitre d'CEuvre et portant les informations conformes a I'arrété ministériel 30.05.75 concernant
la publicité du Permis de Construire.

e L'entreprise titulaire du Lot 02- Démolitions / Gros-ceuvre / VRD devra la fourniture et
I'installation d'un second panneau de dimensions 2.5mht x 2m, panneau couleur mis en place a
un emplacement désigné par le Maitre d'CEuvre et portant les informations suivantes :

- Dénomination du programme de travaux,

- Nom du Maftre d'Ouvrage et de ses assistants,

- Nom de I’Architecte et du bureau d’études,

- Nom de I'Organisme de contrdle.

- Nom du Coordonnateur SPS.

- Noms des entreprises et de leurs éventuels sous-traitants,
- Origine(s) du financement des travaux.

- N°de la déclaration de travaux,

- Visuel du projet qui sera transmis par I'Architecte.

e Une maquette sera réalisée par I'entreprise pour validation par la maitrise d’ouvrage et la
maitrise d’ceuvre.

e La prestation comprendra la pose, I'entretien pendant la durée du chantier et le repliement en
fin de chantier.

1.30 GESTION DES DECHETS

L'entreprise titulaire du Lot 02- Démolitions / Gros-ceuvre / VRD mettra en place et gérera les bennes suivantes
(signalées avec pictogramme), a charge du compte prorata :

*  DIB et déchets inertes,
*  Bois,

e Métauy,

e Déchets ménagers.

Chaque entreprise aura a sa charge d’amener ses déchets du poste de travail dans les bennes mises a disposition
par le présent lot.

L'entreprise respectera les criteres suivants :
e Valorisation d’au minimum 50 % en masse des déchets,

e Critere de distance d'évacuation : les déchets devront étre évacués vers un centre de traitement
distant au maximum de 50 km. Tous les déchets feront I'objet d'un Bordereau de Suivi des
Déchets.

A 'exception des déchets suivants :

e Déchets spéciaux et/ou dangereux : les entreprises a I'origine de ces déchets les traiteront en
totalité et les achemineront vers les centres de traitement agréés,

*  Emballages : les entreprises a I'origine de ces emballages les traiteront en totalité, sans pouvoir
utiliser les bennes mises a disposition par le présent lot.
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1.31 NETTOYAGE ET GESTION QUOTIDIENNE DES TRAVAUX
Le chantier doit étre maintenu dans un état tel que :

e Lesoutils, matériels et matériaux en attente d’utilisation sont stockés avec ordre, et pourvus de
la sécurisation nécessaire, disposés dans des zones compatibles avec leur poids et leur
encombrement.

e Lechantier (batiment et abords) est entretenu et nettoyé quotidiennement, exempt de gravats,
emballages et débris divers.

Aprés chaque intervention du présent lot et, au plus tard en fin de journée, I'entreprise ayant terminé une tache
devra assurer avec le plus grand soin un nettoyage fin dans les locaux ou elle est intervenue, ainsi que des abords, y
compris enlévement des déchets jusqu’aux bennes du chantier. Au cas ou elle n’aurait pas procédé au nettoyage du
chantier et a I'évacuation des gravois, ces prestations seraient confiées a une autre entreprise aux frais de
I'entreprise défaillante, sur décision du Maitre d’oeuvre. Si |'entreprise ou les entreprises défaillantes ne peuvent
étre identifiées le nettoyage s'effectuera aux frais du compte prorata.

Le Lot 02- Démolitions / Gros-ceuvre / VRD aura en charge la gestion des bennes a déchets, les frais correspondants
a la location, les frais de livraison/évacuation et traitement des déchets seront imputés au compte-prorata.

En cas de défaillance, la direction de chantier se réserve la possibilité de faire intervenir directement une société
de nettoyage extérieure, qui sera désignée en début de chantier par le Lot 02- Démolitions / Gros-ceuvre / VRD.
Cette intervention extérieure serait actionnée par la direction de chantier dans I’hypothése ou I'entreprise ne
satisferait pas les besoins, au plus tard le lendemain, apres simple demande notée au compte rendu de chantier,
et cela autant de fois que nécessaire.

Les frais ainsi générés seront imputés a I'entreprise ou aux entreprises responsables. L'attribution de cette
responsabilité sera faite par la direction de chantier. La Direction de chantier pourra également, si elle le juge,
imputer cette dépense au compte prorata.

Ces frais seront dans tous les cas gérés dans le cadre du compte prorata, avec arbitrage de la MOE.

1.32 NETTOYAGE DE RECEPTION ET DE LIVRAISON

Le nettoyage de réception pour une livraison des locaux préte a I'emploi pour I'ensemble des locaux de la présente
opération est a la charge de I'entreprise du Lot 09 - Peinture / Nettoyage, sauf indications contraires ci-dessous

Le nettoyage est complet, a réaliser avec les matériels, outils et consommables adaptés aux supports,
conformément aux fiches techniques de chaque matériau et matériel.

Lot 09 - Peinture / Nettoyage

* L'ensemble des sols carrelés et leurs plinthes : lavage, brossage, essuyage
e L’ensemble des sols PVC au disque non abrasif, préservant la métallisation de base

° Les portes : enlevement des taches, essuyage des parements, y compris dépoussiérage du chant
supérieur et nettoyage des accessoires et quincaillerie

e Les parois, plafonds : dépoussiérage a I'aspirateur — enlévement des taches éventuelles
°  Lesrevétements verticaux, y compris la faience : lavage, brossage, essuyage
e L’ensemble des vitres, glaces et miroirs intérieurs : lavage et essuyage

e Les menuiseries extérieures, y compris les vitrages : lavage et essuyage sur 2 faces (intérieures et
extérieures)

e Le tablier de chaque occultation : dépoussiérage a I'aspirateur + lavage et essuyage sur 2 faces
° Les agencements et ouvrages de métallerie : lustrage avec un produit adapté

°  Les appareils sanitaires et leur robinetterie : nettoyage et essuyage

e 'appareillage électrique, y compris interrupteurs et prises : nettoyage et essuyage

*  Le nettoyage de toutes les gaines techniques, avec enlévement des déchets et aspiration
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Autres lots

*  Tous les espaces extérieurs sont nettoyés, balayés, lavés selon nécessité - Lot 02- Démolitions / Gros-
ceuvre / VRD

e Les habillages de facade : lavage, brossage et essuyage - Lot 04- Habillage des fagades / Isolation
thermique ext.

°  Les appareils de traitement d’air y compris I'intérieur des gaines de distribution et le remplacement
des filtres - Lot 12- PBS / Chauffage / Ventilation / Désenfumage

e Lesterrasses : nettoyage — lot 03 - Etanchéité / Ouvrages en zinc

Avant la livraison au Maitre d’ouvrage Lot 09 - Peinture / Nettoyage devra également un nettoyage
complémentaire reprenant les prestations ci-dessus aprés réception et levées de réserves.

1.33 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Les dépenses d'intérét commun (équipements, sécurité, santé,) sont énoncées et réparties dans le C.C.A.P établi
par le MAITRE D'OUVRAGE et dans le PGCSPS (Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de
Protection de la Santé) établi par le coordonnateur SPS désigné par la maitrise d’ouvrage.

Chaque entreprise se référera obligatoirement a ces documents afin de déterminer |'affectation et la répartition
des dépenses communes.

Les prestations affectées a chaque entreprise seront chiffrées et incluses dans |'offre de prix et réputées
rémunérées par le prix du marché.

1.34 COVID 19

Chaque entreprise intégrera dans son offre, les frais résultants des préconisations de I'OPPBTP en vigueur a la date
du démarrage du chantier, relatives aux mesures liées a I'épidémie de COVID 19 et ce pour toute la durée de ses
travaux.

Il convient de se reporter prioritairement aux modalités et conditions définies dans le PGCSPS.

1.35 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER - REUNIONS INTERENTREPRISES

L'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous provoqués par le maitre d'ceuvre ou d'y déléguer un agent
ayant pouvoir pour engager l'entreprise et donner sur-le-champ les ordres nécessaires au personnel sur le
chantier.

La présence de tous les entrepreneurs convoqués étant indispensable a la coordination que requiert la bonne
marche des travaux, I'absence d'un entrepreneur ou son remplacement par des personnes insuffisamment
qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine sa responsabilité, notifiée dans le compte-rendu de chantier et
ouvre a des pénalités selon les modalités définies dans le CCAP.

1.36 COMPTE PRORATA

Les modalités de répartition des dépenses d'intérét commun concernent les marchés passés avec les entreprises
intervenant sur le méme chantier, sans avoir de lien juridique entre elles.

Les dépenses communes de chantier sont réparties et prises en charge par les lots suivant les annexes A, Bet Ca
la norme NF P 03-001. Ces dépenses sont réputées couvertes par les prix du Marché. Les dépenses d'intérét
commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévues dans les CCTP ou CCTG et qui ne sont pas
affectées par les annexes A et B a la norme NF P 03-001 sont inscrites au compte Prorata qui sera créé et géré
dans les conditions de I'annexe C a la norme précitée.

Seules les annexes A, B et C a la norme NF P 03-001 s'appliquent au présent Marché, a I'exclusion de tout autre
article de cette norme.

Il sera mis en place dans le cadre du présent marché un compte prorata. De ce fait, toutes les entreprises se
verront dans |'obligation de participer a ces dépenses. Tous les lots participent au compte Prorata.
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L'entreprise titulaire du Lot 02- Démolitions / Gros-ceuvre / VRD aura la charge de la gestion du compte prorata. Il
mettra en place un comité de contréle du compte prorata qui sera composée au minimum de 3 représentants a
désigner lors de la réunion de préparation parmi les titulaires des entreprises retenues.

A minima, en sus des dépenses indiquées dans le CPC, les CCTP, le PGCSPS et hors dépenses prévues a chaque lot,
les prestations intégrées au compte prorata sont les suivantes :

e Consommables des installations de chantier ;
e Evacuation des déchets de chantier ;
e Consommation des fluides ;

Dans cette répartition, l'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur dans le cas ou
les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

Le Maitre d'oeuvre peut a tout moment s'il le désire assister aux réunions du comité de controle et dans les cas
litigieux assurer |'arbitrage si les membres du comité le souhaitent. En aucun cas, le maitre d’ouvrage ne pourra
intervenir pour régler les différends. Sa responsabilité ne pourra étre engagée.

Réglements : Lors de I'établissement des Décompte finaux, les entreprises devront fournir au Maitre d’oeuvre
sous peine de voir leur demande incomplete, le Quitus des frais du compte prorata, établit par le Lot 02-
Démolitions / Gros-ceuvre / VRD.

La maitrise d’ouvrage ne pourra intervenir pour régler les différends. Sa responsabilité ne pourra étre engagée.

1.37 MISSION DE SYNTHESE

La maitrise d’ouvrage n’a pas confié a la maitrise d’ceuvre la mission de synthese. Elle est donc a la charge des
entreprises.

L'Entreprise titulaire du Lot 12- PBS / Chauffage / Ventilation / Désenfumage sera tenue de réaliser la synthése de
I'ensemble des lots techniques de I'opération, comprenant :

*  Etablissement d'une charte graphique en collaboration avec la Maitrise d'ceuvre,

e Animation des réunions de synthese avec présence Maitrise d'ceuvre et d'Ouvrage (sur le site),
e Collecte des plans des différents lots techniques sous forme de fichier Autocad ou Revit,

e Compilation des plans d'exécution des différents lots,

e Coordination dans I'espace des réseaux, éléments de structures et architecturaux,

e Arbitrage des conflits, avec en cas de désaccord et en dernier recours de soumettre ces propositions
a la MOE qui donnera sa décision,

e Etablissement d'un carnet de coupes de synthese sur les zones encombrées.

*  Localisation et dimensionnement des différentes trappes d’accés nécessaires pour les équipements
techniques,

e Réalisation des plans de détails, coupes et plans de synthese finalisés, puis diffusion aux participants +
Maitrise d'Ouvrage + Maitrise d'ceuvre (Architecte/BET),

*  Synthése des réservations pour fourniture au lot 02-Démolitions / Gros-ceuvre / VRD
Pour ce faire, chacun des lots concernés devra :

¢ Mettre a disposition un interlocuteur ayant les compétences pour valider les options prises par
I'équipe de synthése sous 48 heures,

e Suivre exclusivement la charte graphigue imposée par la cellule de synthése dans I'élaboration de ses
plans d’exécution,

e Participer aux réunions de synthése pour trouver les adaptations nécessaires aux cheminements des
différents réseaux et de positions des terminaux (luminaires, diffuseurs, bouches d’extraction,
radiateurs, etc.),

e Etablirla superposition de I'ensemble des réseaux sur fond de plan béton et architecte, conformément
a la charte graphique élaborée par la cellule de synthese,
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e Fourniture ses plans de réservations en tenant compte des plans de synthese,

e Etablir un carnet de coupes de synthése sur les zones encombrées suivant demande de la cellule de
synthese,

e Localiser et dimensionner les différentes trappes d’acces nécessaires pour ses équipements
techniques,

e Etablirla superposition de I'ensemble des réseaux sur fond de plan béton et architecte, conformément
a la charte graphique élaborée par la cellule de synthese.

Chacun des lots concernés devra la fourniture de plans d’exécution réalisés selon la charte graphique. Les plans
d’exécution devront intégrer les réseaux et terminaux dessinés a I'échelle, les dimensionnements des réseaux, les
niveaux en arase inférieure des réseaux.

La synthése des terminaux sera supervisée et coordonnée par I’Architecte.

1.38 OBTENTION DES CEE

Le CROUS se réserve le droit de valoriser les CEE générés par les travaux. La conception des mesures d'amélioration
de la performance actuelle doit tenir compte des niveaux d'éligibilité des Certificats d'Economie d'Energie.

A ce titre, les attestations et documents tels que fiches techniques précisant les caractéristiques thermiques pour
les matériaux contribuant a I'isolation de I'enveloppe, avis techniques etc. devront étre fournis et signés par les
entreprisses au maitre d’ouvrage pour |'élaboration du dossier permettant I'obtention de CEE.

Les fiches devront faire apparaitre les surfaces, quantités, caractéristiques techniques...
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2. PRESCRIPTIONS COMMUNES GENERALES

2.1 OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

L'entreprise doit l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages de son corps d'état
(sauf dérogation explicite dans le C.C.T.P). En conséquence, I'entreprise ne pourra jamais se prévaloir d'erreurs ou
omissions des plans et/ou devis pour se dispenser d'exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires au
parfait achevement des travaux conformément aux regles de |'art, normes en vigueur, ni réclamer un supplément
de prix ou une indemnité, enfin pour modifier en quoi que ce soit le prix forfaitaire qu'il aura remis.

Cela vaut également pour les lots techniques ; les entreprises concernées devront prévoir 'ensemble des
matériaux, la continuité technique, la programmation ainsi que les formations permettant de livrer des
installations completes en parfait état de marche.

Avant tout commencement d'exécution, I'entreprise devra vérifier tous les documents, pieces écrites et pieces
graphiques, qui lui auront été remis et devra signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se
produire ainsi que les changements qu'elle croirait utile d'apporter.

L'entreprise devra prendre connaissance des C.C.T.P des autres corps d'état. Elle ne pourra se prévaloir d'aucune
omission dans le C.C.T.P la concernant si la prestation omise est rappelée dans le C.C.T.P d'un autre lot.

2.2 INTERPRETATION DES DOCUMENTS

L'entrepreneur titulaire doit toutes les sujétions qui sont nécessaires au parfait achevement et au bon
fonctionnement de I'ouvrage, mais aussi a I'esprit architectural attendu, ceci suivant les instructions données par
la direction de chantier.

La localisation des ouvrages précisés dans les textes est donnée pour diriger I'entreprise mais aussi pour aider a
I'interprétation des textes.

En cas d’ambiguité ou imprécisions dans les documents du marché de travaux, au stade de la consultation, les
entreprises devront questionner la maitrise d’ouvrage selon des modalités définies dans le réglement de
consultation. A défaut, une fois le marché signé, I'entreprise sera tenue a l'interprétation correspondant a la
prestation la plus élevée, ou a I'exigence la plus forte.

Remarqgue concernant les localisations données dans le tableau de localisation des prestations de finition : ce
document précise la nature des ouvrages a réaliser dans chaque local. Cependant, les plans restent la référence,
et dans I’hypothese ou un local ne serait pas cité au titre de ce document, le local en question sera traité a
I'identique des locaux cités ayant méme usage. A défaut, ce local sera traité en fonction d’un niveau de référence
précisé dans le tableau synoptique des finitions, et ceci, dans le cadre du prix global et forfaitaire.

Contradictions entre plans Architecte / plans du bureau d’études / C.C.T.P / autres piéces du DCE :

L'entreprise sera tenue d'avertir la Maitrise d'ceuvre au cas ou la concordance n'est pas parfaite entre les différents
documents. Faute de se conformer a cette prescription, il sera rendu responsable des erreurs ou omissions qui
auraient pu se produire et des conséquences qui en résulteront.

En cas de contradiction la maitrise d’ceuvre arbitrera dans l'intérét du chantier ce qui ne remet pas en cause
I'aspect forfaitaire du marché de travaux. Toutes les prestations décrites font parties intégrantes du marché
forfaitaire de I'entreprise concernée.

Il est notifié a I'Entreprise que les plans Architecte et le C.C.T.P sont complémentaires entres eux. Dans le cas ou
|'Entrepreneur constaterait un manquement nécessaire a une mise en ceuvre réglementaire, une contradiction ou
une incohérence entre le C.C.T.P et les plans lors de I'établissement de son offre, il devra en avertir le Maitre
d'Ouvrage avant la remise de sa proposition. Dans le cas contraire, toute incohérence, manguement ou
contradiction du dossier de consultation sera réputée connue et prise en compte dans |'offre de I'Entreprise ainsi
gue toutes les conséquences techniques et financieres qui en résultent conformément aux plans de I'Architecte.
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2.3 ERREURS ET OMISSIONS DANS DOCUMENTS DE LA CONSULTATION

La Maitrise d'CEuvre est responsable des documents fournis et nécessaires a la réalisation des ouvrages.

Toutefois, I'Entreprise a l'obligation de vérifier avant toute remise de prix et exécution des travaux que les
documents ne contiennent pas d'erreurs, d'omissions, de contradictions qui sont normalement décelables par un
homme de l'art. Si elle reléve des erreurs, omissions ou contradictions, elle doit les signaler immédiatement a la
Maitrise d’ouvrage, selon les modalités définies au RC ; faute d'avoir rempli ces conditions, I'Entreprise se verra
tenue comme responsable et ne pourra arguer d'aucun supplément pendant et apres I'exécution des travaux.

2.4 MARQUES COMMERCIALES

Les produits indiqués au C.C.T.P par leur marque, modele, type ou référence ont été sélectionnés pour leurs
caractéristiques techniques, leur comportement a |'utilisation, leur aspect et leurs qualités, qui constituent une
référence. L'Entreprise pourra proposer une autre marque ou un autre produit équivalent en lieu et place du
produit prescrit uniqguement s'il en a indiqué clairement les références (marque, modeéle, type) dans sa proposition
et démontré I'équivalence (spécificités, classements, garanties, respect des normes, ...), proposition qui sera
systématiquement soumis a I'accord du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d’CEuvre.

Tout produit non référencé dans la proposition de I'Entreprise est réputé correspondre a la prescription du C.C.T.P.

Le CCTP de la Maitrise d'oeuvre désigne et décrit les types de matériaux (et matériels) qui ont fait I'objet d'un
choix architectural et/ou technique et qualitatif.

Certaines marques sont citées a titre d’exemple ou de référence mais aucune marque n’est imposée. Des
matériaux ou matériels d’autres marques pourront étre proposés dans |'offre de prix de I'entreprise a la seule
condition gu'ils aient les mémes caractéristiques et mémes performances que les matériaux ou matériels décrits
et prévus par la Maitrise d'oeuvre dans le présent CCTP.

L’entreprise sera engagée sur les marques et matériaux détaillés et chiffrés dans son offre qui ne pourront étre
modifiés, le cas échéant, que par voie réglementaire.

A l'exécution, I'entreprise sera tenue de fournir le matériau ou matériel prévu par la maitrise d'oeuvre sans
contestation possible si le remplacement de ce matériau ou matériel n'a pas fait I'objet d'un agrément préalable.

En cas de divergence avec l'entreprise en ce qui concerne I'équivalence des matériaux ou matériels, celle-ci sera
tenue de fournir les matériaux ou matériels prévus au présent CCTP.

2.5 ECHANTILLONS

Les échantillons et documentations sur les produits et appareillages prévus seront systématiquement fournis au
Maitre d'Euvre et au Bureau d'Etudes (lots techniques) pendant la période de préparation.

Dans le cas de disparition de la marque, un produit équivalent aux échantillons sera présenté pour approbation.

En cas de manquement a cette régle et conformément au C.C.A.P, une pénalité pour retard de remise de dossier
sera appliquée

Les matériels et matériaux seront conformes aux spécifications du marché de travaux. Ces échantillons concernent
tous les ouvrages du marché et pourront étre détruit a l'initiative de la maftrise d’ceuvre.

Cette présentation se fera suivant un planning tenant compte :
*  De la nature des échantillons
e Du calendrier de réalisation qui précise les dates de pose des ouvrages concernés.

L'entreprise indiquera des la période de préparation de chantier la date butoir au-dela de laquelle les
approvisionnements ne peuvent plus étre assurés dans le respect du calendrier de réalisation.

L'entreprise garde la maitrise de son approvisionnement : si par oubli elle ne signale pas la date butoir permettant
d'assurer l'approvisionnement, la maitrise d’ceuvre aura la liberté de choisir les matériaux chez un autre
fournisseur sans que I'entreprise puisse prétendre a une majoration de son prix.
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2.6 PROCES-VERBAUX ET AVIS TECHNIQUES DU CSTB

Les Procés-Verbaux et Avis Techniques du C.S.T.B, certificats d'assurance concernant les matériaux ou principes
employés seront fournis soit en méme temps que les offres, soit a la demande du Maftre d'CEuvre et/ou du Bureau
de Contrdle.

2.7 NOTES ET PRESCRIPTIONS POUR LES ETUDES D'EXECUTIONS

Toutes les études d'exécution doivent étre faites en partant des dernieres instructions ministérielles ou
réglements en vigueur a la date de passation des marchés, et en tenant compte des prescriptions de normalisation
de I'A.F.N.O.R, précisées par le R.E.E.F.

Tous les dessins d'exécution et notes de calcul devront étre soumis pour approbation aux dates fixées par les
documents particuliers du chantier.

2.8 NORMES

Si les ouvrages décrits dans le CCTP ne sont pas conformes aux documents constituant le R.E.E.F. ou en différent
par leur conception, I'entreprise se conformera a I'esprit de ces documents.

Pour les articles comportant des indications opposées a ces documents sans qu'aucune spécification expresse n'ait
été faite, I'entreprise devra en référer au Maitre d'ceuvre avant méme de remettre son prix.

2.9 REGLES DE L'ART

S'il estime que les ouvrages décrits ne sont pas conformes aux régles de I'art, I'entreprise doit en référer au Maitre
d'CEuvre avant toute exécution.

2.10 COMPOSITION DU C.C.T.G.
NORMES

Les normes homologuées devront étre respectées, suivant I'ordre de priorité décroissant suivant :
*  Les normes nationales homologuées qui transposent les normes européennes ;
* Lesagréments techniques (par exemple, dans le secteur de la construction) ;
e Lesspécifications techniques communes (par exemple, dans le secteur des télécommunications)
e Lesnormes internationales transposées ;
e Les normes nationales homologuées (ne transposant pas de normes européennes).
FASCICULES ET DOCUMENTS

L'arrété du 15 MAI 2006 (JO du 25 MAI 2006) et son annexe énumérent les documents et fascicules qui constituent
le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) a prendre en compte dans la réalisation des ouvrages faisant
I'objet du présent marché de travaux.

Cet arrété n’est pas limitatif : il convient d’intégrer également les documents et fascicules énumérés dans les
textes (arrétés, décrets, circulaires, etc. ...) ainsi que tous les DTU, avis techniques et toutes les normes non citées
dans 'arrété et parus 60 jours avant la remise des offres.

En outre, tous les réglements locaux relatifs a la sécurité et au contréle des nuisances de chantier seront observés.

Le CCTP pourra faire référence de maniere expresse a d'autres documents, en particulier : des recommandations
publiées par des organismes techniques, des régles techniques contenues dans les textes applicables aux marchés
publics, des spécifications de mise en ceuvre par les fabricants, etc. L'Entreprise est réputée avoir parfaite
connaissance de ces documents. Si tel n'était pas le cas, elle pourra éventuellement se renseigner aupres du
Maitre d'CEuvre.
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Les matériaux retenus ainsi que les conditions d'utilisation seront conformes aux normes européennes, et par
défaut, aux normes AFNOR.

La mise en ceuvre et la réalisation des ouvrages seront conformes aux DTU et additifs correspondant aux travaux
de ce corps d'état ainsi qu'aux ouvrages constituant le CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales).

Tout ouvrage ne faisant pas I'objet d'un cahier des charges techniques rédigé par un organisme agréé, pourra étre
utilisé a condition d'obtenir l'accord du bureau de contréle et faire I'objet d'une assurance complémentaire
contractée par I'entreprise. Eventuellement, a la demande du Maitre d'CEuvre, I'utilisation d’un tel procédé devra
étre confirmée par un ATEX; les frais inhérents a la constitution de cet ATEX sont a la charge de |'entreprise.
L'obtention d'un ATEX ne doit pas provoquer d’incidence sur le calendrier de réalisation.

2.11 ESSAIS SUR OUVRAGES DOUTEUX
Des essais pourront étre demandés dans le cas ou la tenue, le non fonctionnement de certains ouvrages seraient
douteux ou non conformes aux documents contractuels.

Le processus de ces essais sera défini par le maitre d'ceuvre apres accord du maitre de I'ouvrage et la présence du
bureau de controle pourra étre sollicitée.

Ces essais seront pris en charge par |'entreprise si les résultats lui sont défavorables ou s'il s'avere que ces essais
étaient justifiés du fait du non-respect de certaines dispositions contractuelles.

Ces essais seront réalisés en présence du maitre d'ceuvre, par I'entreprise concernée si elle dispose des moyens
suffisants ou par un organisme spécialisé dans le cas contraire.

2.12 ATTESTATIONS DE FONCTIONNEMENT (EX COPREC)
Les Entreprises devront effectuer les essais et vérifications des installations techniques de batiments, figurant sur
les listes établies par I'agence qualité construction (AQC).

Ces vérifications seront réalisées par les entreprises sur le chantier avant la réception, afin de s’assurer du
fonctionnement de ces installations.

Chaque attestation est autonome et devra préciser I'objectif, la nature des essais de fonctionnement, le mode
d’emploi, I'enregistrement des essais, les appareils de mesure nécessaires, la description des essais...

Les résultats de ces essais devront étre consignés dans les d’attestations d’essais de fonctionnement de 'AQC, qui
remplacent les anciens PV Coprec.

2.13 CONTROLE ET ESSAIS DE MATERIAUX

L'entreprise est tenue de fournir, a ses frais, tous les échantillons de matériaux en vue des essais imposés par le
CCTP ou prévus par le Cahier des Clauses Techniques (D.T.U.).

2.14 CONTROLE EN USINE

Le Maitre de I'Ouvrage a le droit de se faire représenter dans les usines, magasins, ateliers et carrieres de
I'entreprise ou de ses fournisseurs pour procéder a la vérification et a I'essai des matiéres premieres avant usinage,
au contréle de la fabrication et de I'expédition des fournitures destinées aux travaux du présent marché. Les
diligences nécessaires pour permettre cette représentation aupres des fournisseurs incombent a l'entreprise.

2.15 ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES TRADITIONNELS

Les essais stipulés dans les D.T.U., normes AFNOR, documents techniques auxquels il est fait référence dans le
CCTP seront demandés par le Maitre d'ceuvre et seront a la charge de l'entreprise qui réalise les ouvrages
concernés.
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2.16 ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES NON TRADITIONNELS

Pour de tels ouvrages non traditionnels, il pourra étre demandé :
e Lafourniture de procés-verbaux d'essais significatifs
e Laréalisation d'essais, controles, épreuves justifiant I'aptitude a I'emploi de ces ouvrages.

Ces essais seront a la charge de I'entreprise concernée.

2.17 PROTECTION DES OUVRAGES

Il est rappelé que, jusqu'a la réception des ouvrages, I'entreprise doit la protection de ses ouvrages contre toute
détérioration ou dégradation.

Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait état d'achévement, de finition et de propreté.

lls devront étre nets de toutes épaufrures, traces de heurts, de mortier, de peinture, etc. et taches de toute nature.

lls seront au besoin et sur simple demande du MAITRE D'OEUVRE ou du MAITRE D'OUVRAGE, refaits, remplacés,
retouchés, repris, etc. et livrés propres a |'exploitation.

2.18 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE ET L'OXYDATION

Tous les éléments utilisés pour la construction, pour une installation ou pour un équipement quelconque (a
I'exception du béton, de la magonnerie, des métaux non ferreux ou métallisés) seront livrés sur le chantier revétus,
apres nettoyage et brossage sur toutes les parties y compris celles destinées a étre scellées, cachées ou
inaccessibles aprés pose, d'au moins une couche de peinture ou produit de nature appropriée constituant une
protection efficace et durable contre I'humidité et |'oxydation.

La peinture et le produit employés a cet effet seront préalablement soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre et de
I'entreprise titulaire du lot peinture, seule responsable de la totalité des peintures.

En I'absence de cet agrément ou dans le cas ou la protection réalisée serait jugée insuffisante ou se détériorerait
avant l'exécution de la peinture définitive, ou ne tiendrait pas les appréts, le maitre d’ceuvre et/ou le maitre
d'ouvrage pourra, sans supplément de prix, imposer I'exécution d'une couche supplémentaire (apres, le cas
échéant, suppression de la protection déja exécutée).

2.19 RECEPTION DES SUPPORTS DES DIFFERENTS REVETEMENTS
La réception des supports devra étre effectuée contradictoirement par les entreprises intéressées. Elle devra étre
formalisée par un PV visé par les entreprises.

Aucun revétement (horizontal ou vertical) ne devra étre exécuté sur un support jugé défectueux par I'entreprise
chargée du revétement. Les observations devront étre signifiées par un écrit au maitre d'ceuvre et en méme temps
a l'entreprise ayant construit le support, afin que celle-ci puisse remédier en temps utile aux défauts constatés.

A défaut de ces observations par écrit, I'exécution totale ou partielle d'un revétement comportera implicitement
|'acceptation définitive et sans réserve du support par l'entreprise chargée du revétement.

2.20 INTERFACE ENTRE LES ENTREPRISES

2.20.1 RESERVATIONS ET PERCEMENT EN STRUCTURE NEUVE OU ESIXTANTE

Réservations : ouverture a réaliser dans les ouvrages a créer.
Percements : ouverture a réaliser dans les ouvrages existants.

Dans les ouvrages en béton armé, les réservations de section supérieure a 0,8 dm? seront a la charge du Lot 02-
Démolitions / Gros-ceuvre / VRD, sous réserve que des indications précises lui soient transmises en temps utile.

Chaque lot a par contre sa charge les percements qui lui sont utiles et de leurs rebouchages a I'exception de ceux
qui sont expressément décrits dans le CCTP et représentés sur les plans DCE du Lot 02- Démolitions / Gros-ceuvre
/ VRD.
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Dans le cas des retombées de poutres, les percements seront réalisés sous controle du Lot 02- Démolitions / Gros-
ceuvre / VRD, en particulier, les chemins de cables seront interrompus de part et d’autre de I'ouvrage a traverser
et les cables passés en torons dans les percements ainsi réalisés.

2.20.2 TROUS, RESERVATIONS, TREMIES EN CLOISON

Les trous, réservations et saignées éventuelles dans les cloisons seront a la charge de I'entreprise intéressée et
seront exécutés avec un matériel approprié au type de cloison et suivant les éventuelles prescriptions en la matiere
de I'avis technique de la paroi traversée.

Les trous ne nécessitant pas de chevétre seront toujours prévus par découpe/carottage.

2.20.3 FOURREAUX, SCELLEMENTS ET RACCORDS

Les fourreaux et leurs calfeutrements sont définis dans le CCTP des différents lots.

Les scellements seront réalisés par l'entreprise a qui ils sont nécessaires et devront étre compatibles avec le
support afin de permettre la finition. Les scellements directs par fixations mécaniques seront également a la
charge de chaque entreprise intéressée pour la mise en ceuvre de ses installations.

2.20.4 REBOUCHAGES ET CALFEUTREMENTS

Les rebouchages et calfeutrements dans les parois maconnées au droit des réservations devront étre réalisés par
I'entreprise ayant demandé ces réservations.

Les rebouchages et calfeutrements dans les doublages et cloisons au droit des réservations devront étre réalisés
par I'entreprise ayant demandé ces réservations.

Les matériaux utilisés devront satisfaire aux éventuelles exigences Coupe-Feu ou acoustique ou esthétique des
parois traversées.
2.20.5 INCORPORATIONS

Les modalités d'incorporations sont précisées dans les différents C.C.T.P.

2.21 JOINT DE DILATATION

Les entreprises devront tenir compte pour leurs ouvrages de toutes les sujétions résultant de la présence des
joints de dilatation de structure.

2.22 MOYENS DE LEVAGES ET DE MANUTENTIONS

Tous les travaux décrits dans les CCTP comprennent implicitement la valeur des échafaudages, des nacelles, des
garanties et agrés nécessaires a leur parfaite exécution.

2.23 VARIANTES, PROPOSITIONS ET SUJETIONS

Les variantes libres sont autorisées sous réserve que I'entreprise ait répondue en totalité sur 'offre de base et
dans la mesure ou les variantes libres apporteraient une amélioration de la qualité technique ou esthétique et
représenteraient un intérét économique pour le projet. Si tel n’est pas le cas, les variantes ne seront pas prises en
compte.

Chaque variante libre sera présentée en moins-value sur |'offre de base.
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2.24 CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE
Le CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) a une valeur indicative et non limitative.

A cet égard, il est spécifié que les travaux étant réglés a forfait, I'entreprise s'engage par sa soumission a exécuter
pour le ou les ensembles de corps d'état de sa spécialité, tous les travaux et fournitures, principaux ou accessoires
méme non détaillés ci-aprés pouvant étre considérés comme indispensables a la conformité technique et
architecturale du projet, aux regles de |'art et a la parfaite utilisation des ouvrages suivant leur destination.

L'entreprise reconnaissant avoir tenu compte dans sa proposition de prix des observations qui précédent, ne
saurait arguer ultérieurement et se prévaloir d'une erreur ou d'une omission pour ne pas faire les travaux et fournir
les matériaux nécessaires a I'achevement total et complet du projet tels qu'ils sont définis ci-aprés et ce, pour la
somme unique a forfait prévue par lui a son marché.

2.25 ETUDE DES DOSSIERS

Il appartient a chaque Entreprise soumissionnaire de vérifier les descriptifs et de faire part de ses observations au
Maitre d’ouvrage avant remise de son offre.

L'Entreprise ne pourra prétendre a aucun recours ou aucune réclamation en cas d'erreur sur le quantitatif apres
signature des marchés.

A cet égard, il est spécifié que les travaux étant réglés a forfait, I'Entrepreneur s'engage, par sa soumission, a
exécuter pour le ou les ensembles de corps d'état de sa spécialité, tous les travaux et fournitures, principaux ou
accessoires méme non détaillés ci-aprés pouvant étre considérés comme indispensables a la réalisation compléete
du projet, aux regles de |'art et a la parfaite utilisation des ouvrages suivant leur destination.

2.26 SOUS-TRAITANCE

En cas de sous-traitance d’une partie des travaux a la charge du titulaire, celui-ci devra transmettre une déclaration
de sous-traitance au plus tard 3 semaines avant le début prévisible de I'intervention du sous-traitant. Aucun sous-
traitant ne sera accepté sur le chantier sans acceptation préalable et agrément des conditions de paiement par le
maitre d’ouvrage.

2.27 CONDITIONS DE GARANTIE ET ASSURANCE

Tous les travaux compris dans le marché seront soumis aux garanties "batiments" telles qu'elles sont définies par
les articles 1792-1 a 6 du Code Civil, loi du 4 janvier 1978.

e Garantie de "parfait achevement" d'une durée de UN AN a compter de la réception (art. 1792-
6)

e Garantie de bonfonctionnement d'une durée de DEUX ANS a compter de la réception (art. 1762-
3)

*  Garantie décennale.
Les assurances des entrepreneurs et des intervenants concernés seront conformes a ces clauses de garantie.
Pour répondre a ces garanties avec les assurances correspondantes, les ouvrages devront :

e Soit étre réalisés par des procédés traditionnels et agréés comme tels

e Soit relever d'un agrément particulier du groupement des compagnies d'assurances

e Soit relever d'avis technique CSTB.

S'ils ne répondent pas a ces conditions, les ouvrages concernés feront I'objet d'une assurance spécifique "fabricant
entrepreneur" intégrant la supprime Maitre d'Ouvrage et présentant pour le Maitre d'ouvrage les mémes
garanties et conditions que le régime normal biennal/décennal.
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3. ANNEXE 1 — TABLEAU DES SURFACES
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A TABLEAU DES SURFACES ACTUELLES

Al TABLEAU DES SURFACES - ETAT ACTUEL
Désignation Surf_aces Remarques
utiles
1 SOUS-SOL niveau - 270 NGF 56,53
Palier Escalier 1, circulation 1 6,90 Palier du sous-sol de I'escalier 1 protégé par des
portes CF 1/2h et encloisonné CF 1h jusqu'au hall
d'entrée. (desservant le VS Ouest).
Placards électriques 1,20 Sur le palier de I'escalier 1 incluant le TGBT.
Circulation 2 6,60 Dessert le local poubelles. Portes CF.
Local 1 poubelles 14,50 Une partie avec HSP de 1,90 sous I'escalier entre les
2 ailes (7,25m?) une partie a hauteur 2,45. (7,25m?2)
protégée par une porte CF 1/2h et desservant le VS Est.
Circulation 3 7,00 Circulation vers les garages servant a sortir les poubelles
Acces interdit aux étudiants.
Circulation 4 7,10 Contigue au local 6 (desservant le VS Sud).
Local 2 13,00 abritant la baie informatique.
Local 3 7,80 Sortie sur garage (contenant une gaine de monte charge
qui sera démolie).
Local 4 9,50 Sortie sur garage
Local 5 8,50 Local fermé
Local 6 64,30 Grand local rangement HSP 245 avec deux soupiraux
d'éclairage
Sous total 1 146,40 m?
Garage 1 50,60 Une partie est au niveau de la Rue (-384)
Une partie est au niveau du sous-sol (-270) par
I'intermédiaire d'un quai avec escalier de 6 contremarches.
Garage 2 62,75 Surface en pente depuis la Rue (-3,74) jusqu'au niveau
du sous-sol a 97,35.
Sous-total 2 Garage 113,35 m?
Total Sous-sol 259,75 m?
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A2 TABLEAU DES SURFACES - ETAT ACTUEL

Surfaces

Désignation utiles Remarques
2 Rezde Chaussée niveau 000 NGF 59,23

Escalier d'acces au sous-sol 1,00 escalier encloisonné CF 1h porte CF 1/2h

Escalier principal 1 le palier a + 1,32 n'est pas comptabilisé

Escalier de secours 2 escalier extérieur

Hall d'entrée central 36,00 incluant sas d'entrée et accés a I'escalier principal et les
3 marches d'acces a l'aile Est situé au niveau -43

Circulation 1 Sud 35,00

Local douche WC 1 9,00

Cuisine 38,00 installée sur 4 trames et accessible du hall

Logement de fonction 56,00

Rangement 1 et 2 5,00 Local entretien ouvrant sur I'entrée

Local personnel de ménage 9,00 incluant vestiaire sanitaire et réserve entretien, installé
dans une chambre contigue au logement de fonction.

Logement chambres 6 U 54,00

T1A 1U 18,00

Sous-total Aile Sud : 261,00 m2

Circulation 2 Est 6,50 Le niveau de I'Aile Est est a - 43 par rapport au hall.

Placard électrique 0,50 Placard électrique alimentant les étages

Salle de travail 1 17,50 Présence de gaines encombrantes

Salle de travail 2 17,50 actuellement réaménagée en salle de musique

Cafétéria 50,00 ERP de 5éme catégorie (-19 personnes)
Sous-total Aile Est : 92,00 m2

Circulation 3 Ouest 37,40 Le niveau est dans la continuité du hall

Local douche WC 2 9,00

Logements : chambres 15 U 135,00

Sous-total Aile OQuest : 181,40 m2

Total Rez-de-Chaussée : 534,40 m2 24 logements
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A3

TABLEAU DES SURFACES - ETAT ACTUEL

Désignation Surfaces Remarques
utiles
3 NIVEAU R+1 niveau + 320
Escalier principal 10,00 Y compris palier intermédiaire
Escalier de secours 2 Escalier avec palier extérieur
Circulation 1 Sud 35,00
Circulation 2 Est 18,30
Circulation 3 Ouest 37,40
Circulation 4 centrale 21,00
Cuisine collective 38,00 Répartie sur 4 trames avec deux acces
Douches 1 9,00 Aile Sud
Douches 2 9,00 Aile Est
Douches 3 9,00 Aile Ouest
Local ménage 1,80 sur circulation 4 centrale
Plarcard armoires électriques 2,10 sur circulation 4 centrale
Logements : chambres 35U 315,00
Total Niveau 1 : 505,60 m2 35 logements
4 NIVEAU R+2 niveau + 590 Remarques
Escalier principal 10,00 Y compris palier intermédiaire
Escalier de secours 2 Escalier avec palier extérieur
Circulation 1 Sud 35,00
Circulation 2 Est 18,30
Circulation 3 Ouest 37,40
Circulation 4 centrale 21,00
Cuisine collective 38,00 Répartie sur 4 trames avec deux acces
Douches 1 9,00 Aile Sud
Douches 2 9,00 Aile Est
Douches 3 9,00 Aile Ouest
Local ménage 1,80 sur circulation 4 centrale
Plarcard armoires électriques 2,10 sur circulation 4 centrale
Logements : chambres 35U 315,00
Total Niveau 2 : 505,60 m2 35 logements
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A4 TABLEAU DES SURFACES - ETAT ACTUEL
Désignation Surf_aces Remarques
utiles
5 NIVEAU R+3 niveau + 860
Escalier principal 1 10,00 Y compris palier intermédiaire
Escalier de secours 2 Escalier avec palier extérieur
Circulation 1 Sud 35,00
Circulation 2 Est 18,30
Circulation 3 Ouest 37,40
Circulation 4 centrale 21,00
Cuisine collective 29,00 répartie sur 3 trames avec double accés
Douches 1 9,00
Douches 2 sans objet
Douches 3 9,00
Local ménage 1,80
Placard armoires électriques 2,10
Logements :
Chambres 22U x9 198,00
T1 type A 01U 18,00 T1 de 18m?2 sur un seul niveau
T 1 bis duplex 11y 99,00 rez-de-chaussée des T1bis et T2 duplex
T 2 duplex 02U 18,00
Total Niveau 3: 505,60 m2 36 logements

6 NIVEAU R+4

niveau + 11,30

Remarques

Escalier principal 1 12,00 y compris palier supérieur permettant lI'acces a la
terrasse par fumidome.
Escalier de secours 2 escalier avec palier extérieur
Logements zone Sud 203,00 Partie des logements en duplex au Sud
Logements zone Est 90,00 Partie des logements en duplex a I'Est
Total Niveau 4 : 305,00 m2 Les logements sont commandés par I'étage 3

NB : Les trémies d'escalier entre le niveau 3 et le niveau 4 ont été décomptées des surfaces utiles.
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A5 TABLEAU RECAPITULATIF DES SURFACES - ETAT ACTUEL

7 Surfaces intérieures
Niveaux Altimétrie Logements Total surfaces utiles
1 Sous-sol -2,70 262,00 m2
2 Rez-de-chaussée 0,00 et-0,43 24 534,40 m2
3 Niveau R + 1 + 2,65 35 505,60 m2
4 Niveau R + 2 + 5,30 35 505,60 m2
5 Niveau R + 3 + 7,95 36 505,60 m?2
6 Niveau R + 4 + 10,65 305,00 m2
Total ensemble : 130 Igts 2 618,20 m? utiles *

* Les surfaces utiles comprennent a la fois les surfaces habitables rez-de-chaussée et étages

ainsi que les surfaces a aménager au sous-sol : soit 268m2 dont 114 de "garages" qui

servent de dépbts.

8 Surfaces des Terrasses
Numérotation Altimétrie Surfaces Repérage
Terrasse 1 et 2 + 13,65 443,00 Terrasse Aile Sud et Est a niveau R+ 6
Terrasse 3 + 10,95 220,00 Terrase Aile Ouest a R+ 5
Terrasse 4 + 3,15 32,00 Terrasse logement de fonction a R+1
Terrasse 5 + 3,15 15,00 Terrasse auvent d'entrée a R+1
Sous total 1a5 710,00 m2
Terrasse 6 * -0,60 150,00 m2  |Terrasse au dessus des garages a I'Est
au niveau rez-de-chaussée.
Total Terrasses : 860,00 m?
* |l s'agit de la terrasse au dessus des garages devant la cafétéria. Elle sera probablement a refaire mais son
traitement sera différent des terrasses classiques qui assurent I'étanchéité du batiment.
9 Espaces extérieurs Surfaces Remarques
Emprise batie bat. + esp. couverts ~ 710 m?
Surfaces minérales, circulations ~ 290 m2
Surface espaces verts classiques ~ 500 m?
Total espaces extérieurs : ~1 500 m?

* L'emprise extérieure exacte de l'intervention de rénovation sera déterminée par les besoins des travaux.
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B TYPOLOGIE ET REPARTITION DES LOGEMENTS
B1 REPARTITION DES LOGEMENTS - ETAT ACTUEL
Niveau Chambre T1A T1B T2 T3
duplex duplex logt de fonction | Total
m2 9m?2 ~ 18m2 ~ 32m?2 ~ 44m2 57,50m2
RdC 22 1 1 24
Etage 1 35 35
Etage 2 35 35
Etage 3 22 1 11 2 36
Etage 4 duplex duplex
114 2 11 2 1 130
B2 TYPOLOGIE DES LOGEMENTS - ETAT FUTUR

Concernant le type de logements, le CROUS a confirmé la définition qu'il souhaite adopter pour I'appellation des futurs
logements de cette opération.

Chambre

Logement T1

Logement T2

9m2 qui seront équipées d'une cabine tri-fonction et d'un module frigo et niche micro ondes.

A 18m?

établis sur 2 trames et réservé a une seule personne et qui seront équipés

d'une salle de bain traditionnelle, d'une kitchenette dans le porlongement du bureau
avec un lit simple en face de la fenétre.

B 18m?
C 18m?
D 18m2
A 27m2?

B 31m?

Dito T1A mais avec le lit a 'opposé de la fenétre.
Dito T1A mais avec une gaine de désenfumage.
Dito T1B mais avec la kitchenette a I'opposé du bureau et une gaine de désenfumage.

établis sur 3 trames et réservé a un couple avec ou sans enfant.

la trame centrale est équipée d'une kitchenette et d'un espace commun?
la deuxiéme est équipée d'une chambre avec 2 penderies et 1 lit de 140cm.
la troisieme trame est réservée a un espace bureau ou ch. d'enfant avec 1 salle de bain.

dito T2 A mais avec une surface plus grande.

B3  REPARTITION DES LOGEMENTS - ETAT FUTUR
Niveau Logements T1LA/B T1C/D T2 A T2B
Chambre .
m? Relais 2 trames 2 trames 3 trames 3 trames Total
9m2 9m? ~18m? ~18mz? ~27m? ~31m?
RdC 14 4 18
Etage 1 34 1C+1D 36
Etage 2 34 1C+1D 36
Etage 3 34 1C+1D 36
Etage 4 8A+2B 1 1 12
116 4 10 6 1 1 138

Les logements Relais prévus en rez-de-chaussée constituent un ensemble desservi par une circulation indépendante et
comprenant une cuisine sur une trame, un séjour sur 2 trames et 4 chambres de 9m2. L'ensemble totalise 81m?2.
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C TABLEAU DES SURFACES FUTURES

C1l TABLEAU DES SURFACES - ETAT FUTUR
Désignation Surf_aces Remarques
utiles
1 SOUS-SOL niveau - 270 NGF 56,53
Circulation escalier 1 3,70 Palier du sous-sol de l'escalier 1 protégé par des
portes CF 1/2h et encloisonné CF 1h jusqu'au hall
d'entrée.
Sas escalier 1 1,90 Pour accés au VS Ouest
Local électrique 4,50 Incluant le TGBT encloisonné CH 1h
Circulation 2 9,90 Dessert le local poubelles et I'ascenseur, Porte CF 1/2h
Local poubelles 1 14,70 Une partie avec HSP de 1,90 sous I'escalier entre les
2 ailes (7,25m?) une partie a hauteur 2,45. (7,25m?2)
protégée par une porte CF 1/2h et desservant le VS Est.
Circulation 3 7,00 Circulation vers les garages
Accés interdit aux étudiants. Porte CF 1/2h.
Circulation 4 7,10 Contigue au local 6 (desservant le VS Sud).
Local 1 8,30 Local permettant de sortir les poubelles
Local 2 VDI 4,50 abritant la baie informatique sur 2mz2.
Local 3 9,50 Sortie sur garage (contenant une gaine de monte charge
qui sera démolie).
Local 4 9,50 Sortie sur garage
Local 5 9,50 Local fermé
Local 6 Atelier maintenance 57,80 Grand local HSP 245 avec deux soupiraux d'éclairage
Palier d'escalier fermé 2,50 Escalier d'acces au rez-de-chaussée isolé par des
parois CF 1h et porte CF 1/2h vis-a-vis du RdC. h 180
Sous-total 1: 150,40 m?
Garage 1 50,25 Une partie est au niveau de la Rue (-384)
Une partie est au niveau du sous-sol (-270) par
I'intermédiaire d'un quai avec escalier de 6 contremarches.
Garage 2 63,25 Surface en pente depuis la Rue (-3,74) jusqu'au niveau
du sous-sol & 97,35.
Sous-total 2 Garages : 113,50 mz2 Les garages sont considérés comme de la surface utile
compte tenu de leur usage polyvalent.
Total Sous-sol : 263,90 m?
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TABLEAU DES SURFACES - ETAT FUTUR

Désignation

Surfaces
utiles

Remarques

2 Rez de Chaussée

niveau 000 NGF 59,23

Escalier d'accés au sous-sol 1,00 escalier encloisonné CF 1h porte CF 1/2h
Escalier principal 1 1,00 le palier a + 1,32 n'est pas comptabilisé
Escalier de secours 2 escalier extérieur non comptabilisé
Entrée 8,20 en extension, désservant l'ascenseur et le WC PMR.
Hall 29,30 acces a l'escalier principal et aux ailes du RdC
Gaines techniques 1,60 situées dans le hall (Plomberie, CFA et TD élec)
Local boites aux lettres 12,70 ouvert directement sur le hall, accessible PMR.
Sanitaire PMR 4,80 desservi par I'Entrée.
Circulation 1 Sud 15,50
Cuisine collective 18,20 installée sur 2 trames
Stockage matériel 8,90
Logements relais 4 U 81,50 4 chambres + 1 séjour + 1 cuisine + 1 circulation
Base de vie maintenance 79,00 Ameénagée dans l'ancien logement de fonction
+ 3 trames supplémentaires avec acceés au sous-sol.
Sous-total Aile Sud : 261,70 m2
Laverie 26,00 Accés extérieur PMR niveau - 0.43
Salle de convivialité 19,40 accessible PMR a partir du hall sur plancher surélevé a 0
Cafétéria (+wc et vestiaire) 48,50 ERP de 5éme catégorie (-10 personnes) niveau - 0.43
Sous-total Aile Est : 93,90 m2 Le niveau de I'Aile Est est & - 0.43
Circulation 3 Ouest 37,50 Le niveau est dans la continuité du hall
Local ménage lingerie 6,70 Réserve linge + poste d'eau.
Logements : chambres 14 U 126,00
Local détente personnel 11,00 WC pour le personnel d'entretien
Sous-otal Aile Ouest : 181,20 m?
Total Rez-de-Chaussée : 536,80 m2 18 logements
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TABLEAU DES SURFACES - ETAT FUTUR

- . Surfaces
Désignation . Remarques
utiles
3 NIVEAU R+ 1 niveau+ 320
Escalier principal 1 10,00 Y compris paliers intermédiaires
Escalier 2 de secours 2 Escalier et palier extérieurs non comptabilisés
Circulation 1 Sud 34,20
Circulation 2 Est 19,40
Circulation 3 Ouest 37,50
Circulation 4 Centrale 20,00
Palier ascenseur 3,30
Salle d'études 13,00
Cuisine collective 27,00 Répartie sur 3 trames
Local ménage 2,60 sur circulation 3 Ouest
Gaines techniques 1,60 sur circulation 4 Centrale (Plomberie-CFA-TD élec)
Logements : chambres 34 U 306,00
Logement T1 C 1U 18,00 Aile Sud
Logement T1 D 1U 18,00 Aile Ouest
Total Niveau 1: 510,60 m2 36 logements
NIVEAU R+2 niveau + 590 ditole R+1
Total Niveau 2 : 510,60 m? 36 logements

NIVEAU R+3 niveau + 860 dito le R+1

Total Niveau 3: 510,60 m? 36 logements
NIVEAU R+4 niveau+ 11,30 Remarques
Escalier principal 1 13,50 acces a la terrasse par le fumidome.
Circulation 1 Sud 34,20
Circulation 2 Est 19,40
Circulation 4 Centrale 14,80
Palier ascenseur 3,00
Gaines techniques 2,40 sur circulation 4 Centrale (Plomberie-CFA-TD élec et TGS)
Local ménage 2,60
Logement T1 A 8U 144,00 T1 A de 18m2 (lit face a la fenétre)
LogementT1B 2 U 36,00 T1 B de 18m2 (lit face au mur)
Logement T2 2U 58,00 1T2de 27m2 et 1 T2 de 31m?

Total Niveau 4 : 327,90 m? (suppression des trémies d'escalier)
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C4 TABLEAU RECAPITULATIF DES SURFACES - ETAT FUTUR

7 Surfaces intérieures

Niveaux Altimétrie Logements Total surfaces utiles
1 Sous-sol -2,70 263,90 m2
2 Rez-de-chaussée 0,00 et- 0,43 18 536,80 m2
3 Niveau R + 1 + 2,65 36 510,60 m2
4 Niveau R + 2 + 5,30 36 510,60 m?
5 Niveau R + 3 + 7,95 36 510,60 m2
6 Niveau R + 4 + 10,65 12 327,90 m2
Total ensemble 138 Igts 2 660,40 m? utiles *

* Les surfaces utiles comprennent a la fois les surfaces habitables rez-de-chaussée et étages
ainsi que les surfaces a aménager au sous-sol : soit 264 m2 dont 114 de "garages" quiservent de dépots.

8 Surfaces des Terrasses

Numérotation Altimétrie Surfaces Repérage
Terrasse 1 Sud 13,65 270 mz Terrasse de l'aile Sud a R+4
Terrasse 2 Est 13,65 173 mz Terrasse de l'aile Est a R+4
Terrasse 3 Ouest 10,95 220 m2 Terrasse de l'aile Ouest a R+3
Terrasse 4 Base de vie 3,15 32 m2 Terrasse de la base de vie a R+1
Terrasse 5 Entrée 3,40 9 m2 Terrasse de I'entrée a R+1
Terrasse 6 Ascenseur 14,40 10 m2 Terrasse de l'ascenseur a R+4
Sous total 1 a6 714 m2 pour les terrasses en étanchéité
Terrasse 7 0,60 9 m2 [Ancienne jardiniére
Terrasse 8 parvis Sud 0,60 117 m2  |Terrasse des garages située en RdC
Total Terrasses 839,00 m2

9 Espaces extérieurs Surfaces Remarques
Emprise batie bat. + espaces couverts ~ 710 m?
Surfaces minérales, circulations ~ 290 m?
Surface espaces verts classiques ~ 500 m?
Total espaces extérieurs ~ 1500 m2

* L'emprise extérieure exacte de l'intervention de rénovation sera déterminée par les besoins des travaux.
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Tableau finitions - DCE

DESIGNATION DES LOCAUX SOLS PLINTHES MURS PLAFONDS
Sous-sol

Escalier 1 GC 30 x30 GC droite Toile de verre Peinture

Sas escalier 1 GC 30x 30 GC droite Garnissante Garnissante
Local Elec. GC 30x30 GC droite Garnissante Garnissante
Circulation escalier 1 GC 30x30 GC droite Toile de verre Peinture
Circulation 2 GC 30x30 GC droite Toile de verre Peinture
Circulation 3 Peinture | = - Garnissante Isolant fibres bois
Circulation 4 Peinture [ = - Garnissante Isolant fibres bois

Local poubelles

Existant conservé
+ raccords GC

Existant conservé
+ raccords GC

Existant conservé
+ raccords GC

Garnissante

Local 1 Peinture | e Garnissante Isolant fibres bois
Local 2 VDI Peinture | = - Garnissante Isolant fibres bois
Local 3 Peinture | e Garnissante Isolant fibres bois
Local 4 Peinture | = - Garnissante Isolant fibres bois
Local 5 Peinture | e Garnissante Isolant fibres bois
Escalier 3 Peinture | = - Garnissante | = e

Atelier maintenance Peinture | = - Garnissante Isolant fibres bois

Rez-de-chaussée

Existant conservé

Hall + GC 30x30 fx plancher Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Entrée .GC 30 X 30. GC droite Toile de verre 600 x 600 courant
Tapis essuie-pieds
. Toile de verre
WC PMR GC 30x30 GC droite GE 20 x 20 600 x 600 courant
. Paliers Lé PVC U4 . . . 600 x 600 courant
Escalier 1 Marches PVC U4 Bois 12 cm peint Toile de verre Peinture
Circulation 1 Textile Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Circulation 4 Textile Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
. . . . . . Peinture .
Lingerie ménage Lé PVC U3 Bois 12 cm peint GE 20 x 20 600 x 600 humide
Détente personnel Lé PVC U3 Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
WC détente personnel Lé PVC U3 Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 humide
Chambres (14u) Dalle PVC U3 Bois 8 cm peint Toile de verre Peinture
Logements relais
Dégagement Textile Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Séjour Dalle PVC U3 Bois 12 cm peint Toile de verre Peinture
Cuisine GC 30x30 GC droite Toile de verre Peinture
Chambres (4u) Dalle PVC U3 Bois 8 cm peint Toile de verre Peinture
- . . Peinture 600 x 600 humide
Cuisine collective GC 30 x 60 GC droite GE 20 x 20 + Peinture Hotte
Stockage matériel Lé PVC U3 Bois 12 cm peint Peinture Peinture
Local Boites aux lettres GC 30 x 60 GC droite Toile de verre 600 x 600 courant
Salle de convivialité Lé PVC U4 Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
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Tableau finitions -

DCE

DESIGNATION DES LOCAUX SOLS PLINTHES MURS PLAFONDS
Laverie GC 30 x 30 GC droite Toile de verre 600 x 600 humide
Cafétéria Existant conservé Existant conservé Toile de verre 600 x 600 humide

Vestiaire cafétéria

Existant conservé

Existant conservé

Toile de verre

600 x 600 humide

WC cafétéria

Existant conservé

Existant conservé

Toile de verre

600 x 600 humide

Base de vie

Hall Lé PVC U4 Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant

Escalier 3 Tapis essuie-pieds Bois 12 cm peint Peinture Isolant fibres bois

Détente / Consultation Lé PVC U4 Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant

Bureau 1 Lé PVC U4 Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant

Vestiaires GC 30 x30 GC droite Toile de verre 600 x 600 humide

Douche PMR GC30x30 | - GE 20 x 20 toute hauteur 600 x 600 humide

WC PMR GC30x30 | e GE 20 x 20 toute hauteur| 600 x 600 humide
Niveau 1
Escalier 1 P“;l!fé;el'sépp\ygtj‘lf Bois 12 cm peint Toile de verre 600 ng?r?tfr(;uram
Circulation 1 Textile Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Circulation 2 Textile Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Circulation 3 Textile Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Circulation 4 Textile Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Sas Ascenseur Textile Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Local ménage Lé PVC U3 Bois 12 cm peint G?ggf‘;o 600 x 600 humide
Chambres (34u) Dalle PVC U3 Bois 8 cm peint Toile de verre Peinture
Logement T1C 128 Dalle PVC U3 Bois 8 cm peint Toile de verre Peinture

Salle de bain GC30x30 | e GE 20 x 20 toute hauteur Peinture
Logement T1D 115 Dalle PVC U3 Bois 8 cm peint Toile de verre Peinture

Salle de bain GC30x30 | e GE 20 x 20 toute hauteur Peinture
Cuisine collective GC 30 x 60 GC droite GFI;elzr:)tL:(rZO 63%;3& (:eh:r:tltdee
Salle d'étude Lé PVC U4 Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Niveau 2
Escalier 1 Pﬁg?;ﬁezépp\yg ljJ 44 Bois 12 cm peint Toile de verre 600 sz?:uf%uram
Circulation 1 Textile Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Circulation 2 Textile Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Circulation 3 Textile Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Circulation 4 Textile Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Sas Ascenseur Textile Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Local ménage Lé PVC U3 Bois 12 cm peint G?SSTZO 600 x 600 humide
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Tableau finitions -

DCE

DESIGNATION DES LOCAUX SOLS PLINTHES MURS PLAFONDS
Chambres (34u) Dalle PVC U3 Bois 8 cm peint Toile de verre Peinture
Logement T1C 228 Dalle PVC U3 Bois 8 cm peint Toile de verre Peinture
Salle de bain GC30x30 | e GE 20 x 20 toute hauteur Peinture
Logement T1D 215 Dalle PVC U3 Bois 8 cm peint Toile de verre Peinture
Salle de bain GC30x30 | e GE 20 x 20 toute hauteur Peinture
Cuisine collective GC 30 x 60 GC droite GFI;elzr:)tL:(rZO 63%;3& (:eh:r:tltdee
Salle d'étude Lé PVC U4 Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Niveau 3
Escalier 1 Pﬁg?;ﬁezépp\yg ljJ 44 Bois 12 cm peint Toile de verre 600 sz?:uf%uram
Circulation 1 Textile Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Circulation 2 Textile Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Circulation 3 Textile Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Circulation 4 Textile Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Sas Ascenseur Textile Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Local ménage Lé PVC U3 Bois 12 cm peint G?SSTZO 600 x 600 humide
Chambres (34u) Dalle PVC U3 Bois 8 cm peint Toile de verre Placo + Peinture
Logement T1C 328 Dalle PVC U3 Bois 8 cm peint Toile de verre Placo + Peinture
Salle de bain GC30x30 | e GE 20 x 20 toute hauteur Peinture
Logement T1D 315 Dalle PVC U3 Bois 8 cm peint Toile de verre Placo + Peinture
Salle de bain GC30x30 | e GE 20 x 20 toute hauteur Peinture
Cuisine collective GC 30 x 60 GC droite Gzelzrglir‘;o 6fg;i23ﬁeh;rgt'tdee
Salle d'étude Lé PVC U4 Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Etage 4
Escalier 1 Ph;lg?é;el_sépp\yg[jjf Bois 12 cm peint Toile de verre 600 ng?r?tfr(;uram
Circulation 1 Textile Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Circulation 2 Textile Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Circulation 4 Textile Bois 12 cm peint Toile de verre 600 x 600 courant
Local ménage Lé PVC U3 Bois 12 cm peint G?ggf‘;o 600 x 600 humide
Logement T1 A (x8) Dalle PVC U3 Bois 8 cm peint Toile de verre Peinture
Salle de bain GC30x30 | - GE 20 x 20 toute hauteur Peinture
Logement T1 B (x2) Dalle PVC U3 Bois 8 cm peint Toile de verre Peinture
Salle de bain GC30x30 | - GE 20 x 20 toute hauteur Peinture
Logement T2 A 403 Dalle PVC U3 Bois 8 cm peint Toile de verre Peinture
Salle de bain GC30x30 | e GE 20 x 20 toute hauteur Peinture
Logement T2 B 408 Dalle PVC U3 Bois 8 cm peint Toile de verre Peinture

3/3



ote\l 3 @

5. ANNEXE 3 — REPARTITION DEPENSES CHANTIER

IHEROUVLLESANTCLAR - CITE U GREMILLON REHABILITATION BATIMENT D — CPC — DCE 21/03/2024

Code Affaire : 35BA - 106479 32/35



1/2

307 Réhabilitation Cité U Jean Grémillon Bat. D. Hérouville St Clar CPC ANNEXE 3 Mars 2024
DEPENSES DE CHANTIER A réaliser par Charge
Financiere

Panneau de chantier.

Lot 02-DEM-GO-VRD

Lot 02-DEM-GO-VRD

Clotures de chantier suivant PIC.

Lot 02-DEM-GO-VRD

Lot 02-DEM-GO-VRD

Portails et portes d’acces a la base de vie et au chantier suivant
PIC avec fermeture a clef et responsabilité de la fermeture du
chantier.

Lot 02-DEM-GO-VRD

Lot 02-DEM-GO-VRD

Signalisation extérieure, interdit au public, port du casque
obligatoire. Toutes zones.

Lot 02-DEM-GO-VRD

Lot 02-DEM-GO-VRD

Blocs sanitaires base de vie suivant PIC pour H & F avec WC,
lavabo et douche et raccordements EU.
Effectif moyen de 20 a 30 personnes.

Lot 02-DEM-GO-VRD

Lot 02-DEM-GO-VRD

Blocs WC a proximité du chantier suivant PIC
2 unités et raccordement en VS.

Lot 02-DEM-GO-VRD

Lot 02-DEM-GO-VRD

Local vestiaires du personnel de chantier et armoires pour un
effectif moyen de 20 a 30 personnes.

Lot 02-DEM-GO-VRD

Lot 02-DEM-GO-VRD

Effectif moyen de 20 a 30 personnes.

Local réfectoire d’au moins 35 m2 distinct du bureau de chantier.

Lot 02-DEM-GO-VRD

Lot 02-DEM-GO-VRD

Bureau de chantier de 35 m2 minimum.

Lot 02-DEM-GO-VRD

Lot 02-DEM-GO-VRD

Equipement du bureau de chantier
(Tables, chaises, armoires, affichage des plans, etc.)

Lot 02-DEM-GO-VRD

Lot 02-DEM-GO-VRD

Branchement provisoire d'eau
avec sous comptage pour le chantier.

Lot 02-DEM-GO-VRD

Lot 02-DEM-GO-VRD

Branchement provisoire d'électricité
avec sous comptage pour le chantier.

Lot 13-ELEC-CFA-SSI

Lot 13-ELEC-CFA-SSI

Armoire générale de chantier réglementaire EDF type forain.

Lot 02-DEM-GO-VRD

Lot 02-DEM-GO-VRD

Réseau de distribution d'électricité
avec 2 coffrets de chantier par niveau et par facade.

Lot 13-ELEC-CFA-SSI

Lot 13-ELEC-CFA-SSI

Monte matériaux de 1500 kg et plate forme de 1500mm
x 3200mm minimum de large compatible monte personne,
incluant formation, dépannage et raccordement.

Lot 02-DEM-GO-VRD

Lot 02-DEM-GO-VRD

) Lot 04 Lot 04
Echafaudage périphérique tournant HABILLAGE HABILLAGE
servant d'acces aux terrasses. DES FACADES DES FACADES
ET ISOLATION ET ISOLATION
. . ) Lot 03 Lot 03
Protection collectives des terrasses suivant PIC. ETANCHEITE ETANCHEITE
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307 Réhabilitation Cité U Jean Grémillon Bat. D. Hérouville St Clar CPC ANNEXE 3 Mars 2024
DEPENSES DE CHANTIER A réaliser par Charge
Financiere
InsAtaIIanon telephpmq_ue et mterneti provisoire, a_bonnements, Lot 02-DEM-GO-VRD PRORATA
co(t des communications (en fonction des besoins).
Consommation d'eau de chantier. Lot 02-DEM-GO-VRD PRORATA
Consommation électrique du chantier. Lot 02-DEM-GO-VRD PRORATA

Chauffage (en fonction des besoins).

Lot 02-DEM-GO-VRD

Maitre d'ouvrage

Entretien, déplacement, adaptation des clétures de chantier.

Lot 02-DEM-GO-VRD

Lot 02-DEM-GO-VRD

Entretien journalier des sanitaires du chantier et de la base de

- e - ) o, Lot 02-DEM-GO-VRD PRORATA
vie jusqu'a la fin du chantier par entreprise spécialisée nettoyage
Entretien hebdomadaire (_ju bureau de chantier la veille Lot 02-DEM-GO-VRD PRORATA
du rendez-vous de chantier.
Nettoyage hebdomadaire des circulations, des acces et abords
avec évacuation des déchets la veille du rendez-vous de Lot 02-DEM-GO-VRD PRORATA
chantier.
Evgcuatlon des d,echets des C!ES @& I,gx,ceptlon des bidons de Lot 02-DEM-GO-VRD PRORATA
peinture et des déchets du lot étanchéité).
Location de bennes spécialisées par type de déchets, transport,
taxes de décharge pour I'évacuation des déchets TCE Lot 02-DEM-GO-VRD PRORATA

(sauf déchets du lot étanchéité).

Nettoyage des locaux apres chaque tache et évacuation des
déchets et balayure vers la benne.

Chaque entreprise

Chaque entreprise

Nettoyage des locaux décidé par la Maitrise d'ceuvre

N \ : Lot 02-DEM-GO-VRD PRORATA
aprés constat de carence d'une entreprise.
Nettoyage et remise en état décidés par la Maitrise d'Oeuvre
apres constat de salissure ou déprédation sans coupable Lot 02-DEM-GO-VRD PRORATA

identifié ou solvable.

Nettoyage préalable aux OPR réalisé par entreprise spécialisée.

Lot 09-PEINTURE-
NETTOYAGE

Lot 09-PEINTURE-
NETTOYAGE

Nettoyage de fin de chantier des locaux intérieurs, y compris
menuiseries, vitreries extérieures et mobilier spécifique.

Lot 09-PEINTURE-
NETTOYAGE

Lot 09-PEINTURE-
NETTOYAGE

Nettoyage des abords et dépose des installations de chantier
par ceux qui les ont installées.

Chaque entreprise

Chaque entreprise

Nettoyage de fin de chantier des zones extérieures.

Lot 02-DEM-GO-VRD

Lot 02-DEM-GO-VRD

Dépose clbture fin de chantier.

Lot 02-DEM-GO-VRD

Lot 02-DEM-GO-VRD
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REHABILITATION DU BATIMENT D
DE LA RESIDENCE GREMILLON
SITE D'HEROUVILLE-SAINT-CLAIR = CROUS NORMANDIE
calendrier prévisionnel TCE phase DCE

N° Nom de la tache Début Fin Tri 2, 2024 Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1,2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026
g Fév lar Avr Mai Jui Jul Aol Sep Oct Nov ‘ Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aol Sep Oct Nov Déc Jan
[ 2] lot 01 - Dépose/Désamiantage/Curage Lun 01/04/24 Mer 31/07/24 T
ER 05 démarrage lot 1 Lun 01/04/24 Lun 01/04/24 * 01/04
4 Dépose du plan de retrait Ven 05/04/24 Ven 05/04/24 o 05/04
5 Installation chantier lot 1 Lun 22/04/24  Lun 22/04/24 o 22/p4
6 Consignation toutes énergies et eau Lun 22/04/24 Lun 22/04/24 22/04 y 22/04
7 Dépose et mise en stockage des portes conservées  Lun 22/04/24 Ven 26/04/24 22/04 pum 2p/04
[ & Curage Mar 23/04/24 Ven 31/05/24 23/04 p——f——————— 31/05
15 Désamiantage Lun 06/05/24 Lun 08/07/24 06/05 1 08/07
[ 21 ] Décapage des sols R+4 Mar 04/06/24 Lun 29/07/24 04/06 129707
[ 27| Replis Mar 30/07/24 Mer 31/07/24| 30/07 w 31/07
28 Préparation TCE (hors lot 01) Lun 24/06/24 Ven 13/09/24
29 Témoin TCE Lun 16/09/24 Ven 18/10/24 16/09 p—— 18/10
30 lot 02 - Démolitions / Gros-CEuvre / VRD Lun 26/08/24 Ven 17/10/25| 26/08 | 1 17/10
31 installation de chantier Lun 26/08/24 Ven 13/09/24 26/08 pm— 13/09
32 Base-vie, clotures... Lun 16/09/24 Ven 17/10/25 16/09 17/10
[ 3] Monte-matériaux Lun 16/09/24 Mar 16/09/25| 16/09 16/09
[ 34 Démolition GO R+4 Lun 16/09/24 Ven 11/10/24 16/09 p— 11/10
3 Démolition GO R+3 Lun 14/10/24 Ven 08/11/24 14/10 s w— 08/11
[ 36| Démolition GO R+2 Lun11/11/24 Ven 06/12/24 111 p— 06/12
[ 3] Démolition GO R+1 Lun 09/12/24 Ven 17/01/25 09/12 p——— 17/01
38 Démolition GO RdC Lun 20/01/25 Ven 14/02/25 20/01 s — 14/02
39 Démolition GO Sous-sol Lun 17/02/25 Ven 14/03/25 17/02 p— 14/03
40 cage ascenseur Lun 16/09/24 Ven 25/10/24 16/09 mm—— 25/10
g VRD - GO Ext Lun 12/05/25 Ven 04/07/25 12/05 04/07
2 lot 03 - Etanchéité / Ouvrage en zinc Lun 14/10/24 Lun 27/01/25 14/10 27/01
[[4] lot 04 - Habillage des fagades / Isolation thermique ext. Lun 11/11/24 Ven 09/05/25 yn 09/05
44 lot 05 -Menuiseries Ext. Alu / Serrurerie Lun 14/10/24 Mer 19/03/25 14/10 19/03
5 Menuiseries ExtérieuresR+4 Lun 14/10/24 Ven 25/10/24 — 25{10
46 Menuiseries ExtérieuresR+3 Lun11/11/24 Ven 22/11/24 — 22/11
[ Menuiseries ExtérieuresR+2 Lun 09/12/24 Ven 20/12/24 — 20/12
[ Menuiseries ExtérieuresR+1 Lun 20/01/25 Ven 31/01/25 — 31/01
[ 40| Menuiseries ExtérieuresRdC Lun 17/02/25 Ven 28/02/25 — 28/02
ER Menuiseries ExtérieuresSous-sol Lun 17/03/25 Mer 19/03/25| m 19/03
51 lot 06 -Menuiseries Int. / Cloisons / Plafonds suspendus Lun 28/10/24 Ven 04/07/25| 28/10 04/07
[ 52| Cloisons / Menuiseries intérieuresR+4 Lun 28/10/24 Ven 22/11/24 o — 22/11
[ 53] Cloisons / Menuiseries intérieuresR+3 Lun 25/11/24 Ven 20/12/24 — 20/12
[ 54| Cloisons / Menuiseries intérieuresR+2 Lun 06/01/25 Ven 31/01/25 —— 31/01
[ 55| Cloisons / Menuiseries intérieuresR+1 Lun 03/02/25 Ven 28/02/25 — 28/02
56 Cloisons / Menuiseries intérieuresRdC Lun 03/03/25 Ven 28/03/25 28/03
57 Cloisons / Menuiseries intérieuresSous-sol Jeu 20/03/25  Mer 02/04/25 — 02/04
58 Faux-plafondsR+4 Jeu 10/04/25  Mer 16/04/25 — 16/04
59 Faux-plafondsR+3 Jeu 17/04/25  Mer 23/04/25 —23/04
60 Faux-plafondsR+2 Jeu 24/04/25  Mer 30/04/25 — 30/04
[ 61| Faux-plafondsR+1 Lun 09/06/25 Ven 13/06/25 = 13/06
[ 62| Faux-plafondsRdC Lun 23/06/25 Ven 04/07/25 — 04/07
[ 6] Isolant fibre de bois sous-sol Jeu 03/04/25 Mer 09/04/25 — 09/04
[ 6| lot 07 - Revétements de sols souples Lun 16/12/24 Ven 11/07/25| 16/12 11/07
65 sols logementsR+4 Lun 16/12/24 Ven 10/01/25 — 10/01
66 sols logementsR+3 Lun 03/02/25 Ven 21/02/25 — 21/02
67 sols logementsR+2 Lun 03/03/25 Ven 21/03/25 —21/03
68 sols logementsR+1 Lun 31/03/25 Ven 18/04/25 — 18/04
69 sols logementsRdC Lun 21/04/25 Ven 25/04/25 = 25/04
[[70] sols circulations et communsR+4 Jeu 17/04/25  Mer 23/04/25 — 23/04
[ 7] sols circulations et communsR+3 Jeu 24/04/25  Mer 30/04/25 — 30/04
[ 72| sols circulations et communsR+2 Jeu01/05/25 Mer 07/05/25  07/05
[ 73] sols circulations et communsR+1 Lun 16/06/25 Ven 20/06/25 = 20/06
74 sols circulations et communsRdC Lun 07/07/25 Ven 11/07/25 - 11/07
75 lot 08 - Carrelage / Faience Lun 25/11/24 Ven 09/05/25| 25/11 09/05
76 Carrelage et faience R+4 Lun 25/11/24 Ven 20/12/24 — 20/12
7 Carrelage et faience R+3 Lun 06/01/25 Ven 10/01/25  10/01
78 Carrelage et faience R+2 Lun 03/02/25 Ven 07/02/25 = 07/02
[[79] Carrelage et faience R+1 Lun 03/03/25 Ven 07/03/25 - 07/03
R Carrelage et faience RdC Lun31/03/25 Ven 11/04/25 — 11/04
[ &1 Carrelage et faience sous-sol Lun 14/04/25 Ven 25/04/25 — 25/04
[ finitions diverses Lun 28/04/25 Ven 09/05/25 — 09/05
8 lot 09 - Peinture / Nettoyage Lun 25/11/24 Ven 29/08/25| 25/11 29/08
84 Peintures logementsR+4 Lun 25/11/24 Ven 13/12/24 — 13/12
85 Peintures logementsR+3 Lun 06/01/25 Ven 31/01/25 — 31/01
86 Peintures logementsR+2 Lun 03/02/25 Ven 28/02/25 — 28/02
87 Peintures logementsR+1 Lun 03/03/25 Ven 28/03/25 — 28/03
I Peintures logementsRdC Lun 31/03/25 Ven 11/04/25 — 11/04
[ | finition peinture plafonds (aprés agencement) Lun 16/06/25 Ven 11/07/25 —— 11/07
[90 ] Peintures circulations et communsR+4 Jeu 17/04/25  Mer 23/04/25 — 23/04
[0 ] Peintures circulations et communsR+3 Jeu 24/04/25  Mer 30/04/25 — 30/04
92 Peintures circulations et communsR+2 Jeu 01/05/25  Mer 07/05/25  07/05
93 Peintures circulations et communsR+1 Lun 16/06/25 Ven 20/06/25 - 20/06
94 Peintures circulations et communsRdC Lun 07/07/25  Ven 25/07/25 — 25{07
95 Peintures sous-sol Jeu 10/04/25  Mer 16/04/25 — 16/04
% nettoyage OPR Lun 14/07/25 Ven 29/08/25 I ——— £9/08
[o7 ] nettoyage Livraison
98 lot 10 - Agencement / Electroménager Lun 16/12/24 Ven 04/07/25| 16/12 04/07
[ 99| agencements R+4 Lun 16/12/24 Ven 31/01/25 s 31/01
[100 | agencements R+3 Lun 03/02/25 Ven 21/03/25 S 21/03
101 agencements R+2 Lun 03/03/25 Ven 18/04/25 — 18/04
102 agencements R+1 Lun 21/04/25 Ven 06/06/25 —— 06/06
103 agencements RdC Lun 09/06/25 Ven 04/07/25 — 04/07
104 finitions Lun 23/06/25 Ven 04/07/25 —04/07
105 lot 11 - Cabines sanitaires Lun 28/10/24 Mar 04/02/25 28/10 04/02
[ 106 | CabinesR+3 Lun 28/10/24 Ven 15/11/24 s 15/11
[107 ] CabinesR+2 Lun 25/11/24 Ven 13/12/24 — 13/12
[ 108 | CabinesR+1 Lun 06/01/25 Ven 24/01/25 — 24/01
[ 109 | CabinesRdC Lun 03/02/25 Mar 04/02/25| m 04/02
10 lot 12 - PBS / Chauffage / Ventilation / Désenfumage  Lun 14/10/24 Ven 19/09/25 14/10 19/09
m lot 13 - Electricité / Courants faibles / Sécurité Lun 14/10/24 Ven 19/09/25 14710 19/09
12 lot 14 - Ascenseur Mar 28/01/25 Mer 27/08/25| 28/07 o S L L L e e e S— 2[7/08
E Essais Lun 15/09/25 Mar 14/10/25 15/09 m— 14/10
14 OPR Lun 15/09/25 Ven 14/11/25| 15/09 14/1
[115 ] Réception Ven 14/11/25 Ven 14/11/25 14/11 g Ré
e
[117] test d'étanchéité intermédiaire Jeu 17/04/25 Ven 18/04/25 m 18/04
[118 ] test d'étanchéité final Lun 15/09/25 Mar 16/09/25| u 16/09

Page 1
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MAQUETTE DU PANNEAU DE CHANTIER

180

J J 5/ J

EJDLUM{_ ZINc.

24 -
MAITRE CROUS NORMANDIE DP n°: 014 XXX XX XXXXXX
D'OUVRAGE : IS oulenard de IEurope Surfaces utiles : 2 640 m?2
~— Teél : 09.72.59.65.14 Colt de I'OpérGTion ¢ X XXX XXX €TTC financé par :
ARCHITECTE : D Armel PELLERIN Architectes CSPS : " @ Groupe QUALICONSULT
9 & 13 e de Chdateaudun 35000 RENNES A Quollconsult 14201 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tél : 02.99.36.89.16 Tél : 02.31.53.40.50
~
BET ote IS OTEIS , CONTROLE " @ Sﬁl‘iﬁinsuu QUALICONSULT
. wess e 10, Parc de Brocéliande 35760 SAINT-GREGOIRE . 20 o -SAINT-C
et OPC.: Tél : 002.9(;2(3).0495.67 ° TECHNIQUE : ;; : ]0;2?5%&20 AINTELAIR
Lot n°1 : CURAGE / DESAMIANTAGE Lot n°8 : CARRELAGE / FAIENCE
Lot n°2 : DEPOSES / DEMOLITIONS / GROS-CEUVRE / VRD Lot n°9 : PEINTURE / NETTOYAGE

Lot n°3 : ETANCHEITE / OUVRAGES EN ZINC Lot n°10 : AGENCEMENT / ELECTROMENAGER

Lot n°4 : HABILLAGE DES FACADES / ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE Lot n°11 : CABINES SANITAIRES

Lot n°5 : MENUISERIES EXTERIEURES ALU / SERRURERIE Lot n°12 : PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION / DESENFUMAGE
Lot n°6 : MENUISERIES INTERIEURES / CLOISONS / FAUX-PLAFONDS Lot n°13 : ELECTRICITE / COURANTS FAIBLES / SECURITE

Lot n°7 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES Lot n°14 : ASCENSEURS

SOUS-TRAITANTS :
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8. ANNEXE 6 — PLANS DE PRINCIPE D’INSTALLATION DE
CHANTIER
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Allée gravillonnée a créer
par le lot 02-1.50m de large
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