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ARTICLE PREMIER OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les travaux, objet du marché, concernent Popération de réhabilitation du batiment D de la résidence
Grémillon a Hérouville Saint Clair pour le CROUS NORMANDIE

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Lieux d’exécution des travaux :

Résidence GREMILLON

Batiment D

Avenue de la Grande Cavée

14 200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

Les prestations incluent le tri des déchets et leur transfert vers les filieres de valorisation et de recyclage
ou d'élimination conformes a la réglementation (notamment celle du plan départemental de gestion des
déchets du BTP).

1-2. Décomposition du marché

TRANCHES :

Le marché n’est pas décomposé en tranches.

LOTS:
Lot 1 Curage / Désamiantage
Lot 2 Démolitions / Gros-CEuvre / VRD
Lot 3 Etanchéité / Ouvrages en zinc
Lot 4 Habillage des fagades / Isolation thermique extérieures.
Lot5 Menuiseries extérieures. Alu / Serrurerie
Lot 6 Menuiseries intérieures. / Cloisons / Plafonds suspendus
Lot7 Revétements de sols souple
Lot 8 Carrelage / Faience
Lot 9 Peinture / Nettoyage
Lot 10 Agencement / Electroménager
Lot 11 Cabines sanitaires
Lot 12 PBS / Chauffage / Ventilation / Désenfumage
Lot 13 Electricité / Courants faibles / Sécurité
Lot 14 Ascenseur
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VARIANTES — PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Variantes libres :

Les variantes libres sont autorisées sous réserve que I'entreprise ait répondue en totalité sur I'offre de
base et dans la mesure ou les variantes libres apporteraient une amélioration de la qualité technique ou
esthétique et représenteraient un intérét économique pour le projet. Si tel n’est pas le cas, les variantes
ne seront pas prises en compte.

Chaque variante libre sera présentée en moins-value sur 'offre de base.

Variantes obligatoires :

Variantes

VAR 4.1 (Lot 04- Habillage des facades / Isolation thermique ext.) : Remplacement de I'habillage de
facade en bardage composite par un ITE

VAR 4.2 (Lot 04- Habillage des facades / Isolation thermique ext.) : Suppression de I'habillage de la
facade de la cafétéria

VAR 10.2 (Lot 10- Agencement / Electroménager) : Remplacement de I'ensemble des réfrigérateurs
par des modéles avec compartiment congélation.

Prestations supplémentaires éventuelles :

Le marché comporte 6 PSE

PSE 3.1 (Lot 03- Etanchéité / Ouvrages en zinc) : Remplacement des dalles de la Terrasse 8 parvis
Sud par des nouvelles dalles

PSE 3.2 (Lot 03- Etanchéité / Ouvrages en zinc) : Réfection étanchéité terrasse au-dessus des
garages

PSE 5.1 (Lot 05- Menuiseries extérieures Alu/ Serrurerie) : Remplacement des garde-corps au-dessus
des garages en fagade Est jusqu’a la cafétéria (Terrasses 8 et 9).

PSE 5.2 (Lot 05- Menuiseries extérieures Alu/ Serrurerie) : Remplacement du garde-corps de
I'escalier 4.

PSE 5.3 (Lot 05- Menuiseries extérieures Alu/ Serrurerie) : Vitrophanie porte d'entrée, chéassis de la
laverie et porte de la cafétéria.

PSE 10.1 (Lot 10- Agencement / Electroménager) : Mise en place de tablettes étagéres dans les
niches de fagade (2 hautes et 1 basse).

1-3. Intervenants

1-3.1. Sous-traitance

Il est fait application des articles R2193-1 a R2193-22 du code de la commande publique concernant les
dispositions relatives a la sous-traitance.

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché ; I'entreprise sous-
traitante devra étre déclarée et acceptée par I'acheteur et ses conditions de paiement agréées, avant
toute intervention sur site ; a défaut, I’entreprise sous-traitante ne pourra pas intervenir.
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La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
Le paiement direct du sous-traitant intervient pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement correspondantes est possible
en cours de marché selon les modalités définies aux articles R2193-3 et 4 du code et 3.6 du CCAG-
Travaux.

Dans tous les cas, le candidat remet au maitre d’ouvrage le formulaire DC4 de déclaration de sous-
traitance et 'attestation sur ’honneur de non cession de créance diment complétés, datés et signés, au
moins 15 jours avant toute intervention sur_site. Celui-ci devra étre impérativement envoyé a
I'adresse indiquée ci-dessous a I'attention de la Direction de la stratégie immobiliére :

CROUS NORMANDIE
Direction de la stratégie immobiliére
23 avenue de Bruxelles — CS 25317

14053 CAEN cedex 4

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
I'entreprise titulaire du marché.

1-3.2. Maitrise d’oeuvre (MOE)

La mission est assurée par :

Armel PELLERIN Otéis

Architecte DPLG Bureau d'études techniques

9 et 13, rue de Chateaudun 10, Parc de Brocéliande

35000 RENNES 35700 SAINT-GREGOIRE
Tél.: 0299 36 89 16 Tél. : 02 99 23 45 67

E-mail : pellerin.a@wanadoo.fr E-mail : ronan.philippe@oteis.fr

Il est chargé d'une mission comprenant :

e Les études de Diagnostic (DIAG) ;

Les études d’avant-projet (APS APD) ;

Les études de projet (PRO) ;

L’assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT-DCE)

L’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les entrepreneurs

(VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

e L’assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de Parfait
Achévement" (AOR) ;

e La mission complémentaire OPC ;

e La mission complémentaire SSI

1-3.3. Contrdle technique

Mission de type "LP" suivant conditions spéciales CS101 -

Mission de type "LE" suivant conditions spéciales CS104 -

Mission de type "SEI" suivant conditions spéciales CS106SEI -

Mission de type "SH" suivant conditions spéciales CS106SH -

Mission de type "Th" suivant conditions spéciales CS108 -

Mission de type "F" suivant conditions spéciales CS111 -

Mission relative a I'accessibilité des établissements recevant du public aux personnes handicapées
"Hand-ERP" -

Mission relative a I'accessibilité des batiments d'habitation aux personnes handicapées "Hand-H" -
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La mission est assurée par :

QUALICONSULT SECURITE
Agence de CAEN
1, avenue de Tsukuba
Le Citis
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tel : 02 31 53 40 50 Fax : 02 31 44 68 06
caen.qcs@qualiconsult.fr
M. Vincent GRIERE vincent.griere@qualiconsult.fr
07 60 56 87 47

1-3.3. Coordination SPS:

La mission de coordination SPS du chantier est assurée par :

QUALICONSULT SECURITE

Agence de CAEN

1, avenue de Tsukuba
Le Citis
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tel : 02 31 53 40 50 Fax : 02 31 44 68 06
caen.qcs@qualiconsult.fr
M. Thomas VERDIER - thomas.verdier@qgualiconsult.fr
Tel : 06 73 88 34 56

1-4. Dispositions générales

1-4.1. Mesures d'ordre social - Application de laréglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives & la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article R.341-30 du Code du Travail et avant tout commencement d'exécution, le
titulaire doit remettre a la personne publigue une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou non
I'intention de faire appel, pour l'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans
I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en
France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

1-4.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francgais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de I'exécution du marché.
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Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.
La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.
Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article R 2193 du code de la commande publique, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francgais seuls

compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du........... ayant

pour objet .......ccovviiieiniien.

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a

la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de

I'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances

relatives au marché sont rédigées en francais."
En application de l'article L1262-4-1 du code du travall, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a
un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupres de I'inspection du travail.

1-4.3. Assurances de responsabilité civile pendant et apres travaux

A. D'une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements
et normes en vigueur.

Les titulaires doivent étre garantis par une police couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 et 1792-2 et 2270 du Code Civil.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause d'extension,
dans les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par I'annexe | de l'article A
243-1 de la loi précitée, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de
la construction.

B. Les titulaires et, leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de l'ouvrage, a la
suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de l'opération en cours de
réalisation ou aprés sa réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait de I'opération.

Leurs polices doivent apporter les minimums de garantie définis ci-apres :

— Pendant les travaux :
o dommages corporels : 4 500 000,00 € par sinistre;

o dommages matériels et immatériels : 750 000,00 € par sinistre dont dommages
immatériels non consécutifs : 75 000,00 €;

— Aprés les travaux :

o tous dommages confondus par sinistre et par année : 1 500 000,00 € dont dommages
immatériels non consécutifs : 75 000,00 €.

Pour justifier 'ensemble de ces garanties, par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, les titulaires doivent
fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que
les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie.

lls doivent adresser ces attestations au maitre de lI'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque
année, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de
leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.
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1-4.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité de confier a chaque titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles de leur marché, en application de l'article R2122-7 du code de la commande publique.

ARTICLE 2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de
priorité :

e L'acte d'engagement (AE), dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de
I'ouvrage fait seul foi ;

e La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F);

e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP):(dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi) et son annexe - planning détaillé
d'exécution (visé au 4 du présent CCAP);

e Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvés par arrété du 30 mars 2021 et
I'ensemble des textes modificatifs éventuels ;

e Le Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ;

e Le planning prévisionnel des travaux

Les diagnostics amiante et plomb

Les plans

Le P.G.C.S.P.S

Les déclarations de travaux

Les repérages des réseaux enterrées

Le cadre de réponse valant mémoire technique

ARTICLE 3 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-1.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis :

- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri, I'évacuation et
I'élimination des déchets conformément a la Iégislation en vigueur et au Schéma d'Organisation et de
Gestion des Déchets (SOGED) ;

- En incluant 'ensemble des dispositifs de signalisation de chantier et ouvrages provisoires révélés
nécessaire a I'exécution des travaux ;

- Enincluant les frais d’élaboration et de reprise éventuelle des études d’exécution des ouvrages ;

- En incluant les frais de laboratoires et de bureau contrble technique internes et externe a charge du
titulaire ;

- Enincluant les frais d’établissement des documents visés a l'article 40.2 du CCAG ;
- En tenant compte des sujétions d'exécution particulieres suivantes :

- proximité d'un site occupé (intervention & proximité de béatiments occupés par les
étudiants)

- obligation de maintenir le chantier dans un bon état de propreté en assurant les nettoyages et
ébouages nécessaires sur les chaussées empruntées par les camions et engins de chantier;

- obligation de maintenir les lieux non dangereux a I'égard des usagers pendant les périodes de
chantier et d’interruption des travaux ;

- présence éventuelle de réseaux divers;

Marché de travaux — 24-006 Travaux de réhabilitation du batiment D de la résidence Grémillon a Hérouville Saint Clair pour le
CROUS NORMANDIE — CCAP 24-006
8/21



CCAP - 24-006

3-1.2. Prestations a titre gratuit

Sans objet
3-1.3. Forme du prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par le prix global forfaitaire stipulé
dans l'acte d'engagement. Ce prix forfaitaire a un caractére absolu en ce qui concerne I'exécution des
travaux définis par les piéces énumérées a l'article 2 du présent C.C.A.P.

Aucun supplément ne pourra étre admis, sauf s'il est reconnu comme complémentaire au programme
et s'il a fait 'objet d'un ordre de service délivré par le maitre d'ouvrage.

De plus, il est bien précisé qu'il suffit qu'un ouvrage soit indiqué dans I'une des pieces du marché pour
gue l'entrepreneur en doive I'exacte exécution ou fourniture.

Dans I'hypothése ou des travaux réalisés par une entreprise seraient non conformes a la demande (du
maitre d'ouvrage, des plans et descriptifs, a la réglementation en vigueur) et que ces travaux
occasionneraient des travaux supplémentaires, alors le maitre d’ouvrage se réservera le droit de faire
exécuter ces travaux a une autre entreprise. Cette derniére se verrait payer ses travaux directement par
le maitre d'ouvrage, les sommes versées par celui-ci étant imputées directement sur le marché de

I'entreprise a l'origine du désordre. L'entreprise défaillante sera avisée du montant des travaux
supplémentaires par le maitre d’ouvrage sous forme d’un ordre de service.

3-1.4. Modalités du reglement des comptes du marché

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12 du CCAG Travaux.

Afin d’éviter les échanges de décomptes mensuels par mail ou par courrier, le Crous Normandie a
souhaité améliorer le traitement des demandes de paiement de ses prestataires en utilisant une
solution dématérialisée de suivi des factures.

Le prestataire de service retenue par le Crous Normandie, est EDIFLEX (https://www.ediflex.com).
Le numéro de téléphone de l'aide en ligne d’EDIFLEX est le 01.44.41.02.24.

Aussi, I'établissement des acomptes ou décomptes du présent marché, leur transmission au Crous
Normandie et les visas nécessaires a leur reglement sont gérés électroniquement via EDIFLEX.

L’accés au systéme sera possible via une simple connexion Internet, & charge du Titulaire de se
munir d’'une ligne Internet avec un débit suffisant.
Les frais d’abonnement, d’accés au systéme, de maintenance sont a la charge du Crous Normandie.

Le service EDIFLEX permet une information en temps réel sur la chaine des validations et des
montants acceptés et a payer. L'accés au service Ediflex est autorisé par l'attribution d'un code d'acceés et
d'un mot de passe confidentiels.

La confidentialité est garantie par un mot de passe que l'abonné peut changer a tout moment. Cet
échange dématérialisé présente donc la méme valeur juridique que les informations contenues dans une
demande d'acompte sur support papier.

Les informations transmises a travers le service Ediflex sont opposables au titulaire jusqu'a preuve
d'un dysfonctionnement du service.

Les validations des marchés et des demandes d'acomptes, telles que prévues dans le service
EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par le Crous Normandie, valent
expression de la volonté de celui qui les a configurées.

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours selon les modalités mentionnées dans l'article 3.3 du
présent CCAP. Le réglement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement. Les
prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les regles de
comptabilité publique.

Le défaut de paiement dans les délais prévus par la réglementation fait courir de plein droit, et sans autre
formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire.
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Conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, le taux des intéréts moratoires est égal au taux
de refinancement de la Banque Centrale Européenne en vigueur a la date a laquelle les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement est fixé a 40 euros

3-2. Variation dans les prix

Les prix du marché sont révisables, suivant les modalités fixées au 3-2-1 a 3-2-4.

3-2-1. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédent la date limite de remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro », et est indiqué sur la
page de garde de I'Acte d'Engagement.

3-2-2. Choix de l'index de référence

L’index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant I'objet de ce lot
est:

Lot Nom du lot Indice de révision

2 Démolitions/gros ceuvre BT 01

3 Etanchéité/ouvrages en zinc BT 53

4 Habillage facades / isolation thermique extérieure BT 52

5 Menuiseries extérieures/serrurerie BT 43

6 Menuiseries intérieures/cloisons seches/ plafonds suspendus | 0.55 BT 18 a + 0.45 BT 08
7 Revétements de sols souples BT 10

8 Carrelages/faiences BT 09

9 Agencement électroménager BT 18

10 | Peintures/nettoyage BT 46

11 | Cabines sanitaires BT 38

12 Chauffage/ventilation/désenfumage/plomberie/sanitaire g.IA_' f’lT 38+0.35BT40+0.25
13 | Electricité-courants forts/courants faibles/sécurité incendie BT 47

14 | Ascenseur BT 48

Cet index est publié au bulletin statistique de I'INSEE.
Les primes, pénalités, retenues et indemnités sont actualisées avec I'index du marché.
3-2-3. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n est donné par la formule :
Cn=0,15+ 0,85 x InA/ IoA

Dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par l'index de référence | du marché du lot concerné
respectivement au mois zéro et au mois n.
Ce coefficient de révision est arrondi au milliéme.

En complément des articles 9.4.3, 9.4.4 du CCAG Travaux, la valeur finale des références utilisées pour
I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

3.2.4. Révision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index ou un indice antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant la parution de l'index définitif.
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3-3. Modalités de paiement

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé :

- a I'entrepreneur titulaire et éventuellement aux sous-traitants

ou

- a I'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et éventuellement aux sous-traitants.

Aprés validation des situations par le MOE et le MOA dans l'outil EDIFLEX, les factures de I'entreprise et
les certificats générés sur Ediflex et téléchargés par |'entreprise seront déposés sur la plateforme
CHORUS PRO en utilisant le SIRET du CROUS Normandie 130 024 425 00014 et le code service
1053

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, la signature de la demande
d'acompte ou du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du
groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a
'annexe de 'acte d'engagement.

Par dérogation a l'article 12.5.1 du CCAG Travaux, pour les sous-traitants, le titulaire joint au projet de
décompte la demande de paiement de chaque sous-traitant concerné revétue de son acceptation ; cette
somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et
inclut la TVA.

De plus, dans le cas de groupement, cette demande de paiement doit étre visée par le mandataire du
groupement.

ARTICLE 4 DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

4-1. Délai de réalisation
Le délai d'exécution des travaux du lot est fixé a I'article 3.2 de I'acte d'engagement.
I ne comprend pas le délai de la période de préparation mentionné a l'article 3.1 de I'acte d'engagement.

Ce délai de réalisation s'entend congés des entreprises compris, hors intempéries.

4.1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution.

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux est joint en annexe du CPC.

4.1.2. Calendrier détaillé d'exécution.

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré pendant la période de préparation par I'entrepreneur
titulaire, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution figurant au 4.1.1 ci-dessus.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des
travaux. Il indique en outre :

-La durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;

-La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Le calendrier détaillé d'exécution est soumis a I'approbation du Représentant du Maitre d’'ouvrage avant
I'expiration de la période de préparation visée au 8.1 ci-apres.
Celui-ci sera notifié aux entreprises titulaires par ordre de service.

B) Le délai d'exécution commence a courir a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant le démarrage
du chantier conformément au calendrier prévisionnel visé au 4.1.1 ci-dessus.

C) Au cours du chantier, le maitre de chantier peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la
limite du délai d'exécution fixé dans l'acte d'engagement.
Toutefois en cas de prolongation des délais d'exécution conformément a l'article 18.2.1 du C.C.A.G., ce
délai d'exécution ne pourra étre prolongé que par avenant.
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D) Le calendrier initial visé en A), éventuellement modifi€ comme il est indiqué en C) est notifié par ordre
de service a I'entrepreneur.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisible, au sens de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux,
est égal a zéro.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, le délai d'exécution des travaux
sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels
ci-aprés dépassera les valeurs données ci-aprés pendant la durée minimale fixée:

Gel : La température limite est fixée a - 5° (moins cing degrés Celsius).

Elle n'est applicable que dans le cas des travaux extérieurs, des travaux de magonnerie et de platrerie,
jusqu'a la mise "hors d'eau” et "hors d'air" du batiment considéré.

Vent : La vitesse limite est fixée a 70 km/h.

Elle n'est applicable que dans le cas des travaux nécessitant |'utilisation de grues et pour les travaux de
couverture et de fagade.

Brouillard : Le seuil de visibilité est fixé a 50 metres.

Il n'est applicable que dans les cas d'utilisation de grues.

REMARQUE : Ces valeurs concernant le gel, le vent et le brouillard doivent étre constatées pendant une
durée d'au moins 4 heures pendant les heures de travail Iégales.

Pluie : La valeur limite de la hauteur d'eau tombée est fixée a 10 millimétres d'eau pendant
les heures de travail Iégales.

Toutefois, pour les travaux extérieurs seulement, dans le cas de valeurs inférieures a cette limite, sur la
base d'un constat contradictoire d'impraticabilité du chantier établi entre I'entrepreneur, le maitre d'ceuvre
et le Maitre d'ouvrage (ou son représentant), il peut étre accordé une prolongation d'un nombre de jours
égale a la durée de l'impraticabilité.

Neige : Aucun seuil n'est fixe.

Toutefois, pour les travaux extérieurs seulement, sur la base d'un constat contradictoire d'impraticabilité
du chantier établi entre I'entrepreneur, le maitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage (ou son représentant), il
peut étre accordé une prolongation d'un nombre de jours égal a la durée de l'impraticabilité.

Les valeurs prises en compte pour le gel, le vent, la pluie et la neige sont celles données par la station
météorologique de CAEN — CARPIQUET. A l'appui de ses éventuelles demandes de prolongation de
délai I'entrepreneur devra fournir a ses frais les relevés météorologiques correspondants. Pour le
brouillard, les distances de visibilité sont constatées sur place.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans l|'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a été
indiqué aux 4.1.2.-A) et -D) ci-dessus.

4-3.1. Retard sur le délai d'exécution

Par dérogation a larticle 19.2 du CCAG Les dispositions suivantes sont appliquées, en cas de retard
dans I'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et
éventuellement modifié comme il a été indiqué aux 4-1.2 A et B ci-dessus.

Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d’ouvrage, le titulaire encourt la retenue
provisoire journaliére suivante :

Lot Pénalité journaliere HT

Tous les lots 1/ 1000° du montant marché HT

Cette retenue est transformée en pénalités définitive et recalculée a la valeur de cette derniere si lI'une
des deux conditions suivantes est remplie :
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- le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre a son lot ;
- le titulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier

4-3.2. Retard sur le délai particulier correspondant aux interventions successives, autres que la
derniére, de chaque entrepreneur sur le chantier.

Conformément a larticle 19.2 du CCAG, du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre
d’ouvrage, le titulaire encourt la retenue provisoire journaliére suivante :

Lot Pénalité journaliere HT
Tous les lots 1/ 3000° du montant du marché HT

Cette retenue est transformée en pénalités définitive et recalculée a la valeur de cette derniére si lI'une
des deux conditions suivantes est remplie :

— le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre a son lot ;

— le titulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier

4-4. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

Les pénalités de l'article 19.1 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que retard d'exécution.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours comptés de la date de la décision de réception, le titulaire
devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites par une autre entreprise aux frais du titulaire dans un délai
de 15 jours aprés mise en demeure adressée au titulaire par dérogation a l'article 37 du CCAG.

En cas de non recours a une autre entreprise par la maitrise d’ouvrage alors les pénalités journalieres
indiquées ci-dessous seront appliquées a I'entreprise titulaire.

Lot Pénalité journaliere HT

Tous les lots 100,00 €

4-4.2. Documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-3 du présent
CCAP, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a :

Lot Pénalité journaliére HT
Tous les lots 100,00 €

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation fixée
a l'article 8-1 ci-aprés, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 € HT.

Dans le cas d'obligation d'établissement de document de la part de I'entreprise, cette pénalité s'applique
en outre par piéces manquantes non fournies en temps et en heures.

4-4.4. Rendez-vous de chantier, réunion d'études et de coordination

Les comptes rendus de chantier valent convocation de I'entreprise dont la présence est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ouvrage.

En cas d'absence aux diverses réunions le titulaire encourt une pénalité fixée a 50,00 € HT.

Tout retard de plus de Y2 heure sera comptabilisé comme une absence ; de plus toute demande d'excuse
d'absence devra étre faite au maitre d’ouvrage au plus tard la veille avant 17 heures.

4-4.5. Autres pénalités diverses
Sans nécessité de mise en demeure préalable, par dérogation a l'article 52.1 du CCAG Travaux :

Prescription du retard éventuel Pénalisation du retard

- Dans l'installation de chantier 200 €HT par jour calendaire

-Dans la libération des terrains et emplacements mis a la | 50 €HT par jour calendaire
disposition des entrepreneurs par le maitre de I'ouvrage

-Non-respect des prescriptions relatives & la sécurité, a | 300 €HT par jour calendaire et par
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I'hygiene, a la signalisation générale du chantier

infraction constatée

-Bruits de chantier au-dela de la limite prescrite

50 €HT par jour calendaire

-Dépbts de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des
zones prescrites

100 €HT par jour calendaire et par
infraction constatée

-Dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a
I'ordonnancement ou a la coordination des travaux (PPSPS,
plans d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études
de détails, plans de synthéses, etc....), notamment les
documents listés a l'article 8-1 du présent CCAP

200 €HT par jour calendaire et par
documents

-Dans la remise des documents demandés a l'article 9-5 du
présent CCAP nécessaires a la constitution du DIUO

200 €HT par jour calendaire et par
documents

-Dans la production de justification et/ ou prévisions de prix des
ouvrages non prévus

100 €HT par jour calendaire

-Dans la production des documents suivants : PV, fiches

produits ou matériels, mise en ceuvre

100 €HT par jour calendaire

-Dans les facons et présentation des prototypes d'éléments de
construction

100 €HT par jour calendaire

-Dans la présentation au chantier des échantillons de matériaux
et matériels de construction

100 €HT par jour calendaire

-Négligence relative a I'état de propreté du chantier

100 €HT par jour calendaire

-Dans I'évacuation des gravois hors chantier

100 €HT par jour calendaire

-Défaut de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins
avant sortie du chantier

200 €HT par jour calendaire

-Absence de bac décanteur avant rejet aux égouts publics des
dispositifs de nettoyage et décrottage des engins

100 €HT par jour calendaire

-Non-respect des consignes et obligations de tri, sur

constatation de la mafitrise d'oeuvre ou du coordinateur SPS

100 €HT par infraction constatée

-En cas d'endommagement des arbres existants, qui au titre de
"matiére vivante™ ne sont pas réparables une fois blessés.

2 000 €HT par sujet blessé

-Négligence relative a la non fermeture du chantier

100 €HT par jour calendaire et par
infraction constatée

-Négligence relative au non maintien des installations de sureté
de chantier (clétures, barriéres, cadenas etc....)

100 €HT par jour calendaire et par
infraction constatée

-Non-respect des engagements figurants dans les pieces du
DCE (mémoire technique, CCTP, CCAP etc ...)

100 €HT par infraction constatée

Ces pénalités seront retenues par le maitre d’ouvrage sur les situations mensuelles de travaux au fur et a

mesure de leur application.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, il n'y aura pas d’exonération pour les pénalités dont le

montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, le plafond de 10% du montant HT du marché pour le calcul

des pénalités ne sera pas appliqué. Le montant des pénalités ne sera pas plafonné.

ARTICLE 5 AVANCE - RETENUE DE GARANTIE

AVANCE :

Conformément a larticle R 2191-3, l'acheteur accorde une avance au titulaire d'un marché
lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros hors taxes et dans la mesure ou le délai

d'exécution est supérieur a deux mois.

RETENUE DE GARANTIE :

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes autres qu'une avance par le

comptable assignataire des paiements.

Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande pour le montant du

marché, avenants compris.
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Le titulaire a la possibilité pendant toute la durée du marché de substituer une garantie a premiere
demande a la retenue de garantie. Le document original de la garantie a premiere demande doit
impérativement étre adressé a l'adresse suivante : Direction de la stratégie immobiliere du CROUS
Normandie, 23 avenue de Bruxelles, CS 25317 14053 Caen cedex 4. Tout envoi de la garantie a
premiére demande sur EDIFLEX ne sera pas pris en compte par la maitrise d’ouvrage.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de retenue de
garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de la
garantie de substitution.

ARTICLE 6 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions des dites piéces.

Dans le cas de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a ces
normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans d’autres
états membres de I'Union Européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer au maitre de I'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en
vigueur dans d’autres états membres de Union européenne, qu’il estime équivalents et qui sont attestés
par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits "EA" ou a défaut
fournissant la preuve de leur conformité a 'EN 45011). Le titulaire du marché devra alors apporter au
maitre de I'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a I'appréciation de I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniere le fait que la norme francaise ou la
marque de qualité francaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les produits.

En complément a I'article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la
clause d’équivalence doit étre présentée au maitre de I'ouvrage avec tous les documents justificatifs,
dans les 30 jours qui suivent la notification du marché.

6-2. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

La notice récapitulative des dispositions visant a assurer la qualité de I'exécution et la conformité des
produits, que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa du maitre d'ceuvre, définit les modalités
des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier que sur les lieux de production qui relévent du
contrdle intérieur.

Les opérations de contrdle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.

Conformément a l'article 24.3 du CCAG travaux, le laboratoire ou le bureau de contrble technique chargé
des contrdles extérieurs sont rémunérés directement par l'entreprise.

ARTICLE 7 IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les stipulations du C.C.A.G. sont applicables.
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ARTICLE 8 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation

La période de préparation pour les travaux est fixée a 8 semaines.
Il sera procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

O Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec les entrepreneurs ;

O Etablissement du calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-dessus en concertation
avec les entrepreneurs ;
- Par les soins des entrepreneurs :

0 Etablissement des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans les
conditions prévues a l'article 29.2 du CCAG Travaux ;

0 Par dérogation a l'article 28.2.2 du CCAG Travaux, établissement et présentation a I'avis
du maitre d’'ouvrage et du maitre d’'oeuvre du programme d'exécution des travaux, dans le délai de
30 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.

Il est accompagné:
- du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires;

du calendrier détaillé des travaux du lot considéré mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter;

d’une notice récapitulative des dispositions prévues par le titulaire pour assurer la qualité de
'exécution et la conformité des produits : procédures d’exécution, fiches de suivi, fiches des
matériaux et produits, natures et fréquence des contrles effectués par I'entreprise dans le
cadre de son contrdle intérieur...

0 Etablissement et remise au maitre d’ouvrage et au maitre d’oeuvre, dans les conditions
prévues a l'article 8-2 du présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des
travaux.

0 Etablissement des plans d’exécution cbtés, notes de calculs, études de détails et autres
documents par les soins ou a la diligence du titulaire sont communiqués pour information et avis au
maitre d’ouvrage et au maitre d’oeuvre. Cette communication ne dégage pas le titulaire de sa
propre responsabilité.

] Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu
par la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 modifié. Validé par le coordonnateur
SPS.

Cette obligation est applicable & chaque entrepreneur (co-traitants et sous-traitants).

] Etablissement, mise au point et présentation a I'avis du maitre d’ceuvre et du maitre
d’'ouvrage du Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) dans le délai de 10
jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;

] Exécution des voies et réseaux divers, prévus par la section 7 du décret n°94-1159 du 26
décembre 1994 modjifié ;

Les travaux ne pourront pas commencer avant la fourniture du PPSPS et avant 'obtention du/des
visa(s) du maitre d’'ouvrage et du maitre d’oeuvre.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages et de synthése

Les études d’exécution sont réalisées en totalités par les entrepreneurs.

Les plans d’exécution sont c6tés et doivent nettement distinguer les diverses natures d’ouvrages et les
gualités de matériaux a mettre en ceuvre. lls doivent définir complétement, en conformité avec les
spécifications techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les
formes des piéces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.

Les documents établis par les entreprises dans le cadre des études d'exécutions sont soumis pour avis
au maitre d’'ouvrage et au maitre d’ceuvre.
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L'examen de conformité du projet concerne la détection des anomalies, normalement décelables par un
homme de l'art il ne comprend ni le contrble, ni la vérification intégrale des documents établis par les
entreprises.

La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.
Ces documents seront fournis en 4 exemplaires dont un sur support informatique.

8-3. Echantillons — prototypes - Notices techniques - Procés-verbal d'agrément

L'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques, et procés-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

Pour permettre la mise au point technique du projet, le titulaire planifiera la réalisation des prototypes
nécessaires.

La nature des prototypes a réaliser et a présenter au Maitre d’ouvrage sont définis au cours de la période
de préparation.

8-3.1. Dispositif des certificats d’économies d’énergie

Dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie I'entrepreneur est tenu de fournir a la
maitrise d’ouvrage :

« tout justificatif attestant de 'obtention du label RGE

* les fiches techniques ou tout autre document utile

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour I'application des articles 31 & 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments suivants :

8-4.1. Installation de chantier de I'entreprise

L'entreprise titulaire du lot n°2 : DEMOLITIONS/GROS CEUVRE gérera le compte prorata et les
installations de chantier suivant les prescriptions du PGC SPS.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Le CROUS Normandie mettra a disposition un point d’eau et de raccordement électrique. Ceux-ci se
feront a partir du TGBT du batiment selon les normes de protection ; ce raccordement ainsi que la pose
du sous-compteur d’énergie seront a la charge de I'entreprise mandatée.

Aprés chaque intervention du présent lot et, au plus tard en fin de journée, I'entreprise ayant terminé une
tdche devra assurer avec le plus grand soin un nettoyage fin dans les locaux ou elle est intervenue, ainsi
que des abords, y compris enlévement des déchets jusqu’aux bennes. Au cas ou elle n'aurait pas
procédé au nettoyage du chantier et a 'évacuation des gravois, ces prestations seraient confiées a une
autre entreprise aux frais de I'entreprise défaillante, sur décision du Maitre d’ceuvre.

8-4.2. Lieux de dép6t des déblais en excédent

Les déblais seront évacués au fur et & mesure.

Les déblais excédentaires seront évacués en décharge contrblée laissée au choix de I'entreprise, selon
le principe de la « charte de bonnes pratiques de la gestion des déchets du BTP en Normandie » en
particulier en tenant compte des prescriptions type concernant les TP.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (Coordonnateur
SPS —QUALICONSULT)

A - Principes généraux
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire résultent de I'application des dispositions
du Code du Travalil.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la
charge de le remettre en place immédiatement.
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Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle
(échafaudage de facade, filet de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque dans
la limite des calendriers contractuels.

B - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

8-4.4. Documents

Dans le cadre du tri des déchets, le chantier fera I'objet d’'une organisation particuliére pour :
e la signalétique indiquant la nature des déchets a déposer ;
e ['état de propreté de I'ensemble du chantier, en particulier aux abords des aires de dépdts
des déchets.
¢ [information des entreprises et de son personnel.
L’entreprise devra respecter les obligations indiquées au CCTP.
Chaque entreprise est responsable de ses déchets et devra assurer la tragabilité.

8-4.5. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée en accord
avec le CROUS.

Elle doit étre conforme a l'instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, définie par l'arrété du
24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation des que la situation du chantier se révele différente de
celle prévue a l'origine.

La signalisation au droit des travaux est réalisée par I'entreprise.

8-4.6. Dégradations causées aux voies publiques

En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particulieres, visées a l'article 34 du
CCAG Travaux qui sont a respecter par le titulaire pour les transports routiers ou pour les circulations
d'engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivantes :

- déploiement de toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des biens, des résidents et
des usagers y compris le maintien de la propreté des voiries concernées.

ARTICLE 9 CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables.
9.2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Par dérogation aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG Travaux, lorsque la réception est assortie de réserves
portant sur des imperfections, malfagons ou non-fagons, I'entrepreneur doit y remédier dans le délai fixé
par le maitre d’ouvrage, ou, en I'absence d’'un tel délai, quinze (15) jours aprés la notification de la
décision de réception ou son prononcé tacite en application du deuxiéeme alinéa de l'article 41.3 du
CCAG Travaux.

Au cas ou ces travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le maitre d’ouvrage peut les faire
réaliser aux frais et risques de l'entreprise sans mise en demeure préalable et sans préjudice de
I'application des pénalités de retard prévus ci-dessous, tant que les travaux nécessaires ne seront pas
exécutes.
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La constatation de I'exécution des prestations ayant donné lieu a réserve doit faire I'objet d’'un proces-
verbal dressé dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception,
établie a la demande de I'entreprise dans les termes des articles 41.1, 41.1.1 et 41.2 du CCAG Travaux.

En cas de retard dans I'exécution des travaux de levée des réserves, I'entreprise subira une pénalité de
retard fixée a 50€ H.T par jour calendaire de retard a compter de I'expiration du délai déterminé dans les
conditions ci-dessus indiquées.

De surcroit, en cas de défaillance de I'entreprise dans son obligation d’exécuter les travaux de levée de
réserves, la procédure d’établissement de son décompte général, si elle a été mise en ceuvre, pourra étre
suspendue de plein droit afin de pouvoir y faire figurer en déduction du solde le montant de ces pénalités
de retard, et le cas échéant, celui du co(t de I'exécution des travaux aux frais et risques de I'entreprise.

Par dérogation a l'article 41.7 du CCAG Travauy, il est convenu que si certains ouvrages ou certaines
parties d’ouvrage ne sont pas entierement conformes aux spécifications du marché, sans que les
imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a
I'utilisation des ouvrages, le maitre d’'ouvrage peut, eu égard a la faible importance des imperfections et
aux difficultés que représenteraient la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages

estimés défectueux et proposer a I'entrepreneur par ordre de service une réfaction sur les prix.

A défaut de contestation de cet ordre de service dans le délai de quinze jours a compter de sa
notification, I'entrepreneur est définitivement réputé avoir accepté la réfaction ainsi proposée.

Les imperfections qui 'ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et la réception prononcée sans réserve
a ce titre.

En cas de contestation dans le délai ci-dessus indiqué, I'entrepreneur demeure tenu de réparer ces
imperfections dans les conditions prévues par le CCAP, la réception étant prononcée sous réserve de
leur réparation.

9-3. Documents fournis apres exécution - Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Au plus tard lorsque le titulaire demande la réception:
Les notices techniques (définition, typologie, caractéristiques des appareils, matériels et matériaux
utilisés); les notices de fonctionnement et d'entretien de ces mémes matériels sous la forme d'un plan
d'entretien (durée de vie, fréquence de renouvellement), installations soumises au contréle technique.

Au plus tard le jour des opérations préalables a la réception:
L’entreprise ou le groupement d’entreprise devra fournir, pour chacun des lots dont il est titulaire, ses
dossiers DOE au Maitre d’Ouvrage et au maitre d’oeuvre, a la réception des travaux, établis comme suit :

9-3.1. Contenu du DOE

Les DOE devront comprendre, a minima, les documents suivants :

¢ Plans et Documents graphigues des ouvrages réalisés (DOE):
- les plans de réalisations de tous les niveaux cdtés et repérés.
- les plans et carnets de détails de 'ensemble des ouvrages.
- les plans de fabrication ou de préfabrication.
- les plans de repérages et de localisation, par type d’ouvrage
- les plans de repérage de I'ensemble des finitions et leur référence (coloris, RAL,
Références et nuancier des fabricants...)
- les plans de réalisation de tous les espaces extérieurs et des réseaux secs et humides.

¢ Notices et Documents Technigues des ouvrages réaliseés :

- les marques et références des matériaux et produits mis en ceuvre et leur repérage (+
copie des docs matériel).

- les notices techniques d’entretien et de maintenance

- les certificats CE et attestations des labels de qualités

- les avis techniques

- les procés-verbaux d’essais et de classement (feu, acoustique, thermique, hydraulique,
aéraulique,)
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- les coordonnées des fournisseurs correspondants.

Nota important : il est demandé que chacun des ouvrages, matériels et équipements mis en ceuvre soit
clairement identifiés sur des plans ou des documents de repérage.

9-3.2. Présentation du DOE

Les DOE devront obligatoirement étre présentés de la maniére suivante :

. 1 sommaire général reprenant 'ensemble des plans, notices et documents techniques
constitutifs des DOE du poste technique concerné

. 1 ou des Pochette(s) ou 1 classeur compilant 'ensemble des POE

. 1 ou des Classeur(s) compilant 'ensemble des Notices et Documents

Techniques

Chacun des documents devra étre identifié par le cartouche normalisé de l'opération, portant les
indications suivantes :
Nom et numéro du document, échelle, repére (niveau, zone, batiment), numéro et nom du Poste
Technique concerné.

9-3.3. Nombre d'exemplaires

Les DOE devront étre remis, en :
. 3 exemplaires papier (2 pour la maitrise d'ouvrage, 1 pour le maitre d’'oeuvre)
. 1 exemplaire numérique sur clé USB (identifié également par un cartouche reportant les
mémes indications que données ci-dessus)

Nota important : tous les documents (plans, notices, PV...) devront étre numérisés et remis sur
I'exemplaire numérique (y compris le sommaire), suivant la méme nomenclature et le méme
ordonnancement que les exemplaires papiers.

Sur la clé USB, les plans devront obligatoirement étre fournis aux formats PDF et DWG (autocad). Les
Notices et Documents Techniques devront étre fournis au format PDF.

9-4. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables.

ARTICLE 10 ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu'ils ont contracté :

e Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des
travaux

e Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil

ARTICLE 11 RESILIATION

Il sera fait application de l'article 50 du CCAG de travaux en vigueur. Dans I'hypothése ou le
titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une autre société, il est
précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate par le
maitre d’ouvrage des documents énumérés a larticle 3.4.2 du CCAG Travaux complétés par l'acte
portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement
légal.
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A défaut, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 52 du
CCAG Travaux.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent étre dues a l'entrepreneur, sans préjudice des droits a exercer contre lui en
cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre de l'ouvrage.

ARTICLE 12 LITIGES ET LANGUES

En cas de litige entre les parties contractantes, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de
Rouen conformément aux dispositions de I'article R312-11 du Code de justice administrative.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise. S'ils sont rédigés dans une autre langue,
ils doivent étre accompagnés d'une traduction en francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur
assermenté.

ARTICLE 13 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP et du CCTP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

CCAP 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG

CCAP 4-3.1 déroge a l'article 19.2 du CCAG

CCAP 4-3.1 déroge a l'article 19.2.2 du CCAG
CCAP 4-4.1 déroge a l'article 37 du CCAG

CCAP 4-4.5 déroge aux articles 19.2.1,52.1 du CCAG
CCAP 8.1 déroge a l'article 28.2.2 du CCAG
CCAP9-2.1 déroge aux articles 41.5a41.7 du CCAG
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