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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
Du Marché Subséquent 01

Pris en application de I’accord cadre d’AMO Commissionnement
portant sur des opérations de réhabilitation/restructuration de
batiments de TENTPE

CHAPITRE 1 : GENERALITES

Article premier : Objet du marché - Dispositions générales

1.1 - Objet et pieces du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses particulieres est un marché de prestations
intellectuelles

L’étendue de la mission de FAMO Commissionnement et I'objet de I'opération sont

définies dans le présent CCP et dans le programme de I’opération.

1.2 - Décomposition en tranches et lots
La forme du marché est la suivante :

Tranches : [Joui X1 non
Contenu des tranches (ferme et optionnelles) : Sans objet

Délais d’affermissement pour chaque tranche (a compter de la notification de la tranche

ferme) :

Sans objet

Indemnités :
D’attente, en cas de retard [Joui X non
De non-affermissement [Joui Xnon

1.3 - Contenu des éléments de mission

Le présent marché est constitué des missions listées précisément dans I'annexe du présent
document, chaque élément de mission constitue une partie technique au sens de l'article 9.3
du CCAP de l'accord-cadre (CCAP AC).

La définition des missions attendues au titre du présent MS est la suivante :

Mission confiée au Titulaire

SIEmETE e fiesiEn dans le cadre du présent MS

Programmation : Mission de

Partie technique commissionnement en phase de [ ] Oui X] Non
programmation
Partie technique Conception : Mission de commissionnement < Oui [] Non

pendant les étapes de conception

Réalisation : Mission de commissionnement
Partie technique pendant les étapes de réalisation, y compris X Oui (] Non
réception
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Exploitation-maintenance : Mission de
Partie technique commissionnement pendant la période X Oui (] Non
d’exploitation-maintenance

La durée de la Partie Technique « Exploitation-maintenance » est de 2 ans a compter de la
réception des travaux.

Le contenu de chaque élément de mission est défini au CCTP relatif a 'accord-cadre (CCTP
AC).

Le périmétre technique de commissionnement pour I’opération objet du présent MS
est:

- Equipements de CVC et automatismes (y compris sondes de température, de CO2,
contacts de feuillure, etc.) ;

- Eclairage et automatismes (y compris sondes, détecteurs, gradateurs, etc.) ;

- Electromécanique (ascenseurs, ouvrants automatisés éventuels) ;

- Protections solaires mobiles éventuelles et automatismes ;

- Moyens de comptage, de téléreléve et gestion des données ;

- Ensemble de I'enveloppe du batiment ;

- GTB éventuelle, sur les items en rapport avec le suivi et I'optimisation des performances
énergétiques et le confort (CVC, éclairage, électromécanique, protections solaires et
ouvrants motorisés éventuels).

Une attention particuliére devra étre portée sur le confort thermique d’été, enjeu prioritaire pour
cette opération.

Le maitre d’'ouvrage souhaite que TAMO Commissionneur réalise, au titre de la liste des
mesures de vérifications, un suivi correspondant a un profil de commissionnement « complet »
(conformément aux définitions du Guide de I'lCEB « Commissionnement, guide pour le maitre
d’ouvrage »).

Nombre de réunions a prévoir :
- En phase Conception : 8 réunions a minima
- En phase Réalisation : 12 réunions a minima
- En phase Exploitation-maintenance : 8 réunions a minima (une réunion par trimestre)

Les réunions pourront se dérouler en présentiel ou en distanciel, il est toutefois souhaité que
50% des réunions en phase conception et en phase réalisation soient réalisées en présentiel,
sur le campus de 'ENTPE. Les réunions en phase Exploitation-maintenance devront étre
réalisées en présentiel, sur le campus de 'TENTPE.

L’opération se déroulera en site occupé :

[ ] Oui
[ ] Non

X] Autres : Le batiment D a rénover est situé au sein d’'un batiment occupé, mais les locaux
du batiment D seront libérés pour la réalisation de 'opération.

1.4 - Conduite d’opération

La conduite d’opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.
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1.5 - Contréle technigue

Pour l'exécution du présent marché, le maitre de l'ouvrage sera assisté du contrbleur
technique agréé. Les coordonnées et missions confiées au contréleur technique sont les
suivantes :

Nom et coordonnées complétes du contréleur technique : Les coordonnées du contrbleur
technique seront communiquées ultérieurement.

Missions confiées : Les missions confiées au contrdleur technique seront communiquées
ultérieurement.

Code Libellé

[] L Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables

] S Sécurité des personnes dans les constructions

[] PS Prévention des aléas liés aux séismes

[ P1 Solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés

[] F Fonctionnement

[] Ph Isolation acoustique des batiments

[] Th Isolation thermique et économies d’énergie

] Hand Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

[] Le Solidité des existants

[] AV Stabilité des avoisinants

[] GTB Gestion technique des batiments

[] ENV Environnement

[ HYS Hygiéne et santé dans les constructions

[] CO Coordination des missions de contrble

[ PV Récolement des procés-verbaux d’essais de fonctionnement des
installations

[] GN13 Intervention en site occupé en activité

[] VIEL Vérification initiale des installations électrigues

(] CONSUEL | Vérification initiale avant mise sous tension des installations
électrigues

] Commission | Assistance lors du passage de la commission de sécurité

[] Autre ..............

Dans le cas ou des observations du contréleur technique sont notifiées pour exécution par le
maitre d’ouvrage au Titulaire, ce dernier doit tenir compte de I'ensemble de ces observations.

Il appartient au Titulaire de proposer au maitre d'ouvrage toutes les modifications du projet

rendues nécessaires par les avis du contréleur technique et de les mettre en ceuvre aussi bien
au stade des études que des travaux, sans rémunération complémentaire.

1.6 — Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS)

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté d’un CSPS. Les
coordonnées et missions confiées au CSPS sont les suivantes :

Mission confiée au CSPS

Slemieni @ friseion dans le cadre du présent MS

Partie technique Analyse des risques [ ] Oui X] Non
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Partie technique

Prestations a réaliser pendant les études de
« conception »

X Oui

[ ] Non

Partie technique

Prestations a réaliser pendant la mise en
concurrence des entreprises

X Oui

[ ] Non

Partie technique

Prestations a réaliser pendant la phase
« réalisation des travaux »

X Oui

[ ] Non

Partie technique

Prestations a réaliser pendant les opérations
préalables a la réception et la période de
parfait achevement.

X] Oui

[ ] Non

1.7 - Ordonnancement, pilotage, coordination

Les coordonnées de l'intervenant missionné par le maitre d’ouvrage pour assurer la mission
d’OPC sont les suivantes : Les coordonnées de 'OPC seront communiquées ultérieurement.

La mission est confiée a 'OPC est la suivante :

La mission OPC assure la liaison et la coordination entre le Maitre d’CEuvre, les entreprises,
le Contrbleur technique et, d'une maniére générale, 'ensemble des intervenants a la
réalisation de I'ouvrage. |l établit le calendrier exécution et coordonne I'avancement des
travaux pour faire respecter le délai global prescrit dans le marché et de permettre la
livraison des ouvrages conformes aux prescriptions.

Le Maitre de chantier assure les missions suivantes :

« Etablir & partir du dossier de marche de travaux, des bordereaux d’entreprises et des
plannings remis par les entreprises, au cours de la période dite de préparation, un
planning d’exécution en vue de la coordination.

Ce planning doit indiquer :
o Les détails d’études et de préparation du chantier,

e Les dates d’approvisionnement pour chaque corps d’état

e Les dates de livraison des ouvrages

Ce planning est mis a jour en moyenne une fois par mois pendant toute la durée du
chantier. Apres approbation du planning détaillé par le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’CEuvre
et les entreprises, 'OPC fait signer le planning par toutes les entreprises et le transmet au
Maitre d’CEuvre pour que celui-ci I'incorpore aux pieces du marché :

o D’organiser les réunions techniques entre le Maitre d’CEuvre et les entreprises,
e De tenir a jour la liste des plans approuvés,

o De s’assurer de I'obtention en temps et en heure des avis techniques

o Du suivi des prestations de VISA, EXE, SYN, par document

o De vérifier le bon déroulement du chantier conformément au planning,

e De préparer la réunion de chantier hebdomadaire OPC,

e De dresser et diffuser le compte-rendu des réunions aux entreprises, au Maitre
d’CEuvre et au Maitre d’Ouvrage,

e De relever les journées d’'intempéries et d’en établir I'état mensuel a soumettre au
Maitre d’Ouvrage,
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e De coordonner l'intervention des concessionnaires,

o D’étudier avec les entreprises, la maniére de résorber les retards ou de pallier aux
défaillances éventuelles,

e D’organiser les visites de pré-réception des travaux,

o De proposer au Maitre d’Ouvrage, le jour pour la réception des travaux et celui du
contrdle des levées de réserves,

o De rédiger et de remettre au Maitre d’Ouvrage un rapport de fin de chantier.

1.8 - MOE

Les coordonnées de l'intervenant missionné par le maitre d’ouvrage pour assurer la mission
de MOE sont les mémes que celles mentionnées a I'article 1.8.1 du CCAP de 'Accord-cadre.

Dans le cadre de ce marché subséquent, la mission de la Maitrise d’CEuvre est composée des
éléments de mission suivants :

Mission confiée au MOE dans le cadre de

SlemEii e rissier 'opération objet du MS

Partie technique APS X Oui [ ] Non
Partie technique APD X Oui [ 1 Non
Partie technique PRO X Oui [ ] Non
Partie technique AMT X Oui [ ] Non
Partie technique VISA X Oui [ ] Non
Partie technique DET X Oui [ ] Non
Partie technique AOR-GPA X Oui [ ] Non
Partie technique ESQ [ ] Oui X] Non
Partie technique DIAG X Oui [ ] Non
Partie technique EXE X Oui [ ] Non

Dont sous-partie technique 1 DQE |X| Oui |:| Non

Dont sous-partie technique 2 Plans EXE |:| Oui |X| Non

Dont sous-partie technique 3 SYN X Oui [ ] Non

Dont sous-partie technique 4 Calendrier [ ] Oui X Non
Partie technique cssl X Oui [ ] Non
Partie technique QEB X Oui [ ] Non
Partie technique 2EC X Oui [ ] Non
Partie technique Désamiantage X] Oui [ ] Non

1.9 - Coordination SSI

La mission du coordonnateur SSI est définie dans la norme NFS 61-931

Cette mission de coordination SSI préside a I'analyse des besoins de sécurité et a la
conception SSI. Cette mission est également confiée lors de la réalisation et lors de
modifications ou extensions éventuelles. Elle implique :

Phase Conception
Etablissement du cahier des charges fonctionnel du SSI comprenant :

La catégorie du SSI, 'organisation des zones (Z.D et Z.S), la corrélation entre les ZD et les
ZS, le positionnement des matériels centraux et déportés éventuels ainsi que les modalités
de I'exploitation de I'alarme (restreinte, générale et/ou générale sélective), les alimentations
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de sécurité (AES, APS) et leurs conditions d’implantation, les constituants du SSI en
indiquant le mode de fonctionnement des DCT et les options de Sécurité des DAS, le
principe et la nature des liaisons, la procédure de réception technique du SSI.

Le coordinateur SSI établira les éléments du CCTP concernés, aidera a la consultation des
entreprises et assistera le Maitre d’Ouvrage pour le choix de l'entreprise.

Phase réalisation

Suivi de la cohérence entre les différents équipements du SSI, création et mise a jour du
dossier d’identité du SSI tel que visé dans la norme NF S 61-932, respect du cahier des
charges et suivi des essais fonctionnels du SSI, Etablissement du PV de réception
technique annexé aux OPR et a la réception.

Phase modification ou d’extension

Mise a jour du cahier des charges fonctionnel du SSI, respect des points énoncés dans la
phase de réalisation ci-dessus, mise a jour du dossier d’identité du SSI.

Dans le cadre du présent MS, la mission du CSSI :
[ ] Est sans objet
X] Est confiée au MOE

[ ] Est confiée & un interlocuteur dédié, dont les coordonnées sont les suivantes :

1.10 Autres intervenants

Dans le cadre du présent MS, les intervenants cités a l'article 1.7 et 1.8 du CCAP de I'accord-
cadre pourront étre mobilisés.

CHAPITRE 2 : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 3 : Prix

3.1 — Caractéristiques des prix

Les prestations faisant 'objet du marché subséquent seront réglées par un prix forfaitaire selon
les stipulations de I'acte d’engagement.

3.2 — Modalités de variation des prix

Les modalités de variation des prix sont précisées a l'article 4.3 du Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres de I’Accord-cadre (CCAP AC).

Article 4 : Reglement des comptes du titulaire
4.1 — Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire a larticle 6 de [l'acte
d’engagement du marché subséquent (AE MS), lorsque le montant du marché (ou de la
tranche affermie si marché découpé en tranches) est supérieur a 50 000 €HT et dans la
mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.
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Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la
tranche affermie si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure
a douze mois, I'avance est égale a 5,00 % d’'une somme égale a douze fois le montant
mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’'une clause de variation de
prix.

Le remboursement de l'avance sera progressif et commence lorsque le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial de la
tranche. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes
taxes comprises, de la tranche.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire
a titre d’acompte ou de solde.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance
peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions (taux de 'avance et conditions de versement et de remboursement ...)
que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées a l'article 115 du
Code des marchés publics.

4.2 — Echéancier des acomptes

Le reglement des sommes dues au titulaire, pour chacune des tranches de travaux, fait I'objet
d'acomptes périodiques, dans les conditions suivantes, par dérogation a I'article 11.3.5 du
CCAG-PI.

Le versement des acomptes sera réalisé au fur et a mesure de I'exécution de la mission pour
chacune des parties techniques conformément aux articles R.2191-21 et R.2191-22 du CCP,
selon les modalités suivantes :
- Pour [l'exécution de Ila Partie technique: Conception: « Mission de
commissionnement pendant les étapes de conception » :
= ATissue de la phase APS et aprés avis rendu de la part du Titulaire sur
le livrable du MOE : 25%
= ATissue de la phase APD et aprés avis rendu de la part du Titulaire sur
le livrable du MOE : 25%
= ATissue de la phase PRO et aprés avis rendu de la part du Titulaire sur
le livrable du MOE : 25%
= Aprés réception de 'ensemble des livrables a fournir par le Titulaire sur
cette partie technique : 25%

- Pour I'exécution de la Partie technique : Réalisation : « Mission de
commissionnement pendant les étapes de réalisation, y compris réception » :
= En fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes
mensuels, proportionnellement a 'avancement des travaux

- Pour I'exécution de la Partie technique : Exploitation-maintenance : « Mission
de commissionnement pendant la période d’exploitation-maintenance »
= En fonction de I'avancement de la période d’exploitation-maintenance,
sous forme d'acomptes mensuels, proportionnellement a 'avancement
de la mission
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Le titulaire fournira a I'appui de sa demande les éléments permettant d'apprécier le service
fait.

Le paiement de chaque partie technique figurant dans la décomposition des prix de 'annexe
financiére sera conditionné a I'admission de ladite partie technique.

CHAPITRE 3 : DELAIS - PENALITES POUR RETARD

Article 5 ;: Délais du marcheé

Le marché est conclu pour la durée définie a l'article 5.3 de I'acte d’engagement du marché
subséquent (AE MS). L’exécution des prestations démarre a la notification du marché et
s’achéve a 'expiration du délai de parfait achévement.

Certains éléments de mission font I'objet de délais partiels qui sont définis a l'article 5.1 de
I'acte d’engagement du marché subséquent.

En cas de marché a tranches optionnelles, les délais d’affermissement sont définis dans le
présent document, a l'article 1.2. Les éventuelles tranches optionnelles seront affermies par
notification au titulaire du marché.

Durant ce délai d’affermissement, le maitre de I'ouvrage pourra notifier une décision de non-
affermissement permettant de clore le marché et d'en établir le solde.

Le Maitre d’ouvrage ne prévoit aucune indemnité d’attente et/ou de dédit en cas de non-
affermissement des tranches optionnelles.

Les études réalisées durant la tranche ferme restent toutefois la propriété de 'ENTPE qui
pourra les utiliser ultérieurement afin d'assurer en propres ou par un tiers les missions de
consultation et de suivi des travaux.

Article 6 : Délais exécution - Pénalités relatives aux livrables a remettre
par le Titulaire

Les délais d’établissements des documents a remettre par le Titulaire ainsi que leur point de
départ sont fixés a I'article 5.1 de I'acte d’engagement du marché subséquent.

En cas de retard dans la présentation de ces documents d’étude, le Titulaire subit sur ses
créances, des pénalités dont le montant est précisé a l'article 7.2 du CCAP de 'accord-cadre.

Les délais d’établissements des documents d’études et du dossier des ouvrages exécutés
ainsi que leur point de départ sont fixés a I'article 5.1 de I'acte d’'engagement du marché
subséquent. Les pénalités applicables sont :

Forfait / Jour (F/J) €
En jours 100
calendaires

Retard dans la remise d’avis et de documents

Les documents d’études sont remis par le Titulaire au maitre de I'ouvrage pour Vvérification et
admission, en application de I'article 3.1.3 du CCAP de I'accord-cadre.
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CHAPITRE 4 : EXECUTION DE LA MISSION DU TITULAIRE

Article 7 : Clauses diverses

7.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché subséquent et avant tout
commencement d’exécution, le Titulaire (en la personne de chacune de ses composantes)
doit justifier qu'il est titulaire d’'une assurance couvrant les responsabilités découlant des
principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Il devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur justifiant qu’il est
a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec I'importance
de I'opération.

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n'est pas
considérée comme suffisante par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques
liés a cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

A tout moment durant I'exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire
cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a
compter de la réception de la demande.

7.4 - Réglement des litiges

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Lyon est compétent en la matiére.

Article 8 : Clauses sociales

Sans objet pour ce MS.

Article 9 : Pieces constitutives du marché subséquent

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces contractuelles constitutives du marché
subséquent sont les suivantes, par ordre de priorité :

o L’Acte d’Engagement de I'accord-cadre (AE AC) et ses annexes éventuelles

o L’acte d’engagement du marché subséquent (AE MS 01)

o Le Cahier des Clauses Administratives particuliéres de I'accord cadre (CCAP AC)
et son annexe (Annexe 1)

o Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres de I'accord cadre (CCTP AC)
o Le cahier des clauses particuliéres du marché subséquent (CCP MS 01)

o Le programme technique détaillé de l'opération Batiment D Historique et ses
annexes le cas échéant

o Le mémoire justificatif du marché subséquent remis par le candidat dans le cadre
de son offre (MJ MS 01)

o La décomposition du prix global et forfaitaire du marché subséquent (DPGF MS 01)
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Article 10 : Dérogations au C.C.A.G. PI

Les dérogations aux CCAG-PI explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.P., sont
apportées aux articles suivants :

L’article 4.2 déroge a I'article 11.3.5 du CCAG-PI
L’article 9 déroge a l'article 4.1 du CCAG-PI
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