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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

1-1-1 Contexte de la prestation :

En 2009, la direction des routes d'lle-de-France (DIRIF) a entrepris la modernisation de 22 tunnels de son
réseau routier. L'objectif de ce programme de modernisation est d'accroitre la sécurité dans les voies
couvertes, notamment grace a linstallation d’équipements de haute technologie et le renforcement des
structures des tunnels.

En effet, suite aux incendies des tunnels du Mont Blanc (1999), du Gothard (2001) et du Fréjus (2005), I'Etat
a décidé de renforcer la sécurité dans les tunnels et d'informer les usagers des bons comportements a adopter
en cas d'incident grave. Il se conforme en cela a une circulaire du 25 ao(t 2000 qui a conduit a I'élaboration
d’'un diagnostic de sécurité sur I'ensemble des tunnels francais de grande longueur. La parution d’un décret le
24 juin 2005 et sa circulaire d’'application en 2006 ont rendu obligatoire la mise en conformité des tunnels
routiers de plus de 300 métres.

La DIRIF a été mandatée par I'Etat pour réaliser ces travaux pour permettre d’équiper les tunnels avec du
matériel de haute technologie, afin de les rendre plus sdrs.

Dans ce cadre, il est devenu nécessaire de réhabiliter et d’'adapter les postes de contréle. En effet, les
configurations actuelles des locaux patissent de plusieurs faiblesses : salles sous-dimensionnées, espaces
mal agencés ou inadaptés aux nouveaux équipements...

Cette opération de réhabilitation des salles d'exploitation des PCTT vise ainsi a améliorer le confort de celles-
ci mais également a accueillir le futur systtme de gestion technique centralisée (GTC) et les nouveaux
équipements liés a la mise en sécurité des tunnels.

1-1-2 Historique des études :

Plusieurs études ont déja été conduites sur les locaux a réhabiliter. Ces études seront communiquées au
titulaire du marché et serviront de base a la réalisation de ses missions.

Des diagnostics relatifs au gros entretien des batiments, a la performance énergétique, a I'accessibilité et a la
sécurité incendie pour chaque PCTT ont été réalisés par la société Bérim en octobre 2010. lls ont permis de
dresser un état des lieux ainsi qu’une synthése des besoins techniques pour chaque batiment.

Des études d’ergonomie pour le réaménagement des salles d'exploitation de chaque PCTT ont été réalisées
par I'entreprise SPIE en 2009. Elles ont servies a la réalisation des pré-programmes et des programmes pour
l'agencement des salles et la performance des mobiliers.

Des dossiers techniqgues amiantes ont été réalisés pour I'ensemble des batiments abritant les postes de
contrble des transports et tunnels.

Des études de programmation ont été réalisées par I'entreprise PIXYS en 2013 et a l'issue, le bureau d’étude
ARTELIA Ville et Transports a été mandaté pour réaliser une mission de maitrise d’'ceuvre.

En vue de la réalisation des travaux d’'aménagement de la salle d’exploitation du PCTT d’Arcueil, un maitre
d’'ceuvre (société PIKA) est désigné par le représentant du pouvoir adjudicateur (RPA). Ce dernier étant chargé
de reprendre les études a partir de celles réalisées par ARTELIA au stade PRO/DCE et jusqu’a la réalisation
des travaux. Ces derniers ont été réceptionnés en mars 2023.
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1-1-3 Objet du marché :

Conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée et des textes pris pour son
application, le présent marché concerne une mission de Maitrise d’'CEuvre pour le réaménagement des postes
de Contrdle Tunnels et Trafic (PCTT) de Champigny-sur-Marne, Saint-Denis et Nanterre.

Le marché de maitrise d’ceuvre objet de la présente consultation comporte les missions normalisées prévus
a l'article L2431-1 du Code de la commande publique :
- PRO (Etudes de projet)
« ACT (Assistance au maitre d’ouvrage a la consultation des travaux),
- DET (Direction de I'exécution des contrats de travaux),
+  VISA (Examen de la conformité et visas),
+  OPC (Ordonnancement, pilotage et coordination des travaux),
+  AOR (Assistance au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception), comprenant
notamment la prestation OPR (opérations préalables a la réception des ouvrages), DOE
(dossier des ouvrages exécutés) et GPA (garantie de parfait achévement)

Conformément a I'annexe Il — 9 de l'arrété du 22 mars 2019 des éléments de missions complémentaires
peuvent étre confiés au maitre d'ceuvre. Cet article introduit également la notion d’obligation de conseil du
maitre d’ceuvre, en précisant : « lorsque que ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maitre
de l'ouvrage au maitre d’'ceuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer
I'attention du maitre de I'ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes
lorsque cela est nécessaire a la cohérence de 'opération. »

Les prestations font I'objet d’'un marché a tranches optionnelles conformément aux dispositions des articles
R2113-4 a R2113-6 du Code de la commande publique (CCP).

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (CCTP).

Ces prestations doivent étre conformes aux normes francaises homologuées ou équivalentes.
La référence des normes applicables figure dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1-2-1 Titulaire du marché :
Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses Administratives
Particulieres (CCAP) sous le nom de « maitre d'ceuvre », sont précisées a l'article 1 de I'acte d’engagement.

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement de la/des personne(s) physique(s)
nommément désignée(s) dans I'acte d’engagement.

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions Iégislatives et réglementaires pouvant s'appliquer a
'opération susvisée.

1-2-2 Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) :

Le pouvoir adjudicateur est représenté par Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de
'Environnement, de 'Aménagement et des Transports de I'lle-de-France.

1-2-3 Conduite d’opération

Elle sera assurée par le service énergie batiment (SEB), département patrimoine Immobilier / UEPB1 de la
Direction Régionale et Interdépartementale de I'Environnement, de I’Aménagement et des Transports de I'lle-
de-France (DRIEAT-IF).

1-2-4 Les utilisateurs

Personnels pour lesquels les travaux sont envisagés. llIs seront représentés par le chef du département de
I'exploitation, du trafic et des tunnels de la DIRIF, direction des routes d’'lle-de-France.

1-2-5 Le contrble technique
La mission de contréle technique est assurée par la société BTP Consultant, Immeuble Central Il — 460 Clos
de la Courtine — 93194 Noisy-le-Grand Cedex

Les missions confiées par le maitre de I'ouvrage au contrdleur technique sont relatives :
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- ala solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables (Mission L) ;

- ala solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés des ouvrages (Mission P1)
- ala sécurité des personnes dans les constructions (Mission S)

- ala vérification initiale des installations électriques (VIEL)

1-2-6 CSPS

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n° 93-1418 du
31 décembre 1993).

Le maitre d’ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° de
l'article L.4121-2 du Code du Travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maitre d’ceuvre en application des dispositions du
code du travail ne sont pas modifiees par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur
SPS ».

La mission de Coordonnateur SPS est assurée par la société ALPHA Consept

3.1 | ificati

Conformément a l'article 3.1.1 du CCAG maitrise d’ceuvre (CCAG-MOE), I'adresse postale ou électronique
du titulaire (ou du mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles
mentionnées dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces
documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de l'article 3.1 du CCAG-MOE, pour la bonne exécution des prestations, les parties veilleront
tout au long de I'exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les documents particuliers
du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, 'acheteur procédera a la notification de toutes les
informations par voie électronique, via la messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au
titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement (destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et I'horodatage de
tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon certaine la date
et I'heure de sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG-MOE, c'est la date et I'heure de réception de la premiére consultation
du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui sont considérées comme
celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG-MOE, a défaut de consultation de l'information sur PLACE par le
destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de linformation (ou de la mise a disposition des
documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG-MOE, si l'information transmise au titulaire ne mentionne pas de
délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de l'accusé de réception par le
destinataire.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de I'heure suivant celle ou
s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par l'acheteur, celui-ci veillera a utiliser la modalité
technique d'envoi, qui permettra au destinataire de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas
échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les mémes
conditions que celles décrites pour la naotification par I'acheteur.

ey » I I

Le marché comporte une tranche ferme et 3 tranches optionnelles désignées ci-apres :

Désignation des tranches

Tranche ferme Maitrise d’ceuvre pour le réaménagement des salles d’exploitation des PCTT
— Phase étude PRO/ACT
Tanche optionnelle 1 Maitrise d’'ceuvre pour le réaménagement de la salle d’exploitation du PCTT
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Désignation des tranches

de Champigny-sur-Marne — Phase travaux DET, OPC, VISA, AOR (dont OPR,
DOE et GPA)

Tanche optionnelle 2 Maitrise d’ceuvre pour le réaménagement de la salle d’exploitation du PCTT
de Saint-Denis — Phase travaux DET, OPC, VISA, AOR (dont OPR, DOE et
GPA)

Tanche optionnelle 3 Maitrise d’ceuvre pour le reaménagement de la salle d’exploitation du PCTT
de Nanterre — Phase travaux DET, OPC, VISA, AOR (dont OPR, DOE et GPA)

Les prestations ne sont pas réparties en lots.

1-5-1 Obligation de confidentialité :

En application de l'article 5-1 du CCAG-MOE, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant les
éléments de toute nature qui lui sont communiqués par l'acheteur et s'interdit de les porter a la connaissance
de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a l'article 4-3-1 du CCAP.

1-5-2 Réglement général sur la protection des données :

En application de l'article 5-2 du CCAG-MOE, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du traitement
des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et I'acheteur est responsable du traitement
des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer la confidentialité et la sécurité dans
les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'accés a des données personnelles détenues
par I'acheteur ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de dispositions particuliéres a cet effet.
Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou en assurer
le traitement, il devra en alerter I'acheteur afin de convenir ensemble des mesures particuliéres nécessaires a
la protection de ces données dans le respect des exigences du réglement de I'Union européenne 2016/679
du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a l'article
4-3.2 du présent CCAP.

1.6, Di iti snéral

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I'honneur notamment prévues a l'article D8222-5 ou
D8222-7 du code du travalil.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise
a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I'environnement et du logement, a I'adresse
suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6-1. Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la main

d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang, sur
simple demande du représentant de I'acheteur, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du représentant de l'acheteur, communiquer les documents justificatifs et permettre
l'acces a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article 44.1 du
CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois jusqu’a
la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire, qu'il
soit étranger ou non, doit remettre a I'acheteur la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis
a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
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pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la
fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

1-6-2 Dispaositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés :

1-6-2-1 Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.
Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.
En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a I'étranger,
est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par
ledit article.
En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au maitre de l'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour
chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.
La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’'a la
fin de I'exécution du marché.
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travalil.
La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.
Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant, comportant
son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour

I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du........... ayant pour objet .....ccccoeeeiiiiiiinnnn,
Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3 du
présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en francais."
En application de I'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit a I'acheteur une copie de la déclaration de détachement effectuée auprés
de l'inspection du travail.

1-6-2-2 Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’'un représentant du titulaire
Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire frangais un
représentant, unique interlocuteur de l'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.
b/ Documents a produire
Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre a I'acheteur les documents
suivants :

@® Une copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité départementale mentionnée a I'article

R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I'article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de
sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France
sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel
gue soit leur rang.

@® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer a
ces obligations, l'acheteur, aprés mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec la
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réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions
définies a I'article 32.3 du CCAG-Moe.

1-6-3 Assurances :

Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris I'acheteur public, a la suite de tout
dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de I'opération avant ou aprés son
exécution.

Leurs polices doivent apporter les minimums de garantie suivants :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

- dommages matériels et immatériels : 900 000 € par sinistre et par année.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties et par dérogation a l'article 9-1-3 du CCAG-MOE, les titulaires
doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi
gue les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. lls doivent adresser
ces attestations a I'acheteur dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute
la durée de leur mission. Sur simple demande de l'acheteur, les titulaires doivent justifier a tout moment du
paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

1-6-4 Désignation de sous-traitants en cours de marché
Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans

le projet d'acte spécial.
Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, I'attestation
d’'assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 1-5-3 ci-dessus.

1-7. Ordres de service

L'ordre de service est la décision de I'acheteur qui précise les modalités d'exécution des prestations prévues
par le marché.

Les ordres de service sont notifiés par le représentant de I'acheteur, désigné lors de la notification du marché,
au titulaire dans les conditions de l'article 3.8 du CCAG MOE.

~ pa

ARTICLE 2, PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

® L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives de l'acheteur fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités des parties).;

@® La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) ;

@® Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), en ce inclus ses annexes ;

® Le programme de I'opération ;

@ Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles, dont
I'exemplaire original conservé dans les archives de l'acheteur fait seul foi ;

@ Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de maitrise d'ceuvre
(CCAG-Moe) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (NOR : ECOM2106877A), et le CCAG applicable
aux marchés publics de travaux (CCAG-T) approuvé par larrété du 30 mars 2021 (NOR :
ECOM2106871A) en ce qui concerne la maitrise d’'ceuvre, et notamment ses relations avec les
entreprises ;

® Le schéma organisationnel du plan d’assurance qualité (SOPAQ) ;

@ L'offre technique du titulaire (mémoire technique) ;

@ Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification

du marché

3-1-1 Généralités
La rémunération est forfaitaire.
Elle est exclusive de tout autre @molument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.
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3-1-2 Montant
Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a I'article 2-1 de I'acte d’engagement.

3-2. Réglement des comptes

3-2-1 Modalités de paiement des avances acomptes, solde et indemnités — Intéréts moratoires
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

En cas de dépassement du délai global de paiement, le titulaire et ses éventuels sous-traitants ont droit, et
sans autre formalité, au bénéfice du versement automatique et forfaitaire de 40 € et des intéréts moratoires,
calculés a I'aide du taux d'intérét définit selon les modalités des articles L2192-10 & -15 et R2192-10 &4 -37 du
Code de la Commande Publique relatifs a la lutte contre les retards de paiement.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes et du solde est la date de réception de la
demande de paiement par le conducteur d’opération.

3-2.2. Rythme de reglements
Le reglement des sommes dues au maitre d’ceuvre pour I'exécution des éléments de mission définis a I'article

1-3 ci-dessus, fait I'objet d’acomptes et d’'un solde dans les conditions suivantes :

Elément de mission PRO :

@ Exigibilité
50 % A la remise des documents relatifs & la mission
50 % Aprés approbation de I'élément de mission par le RPA.

Elément de mission ACT :

Q) Exigibilité

50 % A la remise des documents relatifs & la mission DCE

50 % Aprés approbation de I'élément de mission DCE par le RPA.
50 % Aprés I'analyse et sélection du prestataire des travaux.

50 % Aprés la mise au point du marché de travaux.

Elément de mission VISA

@ Exigibilité
En fonction de I'avancement des visas des études d’exécution rapporté a la liste
des études d’exécution a viser.

Elément de mission DET :

(@D) Exigibilité

En fonction de 'avancement des travaux sous forme de demandes de paiements
mensuelles sur la production d’'un état périodique comportant le compte rendu
d’avancement des travaux, chaque acompte ayant un montant de :

DET/N

N étant le nombre de mois du délai d’exécution des travaux, hors période de
préparation de chantier.

Eléments de mission OPC : & préciser (A prévoir aussi a l'article 4.1 ci-aprés)

(@) Exigibilité

En fonction de 'avancement des travaux sous forme de demandes de paiements
mensuelles sur la production d’'un état périodique comportant le compte rendu
d’avancement des travaux, chaque acompte ayant un montant de :

OPCIN

N étant le nombre de mois du délai d’exécution des travaux, hors période de
préparation de chantier.

Eléments de mission AOR/OPR-DOE-GPA :
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@ Exigibilité

40 % Apreés la réception par le RPA de la derniére proposition de réception avec ou sans
réserve adressée par le maitre d'ceuvre.

20 % Aprés acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou apres traitement des réclamations éventuelles de celles-ci par
le maitre d’'ceuvre.

15% Apreés la réception par le RPA de la derniere proposition de levée de toutes les
réserves adressée par le maitre d’'ceuvre.

10 % Aprés réception par le RPA de la totalité des Dossiers des Ouvrages Exécutés
(DOE).

15 % Apreés la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier) marché de
travaux prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux ou a l'issue de la prolongation
que le maitre de I'ouvrage pourrait décider en application I'article 44.2 dudit CCAG
(1) Pourcentage du montant de I'élément de mission pour la prestation.

3-2-3 Rémunération des éléments de mission
Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé a partir des montants figurant
a l'annexe 2 de I'acte d’engagement.

3-2-4 Modalités particulieres de paiements
Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d’acompte ou du projet

de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur
payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I'annexe 2 de I'acte d’engagement.

3-2-5 Paiement direct des sous-traitants :

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les modalités des articles R.2193-10 a R.2193-16 du

CCP complétées par les stipulations suivantes :

— Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du mois
d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché,
l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir a I'acheteur une attestation par laquelle le sous-
traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des paiements
effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché, empiéte sur le
montant sous-traité.

3-2-6 Acompte
La demande d’acompte, établie par le maitre d’ceuvre, est transmise au représentant de la maitrise d’ouvrage

qui assure la mission de conduite d’opération. Le CCAG-MOE est seul applicable.

3-2-7 Demande de paiement du solde et décompte général
1. Demande de paiement du solde

La demande de paiement est envoyée au conducteur d’opération en recommandé avec accusé réception. Le
CCAG-MOE est seul applicable.

2. Décompte général (en cas de paiement sous forme d’acomptes)
Le CCAG-MOE est seul applicable.

2.3, Variation dans | :

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du codt des prestations sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres :
La variation des prix ne s’applique pas aux indemnités, pénalités, retenues.

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du co(t des prestations et
suivant les modalités fixées ci-apres :

Mois d’établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en page 1 de
I'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le candidat a fixé son prix
remis dans son offre final.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).
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Choix de 'index de référence :

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prestations faisant I'objet du marché
est:
ING : Ingénierie

Il est publié sur le site internet de 'INSEE ou du ministére en charge du calcul des index.

Modalité de révision des prix :

Le coefficient de révision Cn est donné par la formule :

Ch = 015+ 0,85 X (In/ lo)
avec : lo = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
In = Valeur de l'index de référence | prise au mois de réalisation des prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées pour
I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des prestations
ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué,
il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier réeglement
suivant la parution de l'index correspondant.

Application de la taxe a la valeur ajoutée :
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice
subit par l'acheteur du fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles, elles
sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur
de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

- le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en France,
doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA est due par l'acheteur et mentionner les
dispositions du Code général des impbts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le
titulaire (autoliquidation) ;

- le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé d'acquitter la
TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impéts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers payés directement par

I'acheteur. L'acheteur régle le sous-traitant étranger sur la base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au

titulaire.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1-1 Délais généraux
Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

4-1-2 Délais particuliers

Ellirigz?;:e Tache (gr:?:l)‘?srl)s Point de départ du délai
PRO Rendu PRO 25 jours Notification du marché
Rendu DCE 10 jours Notification de I'ordre de service validant la
ACT mission PRO
Prise en compte des 5 jours Date de notification des remarques
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Elément de a Délai . . o
mission Tache (g: J?:;)s Point de départ du délai
modifications éventuelles (éventuellement par courriel)
Réponse aux questions 2 jours Date de transmission de la question par le
conducteur d’opération
Analyse des candidatures et 5 jours Date de la remise au maitre d’ceuvre des plis
des offres* contenant les candidatures et les offres
Mise au point des dossiers| 5 jours Date de la décision d'attribution des marchés.
marchés
VISA Visa des études d’exécution 3 jours Date d’envoi des documents d’exécution par
I'entreprise.
Compte rendu de réunion 1 jours Date de la réunion.
Constats 3 jours Date de la demande de I'entrepreneur.
Notification des décisions 1 jours Date de réception de la décision du RPA
Mémoires en réclamation 10 jours Date de réception de la réclamation de
I'entrepreneur.
DET -
Etat d’avancement Au plus
tard le 7 de Au plus tard le 7 de chaque mois
chaque
mois
Projets de décomptes finaux ©) Date de I'accusé de réception du document
ou du récépissé de remise.
OPR 10 jours Date de réception, par le maitre d’ceuvre, de
I'avis de I'entrepreneur titulaire du lot désigné
au Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres (CCAP) des marchés de travaux
ou date prévisible d’achévement des travaux
indiquée dans l'avis.
Proposition de réception 5 jours Date du proceés verbal des OPR
AOR DOE 7 jours | Apres réception par le maitre d'ceuvre de tous
les documents dus par les entrepreneurs.
Examen des désordres 3 jours Date de saisine par le RPA
PV de levée des réserves 10 jours Date de réception de I'avis de I'entrepreneur
ayant levé les réserves.
P,roposmon de levée de| 5jours Date du proceés verbal de levée de réserve
réserves

® Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :
- 15jours apres la réception du projet de décompte final ;
— 15jours aprés la publication de 'index de référence permettant la révision du solde.

PURTI, S Z o
4-2, Pénalités pour retard d'exécution

4-2-1 Plafond des pénalités pour retard d’exécution :

Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors
taxes du marché, de la tranche considérée.

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire conformément a I'article
16.2.4 du CCAG-MOE

4-2-2 Pénalités pour retard d’exécution :

Les stipulations du CCAG-MOE sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

S'il est fait application, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'acte d'engagement, d'un délai global
d'exécution de plusieurs tranches, la pénalité de retard prévue au marché s'applique au montant de I'ensemble
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des tranches.

PEURTI, S e
4-3, Pénalités et retenues autres que retard d’exécution

4-3-1 Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité
En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I'article 1-4-1 du CCAP, le titulaire encourt

une pénalité forfaitaire de 500 €

4-3-2 Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD
En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a l'article 1.4.2 du CCAP, le titulaire encourt une pénalité

forfaitaire de 200 €.

4-3-3 Autres pénalités liées au paiement des entreprises de travaux
Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des entrepreneurs

entraine I'application d'une pénalité forfaitaire de 300 € par demande présentée.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, le délai dans lequel le maitre d'ceuvre notifie I'état
d'acompte mensuel est de 10 jours a compter de la réception de la demande du titulaire des marchés de
travaux. En cas de dépassement de ce délai pour vérifier les états d'acomptes mensuels des marchés de
travaux et les transmettre au maitre d'ouvrage via Chorus, le titulaire encourt une pénalité de 300 € par jour
de retard. En cas de versement des intéréts moratoires par le maitre d'ouvrage cette pénalité est égale au
montant de ces intéréts qui lui sont directement imputables.

ARTICLE 5. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’GEUVRE JUSQU’A
LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

5-1. Estimation du colit prévisionnel des travaux — Colt prévisionnel des
travaux

Pour chaque tranche, le co(t prévisionnel des travaux Cp est le montant de toutes les prestations de travaux
nécessaires pour réaliser I'ouvrage tel que défini au programme et fournie au titre de I'élément Projet.

Ce colt est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo fixé en page de garde de 'acte
d’engagement.

Le titulaire s'engage sur un codt prévisionnel des travaux Cp sur la base des études de Projet de chaque
tranche.

La part de I'enveloppe financiére prévisionnelle Co affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage est mentionnée
a l'article 2-1 de I'acte d'engagement

L'estimation du co(t prévisionnel des travaux est décomposée en tranches.

Pour chaque tranche, si le colt prévisionnel des travaux proposée par le titulaire au moment de la remise des
prestations de I'élément Projet est supérieure a la part de I'estimation du co(t prévisionnel des travaux affectée
a cette tranche, le maitre d'ouvrage peut refuser d'approuver les prestations et demander au titulaire, de
reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'estimation citée ci-dessus.
Pour chaque tranche, aprés approbation de I'élément Projet par le maitre d’ouvrage, un avenant fixe le
montant du co(t prévisionnel des travaux que le titulaire s'engage a respecter.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir la rémunération
calculée au pourcentage par application de la formule suivante : Montant définitif de la rémunération =
estimation définitive du coQt prévisionnel des travaux x taux de rémunération.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le colt prévisionnel des travaux, l'avenant
défini ci-dessus fixe le nouveau co(t prévisionnel des travaux.

5-2. Tolérance sur le colit prévisionnel des travaux

Le co(t prévisionnel des travaux est assorti du taux de tolérance de 3 % pour chaque tranche.

5-3. Seuil de tolérance

Pour chaque tranche, le seuil de tolérance est égal au co(t prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé
le titulaire, majoré du produit de ce colt par le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

Pour chaque tranche, ce seuil de tolérance comporte une décomposition par consultations.

L'avancement des études permet au titulaire lors de I'établissement des prestations de chaque élément de
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mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des
travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, et ceci
avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la passation des marchés de travaux,
le titulaire doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

5-4, Colt de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation du/des
marché(s) de travaux, il établit le cot de référence des travaux tel qu'il résulte des consultations.

Si I'opération fait I'objet de plusieurs consultations décalées dans le temps, le seuil de tolérance est déterminé
par consultation. Si ce seuil est dépassé, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de relancer la
consultation.

Le seuil de tolérance global sera décomposé pour chaque consultation par voie d'avenant lors de la validation
des études de projet.

Ce colt est égal a la somme du/des montant(s) de I'/des offre(s) considérée(s), tous criteres confondus,
comme les plus intéressantes par le maitre d'ouvrage et des montants initiaux des marchés notifiés. Chacun
de ces montants est ramené aux conditions économiques du mois mo (précisé en page de garde de l'acte
d'engagement) par application du coefficient de réajustement Cr définit comme suit :

Cr =BTes / BTts
BTO1 : Index du batiment

avec : BTes = Valeur de l'index BTO1 au mois mo moins 6 mois ;
BTts = Valeur de l'index BTO1 au mois mo moins 6 mois, des offres du marché de
travaux.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt dépasse le seuil de tolérance correspondant et si le maitre d'ouvrage déclare la consultation
infructueuse, le titulaire a l'obligation de reprendre les études, sans que cela n'ouvre droit a rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base
de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le titulaire fait des propositions dans ce sens au maitre de l'ouvrage dans un délai de 30 jours suivant la
demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés recevabilité prononcée par le maitre d'ouvrage, le titulaire doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30 jours a compter de I'accusé de
réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une nouvelle consultation.

5-5. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

@ Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

O tous les documents relatifs aux avant-projet(s) et projet(s) ;

O tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

@ Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise dans le cadre de
I'exécution de sa mission.

@® Le titulaire s’engage a :

O fournir au coordonnateur SPS, & sa demande, tout autre document et information nécessaires au
bon déroulement de la mission de coordination ;

O respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I'objet d’un document notifié au titulaire et qui sera
annexé au présent marché.

@® Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le titulaire doit prendre toute disposition pour
donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

® Le titulaire arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

@ Le titulaire vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre journal
de la coordination.

@® Pour l'analyse des offres des entreprises, le titulaire consulte le coordonnateur SPS et intégre son
avis dans le rapport d’analyse des offres.
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ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’EUVRE APRES
LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa mission, le titulaire est chargé de faire appliquer les stipulations du marché de travaux
liant I'/les entreprise(s) et le maitre d’ouvrage et ne peut y apporter aucune modification sans accord préalable
de ce dernier.

6-1. Colt initial des marchés de travaux, conditions économiques
d’établissement

Le co(t initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le maitre
d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce colt est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun d'eux étant ramené aux
conditions économiques du mois mo du marché de maitrise d'ceuvre (précisé en page de garde de l'acte
d'engagement) par application du coefficient de réajustement C défini ainsi :

— O
Cr = Ylos6/lte
avec: lo6= Valeur de I'index | au mois mo moins 6 mois ;
lte = Valeur de l'index I au mois mo moins 6 mois, du marché de travaux concerné.

L'indice est le BTO1 pour les travaux du batiment.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Un avenant constate et arréte le montant du codt initial des marchés de travaux que le titulaire s'engage a
respecter.

6-2. Tolérance sur le colt initial des marchés de travaux

Le codt initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3 %.

6-3. Seuil de tolérance sur le colt initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au codt initial des marchés de travaux majoré du produit de ce codt par le taux
de tolérance fixé a l'article précédent.

6-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de l'ouvrage, résulte des prestations
exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés a la suite d'une
décision indépendante du titulaire (modifications qui s'imposent au maitre d'ouvrage apres la passation des
marchés de travaux ou résultant de modifications du programme demandées par le maitre d'ouvrage).

Ce colt est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun d'eux étant
ramené aux conditions économiques du mois mo (précisé en page de garde de l'acte d'engagement) par
application du coefficient de réajustement Cr tel que défini a l'article 6-1 ci-dessus.

6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

6-5-1 Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée par le
titulaire et comprenant son estimation aux conditions économigues au mois mo "Travaux".

Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du titulaire dans I'une des catégories
suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le co(t du projet demandées par le maitre d'ouvrage ou
s'imposant a lui.

L'incidence financiere de ces modifications n'est pas prise en compte dans le co(t total définitif des travaux.
Le titulaire estime I'incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la justifiant par
éléments de mission conformément aux stipulations de l'article 4-1-2. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le titulaire en cours d'exécution par
suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs dans la conduite des
travaux.

L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu & une rémunération complémentaire
du titulaire.

L'incidence financiére de ces modifications est prise en compte dans le co(t total définitif des travaux défini a
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I'article 6-4 ci-dessus.

6-5-2 Modalités d'acceptation
Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le titulaire, sont soumises a

décision du maitre d’ouvrage (MOA).

Les décisions du MOA relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la fiche de
travaux modificatifs rédigée par le titulaire.

Dans le cas ou le colt des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a l'estimation du
titulaire, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifi€ée pour acceptation et décision par le représentant
du pouvoir adjudicateur (RPA).

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le co(t total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles 6-3 et 6-4,
le titulaire supporte une réduction égale a :

10 % x (co(t total définitif des travaux - seuil de tolérance)

Le montant de la réduction est arrondi a I'euro supérieur.
Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des
éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

6-7. Suivi de I’exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1-1-3 du présent CCAP, la "direction de I'exécution des marchés
de travaux" incombe au titulaire qui est lI'unique responsable du contréle de I'exécution des ouvrages. A ce
titre il est l'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre tient compte dans I'exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de ces intervenants
et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les concerner.

Pendant les phases d'exécution des travauy, il leur donne notamment accés aux registres de chantiers.

Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas échéant, au maitre
d’'ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de [vingt] jours. En I'absence
d'arbitrage du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre est libre de sa décision, dont il informe le maitre d'ouvrage
et les intervenants concernés.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se soustraire a ses
obligations contractuelles.

6-8. Ordres de services

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des marchés de travaux”, le titulaire est chargé
d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par le titulaire qu'aprés
décision du MOA prise selon les modalités prévues a l'article 6-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux exemplaires par le
titulaire a l'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG applicable aux marchés de
travaux. Pour faciliter le traitement comptable, les ordres de service doivent étre numérotés rigoureusement
par ordre d’émission, sans doublon ou numéro manquant. Le titulaire transmet une copie de I'ordre de service
au maitre d'ouvrage qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile.

6-9. Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

6-9-1 Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le titulaire sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que
des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La natification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la Coordination.
Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS, sont également consignées
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dans le registre journal.

6-9-2 Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre acces
Le coordonnateur SPS a libre accés aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du titulaire pour
ses différentes réunions.

B - Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage.

Les obligations du titulaire sont les suivantes :

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

O tous les documents relatifs aux études d'exécution ;

O tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

O la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

O chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise dans le cadre de

I'exécution de sa mission.

Le titulaire s’engage a :

O fournir au coordonnateur SPS, & sa demande, tout autre document et information nécessaires au
bon déroulement de la mission de coordination ;

O respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I'objet d’un document notifié au titulaire et qui sera
annexé au présent marché.

Le titulaire vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre journal

de la coordination.

Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le titulaire doit prendre toute disposition pour

donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection

de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Le titulaire arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le

coordonnateur SPS.

Pour le commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue mais

n’est pas comprise dans le délai d'exécution :

O Le titulaire ne pourra notifier 'ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été informé par
le coordonnateur SPS de l'intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de
la Santé (PGCSPS) ;

Pour le commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue et

comprise dans le délai d'exécution :

Le titulaire, aprés avoir :

O visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui conditionnent
le démarrage des travaux,

O été informé par le coordonnateur SPS de l'intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et
de Protection de la Santé (PGCSPS),

avise par écrit le maitre d’ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux titulaires des

marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.

Le titulaire est membre du collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et

participe a toutes ses réunions

5-10. C 51 hni
Le maitre d’'ceuvre doit intégrer dans ses études, sans rémunération supplémentaire, I'ensemble des
observations du contréleur technique que le maitre de I'ouvrage lui a notifi€, afin d’obtenir un accord sans
réserve tant au stade des études qu’a celui de la réalisation de I'ouvrage.

Si ces remarques interviennent aprés la mise au point des marchés de travaux et font suite, soit a I'application

d'une réglementation nouvelle, soit a la modification d'une réglementation existante, les études

supplémentaires peuvent donner lieu a une rémunération complémentaire pour le maitre d’ceuvre. Cette
rémunération est négociée avec le maitre de I'ouvrage et un avenant est établi, le cas échéant.
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ARTICLE 7. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
7-1. Avances

Les avances sont régies par l'option A de l'article 11.1 du CCAG-MOE.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est due que
sur la base du montant des tranches diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et
donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-
12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC de la tranche ferme ou optionnelle si sa durée, exprimée
en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme pourcentage de
12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a 5 % pour la tranche ferme et pour chaque tranche optionnelle.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article 4-2.1 ci-
dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution de la tranche.

En application des articles R2191-11 a R2192-12 du CCP, le remboursement de l'avance, effectué par
précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des
prestations exécutées au titre de la tranche atteint 65 % du montant initial TTC de la tranche. 1l doit étre terminé
lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de l'avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le
remboursement de I'avance intervient dés la premiere demande de paiement.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-14 du CCP, des lors que le titulaire
remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-
traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert des la notification
du marché ou de I'acte spécial par le RPA. Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues
au sous-traitant selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

-1, Opération de vérificati

8-1-1 Remise des documents

Les documents présentés par le titulaire sont remis a la conduite d’opération, sous forme dématérialisée dans
un des formats suivants : [pdf, ppt, doc, xls, odt].

En complément un exemplaire sur support papier relié peut étre demandé.

8-1-2 Délais d’admission des documents d’études

L'admission consiste en 'acceptation en I'état ou avec observations par la conduite d'opération.

Pour I'acceptation, le RPA décide si les observations sont mineures et si les documents d’études doivent étre
repris.

La décision du RPA doit étre notifié sous un délai de 15 jours au titulaire a partir de la date de remise de
I'élément de mission considéré.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme
admise avec effet a compter de I'expiration du délai.

8-1-3 Ajournement
L'admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le titulaire dans le délai fixé par I'article

21.2.1 du CCAG.

Suite a une décision d'ajournement, le RPA dispose, pour admettre les prestations mises au point, des mémes
délais que ceux indiqués ci-dessus.

8-1-4 Réfaction

Par dérogation a Il'article 21-3 du CCAG-MOE la décision motivée d’admission avec réfaction est, sans autre
formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le maitre d'ouvrage estime que des prestations ne satisfont pas
entierement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent des possibilités d’admission en I'état, il notifie
au titulaire une décision motivée de les admettre avec réfaction, c'est-a-dire entrainant une réduction de prix
selon I'étendue des imperfections constatées. Le titulaire dispose de 30 jours pour présenter ses observations
ou adresser un mémoire en réclamation ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du maitre
d'ouvrage. Si le titulaire formule des observations, le maitre d'ouvrage dispose ensuite de 30 jours pour
confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification dans ce délai, le
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maitre d'ouvrage est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

8-1-5 Rejet

Le rejet se fait dans les conditions fixées par larticle 21.4 du CCAG-MOE qui prévoit une procédure
contradictoire préalable a la décision de rejet.

Suite a une décision de rejet, la malitrise d’ouvrage dispose, pour admettre les prestations modifiées,
présentées par le titulaire, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

8-1-6 Délais de vérification des autres documents présentés par le titulaire

Par dérogation a l'article 20.2 du CCAG-MOE, les décisions relatives a la vérification des documents présentés
par le titulaire doivent intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Elément de | Document Délai
mission
Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 60 jours
ACT Analyse des candidatures 30 jours
Analyse des offres 45 jours
AOR Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 60 jours

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le MOA de ces documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, le titulaire doit relancer le MOA pour
obtenir la notification. Le MOA peut décider de suspendre le délai d’acceptation.

En cas de rejet ou d'ajournement, le MOA dispose, pour donner son avis, aprés présentation par le titulaire
des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

La vérification peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le titulaire dans un délai fixé par le
MOA et soumis aux dispositions ci-dessus.

3.5 he le la missi

La mission du titulaire s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :

— I'expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a l'article 44.1 du CCAG
applicable aux marchés de travaux) ;

- lalevée de la derniéere réserve ;

— Tlinstruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;

ou lorsque le MOA décide que les obligations contractuelles du titulaire sont globalement remplies.

L'achévement de la mission fait I'objet d’'une décision établie par le RPA, sur demande du titulaire.

2.3, Résiliati

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 32 inclus du CCAG-MOE,

8-3-1 Résiliation pour motif d'intérét général
Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d'indemnisation, le pourcentage
prévu a l'article 31 du CCAG-MOE est fixé a 5 %.

8-3-2 Résiliation pour faute du titulaire ou cas particulier
Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une autre

Société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate
par le MOA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG-MOE complétés par l'acte portant la décision
de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement légal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 30 du CCAG-
MOE.

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans l'une des situations mentionnées aux
articles L.2141-1 a L.2141-6 du CCP ayant pour effet de I'exclure d’'un marché, le maitre d'ouvrage peut résilier
le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux articles L2141-7 a L2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a l'article L.2195-4
du CCP, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de I'article 30.2 du CCAG-MOE.
Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du
Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travall, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché,
dans les conditions définies a l'article 30 du CCAG-MOE.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére doit étre
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notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois a compter
de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses
observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont prélevés sur
les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article L8222-6 du
Code du travail le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non respect des
articles L8221-3 & L8221-6 sur le travail dissimulé.

8-3-3 Autres cas de résiliation

Le marché pourra notamment étre résilié dans I'un des cas suivants :

- le titulaire s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux traités,
dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 5-3 du présent CCAP ;

- aprés appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou
négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du co(t prévisionnel.

ARTICLE 9, DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles suivants
des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

L'article 1-5-3 du CCAP déroge a I'article 9-1-3 du CCAG MOE
L'article 4 du CCAP déroge a l'article 16-2-3 du CCAG MOE
L'article 8-1-4 du CCAP déroge a l'article 21-3 du CCAG MOE
L'article 8-1-6 du CCAP déroge a l'article 20-2 du CCAG MOE
L'article 4-3-3 du CCAP déroge a l'article 12-2-2 du CCAG Travaux
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