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DCE LOT 1 -  avril 2024 

Réhabilitation et surélévation du bâtiment A Campus VIllejean  
 

Liste des pièces  
PIECES ECRITES 
1-Acte d’engagement  

2-CCAP et ses annexes 

Liste détaillée des documents du DCE 

3-Calendrier prévisionnel d’exécution 

4-Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC SPS) et ses annexes  

5a-Plans d’installation de chantier phase 1 et 2 

5b-Notice d’organisation de chantier 

6-RICT sur dossier PRO Lot 1 (sera fourni ultérieurement) 

7-Avis de dépôt de permis de construire (en instruction - en attente de l’arrêté) 

8-Diagnostics avant travaux 

 Amiante 

 

  
REFERENCE DU 

RAPPORT 
DATE SOCIETE  PERIMETRE 

A1 MA2206080596_RAAT 04/08/2022 ADX 
Repérage amiante avant travaux 

sur le bâtiment A 

A2 
MA2206080596-BâtA-

Toiture 
01/09/2022 ADX 

Repérage amiante avant travaux 
sur la toiture du bâtiment A 

A3 MA2209137147 16/09/2022 ADX 
Repérage amiante avant travaux 

sur les enrobé du bâtiment le 
Loustic 

A4 MA2209137147 16/09/2022 ADX 
Repérage amiante avant démolition 

sur le Loustic 

A5 MA2310175135 09/11/2023 ADX 
Complément de repérage amiante 
avant travaux sur le bâtiment A 

A6 MA2401019440 08/02/2024 ADX 
Complément de repérage amiante 
avant travaux sur les enrobés du 

bâtiment A 

A7 MA2401019440 19/02/2024 ADX 
Complément de repérage amiante 
avant travaux sur le bâtiment A 

A8 
 sera fourni 

ultérieurement 
01/04/2024 ADX 

Complément de repérage amiante 
avant travaux sur le bâtiment A 

A9 T240071951.01 10/04/2024 APAVE 
Repérage amiante avant travaux 

sur le bâtiment B - BU 

 

 Plomb 

P1-Diagnostic plomb avant travaux bâtiment A et Loustic_ADX_18 07 2022 

P2-Diagnostic plomb avant travaux bâtiment B  Chevalier Diag_sera fourni ultérieurement 

 

 Radon 

R-mesurage de l’activité volumique en radon dans les lieux de travail Bâtiment A_DEKRA 14 02 2022 

 Structure 

S1-Etudes géotechniques GINGER/CEBTP 16/01/2023  

S2-Diagnostic structure bâtiment A réalisé par AUAS Ingénierie 07/2022 

S3-Mission de reconnaissance 1 de structures bâtiment A  GINGER/CEBTP 16/01/2023 

S4-Mission complémentaire de reconnaissance 2 de structures bâtiment A_ind A  GINGER/CEBTP 11/2023 

S5-Mission complémentaire de reconnaissance 3 de structures bâtiment A_ind A  GINGER/CEBTP 04/2024 

9-Diagnostic PEMD 

10-Notice de sécurité incendie 

11-Notice de présentation architecturale et générale et cahier de perspectives (pièces non contractuelles) 
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12 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES et leurs DPGF 

Lot 00 Prescriptions communes à tous les corps d’états 

-annexe 1 : Cahier de prescriptions acoustiques communes à tous les corps d’états (non fourni pour LOT 1) 

-annexe 2 : Tableau de ré-emploi et limites de prestations 

-annexe 3 : Tableau de description succincte des travaux par lots, et limite de prestations 

 

Lot 01 Curage désamiantage  

Annexe désamiantage   

DPGF 

 

PIECES GRAPHIQUES 
PIECES GRAPHIQUES EXISTANTS ARCHIVES : cf liste en annexe (pièces non contractuelles) 

 

PIECES GRAPHIQUES géomètre dwg (géomètres experts 2022) 
1226136  Plan topo DWG   

1226136  Bâtiment A RDJ DWG    

1226136  Bâtiment A RDC DWG    

1226136  Bâtiment A R+1 DWG    

1226136  Bâtiment A R+2 DWG    

1226136  Bâtiment A Façades DWG    

  Plan réseaux extérieurs campus03 2024 DWG      

 

PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTES 
P-01 A1 Plan de masse et extérieurs existant et projet    1/500ème 

Bâtiment A 

P-02 A1 Plan A100  _RDC et extérieurs et extraits A000 (existant -projet)    1/200ème 

 

P-03 A1 Plan A000  _RDJ  (existant-démolition-projet)     1/100ème 

P-04 A1 Plan A100  _RDC  (existant-démolition-projet)     1/100ème 

P-05 A1 Plan A200  _1er  (existant-démolition-projet)     1/100ème 

P-06 A1 Plan A300  _2ème  (existant-démolition-projet)     1/100ème 

P-07 A1 Plan A400  _3ème  (existant-démolition-projet)     1/100ème 

 

P-08 A0 Plans projet RDJ-RDC-1er     1/100ème 

P-09 A0 Plans projet 2ème 3ème toiture     1/100ème 

P-10 A0 Plans existant plafonds    1/200ème 

P-11a A0 Plans projet flocage plafonds    1/200ème 

P-11b A0 Plans projet faux-plafonds    1/200ème 

P-12 A0 Plans existant sols    1/200ème 

P-13 A0 Plans projet sols    1/200ème 

 

F-01 A0 Façade Est  (existant -projet)     1/100ème 

F-02 A0 Façade Ouest  (existant -projet)     1/100ème 

F-03 A0 Façades Sud et Nord (existant -projet)     1/100ème 

F-04 A1 Façades projet nomenclatures     1/150ème 

 

C-01  A3 Carnet de coupes transversales (existant- projet    1/100ème 

C-02  A0 Coupe longitudinale AA   (existant -projet)    1/100ème  

  Coupe longitudinale B’B’   (existant -projet)    1/100ème 

C-03  A0 Coupe longitudinale BB   (existant -projet)    1/100ème 

  Coupe longitudinale CC   (existant -projet)    1/100ème 

 

 

Bâtiment B 
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P-20 A0 Plan A300  _2ème étage  (existant-démolition-projet)     1/100ème 

P-21 A1 Plan A400  _3ème étage  (existant-démolition-projet)     1/100ème 

P-22 A1 Plans projet    1/100ème 

P-23 A1 Plans de plafond projet    1/200ème 

 
Repérage amiante 

P-30 A2 Plans de repérage amiante    1/500ème 

 

 

 

ANNEXE PIECES GRAPHIQUES EXISTANTS ARCHIVES : 

Bâtiment A Plans d’origine 1965-66   L.Arretche 
6  Bâtiment Sud (A) RDC principal (A200) et 1er étage (A300)    1/100ème 

7  Bâtiment Sud (A) terrasse    1/100ème 

8  Bâtiment Sud (A) coupes transversales    1/50ème 

9  Bâtiment Sud (A) façades    1/100ème 

29  façade Ouest logements Loustic    1/100ème 

50  Campus panneau de façade préfa type     

52  Campus cloisons portes int type     

53  Campus escalier type     

54  Bâtiment Sud (A) escalier A200     

55  Campus détails de façades préfa     

 

Bâtiment A Plans réhabilitation 1998 
1  façades     

2  façade ouest + coupe     

3  plan A200 + coupe transversale     

4  plan A300 + coupe transversale     

 

Autres bâtiment tous niveaux _ plans université 
1  Bâtiment N carnet A3  (hors le N000) 

2  Bâtiment B carnet A3   

3  Bâtiment Amphis Sud carnet A3  

 


