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Secrétariat général 

MAITRE D'OUVRAGE 

DELEGATION INTERREGIONALE GRAND-CENTRE 

DEPARTEMENT IMMOBILIER 

4 rue Léon Mauris 

CS 17724 

21000 DIJON  

 

MARCHE PUBLIC DE L’ETAT 

 

N° de marché :  

N° d’engagement juridique :  

 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 

 

Marché de maîtrise d'œuvre 
 

MOE - Changement de chaudière - Site Mirpied - BOURGES 
 

 

 

Type de procédure : MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 

Articles du Code de la commande publique concernées : R. 2123-1, R. 2123-4, 

R. 2123-5 et R. 2172-1 et suivants du Code de la commande publique. 
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Programme 

Remplacement de la chaudière du Conseil des Prudhommes de Bourges 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux 

nantissements et cessions de créances 

Le représentant du pouvoir adjudicateur en la personne du chef du Département 

Immobilier. 

Comptable public assignataire des paiements 

Direction Régionale des Finances Publiques de Bourgogne Franche Comté et du 

département de Côte d'Or 
 

Les cessions de créance doivent être notifiées ou les nantissements signifiés à l’organisme désigné 

ci-dessus. 

Imputation budgétaire 

BOP 166 

Notification du marché 

Date de notification : .......................................................................................................  
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1. Contractant 

Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières et des 

documents qui sont mentionnés au présent acte d'engagement, 

• Je M'ENGAGE, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et 

prescriptions des documents visés ci-dessus à exécuter les prestations 

définies ci-après, aux conditions qui constituent mon offre. 

• J’AFFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que je suis 

titulaire d'une police d'assurance garantissant l'ensemble des 

responsabilités que j'encours. 

• Je CONFIRME, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que les 

sous-traitants proposés sont également titulaires de polices d’assurances 

garantissant les responsabilités qu’ils encourent. 

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si l’attribution du marché a lieu dans 

un délai de 180 jours à compter de la date limite de réception des offres finales. 

 

 Le signataire : 

                                                s’engage, sur la base de son offre et pour son propre 

compte à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; 

                                                engage la société ........................................... sur la base de 

son offre à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après; 

 

 Le mandataire (1) : 

                                                du groupement solidaire  

                                                solidaire du groupement conjoint  

s’engage pour l’ensemble des prestataires groupés désignés dans l’annexe ci-jointe (2) 

à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après; 

 
(1) Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement. 

(2) Cette annexe est à dupliquer en autant d'exemplaires que nécessaire et elle est recommandée dans le cas de 

groupement conjoint. 

(3) Dans le cas d'un groupement, indiquer les coordonnées du mandataire. 

 

Nom commercial et dénomination sociale du candidat (3) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de l’établissement :  

…………………………………………………………………………………………………………... 

...………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………... 
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Adresse du siège social (si différente de l’établissement) :  

…………………………………………………………………………………………………………... 

.………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………...… 

Adresse électronique : .............................................................................................................. 

Téléphone : ................................................... 

Télécopie : .................................................... 

SIRET : ......................................................... 

APE : ............................................................ 

Numéro de TVA intracommunautaire : ......................................................... 

 

Références bancaires :  

IBAN : ....................................................................................................................................... 

BIC : ......................................................................................................................................... 

2. Objet du marché   

2.1 Caractéristiques principales et conditions d’exécution  

La présente consultation a pour objet la mission de maîtrise d'œuvre pour l'étude et 

le suivi des travaux de changement de chaudière du Conseil des Prudhommes de 

Bourges. 

2.2 Nomenclature 

 

CPV : 
71000000-8 – Services d'architecture, services de 

construction, services d'ingénierie et services d'inspection 

 

À titre indicatif, les prestations commenceront vers le 25/11/2024 et se termineront 

vers le 31/07/2025. 

2.3 Délais d’exécution 

Le délai d’exécution est fixé à 8 mois. 

Il est fixé selon un calendrier d’exécution annexé au présent acte d’engagement. 

Il commencera à courir à compter de la notification du marché. 

2.4 Reconduction 

Le marché ne sera pas reconduit. 
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3. Intervenants  

3.1 Contrôle technique 

Pour l’exécution du présent marché, le maître d’ouvrage ne sera pas assisté d’un 

contrôleur technique. 

3.2 Ordonnancement, pilotage et coordination 

La mission d’ordonnancement, de coordination et de pilotage est confiée au maître 

d’œuvre. 

3.3 Coordination en matière de sécurité et protection de la 

santé 

Le coordonnateur SPS pour la phase de conception sera désigné ultérieurement. 

Le coordonnateur SPS pour la phase de réalisation sera désigné ultérieurement. 

4. Missions du maître d’œuvre  

4.1 Catégorie d’ouvrage 

La mission de maîtrise d’œuvre porte sur un ouvrage de type : Bâtiment – 

Réhabilitation. 

4.2 Missions 

La mission confiée au maître d’œuvre est la suivante : 

• Études d'avant-projet sommaire (APS) . 

• Études d'avant-projet définitif (APD). 

• Études de projet (PRO). 

• Assistance pour la passation des marchés publics de travaux (AMT). 

• Visas (VISA) des études partiellement ou totalement réalisées par la ou les 

entreprises titulaires. 

• Direction de l'exécution des travaux (DET). 

• Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC). 

• Assistance aux opérations de réception (AOR) et pendant la période de garantie 

de parfait achèvement. 

Missions complémentaires : 

La mission comprend par ailleurs les éléments complémentaires suivants : 

•  S.S.I. 

• DIAG 
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5. Délais  

5.1 Délais d’exécution 

Les délais d’exécution des missions s’inscrivent dans le cadre d’une durée 

prévisionnelle globale du marché de 8 mois. 

À titre indicatif, la date de démarrage du présent marché est le 20/12/2024. 

Les délais d’exécution des différentes missions sont fixés par le pouvoir adjudicateur. 

5.2 Délais des éléments de missions 

Mission Délai Point de départ du délai 

APS - Etudes d'avant-projet 

sommaire 

10 jours A notification du marché 

APD - Etudes d'avant-projet définitif 10 jours A la validation de l'APS qui 

pourra intervenir par simple 

mail de la maîtrise d'ouvrage 

PRO - Etudes de projet 10 jours A validation officielle de 

l'APD signée des deux 

parties 

AMT - Assistance pour la passation 

des marchés publics de travaux 

10 jours A validation de l'APD (en 

même temps que le PRO) 

VISA - Visa compris 10 jours Pendant la période de 

préparation 

DET - Direction de l'exécution 

comprise 

120 jours Au démarrage de la période 

de préparation 

OPC - Ordonnancement pilotage et 

coordination 

120 jours Au démarrage de la période 

de préparation 

AOR - Assistance aux opérations de 

réception comprise 

15 jours A la fin des travaux 

concernés par les OPR 

SSI. 210 jours Dès la notification du 

marché 

5.3 Délai d’établissement des documents d’études 

Les documents d’études seront rendus à la fin du délai impartit pour chaque phase 

d’études. 

5.4 Délai d’acceptation 

Le délai maximal d’acceptation prévisionnel dans lequel le maître d’ouvrage ou son 

représentant procédera à l’acceptation des documents d’études est fixé à : 15 jours 

pour chaque document 
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L’absence de réponse du maître d’ouvrage ou de son représentant dans les délais ci-

dessus vaut refus d’acceptation du document d’études. 

 

A noter que, selon les conditions d’engagement du maître d’œuvre telles qu’elles 

résultent de l’article Engagement sur le coût des travaux du présent acte 

d’engagement, l’approbation de l’APS ou de l’APD devra faire l’objet d’une 

acceptation par le maître de l’ouvrage. 

5.5 Dossiers à fournir par le maître d’œuvre 

Dans le cadre de son contrat, le prestataire devra transmettre tous les documents 

écrits ou dessinés, résultant de ses études, par voie électronique, à l’adresse suivante : 

 

 nathanael.mardama-nayagom@justice.gouv.fr 

 

Pour la transmission des documents d’études, tous les fichiers devront être 

compatibles avec les formats suivants : 

−  .dwg .pdf .docx .xls 

 

Le prestataire est invité à : 

− Ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe". 

− Ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros". 

− Traiter les fichiers constitutifs de ses études par un anti-virus. 

 

En cas de difficulté de récupération ou détection de virus, le prestataire devra prendre 

toutes les mesures nécessaires pour transmettre au maître d’ouvrage, l’ensemble de 

ces données soit par la voie électronique, soit sur un support physique électronique 

lisible et sain dans un délai de 5 jours. En cas de retard dans la transmission de ce 

support, le maître d’ouvrage se réserve, s’il y a lieu, l’application de pénalités de retard. 

Il appartiendra au prestataire de s’assurer que la transmission de ces documents sous 

la forme dématérialisée a bien été effectuée auprès des intéressés. 

 

 

Toutefois, le prestataire fournira sous présentation classique, matérialisée sous la 

forme papier : 

−  APD (1 exemplaire) 

−  DOE (2 exemplaires) 

 

 

mailto:nathanael.mardama-nayagom@justice.gouv.fr
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6. Engagement sur le coût des travaux 

6.1 Coût prévisionnel des travaux 

Le coût prévisionnel est connu. 

Il résulte d’une estimation prévisionnelle provisoire d’un montant (HT) de 71 000 €, 

rendue définitive au stade de l’APD. 

L’engagement du maître d’œuvre de respecter le coût prévisionnel sera arrêté à la 

remise du projet. 

7. Seuils de tolérance 

Les seuils de tolérance sont fixés à l’article Engagement sur coût des travaux du CCAP. 

8. Montant des honoraires 

8.1 Mode de variation des prix 

Le marché est passé à prix ferme actualisable dans les conditions définies par le CCAP. 

8.2 Base de référence des prix 

La présente offre est établie sur la base des conditions économiques définies au CCAP. 

8.3 Montant du forfait de rémunération 

Le montant de la rémunération du maître d’œuvre s’élève à la somme forfaitaire de : 

Montant exprimé en euros : 

Total Hors Taxe (en chiffres) :  ........................................................................................ € 

Montant TVA au taux de 20,00 % : ................................................................................. € 

Montant TTC (en chiffres) : ............................................................................................. € 

Montant TTC (en lettres) :  .............................................................................................. € 

Ce montant est provisoire. 

 

La rémunération définitive du maître d’œuvre est arrêtée par voie d’acte modificatif 

au plus tard à la remise de l’APD. 
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8.3.1 Décomposition du forfait (si Titulaire unique) 

Le montant total des honoraires de la maîtrise d’œuvre, y compris indemnisation 

éventuelle, est décomposé par élément de mission suivant la répartition ci-après : 

Elément de mission Montant de la mission en Euro 

Etudes d'avant-projet sommaire  .............................................................  

Etudes d'avant-projet définitif  .............................................................  

Etudes de projet  .............................................................  

Assistance pour la passation des marchés publics de travaux  .............................................................  

Visas  .............................................................  

Direction de l'exécution des travaux  .............................................................  

OPC  .............................................................  

Assistance aux opérations de réception  .............................................................  

S.S.I.  .............................................................  

TOTAL HT  .............................................................  

Montant TVA  .............................................................  

TOTAL TTC  .............................................................  

TOTAL GENERAL HT  .............................................................  

Montant TVA  .............................................................  

TOTAL GENERAL TTC  .............................................................  

8.3.2 Décomposition du forfait (si Groupement) 

En cas de groupement, la répartition détaillée des prestations à exécuter par chacun 

des membres du groupement et le montant du marché revenant à chacun sont 

décomposés dans l'annexe ci-jointe. 

9. Avance 

Une avance est prévue dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 
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Titulaire unique ou mandataire :   Refuse de percevoir l’avance 

  Accepte de percevoir l’avance 

 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que si aucun choix n’est fait, le pouvoir 

adjudicateur considérera que l’entreprise accepte de percevoir l’avance.  

La perception de l'avance par les cotraitants et sous-traitants est indiquée dans les 

annexes. 

L’avance sera versée et résorbée dans les conditions fixées par l’article Avance du  

CCAP qui détermine également les garanties à mettre en place par la ou les 

entreprises. 

10. Signature du candidat 

Il est rappelé au candidat que la signature de l’acte d’engagement vaut acceptation 

de toutes les pièces contractuelles. 

 

Fait en un seul original 

A :  ................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

Le :  ...............................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

Mention(s) manuscrite(s) 

« Lu et approuvé » 

 

Signature(s) du titulaire, ou, en cas de groupement d’entreprises, du mandataire 

habilité ou de chaque membre du groupement : 

 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

 

11. Acceptation de l’offre 

 

Les sous-traitants proposés dans les actes de sous-traitance annexés au présent acte 
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d’engagement sont acceptés comme ayant droit au paiement direct et les conditions 

de paiement indiquées sont agréées. 

 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement. 

 

A : ...............................................................  

Le : ..............................................................  

 

Le pouvoir adjudicateur, 

#signature# 
 

Date d'effet du marché 

Reçu notification du marché le : ....................................................................................  

 Le prestataire 

 Le mandataire du groupement 

 

Pour le représentant du pouvoir adjudicateur,  

 

A : ………………………, Le : ……………………… (Date d'apposition de la signature ci-après) 

#signature# 

 ..........................................................  
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Annexe à l’acte d’engagement  

 

NANTISSEMENT OU CESSION DE 

CREANCES 
 

● Identification de l’acheteur 

Désignation de l’acheteur :  

SIRET : 13000509300112 

Nom : DIR-SG GRAND CENTRE - Département Immobilier 

Adresse : 4  rue Léon Mauris   21000 DIJON  

 

Désignation de la personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles 

R. 2191-60 et R. 2391-28 du Code de la commande publique : Département Immobilier 

 

Désignation du comptable public assignataire : Direction Régionale des Finances 

Publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or 

 

● Identification du créancier au titre du marché public 

Désignation du créancier : ............................ 

SIRET : ............................ 

Raison sociale : ............................ 

Adresse : ............................ 

 

Coordonnées bancaires du créancier :  

IBAN : ............................ 

 

Renseignements complémentaires sur le créancier : 

Titulaire du marché   

Sous-traitant de premier rang   

Membre d’un groupement solidaire   

Membre d’un groupement conjoint   

Mandataire solidaire   

Mandataire conjoint   
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Agissant pour son propre compte   

Habilité à céder ou nantir la créance du groupement   

Dans ce dernier cas, 

indiquer la référence de 

l’habilitation : 

............................ 

 

● Identification de la créance cessible 

Désignation du marché et de son montant : 

Référence du marché obtenue au plus tard lors de la notification : ............................ 

Date : ............................ 

Montant (HT, montant TVA et TTC) : ............................ 

 

Le cas échéant : 

Désignation de la tranche : ............................ 

Montant de la tranche (HT, montant TVA et TTC) : ............................ 

 

Le cas échéant : 

Désignation du lot : ............................ 

Montant du lot (HT, montant TVA et TTC) : ............................ 

 

Le cas échéant : 

Désignation du bon de commande : ............................ 

Montant du bon de commande (HT, montant TVA et TTC) : ............................ 

 

Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de variation de prix applicables à la 

créance : 

............................ 

 

Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de pénalités susceptibles d’être 

appliquées à la créance :  

............................ 

 

Le cas échéant, autres renseignements : ............................ 

 

● Renseignements complémentaires affectant le marché et/ou la créance 

L’acheteur renvoie les parties aux documents du marché   
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Si la case précédente n’a pas été cochée, remplir les champs suivants : 

Le cas échéant :  

Le marché prévoit le versement d’une avance au créancier au titre du 

marché : 

  

      En cas d’avance, son pourcentage ............................ % 

Le marché prévoit une retenue de garantie :   

      En cas de retenue de garantie, son pourcentage ............................ % 

Le marché prévoit un délai d’exécution des prestations :   

      Si un délai d’exécution est prévu, le délai mentionné est de : ............................ 

Le marché prévoit des dates prévisionnelles de début d’exécution et 

d’achèvement sont : 

  

      Si elles sont prévues, les dates prévisionnelles de début 

d’exécution et d’achèvement sont : 

............................ 

Le marché prévoit un délai maximum de paiement :   

      Si un délai maximum de paiement est prévu, il est de : ............................ 

      S’il est prévu, référence du taux des intérêts moratoires 

mentionné 

............................ 

Le marché prévoit un montant :   

      Montant prévu pour l’ensemble du marché : ...................... € TTC 

      Montant prévu pour la tranche concernée : ...................... € TTC 

      Montant prévu pour le lot concerné : ...................... € TTC 

Pour les accords-cadres à bons de commande, indiquer :  

      Montant minimum : ...................... € TTC 

      Montant maximum : ...................... € TTC 

      Montant estimé : ...................... € TTC 

Le titulaire souhaite ne pas confier l’exécution d’une partie des 

prestations à des sous-traitants ayant droit au paiement direct : 

 

      Cette partie non sous-traitée est au maximum de : ...................... € TTC 

 

● Informations supplémentaires en cas de groupement 

Désignation des membres du groupement : 

SIRET pour chaque membre du groupement : ............................ 

 

Désignation du mandataire : ............................ 

 

● Modification(s) ultérieure(s) de la créance 

(À renseigner autant de fois que nécessaire) 
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1ère modification La créance cessible est 

ramenée/portée à : ...................... €  

Date/Signature 

 

 

2ème modification La créance cessible est 

ramenée/portée à : ...................... € 

Date/Signature 

 

 

3ème modification La créance cessible est 

ramenée/portée à : ...................... € 

Date/Signature 

 

 

4ème modification La créance cessible est 

ramenée/portée à : ...................... € 

Date/Signature 

 

 

Nième 

modification 

La créance cessible est 

ramenée/portée à : ...................... € 

Date/Signature 

 

 

 

En cas de cession ou de nantissement, le cessionnaire ou le titulaire du nantissement 

transmet l’original du présent certificat au comptable public assignataire, 

conformément aux articles R. 2191-54, R. 2191-55 et R. 2391-28 du Code de la 

commande publique. 

 

● Signature de l’acheteur 

A   Le  

 Signature de l’acheteur ou de son 

représentant 
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Annexe à l’acte d’engagement  

 

DESIGNATION DES CO-TRAITANTS ET 

REPARTITION DES PRESTATIONS 
 

Remplir un exemplaire par co-traitant : 

 

Nom commercial et dénomination sociale du candidat :  

............................................................................................................................................... 

Adresse de l’établissement :  

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Adresse du siège social (si différente de l’établissement) :  

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Adresse électronique : ................................................ 

Téléphone : ................................................ 

Télécopie : ................................................ 

SIRET : ................................................ APE : ................................................ 

Numéro de TVA intracommunautaire : ........................................................... 

 

Accepte de recevoir l’avance :  

 Oui 

 Non 

 

Références bancaires :  

IBAN : ....................................................................................................................................... 

BIC : ......................................................................................................................................... 
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Désignation de 

l’entreprise 
Prestations concernées 

Montant 

H.T. (€) 

Taux 

T.V.A. 

Montant 

T.T.C. (€) 

Dénomination sociale : …………. 

...…………………………………... 

...…………………………………... 

...…………………………………... 

...…………………………………... 

..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dénomination sociale : …………. 

...…………………………………... 

...…………………………………... 

...…………………………………... 

...…………………………………... 

..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dénomination sociale : …………. 

...…………………………………... 

...…………………………………... 

...…………………………………... 

...…………………………………... 

..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dénomination sociale : …………. 

...…………………………………... 

...…………………………………... 

...…………………………………... 

...…………………………………... 

..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dénomination sociale : …………. 

...…………………………………... 

...…………………………………... 

...…………………………………... 

...…………………………………... 

..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Totaux 

   

 


