
ANNEXE n°2 au CCAP P.I. 

DELAIS ET PENALITES 
 

Document à remettre ou action à 

effectuer 
Délai maximum 

Point de départ du 

délai 

Pénalité 

journalière 

(dérogation au 

CCAG PI) 

Avis, fiches de décision, planning, liste 

d’intervenants demandés par le 

maître d’ouvrage 

5 jours 
Date de la 

demande du MOA 
20 € 

Comptes-rendus d’entretien ou de 

réunion pour validation par le maître 

d’ouvrage 

3 jours 
Date de l’entretien 

ou de la réunion 
20 € 

Rapport (de présentation ou 

d’analyse) 
5 jours 

Date de la 

demande du MOA 
50 € 

Transmission d’un dossier 3 jours 
Date de la 

demande du MOA 
50 € 

Projet de programme 

4 semaines puis 

transmission au 

MOA 5 jours 

avant la réunion 

de présentation 

du programme 

OS de commencer 

la rédaction du 

projet de 

programme et date 

de la réunion de 

présentation du 

programme moins 

5 jours 

50 € 

Programme mis au point 2 semaines 
Date de la réunion 

de présentation 
50 € 

Dossier de consultation 2 semaines 

Date de la 

validation du 

programme par le 

MOA 

50 € 

Exécution d’une procédure 

(négociation, mise en demeure, OS, 

validation, prolongation) 

2 jours 
Date de la 

demande du MOA 
20 € 

Mise au point du marché 3 jours 
Date de la 

demande du MOA 
20 € 

Rédaction d’un projet de courrier 2 jours 
Date de la 

demande du MOA 
50 € 

Vérification des demandes de 

paiement, établissement des états 

d’acomptes et certificats associés 

7 jours 

Date de réception 

des demandes de 

paiement 

100 € 

Vérification des acomptes travaux 

établis par le maître d’œuvre 
5 jours 

Date de réception 

des acomptes 

 

100 € 

 



Vérification du projet de décompte et 

établissement du décompte général 

et certificats associés 

10 jours 

Date de réception 

du projet de 

décompte 

100 € 

Remise des projets d’ordre de service 

pour les marchés d’études, de 

décisions, des PV d’ouverture des plis, 

des avis d’attribution 

3 jours 
Date de la 

demande 

80 € par jour de 

retard 

Remise des projets d’avenants ou de 

modifications de marchés publics, des 

rapports de présentation 

correspondants ou de tout autre 

document 

1 semaine 
Date de la 

demande du MOA 
50 € 

Avis sur les éléments de mission du 

MOE 

Transmission au 

MOA 3jours 

avant la réunion 

de présentation 

de l’élément de 

mission 

Date de la réunion 

de présentation de 

l’élément de 

mission moins 3 

jours 

50 € 

Avis sur le dossier de consultation des 

entreprises 
1 semaine 

Date de réception 

du DCE 
50 € 

Consultation des candidats en vue 

d’une commande 
5 jours 

Date de la 

demande du MOA 
50 € 

Suite donnée aux avis techniques d’un 

bureau de contrôle 
3 jours 

Date de la 

réception des visas 

ou avis 

50 € 

Information d’un aléa important ou 

incident lors des travaux 
Immédiat 

Date de la 

découverte des 

faits 

150 € 

Liasse de réception (avec ou sans 

réserves) 
7 jours 

Date de la 

proposition de 

réception par le 

MOE validée par la 

MOA 

50 € 

Avis sur le dossier entretien et 

maintenance 
15 jours 

Date de la 

demande du MOA 
50 € 

Contrôle des DOE 15 jours 

Date de la 

réception des DOE 

par COP 

50 € 

Visite de fin de garantie de parfait 

achèvement 

1 mois avant la 

fin de garantie 

de parfait 

achèvement 

Date de fin de GPA 

moins 1 mois 
50 € 

Projet de support de communication 

(article, panneau, flyer….) 
5 jours 

Date de la 

demande du MOA 

 

100 € 

 



 

Remise du suivi budgétaire de 

l’opération à jour 
3 jours 

Date de la 

demande 
 

Absence à une réunion (chantier, aux 

diverses réunions d’études ou 

d’information, réunions de réception, 

levée réserves, visite de la commission 

de sécurité, réunions en GPA) en tant 

que participant 

- - 100 € 

Absence à une réunion (chantier, aux 

diverses réunions d’études ou 

d’information, réunions de réception, 

levée réserves, visite de la commission 

de sécurité, réunions en GPA) en tant 

que pilote  

- - 200 € 

    


