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1. Objet du marché - Dispositions générales

1.10bjet

Le marché régi par le présent CCAP est un marché de maitrise d’ceuvre qui a pour
objet de définir les modalités d'intervention du maitre d’'ceuvre telles que définies par
le livre IV de la deuxieme partie du Code de la commande publique.

Cette intervention portera sur la mission de maitrise d'ceuvre pour le changement de
la chaudiére du Conseil des Prudhommes de Bourges, site Mirpied.

1.2 Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom
« le maftre d'ceuvre », sont précisées a I'article Contractant de |'acte d'engagement.

1.3 Sous-traitance

En cas de sous-traitance, le maitre d'ceuvre devra faire accepter le sous-traitant et
agréer ses conditions de paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’'acte spécial de sous-traitance annexé a l'acte
d’engagement, dOment complété et signé en y joignant les piéces listées sur ce cadre
d’acte spécial. En cours d’exécution du marché, le maitre d’ceuvre produira également
I'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou
mainlevée du bénéficiaire d'une cession ou nantissement de créances lorsque |'une ou
I'autre aura été effectuée.

Apres acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-
traitant de rang 1 et plus, ces derniers devront fournir, a défaut d’avoir obtenu du
maitre d’ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours
de l'acceptation, une caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de
toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus. La non
production de cette caution emportera résiliation du marché.

Les conditions de |'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du
CCAG MOE. Notamment, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature, a chaque
sous-traitant concerné, I'exemplaire de ['acte spécial qui lui revient.

1.4 Catégorie d’ouvrage

La mission de maitrise d'ceuvre porte sur des ouvrages de type: Batiment -
Réhabilitation.
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1.5 Type de la mission

La mission confiée au maftre d’ceuvre comprendra les éléments de mission tels que
prévus dans l'arrété du 22 mars 2019 mentionnant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par les maitres
d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé :
eEtudes d'avant-projet sommaire (APS) ;
eEtudes d'avant-projet définitif (APD) ;
En particulier, les études d'avant-projet comprennent |'établissement des
dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maitrise d'ceuvre
et nécessaires a I'obtention du permis de construire et des autres autorisations
administratives, ainsi que I'assistance au maitre d'ouvrage au cours de leur
instruction. L'estimation du maitre d’ceuvre devra étre faite en tenant compte
du cadre qui sera fourni (fichier Excel spécifique — DPGF travaux) par la maitrise
d’ouvrage.
eEtudes de projet (PRO). La décomposition des co0ts travaux par corps d'état sera
renseignée dans le modele susvisé. En particulier, le niveau de détail attendu est
une description précise du contenu de chaque prix (a renseigner dans la case «
Libellé » du cadre Excel susvisé) ;
eAssistance pour la passation des marchés publics de travaux (AMT) ;

oVisas (VISA) des études partiellement ou totalement réalisées par la ou les
entreprises titulaires ;
eDirection de I'exécution des travaux (DET) :
S’'agissant particulierement de la mission de vérification des projets de décomptes
mensuels présentés par le titulaire, le maitre d’ceuvre dispose d'un délai de 7 jours a
compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire
pour lui notifier I'état d’acompte mensuel et proposer au maitre d’ouvrage de régler
les sommes qu’il admet. Il transmet a la maitrise d’ouvrage I'état d’acompte mensuel
accompagné de la facture du titulaire, facture prévoyant un avancement au % et
visée par ses soins.
eOrdonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) ;
eAssistance aux opérations de réception (AOR) et pendant la période de garantie de
parfait achévement.
Le contenu de ces éléments de mission est défini aux articles R. 2431-1 et suivants du
Code de la commande publique.

Missions complémentaires :

La mission comprend par ailleurs les éléments complémentaires suivants :
e S.S.L
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Toutes les fois que celle-ci s'impose, la mission de coordination en matiére de Systeme
Sécurité Incendie (SSI), telle que définie par les textes réglementaires et normes en
vigueur, notamment les normes 61-931 a 61-939 et leurs normes associées, ainsi que
leur guide d’utilisation référencé NF S 61-949, est intégrée dans la mission du maitre
d'ceuvre.

1.6 Protection des données a caractere personnel

Les dispositions relatives a la protection des données a caractére personnel sont
énoncées dans I'annexe 1-RGPD du présent CCAP.

1.7 Promotion de la charte « Relations fournisseurs et
achats responsables »

Le ministére de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et
achats Responsables » (RFAR) avec la signature le 1¢" juin 2023 de la charte du méme
nom.

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :
— As'intéresser au parcours national des achats responsables ;

— A construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une
politique achats responsables, en y associant I'ensemble des directions
concernées ;

— Au développement de bonnes pratiques d’achat dans I'ensemble de la chaine
d’approvisionnement ;

— A s’engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte
RFAR voire, pour les plus engagés et les plus déterminés, en travaillant a
I'obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise
en la matiére, et notamment :

— Lasignature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables » ;
— L'obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR) ;
— Et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de
vous accompagner dans cette démarche.

Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr
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2. Fractionnement du marché

Il n'est prévu ni de décomposition en lots, ni de fractionnement a bons de commande
ou en tranches du marché.

3. Pieces constitutives du marcheé

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG MOE, les pieces contractuelles prévalent dans
I'ordre ci-apres :

1.

L'acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres, dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre d’ouvrage fait seule
foi;

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses
éventuelles annexes, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du
maitre d’ouvrage fait seule foi ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses éventuelles
annexes, dont |'exemplaire original conservé dans les archives du maitre
d’ouvrage fait seule foi ;

Le programme incluant le détail de I'enveloppe financiére prévisionnelle
retenue par le maitre d'ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses
éventuelles annexes ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de maitrise d'ceuvre (CCAG MOE) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021
(publié au JORF n° 0078 du 1°¢" avril 2021) ;

Les éventuelles pieces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors
de la consultation.

Les clauses du CCAG Travaux précisant le réle du maitre d'ceuvre dans le cadre
de I'exécution des marchés de travaux.

L'offre technique du maitre d'ceuvre, composée de pieces écrites et
éventuellement graphiques.

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché.

Le soumissionnaire devra également fournir les éléments de décomposition de I'offre
financiere du maitre d’ceuvre (fichier Excel spécifique fourni par la maitrise d’ouvrage
— DPGF MOE).

Il convient de souligner que cette décomposition du prix global forfaitaire ne
constitue pas une piece contractuelle.

Ainsi que les piéces suivantes :
10. Annexe RGPD

D.I. Dijon / MOE - Changement de chaudiere - Site Mirpied - BOURGES / CCAP Page 9 sur 35



AM2-2023-D021-4_MOE

4. Forme des notifications et informations au maitre
d’ceuvre

En vertu de l'article 3.1 du CCAG, la notification des décisions, observations, ou
informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou
dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant,
I"heure de sa réception.

Cette notification peut étre faite par le biais du profil acheteur ou a I'adresse postale
ou électronique des parties.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les parties sont
réputées avoir regu cette notification a la date de la premiére consultation du
document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de réception délivré par
I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit jours a
compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d'acheteur, a l'issue
de ce délai.

5. Conditions d’exécution de la mission de maitrise
d’ceuvre

5.1 Durée du marché

La durée du marché est définie a |'article Durée du marché de I'acte d’engagement.
Le délai d’exécution du marché court a compter de sa date de notification.

5.2 Mode de dévolution des travaux

Les marchés de travaux associés a la présente mission de maitrise d’'ceuvre feront
I'objet d’'un mode de dévolution choisi lors de la mission de maitrise d’ceuvre.

Il est précisé que le découpage en lot se fait en concertation avec le maitre d’ouvrage.
Un planning définitif de remise des dossiers de consultation des entreprises sera alors
établi.

5.3 Coordination SPS

L'ensemble des travaux concernés par la présente opération est soumis aux
dispositions des articles R. 4532-1 a R. 4532-76 du Code du travail.

A ce titre, une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé sera confiée a un organisme agréé.

La mission releve de la catégorie d’opération de type 3 et sera rémunérée par le maitre
d'ouvrage.

Le coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé est rémunéré
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par le maitre d'ouvrage.

L'identification du coordonnateur est indiquée a I'article Coordination en matiére de
sécurité et protection de la santé de |'Acte d'engagement.

5.3.1 Collaboration Maitre d'ceuvre — Coordination SPS en phase étude,
conception, élaboration du projet

Le maitre d’ceuvre devra associer le “coordonnateur-sécurité” désigné par le
maitre d’ouvrage aux diverses réunions de maitrise d’ceuvre,

Le maftre d’ceuvre adressera au “coordonnateur-sécurité” ses études aux
diverses étapes de conception APS - APD - PROJET,

Le maitre d’ceuvre tiendra compte des observations du “coordonnateur-
sécurité” dans la mesure ou il les estime justifiées et sans incidence notable sur
le projet architectural,

En cas de divergence de point de vue avec le “coordonnateur-sécurité”, le
maitre d’ceuvre sollicitera I'arbitrage du maitre d'ouvrage,

Le maitre d'ceuvre sera tenu d’intégrer lors de |'élaboration des documents
graphiques et pieces écrites du dossier de consultation des entreprises, les
mesures d’organisation générale du chantier, de coordination en matiere de
sécurité et santé des travailleurs entrainant des sujétions particuliéres pour les
entreprises.

Par ailleurs, devront étre précisés dans les pieces contractuelles, les moyens et
I'autorité que le maitre d'ouvrage délégue au “coordonnateur-sécurité”.

5.3.2 Collaboration Maitre d’ceuvre - Coordination SPS en phase
réalisation de |'ouvrage

Dans le cadre de la mission “Direction de |I'exécution des Travaux”, le maftre d’ceuvre
sera tenu:

d’associer le “coordonnateur-sécurité aux divers rendez-vous de chantier, une
phase horaire d’intervention adaptée a |'importance du chantier lui sera
réservée,

de répercuter soit par comptes rendus, soit par ordres de service aux
entreprises, les consignes et rappels du “coordonnateur-sécurité” restés sans
suite.

5.4 Controble technigue

L'ouvrage objet de la mission de maitrise d'ceuvre n’est pas soumis a la réglementation
du contréle technique.

5.5 Modification du marché
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Le marché peut étre modifié par la conclusion d’'actes modificatifs dans les cas décrits
aux articles R. 2194-1 a R. 2194-9 du Code de la commande publique.

5.6 Prestations supplémentaires ou modificatives

Dans les conditions prévues a l'article 14 du CCAG MOE, le maitre d’ouvrage peut
prescrire au maitre d'ceuvre, par ordre de service, |'exécution de prestations
modificatives ou supplémentaires apreés consultation de ce dernier ou accepter les
modifications qu'il propose.

Le mafltre d'ceuvre ne doit apporter aucune modification aux spécifications
techniques sans autorisation préalable du maitre d’ouvrage.

Comme le présent marché ne prévoit pas de prix pour les prestations supplémentaires
ou modificatives demandées par le maitre d’ouvrage au maitre d’ceuvre, I'ordre de
service prescrivant ces prestations fixera provisoirement le prix nouveau retenu par le
maitre d’ouvrage pour leur rémunération aprés consultation du maitre d’ceuvre
conformément aux dispositions de I'article 14 du CCAG MOE.

6. Développement durable - Dimension environnementale

Le titulaire est invité a transmettre des supports respectueux de I’'environnement et a
réduire au strict nécessaire les impressions papier. Les livrables doivent étre mis a
disposition de préférence au format dématérialisé (format PDF ou équivalent) et/ou
imprimés sur du papier recyclé ou éco-labellisé garantissant I'usage d’un bois issu des
foréts gérées durablement (exemples : labels FSC, PEFC ou équivalent).

Concernant les impressions, il est préconisé I'utilisation du noir et blanc plutét que la
couleur, |'utilisation de polices de caractere “light” (type Ecofont), 'optimisation de la
mise en page pour réduire le nombre de pages, I'utilisation d’encres végétales...)

Le titulaire doit également, pendant toute la durée du marché, privilégier les échanges
électroniques et les transmissions de documents dématérialisés tant avec le maitre
d’ouvrage que les bureaux de contrbles, les entreprises de travaux et tous autres
intervenants. Le titulaire doit également sensibiliser les destinataires des documents
en précisant « d’éviter de les imprimer » dans les courriels d’accompagnement.

Les pénalités sont calculées par rapport aux engagements pris par le titulaire dans son
meémoire technique ou a défaut, par rapport aux exigences fixées ci-dessus.

Une pénalité forfaitaire de 100 € HT est appliquée, suite a un contrdle aléatoire, en cas

de non-respect des obligations définies ci-dessus et des engagements du titulaire pris
dans son mémoire technique. Cette clause s'applique par manquement constaté.
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7. Prix — Variation du prix

7.1 Forme du prix

Les prestations feront I'objet d’un prix global forfaitaire.

7.2 Contenu des prix

Conformément a I'article 10.1.3 du CCAG MOE, les prix sont réputés comprendre
toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais
afférents a I'assurance ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires a |'exécution
des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

7.3 Variation du prix

Les prix du marché sont fermes actualisables.

7.3.1 Mois d’établissement des prix du marché

Par dérogation au CCAG, les prix du présent marché sont réputés établis sur la base
des conditions économiques du mois de : Novembre 2024.

Ce mois est appelé « mois zéro ».

L'actualisation sera effectuée si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a
laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans I'offre et la date de commencement
des prestations.

7.3.2 Modalités de révision des prix

Elle se fera par |'application d'un coefficient (A) donné par la formule de variation
suivante :

Formule n°1: A = 0.150+0.850*ING

- Les valeurs prises par l'index « ING - ING - Ingénierie - Base 2010 » seront
calculées de la maniere suivante : Index (n) / Index (o).

- Index (n): correspond au mois contractuel de début d’exécution des
prestations, publié ou a publier, moins 3 mois.

- Index (o) : correspond au mois de la date a laquelle le candidat a fixé son prix
dans I'offre, publié ou a publier.
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Le coefficient (A) est appliqué au prix global forfaitaire.

Les valeurs des index sont publiées auprés des organismes suivants : INSEE

Le coefficient de révision obtenu sera arrondi au millieme supérieur et a 3 décimales.
Le montant de cette actualisation sera réglé au prorata du montant réalisé des
prestations.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur
a celui qui doit étre appliqué, il ne sera procédé a aucune actualisation avant
I'actualisation définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la
parution de l'index correspondant.

8. Avance

Sous réserve des conditions prévues aux articles R. 2191-3 et suivants du Code de la
commande publique, une avance est versée au titulaire sauf indication contraire
portée dans I'acte d'engagement.
Conformément a l'article 11.1 du CCAG, |'option retenue pour les avances est la
suivante :
eLorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens
du Code de lacommande publique, le taux de I'avance mentionné a I'article R. 2191-
10 est fixé a 30 %.
eLorsque le titulaire ou le sous-traitant n‘est pas une petite ou moyenne entreprise
au sens du Code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a 5 %.
L’avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies
a l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.

8.1 Modalités de reglement de |I'avance

Le versement de l'avance s’effectuera en une seule fois.

8.2 Modalités de résorption de I'avance

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées des que ce
montant atteindra 65 % du montant TTC du marché selon la formule suivante :
Montant de la résorption = Montant de |'avance x (% avancement des Prestations-
65)/15 - avance déja remboursée.

Le remboursement de I'avance doit étre terminé quand le montant des prestations
exécutées atteint 80% du montant TTC des prestations du marché.

Le remboursement de I'avance s’effectuera, sur chaque demande d’acompte, par
prélevement sur les sommes dues a chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-
traitant).
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9. Réglement

Les articles 11.2 a 11.8 du CCAG MOE sont applicables et sont complétés par les

dispositions suivantes :

9.1 Acomptes

Les réglements des éléments de mission s’effectueront sous forme d’acomptes
mensuels dont le montant sera estimé proportionnellement a I'avancement de
I'exécution des différentes missions et dans la limite de |'échéancier ci-dessous. Le
pourcentage servant de base au calcul de chaque demande de paiement d’acompte
devra avoir obtenu |'accord du maitre d’ouvrage ou de son représentant sur la base
du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire.
Des rendus intermédiaires pourront servir de justificatifs a ces demandes.

9.1.1 Echéancier de paiement des acomptes

Etudes d'avant-projet sommaire (APS) | 80 % a la remise du dossier
........................................................................................... 20 % aprés approbation (¥)
Etudes d'avant-projet définitif (APD) | 80 % a la remise du dossier
........................................................................................... 20 % aprés approbation (¥)
Etudes de projet (PRO) | 80 % a la remise du dossier

20 % aprés approbation (*)

Assistance pour la passation des marchés publics
de travaux (AMT):

50 % aprés approbation du dossier de consultation

-Etablissement du DCE | ()
-Analyse des offres
y 25 % apres analyse des offres
-Mise au point du marché
........................................................................................... 25 % apres notification des marchés
Visas (VISA) | 100 % proportionnellement a l'avancement des

travaux

Direction de I'exécution des travaux (DET)

80 % proportionnellement a I'avancement des
travaux et 20 % a la remise du décompte général
des travaux

Ordonnancement, Pilotage et Coordination

90 % proportionnellement a l'avancement des
travaux et 10 % a la réception

Assistance aux opérations de réception et pendant
la période de garantie de parfait achévement des
travaux (AOR)

25 % a la réception
25 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés
25 % a la levée de la derniere réserve

25 % a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement

*L'approbation de la piece sera matérialisée par une décision prise par le maitre
d’ouvrage et communiquée au maitre d’ceuvre par courriel ou via PLACE.
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9.1.2 Modalités de déterminations des acomptes

Le montant de chaque acompte est déterminé par le maitre d’ouvrage, sur la base du
descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le maitre
d’ceuvre. Chaque acompte fait I'objet d'une demande de paiement.

Le calcul des acomptes est réalisé par un systeme de gestion informatique des
marchés sur lequel le titulaire peut obtenir toutes les informations souhaitées aupres
du représentant du maitre d'ouvrage.

9.2 Demande de paiement mensuelle

Tout reglement est subordonné a la présentation d’'une demande de paiement. La
remise d'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les
prestations effectuées le mois précédent. Le maitre d’'ceuvre notifie alors au maitre
d’ouvrage une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrété a
la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
I'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

En complément des dispositions de l'article 11.3 du CCAG MOE, la demande de
paiement d’acompte est datée et comporte, selon le cas :
eles références du contrat;
eLe montant des prestations exécutées, établi conformément aux stipulations du
contrat, hors TVA ;
*En cas de groupement conjoint ou solidaire, pour chaque membre du groupement,
le montant des prestations effectuées par celui-ci;
eEn cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant,
leur montant total hors TVA, et leur montant TTC ;
eL’application de |'actualisation ou de la révision de prix ;
elLe montantdela TVA;
eLe montant TTC.

Le maitre d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Conformément a
I'article 11.7 du CCAG PI, il la compléte en faisant apparaitre, le cas échéant, les
pénalités appliquées.

Apres avoir attesté du service fait en vérifiant la conformité qualitative et quantitative
des prestations, il établira un état d’acompte a l'aide du systeme de gestion
informatique des marchés. Il déposera ensuite cet état d’acompte accompagné de la
facture sur la plateforme de facturation Chorus pro en cadre de facturation A19 a
I'attention du comptable pour mise en paiement.
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Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de rejeter via Chorus pro les demandes de
paiement qui comporteraient des erreurs ou seraient incomplétes.

L'acompte périodique du mois "m" est calculé par la différence entre deux décomptes
successifs.

9.3 Demande de paiement finale

Le maitre d'ceuvre transmet sa demande de paiement finale au maitre d’ouvrage apres
I'achévement du marché de maitrise d’ceuvre.

Cette demande de paiement finale est le projet de décompte final établissant le
montant total des sommes auquel le maitre d’ceuvre prétend du fait de I'exécution du
marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des
prestations réellement exécutées.

Le maitre d'ceuvre notifie son projet de décompte final au maitre d'ouvrage dans un
délai de trente jours a compter de la notification de la derniére décision d'admission
des prestations ou, en I'absence d'une telle notification, a la fin du délai fixé a I'article
20.2 du CCAG MOE. Si la mission du maitre d'ceuvre s'acheve a l'issue de la période
de garantie de parfait achévement, il notifie son projet de décompte final dans un
délai de trente jours a compter de la date de fin de cette garantie.

Ce projet de décompte final est transmis a la maitrise d’ouvrage via la plateforme de
facturation Chorus pro en cadre de facturation A17.

Le maftre d'ouvrage acceptera ou rectifiera le projet de décompte final établi par le
maitre d'ceuvre. Le projet accepté ou rectifié deviendra alors le décompte final.

9.4 Décompte général

Le maitre d’ouvrage établit le décompte général qui comprend :
eLe décompte final ;
eL'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du décompte final ;
eL’état récapitulatif des acomptes pergus et du solde hors révision de prix définitive.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniere récapitulation.

Le maftre d’ouvrage notifie au maitre d’'ceuvre le décompte général dans un délai de
trente jours a compter de la date de réception par le maitre d’ouvrage du projet de
décompte final transmis par le maitre d'ceuvre.
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Dans un délai de trente jours courant a compter de la date a laquelle le décompte
général lui a été notifié, le maitre d'oceuvre envoie au maitre d'ouvrage ce décompte
revétu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaitre les motifs pour lesquels
il refuse de le signer.

A la signature du décompte général par le maitre d’ceuvre, ce dernier devient le
décompte général et définitif. Le maitre d’ouvrage transmet celui-ci au comptable via
Chorus pro en cadre de facturation A20 pour mise en paiement. La date de sa
notification au maftre d’ouvrage constitue le point de départ du délai de paiement.

9.5 Transmission des demandes de paiement

Conformément aux articles L. 2192-1 a L. 2192-3 du Code de la commande publique,
les opérateurs économiques doivent transmettre leurs factures sous forme
électronique. Pour ce faire, ils doivent utiliser le "portail public de facturation" nommé
Chorus Pro via l'url : https://chorus-pro.gouv.fr

L'identifiant SIRET de |'acheteur nécessaire au dépdét d'une facture dans le portail
Chorus Pro est le suivant : 13000509300112.

Les circuits de dépbt des demandes de paiement détaillés dans les parties 10.2 a 10.4
ci-dessus doivent étre respectés. A défaut, les demandes de paiement seront rejetées
par la maitrise d’ouvrage.

Un mode opératoire relatif aux modalités de dépot des factures sous Chorus pro est
disponible et peut é&tre communiqué sur demande transmise a I'adresse mail suivante
: di.dir-sg-grand-centre@justice.gouv.fr

9.6 Reglement en cas de groupements d’opérateurs
économiques

En cas de groupement, seul le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre est
habilité a présenter les demandes de paiement et formuler ou transmettre les
réclamations des membres du groupement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un reglement séparé de chacun des
membres du groupement, si la répartition des paiements est identifiée a I'acte
d'engagement. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de
paiement qu'il transmet au maitre d'ouvrage, la répartition des paiements pour
chacun des membres du groupement. L'acceptation d'un réglement a chacun des
membres solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des membres du
groupement.
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9.7 Paiement direct des sous-traitants

Les réglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés
a l'indication dans le projet de décompte de la somme a prélever sur celles qui sont
dues au titulaire ou au membre du groupement concerné par la partie de la prestation
exécutée.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement
adressée, par le sous-traitant, au maitre d’ouvrage et libellée en son nom, ou, de
I'acceptation totale ou partielle de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans les
conditions visées aux articles R. 2193-10 a R. 2193-22 du Code de la commande
publique. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours du
contrat et pour solde du contrat de sous-traitance.

Les dispositions ci-dessus sont complétées par les stipulations suivantes :

eDés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au
montant sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou I'acte spécial, le titulaire
est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur une attestation par laquelle le sous-
traitant reconnait que les prestations qu’il a réalisées dans le cadre du marché sont
payées en totalité ;

eFaute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant
total des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d’établissement
des prix du présent marché, empiéte sur le montant sous-traité.

9.8 Délais de paiement

En application de I'article 31 (et articles précédents et suivants) du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 relatif a la gestion budgétaire et comptable publique et de
I'article R2192-17 du Code de la commande publique, les délais dont dispose
I'acheteur ou son représentant pour procéder au paiement des reglements partiels
définitifs, des acomptes, et du solde sont fixés a 30 jours a compter de la date de la
constatation de la conformité des prestations.

9.9 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement des avances, des acomptes, des réglements partiels définitifs
ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires,
calculés a compter du lendemain de I'expiration dudit délai (ou de I’échéance prévue
par le marché) jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse (article R. 2192-
32 du Code de la commande publique).

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum
de paiement est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne
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(BCE) a ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 €.

10. Pénalités

10.1 Dispositions générales

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le
calcul des pénalités et des primes.

10.2 Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG MOE, le maitre d’ceuvre ne sera pas exonéré
des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1000 € HT pour
I'ensemble du marché.

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG MOE, le montant total des pénalités de
retard appliquées au maitre d’ceuvre pourra excéder 10% du montant total hors taxes
du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

Conformément a l'article 16.2.3 du CCAG MOIE, en cas de retard dans |'exécution des
prestations par le maitre d'ceuvre, le maitre d’ouvrage appliquera des pénalités. Cette
pénalité sera calculée par application de la formule suivante :

P=V x R /3000
Dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur de I'élément de mission auquel se rattache la prestation en retard et sur
lequel est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base,
hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, dudit élément de
mission ;

R =le nombre de jours de retard.

10.3 Autres pénalités

— Méconnaissance de la réglementation liée a la protection des données a
caractere personnel : 100€/infraction constatée.

- Une annexe spécifique détaille les autres pénalités applicables.
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11. Mise en ceuvre des mesures de sécuriteé sur les
chantiers

Application des principes généraux de prévention :

Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui
interviennent sur un chantier de batiment ou de génie civil, au méme titre que le
maitre d'ouvrage et le coordonnateur, le maitre d'ceuvre doit, tant au cours de la
phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, que pendant la réalisation
de lI'ouvrage, mettre en ceuvre les principes généraux de prévention.

Les mesures a adopter comprennent des actions de prévention, d'information et de
formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La
présence d'un coordonnateur sur le chantier ne modifie en rien la nature et I'étendue
des responsabilités incombant au maitre d’ceuvre.

Collaboration dans la phase des études :

Le maitre d’ceuvre est tenu d'associer le coordonnateur dés la phase d'élaboration du
projet de |'ouvrage, lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans
I'organisation des opérations de chantier.
Il devra convoquer le coordonnateur a toutes les réunions qu'il organise afin de lui
permettre d'exercer correctement sa mission. Il lui adressera ses études dans un délai
compatible avec |'exercice de sa mission.
Le maitre d’ceuvre devra tenir compte des observations du coordonnateur ou adopter
des mesures d'une efficacité équivalente.

Mesures d'organisation générale du chantier :

Les mesures d'organisation du chantier sont prises sous I'autorité du maitre d’ceuvre,
elles sont arrétées en concertation avec le coordonnateur.

Le maftre d’ceuvre participe au college interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail, si le chantier vu le nombre d'entreprises et |'effectif des
travailleurs le rend obligatoire.

Le maitre d'ceuvre répond aux observations ou notifications mentionnées sur le
registre journal lorsqu'elles le concernent. Il peut se faire présenter le registre journal
tenu par le coordonnateur s'il I'estime nécessaire.

12. Suivi de I'exécution des travaux

Si la mission d'ordonnancement de coordination et de pilotage des marchés de
travaux incombe au maitre d'ceuvre, il est l'unique responsable du contrble de
I'exécution des ouvrages et l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de
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faire respecter par chaque entreprise I'ensemble des stipulations de son marché de
travaux.

Les ordres de service seront écrits, datés, numérotés et notifiés par le maitre d'ouvrage
conformément aux dispositions des articles 2 et 3.8 du CCAG Travaux. Le maitre
d’ceuvre devra en accuser réception datée.

13. Engagements sur le coOt des travaux

13.1 Engagements sur le coUt prévisionnel des travaux a
I'issue de la phase études

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient au stade des études de projet sur la base
de I'estimation définitive du co0t prévisionnel des travaux.

Le seuil de tolérance est égal a 4 %.

Le respect de cet engagement est contrélé a l'issue de la consultation initiale des
entreprises de travaux, sur la base du montant des offres remises par les entreprises
et retenues par le maitre d’ouvrage.

Pour permettre la comparaison entre le co0t prévisionnel des travaux et le co0t
résultant de la consultation des entreprises, les montants des marchés de travaux
seront ramenés a la date du mois Mo du contrat de maitrise d’ceuvre par utilisation
des index : BTO1. Ce coefficient de réajustement sera arrondi au centieéme supérieur.

13.1.1 Dépassement du coUt prévisionnel

Au cas ou apres consultation des entreprises, le montant des offres retenu par le
maitre d’'ouvrage dépasse les limites du seuil de tolérance, si le maitre d’ouvrage
décide de ne pas résilier le marché, le maitre d’ceuvre recommence ses études a ses
frais afin de respecter le co0t de travaux prévisionnel augmenté de la marge de
tolérance. Le maitre d'ouvrage fixe par ordre de service le délai maximum de reprise
des études pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une
nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de
tolérance, sans rémunération supplémentaire.

Les clauses de pénalités pour retard dans la présentation des documents d’études
fixées a I'article Pénalités du présent CCAP sont applicables.

A défaut du respect de cet engagement, le contrat de maftrise d’ceuvre peut étre
résilié dans les conditions définies a |'article Résiliation du présent CCAP.

13.1.2 Surestimation du coUt des travaux par le maitre d’ceuvre

Lorsque, aprés consultation des entreprises, le montant du co0t des travaux, tel qu’il
résulte du montant des marchés de travaux signés a l'issue de celle-ci, est inférieur de
plus de 15% au co0t prévisionnel résultant de I'engagement du maitre d'ceuvre pris en
application des dispositions de I'article Engagement sur le colt des travaux de |'acte
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d'engagement, le maftre d’ceuvre pourra subir une réfaction.

Cette réfaction, au taux de 10%, s'applique a I'écart entre le co0t toléré résultant de
I"application du taux de 15% au co0t prévisionnel fixé ci-dessus, et le montant des
travaux résultant de la consultation, ramené en valeur du mois Mo du contrat de
maftrise d'ceuvre.

Cette pénalisation est plafonnée a 10% du montant des honoraires des éléments de
mission antérieurs a I'attribution des marchés publics de travaux (hors AMT).

13.2 Engagement sur le coUt des contrats de travaux

Lorsque la mission confiée au maitre d’ceuvre comporte la direction de I'exécution du
contrat de travaux et I'assistance lors des opérations d’admission, le seuil de tolérance
est fixé a 3 %.

Le respect de I'engagement du maitre d’ceuvre est contrdlé apres exécution compléte
des travaux nécessaires a la réalisation de I'ouvrage. Le montant des dépenses de
travaux résulte des décomptes généraux des marchés et factures émises par les
entreprises pour la réalisation de I'opération.

La comparaison entre le co0t résultant des marchés initiaux signés et le co0t constaté
a la fin des travaux s’effectuera en valeur de base des marchés de travaux HT (Mois
Mo travaux hors révision, pénalités, primes et TVA).

Pour effectuer cette comparaison en cas de pluralité de marchés de travaux
comportant des valeurs de base différentes (Mois Mo différents selon la date de
passation des marchés du fait de I'étalement des besoins dans le temps), le montant
initial et le co0t constaté de chaque marché de travaux sera ramené en valeur de base
du premier marché signé.

Le maitre d’ceuvre présentera dans son décompte général tous les calculs permettant
ce contrOle par le maitre de I'ouvrage et notamment un tableau comparatif entre
montant des marchés et montants réalisés des travaux et les raisons de |'écart
éventuel. La part des honoraires concernés pourra étre bloquée si ces calculs ne sont
pas fournis.

Pour vérifier le respect de cet engagement, le maitre d’ceuvre calcule I'écart entre :

ele coUt initial, est la somme de tous les contrats de travaux résultant des marchés
signés, augmenté du colt des commandes qu'’il était nécessaire de prévoir pour la
réalisation de I'ouvrage en valeur de base.

ele coUt constaté, est la somme, en prix de base, des montants de travaux résultant
des décomptes généraux des marchés, augmenté du coUt des factures conclues
pour la réalisation de l'ouvrage, ramené, s'il y a lieu, en valeur de base du premier
marché signé.
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En cas de dépassement du seuil de tolérance résultant d'un manquement du maftre
d'ceuvre dans ses missions de direction de |'exécution des marchés publics de travaux
et d'assistance au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception, la rémunération
du maitre d'ceuvre sera réduite.

Si le coUt constaté est supérieur au coUt prévisionnel augmenté de la tolérance
résultant de l'application du seuil défini ci-dessus, le concepteur supporte une
pénalité. Cette pénalité est égale a la différence entre le colt constaté et le colt
toléré résultant de I'application du seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-
apres.

Ce taux est égal au double du pourcentage, résultant du rapport entre le montant des
honoraires définitifs fixés a I'article Montant des honoraires de |'acte d'engagement et
le coGt prévisionnel fixé a l'article Engagement sur le colt des travaux de l'acte
d'engagement sur lequel le maitre d’ceuvre s’est engagé par voie d’acte modificatif.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la
rémunération des éléments de mission postérieurs a I'attribution des marchés de
travaux.

Mesures conservatoires : Si en cours d’exécution de travaux, le coUt de réalisation des
ouvrages augmenté du co0t des travaux non prévus (hors travaux modificatifs visés a
I’article Modifications du projet et devant faire I'objet d'un acte modificatif) dépasse
le seuil de tolérance, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées, a titre
conservatoire, a la diligence du maitre d’ouvrage ou de son représentant, par fractions
réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission VISA, DET et
AOR.

13.3 Modifications du projet

Elles peuvent intervenir du fait de trois sortes d’aléas :

13.3.1 Modifications dans la consistance du projet apportées par le
maitre d’ceuvre en cours d’exécution

Par suite d'imprévisions dans ses études, de réserves du contrbleur technique, de non
observation des DTU ou d’erreurs dans la conduite des travaux méme en cas d’accord
du maitre d’ouvrage.

Si elles entrainent des plus ou des moins-values sur le co0t constaté des travaux, la
rémunération du maftre d’'ceuvre subira la réfaction éventuelle résultant du jeu des
formules d’incitation a la réduction des coUts des travaux et du non-respect de
I'engagement sur le coUt des travaux.

13.3.2Modifications dans la consistance du projet résultant de
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modifications du programme demandées par le maitre d’ouvrage

Dans ces conditions, leur incidence financiere sur |'estimation prévisionnelle des
travaux et sur le forfait de rémunération sera chiffrée et un nouvel engagement sera
alors fixé par acte modificatif.

13.3.3Modifications dans la consistance du projet qui s'imposent au
maitre d'ouvrage

Par exemple a la suite d'un changement de la réglementation postérieurement a la
notification du marché de travaux : se reporter au cas précédent (B).

13.4 Modification du co0t prévisionnel des travaux sans
modification de la consistance du projet

Ce cas peut se produire si surviennent certaines difficultés au cours de la réalisation
des travaux (A titre d’exemple, lorsqu’une entreprise cesse son activité et doit étre
remplacée. Il en résulte souvent que l'estimation prévisionnelle du co0t des travaux
restant a exécuter devient supérieure a ce qu’elle aurait été si I'entreprise défaillante
avait terminé le chantier). Le maftre d'ceuvre ne sera pas pénalisé de ce fait, mais il
devra, si nécessaire, remanier les dossiers, sans modification du forfait de
rémunération initial.

14. Admission - Achévement de la mission

141 Admission des documents : ajournement, réfaction et
rejet

Suites aux opérations de vérifications qui se dérouleront conformément aux
dispositions de I'article 20 du CCAG MOE, le maitre d'ouvrage ou son représentant
prendra, dans les délais définis dans les articles Délai d’établissement des documents
d’études et Délais d’acceptation de |'acte d'engagement, I'une des décisions suivantes :

e Admission en |'état ;

e Admission avec observations ;
e Ajournement;
e Réfaction;
e Rejet.
Ces décisions seront prises en respect des dispositions de I'article 21 du CCAG MOE.

Si le maitre d’ouvrage ne notifie pas sa décision dans le délai précité, les prestations
sont considérées comme admises, avec effet a compter de I'expiration du délai. La
décision du maitre d’ouvrage d’ordonner le démarrage d'un élément de mission de
maitrise d’'ceuvre vaut en tout état de cause admission tacite de I'élément de mission
précédent.
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14.2 Achévement de la mission

La mission du maitre d’'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait
achévement (prévue a l'article 44.1 du CCAG Travaux). Exceptionnellement, apres
prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de I'admission ne sont pas toutes
levées a la fin de cette période, I'achévement de la mission intervient lors de la levée
de la derniére réserve.

En cas de pluralité de délais de garantie de parfait achévement, la mission de maitrise
d’ceuvre s’achéve a l'expiration du dernier délai de garantie de parfait achévement
sauf prolongation de ce délai ou levée de réserves postérieures a son expiration. Dans
cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la derniére levée des
réserves.

L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision du maitre d'ouvrage ou de son
représentant, dans les conditions de I'article 21 du CCAG MOE.

15. Suspension des prestations en cas de circonstances
imprévisibles

Lorsque la poursuite de I'exécution du marché est rendue temporairement impossible
du fait d’'une circonstance que les parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa
nature ou dans son ampleur ou du fait de I'édiction par une autorité publique de
mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de maniere importante |'exercice
de certaines activités en raison d'une telle circonstance, une suspension de tout ou
partie des prestations sera prononcée par |'acheteur. Lorsque la suspension sera
demandée par le titulaire, |I'acheteur se prononcera sur le bien-fondé de cette
demande dans les meilleurs délais.

Les dispositions de I'article 25.2 du CCAG MOE seront applicables.

16. Résiliation du marché

Les dispositions des articles 27 a 34 du CCAG MOE sont applicables au marché
auxquelles s’ajoutent les dispositions ci-apres.

16.1 Résiliation pour motif d’intérét général

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, 'indemnité de résiliation est fixée a
5 % du montant initial hors TVA du marché diminué du montant hors TVA non révisé
des prestations admises.

16.2 Résiliation pour faute du maitre d'oceuvre

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de I'article 30 du CCAG MOE.
Le maitre d'ouvrage pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations
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prévues par le marché aux frais et risques du maitre d’ceuvre dans les conditions
définies a l'article 34 du CCAG MOE. La décision de résiliation le mentionnera
expressément.

Le maitre d’ceuvre n'a droit a aucune indemnisation.

17. Assurances

17 1 Assurances du maitre d’ceuvre

17.1.1 Assurance de responsabilité civile professionnelle

Le maitre d’ceuvre (ou chacun des membres du groupement) doit justifier au moyen
d’une attestation de son assureur portant mention de |I'étendue de la garantie au
moment de la consultation, puis en cours d’exécution des prestations si le contrat
dure plus d‘une année, qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité civile
contractée aupres d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, garantissant
I'intégralité des conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber a
quelque titre que ce soit, y compris du fait de leurs sous-traitants respectifs, a raison
des dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux
tiers, y compris la maitrise d’ouvrage du fait ou a l'occasion de la réalisation des
prestations objet du présent contrat de maftrise d’ceuvre.

Le contrat devra comporter des montants de garanties suffisants quant au risque et a
son environnement qui ne pourront, en tout état de cause étre inférieurs a :

¢ 1500 000 € / sinistre en RC Exploitation.
¢ 1 500 000 € / sinistre et par année d’assurance en RC Professionnelle.

Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée des travaux et le
maitre d’ceuvre (ou chacun des membres du groupement) devra en justifier a chaque
échéance annuelle ainsi que du paiement de la prime.

17.1.2 Assurance de responsabilité civile décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a |'obligation
d’assurance, le maftre d’ceuvre (ou chacun des membres du groupement) doit justifier
au moyen d’une attestation de son assureur, I'assurance couvrant la responsabilité
décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 et suivants
et 2270 du Code civil.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d'ouverture du chantier
quelle que soit la date d’intervention du maitre d'ceuvre.
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Le maitre d'ceuvre et les membres du groupement éventuel font leur affaire de la
collecte des attestations d’assurance de leurs sous-traitants afin de les produire a
toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Les maitres d’ceuvre seront tenus également de s’assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édictée par I'article 1792-3 du Code civil ainsi que pour la garantie
des dommages immatériels.

Cette attestation devra obligatoirement indiquer I'étendue des garanties apportées
par sinistre sans pouvoir toutefois étre inférieure a 1 500 000 £.

17.2 Assurances du maitre d’ouvrage

17.2.1 Assurance tous risques chantier

Le maftre d'ouvrage n'a pas prévu une police tous risques chantier.

17.2.2 Assurance Dommages — Ouvrage

Le maitre d'ouvrage n’a pas prévu de souscrire une police dommages ouvrage.

17.3 Dispositions diverses

17.3.1 Absence ou insuffisance de garantie du maitre d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre supportera toute surprime éventuelle due a une absence ou
insuffisance de garantie.

17.3.2Incidence des polices souscrites par le maitre d’ouvrage

La souscription par le maitre d’ouvrage de |I'ensemble des polices mentionnées ci-
dessus est sans incidence sur les risques et responsabilités assumés par le maitre
d'ceuvre (et s'il y a lieu des membres du groupement) et découlant des lois,
reglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d'ouvrage n’apportent a cet égard aucune
modification et le maitre d’'ceuvre (et s'il y a lieu des membres du groupement)
renonce(nt) a exercer tous recours contre le maitre d’ouvrage eu égard notamment
au contenu et au fonctionnement de ces polices.

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties
limitativement énumérées ci-avant, I'attention du maitre d'ceuvre (et s'il y a lieu des
membres du groupement) est attirée sur la nécessité de maintenir les divers contrats
d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu’ils
pourraient considérer comme nécessaires.

lls s'engagent en outre a répercuter I'ensemble de leurs obligations d'assurance a leurs
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sous-traitants.

18. Utilisation des résultats

Dans le cadre du marché, I'utilisation des résultats sera effectuée conformément aux
dispositions des articles 23 et 24 du CCAG MOE.

eLa conclusion du marché n'emporte pas transfert des droits de propriété
intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances
antérieures. Le maftre d’ouvrage, le maitre d’'ceuvre et les tiers désignés dans le
marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété
intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances
antérieures.

eDe plus, le maitre d'ceuvre concede, a titre non exclusif, au mafitre d’ouvrage et aux
tiers désignés dans le marché le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats, en
I'état ou modifiés, de fagon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout
moyen et sous toutes formes, dans le respect du droit moral du maitre d’ceuvre.
Cette concession ne vaut que pour les besoins découlant de I'objet du marché et
vaut pour le monde entier.

eLe droit d'utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des
résultats.

eLe maftre d’ouvrage et les tiers désignés dans le marché ne deviennent pas, du fait
du marché, titulaires des droits afférents aux résultats, dont la propriété des
inventions nées, mises au point ou utilisées a I'occasion de I'exécution du marché.

eLe prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

ePour les résultats protégés par un droit de propriété industrielle, le maitre d’ceuvre
concede, a titre non exclusif, au maitre d’ouvrage et aux tiers désignés dans le
marché une licence d'utilisation des droits de propriété industrielle afférents aux
résultats, pour les besoins découlant de I'objet du marché.

eLe maitre d'ceuvre ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle
ou ses droits de toute autre nature a l'utilisation des résultats, lorsque celle-ci est
conforme aux besoins découlant de I'objet du marché.

eLe maitre d'ouvrage et les tiers désignés dans le marché peuvent librement publier
les résultats sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées dans
le présent document et que cette publication ne constitue pas une divulgation au
sens du code de la propriété intellectuelle.

eLe maitre d'oceuvre garantit au maitre d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché
la jouissance pleine et entiere, et libre de toute servitude, des droits concédés aux
termes du marché.

eLe maitre d'ceuvre détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats. Il
conserve la propriété des droits et connaissances acquis antérieurement a la
passation du marché.
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19. Différends

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent
a examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui
pourrait survenir relatif a son existence, son interprétation ou a son exécution.

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif
a l'interprétation des stipulations du présent contrat ou a I'exécution des prestations.

1/ Principes communs au réglement amiable des différends :

eRappels quant aux processus de réglement amiable des différends :

La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de réglement amiable des
différends relatifs aux marchés publics sont des processus de réglement amiable des
différends. Leur recours vise notamment a favoriser une solution rapide et pérenne
aux probleémes rencontrés, et participe a I'objectif de préserver la relation future du
ministere avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter & tout moment le processus.

Dans I'hypothése ou le différend n'aurait pas trouvé de solution acceptable pour les
deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de
saisir la juridiction compétente du litige en cause.

eSuspension des délais de recours contentieux et de prescriptions :

Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux
sont interrompus et les prescriptions sont suspendues a compter de la date
d’acceptation des deux parties indiquées dans le courriel d’ouverture qui leur est
envoyé par le médiateur « Relations fournisseurs » ou de la date de saisine du Comité
consultatif du reglement amiable des différends relatifs aux marchés publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la notification
de la décision prise apres la tentative de reglement amiable, ou de la constatation de
I'échec de la démarche.

eConfidentialité :
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Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le Code de la justice administrative,
la médiation ou la conciliation par le Comité sont soumises au principe de
confidentialité. Ce principe vise a favoriser les échanges via la libération de la parole,
I’émergence de nouvelles idées ou la clarification de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du
reglement amiable doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux pieces, documents et
déclarations qui sont connus des parties et préexistent a la démarche, sans préjudice
des mentions de protection qui peuvent les concerner.

2/ Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice
et ses fournisseurs :

Lorsque I'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a I'issue d'une
procédure de réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction
compétente, le recours a la conciliation ou a la médiation. Le médiateur pour les
relations entre le Ministére de la Justice et ses fournisseurs, dont I'indépendance est
garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la commande publique,
peut étre saisi par mail a I'adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a:

Monsieur le médiateur pour les relations entre le Ministére de la Justice et ses
fournisseurs 13 Place Vendéme

75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le médiateur, pour les relations entre le ministere de la justice et ses
fournisseurs, peut étre consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

ATTENTION : le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs n’intervient que pour les différends entre le(s) titulaire(s) du marché et
le ministere.
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eModalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs » :

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses
fournisseurs doit comporter :
e Lenom del'entreprise a I'origine de la demande ;
e Son numéro de SIRET ;
e L'objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande
concerné(s) ;
e L'objet de sa sollicitation ;
e Le service concerné au sein du ministere de la Justice ;
e Les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée
au sein de l'entreprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs se
prononce sur |'éligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse
dans les meilleurs délais.

Dés lors que la demande d'une partie est estimée éligible, le médiateur pour les
relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs sollicite I'avis de 'autre
partie. Si les deux parties acceptent |'entrée en médiation, le médiateur pour les
relations entre le Ministére de la Justice et ses fournisseurs envoie un courriel
d’ouverture aux deux parties, précisant la date d’acceptation des parties.

Cette date constitue |I'entrée en médiation et fixe la date de la premiere réunion.
Le recours au service de la médiation est entierement gratuit.

eDurée de la médiation :

Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum
a compter de |la date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations
entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture
attestant |'acceptation des parties d’entrer dans la démarche. A défaut, elle
correspond a la date de la premiere réunion de médiation, conformément a l'article
L. 213 6 du Code de justice administrative.

3/ Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des différends
relatifs aux marchés publics ou au Médiateur des entreprises :
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En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif
de réglement amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au
Médiateur des entreprises, conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R.
2197-24 du Code de la commande publique.

Le comité consultatif compétent est :

Direction des affaires juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de I'achat public
1C - Batiment Condorcet
6 Rue Louise Weiss — Télédoc 353
75703 PARIS Cedex 13

20. Dispositions en cas d’intervenants étrangers

20.1 Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir
d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que
I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

En application des articles D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail, le titulaire, s'il
est établi ou domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin
de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail et avant la
notification du marché, le titulaire doit remettre au maitre de |'ouvrage la liste
nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis a |'autorisation de travail
mentionnée aux articles L. 5221-2, L. 5221-3 et L. 5221-11 du Code du travail. Cette liste
précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous
les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions
des articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail.
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La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé en
cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de
sous-traitance doit comprendre, outre les éléments prévus aux articles R.2193-1 et R.
2193-3 du Code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls

Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et
soumises aux modalités de ['article « Prix » du CCAP ou CCP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives
au marché sont rédigées en francgais ».

En application de |'article L. 1262-4-1 du Code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-
traitant procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une
copie de la déclaration de détachement effectuée auprés de I'inspection du travail.

20.2 Lutte contre les prestations de services internationales
illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire :

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent
marché public doit conformément aux articles L. 1262-1-1et R. 1263-2-2 du Code du
travail désigner sur le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de
I'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire :

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre
au maftre d’ouvrage les documents suivants :

eUne copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale
mentionnée a l'article R. 1263-4-1 du Code du travail, conformément aux
dispositions de I'article R. 1263-6-1 du méme code, concernant :

e les salariés détachés par ses soins,
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e lessalariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang
dans la chaine de sous-traitance,

e ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire
située hors de France sollicitée dans le cadre de |'exécution du présent
marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

eUne copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le
titulaire de se conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure
préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai
de 8 jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a I'article
46.3 du CCAG.

21. Dérogations au CCAG MOE

Il est dérogé aux articles désignés ci-apres du CCAG Maitrise d’ceuvre par les articles
correspondant cités ci-aprés du CCAP :

oA I'article 4.1 par |'article Piéces constitutives

*A I'article 10.1.1 par I'article Variations des prix

*A I'article 16.2.1 par I'article Pénalités de retard

*A l'article 16.2.2 par |'article Pénalités de retard

22. Annexes

Annexe 1: clause relative a la RGPD
Annexe 2 : Autres pénalités
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