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Le réemploi des équipements 

électriques techniques  

en toute confiance 

 

 

 

Offre de reprise Proclus du 02/08/2023 

Démolition d’un immeuble de bureaux 

 

 

Nom du projet : Stelantis 

Adresse : 6, rue Nicolas Copernic- 78190 TRAPPES 

Maître d’ouvrage : Etablissement Public Foncier d’Ile de France, ci-après le « CLIENT » 

Maître d’œuvre : ???  

Démolisseur : ??? 
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Préambule : 

La décarbonation de la déconstruction et la préservation des ressources naturelles nécessitent une 

augmentation significative du réemploi des équipements et matériaux constitutifs des bâtiments, dont les 

équipements électriques techniques (Production/stockage/distribution d’énergie, CVCD, SSI …) 

PROCLUS reconditionne les équipements électriques techniques issus de chantiers de rénovation et 

démolition de bâtiments, pour permettre leur réemploi en toute confiance par les professionnels de la 

maintenance et des travaux neufs. Après avoir expertisé le potentiel de réemploi des équipements présents 

dans un bâtiment, PROCLUS en assure la dépose sur site et l’évacuation dans le respect des contraintes 

opérationnelles de ses clients. 

C’est dans ce cadre que PROCLUS auquel le CLIENT a fait appel, remet la présente offre de reprise des 

équipements décrits ci-après « Description des équipements repris » aux conditions économique décrites ci-

après « Offre commerciale ». 

Conditions générales de reprise 

Définitions : 

• Visite d’évaluation gisement : Visite de site du représentant de PROCLUS pour évaluer le niveau de 

réemployabilité des équipements techniques 

• Offre de reprise : C’est la liste des équipements destinés au réemploi que PROCLUS propose de 

reprendre en précisant les conditions technico-économiques de cette dernière.   

• Visite pré-chantier : Un fois l’accord obtenu sur les équipements repris pour réemploi, leur quantité 

et leur prix, le représentant de PROCLUS fait une visite préparatoire du chantier avec le CLIENT afin 

de s’assurer de l’accessibilité des équipements à reprendre et s’enquérir des consignes de sécurité 

propre au site (Voir Plan particulier de sécurité et de protection de la santé en annexe 1) 

• Chantier : L’intervention de PROCLUS et ses sous-traitants pour déposer et évacuer les équipements 

repris pour réemploi. 

• Inventaire provisoire : Chaque équipements ou familles d’équipements évacué par PROCLUS est 

consigné dans un inventaire provisoire visé par le représentant du CLIENT présent sur le chantier. 

• Inventaire définitif : Une fois le chantier terminé, PROCLUS réalise un inventaire définitif des 

équipements repris par famille de produit avec leurs quantités, poids. C’est sur la base de ce seul 

inventaire que le CLIENT peut adresser la facture de cession des équipements à PROCLUS. 

• Attestation de reprise en vue du réemploi : Une attestation est ensuite transmise au CLIENT avec 

des informations relatives aux quantités reprises et aux impacts environnementaux potentiellement 

évités, si les informations fabricants sont disponibles ou extrapolables.  

Conditions techniques de reprise des équipements : 

Sauf exception explicite, PROCLUS assure lui-même la dépose, le conditionnement et l’évacuation des 

équipements que le lui cède le CLIENT. 

La dépose préservante des équipements est sous-traitée par PROCLUS à des électriciens expérimentés (voir 

identité du sous-traitant en Annexe 2). Ces derniers interviennent toujours en présence d’un représentant 

de la société PROCLUS, qui gère le chantier de dépose en relation avec le CLIENT et l’entreprise de travaux 

en charge du curage/démolition du bâtiment concerné. 

PROCLUS reste le seul interlocuteur du CLIENT pendant toutes les phases de préparation et d’exécution de 

l’intervention. 
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Conditions économiques de reprise des équipements : 

La présente offre de PROCLUS de reprise est ferme et définitive pour l’ensemble des équipements décrits ci-

après.  

Elle reste cependant conditionnée à la présence effective des équipements dans l’état qui étaient le leur au 

moment de la visite d’évaluation du gisement. 

PROCLUS s’engage à prendre les équipements en l’état et faire son affaire des éventuelles réparations 

nécessaires à leur réemploi.  

Les prix de reprise proposés s’entendent hors taxes. 

Sauf stipulation contraire dans les conditions particulières ci-après, paiement à 30 jours à réception de la 

facture du CLIENT conforme à l’inventaire définitif et aux prix de reprise de l’offre acceptée par le CLIENT. 

Responsabilités et transfert de propriété : 

Nonobstant son offre de reprise, PROCLUS est libre de ne pas reprendre les équipements dont l’état ne 

serait pas identique à celui qui était le leur au moment de la visite d’évaluation du gisement, ou dont la 

quantité serait significativement différente de celle reportée dans l’offre (en plus ou en moins). 

PROCLUS devient responsable d’un équipement au moment où il commence l’opération de dépose. 

Le CLIENT transfert la pleine propriété des équipements à PROCLUS au moment où ces derniers quittent le 

chantier, l’inventaire provisoire visé par le représentant du CLIENT, ou à défaut l’inventaire définitif, en 

faisant foi. 

Le CLIENT garanti PROCLUS contre tout recours de tiers qui revendiquerait la propriété des équipements dès 

lors que la dépose de ces derniers a débutée. 

 

Conditions particulières de reprise 

Visite d’évaluation du gisement : 

• Date(s) : 30 juin 2023  

• Evaluateur(s) PROCLUS : Hervé GRIMAUD 

• Représentant(s) du CLIENT : Ivan BAILLY (EPF IdF) 

Informations relatives au chantier : 

• Durée du chantier :  

o Petits équipements : 3 jours x 4 personnes 

o Gros équipements : 2 jours x 3 personnes 

• Sous-traitant de démontage (information indicative) :  

o Petits équipements : Design Concept  

o Gros équipements : BSRE 

• Evacuation des équipements : Gros porteurs routiers 

Conditions d’intervention de PROCLUS : 

• Consignation préalable par le CLIENT des locaux contenant les équipements repris par PROCLUS 

• Mise à disposition par le CLIENT, sur la durée du chantier, d’une zone permettant le stationnement 

et le chargement des véhicules utilisés par PROCLUS 
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Description des équipements repris : 

Lot 1 : Appareillages modulaires Merlin Gerin des tableaux divisionnaires et relayages des armoires de 

commande/régulation  

Localisation : TD des zones de bureaux, TGBT en sous-sol et diverses armoires de contrôle commande CVCD 

au sous-sol et local technique du dernier étage 

Qté : Environ 500kg 
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Lot 2 : Appareillage de puissance des TGBT 

Localisation : Sous-sol 

Qté : Environ 200kg 

 

   

 

Lot 3 : Groupe électrogène Iveco de 1999 

Localisation : Sous-sol 

Qté : 1 unité 
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Lot 4 : Cellule MT Areva - Fluokit 

Localisation : Sous-sol 

Qté : Lot de 5 cellules 

 

 
 

Lot 5 : Onduleur Emerson Chloride 80 

Localisation : Sous-sol 

Qté : 1 unité 

 

 

 


