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CHAPITRE | : STIPULATIONS GENERALES

ARTICLE 1: PARTIES AU MARCHE

1.1 Le titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom « I'entrepreneur » ou
« I'entreprise » sont précisées a I'Acte d'Engagement.

1.2 La personne publique contractante

Les caractéristiques de la personne publique contractante désignée dans le présent CCAP sous le nom « maitre
d’ouvrage » ou « pouvoir adjudicateur » sont précisées a I'Acte d'Engagement.

ARTICLE 2 : PRESENTATION DU MARCHE

2.1  Nature du marché

Le présent marché est un marché de travaux soumis aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés de travaux approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du
cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux. Ce document est désigné « C.C.A.G-
Travaux » dans la suite de ce présent document.

2.2  Objet du marché
2.2.1 Objet

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de déconstruction de l'ancien site STELLANTIS —
COPERNIC a TRAPPES (78 190).

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCTP et ses annexes.

2.2.2 Allotissement

Conformément a I'article L 2113-11 du code de la commande publique, le marché projeté ne sera pas alloti car la
dévolution en lots séparés risquerait de rendre techniquement plus difficile et financierement plus couteuse
I’exécution des travaux.

En effet, du fait de I'ampleur de l'opération, il est hautement probable qu’au cours des opérations de
déconstruction, il soit découvert de nouveaux matériaux ou produits contenant de I'amiante non repérés au
diagnostic amiante avant travaux car non visibles. Un marché non alloti permet de s’assurer de la présence de
personnel formé au retrait de matériaux amiantés (formés SS3) pendant toute la durée du chantier, sur site et
I"assurance de ne pas stopper un des lots de travaux. De plus, cela permet d’éviter un arrét de chantier et, de fait,
I’augmentation du délai global d’exécution. Enfin, I'ensemble de ces conséquences aura des effets sur le montant
du marché.
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2.3  Forme du marché

2.3.1 Marché a tranches

En application de 'article R2113-4 et suivants du Code de la commande publique, le marché projeté est composé
d’une tranche ferme et de deux tranches optionnelles, décomposées comme suit :

o Tranche ferme : Démolition du batiment et ses abords
o Tranche optionnelle 1 : démolition du parking
o Tranche optionnelle 2 : concassage de I'excédent des bétons pour commercialisation.

Condition d’affermissement des tranches :

- Latranche optionnelle 1 sera affermie au plus tard le jours de démarrage des opérations préalables a la
réception, dans un délai maximum de 11 mois a compter de la notification.

- Latranche optionnelle 2 sera affermie dans un délai maximum de 6 mois a compter de la notification.

La décision d’affermissement de chaque tranche optionnelle est notifiée par ordre de service signé par le Pouvoir
Adjudicateur.

Si la tranche optionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, aucune indemnité d’attente ou de dédit
ne sera versée au titulaire.

L’ensemble des prestations attendues sont détaillées au CCTP.

2.3.2  Marché a prix global et forfaitaire avec une part a prix unitaires

Il s’agit d’'un marché a prix global et forfaitaire en application de I'article R2112-6-2° du Code de la commande
publique, concernant la démolition du batiment et ses abords :

o Chapitre 1 - Installation et préparation
o Chapitre 2 - Curage des batiments
o Chapitre 3 - Décontamination des batiments
o Chapitre 4 - Déconstruction des batiments
o Chapitre 5 - Elimination et valorisation des matériaux de déconstruction
o Chapitre 6 - Aménagement des plateformes
o Chapitre 7 - Remise en état et livraison du site
o 2 tranches optionnelles :
- Tranche optionnelle 1 : Démolition du parking et espaces extérieurs y compris évacuation

- Tranche optionnelle 2 : Concassage de |'excédent des bétons

Parmi ces prestations, une part du marché est prévue a prix unitaires en application de I'article R2112-6-1° du
code de la commande publique concernant les prestations suivantes :

o Chapitre 1 - Installation et préparation :
- Gardiennage du site par maitre-chien en dehors des horaires de travail

- Installation de chantier (y.c. branchements, abonnements, etc)
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o Chapitre 2 - Curage des batiments :

- Main d’ceuvre pour une dépose soignée pour réemploi, avec un montant plafonné a 50 000€,
mobilisé qu’aprés accord du MOE et MOA

o Chapitre 3 - Décontamination des batiments :
- Etablissement d'un avenant au plan de retrait des matériaux contenant de I'amiante (MCA)
- Retrait des conduite fibrociment enterrée : Retrait, évacuation, nettoyage fin - Qté a titre indicatif

- Retrait des conduite fibrociment incorporé dans fondation / dallage : Retrait, évacuation,
nettoyage fin - Qté a titre indicatif

- Retrait des calorifuges bitume et ou base enduit platre : Retrait, évacuation, nettoyage fin - Qté
a titre indicatif
o Chapitre 4 - Déconstruction des batiments :

- Assistance d'un expert pyrotechnique lors du retrait des infrastructures et de réalisation des
investigations de pollution

o Chapitre 6 - Aménagement des plateformes :
- Prélevements d'échantillon et analyses en laboratoire accrédité : pack ISDI - délai 72h
- Dégazage, inertage et évacuation de cuves enterrées
- Retrait, conditionnement et évacuation de terres polluées en filiere ISDND
- Retrait, conditionnement et évacuation de terres polluées en filiere ISDD

- Abattage et dessouchage d'arbre

La part a prix unitaires sera exécutée par émission de bons de commande en application de I'article R2162-13 et
14 du code de la commande publique.

Il n’y a pas de montant minimum.
Le montant maximum des prestations a prix unitaire est de 375 000 € HT pour toute la durée du marché.

Les bons de commande préciseront notamment la nature de la prestation et ses délais d’exécution.

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
3.1 Pieces particuliéres

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG- Travaux, les pieces particulieres constitutives du présent marché sont les
suivantes :

7
0.0

L'Acte d'Engagement et son annexe RGPD ;

K/
0.0

La piéce financiere comprenant DPGF et D.Q.E/B.P.U ;

«* Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) ;

7
0.0

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres et ses annexes :

e Annexel:Plans

= Plans des extérieures
= Plans des batiments

_________________________________________________________________________________________________________
Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) :
Travaux de déconstruction de I'ancien site STELLANTIS — COPERNIC a TRAPPES (78 190) Page 6



= Carnet des plans-DCE : Plan de situation / Plan de masse / Plan des avoisinants / PIC
Schématique / Plan de livraison du site

e Annexe 2 : Déclaration de travaux et servitudes

= Déclaration des travaux (réponse de tous les concessionnaires)

= Servitudes : Convention servitudes passage GAZ / Acte de servitudes ARGAN avec plan du poste
transformateur / Attestation de raccordement au réseau public, avec plan d’assainissement /
Courriel de prolongation de servitude du poste transformateur

e Annexe 3 : Diagnostics

= Diagnostic amiante avant démolition de DIAGTIM du 02/09/2022

= Diagnostic plomb avant démolition de DIAGTIM du 02/09/2022

= Diagnostic HAP avant démolition de DIAGTIM du 02/09/2022

= Diagnostic amiante dans les enrobés avant démolition de DIAGTIM du 02/09/2022
= Constat sur pathologies parasitaires de DIAGTIM du 02/09/2022

e Annexe 4 : Reportage photographique et rapport photographiques des sondages structures réalisés
en février 2024

e Annexe 5 : Planning prévisionnel
e Annexe 6 : Permis de démolir
e Annexe 7 : Diagnostic PEMD et documents économie circulaire

= Diagnostic PEMD
= Offre reprise pour réemploi des équipements électriques techniques
= Brochure collecte faux planchers

e Annexe 8: PG

R/
0.0

La charte de chantier a faibles nuisances de I'EPFIF et son annexe ;

R/
0.0

La charte Démoclés de I'EPFIF ;

7
0.0

Le mémoire technique du titulaire ;

7
0.0

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces particulieres constitutives du présent marché, ces
dernieres prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

Seul I'exemplaire des piéces constitutives du présent marché, conservées dans les archives de I'Etablissement
Public d’lle de France, fait foi.
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3.2  Piéces générales

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G. Travaux)
approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux ;

- Les C.C.T.G (Cahier des Clauses Techniques Générales) et d’une facon générale, les regles et

recommandations professionnelles

Nota : les pieces générales ne sont pas jointes au présent marché, elles sont réputées connues des parties en
présence.

Le présent marché est soumis aux normes francaises et européennes applicables a sa date de notification dont
notamment le code de la commande publique.

En outre, le titulaire est tenu de respecter toute la réglementation en vigueur concernant son domaine
d'intervention ainsi que les regles et recommandations professionnelles.

Il appartiendra au titulaire d’informer le maftre d’ouvrage de toutes modifications éventuelles dues a une
évolution de la réglementation actuelle en vigueur. En cas de changement de la réglementation actuelle par
décret, loi, arrété, le titulaire sera tenu d’en tenir compte et de I'appliquer. Il devra en avertir le maftre d’ouvrage
si celui-ci n’a pas eu connaissance du changement.

Nota : les pieces générales ne sont pas jointes au présent marché, elles sont réputées connues des parties en
présence.

3.3  Exhaustivité de la liste des piéces contractuelles

Le présent marché constitué des documents contractuels définis ci-avant exprime l'intégralité des obligations
contractuelles des parties.

Les stipulations du présent marché prévalent sur celles qui figurent sur les documents de réponse, lettres ou
autres documents échangés entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire préalablement a la signature du présent
marché.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne peut s'intégrer
au présent marché.

Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant sur les factures ainsi que celles énoncées
dans les documents commerciaux.

_________________________________________________________________________________________________________
Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) :
Travaux de déconstruction de I'ancien site STELLANTIS — COPERNIC a TRAPPES (78 190) Page 8



ARTICLE 4 : CLAUSE D'INSERTION SOCIALE

Pour promouvoir I'emploi et combattre I'exclusion, I'EPF lle de France a décidé de faire application des
dispositions des articles L 2112-2 a 4 du code de la commande publique en imposant des heures d’insertion en
incluant, dans celui-ci, une clause sociale obligatoire.

Pour I'exécution de ce marché, I'entreprise titulaire devra réaliser une action d’insertion qui permet 'acces ou le
retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres.

o Objet de l'insertion :

Le titulaire s’engage a offrir des emplois a du personnel éligible a la clause d’insertion (personnes rencontrant des

difficultés sociales ou professionnelles particulieres) a hauteur de 1 500 heures. Il est a noter que cette action
d’insertion ne saurait étre réalisée dans le cadre des travaux de gestion des déchets amiantés.

o Les publics visés sont, conformément a I'article 16.1.1.1 du CCAG travaux :

a) demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chémage) sans activité ou en
activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

b) bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi ;
c) personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de I'article L. 5212-13 du
code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la liste des bénéficiaires de

I'obligation d'emploi ;

d) bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), de I'allocation adulte handicapé (AAH), de
I'allocation d'insertion (Al), de l'allocation veuvage, ou de I'allocation d'invalidité ;

e) jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi :

- sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du systéme scolaire depuis au moins
6 mois ;

- diplébmés, justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systeme scolaire ou de
I'enseignement supérieur ;

f) demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) ;

g) jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ;

h) habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi ;

i) personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

j)  personnes rencontrant des difficultés particulieres sur proposition motivée de P6le emploi, des maisons

de I'emploi, des plans locaux pour l'insertion et I'emploi (PLIE), des missions locales, de Cap emploi ou des
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
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L'éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la réalisation des
heures d'insertion.

En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés particulieres sur avis motivé
de P6le Emploi, des Maisons de I'Emploi, des Plans Locaux pour I'Insertion et I'Emploi (PLIE), des Missions Locales,
ou des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).

o L'attributaire s’engage a réaliser une action d’insertion :

Le titulaire s’engage au minimum a hauteur des objectifs horaires d’insertion fixés ci-dessus, en utilisant une ou
plusieurs des modalités définies ci-apres :

- par une embauche directe en contrat a durée indéterminée (CDI), en contrat a durée déterminée (CDD) par
I'entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage).
Les heures effectuées par les personnes en insertion via I'embauche directe sont comptabilisées durant
I'exécution du marché a compter de la date d'embauche et pour une période maximale de deux ans ;

- par la mise a disposition de salariés en insertion via le recours a une association intermédiaire (Al), ou a une
entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), ou a une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), ou a
un groupement d'employeurs pour I'insertion et la qualification (GEIQ), ou a une entreprise de travail temporaire
(ETT);

- par le recours a la sous-traitance ou au groupement d'opérateurs économiques avec une entreprise d'insertion
(El), un atelier chantier d'insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d'aide par le
travail (ESAT), une entreprise d'insertion par le travail indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé
(TIH).

Les personnes embauchées en CDI par I'entreprise attributaire et reconnues éligibles a la clause d’insertion,
pourront étre comptabilisées pour I'exécution de la clause d’insertion, selon les regles définies par le facilitateur.

Un responsable interne désigné sera chargé du suivi des actions d’insertion et ceuvrera au sein de I'entreprise a
la bonne réalisation des parcours d’insertion. Ce référent sera linterlocuteur du facilitateur en matiere
d’insertion. Il suivra I'ensemble de I'action, de la mise en place avec les partenaires du territoire a I’évaluation.

[l transmettra les informations nécessaires au suivi de I'action et a I'évaluation des actions, de fagon mensuelle.
Un tuteur sera nommé pour faciliter I'intégration des personnes en insertion au sein de I'entreprise attributaire
et en assurer le suivi en liaison avec le facilitateur.

Il transmettra les informations nécessaires au suivi de I'action et a I’évaluation des actions, de fagcon mensuelle.
Un tuteur sera nommeé pour faciliter I'intégration des personnes en insertion au sein de 'entreprise attributaire
et en assurer le suivi en liaison avec le facilitateur.

o Le dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales :

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en place une procédure
spécifique d’accompagnement coordonnée par le facilitateur.

Suite a I'attribution du marché et préalablement a sa signature et la notification par la personne responsable du
marché, il sera organisé une réunion entre le prestataire et le facilitateur, afin de préciser les modalités
d’exécution et de remplir 'annexe prévue a I'acte d’engagement.
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Le facilitateur se tient a la disposition des entreprises pour les informer et les aider dans la mise en ceuvre de la
clause d’insertion.

Dans ce cadre, le facilitateur a pour mission de :

- Informer 'entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale

- Accompagner 'entreprise a définir la nature de ses besoins en matiére de recrutement dans le cadre de la clause
(définition des postes, des taches, des compétences)

- Mettre en ceuvre des actions de formation (préqualification, qualification, alternance) pour favoriser le
recrutement direct des personnes en insertion

- Identifier le public susceptible de bénéficier des mesures d’insertion

- Organiser le suivi des publics jusqu’a la fin de la période d’intégration dans I'emploi avec le concours des
organismes spécialisés

- Informer et orienter I'entreprise en direction des structures d’insertion par I'activité économique (SIAE) du
territoire parisien concernée par la spécificité du marché

- Suivre I'application de la clause et évaluer ses effets sur I'acces a I'emploi en liaison avec les entreprises

Contact : Valérie DUMONT - Facilitatrice Clauses Sociales d’Insertion
Saint Quentin en Yvelines & Terres d’Yvelines- Facilitateur Clauses Insertion
Téléphone : 06.63.61.84.03
Courriel : vdumont@agence-activity.fr
Adresse postale : 2 place André Mignot — 78 000 Versailles

o Les modalités de controle de I'action d’insertion :

Un controle de I'exécution des actions d’insertion est effectué par « le facilitateur ».

> Si le titulaire a choisi de procéder a des recrutements directs :

Le titulaire devra transmettre au « facilitateur » pour chague personne recrutée, une copie du contrat de travail,
des I'embauche et la copie des fiches de paies.

> Si le titulaire a choisi de procéder a des recrutements indirects :

Le titulaire devra transmettre au « facilitateur », pour chaque personne recrutée, une attestation de la structure
d’insertion employant cette personne et faisant apparaitre le nombre d’heures effectuées.

L"absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités qui sont prévues
dans le présent CCAP. En tout état de cause, le prestataire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier
recommandé avec AR, s’il rencontre des difficultés pour respecter son engagement. Dans ce cas, « le facilitateur
», étudiera avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs d’insertion auxquels il s’est
engagé.

En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, I'entreprise attributaire peut demander au
pouvoir adjudicateur la suspension ou la suppression de la clause sociale d’insertion.

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours a de I'activité partielle, ou a I'engagement d’'une
procédure de licenciement pour motif économique, ou encore a I'ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire, le pouvoir adjudicateur annule la clause sociale d’insertion.
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Cette annulation est subordonnée a la communication d’une copie des documents afférents a ces difficultés
transmis a la DIRECCTE ou au juge. A l'issue du marché, I'entreprise titulaire s’engage a étudier toutes les
possibilités d’embauches ultérieures des personnes en insertion formées sur le chantier.

o Suivi du dispositif et bilan

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le titulaire devra répondre a toute demande du «
facilitateur » relative a I'état d’avancement de la mise en ceuvre de la clause sociale. Des bilans seront réalisés
conjointement avec « le facilitateur » (remis au moment de la mise au point). Ces bilans se feront au cours de
rendez-vous commun au cours desquels seront réalisés des points d’étape sur le parcours des personnes insérées.
Un bilan mensuel sera réalisé.

A la fin du présent marché, le titulaire présentera au « facilitateur » un bilan qualitatif et quantitatif du dispositif
social mis en ceuvre faisant état :
- Du nombre de personnes recrutées et du nombre d’heures effectuées,

- De la qualité des prestations réalisées et des éventuelles difficultés rencontrées,

- De l'orientation proposée pour les personnes en fin de contrat.

A I'achevement du marché, lors de la réunion préalable a I'admission des prestations, il peut étre procédé, de
facon contradictoire, au bilan de I'exécution de l'action d'insertion. Le titulaire présente, a ce moment,
I'attestation du « facilitateur » faisant état du bilan d’insertion mis en ceuvre par 'entreprise.

ARTICLE 5 : INTERVENANTS AU MARCHE

5.1  Maitre de l'ouvrage

Le maftre d'ouvrage est I'Etablissement Public Foncier d’lle-de-France dont le siége est a Paris, 4/14 rue Ferrus—
75014.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom « maitre d’ouvrage » ou « pouvoir adjudicateur ».

5.2 Mandataire

Sans objet.

5.3  Maitre d'ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par la société SAFEGE dont le siege est situé a I'adresse suivante : Parc de L'lle
15-27, Rue du Port, 92022 NANTERRE Cedex
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5.4  Contrdle Technique

Le présent marché ne releve pas de I'obligation pour le maitre d’ouvrage de missionner un bureau de contréle
(article R*111-38 du Code de la Construction et de I'Habitat).

5.5 Mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé :

La coordination en matiéere de sécurité et de protection de la santé est assurée par la société QUARTET dont le
siege est situé a 1 place de la Croix Saint Jacques 95390 SAINT PRIX.

Nota : la nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

5.6  Sous-traitant
Conformément aux dispositions de I'article L.2193-1 et suivant du code de la commande publique, le titulaire
peut faire intervenir un sous-traitant dans |'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve d’une

acceptation et de I'agrément de ses conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur.

Le sous-traitant est désigné dans la déclaration de sous-traitance.

L'intervention d’un sous-traitant, sans acceptation préalable et/ou sans agrément préalable des conditions de
paiement par le pouvoir adjudicateur, expose le titulaire a 'application des mesures prévues a I'article 50.3 du
CCAG-Travaux, sous réserve d’'une mise en demeure restée sans effet.

Nota : la sous-traitance totale est strictement interdite.

Un nouveau formulaire de DC4 est applicable depuis le 1°" janvier 2024.

ARTICLE 6: MESURES D’EXECUTION
6.1 Ordres de service

6.1.1 Compétence

Par dérogation a l'article 3.8 du CCAG-Travaux, I’émission des ordres de service releve de la compétence
(signature) exclusive du pouvoir adjudicateur ou de son représentant dans les hypotheéses suivantes :

- lorsqu’ils emportent engagement financier ;

- lorsqu’ils emportent modification du programme initial ;

- lorsqu’ils emportent modification des délais d'exécution ;

- lorsqu’ils emportent adoption d’une décision ressortant de 'autorité exclusive du maitre d’ouvrage.

En dehors de ces hypothéses, I'émission des ordres de service reléve de la compétence (signature) du maitre
d’ceuvre.
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6.1.2 Notification

Les ordres de service sont notifiés, par écrit, au titulaire par tout moyen permettant d’attester de la date de

réception (par télécopie, par courriel, par courrier avec accusé de réception, etc.).

6.1.3 Portée

Conformément a I'article 3.8.3 du CCAG-Travau, le titulaire doit se conformer strictement aux ordres de service
sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle. Toutefois, le titulaire peut émettre des réserves dans les
"article 3.8.2 du CCAG-Travaux.

conditions fixées a

Nota : I'émission de réserves ne soustrait pas le titulaire de son obligation de se conformer aux prescriptions d’un
ordre de service.

6.2 Partie a bons de commande
6.2.1 Généralités

Pour rappel, conformément aux articles R.2162-1 a R.2162-6 et R.2162-13 et -14, les travaux attendus seront
exécutés, au fur et a mesure des besoins, par le biais d’émission de bons de commande dont le montant cumulé
ne pourra excéder 375 000 € HT.

6.2.2 Compétence

Conformément a l'article 3.7 du CCAG-Travaux, I'émission des bons de commande reléve de la compétence
exclusive (signature) du pouvoir adjudicateur ou son représentant.

6.2.3  Forme du bon de commande

Chaque bon de commande précisera notamment :

- Les nom et adresse du titulaire ;

- Le numéro du bon de commande ;

- Lesréférences du marché;

- Les prestations a effectuer (quantités et désignations) ;

- Le cachet du service émetteur de I'EPF Ile-de France ;

- Lenom et les coordonnées de la personne chargée du suivi de la commande ;
- Les délais ou la date de réalisation de la prestation ;

- L'adresse du service ou envoyer la facture ;

- Ladate et la signature de la Personne habilitée a signer le bon de commande.

6.2.4  Notification

Les bons de commandes sont notifiés au titulaire par tout moyen permettant d’attester de la date de réception
(par télécopie, par courriel, par courrier avec accusé de réception, etc.).
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Nota : le titulaire ne doit commencer aucune prestation sans étre en possession d’un bon de commande diment
signé par le pouvoir adjudicateur sauf a se risquer de se voir valablement refuser le paiement de toute prestation
non commandée.

6.2.5 Portée

Conformément a I'article 3.7 du CCAG-Travau, le titulaire doit se conformer strictement aux bons de commande
sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle. Toutefois, le titulaire peut émettre des réserves dans les

conditions fixées a 'article précité.

Nota : I’émission de réserves ne soustrait pas le titulaire de son obligation de se conformer aux prescriptions d’un
ordre de service.

6.3  Acte de sous-traitance

6.3.1 Demande de sous-traitance

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit, dans les plus brefs délais, fournir au pouvoir
adjudicateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration mentionnant au minimum :

= La nature des prestations sous-traitées,

= Le nom, la raison ou la dénomination sociale et |'adresse du sous-traitant proposé,

= Le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-traitant,

= Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance,

= Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant,

= Une déclaration du sous-traitant attestant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accés
aux marchés publics,

= Les divers certificats fiscaux et sociaux,

= L’attestation d’assurance du sous-traitant.

En cas de défaut de mention (nature/montant des travaux ou identité du sous-traitant) dans la déclaration de
sous-traitance, le titulaire est mis en demeure de présenter une déclaration de sous-traitance en bonne et due
forme dans un délai de 5 jours ouvrés a compter de la date de réception de la notification sous peine de refus
d’agrément.

Nota : la fourniture, en connaissance de cause, de renseignements inexacts a I'appui de sa déclaration de sous-
traitance expose le titulaire a I'application des mesures prévues a I'article 50.3 du CCAG-Travaux, sous réserve

d’une mise en demeure restée sans effet.

6.3.2 Agrément du pouvoir adjudicateur

Conformément a l'article R 2193-4 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai
maximal de 21 jours pour accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.

Le présent délai commence a courir a compter de la réception complete des documents indiqués ci-avant.
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Ce délai est suspendu en cas de demande de précisions/compléments formulées par le pouvoir adjudicateur
et ce jusqu’a la réception des précisions et/ou compléments attendus.

L"attention du titulaire est attirée sur le fait que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de refuser un sous-
traitant s’il juge ses qualifications ou références insuffisantes.

Nota : la notification du présent marché emporte acceptation des sous-traitants présentés en cours de
consultation et agrément de ses conditions de paiements.

6.3.3 Obligations

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au représentant du
pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande.

Si, sans motif valable, il n’a pas rempli cette obligation dans un délai de 15 jours calendaires apres avoir été mis
en demeure de le faire, il encourt, par dérogation a I'article 19 du CCAG-Travaux, une pénalité journaliére de 1/1
000 du montant HT du marché.

En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois apres cette mise en demeure expose
le titulaire a I'application des mesures prévues a |'article 50.3 du CCAG-Travaux.
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CHAPITRE Il : MODALITES ET CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’EXECUTION

Avant toute décision quant a l'organisation de son travail et des moyens et outillage qu'il compte utiliser pour
réaliser ses prestations, I'entrepreneur doit obtenir I'accord préalable du pouvoir adjudicateur.

L'entrepreneur ne peut se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour élever de
réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre occasionnées par :

- les mesures de sécurité qui lui incombent conformément a la réglementation en vigueur ;

- I'exploitation normale du domaine public et des services publics ;

- I'exécution simultanée d'autres travaux.

Il doit, en outre, prendre a sa charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée aux personnels pendant la durée de
I'opération toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les inconvénients suivants :
- bruits d'origines diverses (scies, tous outils a percussion, etc.).
- odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, feux de destruction de vieux bois, etc.).
- poussieres d'origines diverses, pongages, démolitions, enlevement de gravois, etc.
- détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme des travaux, stockés provisoirement dans les
acces ou cheminements a I'extérieur de I'enceinte des chantiers.
- sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractére précaire des barriéres, palissades, chemins
de piétons, garde-corps, etc.

Avant tout commencement d'exécution, si un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne peuvent étre
suffisamment atténués ou supprimés, I'entrepreneur doit en référer au maitre d’ouvrage.
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CHAPITRE Il : CONDITIONS FINANCIERES

ARTICLE 8 : PRIX
8.1 Généralités

Sauf stipulations contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors T.V.A.

8.2 Contenu

8.2.1 Généralités

Les prix indiqués, gu’ils soient forfaitaires ou unitaires, dans le présent marché sont réputés comprendre toutes
les sujétions mentionnés a l'article 9.1 du CCAG Travaux ainsi que ceux mentionnés dans le CCTP.

Ils comprennent notamment les sujétions découlant :

- des prestations telles que décrites dans la note descriptive (CCTP) ;

- de lalégislation du travail ;

- dessujétions découlant de la nécessité de protéger les sols, le mobilier et les installations environnantes
conservées et leurs équipements. Le titulaire installera a ses frais, les garde-corps pour satisfaire aux
reglements de police et pour protéger les ouvrages existants et les personnes, soit a l'intérieur, soit a
I'extérieur des batiments ;

- des dépenses d'entretien permettant le nettoyage quotidien ainsi que le nettoyage final de la zone
d'exécution ;

- des dépenses de réparation et de remise en état des installations et équipements existants
éventuellement détériorés ;

- des dépenses liées a I'évacuation des emballages ou conditionnement des fournitures ;

- des frais d'établissement des devis, des factures ou mémoires ;

- de la fourniture des petits matériaux ou matériels nécessaires a |'exécution des travaux ;

- delafourniture de tous les éléments annexes, provisoires ou complémentaires, qui bien que ne figurant
pas dans les piéces contractuelles, s’avéreraient nécessaires a I’'exécution des ouvrages dans les régles
de l'art;

- des frais de transports ;

- des frais d’études nécessaires a I'exécution des travaux et a soumettre au maitre d’ouvrage ;

- des frais, taxes de toutes sortes ainsi que les primes d’assurance souscrites par I'entreprise ;

- des frais de formation ;

- des frais liés a la garantie et la maintenance du matériel ;

- la nécessité éventuelle d’exécuter les prestations en dehors des heures normales pour respecter les
délais contractuels (travail en plusieurs postes ou en dehors des jours normalement ouvrés).
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Le titulaire est réputé, avant la remise de son offre :

- Avoir contrblé toutes les indications des documents du dossier de consultation, notamment celles
données par les plans et les phasages et du CCTP, et s’étre assurée qu’elles sont exactes, suffisantes et
concordantes, et s’étre entourée de tous renseignements complémentaires éventuels aupres du maitre
de I'ouvrage ou maitre d’ceuvre ;

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature et de leur importance ;

- Avoir pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que
du site, des lieux et de tous éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

En aucun cas, le titulaire ne pourra se prévaloir d’insuffisance ou omission pour demander une quelconque
indemnité.

8.2.2 Encas de groupement

Le prix des travaux attendus au titre du présent marché sont réputés comprendre toutes dépenses liées au
fonctionnement, a la coordination et a I'organisation du groupement.

8.2.3  Encas de sous-traitance

Les prix du marché sont réputés comprendre les frais de coordination et de contréle, par le titulaire, de ses sous-
traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles conformément a I'article 9.1 du CCAG-
Travaux.

8.3 Forme des prix

Le marché comprend des prix forfaitaires et unitaires.

Les prestations faisant I’'objet du marché sont réglées sur la base des prix indiqués a la DPGF et au BPU.
Les prix indiqués dans la piéce financiére sont fermes et actualisables dans les conditions prévues a I'article 8.5
du présent CCAP.

Les prix proposés par le soumissionnaire comprennent toutes les sujétions relatives aux contraintes de temps,
horaire, de lieux, ainsi que les frais de secrétariat, de déplacements et les frais annexes liés a I'exécution. lls sont
réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation.

A titre exceptionnel et si la situation le justifie : si une prestation/mission dont le prix unitaire ne figure pas au
bordereau des prix du marché, le titulaire devra établir un devis, soumis préalablement a la commande, a
I"approbation du pouvoir adjudicateur. Les prestations feront I'objet de bons de commande notifiés par le pouvoir
adjudicateur au fur et a mesure des besoins.
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8.4  Actualisation des prix

8.4.1 Généralités

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m, fixé dans I'acte
d'engagement.

Les prix, qu’ils soient globaux et forfaitaire ou unitaires, sont fermes et actualisables si un délai supérieur a 3 mois
s’écoule entre la date ou le mois d’établissement du prix figurant sur le marché et la date « d » de notification de
I'ordre de service portant commencement d’exécution des prestations, le prix doit étre actualisé. L’actualisation
est effectuée par application au prix du marché du coefficient donné par la formule suivante :

Cn = (1d-3)/lo

Dans laquelle :

lo : indice BTO2 (Terrassement — Base 2010) du mois mo (dernier indice publié au mois d'établissement du prix
indiqué a I'acte d’engagement)

Id : indice BTO2 (Terrassement — Base 2010) du mois md (dernier indice publié au mois de commencement
d’exécution des prestations).

ARTICLES : REMUNERATION

9.1 Titulaire

Le présent marché est conclu a :

- prix forfaitaire

&

- prix unitaires

Nota : le réglement de la rémunération est réalisé dans les conditions mentionnées ci-apres.

9.2 Rémunération du sous-traitant

La rémunération du sous-traitant est égale au montant des travaux sous-traités indiqué dans la déclaration de
sous-traitance.

Nota : le réglement de la rémunération est réalisé dans les conditions mentionnées ci-apres.
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ARTICLE 10: MONTANT DU MARCHE

10.1 Montant contractuel des travaux

Le présent marché est conclu a :

- prix forfaitaire, rémunéré sur la base des prix indiqués a I'acte d’engagement et rappelés dans la DPGF.

- prix unitaires. Cette partie est rémunérée sur la base des prix indiqués au BPU et sera exécutée par I'émission
successive de bons de commande.

Préalablement a la remise de son offre, I'entrepreneur a effectué sur place une visite détaillée des lieux de
maniere a parfaitement apprécier la nature et les difficultés des travaux a réaliser et a prévoir I'exécution de tous
travaux nécessaires a une parfaite finition, méme non décrits au présent marché.

10.2 Augmentation du montant des travaux

Les augmentations du montant des travaux et le changement dans I'importance des diverses natures d’ouvrages

seront réglés conformément aux articles 14 et 16 du CCAG-travaux.

10.2.1 Augmentation du montant des travaux

a) Les obligations

=  Obligation d’exécution a terme

En application de I'article de I'article 14.2.1 du CCAG Travaux et sous réserve de 'application de I'article 14.4, le
titulaire est tenu de mener a son terme la réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché, quelle que soit
I'importance de l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel. Cette
augmentation peut résulter de sujétions techniques ou d’insuffisance des quantités prévues dans le marché ou
encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées a I'article 14.2.2.

Le titulaire n’est tenu d’exécuter des travaux qui correspondent a des changements dans les besoins ou les
conditions d’utilisation auxquels les ouvrages faisant I'objet du marché doivent satisfaire que si le montant des
travaux de cette espéce n’excéde pas le dixieme du montant contractuel des travaux.

Des lors, le titulaire peut refuser de se conformer a un ordre de service l'invitant a exécuter des travaux de
I'espéce définie a I'alinéa précédent s’il établit que le montant cumulé de ces travaux prescrits par ordre de service
depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris 'ordre de service dont
I"'exécution est refusée, excede le dixieme du montant contractuel des travaux.

Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les
justifications nécessaires, au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de quinze jours suivant la
notification de I'ordre de service prescrivant les travaux. Une Copie de la lettre de refus est adressée au maitre
d’ceuvre.
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=  Obligation de résultat

Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre tous les moyens pour I'obtention du résultat défini dans le CCTP.

Il reconnait avoir pris connaissance de I'ensemble des contraintes liées a la réalisation des prestations. Si le
résultat n’est pas atteint, le titulaire s'engage a mettre en a mettre en ceuvre tous les moyens supplémentaires
pour la réalisation d’une prestation conforme, a ses frais et sans augmentation des montants.

= Obligation d’information

Le titulaire est tenu d’aviser le maitre d’ceuvre, un mois au moins a l'avance, de la date probable a laquelle le
montant des travaux atteindra leur montant contractuel. Si le titulaire n’avise pas le maitre d’ceuvre dans le délai
fixé a I'alinéa précédent, il est tenu d’arréter les travaux a la date ou le montant exécuté atteint le montant
contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne sont pas payés. Dix jours au moins
avant la date probable mentionnée au paragraphe ci-avant, le maitre d’ceuvre notifie au titulaire, s'il y a lieu, par
ordre de service, la décision d’arréter les travaux prise par le représentant du pouvoir adjudicateur. Lorsque les
travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, sil'ordre de service du maitre d’ceuvre n’a pas été notifié
dans le délai mentionné a I'alinéa précédent, le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds fixés a
I'article 14.3 du CCAG Travaux. Lorsque les travaux exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en arréte
I’'exécution. Les travaux qui sont exécutés au-dela des plafonds ne sont pas payés.

b) Droit g indemnisation

En cas d’augmentation du montant des travaux par rapport au montant contractuel, le titulaire a droit a étre
indemnisé du préjudice subi du fait de cette augmentation au-dela de I'augmentation limite de 5% pour la partie
a prix forfaitaire et 25 % du montant contractuel pour la partie a prix unitaires, dans les conditions fixées a l'article
14.3 du CCAG-Travaux.

10.3 Diminution du montant des travaux

Les diminutions du montant des travaux et le changement dans I'importance des diverses natures d’ouvrages
seront réglées conformément aux articles 15 et 16 du CCAG-travaux.

Conformément a I'article 15 du CCAG Travaux, si la diminution du montant des travaux est supérieure a 5% pour
la partie a prix forfaitaire et 20 % du montant contractuel pour la partie a prix unitaire, le titulaire a droit a étre
indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-dela de la
diminution limite.
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ARTICLE 11 : AVANCE
11.1 Généralités

C'est I'option B du CCAG-Travaux qui s"applique.

Une avance pourra étre accordée au titulaire dans les conditions prévues aux articles R. 2191-3 et suivants du
Code de la commande publique.

Si le titulaire ne souhaite pas percevoir cette avance, il devra stipuler sa renonciation sur 'acte d'engagement ou
en informer le pouvoir adjudicateur par courrier au plus tard a la date de notification du marché.

Pour rappel, le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Nota : Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions (taux de I'avance et conditions de versement et de remboursement, etc.) que celles
applicables au titulaire marché, avec les particularités détaillées dans le code de la commande publique.

11.2 Conditions de versement de I'avance

Pour le prix forfaitaire ou pour chaque bon de commande, une avance pourra étre accordée au titulaire a la
double condition que :

- Le montant du bon de commande soit supérieur a 50 000 € HT ;
- La durée d’exécution soit supérieure a deux mois.

L"avance est fixée a 5% du montant initial TTC ou de chaque bon de commande. Elle sera versée au titulaire
dans un délai de 30 jours a compter de la notification du marché et/ou du bon de commande conformément
aux dispositions des articles 1 et 2-1ll du Décret n® 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards

de paiement dans les contrats de la commande publique.

Cette avance sera calculée et remboursée dans les conditions prévues aux articles R. 2191-3 et suivants du Code
de la commande publique.

11.3 Modalités de remboursement

11.3.1 En ce qui concerne les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises :

Conformément aux dispositions de I'article R. 2191-11 du code de la commande publique, I'avance doit étre
impérativement remboursée en son intégralité (en une seule fois) par précompte sur les sommes dues a titre
d’acomptes ou de réglement partiel définitif ou de solde lorsque le montant des prestations exécutées atteint,
selon les cas, 65% du montant total TTC de la partie traitée a prix global et forfaitaire ou du bon de commande.
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11.3.2 En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises :

Conformément aux dispositions de I'article R. 2191-11 du code de la commande publique, I'avance doit étre
remboursée en deux fois par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes ou de reglement partiel définitif
ou de solde de la maniere suivante :

- Le 1° remboursement doit impérativement intervenir lorsque le montant des prestations exécutées
atteint, selon les cas, 65% du montant total TTC de la partie traitée a prix global et forfaitaire ou du bon
de commande. Le montant du remboursement correspond a 50 % du montant de l'avance versée au
titulaire.

- Le 2" remboursement doit impérativement intervenir lorsque le montant des prestations exécutées
atteint, selon les cas, 80% du montant total TTC de la partie traitée a prix global et forfaitaire ou du bon
de commande. Le montant du remboursement correspond a 50 % du montant de I'avance versée au

titulaire.

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE
12.1 Le paiement du titulaire

12.1.1 Généralités

a) Titulaire (unique)

Les travaux exécutés au titre du présent marché font I'objet d'un paiement sur le compte désigné a I'Acte

d’Engagement.

b) Titulaire en groupement solidaire

En cas de groupement solidaire, les travaux exécutés au titre du présent marché par chacun des membres du
groupement font I'objet d'un paiement unique sur le compte du mandataire désigné a I'Acte d’Engagement.

c) Titulaire en groupement conjoint

En cas de groupement conjoint, les travaux exécutés au titre du présent marché par chacun des membres du
groupement font I'objet d'un paiement individualisé sur le compte de chacun d’entre eux désigné a I'Acte

d’engagement.
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12.2 Le paiement du sous-traitant

12.2.1 Le paiement du sous-traitant direct (1¢" rang)

Le sous-traitant direct a droit au paiement direct effectué par le pouvoir adjudicateur des lors que le montant des
travaux confiés par le titulaire du présent marché est supérieur a 600 € TTC sous réserve d’acceptation.

Dans I'hypothése ol le montant des travaux confiés par le titulaire du présent marché est inférieur a 600 € TTC,
ce dernier doit garantir les paiements de toutes les sommes due au sous-traitant direct par :

- une caution personnelle et solidaire d'un établissement qualifié ;

- ou, une délégation de paiement du maitre d'ouvrage au bénéficie du sous-traitant direct.

En cas de non-respect de I'obligation susmentionnée, le titulaire du présent marché est mis en demeure de
présenter une caution ou une délégation de paiement en bonne et due forme dans un délai de 5 jours ouvrés

sous peine de refus d’agrément.

Nota : le délai susmentionné commence a courir a compter de la date de réception de la notification du courrier
de mise en demeure.

12.2.2 Le paiement du sous-traitant indirect (2" rang et suivants)

Le sous-traitant indirect ne bénéficie pas du droit au paiement direct réalisé par le pouvoir adjudicateur pour
I’exécution des travaux confiés par le titulaire du présent marché.

Toutefois, les paiements de toutes les sommes dues par le sous-traitant direct au sous-traitant indirect sont
garantis par :

- une caution personnelle et solidaire d'un établissement qualifié obtenue par le sous-traitant direct ;

- ou, une délégation de paiement du maitre d'ouvrage au bénéficie du sous-traitant indirect.

En cas de non-respect de I'obligation susmentionnée, le sous-traitant direct est mis en demeure de présenter une
caution ou une délégation de paiement en bonne et due forme dans un délai de 5 jours ouvrés sous peine de
refus d’agrément.

Nota : le délai susmentionné commence a courir G compter de la date de réception de la notification du courrier
de mise en demeure.
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12.3 Demandes de paiement mensuelles

12.3.1 Généralités

Avant la fin de chaque mois, le titulaire ou le mandataire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre
d'ceuvre dans les conditions visées a 'article 12.1 du CCAG-Travaux.

Cette demande de paiement prend la forme d'un projet de décompte établissant le montant total hors taxe (sans
actualisation) des sommes auxquelles le titulaire peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis son
début.

12.3.2 Contenu

Le projet de décompte mensuel comprend tous les éléments mentionnés a I'article 12.1 du CCAG-Travaux.
12.3.3 Instruction

Le maftre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire.

Le projet accepté ou rectifié constitue le décompte mensuel.

Nota : les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractére définitif et ne lient pas les parties
contractantes.

12.4 Acomptes mensuels

12.4.1 Généralités

Sur la base du décompte mensuel susmentionné, le maitre d'ceuvre détermine le montant de I'acompte mensuel
a régler au titulaire au moyen d’un état d’acompte mensuel comprenant notamment les éléments visés a 'article
12.2 du CCAG-Travaux.

Le montant de I'acompte mensuel total a régler au titulaire est égal au montant de I'acompte mensuel (T.V.A.
comprise) établi a partir des prix initiaux :

- augmentée, le cas échéant, par 'effet de la clause d’actualisation des prix ou de I'avance a attribuer,
- diminuée, le cas échéant, du montant des pénalités ou de I'avance a rembourser.

12.4.2 Notification

Dans les 7 jours suivants la date de réception de la demande de paiement mensuelle, le maitre d'ceuvre notifie
par ordre de service au titulaire ou mandataire I'état d'acompte mensuel. Parallelement, le maitre d’ceuvre
propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu'il admet. En I'absence de notification,
le titulaire ou mandataire doit en informer le représentant du pouvoir adjudicateur. Ce dernier procede, dés
réception de I'information, au paiement sur la base des sommes qu'il admet.
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12.4.3 Contestation

En cas de contestation sur le montant de I'acompte, le représentant du pouvoir adjudicateur régle les sommes
admises par le maitre d'ceuvre.

Apres résolution du désaccord, il procede, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des
intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande présentée par le titulaire.

12.5 Demande de paiement finale

12.5.1 Généralités

Apres I'achevement des travaux, le titulaire ou le mandataire remet sa demande de paiement finale au maitre
d'ceuvre dans le délai et les conditions visés a I'article 12.3 du CCAG-Travaux.

12.5.2 Forme

La demande de paiement finale prend la forme d'un projet de décompte final établissant le montant total hors
taxe (sans actualisation) auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble.

12.5.3 Contenu

Le projet de décompte final comprend tous les éléments mentionnés a I'article 12.3 du CCAG-Travaux.

12.5.4 Portée

Le titulaire ou le groupement est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

12.5.5 Délai

Le titulaire ou le mandataire remet son projet de décompte final au maitre d'ceuvre dans un délai de 30 jours a
compter de la date de notification de la décision de réception des travaux conformément a I'article 12.3.2 du
CCAG-Travaux.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire ou mandataire, et aprés mise en
demeure restée sans effet, le maitre d'ceuvre établit d'office le décompte final a ses frais et risques. Ce dernier
est notifié au titulaire avec le décompte général mentionné ci-apres.

12.5.6 |[nstruction

Le maftre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire.

Le projet accepté ou rectifié constitue le décompte final.

Nota : en cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des
sommes admises par le maitre d'ceuvre.
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12.6 Délai de paiement

12.6.1 Principe

Le paiement est effectué par virement administratif émis dans un délai de 30 jours a compter de la date de
réception de la demande de paiement ou a compter de la date d’exécution des prestations conformément aux
articles R 2192-12 et suivants du code de la commande publique.

12.6.2 Sanction

a) Intéréts moratoires

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire.

Conformément a I'article R. 2192-31 du code de la commande publique, le taux des intéréts moratoires est égal
au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les
plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I’échéance prévue au contrat ou a |'expiration du délai
de paiement jusqu’a la date de mise en paiement du principal incluse.

b) Indemnité de frais de recouvrement

Conformément a I'article D. 2192-35 du code de la commande publique, le retard de paiement donne lieu au
versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’'un montant de 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le titulaire du marché peut
demander au pouvoir adjudicateur une indemnisation complémentaire, sur justification.

12.7 Décompte général — Solde

12.7.1 Généralités

Le maitre d'ceuvre établit le projet de décompte général dans les formes visées a I'article 12.4 du CCAG-Travaux.
Le projet de décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur constitue le décompte général.

12.7.2 Notification

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire, dans les conditions visées a I'article 12.4 du CCAG-
travaux, le décompte général signé.
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12.7.3 Acceptation

a) Généralités
Dans un délai de 45 (quarante-cing) jours suivant la notification du décompte général, le titulaire doit renvoyer
au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maitre d'ceuvre le décompte général revétu de sa

signature, sans ou avec réserves.

c) Acceptation sans réserve

L’acceptation sans réserve du décompte général par le titulaire emporte décompte général et définitif du marché.
Ce dernier lie définitivement les parties.

Nota : I'établissement du décompte général et définitif du marché ouvre droit a paiement du solde.

d) Acceptation avec réserve

L’acceptation avec réserve du décompte général par le titulaire emporte également décompte général et définitif
du marché. Toutefois, ce dernier lie le titulaire ou le groupement uniquement dans la limite des éléments du
décompte général acceptés sans réserve.

e) Acceptation implicite

Le titulaire ou le mandataire est réputé avoir accepté implicitement le décompte général :
- lorsqu’il n’a pas renvoyé le décompte général dans le délai susmentionné ;
- lorsqu’il n’a pas motivé son refus dans le délai susmentionné ;
- lorsqu’il n"a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations
comme indiqué a I'article 55.1.1 du CCAG-Travaux.

Nota : I'acceptation implicite du décompte général emporte décompte général et définitif du marché.

12.7.4 Refus

Dans un délai de 45 (quarante-cing) jours suivant la notification du décompte général, le titulaire doit faire
connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer. Le défaut de motivation emporte acceptation du

décompte général.

12.7.5 Modalités de reglement des comptes — Acomptes mensuels et décomptes finaux

Conformément au décret n® 2013-269 du 29 mars 2013, les sommes dues en exécution d’un marché public sont
payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses
dispositions d’adaptation de la législation au droit de I’'Union européenne en matiere économique et financiere
et de son décret d’application.

Le reglement des sommes dues sera effectué par virement au compte indiqué par le titulaire dans son acte
d’engagement. Les opérations de présentation et reglement des comptes sont effectuées conformément aux
stipulations de I'article 12 du CCAG-travaux.
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L'acte d’engagement précise ce qui doit étre payé respectivement aux cotraitants. L'entreprise fournira
I'ensemble des Bordereaux de Suivi des Déchets signés par les exutoires (carrieres, centre de tri, centre de
traitement et/ou de stockage) dés 80 % de I'avancement global du chantier. Passé ce pourcentage, les paiements
ne seront effectués qu’apres transmission au maftre de I'ouvrage de I'ensemble des Bordereaux de Suivi des
Déchets tamponnés et signés.

Conformément a la loi du 2 janvier 2014 et I'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014, les factures et demandes
de paiement doivent obligatoirement étre transmises par voie dématérialisée via le portail internet « Chorus Pro
». Les textes applicables et la documentation afférente sont consultables sur le site de la Communauté Chorus
Pro dédié a la facturation électronique :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Pour déposer ses factures électroniques sur Chorus Pro, le titulaire ou le mandataire devra identifier le code
structure de I'EPFIF n°49512000800026 et renseigner le code service DT (Direction Technique) ainsi que le
numéro de bon de commande ou d’engagement. Ce mode de transmission est exclusif de tous les autres.
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CHAPITRE IV : COORDINATION, CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 13 : CONNAISSANCE DU SITE - PLAN EXECUTION - COORDINATION DE CHANTIER

13.1 Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux - vérification préalable

L'entrepreneur est réputé avoir avant la remise de son offre :

- Pris pleine connaissance des installations existantes et de tous les plans et documents utiles a la
réalisation des travaux.

- Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement
rendu compte de leur nature et de leur importance.

- Avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives
aux lieux des travaux, aux acces, aux abords, a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu'a
I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, stockage
des matériaux, ressources en main-d’ceuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier,
éloignement des décharges publiques ou privées, etc.).

- Contrdlé toutes les indications des documents du Dossier de Consultation des Entreprises, notamment
celles données par le descriptif technique, s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes,
s'étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels aupres du maitre d’ouvrage.

- En outre et conformément a I'article 4.6 du CCTP et dans le cas d’utilisation d’engins, le titulaire devra,

au préalable, s’assurer de la bonne portance de la plateforme/dallage et des planchers sur laquelle elle
prévoit de circuler, de stocker des matériaux et matériels, de maniére a éviter tout risque d’effondrement
(résistance aux charges statiques et dynamiques du chantier). Il sera donc intégré en phase exécution un
point d’arrét pour un ensemble de sondages et investigations avec fourniture des notes de calculs. Le
titulaire déterminera son plan de circulation d’engin en cohérence avec son étude. L'entreprise devra
vérifier au moyen de sa pelle ou de son engin, a I'avancée de ses travaux, par tout sondage adapté, que
la zone circulée est suffisamment stable et portante pour le poids de son engin. Les engins de démolition
ne devront avancer sur les zones de caves ou de sous-sol, qu’aprés démolition des dallages intermédiaire
et remblaiement par des gravats ou granulats compactés, avec une portance suffisante pour le poids de
I'engin.

La responsabilité de l'entrepreneur vis-a-vis du maitre d'ouvrage reste entiere, conformément aux
engagements qu'il a souscrits ainsi qu'aux regles de I'art qu'il doit respecter dans tous les cas, sans
prétendre a un supplément.

13.2 Documents relatifs aux travaux exécutés

Les documents relatifs aux travaux exécutés, dont la liste figure dans le descriptif technique, sont établis par
I'entrepreneur. Ce dernier soumet I'ensemble de ces documents au visa du maitre d’ouvrage.
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13.3 Travail dissimulé - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail — insertion par
I’économie

13.3.1 Protection de la main-d’ceuvre et conditions du travail

Pour I'application de l'article 6 du CCAG Travaux, I'entrepreneur est réputé s'étre informé aupres des services de
I'Inspection du travail dont dépend le chantier, des modalités d'application des textes concernant la protection
de la main d’ceuvre et les conditions de travail et maintiendra avec ces services des relations permanentes pour
s'enquérir de |'évolution de ces modalités.

En cas d’évolution de la Iégislation sur la protection de la main-d’ceuvre et des conditions de travail en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur,
afin de se conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature, par les parties au marché, d’un avenant.

Le titulaire peut demander au représentant du pouvoir adjudicateur, du fait des conditions particulieres
d’exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et

reglements mentionnés ci-apres.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. |l
reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.
Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant a exercer une activité salariée en France,

lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit, de dispositions législatives ou réglementaires, soit, de

traités ou accords internationaux.

En application des dispositions de I'article L 8222-1 du Code du Travail, le titulaire du marché communiquera a
I"EPFIF, tous les six mois, et ce jusqu'a la fin de I'exécution du marché les documents suivants :
- Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de I'organisme de protection sociale
chargé des cotisations et des contributions sociales datant de moins de six mois.
- Une attestation sur I'hnonneur du dépdt auprés de I'administration fiscale de 'ensemble des déclarations
fiscales obligatoires.
- Une attestation sur I'honneur certifiant que le travail est réalisé avec des salariés employés régulierement
au regard des articles L1221-10, L.3243-2 et R. 3243-1 du code du Travail.

En cas de groupement, les documents listés ci-avant devront impérativement étre remis pour chacun des co-
traitants.

En cas de sous-traitance, le titulaire du présent marché aura I'obligation de demander les mémes documents a
chacun de ses sous-traitants.

Faute de communication de ces documents dans les délais précités, 'EPFIF se réserve la faculté de résilier le

marché sans indemnité.

Les entreprises devront préciser si elles font appel a des emplois en contrat d’insertion ou si elles prévoient de le
faire.

L'entreprise s’engage également a fournir, dés réception, tout type de document recu a son attention par la
CRAMIF et la DIRECCTE, et ce sans délai.
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13.3.2 Lutte contre le travail dissimulé

L'entrepreneur doit veiller au respect des dispositions de la loi du 11 mars 1997 relatif au renforcement de la lutte
contre le travail dissimulé.

Conformément a l'article 31.5 du CCAG Travaux, le titulaire, ou le cas échéant, chacun des membres du
groupement est tenu de faire porter par son personnel, dans I'enceinte du chantier et en permanence, un
dispositif d’identification combinée de chaque personne et de son employeur.

Le titulaire, ou le cas échéant, chacun des membres du groupement est tenu d’établir un enregistrement exhaustif
de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.

Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d’ouvrage.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en solliciter la production a tout moment.

Le titulaire doit aviser ses sous-traitants que les obligations concernant cette lutte, leur sont applicables. Il reste
responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

A ce titre, le représentant de la Maitrise d’Ouvrage peut demander la liste du personnel de chaque entreprise
intervenant sur le chantier.

Cette liste doit comprendre impérativement :
- Lelogo avec adresse ou tampon de |'entreprise complété du numéro SIRET ;
- Lasignature du responsable juridique et financier de celle-ci;
- Le nom, prénom, date d’embauche, fonction, numéro de sécurité sociale, nationalité et si personnel
étranger le type et numéro du titre valant autorisation de travail.

Ce document ne sera en aucun cas une photocopie, mais peut étre soit un original en informatique ou manuscrit,
ou un fax provenant du siége de I'entreprise.

Seront également joints, a titre d’annexe pour chaque membre du personnel, les documents suivants :
- Photocopie lisible d’'une piéce d’identité ;
- Photocopie lisible de la carte de sécurité sociale ;
- Certificat médical de la médecine du travail ;
- Accusé de réception de la déclaration unique d’embauche aux URSSAF.
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13.4 Organisation - Hygiéne et sécurité des chantiers

13.4.1 Plan d'hygiéne et de sécurité

L'entrepreneur soumet au maitre d'ouvrage les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre pour ses
installations de chantier.

Le maitre d’ouvrage se réserve un droit de contréle préalable sur les installations complémentaires réalisées par
I'entrepreneur.

Dans l'enceinte du chantier, les dépots provisoires de matériaux devront recevoir préalablement I'accord du
maltre d’ouvrage pour leur emplacement et leur durée.

Les déblais ne peuvent étre stockés ; ils doivent faire I'objet d'un enlévement journalier.

13.4.2 Nettoyage de chantier

Indépendamment de |'évacuation quotidienne des gravats, |'entreprise doit le maintien permanent en état de
propreté et le nettoyage au moins hebdomadaire de son emprise de chantier.

13.5 Rendez-vous de chantier - Réunions de coordination

L'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantiers provoqués par le maitre d’ouvrage ou d'y
déléguer un agent ayant le pouvoir pour engager l'entreprise et donner sur le champ des ordres nécessaires aux
agents de |'entreprise sur le chantier.

Les rendez-vous de chantier ont lieu aux jours et heures fixés par le maitre d’ouvrage.
Des rendez-vous extraordinaires peuvent étre fixés par le maitre de I'ouvrage.

La fréquence des rendez-vous de coordination est fixée selon les besoins.

La présence de l'entrepreneur aux rendez-vous de chantier étant indispensable, son absence ou son
remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a quelque titre que ce soit, entraine sa responsabilité
et ce, sans préjudice des pénalités citées ci-apres.

L'entrepreneur est responsable dans le cas d'inexécution des stipulations du présent article et des dommages en
résultant.
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13.6 Gestion des déchets

En application de I'article 36 du CCAG Travaux, la valorisation ou I"élimination des déchets créés par les travaux
objet du marché est de la responsabilité du Maitre de I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du
titulaire en tant que « détenteur » de déchets pendant la durée du chantier.

Le 6 novembre 2017 I'EPFIF a signé la charte DEMOCLES.
Les clauses suivantes sont issues de I'implication de I'EPFIF dans une politique de gestion de déchets exemplaire.

13.6.1 Réduction de nocivité des déchets :

Conformément a la réglementation, I'Entreprise de travaux prendra toutes les dispositions nécessaires pour
limiter les quantités de déchets des catégories les plus impactantes pour la santé et I'environnement.
Conformément a I'article L541-7-2 du Code de I'environnement, I'Entreprise de travaux évitera :

» tout mélange de déchets dangereux entre eux et avec d’autres catégories de déchets (déchets inertes et

déchets non dangereux) ;

» tout mélange de déchets non dangereux et de déchets inertes ;
En conséquence, I'Entreprise de travaux prendra I’'ensemble des mesures possibles pour séparer lors de la dépose
les déchets des différentes catégories qui seront stockées sur site séparément. Pour ce faire, des aires de stockage
temporaire seront déterminées sur le chantier et les contenants dédiés seront clairement identifiés avant tout
envoi vers les filieres de traitement appropriées.
L’Entreprise de travaux prendra soin de reporter les mesures qu’elle compte prendre a cette fin dans le SOGED.

13.6.2 Caractérisation des déchets :

Conformément a l'article L. 541-7-1 du Code de I'environnement, I'Entreprise de travaux titulaire du marché
s’assurera de la bonne exécution des opérations suivantes, pour le compte du maitre d’ouvrage, producteur des
déchets :

» Caractériser les déchets, selon leur nature, avant tout transfert vers une installation intermédiaire ou
dans un exutoire final diment autorisé a les prendre en charge en portant une attention particuliere aux
déchets dangereux ;

> Prendre toutes les dispositions exigées en matiére de stockage, d’étiquetage et de transport requis ;

» Transmettre les Certifications d’Acceptation Préalables réglementaires obligatoires, ainsi que tout autre
document provenant des autres exutoires et les transmettre au maitre d’ouvrage ou a la Maitrise
d’ceuvre.

13.6.3 Trides déchets :

L’Entreprise de travaux prendra I'ensemble des mesures nécessaires pour réaliser un tri a la source des différents
types de déchets, en respectant les cahiers des charges des différentes filieres de valorisation ou d’élimination
qui apportent des précisions quant aux modalités de dépose, collecte séparée et transport de ces déchets a
respecter.
Plus particulierement I'Entreprise de travaux :
» déposera sélectivement les matériaux valorisables et notamment non dangereux (platre, métaux, bois,
plastiques) et inertes pour réaliser le tri ;
> déposera sélectivement tous les matériaux et équipements contenant des substances dangereuses
(équipements électriques et électroniques, bois traités ...) et les conditionnera sans les mélanger avec les
autres déchets ;
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» remettra a un éco-organisme agréé les déchets relevant d’une filiere a Responsabilité élargie du
producteur (REP) tels les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ou les déchets
d’éléments d’ameublement (DEA) ;

» prendra toutes les mesures pour éviter les pollutions croisées avant que les déchets soient placés dans
des contenants adaptés.

13.6.4 Conformité réglementaire en matiere de déchets :

Avant tout transport de déchets, I'Entreprise de travaux qui transporte elle-méme ses déchets devra fournir, selon
les cas, son récépissé de déclaration préalable pour le transport des déchets, ou son autorisation de transport de
déchets dangereux classés dans la catégorie des marchandises dangereuses. Dans le cadre d’un recours a un
transporteur de déchets tiers, I'Entreprise de travaux devra lui demander les mémes documents. A défaut,
I'Entreprise de travaux devra apporter la preuve que le transporteur rentre dans les catégories d’exemption.

13.6.5 Maitrise et optimisation de la logistique déchets sur le chantier :

L’Entreprise de travaux décrira I'organisation du stockage des déchets sur le chantier et définira notamment les
aires de stockage nécessaires a |'accueil des contenants dédiés aux différents types de déchets. Le type et la taille
des différents contenants seront déterminés en fonction des gisements identifiés dans le diagnostic déchets de
maniere a trier les déchets a la source mais aussi en fonction des cahiers des charges des filieres de valorisation.
L'ensemble de I'organisation sera soumis a I'approbation de la Maitrise d’ceuvre et du Coordinateur Sécurité
Protection Santé.

13.6.6 Modes de traitement des déchets a privilégier :

A partir du diagnostic PEMD, I'Entreprise de travaux validera ou a défaut identifiera pour chaque type de déchet
les différentes possibilités de traitement. Si le réemploi n’est pas envisageable, la solution retenue devra tenir
compte de la hiérarchie des modes de traitement :

1) La préparation en vue de la réutilisation

2) Lerecyclage

3) Lavalorisation matiére
Si aucune de ces possibilités n’est envisageable, I'Entreprise de travaux pourra proposer la valorisation
énergétique puis en dernier recours I’élimination.

13.6.7 Définition du taux de valorisation :

Taux de valorisation : pourcentage des déchets qui, apres le chantier, servent a des fins utiles en substitution a
d’autres substances, matieres ou produits qui auraient été utilisés a une fin particuliére, ou qui sont préparés
pour étre utilisés a cette fin. Il inclut les déchets qui font I'objet ou peuvent faire I'objet d’une réutilisation, d’un
recyclage ou d’une autre valorisation matiére, tels que définis a I'article L.541-1 du Code de I'environnement.

Le taux de valorisation est le rapport entre la quantité de déchets valorisés et la quantité totale de déchets pesés
en entrée de centre de traitement.
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13.6.8 Taux de valorisation des déchets :

Le 16 juillet 2021, le décret n°2021-950 vient modifier I'article D543-278 des 5 flux afin de renforcer ce dernier et
devenir le tri 7 flux. A partir du diagnostic PEMD, I'Entreprise de travaux recherchera donc les voies de valorisation
pour I'ensemble des déchets inertes et des déchets non dangereux avec pour objectif d’atteindre un taux de
valorisation de :

Le titulaire devra prévoir 90 % en masse de recyclage ou revalorisation matiere sur la globalité des
déchets, avec le détail des minimums suivants :

- 95 % pour les bétons,

- 95 % pour le reste des déchets inertes,

- 100 % pour les métaux,

- 80% pour le bois,

- 100 % pour les DEEE classés DND et cables,

- 90 % pour les DEEE et sources lumineuses classés DD,

- Pour les DND présentés dans le diagnostic déchets hors métaux et DEEE :

Autres DND 70%
Bois 80%
Complexe d'étanchéité sans goudron 0%
D3E non dangereux 100%
Isolants 0%
Mélanges de DND listés ci-dessus 0%
Métaux 100%
Plastiques 0%
Platre 50%
Revétements de sols 0%

13.6.9 Criteres de choix des prestataires :

Conformément a la réglementation en vigueur et plus particulierement celle relative aux Installations Classées
pour la Protection de I'Environnement, I'Entreprise de travaux vérifiera si les sites vers lesquels les déchets sont
expédiés sont diment autorisés a les réceptionner et a en effectuer le traitement. Pour ce faire, avant toute
expédition de déchets, I'entreprise demandera aux prestataires déchets les arrétés préfectoraux concernant leurs
sites ou a défaut ceux des sites vers lequel ils comptent acheminer les déchets, que ce soit par leurs propres
moyens, ou en ayant recours a des moyens de collecte d’une société extérieure. Dans le cas des déchets soumis
a une responsabilité élargie du producteur et plus particulierement pour les déchets dangereux comme les DEEE,
I'Entreprise de travaux demandera en plus, au prestataire sélectionné, le contrat qu’il a établi avec I'éco-
organisme concerné. L’ensemble des documents seront transmis a la Maitrise d’ceuvre ou au Maftre d’ouvrage.
De plus I'Entreprise de travaux communiquera au maitre d’ouvrage les certificats des qualifications « qualité » du
gestionnaire de déchets, tels que ISO 14001, Qualirecycle BTP (porté par le Syndicat des Recycleurs du BTP),
Qualival (porté par Federec) ou tout autre référentiel équivalent.
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13.6.10 Tracabilité des déchets issus du chantier :

L’Entreprise de travaux rassemblera I'ensemble des BSD de tous les déchets dangereux, les déchets inertes et les
déchets non dangereux. L'entreprise demandera aux sites ayant réceptionné les déchets de fournir des bons de
réception avec les informations nécessaires au suivi des déchets. En outre, 'entreprise obtiendra des plateformes
réceptionnaires des déchets une attestation mentionnant la destination finale de chaque type de déchet. Ces
documents devront servir au renseignement du registre chronologique des déchets réglementaires, notamment
prévus a l'arrété du 29 février 2012 modifié par I'arrété du 27 juillet 2012 qui doit par ailleurs étre tenu pour
toutes les catégories de déchets par I'Entreprise de travaux/la Maitrise d’ceuvre dans le cadre du chantier
concerné.

13.6.11 Désignation du coordonnateur déchets et du correspondants déchets :

Pendant toute la durée du chantier, le maitre d’ceuvre est désigné comme étant le coordonnateur déchets. Il est
I'interlocuteur des correspondants déchets des Entreprises de travaux. Le coordonnateur veille notamment au
respect des consignes de tri, des emplacements désignés pour recevoir les bennes et contenants, a la mise en
place et au maintien de la signalétique sur le chantier. Le coordonnateur collecte, aupres des correspondants
déchets des Entreprises de travaux, I'ensemble des documents de tracabilité et toutes les informations
nécessaires permettant notamment de répondre aux exigences de la réglementation sur les diagnostics déchets
préalables a la démolition, ce qui constituera une piéce des ouvrages exécutés. Il identifie les réussites, les points
a améliorer, les dysfonctionnements et les mesures correctrices.

L’Entreprise de travaux désigne un correspondant déchets qui est I'interlocuteur de la Maitrise d’ceuvre et de la
Maitrise d’ouvrage pour la prévention et la gestion des déchets. Il est garant du respect des consignes de tri par
le personnel opérant sur le chantier. Il vérifie, notamment, que les emplacements désignés pour recevoir les
bennes et contenants sont conformes a ce qui a été prévu avant le démarrage des travaux, et que la signalétique
nécessaire au tri des déchets est en place. Il gére les enlevements de déchets et s’assure de la disponibilité
suffisante des capacités de stockage temporaire. Il collecte I'ensemble des documents de tracabilité et établit un
bilan de fin de chantier. Celui-ci devra permettre de répondre aux exigences de la réglementation sur les
diagnostics déchets préalables a la démolition et constituera une piece des ouvrages exécutés.

13.6.12 Etablissement du SOGED (Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets) :

Dans le cadre de la consultation, les Entreprises de travaux définissent les actions qu’elles vont mettre en ceuvre
pour atteindre les objectifs généraux ou par filiere, le cas échéant, ciblés par le maftre d’ceuvre ou, a défaut, par
le maitre d’ouvrage. Elles se basent pour cela sur le diagnostic déchets préalable a la démolition joint au DCE ou,
le cas échéant, estiment la nature et les quantités des déchets qui seront générés par leurs travaux.

Le SOGED établi servira de référence a tous les intervenants de 'entreprise, et ce, tout au long du chantier. Celui-
ci doit étre mis a jour en fonction des évolutions constatées sur le chantier.

13.6.13 Suivi de la tracabilité des déchets et établissement d’un bilan de chantier :

Pendant et en fin de chantier, I'Entreprise collecte I'ensemble des documents de tragabilité exigés. L’'ensemble
de ces documents fait I'objet d’un classement qui sera remis pour avis a la Maitrise d’ceuvre et ensuite transmis
a la Maitrise d’ouvrage. A la demande de cette derniére, I'Entreprise tiendra le registre chronologique déchets et
le transmettra a la fin du chantier pour avis a la Maltrise d’ceuvre et ensuite transmis a la Maftrise d’ouvrage.
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L’Entreprise établira un bilan de fin de chantier regroupant I'ensemble des informations liées a la prévention et a
la gestion des déchets issus du chantier, récupérées tout au long du chantier. Ce dossier sera transmis pour avis
a la Maitrise d’ceuvre et ensuite transmis a la Maltrise d’ouvrage. Il fera état :
» Des tonnages initiaux par type de déchets et du bilan en termes de traitement (réemploi, réutilisation,
recyclage, valorisation matiéere, valorisation énergétique, élimination) et justifiera les écarts constatés ;
» De la maniére dont les déchets ont été gérés au niveau du stockage temporaire et de
I'enlevement/expédition vers les exutoires intermédiaires et finaux ;
» |l regroupera I'ensemble des documents relatifs a I'organisation documentaire exigée dans le cadre du
chantier qui constituera une piece du dossier des ouvrages exécutés ;
» Une attention toute particuliére sera apportée au regroupement des informations relatives a la
prévention et a la gestion des déchets dangereux issus du chantier.

Par ailleurs, lors de la transmission des DOE, I'entreprise fera le nécessaire pour obtenir de la part des exploitants
de l'installation qui valorise ses déchets et par les personnes qui les collectent, transportent ou négocient, une
attestation de valorisation qui justifie :

» Du respect du tri et de la collecte séparée des déchets dits « sept flux » : papier/carton,
métal, plastique, verre, bois, fractions minérales et platre pour le producteur/
détenteur.

» D’une valorisation bien effectuée par I'installation de traitement.

Elle mentionne les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui ont été confiés a l'installation en
vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale (art. D. 543-284 du Code de
I'environnement). Elle peut étre transmise par voie papier ou électronique.

ARTICLE 14 : CONTROLE - RECEPTION DES TRAVAUX — ASSURANCES

14.1 Controle

Par contrdle, on entend les contréles, essais, épreuves et vérifications qualitatives qui s'appliquent aussi bien aux
matériaux et aux produits qu'aux ouvrages et matériels fabriqués ou mis en ceuvre et tels que définis notamment

dans le descriptif technique.

Tous les contrdles des ouvrages et / ou parties d’ouvrages définis dans le marché (particulierement les C.C.T.G.
et le descriptif technique) sont a la charge exclusive de I'entrepreneur.

14.2 Réception des travaux
Les opérations de réception seront menées conformément aux stipulations de l'article 41 du CCAG Travaux.

14.3 Assurances

Le titulaire déclare avoir souscrit toutes les assurances nécessaires pour garantir les dommages corporels et
matériels que le titulaire pourrait causer pendant I'exécution du présent marché.

A tout moment, le pouvoir adjudicateur peut demander au titulaire de produire ses attestations d'assurances.
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A défaut de production dans un délai de 10 jours calendaires a compter de I'expédition de la demande, le marché
sera résilié aux torts et risques de I'entrepreneur.
Les assurances attendues au titre du présent marché sont les suivantes :
- Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 et suivants du Code civil,
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par 'exécution des travaux.
- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s’'inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.
Le montant des garanties doit étre suffisant pour couvrir les conséquences pécuniaires des dommages de toutes
natures qui seraient causés du fait de son activité.

CHAPITRE V : DUREE ET DELAIS D’EXECUTION

ARTICLE 15: DUREE DU MARCHE

Le marché est conclu pour une durée de 18 mois a compter de sa date de notification.

ARTICLE 16 : DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX

16.1 Généralités

Un calendrier détaillé d’exécution sur la base de son offre est élaboré par le titulaire pendant la période de
préparation.

Le calendrier détaillé d’exécution est soumis a I'approbation du pouvoir adjudicateur avant I'expiration de la
période de préparation de chantier visée ci-apres.

Ce calendrier a une valeur contractuelle.

16.2 Délai d’exécution

Les délais d’exécution sont prévus au sein du planning.

Concernant la tranche ferme, le délai global du chantier est d’'une durée de 12 mois a compter de la date inscrite
au sein de I'ordre de service de démarrage de la période de préparation en application de Iarticle 18.1 du CCAG

Travaux. Un nouvel ordre de service indiquant la date de démarrage de I'exécution des travaux sera ensuite
transmis au titulaire.

Le délai d’exécution se décompose comme suit :
- 5semaines de préparation a compter de la réception de la notification du marché.
- 47 semaines de travaux a compter de la fin du délai de préparation.

En cas d’affermissement de la tranche optionnelle 1, un délai d’exécution de 2 mois supplémentaires sera ajouté,

portant ainsi le délai global du chantier a 14 mois.

L'affermissement de la tranche optionnelle 2 n’a pas d’impact, ni sur les délais d’exécution, ni sur la durée du
marché. Les délais d’exécution des travaux déclinés a prix unitaire seront spécifiés sur les bons de commande
notifiés a cet effet.
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CHAPITRE VI : SANCTIONS CONTRACTUELLES ET LITIGES

ARTICLE 17 : PENALITES ET RETENUES DIVERSES
17.1 Généralités

Toute pénalité ou retenue est encourue sur simple constatation par le maftre d’ceuvre du retard par rapport :
- aux délais d’exécution ;
- aux dates d'exécution, notifiées par Ordre de Service et relatives a des taches ponctuelles d'études ou
d’exécution ;
- aux dates fixées pour le nettoiement et la remise en état du chantier ;
- aux dates et heures de rendez-vous de chantier ;
- ou autres.

L'application des pénalités ne fait pas obstacle a 'application des mesures coercitives prévues a l'article 52 du
CCAG Travaux. Les pénalités sont assujetties a la T.V.A.

Par dérogation a 'article 19 du CCAG Travaux, aucun plafonnement ni exonération de pénalités n’est retenu, que
ce soit sur la partie a prix forfaitaire ou la partie a prix unitaire. Ces derniéeres sont appliquées au premier euro.

Nota : l'application des pénalités ou retenues est effectuée par précompte sur les décomptes mensuels de
'entreprise.

17.2 Pénalités en cas de dépassement du délai global d’exécution

Par dérogation a l'article 19.1 du CCAG-travaux, en cas de dépassement du délai global d'exécution ou du/des
délais indiqués au(x) bon(s) de commande, il est fait application d'une pénalité de 1 500 € H.T par jour ouvré de
retard.

17.3 Pénalités en cas de retard dans la remise de documents d’études

En cas de retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires aux études, a I'ordonnancement ou a la
coordination des travaux (plan de retrait, plans d'exécution, notes de calculs, fiches techniques, études de détail,
plans de synthése, etc.), une pénalité de 100,00 € HT par document et par jour ouvré de retard est appliquée.

Nota : la présente pénalité est stipulée en dérogation de I'article 19.1 du CCAG-travaux.

17.4 Pénalités pour absence du chargé d’affaire a une réunion de chantier

En cas d'absence du chargé d’affaire a une réunion, le titulaire encourt une pénalité de 150 € HT par manquement
constaté.

Nota : la présente pénalité est stipulée en dérogation de I'article 19.1 du CCAG-travaux.
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17.5 Pénalités pour absence du chef de chantier sur site
En cas d’absence du chef de chantier sur site, une pénalité de 300 € HT par jour d’absence s’appliquera.

Nota : la présente pénalité est stipulée en dérogation de I'article 19.1 du CCAG-travaux.

17.6 Pénalité pour non-respect des consignes d'hygiéne et de sécurité

En cas d’infraction aux régles d'hygieéne et de sécurité ainsi qu'aux regles de bonne conduite ci-avant définie, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 150 € HT par effraction constatée.

Nota : la présente pénalité est en dérogation de I'article 19.1 du CCAG-travaux.

17.7 Pénalités pour retard dans les levées des réserves assorties a la réception

Sidans le délai attendu, I'entrepreneur n'a pas remédié aux imperfections et malfacons faisant I'objet de réserves
assorties au proces-verbal des opérations préalables a la réception, des pénalités par jour ouvré de retard sont
appliguées dans les conditions fixées a l'article 19.1 du C.C.A.G et ce jusqu'a la date de I'achévement, méme si le
maltre d’ouvrage décide, en application de l'article 41.6 du C.C.A.G., de procéder a une exécution en nature aux
frais et risques du titulaire.

17.8 Pénalités pour non-respect de la Charte de chantier a faibles nuisances de I'EPFIF
17.8.1 Généralités

En cas de manguement aux obligations de la charte « chantier a faibles nuisances », les pénalités financiéres
présentées ci-apres sont appliquées. Ces dernieres sont effectives a partir de la premiere infraction constatée.

17.8.2 Imputation des pénalités

Les pénalités sont retenues sur le montant du marché.

En cas de groupement solidaire, les pénalités sont imputées au seul mandataire.

En cas de groupement conjoint, les pénalités sont imputées de maniére individuelle au membre du groupement
identifié comme responsable. A défaut d’identification, les pénalités sont imputées de maniere collective selon la

regle du prorata de la répartition.

17.8.3 Personne habilitée

Par dérogation a I'article 19.1 du CCAG-Travaux, la personne habilitée a constater les infractions est le Maitre
d’Ouvrage.
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17.8.4 Consistance

En cas de manquement aux obligations de la charte « chantier a faibles nuisances », des pénalités financieres sont
appliquées pour chaque infraction constatée, selon le bareme suivant :

Montant de la pénalité Infraction constatée
o lebrllage de déchets
o I'enfouissement de déchets
1 500 € par infraction constatée o le dépot sauvage de déchets
o la pollution des sols, sous-sols, cours d’eau lors des

travaux (fuite d’engin, déversement de déchets, ...)

o un bordereau de suivi de déchets non remis,
incomplets, falsifié

un CAP non remis, falsifié

. . X o Il'envoi de déchets de tout type et nature dans un
1 000 € par infraction constatée ] , ) .
centre de traitement ou d’enfouissement différent du
SOGED contractualisé dans le marché, sans validation
du Maftre d’Ouvrage au préalable (CAP, bordereau de

suivi, accord écrit, ...)

le non-respect des horaires de chantier

le non-respect du plan de circulation

le non-respect du plan d’installation de chantier

o|O|O]|O

500 € par infraction constatée le stockage de produits dangereux en dehors des zones

réservées et/ou sans protections particulieres

I"absence d’arrosage /brumisation lors des phases de

@)

déconstruction mécanique

la détérioration de végétaux a protéger

la présence de salissures sur la voie publique

la détérioration de mobiliers ou équipements urbains

o|l|Oo|O|O

200 € par infraction constatée ; — - —
P I'absence de tenue a jour du registre de chantier a

faible nuisance

o le non-traitement d’une plainte de voisinage

200 € par jour calendaire de retard sur la date limite de

, e, non régularisation d’une infraction
régularisation fixée

Nota : les pénalités définies ci-avant se cumulent aux autres pénalités, amendes, colits de remise en état et
indemnisations liées aux préjudices.
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17.9 Pénalités pour travail dissimulé

17.9.1 Généralités

En cas de travail dissimulé, la pénalité présentée ci-apres est appliquée.

Nota : le montant de cette pénalité ne peut toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

17.9.2 Imputation

Les pénalités sont retenues sur le montant du marché.

En cas de groupement solidaire, les pénalités sont imputées au seul mandataire.

En cas de groupement conjoint, les pénalités sont imputées de maniere individuelle au membre du groupement
identifié comme responsable. A défaut d’identification, les pénalités sont imputées de maniére collective selon la

regle du prorata de la répartition.

17.9.3 Personne habilitée

Par dérogation a l'article 19.1 du CCAG-Travaux, la personne habilitée a constater les infractions est le Maitre
d’Ouvrage.

17.9.4 Consistance

Aprés mise en demeure restée sans effet, si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le
Code du travail en matiére de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir
adjudicateur appligue une pénalité correspondant a 10% du montant contractuel du marché.

Nota : les pénalités définies ne sont pas exclusives des autres pénalités, des amendes, des colts de remise en état
et des indemnisations liées aux préjudices.

17.10 Pénalités pour absence d’équipements

En cas d’absence d’un ou de plusieurs des équipements listés au CCTP, il est fait application d'une pénalité
journaliére de 300 € H.T et ce pour chaque équipement absent du chantier.

Nota : la présente pénalité est stipulée en dérogation de I'article 19.1 du CCAG-travaux.

17.11 Pénalités pour retard sur la date de remise du dossier d’acceptation

En cas de retard sur la remise du dossier d’acceptation TFA des déchets, une pénalité de 250 € H.T par jour de
retard s’appliquera.

Nota : la présente pénalité est stipulée en dérogation de I'article 19.1 du CCAG-travaux.
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17.12 Pénalités pour défaut de nettoyage

En cas de défaut de nettoyage, le titulaire encourt une pénalité de 100 € H.T par défaut de nettoyage constaté
par le MO ou le maitre d’ceuvre.

Nota : la présente pénalité est stipulée en dérogation de I'article 19.1 du CCAG-travaux.

17.13 Pénalités pour non-respect des consignes du coordonnateur SPS

En cas de non-respect des consignes du coordonnateur SPS, une pénalité de 250 € H.T par jour calendaire de
retard, hors co(t de I'incidence du non-respect.

Nota : la présente pénalité est stipulée en dérogation de I'article 19.1 du CCAG-travaux.

17.14 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Il est rappelé que les délais impartis comprennent ceux nécessaires au repliement des installations du chantier et
a la remise en état des lieux.

Conformément a l'article 37 du CCAG Travaux, les matériels et matériaux sans emploi seront dégagés au fur et a
mesure de |’'avancement des travaux.

Tout retard constaté sur ces opérations sera sanctionné comme retard dans I'achévement des travaux.

En outre, aprés mise en demeure a la suite de la constatation d'un tel retard, ces prestations sont exécutées aux
frais de I'entrepreneur sans préjudice de I'application de la pénalité prévue.

17.15 Pénalité pour non-respect de |'engagement d’insertion par |'activité économique

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser, imputable a I'entreprise
attributaire, il sera appliqué une pénalité de 60 euros hors taxes par heure d’insertion non réalisée.

En cas de non-transmission des attestations et des justificatifs propres a permettre le contréle de I'exécution des
actions d’insertion, le titulaire subira une pénalité égale a 100 euros hors taxes par jour de retard a compter de
la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur.

17.16 Documents fournis aprés exécution

Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travau, le titulaire remet au
maltre d’ouvrage :

- les constats d’évacuation des déchets au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux
conformément a 'article 41.1 du CCAG travaux ;

- les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) dans un délai d’'un mois suivant la date de
notification de la décision de réception des travaux.

Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents susmentionnés entraine I'application d’une pénalité
de 100 € HT par jour de retard.
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17.17 Transmission des documents liés a la sous-traitance

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au représentant du
pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande.

Si, sans motif valable, il n’a pas rempli cette obligation dans un délai de 15 jours calendaires apres avoir été mis
en demeure de le faire, il encourt, par dérogation a I'article 19 du CCAG-Travaux, une pénalité journaliére de 1/1
000 du montant HT du marché.

En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois aprés cette mise en demeure expose
le titulaire a I'application des mesures prévues a I'article 50.3 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 18 : MISE EN DEMEURE

Par dérogation a l'article 52.1 du CCAG travaux, lorsque I'entrepreneur ne se conforme pas aux stipulations du
présent marché ou aux ordres de service, le délai de mise en demeure est fixé a 15 jours calendaires a compter
de la réception de la notification de la décision.

Si le titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre ordonnée a ses frais et
risques ou la résiliation du marché peut étre décidée dans les conditions visées ci-apres.

ARTICLE 19: RESILIATION

19.1 Généralités

Le marché peut étre résilié par le maitre de I'ouvrage dans les cas prévus aux articles 50 du C.C.A.G.-Travaux sous
réserve du respect des stipulations de I'article 52 du C.C.A.G.-Travaux.

19.2 Résiliation pour faute

19.2.1 Avec mise en demeure préalable

En complément des stipulations prévues a l'article 50.3 du C.C.A.G.-Travaux, le pouvoir adjudicateur peut résilier
pour faute le présent marché notamment dans les cas suivants :

- Incapacité de produire les attestations d'assurance attendues ;

- Sous-traitance non déclarée ;

- Non-respect répété des délais d'exécution des travaux ;

- Tromperie sur la qualité d'exécution des travaux ou sur les matériaux employés ;

a

- Manguement répété (+ de 3) a I'occasion de I'exécution des travaux :

e

- Manguement grave et répété (+ de 3) a la charte de chantier a faibles nuisances.

Dans les cas ci-dessus énumérés, le pouvoir adjudicateur serait en droit de résilier le marché en cause de plein
droit apres mise en demeure adressée au titulaire restée sans effet pendant un délai de 15 jours calendaires.

Cette résiliation ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité au profit du titulaire.

19.2.2 Sans mise en demeure préalable
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Conformément a l'article 50.3.2 du CCAG-Travaux, le présent marché peut étre résilié aux torts exclusifs du
titulaire sans mise en demeure préalable dans les cas suivants :
- Encas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L.2141-1 et suivants du
code de la commande publique ;
- Encas de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D.8222-7 a 8 du Code du travail

;
- En cas de commission d’acte frauduleux ;
- Encas d’incapacité manifeste a exécuter les engagements.
Cette résiliation ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité au profit du titulaire.
19.3 Résiliation pour motif d’intérét général

19.3.1 Généralités

Conformément a l'article L. 2195-3 du code de la commande publique, le présent marché peut étre résilié
unilatéralement par le pouvoir adjudicateur pour motif d’intérét général.

19.3.2 Forme

La décision de résiliation fait 'objet d’un courrier adressé au titulaire (courrier recommandé avec accusé de
réception).

19.3.3 Effets

La résiliation pour motif d’intérét général met un terme a I'ensemble des obligations découlant du présent marché
a compter de la date de la résiliation ou a la date indiquée dans le courrier de résiliation.

19.3.4 Indemnités

a) Principale

Dans le cadre de la résiliation pour motif d’intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation,
obtenue en appliquant au montant contractuel du marché et un pourcentage de 5 %.

Par dérogation a 'article 50.4 du CCAG-travaux, le titulaire doit présenter au pouvoir adjutateur, par courrier, sa
demande d’indemnité de résiliation dans un délai de 21 jours calendaires a compter de la date de réception de la
décision de résiliation du marché.

En I'absence de demande d’indemnité dans le délai susmentionné, le titulaire est réputé avoir renoncé a son droit
d’indemnité.

b) Accessoire

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés
pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant
des prestations payées.

A ce titre, il lui incombe, par dérogation a I'article 50.4 du CCAG-travaux, d’apporter toutes les justifications
nécessaires a la fixation de cette partie de I'indemnité dans un délai de 15 jours calendaires a compter la date de
réception de la décision de résiliation du marché.
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En I'absence de transmission des éléments susmentionnés dans le délai indiqué, le titulaire est réputé avoir
renoncé a son droit d’étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le
marché et strictement nécessaires a son exécution.

ARTICLE 20 : LITIGES

20.1 Mémoire en réclamation

20.1.1 Généralités

En cas de différend survenu a I'occasion de I'exécution du présent marché, le titulaire doit, préalablement a toute
autre voie de recours, présenter un mémoire en réclamation dans les conditions visées aux articles 55.1 et
suivants du CCAG-Travaux.

20.1.2 [Instruction

Le mémoire en réclamation est instruit par le pouvoir adjudicateur dans les conditions visées aux articles 55.1 et
55.2 du CCAG-Travaux.

20.2 Procédure administrative

20.2.1 Le comité consultatif de reglement amiable

En cas de litiges ou de différends nés a I'occasion de I'exécution du marché, le titulaire doit, avant tout recours
contentieux, saisir le comité local consultatif de reglement amiable territorialement compétent dans les
conditions visées aux articles D. 2197-15 et suivants du code de la commande publique.

Nota : le présent article est stipulé en dérogation a I'article 55.4 du CCAG-Travaux.

20.2.2 Le médiateur des entreprises

En cas de litiges ou de différends nés a l'occasion de I'exécution du marché, le titulaire peut, conformément a
I'article R. 2197-23 du code de la commande publique, recourir au médiateur des entreprises.

20.3 Procédure juridictionnelle

20.3.1 Généralités

Sous réserve de la saisine préalable du comité local consultatif de reglement amiable, le titulaire peut porter tout
litige concernant linterprétation ou lI'exécution du présent marché devant le tribunal administratif
territorialement compétent en application de I'article R.312-11 du code de justice administrative.

20.3.2 Portée

Si une ou plusieurs stipulations du présent marché sont tenues pour non valides ou déclarées telles quelles a la
suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et
leur portée.

Nota : les parties peuvent d'un commun accord, convenir de remplacer la ou les clauses invalidées.
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CHAPITRE VIl : ~ AUTRES STIPULATIONS

ARTICLE 21: MARCHES COMPLEMENTAIRES ET MARCHES A PRESTATIONS SIMILAIRES

En application de I'article R.2122-7 du Code de la commande publique, peuvent étre négociés sans publicité
préalable et sans mise en concurrence, les marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a
celles qui sont confiées au titulaire du présent marché.

ARTICLE 22 : MODIFICATION DU MARCHE

Le présent marché public peut étre modifié dans les conditions visées aux articles R. 2194-1 et suivants du code
de la commande publique.

Nota : Par dérogation aux stipulations de I'article 30 du C.C.A.G.-travaux, il est précisé que toutes les modifications
dans les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages ne peuvent étre acceptés qu'aprés l'accord du maitre
d'ouvrage.

ARTICLE 23 : REFERENCE

Si le titulaire veut user de la référence de I'Etablissement Public Foncier d’lle-de-France, il est tenu d'en demander
a celui-ci l'autorisation préalable.

ARTICLE 24 : LANGUE

Les correspondances relatives au présent marché sont rédigées en langue francaise.
ARTICLE 25: ANNEXES AU MARCHE

Les annexes au présent marché en font partie intégrante.

ARTICLE 26 : RGPD

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties, a savoir le pouvoir adjudicateur, et les titulaires des
marchés dénommés «les sous-traitants», s’engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement des données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (EU) 2016/679 du Parlement 6/16
Européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018, ci-apres dénommé «le réglement
européen sur la protection des données» et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a I'informatique,
aux fichiers et aux libertés.

En conséquence, les parties s’engagent a :

- Traiter les données uniqguement pour les seules finalités qui font I'objet du marché ;

- Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent accord-cadre ;

- Mettre en ceuvre les mesures de sécurité nécessaires a la protection des dites données ;

- Se communiquer le nom et les coordonnées de leur délégué a la protection des données, s’ils en ont désigné un
conformément a I'article 37 du « reglement européen sur la protection des données » ;

Le pouvoir adjudicateur a nommé délégué a la protection des données (DPD) Mme Ségolene DE BRETAGNE,
laguelle est joignable par mail (dpd@epfif.fr) ou par voie postale (Madame la Déléguée a la Protection des
Données — EPFIF — 4 — 14 rue Ferrus — 75014 Paris)

- Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractere personnel en vertu des présents
marché :
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e S’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation |égale appropriée de
confidentialité ;

* Recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére personnel ;

- Prendre en compte les principes de protection des données dés la conception et de protection des données par
défaut ;

- Recueillir, en cas de recrutement d’autres sous-traitants ultérieurs, I'autorisation écrite, préalable et spécifique
du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant initial de s’assurer que le ou les sous-traitants
ultérieurs présentent les mémes garanties suffisantes et appropriées de maniéere a ce que le traitement réponde
aux exigences « du reglement européen sur la protection des données ». Si le ou les sous-traitants ultérieurs ne
remplissent pas leurs obligations en matiére de protection des données, le sous-traitant initial demeure
pleinement responsable devant le pouvoir adjudicateur de I'exécution par I'autre ou les autres sous-traitants de
leurs obligations.

-Al'échéance de I'accord-cadre, les sous-traitants s’engagent a adresser toutes les données a caractéere personnel
au responsable de traitement et a détruire celles-ci de sorte gu’ils n’en conservent aucune sous quelque forme
que ce soit.

Le renvoi doit s"accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systémes d’information
des sous-traitants. Une fois ces copies détruites, les sous-traitants doivent justifier par écrit de la destruction

aupres du responsable de traitement.

Cf. annexe RGDP dédiée a I'acte d’engagement
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ARTICLE 27 : DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX

Toutes les clauses du C.C.A.G. Travaux s'appliquent au présent marché sauf stipulation dérogatoire prévue dans
les clauses particulieres du présent cahier.

Articles C.C.A.G Travaux C.CA.P.
Ordre de priorité des piéces 4.1 3.1
Ordres de service 3.8 6.1
Sous-traitance (pénalité) 19 6.3
Pénalités de retard 19.1 17
Mise en demeure 52.1 18
Résiliation pour motif d'intérét général 50.4 19.3
Cor'nité consultatif de reglement 55.4 0.2
amiable

Modifications du marché 30 22

_________________________________________________________________________________________________________
Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) :
Travaux de déconstruction de I'ancien site STELLANTIS — COPERNIC a TRAPPES (78 190) Page 51



