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1. CONTEXTE

1.1 Présentation de I'établissement

L’Université de Rennes est un établissement public expérimental (EPE) créé en janvier 2023, porteur d’une
mission de service public d’enseignement supérieur et de recherche. Les établissements composant
I'Université de Rennes (EHESP, Ker Lann, ENSCR, ENS Rennes, INSA, Sciences Po) partagent une méme
ambition : relever avec et pour la jeunesse les grands défis sociétaux d’un monde en fransition, en
particulier dans les domaines de I'environnement, de la santé globale et du numérique. Cette ambition
se fraduit donc au travers :

- Une stratégie unifiée en formation, recherche et innovation qui s’appuie sur les atouts et les
complémentarités de ses membres ;

- Un site rennais plus atftractif et davantage reconnu a I'échelle nationale, européenne et
infernationale ;

- Des moyens renforcés au bénéfice des personnels, des éfudiantes et des étudiants ;

Des réponses communes aux grands appels & projets (France 2030, Horizon Europe, etc.) pour
bénéficier de financements supplémentaires ;

Des partenariafs consolidés avec les collectivités et les acteurs socioéconomiques et culturels.

Située au cceur de la région Bretagne, I’'Université de Rennes aujourd’hui c’est :

- 37200 éfudiantes et étfudiants ;

- 4500 personnels ;

- 38laboratoires;

- 9 campus situés sur tout le territoire Breton.
L’effectif des éfudiants est en progression réguliere avec 10% de croissance sur les cing derniéres années.
L’université de Rennes rassemble frois grands domaines disciplinaires :

- Droit, économie, gestion sciences sociales et humaines (campus Centre) ;

- Sciences, ingénierie et fechnologies (campus Beaulieu) ;

- Santé (campus Villejean).

Un partenariat collaboratif est assuré avec I’'Université de Rennes 2 et I’école d’ingénieur AgroCampus
Ouest, permettant une complémentarité constante des formations proposées.

1.2 Objectifs de I'établissement

L’université de Rennes place la fransition écologique et sociale au cceur du projet stratégique 2022-2027.
Cet engagement environnemental et sociétal s’appuie sur une démarche mise en place depuis 2012 et
reconnue nationalement avec 'obftention en juin 2023 du label "Développement durable et de
responsabilité sociétale", pour la seconde fois consécutive. Ce label permet & I'Université de fixer des
objectifs toujours plus exigeants sur les questions de transition et de définir les investissements
nécessaires pour la transformation de I'organisation.

D’ici fin 2024, I'Université va définir la feuille de route pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés, @
fravers I'élaboration d’un schéma directeur « Développement durable et responsabilité sociétale et
environnementale » (SD DD&RSE).
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Afin de renforcer le déploiement opérationnel de la démarche de développement durable et répondre
aux enjeux de la fransition, I"'Université a crée la mission Développement Durable et Responsabilité
Sociétale (DD&RS) en 2020 qui a plusieurs objectifs :

- La coordination et le suivi de la démarche DDRS & fous les niveaux : sfratégie, missions et
fonctionnements de I'universite ;

- L’animation pour la mobilisation de 'ensemble des acteurs de 'université et son écosysteme ;

- L'accompagnement des projets pour mettre en place des réponses opérationnelles quirépondent
aux deéfis environnementaux et sociaux.

Pour répondre a ces obijectifs, et dans un processus de dévolution du patrimoine afin d’obtenir la
propriété a 100%, I"Université de Rennes met en place des ouftils de gestion pérenne et durable de son
patrimoine immobilier. C’est dans cette perspective qu’elle lance la présente étude d’élaboration d’un
schéma directeur d’assainissement et d’eau potable, lui permeftant de mieux maitriser les aléas,
d’anticiper les enjeux autour de cefte ressource, ainsi que les évolutions du campus..

Cette étape est indispensable dans la transition pré citée, ayant pour principal objectif de doter
I'Université d’ouftils fiables de gestion et d’entretien des réseaux, afin de mieux maitriser les économies
et préserver les ressources.

1.3 Projet RC2030

Le projet Rennes Campus 2030 initié par I’'Université de Rennes 1depuis 2019, est un projet ambitieux de
modernisation et de fransition environnementale de I'intégralité de ses campus. Ce plan global pose
frois objectifs forts :

- Diviser par quatre les consommations énergétiques.
- Afteindre la neutralité carbone a horizon 2050.

- Rationnaliser de -20% la surface immobilieére par une optfimisation de I'occupation des
espaces a effectif constant.

Ce plan ambitieux de modernisation et de fransition environnementale, urbaine et sociale prévoit ainsi
la rénovation de 310 000 m? de bati universitaire sur 15 ans pour un budget tofal toutes dépenses
confondues, d’environ 450 millions d’euros (estimation 2020).

Ce projet de rénovation est compose de deux séquences opérationnelles :

- Séquence 1 : la rénovation thermique des facades pour améliorer le confort et les
performances des batiments ;

- Séquence 2 : la rénovation fonctionnelle intérieure des batiments ainsi que des systemes
techniques, en vue d’améliorer les conditions d’étude et de travail des usagers.

Rennes Campus 2030 est aussi un plan de fransition urbaine et sociale, visant & ancrer le campus dans
le territoire et & confribuer aux dynamiques locales par son ouverture @ la ville et I'accueil de plusieurs
fonctions mixtes : habitat, commerces, bureaux.

La capacité de transformation des campus sera notfamment défterminee par la prise en compte de
nouvelles mobilités, qui ne seront plus uniquement conditionnées au « fout voiture » tel que dans les
années 60-70. En effet, 'établissement fait face G de multiples problématiques telles que I'étalement de
ses parkings, les confraintes de fréquentations d’usagers toujours plus fortes sur ses différents sites
(usagers internes ou stationnement ventouse) ou encore les besoins de développement de projets sur
ses espaces fonciers.
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Le projet RC2030 ne s’attache donc pas seulement a une réhabilitation énergetique des batiments, mais

bien & une prise en compte plus large des éléments et infrastructures concourant & I'attractiviteé, a la
fonctionnalité et au confort d’usage de I'universite.

Les missions objets du présent marché s’inscrivent pleinement dans le cadre de la stratégie adoptée par
I’Université pour répondre aux objectifs du projet Rennes Campus 2030 visant & la rénovation complete

du patrimoine immobilier universitaire, mais également a la transition urbaine et sociale du campus et
de son intégration dans la ville.

Plusieurs thématiques renftrant dans le cadre du projet RC2030 peuvent étre citées et que la présente
éfude doit exploitées :

- Désimpermeéabilisation du sol,

Déraccordement de I’eau pluviale et gestion intégrée/ infiltration et/ou récupération @ la
parcelle,

- Renaturation du ruisseau de la Piletiere,
- Maitrise des consommations d’eau potable,

- Meilleure gestion du réseau eaux usées,
- Etc.

2. PRESENTATION DU PROJET

2.1 Périmeétre

Le périmetre de I’étude concerne le campus de Beaulieu, sur une surface d’environ 60 ha, portant sur les
réseaux d’eau pluviale, d’eau usée et d’eau potable. Les connexions des batiments (branchements &
I'extérieur) et le fonctionnement du systéme en général & I'échelle du campus, rentrent dans le périmétre
de I’étude. En revanche, les réseaux a I'intérieur des batiments ne sont pas concernés.

wr

(CILLLELE: ] ouwoxuv_.anﬂ

Mirabeau

°

sojue|d 0P 9N

Avenue du Général Lecle!

Figure 1: Périmétre indicatif de I’étude Schéma directeur d’assainissement et d’AEP
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2.2 Le campus de Beaulieu

Le campus de Beaulieu congu « a I'américaine » - espaces verts larges, campus ouvert..., par I'architecte
Louis Arreftche, urbaniste renommeé de la période de reconstruction et notamment de la ville de Rennes
entre 1954 et 1976, a été aménagé et construit dans les années 60-70. Il comporte une signature urbaine
et architecturale singuliere, témoin de cefte époque que I’'Université de Rennes se doit de préserver et
de valoriser.

Au fil des années, cessions, acquisitions et constructions ont fait évoluer ce patrimoine. A I'époque, cette
évolution s’était faite principalement sur la base d’opportunités et de projets. L’étendue du patrimoine
et son état de véfusté demandent des moyens financiers de plus en plus conséquents que
I’établissement n’arrive plus & assurer ; seul un changement dans la stratégie immobiliere et son modéle
économique permettra de conserver un pafrimoine immobilier attractif.

Le campus Sciences et Philosophie de Beaulieu se situe a I’Est de la ville de Rennes, jouxtant :
- Lalimite ouest de la commune de Cesson Sévigné a I'Est, ainsi que 'INSA et ’ENSCR,
- Laplaine de Baud, la Vilaine et la ZAC Baud-Chardonnet au Sud,
- La ZAC de Bois Perrin @ I’Ouest, et le CROUS au Nord.
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Figure 2 : Localisation du Campus Beaulieu & I'échelle de la ville de Rennes, Géoportail

Le campus d’une superficie d’environ 60,9 hectares, constitue la principale réserve fonciere de
I’établissement avec un potentiel mutable et consfructible estimé & une vingtaine d’hectares sur les 53
ha non-bdtis.

L’université assure les réles et responsabilités de propriétaire pour 69 batiments représentant un tofal
bati d’environ 145 000 m? SDP, a ces batiments s’ajoutent des actifs physiques de voiries, parkings (2 700
places de voitures et 1000 places de vélo), passages couverts, terrains de sport et réseaux de fluides.
La surface occupée par la voirie pour les véhicules (routes, parkings) avoisine les 15 hectares.

50 000m?, soit 1/3 de la surface bdtie sur Beaulieu, est dédié a la recherche, le reste des surfaces sont
occupeées par les services techniques, administratifs et logistiques, ainsi qu’a la vie culturelle et sociale
de I’établissement.

Le schéma pluriannuel de stratégie immobiliere (SPSI) de I'Université sur la période 2020-2025, adopté
par le Conseil d’adminisfration de I'université en avril 2021, identifie les secteurs de valorisation fonciere
et immobiliere, permettant d’atteindre I'objectif de rationalisation et d’optimisation des espaces inscrit
dans le projet RC230.

Ces secteurs sont définis de la maniére suivante :
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- Enverfles espaces sancfuarisés au profit de I'environnement.

- Enrouge les secteurs ressources sanctuarisés pour I’'usage propre de I’'université qui feront I'objet
de projets de modernisation du patrimoine bati et de requalification des espaces publics afin de
concourir @ I'aftractivité de I'établissement et & I'afteinte des objectifs de développement
durable. Ces projets seront sous maitrise d’ouvrage de I'université.

- En violet les secteurs de valorisation fonciere permettant le développement de projets
d’aménagement pour s’inscrire dans le modele économique du projet RC2030.

Sation Beaulieu
Université

Figure 3 : SPSI 2020-2025, valorisation fonciére et immobiliere du campus Beaulieu

Ce schéma est en cours de révision, la présente éfude permettra d’alimenter et d’adapter les
orienftations immobiliéres & inscrire pour la période suivante du SPSI.

2.3 Environnement
physique et données

B Batiments (13.3 ha)
BB Parkings (7.6 ha)

2.3.1 Pluviométrie :

\

La ville de Rennes présente un climat
tfempére d’une température moyenne de 12
degrés, les données de pluviométrie ont éte
récupéreées de la station pluviométrique de
Saint Jacques de la Lande & 8 km du campus
de Beaulieu.

Le campus de Beaulieu reste malgré son
architecture extérieure verte, fres
impermeéabilisé avec un tiers de sa surface
occupée par des parkings et des batiments.

Figure 4 : Artificialisation du sol sur le campus Beaulieu
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Ce qui peut représenter un fort poftentiel de récupération ou d’infilfration d’eau de pluie par la dés-
impermeéabilisation des surfaces.

En moyenne, la pluviométrie annuelle de la région est d’environ 660 mm avec majoritairement des pluies
inférieures @ 8.2mm/jour. La pluviomeétrie suit le modéle classique d’une région au climat fempéré avec
une pluviométrie plus importante en saison d’hiver et d’automne.

La série femporelle a été établie sur des données pluviométriques quotidiennes s’étalant de septembre
2014 a septembre 2023. Cefte base de données sera complétée en intégrant les prévisions du GIEC
(scénario RCP 8.5) via une simulation fournie par EURO-CORDEX. Cette simulation prévoit une diminution
de -20 @ -30% des précipitations en été tout en maintenant un tfaux de précipitations stable, lissé sur
I'année, ce qui impliqgue une augmentation de +20 & +30% des précipitations en hiver (European
Environment Agency, 2022).
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Figure 5 : Pluviomeétrie moyenne mensuelle et annuelle & Rennes (2014-2022) (Source : Rapport Master H3)

2.3.2 Géologie et pédologie

Le bassin rennais est le plus important bassin de la Vilaine et de ses affluents en llle-et-Vilaine. Il est
principalement composé de roche du Briovérien datant de I'ancien Massif armoricain. Ainsi sont
refrouves des épandages sableux du Pliocéne, des limons et des grandes étendues d’altérites. Ces
alluvions de la Vilaine sont la source d’une grande diversité de sols.

Concernant la nature de la roche mere, des Galets de granodiorite & biotfite ont été échanftillonnés lors
de travaux sur le campus. Cette granodiorite est intrusive dans le Briovérien.

La granodiorite des Galets & Rennes-Beaulieu est une roche acide caractérisée par sa composition riche
en alumine et moyennement potassique. Elle est de nature calco-alcaline.

Les sols du campus forment un terrain acide. Le campus ayant fait 'objet de nombreux aménagements
anthropiques, il est difficile de savoir si le substratum est d’origine ou s’il a été importé.

Affaire 2024025PAS : Elaboration d'un schéma directeur de gestion des eaux usées, eaux pluviales et eau potable sur le campus de
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Figure 6 : Carte géologique de la région Bretagne avec focus sur Beaulieu (Source : Géoportail)
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2.3.3 Réseau hydrographigue :

Plus spéecifiquement sur le réseau hydrographique du
campus de Beaulieu, le ruisseau de la Piletiere prend | DALMY
naissance au niveau des Longchamps et traverse le = l
campus de Beaulieu du Nord au Sud, suivant la

continuité de la Croix Verte (mesure compensatoire
pour la création de la ligne B du métro rennais) pour
se déverser directement dans la Vilaine.

3 “7{ -l“-\\
: P
1 3
. Pq'um'- y

i

Au sein du campus, le ruisseau est connecté a des
bassins de rétention. Du fait de lalocalisation, il s’agit
d’eau de surface en milieu urbain, ce qui en fait un
cours d’eau impacté par I’'anthropisation.

=T

i

G

T
*

Sur le site étudié, cela se fraduit par le contact avec
des consfructions et la présence de buses. Le
ruisseau est eégalement bordé par des jardins
particuliers dans la partie Ouest, qui présentent des
risques de rejets résidentiels de produits
phytosanitaires par exemple, avec des buses qui
arrivent jusqu’au ruisseqau.

| Vilaine

Figure 7 : Réseau hydrographique de la zone du campus de
Beaulieu (Source : Géoportail)

2.4 Description du systéme d’assainissement et d’eau potable

2.4.1 Réseau EU-EP

Le campus de Beaulieu est connecté a des réseaux séparatifs : les collectes des eaux usées et les eaux
pluviales sont distinctes. Les réseaux datent des années 60-70, des inferventions ponctuelles de
réparation et de maintenance sonft réalisées au fur et d mesure de la survenue du probleme & gérer.

Le réseau EU-EP est d’une longueur totale d’environ 18 573 ml :
- Réseau EU, environ 4 479 ml|
- Réseau EP, environ 14 094 ml.

Le site ne comporte pas d’équipement de rétention des eaux pluviales, permettant d’écréter les débits
de pointe vers le réseau public, ni d’équipement de collecte et de stockage des eaux pluviales,
permettant d’alimenter les usages ne nécessitant pas la potabilité (arrosage, nettoyage des surfaces,
chasses d’eau des sanitaires).

Les dispositions du PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) de Rennes Métropole en vigueur,
proposent différentes orientations pour limiter 'imperméabilisation des sols. Ces orientations doivent
servir de base pour I'élaboration du schéma directeur d’assainissement du campus de Beaulieu.

2.4.92 Réseau d’AEP

La longueur du réseau AEP n’est pas connue, mais sera precisée ultérieurement.

Chague année, I'Université de Rennes, consomme environ 80 000 m3 d’eau sur ’ensemble des campus
(y compris les sites hors Rennes). L’approvisionnement en eau se fait via la collectivité de I'Eau du Bassin
Rennais et la Ville de Rennes pour les sites rennais.

Affaire 2024025PAS : Elaboration d'un schéma directeur de gestion des eaux usées, eaux pluviales et eau potable sur le campus de
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L’alimentation en eau potable distribue 3 grands types d’utilisation & 'universiteé :
- L’alimentation des batiments et espaces extérieurs,
- L’alimentation du réseau incendie (indépendant uniquement sur le site de Villejean),

- Lalimentation du réseau en boucle fermé d’eau réfrigérée destiné au refroidissement
d’équipements scientifiques - laboratoires de recherche (uniquement sur Beaulieu). Ces boucles
fermées installées dans les années 1990 (le refroidissement se faisait en eau perdue auparavant)
permettent une économie d’environ 200m3 d’eau par an.

Bien que gros consommateur, I'Université de Rennes ne dispose ni de captage, ni de réservoirs, ni
d’unités de traitement.

La consommation d’eau de Beaulieu représente en moyenne 70% des consommations de I'ensemble de
I’'Université, avec environ une consommation entre 50 000 et 60 000 m3 par an (les chiffres de 2023 ne
comportent que les frois premiers frimestres de I'année), comprenant 384 blocs sanitaires (WC, urinoirs
lavabos), 668 laboratoires de recherche et une centaine de coins repas.

Il existe b points de livraison sur Beaulieu et I’ensemble du réseau AEP est organisé en maillage.

La consommation en eau propre et potable pour I’évacuation des eaux grises et vannes est estimée a 3
100 m3 par mois, pour un colt approximatif de 14 000€ (environ 80% du tarif total de la facture d’eau).
En incluant les projections d’évolution du prix de I'eau (Rennes Métropole, 2023), ce colt pourrait
atteindre les 22 000€ par mois & I’horizon 2050.
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Figure 8 : Bilan de la consommation d'eau sur I'ensemble des campus sur 10 ans (Source : Séréna Hadfield)

Des actions de réduction des consommations d’eau au niveau des usages ont été réalisées par le passe:

— Installation de 3 centrales de récupération d’eau réfrigérées pour des batiments de recherche du
campus de Beaulieu et des boucles fermées installées dans les années 1990.

— Campagne de remplacement des frompes & vide par des pompes & membrane.

Pour mieux cerner les sources de consommation d’eau, le déploiement de compteurs d’eau par batiment
a été initié en 2009 sur les sites rennais en méme tfemps que le déploiement des compteurs électriques.
Une campagne de téléreléves a été mise en place dans les batiments en 2014. En 2021 EBR (Eau du Bassin
Rennais) a testé le télérelevage sur les 5 points de livraison de Beaulieu, ce qui a permis de détecter et
de prévenir une dizaine de fuites sur le réseau.
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La consommation d’eau sur le campus représente des enjeux quantitatifs au vu de la situation
climatique actuelle :

— Rénovation et modernisation du réseau ;

— Organisation de la sobriété des usages ;

— Capacité & faire face aux futures sécheresses ;

— Réflexion sur les équipements des sanitaires :
o Remplacement de WC Chasse direct par des WC @ réservaoir,
o Eau chaude dans les sanitaires,
o0 Robinef temporisé sur les lavabos.

- Suppression des bouches d’arrosage en extérieur.

Il est a noter que I’'Université de Rennes envisage & refaire enfierement le réseau d’eau potable. La
présente étude doit permettre au maitre d’ouvrage de mefttre les actions nécessaires pour cela, par
I’élaboration de prescriptions tfechniques et d’un plan d’action chiffré.

2.5 Gestion et fonctionnement

Le président et les vice-présidents en charge de la stratégie immobiliere et du patrimoine de I’'Université
de Rennes définissent, avec le bureau du président et le CA (Conseil d’administration), la politique
immobiliere de I’établissement. La vice-présidente chargee de la stratégie immobiliere et du patrimoine
a la responsabilité de piloter leur mise en ceuvre.

De point de vue opérationnel, la gestion du patrimoine immobilier est assurée principalement par la
Direction de I'immobilier et de la logistique (DIL) de I'Université, intégrant plusieurs poéles aux
compeétences multiples. Celle-ci est chargée d’assurer la gestion, la maintenance et I'exploitation du
patrimoine immobilier universitaire.

La Direction de I'lmmobilier et de la Logistique (DIL), est une direction fonctionnelle multi-activités
placée sous I'autorité de la direction générale des services de I'Université de Rennes.

C'est un service central et support de I’établissement, qui accompagne I'ensemble de la communauté
universitaire ainsi que ses partenaires présents sur les sites dans 'exercice de leurs activiteés.

Opérationnelle depuis septembre 2019, la DIL compte environ 150 agents et a pour missions de :

- Assurer 'ensemble des opérations logistiques nécessaires au bon fonctionnement de
I’établissement,

- Faire fonctionner et exploiter de maniére optimale le pafrimoine immobilier des sites rennais,
- Enfrefenir et maintenir 'ensemble des batiments et des espaces extérieurs des sites rennais,
- Piloter les projets immobiliers de 'université et les opérations de fravaux,

- Construire des schémas prospectifs pour le patrimoine et élaborer la stratégie immobiliere,

- Valoriser le patrimoine immobilier universitaire,

- Coordonner les activités relatives a la sécurité incendie, la surveillance et la streté des
personnes et des biens,

- Rédliser des fravaux de reprographie, de création graphique et gérer les moyens d’impressions.

L’organigramme de la DIL est indiqué ci-dessous :
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Plus précisément, le pdle Maintenance, Exploitation et Travaux (PMET) au sein de la DIL, est chargé de :
- Assurer le bon fonctionnement des batiments (eaux, gaz, électricité, éclairage, chauffage...),

- Mainfenir en bon éfat Pexistant : clos, couvert, embellissement, équipements fechniques
(ascenseurs, postes transformateurs, chaufferies, réseaux divers), espaces verts et voiries,

- Gérer les réseaux d’assainissement (EU-EP) et d’eau potable et les réseaux secs (fibre, télécom,
gaz, réseau de chaleur),

- Conduire des travaux de réhabilitation et/ou de construction.
Ci-dessous, pour information, I’'organigramme détaillé du pdle MET :
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Figure 10 - Organigramme PMET, Université de Rennes, janvier 2024
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Enfin, le pdle de modernisation et de développement de I'immobilier (PMDI) au sein de la DIL, porte la
vision globale immobiliere de I’établissement et pilote les grands projets, rassemblant des compéetences
précises en immobilier, pafrimoine, urbanisme, aménagement, énergie, fransition énergétique. Plus
précisement, ses principales missions sont :

- Porterla stratégie d’évolution et développer les projets de valorisation fonciére et immobiliere,

- Déployer opérationnellement le plan de modernisation des campus ““ Rennes Campus 2030,

- Assurer le pilotage de la rénovation des campus,

- Piloter les opérations financées dans le cadre des CPER (Contrat de Projet Etat-Région),

- Gérer I’'aspect financier et administratif de ces opérations immobilieres,

- Rédliser des études prospectives et de faisabilité, thermiques et énergétiques du patrimoine.
Ci-dessous, pour information, I’organigramme détaillé du pdle MDI :
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Figure 11 - Organigramme PMDI, Université de Rennes, janvier 2024

C’est le PMDI qui assurera la maftrise d’ouvrage et le pilotage des études liees & I'établissement du
présent schéma directeur de gestion des réseaux d’eau usée, d’eau pluviale et d’eau potable, et
assurera le lien avec les autres partenaires qu’ils soient internes ou externes, ainsi qu’avec la
communauté universitaire du campus de Beaulieu.

3. DESCRIPTION DE L’ETUDE ET METHODOLOGIE

3.1 Objet et findlité de I'étude

Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et de I'ouverture & I'urbanisation de certains secteurs du
campus de Beaulieu, I’'Université de Rennes souhaite mettre en place des outils viables lui permettant
de mieux connaitre ses réseaux et de mieux maitriser les aléas. Ces outils facilitent la compréhension du
fonctionnement hydraulique et I'identification des enjeux associés, I'objectif étant la mise en place
d’une stratégie globale de gestion durable des réseaux eaux pluviales, eaux usées et eau potable au
travers I’élaboration d’un schéma directeur.
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Beaulieu — CCTP -Avril 2024
13



Avec ce schéma, I'Université sera en mesure de faire évoluer son programme d’investissement
pluriannuel au regard du critere eau et réseaux d’eau et en fonction des opportunités de financement
associées (CPER, subventions dans le cadre d’appels & projet, ...).

De méme, ce schéma permettra a I'Université de s’inscrire dans une gestion durable de I'eau avec
Iintégration des outils d’évaluation et de contfréle du résultat, et de valoriser les économies réalisées
pour atteindre les objectifs du projet RC2030 décrits ci-dessus.

e Concernant I’eau pluviale/ I'eau usée:

L’Université entend se doter d’un diagnostic hydraulique des sous-bassins versants de maniere & mettre
en évidence les problématiques du secteur, et d’aufre part un diagnostic écologique permetftant de
metfre en évidence les zones présentant un potentiel & préserver et/ou & valoriser.

A cet effet, des enjeux importants sont liés & la préservation du ruisseau de la Piletiere et de la Croix
verte. La superposition de ces deux diagnostics devant permettre de définir une stratégie pour la gestion
infégrée des eaux pluviales en accord avec les enjeux de développement durable et d’urbanisation future
du campus.

De méme, I'Université souhaite identifier les leviers d’actions « pour réparer » ou solutionner les
désordres identifieés, ameéliorer la situation actuelle, limiter les rejets d’eaux pluviales, ralentir Ia
propagation des flux hydrauliques, protéger les biens, les personnes...et le milieu récepteur.

L’objet de I'étude est de réaliser :

- Un diagnostic/ état des lieux du fonctionnement du réseau eaux usées et eaux pluviales du
campus de Beaulieu afin d’en recenser les anomalies chimiques et mécaniques, et mesurer leur
impact sur le milieu et le réseau de collecte public.

- Suivant les futurs projefs d’urbanisation et la venue de nouveaux habitants sur le campus,
estimer la capacité du réseau, en définir les enjeux et en formuler les actions @ mettre en ceuvre
(descriptions techniques).

- Un schéma directeur d’assainissement permettant de réduire les dysfonctionnements, les rejets
de pollution et les surcolts d’exploitation qui en découlent, & respecter la réglementation en
vigueur, et a contribuer aux objectifs du SDAGE Loire-Bretagne.

L’étude vise également a initier ou compléter le dispositif d’autosurveillance et de diagnostic permanent
du systeme d’assainissement ainsi que sa gestion patrimoniale.

e Concernant I’equ potable :

Il est rappelé que le projet de I'Université est de refaire entierement le réseau d’eau potable. Ainsi, la
phase diagnostic -état des lieux ne concerne pas ce réseau. Le bureau d’étude doit plutdt définir les
solutions et les actions @ mettre en ceuvre afin de permettre la réalisation d’économies substantielles
et durables.

Il est nécessaire de fravailler suivant le découpage des zones, défini dans le schéma directeur
d’aménagement fonctionnel du campus de Beaulieu (SDAF), comprenant les thématiques Recherche,
Enseignement, Administration et Vie de campus, en prenant en compte les badtiments & risque. Le maitre
d’ouvrage expliquera au prestataire les principes du SDAF des le début des études.

L’étude doit comprendre également la mise aux normes du réseau incendie :

e Créatfion d’un réseau incendie ;
e Carftographie des poteaux incendies par zone.
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Le diagnostic doit étre faif sur les points ci-dessous :

e Pénétration dans les batiments ainsi que le diameétre du réseau ;
e Etanchéité des vannes.

Nécessité d’avoir une méthodologie de travaux en site occupé idem pour le réseau EU, un peu moins
vrai sur le réseau EP.

Des leviers d’actions avec chiffrage des travaux correspondant et une hiérarchisation, doivent justifier
les orientations prises dans le cadre du schéma directeur de gestion des equx.

L’ensemble des données doivent étre numeérisées, geéoréférencées et organisées suivant les
prescriptions ci-dessous.

La finalité de I'étude est de définir 2 scénarios sur chaque réseau, les plus performants en intégrant les
différents modes de financement possibles, I'organisation méthodologique et opérationnelle
(procédures, plans d’actions, documents techniques, ...) pour chaque scénario, afin de permettre & la
Gouvernance de valider ce schéma en connaissance de cause.

Les différentes pistes de financement doivent éfre identifiées et intégrées dans les solutions
d’amélioration du parc afin d’appréhender la faisabilité de chaque scénario.

Chaque scénario doit éfre justifié avec des arguments fechniques concrefs et contfiendra des
illustrations (plans), des tableaux graphiques ou tout autre élément facilitant la compréhension du
scenario propose.

Le scénario retenu contiendra un plan d’action détaillé pour chaque réseau, la mise en place d’un cahier
de prescriptions techniques pour chaque réseau. Chaque action sera chiffrée (colt et moyens & mettre
en ceuvre) et priorisée dans le temps.

Le prestataire doit également proposer un cahier de suivi du déploiement du schéma directeur avec un
comparatif des résultats avant et aprés la mise en ceuvre des actions d’amélioration.

3.2 Phases et Contenu

La présente mission se déclinera en 4 phases, comme décrit ci-dessous.

PHASE 1- ETAT DES LIEUX DES DONNEES DISPONIBLES ET DIAGNOSTIC DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT (EU-EP)

Le campus est séparé en 7 zones pour le réseau EU-EP (plans des zones en annexe A4).

L’objectif de cette phase est de consolider les données existantes et de les fiabiliser. L’'Universite dispose
d’une base de données qui doit éfre exploitée, veérifiee afin d’identifier les données manquantes et
necessaires d la poursuite des phases suivantes.

Le prestataire peut étre amené a realiser un certain nombre d’enquétes auprés des gestionnaires du
réseau public- Rennes Métfropole, Eau du Bassin Rennais....

Les poinfs suivants doivent éfre mis & I’évidence, permettant d’idenftifier les enjeux et démarrer les
phases suivantes (non exhaustifs) :

- Descriptif du milieu naturel et des usages,

- Cadre réglementaire, dont protection de I’environnement et inscription dans des schémas
globaux & I'échelle supra (Sage, Sdage, ...),

- Caractéristiques et fonctionnement global.
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Le prestataire vérifiera les plans/ donneées qui lui seront remis et établira, s’il y a lieu, des plans/données
rectifiés conformes au fonctionnement général des réseaux. Les plans feront apparaitre les fracés des
collecteurs principaux (EU-EP), de méme que (liste non exhaustive) :

- Les bassins versants/ milieux récepteurs et de collecte associes ;
- Limplantation des regards et des ouvrages singuliers ;

- Lacote NGF des fampons et radiers.

Le prestataire, dans le cadre de son devoir de conseil et d’accompagnement du maftre d’ouvrage, est
tenu de compléter cefte liste avec les éléments/ données techniques nécessaires et les fournir pour le
bon déroulement de I’étude et dans les regles de I’art.

Il analysera les capacités de fraitement d’un point de vue hydraulique et organique au regard des
caractéristiques dimensionnelles des ouvrages, en prenant en compte les évolutions futures du campus.

Le prestataire réalisera si nécessaire des relevés topographiques pour vérifier et/ou compléter les
données manquantes.

Ces levés comprendront la localisation de I'ouvrage en coordonnées RGF93-CC48 (Systéme Lambert 93
-Conique Conforme 48), les altimétries doivent utiliser le Niveau Général de la France (NGF) pour toutes
les mesures.

Les données obfenues seront remises au format DWG (Autocad, .dwg). Nous acceptons les DWG des
versions 2010 a 2018. Les DWG rendus doivent éfre georéférences, le systéme de projection ufilisé & cette
fin doit foujours éfre le RGF93-CC48.

Le prestataire réalisera des sondages infernes afin d’approfondir les données sur les points suivants :

- Impacts de 'activité de I'établissement et de son évolution ;

- Le point de raccordement des réseaux internes d’eaux usées et d’eaux pluviales aux réseaux
publics ou leur exutoire dans le milieu naturel ;

- Le plan et les caracteéristiques des installations de traitement ou de préfraitement ;

- Lanature et les quantités de pollution produites et rejetées ainsi que leur variabilité dans le
tfemps ;

- Laconformité des rejets avec I'arrété d’autorisation de rejet s’il existe ;

- Les postes d’activités et les risques de pollution accidentelle associés ;

- Ladestination des déchefs.

Il établira un releveé détaillé de la géomeétrie des ouvrages singuliers du réseau, hydrocurage et passage
cameéra obligatoire avec un rapport de synthese. Ce travail reposera notfamment sur des visites de
terrain que le prestataire menera avec I'appui des gestionnaires du réseau. Une fiche descriptive
illustrée par une photographie sera établie pour chaque ouvrage singulier inspecté. Son cadre sera
soumis a la validation du comité de pilotage. La fiche descriptive comprendra les éléments suivants :

e Numérotation des regards
Diametre

Nature de canalisation
Longueur

Distance désordre

Code désordre

Couleur désordre

e Priorité

La fiche descriptive doit respecter le code couleur pré existant et fourni par le maitre d’ouvrage.

Le prestataire doit aussi réaliser un recensement des potentielles anomalies chimiques dans les eaux
usées et pluviales telles que (liste non exhaustive) :

e Concentratfion élevée en Fe, Mg,
e Présence de métaux toxiques dissous.
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Ces données permetfront d’assurer la conformité et la qualité des eaux au regard des normes
imposees.

Au terme de la phase 1, le prestataire fournira un rapport synthétisant les informations et données
obftenues de maniére & établir un véritable diagnostfic du fonctionnement du systéeme
d’assainissement. L’ensemble s’appuiera sur une cartographie explicite. Il qualifiera la validité ou la
perfinence de certaines données et recensera les données manquantes.

Il présentera les éléments au comité de pilotage pour validation et lui soumettra les propositions
d’investigations supplémentaires pour la suite de I'éfude. Les investigations doivent étfre ciblées
précisement afin d’optimiser les investissements humains et financiers.

Il remettra un rapport relatif @ cette phase.

PHASE 2 - CAMPAGNE DE MESURES COMPLEMENTAIRES SUIVANT LES RESULTATS DE LA PHASE PRECEDENTE

La (les) campagne(s) de mesure complémentaires(s) ont pour but d’affiner la compréhension du
fonctionnement du systéme d’assainissement dans des contextes hydrogéologiques, hydrologiques et
pluviomeétriques confrastés.

Pour chaque réseau, le prestataire donnera précisément la démarche a suivre et les mesures & effectuer.

Aussi, le prestataire pourra procéder a des sondages et des essais de perméabilité (par exemple, essais
type Lefranc et/ou Matsuo) sur les zones & enjeux, afin de caractériser les aptitudes des sols &
Pinfiltration. Il devra préciser dans son offre le nombre et le type d’essais envisageés. Les études
hydrogéologique et pédologique devront permettre de produire des cartes qui définiront :

- Lesendroits ou I'infiltration des eaux est envisageable,

- Les endroits ou l'infiltfration n’est pas envisageable pour des raisons liees & la nature du sol ou a
la hauteur de la nappe,

- La position moyenne de la nappe par rapport au terrain naturel.
Ces investigations doivent permefttre de :
- Mettre en évidence la capacité du réseau et de la station de fraitement & absorber les effluents ;
- Caractériser les rejets directs au milieu en fermes de fréquence, de durée, de flux et d’impact ;

- Caractériser I'intensité des infrusions d’eaux claires parasites au regard des ratios couramment
utilisés (notamment au moyen d’une représentation cartographique) et leur impact sur les rejets
directs et la charge hydraulique ;

- Déterminer les surfaces actives (corrélation sur-volume par tfemps de pluie/ hauteur d’eau
précipitée) et caractériser I'incidence de la pluviométrie sur les rejets directs et la charge
hydraulique du systéme de collecte ;

- Définirles axes de ruissellement naturels, les axes de ruissellement anthropiques (chemins, routes,
etc.), les éléments de paysage jouant un réle dans le ralentissement des flux de ruissellement
(zones humides, mares, etc.) ;

- Démonftrer I'aptitude des sols a I'infiltration ;
- Caractériser les milieux récepteurs de chaque bassin versant.

Les résultats seront remis sous forme de graphiques, de tableaux et de cartes/ plans explicites au format
indigué ci-dessous.

Le prestataire, dans le cadre de son devoir de conseil et d’accompagnement du maitre d’ouvrage, est
tfenu de compléter la démarche d’investigation et la recherche d’éléments/ données techniques
neécessaires au bon déroulement de I'étude dans les regles de I'art.

Les éléments seront présentés au Comité de pilotage pour validation. Un rapport relatif a cette phase
seraremis .
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PHASE 3 — ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT ET D’AEP

Cette partie de I'étude consiste a établir un schéma directeur d'assainissement sur la base des données
fournies et récoltées lors des phases précédentes, ainsi que d'une analyse prospective des besoins
futurs (projets d’urbanisation futurs). La prise en compte des pressions & venir ou envisagées est donc
indispensable. Le prestataire doit vérifier que les perspectives d’évolutions envisagées sont compatibles
avec les capacités des infrastructures existantes e le cas échéant, il proposera les solutions tfechniques.

Le schéma inclura une programmation pluriannuelle et hiérarchisée des actions et investissements
a rédliser en fonction des impératifs de protection du milieu naturel et du respect de la
réglementation.

Il intégrera une définition des moyens humains et organisationnels nécessaires d sa mise en ceuvre.

A partir des éléments étudiés dans les phases précédentes, le prestataire devra proposer 2 scénarii,
intégrant des solutions techniques chiffrées avec des prescriptions susceptibles :

- D’améliorer la gestion des réseaux d’assainissement et d’AEP ;

- De résoudre ou d’apporter des améliorations significatives aux dysfonctionnements actuels
et/ou futurs ;

- De permettre une gestion raisonnée et durable des réseaux ;

- D’assurer la protection et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines ;
- De limiter les entrants polluants ;

- Efc.

Les scénarii proposés pourront intégrer des solutions diverses (données & titre d’exemple uniquement,
tout réseau confondu) :

- (A PRIVILEGIER) Mise en ceuvre de techniques alternatives au tout-tuyau (par exemple noues,
franchées d’infiltration, puits d’infiltfration, bassins d’infiltration, parkings végétalisés, foitures
végétalisées, chaussées a structure réservoir, etc.) favorisant au maximum linfiltration & la
parcelle des eaux de pluie et limitant au maximum le ruissellement. Les fechniques d’infiltration
seront privilégiées ;

- Création d’ouvrages de rétention, aménagements de zones d’expansion ou de cours d’eau ;
- Renforcement ou réhabilitation de collecteurs ou création de nouveaux réseaux ;
- Création d’ouvrages de dépollution ;

- Propositions visant & limiter les rejets polluants et les déversements en fonction de I'acceptabilité
du milieu récepteur et des usages de I'eau...
Il est nécessaire de fravailler suivant le découpage des zones, défini dans le schéma directeur
d’aménagement fonctionnel du campus de Beaulieu (SDAF), comprenant les thématiques Recherche,
Enseignement, Administration et Vie de campus, en prenant en compte les badtiments a risque.

Chaque scénario doit étre justifie par des arguments/ solufions tfechniques, simulations et
dimensionnements adéquats, ainsi que par les investissements nécessaires.

Des fiches actions sont établies pour chaque scénario propose. Elles s’adressent a la fois &
I’établissement, qui doit avoir une vision éclairée de I'action, et aux financeurs, qui doivent refrouver la
cohérence de I’'action avec leurs objectifs. Chaque fiche sera donc référencée au regard du niveau de
priorité défini dans le schéma directeur pour chaque réseau (EU, EP et AEP) et les bénéfices attendus. Elle
comportera le plan de situation de I'action & une échelle adaptée et sa description technique.

Le prestataire doit proposer un exemple de contenu de fiche d’action dans son offre.

Pour rappel, le prestataire proposera 2 scénarios pour chaque réseau, contenant les descriptions,
techniques, le chiffrage et 'organisation méthodologique et opérationnelle de mise en ceuvre.
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Le prestataire intégrera dans les scénarii proposés les actions a mettre en place dans les futures
zones a urbaniser, et nécessaires a la bonne gestion des flux de point de vue qualitatif et quantitatif.

Un rapport de synthese reprendra, les éléments et les conclusions de cefte phase. Le schéma sera
présenteé et validé par le Comité de Pilotage.

PHASE 4 -CAHIER D’ENTRETIEN ET DE SUIVI DES RESULTATS

Pour le déploiement du schéma directeur d’assainissement et d’AEP, il convient de meftre en place un
suivi des résultats mesurant les effets des actions avec un comparatif avant et apres.

Il est demandé au prestataire de proposer dans son offre, un modéle de cahier d’une part d’entretien
des réseaux et d’autre part de suivi des résultats.

Le cahier d’entretien doit & minima comprendre :
- Méthode et fréquence d’entretien des réseaux/ fossés (curage, tonte...) ;
- Les sections nécessitant un enfretien différent ;
- Les méthodes pour prévenir les disfonctionnements ;
- Aufres.........

Le cahier de suivi doit @ minima comprendre :
e Lamesure des colfs d’'investissement et d’exploitation enfre prévisionnels et réels ;
e Lamesure de 'efficacité avant-apres ;
e lesimpacts;
e Aufres ...

Le prestataire est libre de proposer des cahiers efficaces et méthodologiques, constituant des oufils
indispensables pour le maitre d’ouvrage de maitrise et de gestion des réseaux.

3.3 Compétences attendues

Le prestataire retenu devra présenter les compétences nécessaires pour la bonne réalisation et dans les
regles de I’art, des prestations décrites dans le présent cahier des charges techniques.

Il décrira et justifiera, dans son offre, les compétences qu’il envisage & rassembler pour réaliser ces
prestations et répondre de maniere optimale a la demande du maitre d’ouvrage.

3.4 Calendrier
Il est proposé le calendrier indicatif ci-dessous :
- Début des études : Juillet 2024

- Fin des études et validation : Mai -Juin 2025

Le prestataire peut proposer dans son offre un planning différent en mettant en avant les arguments y
afférents.
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3.5 Livrables attendus et forme des rendus (synthése)

PHASE 1- ETAT DES LIEUX DES DONNEES DISPONIBLES ET DIAGNOSTIC DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT
(EU-EP)

e Synthese des données existantes.

e Plans mis & jour et complétésaux formats DWG (versions acceptées: 2010 & 2018)
géoréférencés RGF93-CC48.

e Rapport de synthese de diagnostic, des enjeux et propositions d’investigations ciblées.

e Support de présentation pour le COPIL.

PHASE 2 - CAMPAGNE DE MESURES COMPLEMENTAIRES SUIVANT LES RESULTATS DE LA PHASE
PRECEDENTE

e Rapport de synthése des données avec cartographies de localisation, photos, graphiques,
tableaux, efc....

e Rapport passage cameéra et Synthese rapport.
e Plan DWG avec les anomalies.

e Support de présentation pour le COPIL.

PHASE 3 - ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT ET D’AEP

e 2 scénariiavec prise en compte des évolutions fuftures et du traitement du ruisseau de la
Piletiere.

e Plan d’actions pour chaque scénario avec prescriptions techniques, hiérarchisation des actions
et chiffrage pour chaque action.

e Descripfions des moyens humains et organisationnels nécessaires a la mise en ceuvre du
schema.

e Cahier de prescriptions & prendre en compte dans les futures zones & urbaniser (éviter
I'impermeéabilisation des sols, récupération EP & la parcelle, efc.).

e Plans/ Cartographies, fableaux nécessaires a la justification des scénarii.

e Support de présentation pour le COPIL.

PHASE 4 -CAHIER D’ENTRETIEN ET DE SUIVI DES RESULTATS

e Cahier d’entretien des réseaux.
e Cahier de suivi des résultats.
e Support de présentation pour le COPIL.

Au terme de I’étude, et aprés la validation du COPIL (derniére réunion de la phase 4), le titulaire du
marché remettra :

e Un rapport final comprenant I'ensemble des rendus mis & jour des différentes phases,
accompagné des documents graphiques, cartes, base de données et des documents de
chiffrage, ainsi que les comptes-rendus de réunion et les documents de présentation
éventuellement mis & jour.

Le rapport final rendu doit comporter 'ensemble des éléments et des informations nécessaires a la
compréhension des études et du projet. Plus précisément, les études engagees doivent apporter une
réponse fechnique pertinente aux objectifs fixés. Leur argumentaire dans le rapport final doit apporter
les éléments suffisants pour la mise en ceuvre du schéma.
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Le parfait acheévement de la mission sera donc conditionné par la transmission, par le prestataire au
maftre d’ouvrage, de la totalité des documents cités ci-dessus, réalisés dans le respect des délais
impartis.

Tous les rendus numériques devront étre conformes aux chartes DOE et DWG de I’Université de
Rennes (voir documents en annexe du présent document). Les rendus doivent étre livrés avec une
qualité permettant une impression (300/600 dpi pour les cartographies) et dans des versions
permettant une intégration et modification ultérieure par le maitre d’ouvrage (formats .dwg, .PDF, .ppf,
Xls,..).

A minima, 'ensemble des schémas, esquisses, présentations, cartes, plans, etc. seront @ fournir aux
formats DWG (.dwg - pour les relevés des réseaux et investigations terrain), PNG ou JPEG (pour les
photos et images) et Powerpoint (pour les supports de présentations) ainsi qu’ au format papier, en
couleur et a I’échelle adaptée.

NB : il appartient au prestataire d’identifier et de proposer les échelles de rendus adaptées aux
différentes cartographies réalisées.

4. DEROULEMENT DE L’ETUDE

4.1 Pilotage de I'étude

La maitrise d’ouvrage et le pilotage de I'étude seront assurés par le pdle de modernisation et de
développement de I'immobilier (PMDI), de la direction de I'immobilier et de la logistique (DIL) de
I’'Université de Rennes.

L’équipe pilotage du projet est composée de :

e Responsable de projets (PMDI),
e Chef d’exploitation VRD (PMET),
e Coordinateur BIM (PST),

e Chargée de projet transition environnementale et sociétale (mission DDRS).

Le Comité de pilotage (COPIL) comprendra & la fois des partenaires en interne, ainsi qu‘en externe:

e Membres de I’Université de Rennes :
- Vice-présidente de la stratégie Immobiliere de I'Université, directeur DIL, direcfrice DPR,
représentant des chercheurs en hydrologie de I'Université,....

e Membres externes :
- Services assainissement de Rennes Métropole (en tant que gestionnaire du réseaux EU-EP),
la collectivité de I'Eau du Bassin Rennais (en tant que gestionnaire de ’AEP), I’Agence de I'Eau
(pour apporter un appui méthodologique et technique et en tant que financeur),....

Cefteliste n’est pas exhaustive, les acteurs concernés directement ou indirectement par les orientations
qui seront prises lors de la validation du schéma, seront également associés.
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4.3 Réunions

Une réunion de démarrage sera réalisée avec I'équipe pilotage du projet et autres partenaires infernes
et externes si besoin.

Les réunions avec le COPIL sont indiquées ci-dessous :

- a l'issue de la phase 1:
o présentation de I'état des lieux des données et du diagnostic ;

o validation des éléments de la phase et des propositions d’investigations ciblées.

- a Iissue de la phase 2:
o présentation des résultats des mesures/ investigations ;

o validation des éléments de la phase et des enjeux liés.

- @ Iissue de la phase 3 :

o présentation des 2 scénarii proposes, du plan d’actions avec les caractéristiques techngiues, la
hiérarchisation et le chiffrage ;

o présentaftion des moyens humains et organisationnels nécessaires a la mise en ceuvre du
schéma ;

o présentation du Cahier de prescriptions pour les futures zones a urbaniser ;

o validation des scénarii du schéma directeur.

- @ Iissue de la phase 4 :
o présentation du cahier de I'entretien et du cahier de suivi;
o présentation d’une simulation de I'outil suivi ;

o validation finale du schéma directeur d’assainissement et d’AEP.

En plus des réunions avec le COPIL, des réunions de fravail avec les différents interlocuteurs et
nécessaires au bon déroulement de I’éfude, seront organisées. Celles-ci seront implicitement incluses
dans 'offre proposée par le prestataire.

En plus des supports de présentation a destination du COPIL, le prestataire devra réalisé les comptes
rendus des réunions qu’il fransmettra au maitre d’ouvrage pour validation avant diffusion.

4.4 Concertation et information de la communauté universitaire du
campus de Beaulieu

A minima, & I'issu des phases 1et 3, un webinaire peut étre organisé afin de présenter la démarche et les
éfudes 4 la communauté universitaire.

Ponctuellement, des informations seront diffusées dans la lettre du personnel ou sur la page Intranet
spécialement créée pour permettre de centfraliser 'ensemble des informations sur I'éfude. Les usagers
du campus de Beaulieu pourront ainsi consulter et télécharger les documents liés aux études du schéma
au fur et & mesure de 'avancement de chaque phase.
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4.5 Moyens et données fournis au titulaire du marché

Le maitre d’ouvrage mefttra a disposition du titulaire du marché les documents dont il dispose. Il Iui
fournira toutes les informations nécessaires, ainsi que les infroductions aupres des partenaires pour
mener d bien I'étude.

Ces renseignements ou autres documents, ne peuvent, sans autorisation expresse du pouvoir
adjudicateur, étre communiqués a des tiers. Le titulaire du marché s’engagera a n’utiliser les données
fransmises que dans le cadre de I'étude.

En particulier, le personnel du titulaire ainsi que, le cas échéant, celui des sous-traitants sont tenus & une
obligation de confidenftialité en ce qui concerne les informations recueillies au cours des enfrefiens ou
celles qui lui sont communiquées pour I'exécution des prestations a réaliser.
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Annexes

e Al: Plans dwg des réseaux existants sur le campus de Beaulieu

e A2 :Bilan sur la consommation d’eau (2023)

e A3:Tableau excell longueur EU-EP + hydrocurage- passage caméra par zone
e A4 :Plan des 7 zones du réseau EU-EP (7plans)

e A5:Rapport d’études : récupération d’eau pluviale sur le campus de Beaulieu
e A6 : Evaluation de la qualité de la Piltiere

e A7:Chartes graphiques et DOE
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Glossaire

DDRS : Développement Durable et Responsabilité Sociétale

DIL : Direction de I'lmmobilier et de la Logistique

EBR : Eau du Bassin Rennais

EPE : Etaplissement public expérimental

EHESP : Ecole des hautes études en santé publique

ENSCR : Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes

ENS : Ecole normale supérieure de Rennes

INSA Rennes : Institut national des sciences appliquées de Rennes
PMET : P6le Maintenance et Travaux

PMDI : P6le de modernisation et de développement de I'immobilier
PST : Pble support technque

RC2030 : Projet Rennes Campus 2030

SDAF : Schéma directeur d'aménagement fonctionnel

SPSI : Schéma pluriannuel de stratégie immobiliére

PLUi : Plan local d'urbanisme Intercommunal
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