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MISSION COORDINATION SPS POUR LA CONSTRUCTION D'UN
SH M NOUVEAU RESTAURANT PUIS LA DECONSTRUCTION DU
BATIMENT EXISTANT

1- Objet du marché

Le présent marché de service concerne les prestations d’assistances a maitrise d’ouvrage
pour la mission de coordination et de protection de la santé relative a I'opération
suivante:

* La construction du nouveau restaurant;
* Ladéconstruction, aprés désamiantage, de I'ancien restaurant et 'aménagement de
I'espace laissé vacant.

Ces batiments se situent sur le site du Bergot a Brest (Finistére). Il s’agit d’'un ensemble
immobilier a destination d'une partie du personnel du Shom.
L'opération vise la mise a niveau la fonction restauration du Shom, en particulier:
- La mise aux normes d’hygiéne (notamment par le respect de la marche en avant);
- La maitrise des co0ts d’exploitation (calcul en co0t global, réduction des
consommations d’énergie, décret tertiaire) ;
- L'augmentation du confort (acoustique, thermique, facilité d’utilisation).

La maftrise d’ouvrage et la conduite d’opération sont assurées par le Shom.

Eléments d’appréciation de |'opération :
- construction d‘un restaurant administratif d’environ 600 m? sur un site militaire
protégé, apres autorisation d’urbanisme (permis de construire);

- batiment de restauration actuel a déconstruire datant de 1971 pour environ 519
2

m=;
- coUt prévisionnel des travaux 2 167 000 euros HT, y compris VRD (valeur décembre
2023);

- durée prévisionnelle des travaux de 15 mois hors congés-intempéries, incluant une
période de préparation de 2 mois. Arrét de chantier de 1 et 3 mois prévu entre les
phases de construction et de déconstruction;

- restaurant a construire selon les regles d'un établissement recevant du public
(E.R.P.) de type N de 5° catégorie pour l'activité de restauration (effectif
prévisible inférieur a 200 personnes);

- batiment attendu de type RDC sur vide sanitaire;
- contraintes notables de I'opération:

o recherche d'un acces spécifique au chantier pour son indépendance ;

o validation du projet par le 31°™ groupe vétérinaire de Brest (Service de Santé
des Armées);

0 problématiques réseaux et énergies : remplacement de I'énergie gaz naturel
(électricité, réseau de chaleur urbain, etc.) ; production photovoltaique ;

0 matériaux amiantés dans le batiment a déconstruire.

Le présent marché fait partie d'un ensemble de prestations comprenant des marchés de
travaux et prestations intellectuelles portant sur:

» les diagnostics de repérage des matériaux contenant de I'amiante et du
plomb, et le diagnostic des déchets issus de la déconstruction;
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+ les levés topographiques du terrain et du batiment a déconstruire, ainsi que
la recherche et le repérage des réseaux souterrains sur la zone de chantier;

+ les missions d’ingénierie géotechnique (G1-ES, G1-PGC, G2-AVP, G2-PRO, G2-
DCE/ACT, G4-EXE, G4-DET);

» |'assistance a la maftrise d'ouvrage dans le domaine de la coordination SPS
de 2°™¢ catégorie, objet du présent marché ;

» |'assistance a la maitrise d'ouvrage dans le domaine du contréle technique ;
e la maitrise d’ceuvre ;
+ |'assistance a la maitrise d'ouvrage dans le domaine de la coordination SSI ;

+ la réalisation des travaux d’infrastructure, de superstructure et de second-
ceuvre.

Implantation du projet sur la parcelle cadastrale AB 326, rue du Chatellier

Restaurant actuel
(batiment R)

2 - Présentation de I'établissement

Le Shom est I'opérateur public pour I'information géographique maritime et littorale de
référence.

C’est un établissement public a caractere administratif placé sous la tutelle du ministere
des armées. Il a pour mission de connaitre et décrire I'environnement physique marin dans
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ses relations avec I'atmosphére, avec les fonds marins et les zones littorales, d’en prévoir
I’évolution et d’assurer la diffusion des informations correspondantes.

L’exercice de cette mission se traduit par trois activités primordiales :

» |'hydrographie nationale, pour satisfaire les besoins de la navigation de
surface, dans les eaux sous juridiction frangaise et dans les zones placées sous la
responsabilité cartographique de la France;

* le soutien de la défense, caractérisé par I'expertise apportée par le Shom
dans les domaines hydro-océanographiques a la direction générale de
I'armement et par ses capacités de soutien opérationnel des forces ;

» le soutien aux politiques publiques de la mer et du littoral, par lequel le
Shom valorise ses données patrimoniales et son expertise en les mettant a la
disposition des pouvoirs publics, et plus généralement de tous les acteurs de la
mer et du littoral.

Ces activités sont soutenues par une fonction socle, essentielle, celle de constituer les
bases de données de référence caractérisant I'environnement géophysique, maritime et
littoral.

Son organisation est précisée dans le code de la défense.

3 - Catégories de I'opération

Il résulte des articles R. 4532-1, R.4532-23 et R.4532-24 du code du travail que l'opération
de batiment de construction du nouveau restaurant est soumise a l|'obligation de
déclaration préalable.

Compte-tenu du volume d’opération supérieur a 500 hommes-jours et inférieur a 10 000
hommes-jour, évalué a partir de la durée prévisionnelle de chantier et du nombre
d’entreprises, 'opération est classée en catégorie 2.

4 - Contenu des prestations

Le coordonnateur interviendra dans les conditions fixées par les articles L. 4532-1 a L.4532-
18, ainsi que par les articles R-4532-4 a R4532-41 du Code du travail (chapitre II:
coordination lors des opérations de batiment et de génie civil), ainsi que par les
dispositions du présent contrat.

Ces prestations comprennent la mission de coordination SPS durantles phases de
conception et de réalisation, soit depuis I'APS jusqu’a la réception des travaux
(construction et déconstruction).

Le coordonnateur veille a la mise en ceuvre des principes de prévention et a prendre
toutes les dispositions nécessaires dans le cadre de sa mission. Il intervient en tant que de
besoin aupres des intervenants pour la mise en application de ces dispositions.

Il est rappelé, d'apres l'article L 4532-6 du Code du travail, que son intervention ne
modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités qui incombent a chacun des
intervenants a I'acte de construire, en application d’autres dispositions dudit code.

Le coordonnateur dispose d'une compétence définie au sens de I'article R 4532-17 a 19 du
Code du travail.
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Il informe le maitre d'ouvrage des mesures prises ainsi que des difficultés rencontrées et
des litiges pour lesquels aucune solution n'a été trouvée afin que celui-ci puisse prendre,
s'il y a lieu, les mesures nécessaires, notamment en cas de découverte de travaux
présentant des risques particuliers relevant de la liste fixée par arrété.

Il ne dispose d'aucune délégation de pouvoir du maitre d'ouvrage, ni d'aucun intervenant
sur le chantier.

Le coordonnateur n'est pas un constructeur au sens de I'article 1792-1 du Code civil.

Si plusieurs maitres d'ceuvre sont amenés a conduire dans le méme temps plusieurs
opérations de batiment ou de génie civil ou une opération commune sur un méme site, le
coordonnateur sera tenu de prendre en compte les dispositions adoptées apres
concertation avec les maitres d'ceuvre afin de prévenir les risques résultant de
I'interférence de ces interventions.

Le titulaire s'engage a présenter a |'agrément du maitre d'ouvrage, le suppléant qui sera
amené a intervenir en cas d'empéchement : congés, maladie, etc., dans des délais
raisonnables avec le déroulement de la mission.

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires
relatives a la coordination SPS pouvant s'appliquer a I'opération.
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La mission de coordination SPS comprend les taches suivantes:

Avis sur document d’étude de maitrise d'oceuvre :
* Rapport sur APS
* Rapport sur APD
» Rapport sur projet
* Rapport sur DCE

Définition des sujétions afférentes a la mise en place et a I'utilisation des
protections collectives, appareils de levage, accés provisoire et installations
générales, notamment électriques.

Mention dans les piéces écrites de la répartition des sujétions entre les différents
corps d'état ou de métier.

Transmission des consignes et documents au coordonnateur de la phase de
réalisation de 'ouvrage lorsque celui-ci est différent.

Registre journal de coordination (RJC)
DIUO
Assistance pour déclaration préalable

PGC
Participation aux réunions lors de la phase conception (APS — APD et PRO/DCE)
Prise en compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site:
Avant tout commencement d'exécution, inspection commune avec le maitre
d’ouvrage
Communication aux entreprises intervenantes sur le chantier des consignes de
sécurité

Dispositions nécessaires pour limiter I'acces au chantier aux seules personnes
autorisées

Visites préalables avec les entreprises

Assistance a I'établissement du PPSPS et communication des documents

Participation a la réunion de préparation démarrage travaux et régulierement aux
réunions de chantier

Présence effective du coordonnateur sur site pendant la durée du chantier - visites
inopinées en sus des réunions de chantier

Nota: le nombre total de passages en réunion de chantier, visites inopinées sont laissées a
la libre appréciation du coordonnateur SPS en rapport avec la durée et la complexité de
I'opération. Toutefois, le maitre d’ouvrage fixe un minimum de 1 passage par semaine
durant la durée des travaux. Par ailleurs le coordonnateur SPS est tenu de participer aux
réunions de chantier pour lesquelles il aura été convoqué.
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4.1 Décomposition de la mission (opération de catégorie 2)

4.1.1 Principes généraux

Le coordonnateur SPS veille a ce que les principes généraux de prévention
définis par les articles dans le code du travail soient effectivement mis en
ceuvre.

Le coordonnateur SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour
I'exécution des missions qui leur incombent notamment dans le domaine de la
sécurité et de la protection de la santé des travailleurs.

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des
responsabilités qui incombent, en application des dispositions du code du
travail, a chacun des participants aux opérations de batiment et de génie civil.

4.1.2 Prise de connaissance de l'opération

Le coordonnateur SPS prend connaissance de |‘opération, a partir des
documents envoyés par le maitre d’ouvrage tels que les programmes, études
de conception et les dossiers de consultation des entreprises.

Dans le méme temps, il participe a I'élaboration et produit un formulaire de la
déclaration préalable qu'il transmet au maitre d’ouvrage et donne son avis sur
les documents de conception transmis.

4.1.3 Définition détaillée des missions

Le coordonnateur veille a ce que les principes généraux de prévention définis
au Code du travail soient effectivement mis en ceuvre.

En phase de conception:

Le coordonnateur, lors des choix architecturaux, analyse le projet et évalue les
risques inhérents a la conception de I'ouvrage.

Il participe en tant que de besoin a toutes les réunions organisées par la
maitrise d'ceuvre.

Il est destinataire des documents d'études établis par le maitre d'oeuvre ainsi
que des avis techniques du contréleur technique, au fur et a mesure de leur
élaboration,

Le coordonnateur ouvre le registre journal de coordination (RJC) dés la
notification de I'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations
dans lequel il enregistre :

- les avis et observations qu’il estime nécessaire de faire ainsi que les
réponses éventuelles. Si ceux-ci font I'objet d’échanges de courrier, une
inscription sommaire indique qu’ils sont annexés au registre;

- les avis émis sur les dossiers d'étude relativement a la prévention tant en
réalisation qu’en intervention ultérieure. lls sont complétés des suites
données s'il y a lieu.
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Le coordonnateur assiste le maitre d'ouvrage a ['établissement de la
déclaration préalable relative a I'opération de travaux (cf. article L. 4532-1 et
articles R-4532-2 et R4532-3 du code du travail).

Le coordonnateur élabore le plan général de coordination (PGC).

Le coordonnateur examine les dispositions a prendre par les entreprises pour
que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

Le coordonnateur définit les sujétions a la mise en place et I'utilisation des
protections collectives, appareil de levage, accés provisoire et installations
générales, notamment électriques.

Il mentionne dans les piéces écrites la répartition des sujétions entre les
différents corps d'état ou de métier qui interviendront sur le chantier.

Le coordonnateur assure le passage des consignes et la transmission des
documents de la phase de réalisation de I'ouvrage.

En phase de réalisation :
Elles concernent notamment:

- la mise a jour du registre journal de la coordination (RJC) au fur et a
mesure du déroulement de l'opération. A la fin de chaque mois le
coordonnateur SPS transmet au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre
les compléments apportés au RJC depuis le dernier envoi. ;

- le dossier d’intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO). Le DIUO
regroupe toutes les mesures prises pour faciliter les interventions

ultérieures sur l'ouvrage. Il comporte notamment le dossier de
maintenance des lieux de travail prévu a l'article R. 4211-3 du code du
travail ;

- le coordonnateur compléte et, si nécessaire, adapte le DIUO au fur et a
mesure de I'avancement du chantier;

- Le coordonnateur remet le DIUO au plus tard dans un délai de 6
semaines a compter de la notification par ordre de service de la remise
du DOE;

- la mise a jour et |'adaptation du plan général de coordination. Le plan
général de coordination est tenu a jour pendant toute la durée des
travaux. Il doit pouvoir étre consultable sur le chantier par:

* les médecins du travail du Shom et de l'ensemble des
intervenants de I'opération;

* les membres du Comité Social et Economique (CSE) des
entreprises présentes sur le chantier ;

* |'Inspection du Travail, 'OPPBTP, la CRAM et leur étre adressable,
sur leur demande.

- le coordonnateur harmonise et compléte le PGC SPS en fonction de
I’évolution du chantier et des PPSPS. S'il y a lieu, il établira un PGC
simplifié et s'assurera de |'établissement de PPSPS simplifiés ;

- I'harmonisation et la diffusion des plans particuliers de sécurité et de

protection de la santé dus par les entreprises. Le coordonnateur est tenu
de:
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= communiquer, des la conclusion du contrat, a chacun des

entrepreneurs appelés a intervenir les noms et adresses des
entrepreneurs contractants;

» transmettre sur leur demande, a chaque entrepreneur, les
P.P.S.P.S. établis par les autres entrepreneurs ;

= communiquer obligatoirement, dans le cas d‘opérations de
construction de batiment, aux autres entrepreneurs les P.P.S.P.S.
des entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot principal et
de ceux ayant a exécuter des travaux présentant des risques
particuliers dont la liste est fixée par arrété ministériel. Il est
important pour les entreprises de connaitre les risques internes a
chacune d‘elles, lesquels sont éventuellement susceptibles
d’avoir des incidences de coactivité.

A réception des P.P.S.P.S., le coordonnateur vérifie leur conformité avec
les dispositions du plan général de coordination. Si nécessaire, il procede
a des adaptations du plan général de coordination ou fait harmoniser les
P.P.S.P.S. entre eux et/ou par rapport a ce plan.

Le coordonnateur informe le maitre d’ceuvre de ses avis sur les P.P.S.P.S.
de maniere a ce qu’il puisse, en connaissance de cause, émettre les
ordres de service de commencement des travaux.

I'organisation des inspections communes avec les différentes
entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non
présentes sur les chantiers ou sont traitées la coordination de leurs
activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en
commun des installations, matériels et circulations verticales et
horizontales, leur information mutuelle ainsi que |'échange entre elles
des consignes en matiére de sécurité et de protection de la santé.

le coordonnateur veille a I'application correcte des mesures de
coordination diffusées par lui, ainsi que des procédures de travail qui
interferent.

le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités
d'exploitation sur le site a l'intérieur ou a proximité duquel est implanté
le chantier et nhotamment avant tout commencement d'exécution, il
procede avec le chef de ['établissement en activité, a une inspection
commune visant a:

= délimiter le chantier;

* matérialiser les zones du secteur qui peuvent présenter des
dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées a
intervenir ;

» préciser les voies de circulation que pourront emprunter le
personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des
entreprises concourant a la réalisation des travaux;

» définir pour les chantiers non clos et non indépendants, les
installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration
auxquels les personnels ont acces.

Le coordonnateur communique aux entreprises appelées a intervenir sur
le chantier, les consignes de sécurité arrétées avec le chef
d'établissement, en particulier, celles qu'elles devront donner a leurs
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salariés, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants,
I'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence
et les description du dispositif mis en place a cet effet dans
I'établissement.

- le contrdle des acces au chantier, le coordonnateur veille a ce que les
entreprises aient pris les dispositions nécessaires et suffisantes pour que
I'acces au chantier ne soit rendu possible qu’aux seules personnes
autorisées comme indiqué au PGC ou, a défaut, par des dispositions
contractuelles.

Pour I'exercice de ses prestations, il appartient au coordonnateur de rédiger,
reproduire et diffuser les documents qu'il est appelé a effectuer dans le cadre
de sa mission et dont il définit les caractéristiques avec le plan général de
coordination.

Aucun ordre d'interrompre le chantier ne pourra étre donné par le
coordonnateur, sans accord express du maitre d'ouvrage sauf en cas de
danger grave et imminent et si les observations du coordonnateur n'ont pu
trouver de mesure d'une efficacité au moins équivalente.

Le coordonnateur ne pourra exiger aucune solution susceptible d'avoir des
incidences financiéres sans avoir |'accord express du maitre d'ouvrage et
apres avis du maitre d'ceuvre.
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4.1.4 Réception des documents

Liste des documents a remettre par le

Délais d’établissement et faits

coordonnateur SPS générateurs

Phase conception

Rapport sur APS 8 jours ouvrés apres réception des
études

Rapport sur APD 8 jours ouvrés apres réception des
études

. 8 jours ouvrés apres réception des

R r rpr DCE X

apport sur projet et DC studes

Projet de DIUO conception ztd(;:;s ouvrés aprés réception des

Ouverture du registre journal (RJC)

Durant le mois de préparation travaux

Remise du de

coordination

plan  général

8 jours ouvrés suivant réception du
PRO/DCE

Déclaration préalable

8 jours ouvrés apres attribution des
marchés travaux

Phase réalisation

Compte rendu d’inspections
communes et vérification des PPSPS

1 jour ouvré maximum apres

inspection

Compte-rendu de passage chantier -
Note d’observations

1 jour ouvré maximum apres passage
sur site

Mise a jour du RJC

1 semaine apreés la fin de chaque mois
durant la phase réalisation

DIUO final

2 semaines apres réception des DOE

Procédure de remise des documents :

Un exemplaire des documents (sous format numérique : .pdf) est remis par le
titulaire au maftre d’ouvrage pour vérification et admission.

Apres admission, le titulaire diffuse les documents aux personnes qui lui
seront indiquées par le maitre d’ouvrage.

Les documents seront produits en un original, une version informatique (PDF)

et une copie certifiée pour le RJC dont
du Coordonnateur.

I'original reste durant 5 ans la propriété
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4.1.5 Fin de la mission du coordonnateur SPS

La mission du Coordonnateur SPS s'achéve aprés la réception des travaux
(construction et déconstruction).

Cette fin de mission sera constatée par le maitre d'ouvrage lequel pourra
établir, a la demande du coordonnateur SPS, un certificat de fin de mission
qui sera notifié au coordonnateur SPS simultanément a la notification du
décompte final.

5 - Moyens accordés par le maitre d'ouvrage

5.1

Libre acceés

Le coordonnateur SPS a libre acces:

au chantier en respectant les principes de sécurité et les horaires
d’ouverture ;

au bureau du chantier et au matériel mis a disposition du maitre
d’ceuvre le cas échéant.

5.2 Dispositions prises par le maitre d'ouvrage

Le maftre d'ouvrage s'engage :

a informer les maitres d'ceuvre, entreprises, bureaux d'études et,
d'une maniere générale, tous les intervenants a la construction, des
dispositions qui les concernent dans le présent marché ;

a fournir le document obligatoirement joint aux marchés des
différentes entreprises définissant les modalités pratiques de
coopération avec le coordonnateur (art. R.4532-6 code du travail) ;

a fournir au coordonnateur, sans frais, et en tenant compte des délais
nécessaires a ses opérations, tout renseignement, justificatif et
document technique utiles a I'accomplissement de sa mission ainsi
que toute piece modificative, et notamment le dossier des ouvrages
exécutés (D.O.E.)) deés qu'il est établi, afin de finaliser le dossier
d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (D.1.U.O.) ;

a donner librement accés aux chantiers et aux autres lieux
d'intervention et, d'une fagon générale, a fournir toute facilité au
coordonnateur pour |'exercice de sa mission ;

a prévenir le coordonnateur de la date de commencement des
travaux. Ce dernier est par ailleurs informé du déroulement du
chantier par la communication systématique qui lui est faite des
comptes-rendus de réunion ; il assiste aux dites réunions sans qu’une
convocation formelle ne lui soit au préalable nécessairement
adressée.

Page 13/14



SH M

MISSION COORDINATION SPS POUR LA CONSTRUCTION D'UN
NOUVEAU RESTAURANT PUIS LA DECONSTRUCTION DU
BATIMENT EXISTANT

Le Maitre d'ouvrage communique au coordonnateur :

avant de les approuver, tous les documents d'études relatifs a la
conception;

le nom du ou des éventuels chefs d'établissement dont les activités
interférent avec le chantier;

au fur et a mesure de leurs désignations, les noms et missions des
intervenants de |'opération ainsi que des entrepreneurs et de leurs
sous-traitants éventuels. Il tient a sa disposition leurs contrats;

la liste, tenue a jour, des personnes qu'il a autorisées a accéder au
chantier.

Le Maitre d'ouvrage informe le coordonnateur des réunions qu'il organise. En cas de
nécessité, le coordonnateur est invité a y participer. Il est destinataire des comptes
rendus de ces réunions

Le Maitre d'ouvrage prend toutes les dispositions pour faire communiquer au
coordonnateur :

I'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la
santé des travailleurs ;

tous les documents d'exécution des ouvrages;

les calendriers de |'exécution de I'ensemble des travaux, y compris les
travaux de levées des réserves ;

['ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et
a la protection des travailleurs;;

la copie des déclarations d'accidents de travail ;

par les différents cocontractants du Maitre d'ouvrage, la liste, tenue a
jour, des personnes qu'ils autorisent a accéder au chantier.

Le Maitre d'ouvrage prend toutes les dispositions pour que le coordonnateur puisse
faire communiquer tous les autres documents et informations, nécessaires au bon
déroulement de sa mission :

par les différents intervenants concernés (entreprises, maitre d’'ceuvre,
bureau de contrble technique, etc.) et en particulier les mesures
d'organisation générales du chantier envisagées par le maitre d'ceuvre
en vue de leur intégration dans le Plan Général de Coordination en
matiére de Sécurité et de Protection de la santé ;

par les entreprises, tout document qu'il juge utile pour examiner les
Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs.
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