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MISSION COORDINATION SSI POUR LA CONSTRUCTION D'UN
SH M NOUVEAU RESTAURANT PUIS LA DECONSTRUCTION DU
BATIMENT EXISTANT

1- Objet du marché

Le présent marché de service concerne les prestations d’assistances a maitrise d’ouvrage
pour la mission de coordination SSI relative a I'opération suivante :

* La construction du nouveau restaurant;
» La déconstruction, apres désamiantage, de |'ancien restaurant et 'aménagement de
I'espace laissé vacant.

Ces batiments se situent sur le site du Bergot a Brest (Finistére). Il s’agit d’'un ensemble
immobilier a destination d'une partie du personnel du Shom.
L'opération vise la mise a niveau la fonction restauration du Shom, en particulier:
- La mise aux normes d’hygiéne (notamment par le respect de la marche en avant);
- La maitrise des co0Uts d’exploitation (calcul en co0t global, réduction des
consommations d’énergie, décret tertiaire) ;
- L'augmentation du confort (acoustique, thermique, facilité d’utilisation).

La maitrise d'ouvrage et la conduite d’opération sont assurées par le Shom.

Eléments d’appréciation de 'opération :
- construction d‘un restaurant administratif d’environ 600 m? sur un site militaire
protégé, apres autorisation d’urbanisme (permis de construire);

- batiment de restauration actuel a déconstruire datant de 1971 pour environ 519
2

m=;

- Shom équipé d'un SSI de catégorie A. Supervision permettant d’exploiter le
systeme (Unité d’Aide a I'Exploitation - UAE). Installation incendie du restaurant
actuel reliée au SSI de catégorie A et a 'UAE;

- coUt prévisionnel des travaux 2 167 000 euros HT, y compris VRD (valeur décembre
2023);

- durée prévisionnelle des travaux de 15 mois hors congés-intempéries, incluant une
période de préparation de 2 mois. Arrét de chantier de 1 et 3 mois prévu entre les
phases de construction et de déconstruction;

- restaurant a construire selon les regles d'un établissement recevant du public
(E.R.P.) de type N de 5° catégorie pour l'activité de restauration (effectif
prévisible inférieur a 200 personnes);

- batiment attendu de type RDC sur vide sanitaire, sans caractere innovant ou
exceptionnel, sans parking aérien ou souterrain;

- contraintes notables de |'opération:

o double conception : batiment performant et cuisine (ergonomie,
performances des matériels de restauration a fournir);

o validation du projet par le 31éme groupe vétérinaire de Brest (Service de
Santé des Armées);

0 problématiques réseaux et énergies : remplacement de |'énergie gaz naturel
(électricité, réseau de chaleur urbain...) ; production photovoltaique ;

0 matériaux amiantés dans le batiment a déconstruire.
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VN MISSION COORDINATION SSI POUR LA CONSTRUCTION D‘UN
SH M NOUVEAU RESTAURANT PUIS LA DECONSTRUCTION DU
j - BATIMENT EXISTANT

Le présent marché fait partie d'un ensemble de prestations comprenant des marchés de
travaux et prestations intellectuelles portant sur:

* les diagnostics de repérage des matériaux contenant de l'amiante et du
plomb, et le diagnostic des déchets issus de la déconstruction;

» les levés topographiques du terrain et du batiment a déconstruire, ainsi que
la recherche et le repérage des réseaux souterrains sur la zone de chantier;

+ les missions d'ingénierie géotechnique (G1-ES, G1-PGC, G2-AVP, G2-PRO, G2-
DCE/ACT, G4-EXE, G4-DET);

» |'assistance a la maftrise d'ouvrage dans le domaine de la coordination SPS
de 2°me catégorie ;

» |'assistance a la maitrise d'ouvrage dans le domaine du contréle technique ;
* la maitrise d’ceuvre ;

+ |'assistance a la maftrise d'ouvrage dans le domaine de la coordination SSI,
objet du présent marché;

» la réalisation des travaux d’infrastructure, de superstructure et de second-
ceuvre.

Implantation du projet sur la parcelle cadastrale AB 326, rue du Chatellier

—
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MISSION COORDINATION SSI POUR LA CONSTRUCTION D'UN
SH M NOUVEAU RESTAURANT PUIS LA DECONSTRUCTION DU
BATIMENT EXISTANT

2 - Présentation de I'établissement

Le Shom est I'opérateur public pour I'information géographique maritime et littorale de
référence.

C’est un établissement public a caractére administratif placé sous la tutelle du ministere
des armées. Il a pour mission de connaitre et décrire I'environnement physique marin dans
ses relations avec I'atmosphére, avec les fonds marins et les zones littorales, d’en prévoir
I’évolution et d’assurer la diffusion des informations correspondantes.

L’exercice de cette mission se traduit par trois activités primordiales :

» |'hydrographie nationale, pour satisfaire les besoins de la navigation de
surface, dans les eaux sous juridiction frangaise et dans les zones placées sous la
responsabilité cartographique de la France;

* le soutien de la défense, caractérisé par I'expertise apportée par le Shom
dans les domaines hydro-océanographiques a la direction générale de
I'armement et par ses capacités de soutien opérationnel des forces ;

* le soutien aux politiques publiques de la mer et du littoral, par lequel le
Shom valorise ses données patrimoniales et son expertise en les mettant a la
disposition des pouvoirs publics, et plus généralement de tous les acteurs de la
mer et du littoral.

Ces activités sont soutenues par une fonction socle, essentielle, celle de constituer les
bases de données de référence caractérisant I'environnement géophysique, maritime et
littoral.

Son organisation est précisée dans le code de la défense.

3 - Contenu des prestations

Les prestations consistent en la réalisation d’'une mission de coordination des systemes de
sécurité incendie. Cette mission est régie par les normes NFS61-931, NFS61-932 et
NF S 61-933. Elle a pour objectif global de garantir la cohérence de I'installation au regard
de la réglementation incendie dans toutes les phases du projet.

L'intervention du coordonnateur SSI se déroule concomitamment a la mission de maitrise
d'ceuvre, en étroite collaboration avec celle-ci pendant les phases de conception et de
réalisation de I'opération.

En pratique la mission du coordonnateur SSI commence en phase APS et se termine a la
réception des travaux (construction et déconstruction).

Définition détaillée des missions du coordonnateur SSI :

Avant-projet :

* il analyse les documents d'études préalables a la construction ;
» il examine les dossiers d’APS et d’APD fournis par le maftre d'ceuvre ;

» il propose les corrections nécessaires, notamment a la notice de sécurité ;
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MISSION COORDINATION SSI POUR LA CONSTRUCTION D'UN
SH M NOUVEAU RESTAURANT PUIS LA DECONSTRUCTION DU
BATIMENT EXISTANT

» il définit les zones de diffusion d'alarme et mise en sécurité de détection (ZA
- Zone de diffusion d'alarme, ZS - zone de mise en sécurité, ZD - zone de
détection) en liaison avec le maitre d'ceuvre, le contréleur technique et les
autorités compétentes.

Deés ce stade, il élabore le cahier des charges fonctionnel définissant :
» la catégorie du SSI;
» les constituants du SSI (ou les modifications du SSI actuel) ;
+ les dispositifs de commande des DAS (Dispositifs Actionnés de Sécurité) ;
* la nature des liaisons ;
» les options de sécurité des DAS ;

+ les alimentations de sécurité (AES - alimentation électrique de sécurité, APS -
alimentation pneumatique de sécurité) ;

» les modifications a prévoir sur I'UAE.
» la procédure de réception;

» les essais a réaliser concernant le bon fonctionnement du systeme.

Dossier de permis de construire ou de déclaration de travaux:

Il apporte les additifs nécessaires au dossier de permis de construire ou de déclaration de
travaux.

Etudes de projet et dossier de consultation des entreprises :

Il analyse et contrdle les documents du dossier de consultation des entreprises et fait part
au maftre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage des adaptations a y apporter : il en informe le
contréleur technique.

Il compléte son cahier des charges et transmet les documents nécessaires a joindre au
dossier de consultation des entreprises.

Phase préparatoire des travaux :

Pendant la partie de préparation (parallelement a la période de préparation du marché de
travaux), le coordinateur SSI exécute les taches suivantes :

Il produit un planning des interventions relatives au SSI en fonction du planning général
des travaux. Ce planning doit notamment préciser les étapes suivantes :

» la fourniture des dossiers d’exécution des entreprises avant travaux,
» la date de raccordement des équipements,

* la date de fourniture des informations nécessaires au paramétrage des
dispositifs de commandes et de contrdle,

» la période des essais d’autocontrdle des entreprises,
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MISSION COORDINATION SSI POUR LA CONSTRUCTION D'UN
SH M NOUVEAU RESTAURANT PUIS LA DECONSTRUCTION DU
BATIMENT EXISTANT

» la période des essais de corrélation,
» |a date de fourniture des documents nécessaires au dossier d’identité,

Ce planning est mis au point en étroite relation avec le maitre d'ceuvre et le titulaire des
marchés de travaux.

Ce planning doit étre transmis au représentant du conducteur d’opération et au maitre
d’ceuvre au plus tard a I'issue de la période de préparation des marchés de travaux.

Il participe aux réunions préparatoires de chantier.

Phase de suivi des travaux :

Pendant la partie travaux, le coordinateur SSI exécute les taches suivantes :

Il analyse et émet un avis motivé sur les dossiers d’exécution des entreprises (plans,
documents d’étude et d’exécution) en vue de relever les écarts par rapport au cahier des
charges SSI, cette prestation comprend :

» larécolte des informations techniques concernant les équipements du SSI,

+ la vérification du respect du cahier des charges,

» la vérification des spécifications des interfaces entre les divers équipements,
» la vérification des emplacements des divers équipements et des liaisons,

» la vérification du mode d’exécution prévu.

Vérification du respect du cahier des charges fonctionnel du SSI et mise a jour
permanente du "planning SSI".

Proposition au représentant du conducteur d’opération et au maitre d'ceuvre de réunions
spéciales de coordination SSI.

Réception des comptes-rendus de chantier.
Participation aux réunions de chantier.
Suivi de la cohérence entre les divers équipements du SSI.

Création et mise a jour du dossier d’'identité du SSI tel que visé par la norme NFS 61 932.

Phase de réception des travaux :

Pendant la partie de réception, le coordinateur SSI exécute les taches suivantes :

Suivi des essais fonctionnels du SSI et récolte des résultats.

Assistance aux essais corrélatifs entre les équipements.

Réception technique des installations et établissement du procés-verbal de réception.

Remise au maitre d'ceuvre et au représentant du conducteur d’opération d’un rapport de
synthése relatif aux essais effectués sur le SSI et équipements associés, avant la date
prévue pour la réception des ouvrages.
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MISSION COORDINATION SSI POUR LA CONSTRUCTION D'UN
NOUVEAU RESTAURANT PUIS LA DECONSTRUCTION DU
BATIMENT EXISTANT

Récolte des documents techniques définitifs:

rassemble les dernieres pieces

constitutives du dossier d’identité du SSI, et remet au représentant du conducteur
d’opération et au maitre d’ceuvre avant la date prévue pour la réception des ouvrages le
dossier d’identité du SSI mis a jour suite aux travaux. Ce dossier d’identité contiendra
notamment le plan «d’implantation détection et asservissement incendie » du site du

Shom mis a jour.

Assistance au maitre d'ouvrage pendant les commissions de sécurité et fourniture des

documents complémentaires demandés.

Présentation des documents/délais de remise des documents:

Les documents sont remis au maitre d’ouvrage dans les délais maximums suivants :

PHASES DELAIS MAXIMUMS DE REMISE DES
DOCUMENTS
| - CONCEPTION :
8 jours ouvrés aprés réception des
- avis sur APS et APD (dont PC); dossiers

avis complémentaire suite a une demande du
maftre d'ouvrage;

- avis sur le dossier de consultation des
entreprises;

planning des interventions relatives au SSI;
remise du cahier des charges fonctionnels.

2 jours ouvrés apres réception de la
demande

8 jours ouvrés aprées réception du DCE

8 jours ouvrés apres réception du
planning de travaux

8 jours ouvrés apres remise du DCE

[1- EXECUTION :

- contrbéle d'un document d'exécution;

- avis sur un point particulier concernant la
mission du coordonnateur SSI suite a une
demande intervenue en cours de chantier ;

- avis écrit suite a une visite de chantier au
cours de laquelle le coordonnateur SSI a
constaté dans le cadre de sa mission une
erreur, une malfagon ou le non-respect d'une
réglementation.

8 jours ouvrés apres réception du
document
2 jours ouvrés apres réception de la
demande

2 jours ouvrés a compter de la visite

[I1 - RECEPTION :

- remise du dossier d'identité du SSI final du
coordonnateur SSI (relatif a la totalité de la
mission) avec le proces-verbal de réception.

8 jours ouvrés apres le début des
opérations préalables a la réception

Procédure de remise des documents :

Un exemplaire des documents (sous format numérique pdf) sera remis par le titulaire a la

maitrise d’ouvrage pour vérification et admission.
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MISSION COORDINATION SSI POUR LA CONSTRUCTION D'UN
SH M NOUVEAU RESTAURANT PUIS LA DECONSTRUCTION DU
BATIMENT EXISTANT

Apres admission, le titulaire diffuse les documents aux personnes qui lui seront indiquées
par le maitre d’ouvrage.

4 - Moyens accordés par le maitre d'ouvrage

Le maftre d'ouvrage s'engage a:

« fournir a 'opérateur, sans frais, et en tenant compte des délais nécessaires,
tout renseignement, justificatif et document technique utiles a
I'accomplissement de sa mission ainsi que toute piece modificative;

 donner librement accés au chantier et aux lieux d'intervention et, d'une
facon générale, a fournir toute facilité a I'opérateur pour l'exercice de sa
mission ;

* prévenir le coordonnateur de la date de commencement des travaux. Ce
dernier est par ailleurs informé du déroulement du chantier par la
communication systématique qui lui est faite des comptes rendus de réunion.
Une présence systématique en réunions de chantier n‘est pas exigée par le
maitre d'ouvrage, toutefois le titulaire est tenu d'étre présent aux réunions
pour lesquelles il aura été convoqué avec un préavis de 72 heures ouvrées.
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