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MISSION COORDINATION SSI POUR LA CONSTRUCTION D'UN
SH M NOUVEAU RESTAURANT PUIS LA DECONSTRUCTION DU
BATIMENT EXISTANT

1- Objet du marché

Le présent marché de service concerne les prestations d’assistances a maitrise d’ouvrage
pour la mission de contrdle technique relative a I'opération suivante:

* La construction du nouveau restaurant;
» La déconstruction, apres désamiantage, de |'ancien restaurant et 'aménagement de
I'espace laissé vacant.

Ces batiments se situent sur le site du Bergot a Brest (Finistére). Il s’agit d’'un ensemble
immobilier a destination d'une partie du personnel du Shom.
L'opération vise la mise a niveau de la fonction restauration du Shom, en particulier:
- La mise aux normes d’hygiéne (notamment par le respect de la marche en avant);
- La maitrise des co0ts d’exploitation (calcul en co0t global, réduction des
consommations d’énergie, décret tertiaire) ;
- L'augmentation du confort (acoustique, thermique, facilité d’utilisation).

La maftrise d’ouvrage et la conduite d’opération sont assurées par le Shom.

Eléments d’appréciation de |'opération :
- construction d‘un restaurant administratif d’environ 600 m? sur un site militaire
protégé, apres autorisation d’urbanisme (permis de construire);

- batiment de restauration actuel a déconstruire datant de 1971 pour environ 519
2

m=;
- co0t prévisionnel des travaux 2 167 000 euros HT, y compris VRD (valeur décembre
2023);

- durée prévisionnelle des travaux de 15 mois hors congés-intempéries, incluant une
période de préparation de 2 mois. Arrét de chantier de 1 a 3 mois prévu entre les
phases de construction et de déconstruction;

- restaurant a construire selon les regles d'un établissement recevant du public
(E.R.P.) de type N de 5°™ catégorie pour l'activité de restauration (effectif
prévisible inférieur a 200 personnes);

- batiment attendu de type RDC sur vide sanitaire, sans caractére innovant ou
exceptionnel, sans parking aérien ou souterrain;

- contraintes notables de I'opération:

0 double conception : batiment performant et cuisine (ergonomie,
performances des matériels de restauration a fournir);

o validation du projet par le 31°™ groupe vétérinaire de Brest (Service de Santé
des Armées);

0 problématiques réseaux et énergies : remplacement de I'énergie gaz naturel
(électricité, réseau de chaleur urbain...) ; production photovoltaique ;

0 matériaux amiantés dans le batiment a déconstruire.

Le présent marché fait partie d’'un ensemble de prestations comprenant des marchés de
travaux et prestations intellectuelles portant sur:
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» les diagnostics de repérage des matériaux contenant de l'amiante et du
plomb, et le diagnostic des déchets issus de la déconstruction;

+ les levés topographiques du terrain et du batiment a déconstruire, ainsi que
la recherche et le repérage des réseaux souterrains sur la zone de chantier;

* les missions d’ingénierie géotechnique (G1-ES, G1-PGC, G2-AVP, G2-PRO, G2-
DCE/ACT, G4-EXE, G4-DET);

» |'assistance a la maftrise d'ouvrage dans le domaine de la coordination SPS
de 2°™ catégorie ;

» |'assistance a la maitrise d'ouvrage dans le domaine du contrdle technique,
objet du présent marché;

* la mafitrise d'ceuvre;
» |'assistance a la maitrise d'ouvrage dans le domaine de la coordination SSI ;

+ la réalisation des travaux d’infrastructure, de superstructure et de second-
ceuvre.

Implantation du projet sur la parcelle cadastrale AB 326, rue du Chatellier

2 - Présentation de I’établissement

Le Shom est I'opérateur public pour I'information géographique maritime et littorale de
référence.
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C’est un établissement public a caractére administratif placé sous la tutelle du ministere
des armées. Il a pour mission de connaitre et décrire I'environnement physique marin dans
ses relations avec I'atmosphere, avec les fonds marins et les zones littorales, d’en prévoir
I’évolution et d’assurer la diffusion des informations correspondantes.

L’'exercice de cette mission se traduit par trois activités primordiales :

* I'hydrographie nationale, pour satisfaire les besoins de la navigation de
surface, dans les eaux sous juridiction frangaise et dans les zones placées sous la
responsabilité cartographique de la France;

* le soutien de la défense, caractérisé par I'expertise apportée par le Shom
dans les domaines hydro-océanographiques a la direction générale de
I'armement et par ses capacités de soutien opérationnel des forces ;

* le soutien aux politiques publiques de la mer et du littoral, par lequel le
Shom valorise ses données patrimoniales et son expertise en les mettant a la
disposition des pouvoirs publics, et plus généralement de tous les acteurs de la
mer et du littoral.

Ces activités sont soutenues par une fonction socle, essentielle, celle de constituer les
bases de données de référence caractérisant I'environnement géophysique, maritime et
littoral.

Son organisation est précisée dans le code de la défense.

3 - Contenu des prestations

Le contrble technique interviendra dans les conditions fixées par le CCTG de contrble
technique approuvé par le décret n°99-443 du 28 mai 1999, ainsi que par la NORME NF P
03-100.

Deés la notification du présent marché, le contréleur technique désigne le responsable
technique qualifié pour signer au cours de I'exécution du marché les avis et rapports de
contréle technique.

Tout changement de responsable technique qualifié devra étre notifié immédiatement au
Shom. A ce titre, obligation est faite au titulaire de désigner au moins un remplagant en
précisant son identité et ses références.

Ces prestations comprennent les contrbles a exécuter durant:
» la phase de conception (APS, APD, PRO et DCE);
» la phase de réalisation (EXE, DET et AOR);
» la période de garantie de parfait achévement.
Les missions confiées au contrdleur technique sont les suivantes :

* mission L : mission portant sur la solidité des ouvrages et des équipements
indissociables ;

* mission P : mission portant sur la solidité des éléments d'équipements
indissociables et dissociables ;

* mission STI : mission portant sur la sécurité des personnes dans les batiments
industriels et tertiaires ;
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* mission PS : sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme +
attestation associée ;

* mission VIEL : vérification initiale des installations électriques ;

* mission F : relative au fonctionnement des installations ; mission portant sur
les installations suivantes :

0 réseaux d'alimentation en eau, de chauffage, d'assainissement ;
o chauffage, conditionnement d'air, ventilation mécanique ;
0 installations électriques intérieures (courants forts) ;

o0 protection et distribution d'eau chaude, distribution d'eau froide,
évacuations.

* mission P1: relative a la solidité des éléments d’équipement non
indissociablement liés;

* mission PV : récolement des procés-verbaux d’essais d'installations :
0 installations électriques;

ventilation, aération;

chauffage;

portes et portails automatiques;

volets motorisés, battants, coulissants et roulants;

plomberie sanitaire et ECS, assainissement;

o O O O o o

réseau d’'alimentation en eau;

0 réseaux de communication VDI.
* Mission HYS : relative a I'hygiéne et a la santé;
* mission Ph : relative a l'isolation acoustique ;

* mission Th : relative a l'isolation thermique et aux économies d’énergie ;
assortie de I'attestation RT ;

* mission HAND : relative a l'accessibilité des personnes a mobilité réduite;
assortie de I'attestation HAND

* mission SEl: vérification des aménagements réalisés dans un ERP avant
ouverture.

Pour mémoire, comme défini dans le décret précité le titulaire doit:

* |'examen de la notice de sécurité prévue par la réglementation relative aux
établissements recevant du public;

* |'examen des rapports d'étude des sols le cas échéant;
* |'examen des avant-projets sommaire et définitif ;

* l'examen des documents techniques du projet en vue de |'établissement du
rapport initial de contréle technique;

* la participation a des réunions de mises au point techniques en phase de
conception;
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* l'examen des documents d'exécution relatifs aux ouvrages soumis au
contrble;

code civil pour les ouvrages et éléments d'équipement soumis au contréle ;

I'examen des documents d'exécution relatifs aux éléments d'équipement
soumis au controle ;

la participation a des réunions de mises au point techniques en phase
d'exécution ;

'examen des documents formalisant les résultats des vérifications
techniques effectuées par les constructeurs énumeérés a l'article 1792-1 (1°) du

I'examen visuel a I'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages
et éléments d'équipements soumis au contréle ;

la participation a des rendez-vous de chantier;
I'établissement du rapport final de contréle technique;

['assistance a la visite de la commission de sécurité;

I'examen des ouvrages et éléments d'équipement ayant été soumis au
contréle et qui font I'objet de travaux effectués pendant la période de garantie
de parfait achévement (pour I'exécution de cette phase, le maitre de I'ouvrage
sollicite le contrdleur technique a I'occasion des travaux effectués).

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires
relatives au contrdle technique pouvant s'appliquer a I'opération.

4 - Moyens accordés par le maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage s'engage a:

* informer les maitres d'oeuvre, entreprises, bureaux d'études et, d'une
maniére générale, tous les intervenants a la construction, des dispositions qui
les concernent dans le présent marché;

» fournir au contrdleur technique, sans frais, et en tenant compte des délais
nécessaires a ses opérations, tout renseignement, justificatif et document
technique utiles a I'accomplissement de sa mission ainsi que toute piece
modificative ;

» donner librement accés aux chantiers et aux autres lieux d'intervention et,
d'une fagon générale, a fournir toute facilité au contréleur technique pour
I'exercice de sa mission ;

» prévenir le contrbleur technique de la date de commencement des travaux.
Ce dernier est par ailleurs informé du déroulement du chantier par la
communication systématique qui lui est faite des comptes-rendus des réunions
de chantier;

* informer le contréleur technique de l'intervention de toute entreprise au
titre de la garantie de parfait achévement prévue par l'article 44.1 du CCAG
Travaux.
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5 - Autorité du contréleur technique

Le contrbleur technique aura un droit d’accés permanent au chantier et pourra requérir
tout document aupres de tout intervenant dans le cadre de sa mission.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

* si au cours d'une phase, le contréleur technique n’a pas regu les documents
qu'il estime nécessaires a son intervention, il est tenu de le signaler au Shom;

* si au cours de sa mission le contréleur technique constate que la qualité des
produits utilisés dans la construction n’est pas appropriée, il doit en informer le
Shom;

» les avis donnés au fur et a mesure de I'exécution des travaux sont signés ou
contresignés par le responsable du contréleur technique de [‘opération,
personne physique désignée a cet effet ;

* le Shom prendra les dispositions nécessaires pour transmettre au contrdleur

technique une copie du permis de construire.

Tous les éléments ci-dessus constituent une mission unique. Le contrdleur technique sera
prévenu par le maitre d'ouvrage des interventions des entreprises.

6 - Délais de fourniture des documents

Liste des documents a remettre par le controleur

. Délai
technique clals

Avis sur APS, APD, PRO, DCE
Production du rapport initial

Attestations parasismique et réglementation thermique | dossiers complets
pour le permis de construire

8 jours ouvrés a compter
de la réception des

Avis sur dossiers d’exécution (dont plans, notes de
calculs, fiches techniques, procés-verbaux, avis
techniques, etc.)

8 jours ouvrés a compter
de la réception du dossier
de lI'entreprise sur
I'ouvrage concerné

Compte-rendu de passage chantier

2 jours ouvrés apres
passage

Tableau récapitulatif des avis non suivi d’effets Tous les mois

Rapports finaux
Attestation accessibilité des personnes handicapées |- 8 jours ouvrés a

Rapport de vérification initiale des installations
électriques

- 8joursouvrés a
compter des OPR

compter de la visite
- 2 joursouvrés a
compter de la visite

L'ensemble des documents sera communiqué au format numérique, sans exemplaire

papier.
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