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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de I'entrepreneur

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent
chacun des marchés relatifs aux travaux suivants :

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT D’UN BATIMENT POUR LA CREATION D’UN
LABORATOIRE POUR INSECTES URTICANTS - UNITE ZOOLOGIE FORESTIERE

sur le site du Centre de recherches de I'l.N.R.A.E. — 2163 Avenue de la Pomme de Pin — Ardon -
45075 ORLEANS

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

1.2 Tranches et lots

Le marché est constitué d’'un lot unique.

Les travaux sont divisés en une seule tranche.

Les travaux sont répartis en 7 lots traités par marché séparé et définis comme suit :

N° du lot Description du lot

1 GROS OEUVRE

CHARPENTE

MENUISERIES EXTERIEURES
DOUBLAGE — CLOISONS - PLAFONDS
RESINE

ELECTRICITE

CcvC

N{fo[fo|(~[WDN

1.3 Travaux intéressant la défense
Sans objet.

1.4 Controle des prix de revient
Sans objet.

1.5 Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par SARL DOMINIQUE CALLIET, 394 Route de Viray, 45200
AMILLY, chargé d'une mission de base.
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La maitrise d’ceuvre émet tous les ordres de services qui sont validés par le maitre d’ouvrage dans
les cas suivants :

e L’ordre de service de démarrage de la période de préparation du chantier
e Les ordres de service entrainant une modification des conditions d’exécution du
marché notamment en termes de délai d’exécution et de montant

1.6. Ordonnancement, Pilotage, Coordination (O.P.C.)

Sans objet

1.7. Controle technique

En cours de consultation.

1.8. Coordination Sécurité

Un coordonnateur en matiére de sécurité et protection de la santé est désigné, pour les phases
conception et réalisation (niveau 3), par le Maitre d’ouvrage. La coordination sera réalisée par :

UMAN CONTROL - Agence Centre
264 Rue des Sables de Sary
45770 SARAN

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

a) Pieces particulieres :

v Acte d'engagement (AE)
e Son annexe éventuelle en cas de sous-traitance

v" Présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) commun a tous les
lots dont 'exemplaire conservé dans les archives de 'administration fait seul foi

e Son annexe relative aux clauses de protection des données et sécurisation des
systémes d’information ;

v Calendrier prévisionnel d’exécution, visé a l'article 4.1.1 du dit cahier.

AN

Calendrier détaillé d'exécution, visé a l'article 4.1.2 dudit cahier.

v Cabhier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) comprenant une partie commune
a tous les lots et une partie propre a chacun d'entre eux, dont I'exemplaire conservé dans
les archives de I'administration fait seul foi, assorti des documents ci-apres :
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PLANS de I'existant :

01-01 EXISTANT Dépose Démolition
01-02 EXISTANT Coupes

01-02 EXISTANT

02.11 Réseaux existant

Plan de situation

O O O O O

PLANS PROJETE :

02.2 Rez-de-chaussée Projeté

02.3 Rez-de-chaussée Projeté 1_50
02.5 Facades Nord Est / Sud Ouest
02.6 Facades Sud Est / Nord Ouest
02.8 Coupes AA — BB

02.10 TOITURE

Plan CH 01 - lot 07 CVC — URTILAB
Plan ELO1 - lot 06 Electricité - URTILAB

O O O O O O O O

PGCSPS
Offre technique du candidat
Décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

< X X

Les actes notifiés en cours d’exécution du marché.

b) Piéces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix,
tel que ce mois est défini au 3.4.2.

v" Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics
de travaux de génie civil.

v" Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG) du 30 mars 2021.

3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

3.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement de chaque lot indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur
titulaire de ce lot et a ses sous-traitants.

3.2. Répartition des dépenses communes de chantier

3.2.1. Dépenses d'investissement :

Chaque entrepreneur supporte les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui seront
nécessaires a l'exécution des prestations faisant I'objet du lot dont il est titulaire.
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Les dépenses dont la nature est indiquée dans la 1ére colonne du tableau suivant sont réputées
rémunérées par les prix du marché conclu par I'entrepreneur titulaire du lot indiqué dans la 2°™¢
colonne :

Nature des dépenses Numéro
du lot

- Etablissement du panneau d’affichage du permis de construire (dispositions de
l'article R 424-15 du Code de I'Urbanisme)

- Branchements provisoires d’égouts

- Exécution des voies d’accés provisoires
- Branchements provisoires d’eau

- Branchements provisoires d’électricité

- Etablissement des clbtures et panneaux de chantier (code du travail art. R 1
8221-1)

- Installation d’éclairage et de signalisation
- Installations communes de sécurité et d’hygiéne 1
- Installation de téléphone

- Réseau provisoire intérieur d’eau, y compris son raccordement
- Evacuation provisoire des eaux pluviales recues par le batiment
- Réseau provisoire intérieur d’électricité, y compris son raccordement 6

- Installation des comptages énergie électrique et eau

3.2.2. Dépenses d'entretien :

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessus au 3.2.1 sont réputées rémunérées
par les prix du lot correspondant.

+ Pour le nettoyage du chantier :

- chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux dont il est chargé. En cas de non-respect par I'entrepreneur des consignes
de nettoyage, le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de faire effectuer le nettoyage par un tiers
aux frais de I'entrepreneur.

- chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déblais.

- chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'il aura salies ou détériorées.

+ Tri sélectif des déchets

Les entrepreneurs sont tenus de respecter les prescriptions relatives a la gestion des déchets sous
la responsabilité du titulaire du lot n°1.
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3.2.3. Dépenses diverses :

Font I'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et
mises a la charge d'un entrepreneur ou d'un groupe d'entrepreneurs déterminé, les dépenses
indiquées ci-aprés (si I'une d'elles intervient) :

v’ frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité, de gaz et de
téléphone détériorés ou détournés, dans les cas suivants :

= l'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;

= les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur
d'un lot déterminé ;

= la responsabilité de 'auteur, insolvable n'est pas couverte par un tiers.
Dans cette répartition, I'action du maitre d’ceuvre se limite a jouer le réle d’amiable compositeur dans

le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le réglement d’'un différend qui se serait
élevé entre eux.

3.2.4. Facilités données par le Maitre d'ouvrage :

Les emplacements ci-aprés désignés sont mis a la disposition des entrepreneurs, dés que
commence a courir le délai contractuel d'exécution, pour les installations de chantier et dépéts
provisoires de matériels et matériaux :

- terrain a proximité du batiment a construire. Les lieux doivent étre remis en état, en fin de travaux,
dans le délai prévu pour le repliement des installations de chantier,

- les installations et fluides ci-aprés désignés sont a la disposition des entrepreneurs pour I'exécution
des travaux dans les conditions suivantes :

= voie d'acces : Avenue de la Pomme de Pin - Orléans

Pour information et sur les autres entrées, le site est accessible par des barriéres qui sont
ouvertes, les jours ouvrés, de 8h30 h. a 12h et de 13h30 a 17h00. En dehors de ces horaires,
I'accés pourra étre autorisé par le maitre d’'ouvrage.

= le maitre de I'ouvrage se réserve un droit de contréle sur les installations complémentaires
réalisées par l'entreprise et raccordées a ses réseaux privés.

= le maitre de l'ouvrage met a disposition des entreprises I'eau potable et I'énergie électrique
nécessaires au chantier.

3.3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes -
Travaux en régie

3.3.1. Modalités d'établissement des prix :

Les prix du marché sont hors T.V.A.

3.3.2. Caractéristique des prix pratiqués :

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire.

3.3.3. Documents concernant les prix a fournir au début des travaux :

Sans objet.
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3.3.4. Travaux en régie :
Sans objet.

3.3.5. Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine :

Sans objet.

3.3.6. Approvisionnements :

Sans objet.

3.4. Variation dans les prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-dessous.

3.4.1. Mois d'établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
de la date limite de réception des offres initiales ; ce mois est appelé "mois zéro : MO".

3.4.2. Index de référence :

Les index de référence | choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux sont
les suivants, dans l'ordre des lots :

lot 1 BT 03 lot 7 | BT 41 |
lot 2 BT 07
lot 3 BT 27
lot 4 BT 08
lot 5 BT 10
lot 6 BT 47

3.4.3 Modalités de variation des prix :

La révision est effectuée par application de la formule suivante :

Le coefficient de révision « Cn » applicable pour le calcul de 'acompte du mois « n » est donné par
la formule suivante :

Cn=0.15+0.850 (In)
lo

lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence | du marché respectivement au mois zéro et
au mois « n » d’exécution des prestations.

3.4.4 - Variations des frais de coordination :

Sans objet.
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3.4.5. Révision provisoire :

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune actualisation avant I'actualisation définitive, laquelle
intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

3.5. Paiement des sous-traitants

3.5.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché :

L'avenant ou I'acte spécial précise tous les éléments relatifs a la sous-traitance.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
- les renseignements mentionnés a l'article 3.6.1.2 du C.C.A.G. travaux

- la personne habilitée a donner les renseignements en matiére de nantissement et de
cession de créances.

- le comptable assignataire des paiements.
- le compte a créditer.

3.5.2. Modalités de paiement direct :

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette
somme tient compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et
inclut la T.V.A.

3.6. Acomptes et solde

3.6.1. Acomptes Mensuels

L’entrepreneur remettra au maitre d’ceuvre lors de la réunion de chantier qui suivra, son projet de
décompte des prestations réalisées, arrété a la fin du mois précédent. La date de réception sera
alors notée par le maitre d’ceuvre sur cet état. Ce sera la date de départ du délai de paiement des
acomptes précisé au 3.6.2 ci-dessous.

Aprés avoir accepté ou rectifié cet état, le maitre d’ceuvre établit le certificat d’acompte qu’il transmet
au Représentant du Pouvoir Adjudicateur pour mise en paiement dans le délai qui lui est imparti. Ce
document pourra également étre remis lors de la réunion de chantier suivante.

3.6.2. Solde

3.6.2.1 Décompte final

Aprés I'achévement des travaux le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec
le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou a la place de
ce dernier.

Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maitre d’ceuvre et au maitre
d’'ouvrage, dans un délai de trente jours a compter de la date de notification de la décision de
réception des travaux.
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Le décompte final établi par le titulaire comprend :

- les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus dans les
constats contradictoires ;

- le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ;

- le cas échéant, les pieces justifiant les débours, effectués au titre de I'article 26.4, dont il
demande le remboursement ;

- les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

3.6.2.2. Projet de Décompte général

Le maitre d’ceuvre établit le projet décompte général qui comprend :
e le décompte final
e |'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans lequel
il fait ressortir :

a) Le montant de I'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce
montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et
celui du décompte mensuel précédent;

b) Le montant des primes, le cas échéant ;

c) Le montantdela TVA;

d) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

e) L'effet de I'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de I'acompte
actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les
coefficients prévus. Si, lors de I'établissement de I'état d'acompte, les index de
référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement a l'aide
des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans
I'état d'acompte ;

f) Le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au titulaire ;

g) Le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le titulaire ;

h) Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents
particuliers du marché et qu'elle n'a pas été remplacée par une autre garantie.

¢ la récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le
maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général, trente jours a compter de la réception
par le maitre d'ceuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;

3.6.2.3. Décompte général

Dans un délai de trente jours a compter de la date a laquelle ce décompte général lui a été notifié,
le titulaire envoie au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, ce décompte revétu de sa
signature, avec ou sans réserve, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte
général et définitif du marché. La date de sa notification au maitre d'ouvrage constitue le départ du
délai de paiement.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue a l'article
12.4.2, les montants des révisions de prix et des intéréts moratoires afférents au solde.
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3.7. Modalités et délais de réeglement

Les sommes dues en exécution du marché seront payées par virement administratif dans un délai
maximum de 30 jours a compter de la date de réception du décompte par le maitre d’ceuvre.

En cas de versement d’intéréts moratoires, le taux est égal au taux d'intérét de la principale facilité
de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points. Une indemnité
forfaitaire de 40 € correspondant aux frais de recouvrement sera versée en cas de retard de
paiement des sommes dues.

Les demandes de paiement, accompagnées d’'un RIB ou RIP, doivent respecter les dispositions des

articles 289-0 et 289 du Code Général des Impdts (CGI) et comporter, outre les mentions exigées
par l'article 242 nonies. A de I'annexe 2 du CGl, les références du marché.

Transmission des factures

Conformément a la loi n°2014-1 du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et
I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique,
le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent
transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro https://chorus-

pro.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de I'article 4.1 du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif
au développement de la facturation électronique, I'utilisation du portail de facturation est exclusive
de tout autre mode de transmission.

A I'neure actuelle, la transmission par le créancier de sa demande de paiement ne peut étre prise
en compte par INRAE que par dép6t au format PDF.

Les informations nécessaires a la transmission des factures a destination de INRAE-centre Val de
Loire, via Chorus Pro, sont mentionnées dans le tableau suivant :

N° SIRET de INRAE — CENTRE VAL DE LOIRE | 180 070 039 00870

Code du service concerné a INRAE (facultatif) FACTURES_PUBLIQUES (548580)

Communiqué a la notification du marché

N° DE MARCHE (OBLIGATOIRE) (exemple : 2023-C32- —)

N° d’engagement juridique (OBLIGATOIRE)

(Bon de commande) Communiqué a la notification du marché

(exemple : 0081-23C32---1/1)
FR 57 180 070 039

N° TVA intracommunautaire
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4. DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1. Délai d'exécution des travaux

4.1.1. Calendrier prévisionnel d’exécution

Le délai d'exécution de 'ensemble des lots est fixé a I'article 3 de I'acte d'engagement.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai, conformément au
calendrier prévisionnel d'exécution.

4.1.2. Calendrier détaillé d'exécution

4.1.2 a) Le calendrier détaillé d'exécution est établi par le maitre d'ceuvre désignés par le maitre
d’ouvrage, aprés consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du
calendrier prévisionnel d'exécution cité au 4.1.1.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des
travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :

= la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;

= la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maitre
d'ceuvre a l'approbation de la personne responsable des marchés dix jours au moins avant
I'expiration de la période de préparation visée au 8.1 ci-apres.

4.1.2 b) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date
d'effet de l'ordre de service prescrivant a I'entrepreneur concerné de commencer l'exécution des
travaux lui incombant.

4.1.2 ¢) Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs
concernés, le maitre d'ceuvre et I'O.P.C. peuvent modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la
limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots fixé a I'article 3 de I'acte d'engagement.

4.1.2 d) Le calendrier détaillé visé au 4.1.2 a), éventuellement modifi€ comme
il est indiqué au 4.1.2 c), est notifié par ordre de service a tous les entrepreneurs et devient piece
contractuelle.

4.2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles au sens de l'article 18.2.3 du CCAG est
égal a 0. En cas de litiges, la station météorologique de référence est la station de Météo-France a
Bricy.

4.3. Pénalités et retenues pour retard

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, aucun montant plafond spécifique de pénalité pour retard
n'est prévu au contrat.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du C.C.A.G., les pénalités sont dues dés le premier euro.
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4.3.1. Retard dans la remise des documents du dossier d’exécution

Les pénalités encourues pour retard dans la transmission des documents du dossier d’exécution
sont égales a 100 € par jour. Par dérogation a I'article 19.3 du CCAG Travaux, elles sont applicables
sans mise en demeure.

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé élaboré et éventuellement modifié comme il est indiqué au
4.1.2 a) et c) ci-dessus.

4.3.2. Retard sur le délai d'exécution propre au lot considéré

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, le titulaire de chaque lot s’engage a respecter le
délai d’exécution propre a son lot tel que fixé a l'article 3 de 'acte d’engagement et au calendrier
détaillé d’exécution sous peine d’encourir la pénalité journaliére, sans mise en demeure, indiquée
au 4.3.4. ci-apres.

4.3.3. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives
autres que la derniére de 'entrepreneur sur le chantier

Sur le simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur encourt, par
dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, la retenue journaliére provisoire, sans mise en
demeure, indiquée au 4.3.4 ci-aprés.

Cette retenue est transformée en pénalité définitive si I'une des deux conditions suivantes est
remplie :

= ou l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution
propre a son lot,

= ou l'entrepreneur bien qu'ayant terminé ses travaux a provoqué des retards dans le
déroulement des marchés relatifs aux autres lots.

4.3.4. Montant des pénalités par jour calendaire et retenues

Par dérogation aux articles 19.2.1 et 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de dépassement du délai
d’exécution prévu au contrat, le titulaire encourt une pénalité d’'un montant fixé a 1/1000°™ du
montant de leur marché, assorti d'un montant minimum de 200 €.

4.3.5. Absences et retards au rendez-vous de chantier

Le titulaire est tenu d’assister aux réunions de chantier et de répondre aux convocations du maitre
d’ceuvre. Il sera représenté par une personne responsable. Les noms des personnes responsables
du chantier seront communiqués dés le début des travaux.

En cas de retard ou d’absence a une réunion de chantier, le titulaire encourt les pénalités suivantes :

v" 100 € pour un retard supérieur a 1/2 heure,
v 200 € pour une absence non excusée 24 H avant le rendez-vous de chantier.
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4.3.6. Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé

En cas de non respect des prescriptions du P.G.C.S.P.S., il sera appliqué a I'entrepreneur défaillant
une pénalité, sans mise en demeure, d'un montant de 200 euros TTC par jour de retard par
dérogation a l'article 19.3 du CCAG Travaux.

4.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

Quinze (15) jours avant la date de réception des ouvrages, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder
au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en demeure
par ordre de service sans préjudice, d'une pénalité journaliere définie a I'article 4.3.4. ci-dessus.

4.5. Délai et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

A la fin des travaux dans le délai de 1 mois a compter de la date de la notification de la décision de
réception des ouvrages, l'entrepreneur devra remettre au maitre d’ceuvre, le D.O.E. (plans de
récolement, notices d’entretien et d’utilisation).

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par le ou les entrepreneurs,
une retenue égale a 300 euros TTC par jour de retard sera opérée sans mise en demeure par
dérogation a l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux, sur les sommes dues a l'entrepreneur.

4.6. Suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles

La suspension temporaire des travaux en cas de circonstances imprévisibles entrainant des
surcodts financiers sera justifiée par voie d’avenant.

4.7. Clause de réexamen
En cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles initialement dans le marché, celles-ci

seront prises en compte par voie d’avenant.

5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % correspondant a chaque acompte est prélevée par marché.

Cette retenue de garantie pourra étre remplacée au gré du titulaire par une caution personnelle et
solidaire dans les conditions prévues aux articles R.2191-36 a R.2191-42 du Code de la Commande
Publique pendant toute la durée du marché.

La garantie est restituée a la suite d'une mainlevée délivrée par I'Administration dans le mois suivant
I'expiration du délai de garantie.

14/25



5.2. Avance

Pour les lots dont le montant initial en prix de base est au moins égal au seuil fixé par le Code de la
Commande Publique pour le versement de I'avance, une avance sera versée a l'entrepreneur; sauf
renonciation expresse du titulaire a I'acte d’'engagement.

Suivant les dispositions de l'article B.10.1 du CCAG Travaux, le montant de I'avance est égal a 10 %

pour les PME et 5% pour les autres entreprises, du montant initial du marché (en prix de base) si le

délai N d’exécution du marché exprimé en mois n’excéde pas douze mois.

Il est égal au produit de ces dix ou cing pour cent (10 ou 5 %) par 12 (N étant exprimé en mois)
N

si le délai N dépasse douze mois.

Le paiement de I'avance interviendra sans formalité dans le délai de 30 jours compté a partir de la
date d'effet de I'acte portant commencement d'exécution du marché.

Aucune variation de prix ne sera appliquée au montant de I'avance.

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées qui figure
a un décompte mensuel atteindra 65 % du montant initial du marché. Le remboursement s'effectue
par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de solde. Ce
remboursement devra étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80 %
du montant du marché.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux
dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé par le Code de la Commande Publique pour le
versement de l'avance.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au moins égal a 10 % pour les PME et 5%
pour les autres entreprises, du montant des travaux sous-traités, et son remboursement, sont
effectués a la diligence de l'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance. Cet entrepreneur
prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire
I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

5.3. Avances sur matériels

Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a I'entrepreneur.

6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives
du marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

6.2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.
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6.3. Caractéristiques, qualités, vérifications des matériaux et produits

Le CCTP précise quels matériaux produits et composants de construction feront l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de
I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées par le maitre d'ceuvre.

6.4. Prise en charge, manutention et conservation par I'entrepreneur des matériaux et
produits fournis par le maitre de I'ouvrage

Sans objet.

7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Sans objet.

8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation. Par dérogation a l'article 28.1. du CCAG Travaux, sa durée
est de 1 mois a compter de la notification du marché. Ce délai est compris dans le délai d'exécution
des travaux.

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux, le titulaire est responsable des taches a réaliser
pendant la période de préparation.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres, a la diligence respective
des parties contractantes :

- par les soins du maitre d'ouvrage :

= mise a disposition de I'entrepreneur des terrains nécessaires.

- par les soins du maftre d'ceuvre :

= élaboration, aprés consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé
d'exécution visé au 4.1.2 a) ci-dessus ;

= achévement par le maitre d’ceuvre des plans d’exécution, plans de synthése et des
études d’exécution (pour les prestations génie climatique, plomberie, sanitaire et
fluides spécifiques).

- par les soins des entrepreneurs :

= établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution
des travaux, comprenant plans de détails, plans de chantier, notes de calcul, cahiers de
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documentation techniques et plus généralement, tous documents nécessaires a la
comprehension des ouvrages qu’il envisage de réaliser.

= présentation du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires
prescrits par l'article 28.2 du C.C.A.G. Travaux.

= établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé prévu par
la loi n°93-1418 du 31/12/1993 modifiée.

8.2. Plans d’exécution et de synthése, études d’exécution

Les plans d’exécution, plans de synthése et études d’exécution devront étre visés par le contréleur
technique mentionné a l'article 1.7 du présent C.C.A.P. dans le cadre de sa mission.

8.3. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

8.3.1. Facilités accordées a I'entreprise pour le chantier :

Voir article 3.2.4.

8.3.2. Installations a réaliser par l'entreprise :

Sans objet.

8.3.3. Transport par voie d'eau :

Sans objet.

8.3.4. Emplacements mis a disposition pour déblais :

Sans objet

8.3.5. Hygiéne et sécurité :

Il est rappelé aux entreprises I'obligation du respect des dispositions suivantes :

- Mise en place des principes généraux par référence au Code du Travail et a 'ensemble des textes
réglementaires relatifs a I'hygiéne et a la sécurité sur les chantiers de construction, conformément
aux lois et décrets ci-aprés :

* Laloi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiée sur les dispositions du Code du Travail
applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de
protéger la santé des travailleurs.

* Le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a
I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

- Les mesures particuliéres ci-aprés sont a prendre par I'entrepreneur :

- installation de chantier et protections collectives (définies au CCTP et au Plan Général de
Coordination)
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- respect des mesures de coordination prises sur le Plan Général de Coordination (fourni au
dossier de consultation).

- rédaction des Plans Particuliers de Sécurité et Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) effectuée
par les entreprises et a remettre au Coordinateur S.P.S. en deux exemplaires.

- remise par I'entrepreneur a la réception des ouvrages :

e duD.O.E. (plans de récolement, notice d’entretien et d’utilisation). Ces dossiers seront remis
au coordonnateur S.P.S. pour les annexer au Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage
(D.1.U.O).

8.3.6. Signalisation des chantiers :

Sans objet.

8.3.7. Réglementations particuliéres :

Sans objet.

8.3.8. Restrictions des communications

A la demande du maitre d'ouvrage :

v les communications a travers le site des travaux seront restreintes dans les conditions
suivantes : « acces interdit sauf aux personnes autorisées »

v la liste et les périodes d’intervention du personnel de toutes les entreprises, compris sous-
traitants ou indépendants agrées par le maitre d’'ouvrage, devront étre tenues a jour sur un
registre ou un tableau et a la disposition du maitre d’ouvrage, du coordonnateur SPS et des
organismes de prévention pour contrble.

v’ la circulation sur le site et la zone chantier ne sera autorisée qu’au personnel de toutes les
entreprises compris sous-traitant et indépendants possédant un vétement de travail et logo de
I’entreprise sur le casque.

8.3.9. Utilisation des voies publiques :

Sans objet.

8.4. Développement durable

Sans objet

8.5. Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur

Sans objet.
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9. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. Essais et contrdles des ouvrages

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules du CCTG ou
par le CCTP sont assurés par I'entrepreneur a la diligence du maitre d'ceuvre.

9.2. Réception et garantie

La réception a lieu a 'achévement de I'ensemble des travaux. Elle prend effet a la date de cet
achévement.

L’entrepreneur chargé d’aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la
date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés est I'entrepreneur titulaire du
lot n°6.

Pour I'ensemble des lots, la réception est prononcée sous réserve de I'exécution concluante des
prestations et des essais prévus au C.C.T.P.

9.3. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

9.4. Documents fournis aprés exécution

A la fin des travaux et au plus tard 15 jours avant la réception des ouvrages, I'entrepreneur devra
remettre au maitre d’ceuvre pour vérification un exemplaire du projet de D.O.E. conformément aux
dispositions du CCTP., notamment pour permettre le suivi de la réalisation des épreuves des lots
techniques.

Aprés les essais avérés concluants, l'entrepreneur disposera de 15 jours pour faire les
compléments et la mise a jour correspondant aux demandes du maitre d’ceuvre.

Le D.O.E. (plans de récolement, notices d’entretien et d’utilisation) sera fourni en 2 exemplaires
papier et 1 exemplaire informatique. Pour les plans établis par informatique, il sera demandé un
exemplaire des fichiers de dessin compatibles Autocad version 2025 ou format DXF, sur support
informatique.

9.5. Délais de garantie

Le délai de garantie de parfait achévement est fixé a 12 (douze) mois a partir de la date d’effet
de la réception des travaux.

9.6. Garantie particuliére

Sans objet.
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10. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

10.1. Obligation de confidentialité

Le Titulaire qui, a 'occasion du marché, a regcu de I'INRAE communication a titre confidentiel de
renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir la confidentialité attachée
a cette communication.

Il ne doit divulguer aucune des informations qui résultent de I'exécution du marché ou pourraient
parvenir a sa connaissance.

Il doit avertir sans délai 'INRAE de toute violation constatée de cette obligation de confidentialité.

La responsabilité du Titulaire pourra étre recherchée en cas de manquements aux consignes du fait
de son personnel, aussi bien en matiére de contrdle des entrées et sorties de personnes, qu’en
matiére de contrble des sorties d’objets, matériels, marchandises ou documents de toute nature.
Elle pourra étre également recherchée en cas de dissimulation, d’appréhension, de détournement
ou de dissipation de toute information.

Le Titulaire devra faire signer a son personnel une reconnaissance formelle de I'obligation de
discrétion.

En cas de non-respect par le Titulaire des regles de confidentialité énoncées ci-dessus, 'INRAE se
réserve la possibilité de résilier sans indemnité le marché, sans renoncer au bénéfice du droit a
dommages et intéréts pour le préjudice subi.

10.2 Confidentialité des documents

Sans objet

10.3. Responsabilités et assurances

10.3.1. Responsabilités

Le Titulaire emploie sous sa seule responsabilité le personnel nécessaire a I'exécution de la mission.

En conséquence, il est seul responsable des dommages que I'exécution des prestations pourrait
causer :

- ason personnel, aux agents de 'INRAE ou a des tiers,

- ases biens, aux biens appartenant a 'INRAE ou a des tiers.

10.3.2. Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux.

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code civil.
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Le Titulaire doit étre couvert par un contrat d’assurance en cours de validité garantissant les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il pourrait encourir en cas de dommages
corporels et/ou matériels aux agents ou a des tiers, aux matériels et aux locaux de 'INRAE ou de
tiers a 'occasion de I'exécution des prestations objet du marché.

La garantie devra étre illimitée pour les dommages corporels.

Le titulaire s'engage a fournir, avant tout commencement d'exécution et a chaque reconduction
expresse du marché, au Représentant du Pouvoir Adjudicateur une attestation de son assurance
indiquant la nature et la durée de sa garantie. Le non-respect de cette clause par le Titulaire
entrainerait la résiliation du marché, sans aucune indemnité compensatrice pour ce dernier.

En cas d’exigence d’'une franchise dans le contrat souscrit par le titulaire, ce dernier est réputé la
prendre a sa charge dans son intégralité.

Le Titulaire s’engage a informer expressément 'INRAE de toute modification de son contrat
d’assurance.

Tout dégéat ou bris de matériel appartenant a 'INRAE, du fait du Titulaire, sera réparé ou remplacé
par celui-ci, a ses frais, en accord avec le Directeur des Services d’Appui a la Recherche ou son
représentant, dans les huit jours suivant la constatation

11. LITIGES

Dans I'éventualité d’un litige entre I'l.N.R.A.E et le titulaire, les parties s’efforceront de trouver un
réglement amiable a leur désaccord.

A défaut, les litiges seront réglés par les lois et réglements du droit frangais. Le Tribunal Administratif
d’Orléans est seul compétent.

Tribunal Administratif d’'Orléans

28 rue de la Bretonnerie 45057 Orléans
Email : greffe.ta-orleans@juradm.fr

Tel : 02.38.77.59.00

12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

La dérogation explicitée dans l'article désigné ci-apres du C.C.A.P. est apportée a I'article suivant
des documents et des normes francaises homologuées ci-aprés :

I'article 4.3 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du C.C.A.G. Travaux
I'article 4.3 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du C.C.A.G. Travaux
I'article 4.3.1 du CCAP déroge a l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux
I'article 4.3.2 du CCAP déroge a I'article 19.2.4 du C.C.A.G. Travaux
I'article 4.3.3 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du C.C.A.G. Travaux
I'article 4.3.4 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du C.C.A.G. Travaux
I'article 4.3.4 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du C.C.A.G. Travaux
I'article 4.3.6 du CCAP déroge a l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux
l'article 4.5. du CCAP déroge a l'article 19.3 du CCAG Travaux
I'article 8.1 du CCAP déroge a I'article 28.1 du C.C.A.G. Travaux
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ANNEXE : CLAUSES DE PROTECTION DES DONNEES ET SECURISATION DES SYSTEMES
D’'INFORMATION

1. Exigences réglementaires de confidentialité et sécurisation des données applicables au
titulaire et ses sous-traitants

L’offre du titulaire respecte les obligations posées par le CCAP. De plus, la gestion des données doit
répondre aux exigences posées par le réeglement européen sur les données personnelles, I'ANSSI
et la DINUM.

La prestation doit étre conforme aux référentiels ainsi qu'au réglement et doit évoluer conformément
a leurs éventuelles révisions :

1.1. Conformité au RGI

Le référentiel général d'interopérabilité fixe les régles techniques permettant d’assurer
linteropérabilité des systemes d’information. Il détermine notamment les répertoires de données,
les normes et les standards qui doivent étre utilisés par les autorités administratives.

La derniére version du RGI figure dans l'arrété en date du 20 avril 2016. (JORF n°0095 du 22 avril
2016 texte n° 1)

Informations concernant le RGI : http://references.modernisation.gouv.fr/interoperabilite

1.2. Conformité au RGAA

L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées fait de I'accessibilité une exigence pour
tous les services de communication publique en ligne de I'Etat, les collectivités territoriales et les
établissements publics qui en dépendent. Il stipule que les informations diffusées par ces services
doivent étre accessibles a tous.

Le RGAA, a forte dimension technique, propose une traduction opérationnelle des critéres
d’accessibilité issus des regles internationales ainsi qu’'une méthodologie pour vérifier la conformité
a ces critéres.

La version 3.0 du RGAA a été approuvée par 'arrété du 29 avril 2015.

Informations concernant le RGAA : http://references.modernisation.gouv.fr/referentiel/

1.3. Conformité au RGS

Le référentiel général de sécurité est pris en application du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris
pour I'application des articles 9, 10 et 12 de 'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative
aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives.

La solution doit respecter les recommandations du RGS et particulierement parmi celles-ci :

Une obligation de chiffrement des flux de données entre 'INRAE et le prestataire ainsi que ses sous-
traitants éventuels,

Une recommandation de chiffrement du serveur qui stockera les données INRAE chez le prestataire.
Cette fonctionnalité non-obligatoire est chiffrée le cas échéant dans le bordereau des prix du titulaire
dans I'hypothése ou elle n'est pas prévue en standard dans la solution.
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Informations concernant le RGS :

http://www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/confiance-numerique/le-referentiel-general-de-
securite-rgs/

1.4. Conformité a la PSSIE

La Politique de Sécurité des Systémes d’information de I'Etat est entrée en vigueur le 19/08/2014,
qui fixe les régles de protection applicables aux systémes d’information de I'Etat.

Informations concernant la PSSIE :

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/protection-des-systemes-dinformations/la-
politique-de-securite-des-systemes-dinformation-de-letat-pssie/

1.5. Conformité au réglement européen 2016/679 - RGPD

Il est relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére
personnel et a la libre circulation de ces données (https://www.cnil.fr/fr/reglementeuropeen-
protection-donnees.), et plus largement :

Le titulaire garantit la conformité de la solution proposée aux exigences de privacy by design prévues
par le réglement européen,

L'offre technique du titulaire présente sa politique de protection des données, sa politique de sécurité
des données et le cas échéant, I'analyse de risque et I'étude d’'impact sur la vie privée de la solution
proposeée. Si I'étude ne peut étre réalisée au stade de I'offre, le titulaire s'engage a la fournir lors de
I'exécution du marché et avant mise en production de la solution.

L’étude d’'impact est nécessaire dans les cas visés par la CNIL sur son site : https://www.cnil.fr/fr/ce-
quil-faut-savoir-sur-lanalyse-dimpact-relative-la-protection-des-donnees-aipd

En complément de la clause de confidentialité prévue par le CCAG-TIC et des exigences du
réglement européen quant au traitement des données a caractére personnel dont le titulaire est
conjointement responsable, le titulaire garantit la stricte confidentialité de I'ensemble des données
INRAE obtenues dans le cadre de I'exécution du présent marché. La signature d’accords de
confidentialité spécifiques, par les salariés intervenant dans le cadre du traitement des données
INRAE, pourra étre exigée par l'Institut auprés du titulaire.

Le titulaire s'engage, le cas échéant, aprés notification et avant mise en production de la solution, a
contractualiser avec INRAE le contrat de sous-traitance RGPD annexé au marché.

Selon le montant du marché, le contrat RGPD choisi par INRAE sera au choix :

e Le contrat type de sous-traitance RGPD issu de la DECISION D’EXECUTION (UE) 2021/915
DE LA COMMISSION du 4 juin 2021 https://www.cnil.fr/fr/commande-publique-quel-acteur-
est-responsable-au-regard-du-rgpd

e Le contrat type de sous-traitance RGPD publié par la CNIL https://www.cnil.fr/fr/sous-
traitance-exemple-de-clauses

2. Engagement du titulaire

2.1. Obligation de sécurisation des données

Au titre de son obligation de sécurisation des données, le titulaire s'engage donc notamment a :

o Ne pas utiliser ou copier les données traitées a des fins autres que celles spécifiées au
présent marché,
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Ne pas divulguer les données a d'autres personnes privées ou publiques, physiques ou
morales,

Prendre toutes les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse
des données,

Prendre toutes les mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation
des données traitées dans le cadre du présent marché,

Mettre en ceuvre des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la
disponibilité et la résilience constantes des systémes, services de traitement et des données,

Pour les prestations nécessitant le traitement de données personnelles et autres données
sensibles, présenter a I'Institut la clause de confidentialité intégrée aux contrats de travail de
ses salariés ou aux engagements de confidentialité spécifiques signés par ces derniers, ainsi
que celles des contrats de sous-traitance établis pour I'exécution du présent accord-cadre,

Mettre en ceuvre des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données et leur accés
en cas d'incident physique ou technique dans des délais appropriés,

Mettre en ceuvre une procédure de test, analyse et évaluation réguliere de l'efficacité des
mesures techniques et organisationnelles assurant la sécurité des données,

Restituer l'intégralité des données exigées par INRAE puis détruire 'ensemble des données
INRAE détenues par le titulaire ou ses sous-traitants en fin de marché. Un mode de preuve
de cette destruction est proposé par le titulaire dans son offre,

Lors des phases de développement, test et recette, ne pas utiliser les données personnelles
réelles contenues dans les bases,

Mettre a la disposition d'INRAE les informations nécessaires afin de démontrer le respect de
ces obligations et, a cette méme fin, permettre la réalisation d'audits par INRAE.

2.2 Sécurisation des prestations et du Systéme d’Information

Au titre de la sécurisation des prestations et du S, le titulaire s’engage notamment a :

Remettre a INRAE, dans le cadre de son offre technique, le Plan d’Assurance Sécurité (PAS)
lié aux prestations du marché ainsi que chacune de ses mises a jour ayant eu lieu pendant
la durée du celui-ci.

Lorsqu’elle est disponible, le titulaire fournit sa politique de sécurité des systémes
d’'information (PSSI).

Le PAS pourra évoluer pendant la durée du marché afin de présenter a minima les mesures
de sécurisation concernant :

La sensibilisation et la formation des personnels et autres mesures de sécurité
organisationnelles,

Les développements spécifiques,
L’hébergement des données et des services,
La gestion des incidents de sécurité du titulaire,
Le maintien en condition de sécurité,

La politique de gestion des postes de travail des intervenants de la prestation objet du
marche,

La conformité et les démarches de contréle interne.
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Dans le cadre de I'exécution du marché, 'ensemble des sous-traitants doit respecter 'ensemble des
obligations auxquelles s’engage le titulaire et notamment fournir sa PAS au méme titre que le
titulaire.

2.3. Données personnelles dans le cadre de la gestion de la relation contractuelle

Dans tous les cas, les parties s'engagent, dans le cadre de traitement de données a caractére
personnel a des fins de gestion de la relation contractuelle et de I'exécution du présent contrat, a
respecter le réglement européen EU 2016/679 (GDPR) du 27 avril 2016 relatif a la protection des
personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre
circulation de ces données ainsi que les lois nationales applicables relatives a la protection des
données a caractére personnel.

A des fins exclusives de gestion de la relation contractuelle et d’exécution du présent marché, les
parties peuvent collecter, stocker, partager et traiter les données personnelles des personnes
impliguées dans la gestion et I'exécution du présent marché telles que : nom, téléphone
professionnel, adresse professionnelle, fonction, identifiants de connexion.

Les parties prendront toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger

et sécuriser ces données. Les parties mettront tout en ceuvre pour empécher tout traitement non
autorisé ou illégal de ces données.
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