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001 Présentation
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres concerne :
Réaménagement d’'un batiment pour la création d’'un laboratoire pour les insectes urticants - UR
ZOOLOGIE FORESTIERE
INRAE VAL DE LOIRE - Site d’'Orléans
2163 Avenue de la Pomme de Pin
45075 ORLEANS CEDEX 2

Maitre d'Ouvrage :
INRAE - CENTRE VAL DE LOIRE
37380 NOUZILLY

Affaire suivie par: Jean-Christophe CLAVIER
Courriel : jean-chrispohe.clavier@inrae.fr
Tel: 02 38 41 78 08

Maitrise d'CEuvre

Sarl Dominique CALLIET
394 route de Viroy

45 200 AMILLY

Tel: 02 38 93 20 55

Affaire suivie par: Maxime DAUBRY
Courriel : maximedaubry@orange.fr

Bureau d'étude CVC
SEITH

rue Jean Monnet

18 170 LE SUBDRAY
Tél..: 0248 23 22 33

Représenté par :JérOme Terrand (Fluides CVC)
Frédéric Pasco (Electricité-courants faibles)
Courriel : seith@seith.fr

Bureau de Contrble
QUALICONSULT

117 Rue du Bois Girault

45 650 SAINT JEAN LE BLANC
Tel: 02 38 49 32 00

Affaire suivie par:
Courriel :

Coordonnateur Sécurité
QUALICONSULT

117 Rue du Bois Girault

45 650 SAINT JEAN LE BLANC
Tel: 02 38 49 32 00

Affaire suivie par: Bruno VIELHOMME
Courriel : bruno.vielhomme@qualiconsult.fr

Bureau d'étude thermique
Sans objet

Les travaux sont définis par :
Le présent dossier comprenant:
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...Suite de "00 1 Présentation..."”

002

Le présent C.C.T.P.

Le C.C.A.P.

L'acte d'engagement ou OS

Le cadre de bordereau

Le calendrier prévisionnel.

Le rapport du diagnostic amiante
Le rapport du diagnostic plomb
Les diagnostiques PEMD

Le rapport initial du bureau de Contréle
Le PGC du Coordonnateur SPS
Les plans de I'état existant

Le plan du Projet

Les travaux sont divisés en 9 lots désignés ci-aprés :
00. Généralités

01 Démolition Gros ceuvre VRD

02 Charpente métallique

03 Menuiseries extérieure

04 Cloisons et plafond isothermes

05 Résine de sol

06 Electricité

07 Chauffage - Ventilation - Plomberie

Nota:

Les prestations:

- Alarme anti-intrusion,

- SSI

- Extincteurs

- Equipements de laboratoire

- Contréle d'acceés

Seront gérées par les prestataires du maitre d'ouvrage

Article 1

Tous les ouvrages devront répondre en tout point aux spécifications des textes réglementaires
applicables, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux ou fournitures, leur provenance, leurs
caractéristiques normalisées ou non, leur mise en ceuvre et notamment:

Cabhier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

Cahier des Prescriptions Techniques Générales du C.S.T.B.

Documents Techniques Unifiés du C.S.T.B. (Cahiers des Charges, les Régles de Calcul, les Cahiers
des Clauses Spéciales, etc...).

DTU, normes, réglementations et réeglements du R.E.E.F.

Cet établissement est soumis aux prescriptions du réglement de sécurité, contre les risques d'incendie
et de panique dans les Etablissements Recevant du Public, du code de la Construction et de
I'Habitation.

Réglementation en vigueur:

Réglementation en matiére d'accessibilité aux handicapés physiques.

Réglement sanitaire duquel reléve la commune ou est implantée I'opération.

Réglementation incendie.

Réglementation acoustique.

Regles d'hygiene.

Fascicules Techniques du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) approuvés par
décret et applicables aux marchés et travaux de batiment et de travaux publics passés au nom de
I'Etat.

Cahiers des Charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.
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004

Normes francaises homologuées.

Classification U.P.E.C. des locaux.

Classification A.E.V. caractéristiques des fenétres.
Classification E.A.U. d'EPEBAT.

La liste n'est pas exhaustive.

Tous les travaux nécessaires a I'exécution de la présente opération (qu'ils soient décrits ou non décrits)
sont régis par les lois en vigueur au moment de l'exécution des travaux, par les prescriptions des
D.T.U.

(Documents Techniques Unifiés), des Normes Francaises/Européennes, des Réglements Techniques
et/ou Administratifs de toutes natures, etc.. L'ensemble des ces documents en vigueur a la date de la
remise de I'offre.

Bien que ces documents ne soient pas joints au présent C.C.T.P, TOUS LES ENTREPRENEURS
appelés a intervenir dans l'opération (traitants, sous-traitants, cotraitants, fournisseurs, etc..) sont
réputés en avoir une parfaite et entiére connaissance.

Toutefois, il est expressément indiqué que les exigences de ces documents doivent étre considérées
comme des exigences "minimales" et non "maximales", aussi si une demande "supérieure" au
technique est formulée au C.C.T.P, celle-ci primera sur les demandes des lois, D.T.U., Normes
Frangaises/Européennes, Réglements, etc..

En fin de chantier, chaque Entrepreneur devra attester par écrit que ces ouvrages ont été exécutés
conformément aux prescriptions et obligations des Lois, D.T.U., Normes Francaises/Européennes,
Reglements, etc.. Cette attestation sera intégrée dans le Dossier des Ouvrages Exécutés.

Il est précisé, d'une part, que cette attestation est impérative et que la signature du marché par
I'Entrepreneur implique son acceptation, et que d'autre part, la réception des ouvrages ne sera pas
prononcée tant que chaque Entrepreneur n'aura pas fourni celle-ci.

Article 2

Définition de I'Entrepreneur: |l est ici indiqué qu'il peut étre fait mention de maniére générale dans le
présent C.C.T.P des termes, "I'Entreprise”, "I'Entrepreneur" ou "les Entrepreneurs”, I'ensemble
signifiant au sens du Code Civil "le Constructeur".

Par les termes rappelés ci-dessus, il faut entendre I'ensemble des Entreprises appelées a intervenir sur
le chantier (Entreprise(s), traitante(s), sous-traitante(s), etc...).

Article 3

Obligation préalables des entrepreneurs

Les prescriptions du présent C.C.T.P ne sont pas limitatives.

Chaque Entrepreneur doit exécuter tous les ouvrages nécessaires au parfait et complet achévement
destravaux de son lot.

Chaque Entrepreneur devra impérativement se rendre sur le site pour se rendre compte de I'état des
lieux et des installations existantes qu'il a éventuellement a modifier. Il doit tenir compte dans son prix
de soumissionde toutes les sujétions entrainées par les modifications de ses installations et leur
adaptation au nouveau projet, étant bien entendu qu'il ne sera accepté aprés signature du marché
aucun devis de travaux supplémentaires qui ne seraient justifiés par un changement de programme
demandé par le Maitre d'Ouvrage.

Chaque Entrepreneur est autorisé a effectuer tous sondages ou prélévements aprés accord du Maitre
d'Ouvrage.

Chaque Entrepreneur est censé avoir une connaissance parfaite des lieux d'exécution mais aussi une
connaissance parfaite des contraintes des environnants (batiments voisins ou proches, de toutes
natures réseau d'eau, réseau gaz, réseau d'électricité, réseau eaux usées, réseau eaux vannes,
réseau eaux pluviales, réseau France Télécom, réseau d'interphonie, réseau de télévision).

Note relative a la main d'ceuvre

Le simple fait de répondre a la présente consultation implique que I'Entreprise s'engage a remplir, ses
obligations administratives en général et ses obligations en matiére de main d'ceuvre en particulier.

De ce fait, le simple fait d'intervenir sur le chantier implique que I'Entreprise garantit au Maitre
d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre, que tous les travailleurs sur le chantier sont réguliérement et
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contractuellement liés avec elle, que ce soit par un contrat de travail ou par un contrat de location de
main d'ceuvre ou par un contrat de sous-traitance. L'utilisation de main d'ceuvre non déclarée ou de
sous-traitance non déclarée ne sera autorisée en aucun cas. Enfin, il est entendu que I'Entreprise
dégage le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre de toutes responsabilités en cas de manquement a ce
qui est ici rappelé.

Travaux sous-traités

Certains travaux ne relevant pas habituellement de la compétence d'une Entreprise sont inclus dans
certains C.C.T.P.

Ceci est une volonté du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre de confier a un seul intervenant une
prestation dans son intégralité.

Ces travaux, comme tous autres, nécessitant une qualification bien spécifique et uniquement dans ce
cas seront exécutés par une Entreprise spécialisée sous-traitante.

Dans ce cas, les responsabilités du titulaire du lot ne seront aucunement diminuées.

Charge lui incombe de vérifier la qualification et les couvertures vis a vis des assurances, de son sous-
traitant.

Acceptation d'un sous-traitant

L'Entreprise désirant sous-traiter une partie de ses prestations devra en faire la demande au Maitre
d'Ouvrage dans les conditions définies dans le C.C.A.P ou a défaut, suivant les instructions du
représentant du Maitre d'Ouvrage sur le chantier.

Il est important de noter, d'une part, que le Maitre d'Ouvrage n'aura jamais a se justifier de son choix
vis a vis de l'acceptation ou de la non acceptation d'un sous-traitant et que d'autre part le fait que le
Maitre d'Ouvrage refuse un sous-traitant ne peut en aucun cas entrainer une prolongation des délais
d'exécution de I'Entreprise.

Par ailleurs, il est important de noter que les sous-traitants devront posséder, au moins, le niveau de
qualification requis dans les piéces du marché.

Enfin, il est important de noter qu'un sous-traitant au titre des travaux de désamiantage, de
déplombage ne seront acceptés qu'a une Entreprise justifiant des qualifications et assurances
réglementaires.

Conditions de travail et main d'ceuvre

L'entreprise respectera les lois, décrets et réglements en vigueur afin d'obtenir les meilleurs conditions
de travail pour sa main d'ceuvre sur le chantier (y compris les arrétés spécifiques relatifs a toute la
profession).

Conditions de sécurité

Les conditions particuliéres d'exécution (quartier a forte densité de population) doivent conduire
I'Entreprise a étre extrémement vigilante en matiére de sécurité active (pour ses personnels) et passive
(pour les personnes étrangeres au chantier).

Article 4

L'entrepreneur n'étant pas un simple marchand, mais devant étre pour les travaux de sa profession un
spécialiste avisé et un technicien d'une pratique éprouvée, ses connaissances lui font un devoir de
signaler en temps utile au Maitre d'CEuvre les erreurs ou omissions concernant les dispositifs adoptés,
leur mise en ceuvre, etc...

La responsabilité de I'entrepreneur subsiste entiére tant concernant la solidité des ouvrages, les calculs
de résistance, leur établissement, les oublis, défauts, vices ou malfagons, qu'en ce qui concerne les
accidents qui pourraient en étre la conséquence pendant I'exécution des travaux et les périodes de
garantie biennale, décennale ou trentenaire, quel que soit le corps d'état incriminé.

La liaison entre les corps d'état doit donc étre permanente et parfaite, méme et surtout avant le
commencement d'exécution. L'entrepreneur déclare avoir pris connaissance des lieux, des plans, des
divers

Cahiers des Clauses Administratives, Techniques, Générales, Particulieres ainsi que de la difficulté du
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travail.
L'Entrepreneur aura sur les lieux d'opération, un chef de chantier compétent et expérimenté qui le
représentera en permanence et exécutera les ordres du Maitre d'CEuvre.

Chaque entreprise devra tenir compte dans I'établissement de son offre forfaitaire d'une somme a
valoir pour tous légers ouvrages, raccords, tranchées, entailles, percements, trous, refouillements a
toute hauteur et de toute nature, toutes fixations, en un mot tous travaux complémentaires, accessoires
et connexés a l'ouvrage principal.

Tous les trous, percements et calfeutrements dans le béton armé seront exécutés par chaque
entreprise pour ses travaux sous sa propre responsabilité.

Les prestations indiquées dans le présent C.C.T.P pourront étre supprimées ou complétées par le
Maitre d'Ouvrage au moment de I'exécution des travaux. Les quantités réellement a mettre en ceuvre
ne pourront pas étre données au début du chantier. Le marché de I'entreprise pourra étre revu a la
baisse suivant les besoins techniques et aléas de chantier.

Article 5

L'Entrepreneur, pour ce qui le concerne devra faire a sa seule diligence et a ses seuls frais, toutes
démarches utiles pour obtenir des services publics qualifiés, toutes autres autorisations nécessaires en
se conformant a leurs frais, risques et périls et a tous les réglements en vigueurs.

Il en sera également ainsi pour les différentes déclarations d'ouverture de chantier auprés des Autorités
ou Administrations, Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (D.l.C.T. conformément au
décret 91-1147 du 14 octobre 1991), Avis d'Ouverture d'un Chantier du Batiment (A.O.C.B.
conformément a l'arrété du 5 septembre 2003), plan de retrait, etc.., la liste n'étant pas exhaustive.

Article 6
Les entrepreneurs sont tenus de fournir au Maitre d'CEuvre les échantillons et les fiches techniques de
tous les matériaux ou fournitures dans les 15 jours suivant I'OS de préparation de chantier.

Les variantes ne sont pas admisses.

Chaque entreprise réalisera dans le mois de préparation un témoin pour chaque cas des prototypes
nécessaires, jusqu'a validation.

Les entrepreneurs sont tenus de fournir au Maitre d'CEuvre leurs D.O.E et D.1.U.O dans les 15 jours
précédent la réception, ainsi que leurs décompte définitif

Article 7
Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres de tous les corps d'état est a disposition des
soumissionnaires.

Il appartient a leur diligence de le consulter et ils seront responsables de toutes les conséquences
consécutives a un manque d'étude des devis de chacun.

Dans leurs propositions, les entrepreneurs devront tenir compte de ce que le C.C.T.P. devra étre
intégralement suivi.

Dans le cas ou il y aurait divergence. Elles devront étre signalés sur le DPGF fourni (lors de I'appel
d'offre).

Au cas ou l'entrepreneur n'aurait pas observé les différentes clauses des pieces contractuelles, le
travail sera refusé et refait, les raccords divers a la suite étant a la charge de celui-ci.
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Article 8

Pour toutes les masses métalliques (ferraillage du béton, gaines, plafonds suspendus, huisseries,
tuyauteries, béatis métalliques, menuiseries extérieures métalliques ou en aluminium, etc.),
l'interconnexion, les connexions équipotentielles et les raccordements sur les lignes principales de
terre seront assurés par l'entreprise du lot électricité.

Article 9

Les entreprises devront effectuer un contréle interne portant principalement sur la qualité des
fournitures, du stockage, de la fabrication des différents matériaux utilisés et procéder aux essais et
vérifications demandés par les D.T.U, normes ou les régles de I'art. Un exemplaire sera a fournir au
Maitre d'CEuvre.

En particulier, afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des
installations, les entreprises devront effectuer avant réception les essais de fonctionnement et
vérifications figurant sur les attestations de fonctionnement de I'AQC et les résultats de ces essais
doivent étre consignés dans des proces verbaux qui seront envoyés en 2 exemplaires, pour examen au
Bureau de Contréle.

Les essais a prévoir sont :
Installations électriques
Plomberie - sanitaire

Le chauffage

La climatisation
ventilation

Etc....

Article 10

Les entrepreneurs sont tenus de remettre tous les plans de réservations, descentes de charges,
besoins d'exécutions et de détails de leurs ouvrages dans les quinze premiers jours suivant I'ordre de
service ( aux formats DWG & PDF)

Faute de quoi les modifications qui pourraient lui étre imposées par le Maitre d'CEuvre ou le Bureau de
Contr6le ne pourront faire I'objet de rémunération supplémentaire.

Avant de mettre en fabrication ou de passer commande de matériaux, les entreprises devront relever
sur place toutes les cotes des ouvrages existants.

Les cotes figurant dans le C.C.T.P et sur les plans ne sont pas contractuelles, elles ne sont données
qu'a titre d'information.

Les entrepreneurs ne pourront pas passer de commande ou lancer des fabrications sans le VISA du
Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contréle.

Article 11

L'entrepreneur est tenu de s'assurer des délais de livraisons que lui imposent ses fournisseurs. Au cas
ou une livraison en retard aurait des conséquences directes sur le déroulement du chantier, il
s'exposera a l'application des pénalités journaliéres de retard prévues au C.C.A.P.

Article 12
Installations de chantier
Voir PGC-SPS, I'ordonnancement et le plan d'installation de chantier.
Bureau de chantier
Installation mis a disposition par le maitre d'ouvrage pour les réunions de chantier, nombre de
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personne suivant le PGC

Il sera équipé de tout le matériel nécessaire suivant le PGC

Il sera raccordé en électricité

Nettoyage quotidien par une entreprise de nettoyage spécialisé, avec fourniture des
consommables suivant guide de OPPBTP et le code du travail

Mise a disposition de bottes, casques pour le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise d'CEuvre

Réfectoire

Installation de baraquements pour I'ensemble du réfectoire, nombre de personne suivant le
PGC

Il sera équipé de tous les appareils nécessaires suivant le PGC

Il sera raccordé en électricité, gaz, eau

Nettoyage quotidien par une entreprise de nettoyage spécialisé, avec fourniture des
consommables

Sanitaires /Vestiaires (Homme et Femmes)

Installation d'un baraquement pour I'ensemble des sanitaires du chantier, nombre de personne
suivant le PGC

Il sera équipé de tous les appareils nécessaires suivant le PGC

Il sera raccordé en électricité et eau

Nettoyage quotidien par une entreprise de nettoyage spécialisé, avec fourniture des
consommables

Branchements de chantier
Electricité

Fourniture, pose et raccordement d'une armoire de protection générale suivant les
prescriptions du PGC compris supports, cables, raccordements...

Nota : Les coffrets sur les zones de travaux ou d'intervention seront prévus au lot électricité

Eau

Demande d'un branchement

Une distribution sera prévue sur le chantier suivant les prescriptions du PGC
Eaux usées

Demande de raccordement sur le réseau public

Panneaux de chantier

Suivant les directives du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre

Comprenant les plaquettes, les inscriptions de tous les intervenants et du permis de construire,
le support et la mise en place

Panneaux de chantier avec fondations ou plots béton diamétre 100 ou fixation sur fagades (a
déplacer suivant avancement des travaux)

Clotures

En panneaux rigides sur plots béton avec fixations mécanique, compris portail (avec fermeture
par chaine et cadenas)

A prévoir suivant les prescriptions du PGC

Comprenant:

La cl6ture des zones de stockages

La cléture de la zone de chantier et baraquement

La cl6ture en pied des échafaudages

Voiries
Signalisation adapté et réglementaire, compris démarches administratives
Nettoyage journalier si nécessaire
Autorisation de voiries
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De l'installation de chantier

A établir suivant les prescriptions du PGC et des différentes phases de I'ordonnancement
Comprenant:

Installation de chantier

Raccordements (eau, électricité, etc...)

Mise en sécurité

Déménagement

Zones de stockages

Cheminements

Constat D'huissier
En présence du Maitre d'CEuvre et Maitre d'Ouvrage
Comprenant:
1 état avant travaux des abords, fagades et intérieur du batiment

Divers
D.I.C.T. aupres des divers concessionnaires pour I'ensemble des prestations.
Protection mécanique des ascenseurs.
Confinements et cheminements provisoires.

Compte prorata:

Le compte prorata sera géré par une commission composée de 3 entreprises dont le lot finitions et un
lot technique, le président aura la gestion et demandera des participations a toutes les entreprises
suivant I'avancement du chantier et des frais engagés.

Les dépenses rentrant dans le compte prorata seront les suivantes (jusqu’a réception des ouvrages):
Pour toutes les entreprises suivant le % calculé a partir du décompte définitif des entreprises par
rapport au décompte général des travaux.

Les frais d'entretien des baraquements ou du local de chantier.

La mise a dispositions de bennes (x3), compris le cout de I'occupation du domaine public et du
traitement des déchets, dans le cas de besoin.

Les frais d'entretien des rejets d'effluents dans le cas de besoin.

Les frais d'entretien des EU/EV dans le cas de besoin.

Les frais d'entretien de la cléture dans le cas de besoin.

Les frais d'entretien des installations électrique dans le cas de besoin.

Les frais d'entretien des installations d'eau dans le cas de besoin.

Les frais d'entretien de la ligne téléphonique dans le cas de besoin.

Les frais d'entretien du panneau de chantier dans le cas de besoin.

Les frais d'entretien des voiries extérieures.

Les frais d'abonnement et de communication téléphonique.

Les frais d'abonnement et de consommation pour I'électricité et I'eau.

Les frais de nettoyage de locaux, batiments du présent projet dans le cas de besoin.

La mise en chauffe des locaux pour le bon déroulement du chantier dans le cas de besoin
(fourniture des appareils de chauffe et de déshumidification).

L'arrosage des espaces verts dans le cas de besoin.

Le gardiennage du chantier dans le cas de besoin.

La gestion des déchets dans le cas de besoin.

L'installation d'alarme et/ou vidéosurveillances dans le cas de besoin (échafaudages, base vie,
zones de stockage ...)

Toutes les dépenses devant rentrer dans le compte prorata donneront lieu a I'établissement d'un devis
qui devra étre accepté par le Comité de Gestion.

Chaque entreprise devra prévoir dans son offre tous les moyens de levage adaptés a ses ouvrages, les
échafaudages et toutes les protections nécessaires pour son personnel, ses installations et autrui.

En cas de manquement aux régles élémentaires d'entretien, de gestion des déchets ou de sécurité, le
Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d'exiger sans délai des actions correctives.
Celles-ci pourront étre réalisées par une tierse entreprise si nécessaire a la charge du compte prorata
ou de I'entreprise responsable.
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0014

0015

0016

0017

REAMENAGEMENT D'UN BATIMENT POUR LA CREATION D'UN LABORATOIRE POUR LES INSECTES URTICANTS

INRAG) nree

Lot N°00 GENERALITES

Article 13
Travaux a la charge des entreprises
Voir PGC-SPS

Lot n°01 GROS OEUVRE

Les installations de chantiers

Le branchement générale de chantier (électricité, eau, etc..)
La gestion du compte prorata

Lot n°08 ELECTRICITE aura & sa charge:
Les coffrets de chantier divisionnaires par zone

Article 14

Les cadres de bordereaux (D.P.G.F) par corps d'état fourni en annexe est un concentré du C.C.T.P.,
sur lequel I'entreprise devra impérativement répondre a tous les postes du C.C.T.P (quantité et prix).

Le Maitre d'CEuvre, I'Economiste et les Bureaux d'Etudes spécialisés ne pourront étre tenus pour
responsable :

D'oublis que I'entrepreneur pourrait faire en ne tenant compte uniquement que du cadre de
bordereau et de son lot.

D'oublis dans les quantités.

Les désignations et quantités devront donc étre diment vérifiées par les entreprises qui devront
signaler toutes anomalies sur le DPGF lors de la consultation.
Les quantités sont fournies a titre indicatif.

Article 15

Chaque entreprise devra répondre a la loi n°92-646 du 13 juillet 92 pour la gestion de ses déchets
issus du chantier. Depuis le 1er juillet 2002, toute entreprise ne respectant pas les prescriptions
définies dans la loi ci-dessus sera redevable d'une pénalités de 229,00€ HT a chaque manquement
constaté, sans qu'il soit besoin de procéder a un avertissement ou a une mise en demeure préalable.

L'entreprise doit I'évacuation journaliére de ces déchets au siége de son entreprise ou se trouve sa
plate-forme de tri adaptée.
Puis les acheminer en Centre de Traitement Agrée.

En cas de manquement de la part d'une entreprise sous traitante, c'est I'entreprise titulaire du marché
qui en sera tenue responsable.

Le poste gestion des déchets figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire, devra étre
impérativement rempli en précisant les quantités, les prix unitaires et comprendra en particulier pour
chaque entreprise:

Plate-forme de tri adaptée aux déchets générés par I'entreprise sur le chantier.

Stockage, chargement, transport, déchargement, taxes et élimination réglementaire des
déchets issus du chantier.

Fourniture au Maitre d'CEuvre des bordereaux de suivi des déchets, visés par les décharges
appropriées.

L'entreprise devra fournir pendant le chantier tous les justificatifs de mis en décharge, les bordereaux
de suivi des déchets visés par les décharges appropriées. Elle devra les présenter au Maitre d'CEuvre a
sa demande, afin d'étre réglé de ces derniers .

Article 16
Les entreprises de tous les lots techniques devrons assurer une formation auprées des futurs utilisateurs
et de la Maitrise d'Ouvrage concernant I'utilisation des différents équipements, a savoir les entreprises
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REAMENAGEMENT D'UN BATIMENT POUR LA CREATION D'UN LABORATOIRE POUR LES INSECTES URTICANTS

INRAG) nree

Lot N°00 GENERALITES

...Suite de "00 17 Article 16..."

0018

0019

des lots Courant fort / Courant faible, Plomberie, Chauffage, VMC, etc..

Article 17

Les réunions de chantiers seront hebdomadiers, le jour et I'heure étant fixé lors de la premiére réunion
de coordination avec les entreprises.

Les entreprises convoquées sont tenues d'y assister et d'étre représenté par une personne habilitée a
prendre des décisions et des engagements . En cas d'indisponibilité, I'entreprise devra s'excuser
48heures a I'avance par écrit.

Toutes les absences ou la présence d'une personne non compétente seront sanctionnées par une
pénalité dont le montant est défini au C.C.A.P.

Les réunions CISSCT sur convocation du Coordonnateur SPS sont également obligatoires et toute
absence sera pénalisé conformément au C.C.A.P.

Toutes les entreprises devront prendre acte des remarques du Bureau de Contrble et s'y conformer
sous 8 jours.

Toutes les entreprises devront prendre acte des remarques du Coordonnateur SPS et s'y conformer
sans délai.

Article 18

L'entreprise titulaire sera tenue de consulter le diagnostic amiante et plomb avant travaux remis lors de
la consultation (en annexe au présent C.C.T.P).

En cas d'activité comportant des risques d'exposition a I'amiante ou susceptible de provoquer des
fibres d'amiantes:

L'entreprise titulaire est tenue de mettre en ceuvre et d'exécuter I'ensemble de ses prestations
en parfaite conformité avec la réglementation en vigueur.

Les travailleurs, susceptibles d'étre exposés aux risques d'inhalation d'amiante, devront avoir
bénéficié, a minima, d'une formation a la prévention des risques liés a I'amiante spécifique de leur
activité, selon la réglementation en vigueur.

L'entreprise titulaire est tenue de fournir au Maitre d'CEuvre et au SPS les modes opératoires
garantissant la protection collective et individuelle.

Les modes opératoires transmis au SPS par I'entreprise, doivent étre validés en amont par
l'inspection du travail, la médecine du travail et la CARSAT.

L'entreprise titulaire remet un rapport de fin de travaux comprenant:

Le BSDA (Bordereau de suivi des déchets amiantés)

Un plan identifiant les espaces ou matériaux contenant de l'amiante été encloisonnés ou
modifiés.

En cas d'activité d'encapsulage, de retrait d'amiante ou d'article en contenant:

L'entreprise titulaire est tenue de mettre en ceuvre et d'exécuter I'ensemble de ses prestations
en parfaite conformité avec la réglementation en vigueur.

Une Vvigilance particuliere devra portée sur la bonne réalisation des mesures
d'empoussiérement (avant, pendant et aprés travaux) et de leur transmission au SPS ainsi qu'au préfet
en cas de dépassement des seuils réglementaires.

L'entreprise titulaire doit détenir une certification délivrée par un organisme agrée COFRAC en
adéquation avec la nature des travaux réaliser.

L'entreprise titulaire transmettra au pouvoir adjudicateur la copie du courrier a l'inspection du
Travail, a la CARSAT et a I'OPPBTP par lequel elle transmet le plan de retrait, de démolition ou
d'encapsulage (au minimum 1 mois avant le début des travaux).

L'entreprise titulaire transmettra, au préalable de la réception de chantier, le rapport de fin de travaux
comprenant:
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REAMENAGEMENT D'UN BATIMENT POUR LA CREATION D'UN LABORATOIRE POUR LES INSECTES URTICANTS

INRAG) nrae

Lot N°00 GENERALITES

...Suite de "00 19 Article 18..."

Les mesures d'empoussierement (la mesure apres travaux doit étre inférieur au seuil imposé
par le code de la santé publique)
Le BSDA (Bordereau de Suivi des Déchets Amiantés)

L'extrait du DOE identifiant les espaces ou ont été retirés ou encapsulés les matériaux
contenant de I'amiante

Sous-section 3:

Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant.
Pour le présent projet sont concernés:

Sous-section 4:

Dispositions particuliéres aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des
articles susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante.
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