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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Extension et restructuration des urgences du centre hospitalier Mémorial de Saint-Lo

Extension et restructuration des urgences du centre hospitalier Mémorial de Saint-Lo
Lieu(x) d'exécution :

Centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-L6
50000 SAINT-LO

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 12 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 Gros ceuvre Démolition Curage
02 Etanchéité Bardage métallique
03 Menuiseries extérieures Verriéres
04 Serrurerie Métallerie
05 Portes automatiques
06 Cloisons Doublages Faux-plafonds Menuiserie intérieure
07 Sol souple
08 Peinture Nettoyage
09 Chauffage Ventilation Climatisation Plomberie
10 Electricité Courants forts Courants Faibles
11 Fluides médicaux
12 Voirie Réseaux Divers Espaces Verts

Le lot principal est le lot 01.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.
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2 - Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres
- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques communes (CCTC)
- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuve par larrété du 30 mars 2021
- Le cahier des clauses techniques generales (CCTG) applicables aux prestations,
- Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales
- Le cahier des clauses spéciales (CCS) des documents techniques unifiés (normes NF DTU)
- Le calendrier détaillé d'exécution
- Le plan général de coordination sécurité (PGC)
- Les pieces graphiques
- Le mémoire technique justificatif-
- DPGF

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :
ATAUB ARCHITECTES

606 Chemin de la Bretéque

76230 BOIS-GUILLAUME

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :
SOENEN COORDINATION

322 Boulevard des Belles Portes

14200 Hérouville-saint-clair

3.4 - Coordination des systémes de sécurité incendie
La coordination des systéemes de sécurité incendie est assurée par le maitre d'ceuvre.

3.5 - Contréle technique
Le controle technique est assuré par :

BTP CONSULTANTS
1 PLACE CHARLES DE GAULLE
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Les missions de controle technique sont les suivantes :
missions L + P + LE + F + SEI + HAND + ATTEST HAND+ ATTEST RT fin opération + RVIE

3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par :

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
IMMEUBLE AMBASSADEUR

4 PLACE BOSTON

14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
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4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractére personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractére personnel et, en particulier, la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le réglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a l'égard du traitement des données a caractere personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant” du
responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données, voir
sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour l'exécution de 'ensemble des prestations est de 46 mois compris période de
préparation de 3 mois et congés.

La date prévisionnelle de début des prestations est juillet 2025.

6.2 - Délai d'exécution
L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux
débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 15 jours.

En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa de larticle 18.2.3 du CCAG, les délais d'exécution
des travaux seront prolongés (pour autant, qu’il y ait entrave a U’exécution des travaux, diment
constatée par le maitre d’ceuvre ou ’OPC ou le C.SPS) d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel
un au moins des phénomenes naturels ci- aprés dépassera lintensité limite figurant au tableau ci-
dessous :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée du Organisme ou
phénomeéne documents de référence

o L L’entreprise devra fournir
Gel 0° au sol Travaux extérieurs au maitre d’ceuvre et a

I’OPC les relevés
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météorologiques mensuels
Vent 60 km/h . Utilisation de grues de la station météorologies

la plus proche. Il devra se
les procurer a ses frais.

5 mm de précipitations Travaux extérieurs et
pluie cumulées pendant les impraticabilité des
heuresde travail acces au chantier

5 cm de neige ou
Neige impraticabilité des accés au T.C.E
chantier

Travaux de gros
Brouillard Visibilité inférieure a 50 m ceuvre, utilisation de
grues

Par dérogation au troisieme alinéa de larticle 18.2.3 du CCAG, les prolongations de délais ne
s’appliqueront qu’aprés consommation du nombre de journées d’intempéries prévisibles définies ci-
dessus en application du premier alinéa de larticle 18.2.3 du CCAG.

6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution annexé
au présent CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencant le premier l'exécution des
travaux est porté a la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission dOPC (ordonnancement,
pilotage et coordination de chantier) aprés consultation aupres des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de
départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Aprés acceptation par
chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC a l'approbation du pouvoir adjudicateur
dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de l'ordre de service prescrivant
au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

C) En cas de retard dans la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de quatre
mois est prévu. Il est majoré de lintervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare
les dates probables de départ des délais d'exécution propres au lot débutant en premier les prestations d'une
part et au lot considéré d'autre part.

D) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission

d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de 'ensemble des
lots fixé a l'acte d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.
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Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection
de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.

7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 05/2025 ; ce
mois est appelé " mois zéro .

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Lot(s) Formules

01 | cn =12.5% + 87.5% (BT06 (n-3) / BT06 (0))
02 | Cn =12.5% + 87.5% [(0.75 BT53 (n-3) / BT53 (0)) +
(0.25 BT49 (n-3) / BT49 (0))]

03 | cn=12.5% + 87.5% (BT43 (n-3) / BT43 (0))
04 | Ccn =12.5% + 87.5% (BT42 (n-3) / BT42 (0))
05 | cn=12.5% + 87.5% (BT28 (n) / BT28 (0))

06 | Cn=12.5% + 87.5% [(0.55 BTO8 (n-3) / BTO8 (0)) +
(0.45 BT18a (n-3) / BT18a (0))]

07 | cn = 12.5% + 87.5% (BT10 (n-3) / BT10 (0))
08 | cn=12.5% + 87.5% (BT46 (n-3) / BT46 (0))
09 | Cn =12.5% + 87.5% [(0.19 BT40 (n-3) / BT40 (0)) +

)
(0.63 BT41 (n-3) / BT41 (0)) + (0.18 BT38 (n-3) /
BT38 (0))]

10 | cn = 12.5% + 87.5% (BT47 (n-3) / BT47 (0))
11| Cn=12.5% + 87.5% (BT38 (n-3) / BT38 (0))
12 cn = 12.5% + 87.5% (BT02 (n-3) / BTO2 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de
décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opeére sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment de
l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par U'INSEE.
Le ou les prix du marché est ou sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois défini
a la signature de l’acte d’engagement. Ce mois est appelé "mois zéro"., sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 |BTO6 Index du batiment - Ossature, ouvrages en béton armé - Base 2010
02 |BT53 Index du batiment - Etanchéité - Base 2010
02 |BT49 Index du batiment - Couverture et bardage en toles d'acier nervurés avec
revétement étanchéité - Base 2010
03 |BT43 Index du batiment - Menuiserie en alliage d'aluminium - Base 2010
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Lot(s) Code Libellé
04 |BT42 Index du batiment - Menuiserie en acier et serrurerie - Base 2010
05 |BT28 Index du batiment - Fermeture de baies en métal ferreux - Base 2010
06 |BTO08 Index du batiment - Platre et préfabriqués - Base 2010
06 |BT18a Index du batiment - Menuiserie intérieure - Base 2010
07 |BT10 Index du batiment - Revétements en plastiques - Base 2010
08 |[BT46 Index du batiment - Peinture, tenture, revétements muraux - Base 2010
09 |[BT40 Index du batiment - Chauffage central (a l'exclusion du chauffage électrique) -
Base 2010
09 |BT41 Index du batiment - Ventilation et conditionnement d‘air - Base 2010
09 |[BT38 Index du batiment - Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base 2010
10 |BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010
11 |BT38 Index du batiment - Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base 2010
12 |BT02 Index du batiment - Terrassements - Base 2010

7.3 - Répartition des dépenses communes

Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la
charge du ou des titulaires, font l'objet de la répartition forfaitaire suivante :

Libellé

Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiene

Consommation d'eau, délectricité et de téléphone

Frais d'exploitation des ascenseurs de chantier

Chauffage et déshumidification du chantier

Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone
détériorés ou détournés, lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable

Frais de nettoyage, réparation et remplacement des fournitures et matériels détériorés ou
détournés, lorsque l'auteur des dégradations et des détournements est inconnu ou lorsque la
responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (dénommé lot 01 - gros ceuvre - démolition -
curage) procede au réglement des dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux
autres titulaires. En fin de chantier, il effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant
des situations cumulées de chaque entreprise. Dans cette répartition, l'action du maitre d'ceuvre se limite
a jouer le role d'amiable compositeur dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le
réglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

Si le marché relatif a un lot est résilié, la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés
par le titulaire défaillant devra étre assurée par le titulaire du lot 01 jusqu'a la désignation d'un nouveau
titulaire et ce, sans avoir a supporter la charge des dépenses justifiées entrainées par cette garde.
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8 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte
par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande
ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypotheése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date
a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande ou une
caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour les
lots suivants :

Lot(s) Désignation
01 Gros ceuvre Démolition Curage
02 Etanchéité Bardage métallique
03 Menuiseries extérieures Verrieres
06 Cloisons Doublages Faux-plafonds Menuiserie intérieure
07 Sol souple
08 Peinture Nettoyage
09 Chauffage Ventilation Climatisation Plomberie
10 Electricité Courants forts Courants Faibles

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale
a 5,00 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée
en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque

ledit montant atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.
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En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

10 - Modalités de réglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne
sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les
derniers indices et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme
d'information budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systeme
d'information financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;

10° Lidentification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
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Les factures comportent en outre les numéros d'identité de 'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 26500107300013
- Code service : 011-1

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

10.6 - Approvisionnement

Pour l'application de larticle 10.4 du CCAG-Travaux, il est précisé que les approvisionnements (et leurs
prix) prévus dans les piéces (financiéres) du contrat peuvent figurer dans les décomptes mensuels. A
'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le sous-traitant
doit justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété. Les
approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur
destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement controlés.

Sous réserve de la production des documents justifiant qu'il a acquis en toute propriété et effectivement
payés les matériaux pris en compte, l'entrepreneur peut faire figurer dans un projet de décompte
soixante-dix pour cent (70 %) du prix des matériaux approvisionnés sur le chantier en vue de l'exécution
des travaux.

Le prix a porter au projet de décompte est le quotient du colit réel des matériaux, hors TVA, par la valeur
a l'époque de l'approvisionnement, du coefficient Cn défini au 3.3.4. ci-apres.

Les approvisionnements ne sont pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur destination ne
fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement controlés.
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11 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :

Centre Hospitalier Mémorial France Etats-Unis
715 RUE HENRI DUNANT

BP 65509

50009 SAINT LO

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par
le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution
doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

11.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire du lot n°01. Le colt du piquetage est compris dans les prix du
contrat.

11.2.1 - Piquetage général

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de l'article 27.2.3 du
CCAG-Travaux.

11.3 - Préparation et coordination des travaux

11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 3
mois.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le responsable de la mission d'OPC a la charge d'élaborer, apres consultation des entreprises, le calendrier
détaillé d'exécution énoncé au présent document.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre
d'ceuvre 30 jours au plus tard apres la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé, apres inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 60 jours a compter du début de la
période de préparation. Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et
modifier le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le
chantier.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de

protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur
SPS ".

Consultation n°: 724059 Page 14 sur 25



Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
quil a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et
imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur,
ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi
suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande
du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il
s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 300,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

11.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier l'ensemble des
documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre.

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de larticle 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et
les études de détail, au visa du maitre d'oeuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le controleur
technique mentionné au présent CCAP.
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11.5 - Installation et organisation du chantier
11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

11.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a larticle 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

11.6 - Dispositions particuliéres a ['achévement du chantier
11.6.1 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier, sont compris dans le délai d'exécution.

Avant la réception des travaux, l'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement
et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur, aprés mise en demeure, par
ordre de service, sans préjudice d'une pénalité de cing cents euros (500,00 €), net de taxes, par jour de
retard.

Par dérogation aux articles 20.1.4. et 20.4. du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.),
les pénalités ou retenues mentionnées dans le présent article sont fermes, non révisables et l'exonération
des pénalités en dessous du seuil des 1 000 € ne s'applique pas.

11.6.2 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Le format numérique préconisé pour la remise de ces documents est .pdf, .dwg et .rvt.

Chaque document doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre
d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une retenue égale a 300,00 € par jour de retard est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue sera
remboursée dés que les documents manquants seront fournis.

12 - Clauses environnementales

Le présent marché comporte des obligations environnementales

12.1 - Composition des produits

Le titulaire s'engage en faveur d'une composition respectueuse de l'environnement des produits utilisés
dans le cadre de l'exécution du présent marché.

Pour le respect de cet engagement, le titulaire tient a la disposition du pouvoir adjudicateur durant toute
la durée du contrat les éléments attestant de la composition des produits qu'il utilise (fiche technique,
tableau de composition ou tout autre élément probant).

En cas d'ajout ou de substitution d'un produit en cours d'exécution, le titulaire est soumis au régime
suivant :

- changement de composition ayant des effets équivalents sur l'environnement : déclaration préalable au
pouvoir adjudicateur ;

- changement de composition ayant des effets différents sur l'environnement : autorisation préalable du
pouvoir adjudicateur.
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Sauf a démontrer une impossibilité manifeste (rupture d'approvisionnement, aléa économique majeur,
changement du cadre législatif ou réglementaire notamment), le pouvoir adjudicateur conserve en tout
état de cause la prérogative d'imposer au titulaire le maintien de la composition d'un produit.

Si l'exécution des prestations rendent nécessaire l'utilisation de produits polluants et/ou toxiques qui
n'étaient pas initialement prévus au contrat, le titulaire en avise sans délai le pouvoir adjudicateur.
Lorsqu'une alternative davantage respectueuse de l'environnement existe, le titulaire la présente au
pouvoir adjudicateur qui pourra décider d'y recourir, le cas échéant par l'application d'une clause de
réexamen.

12.2 - Prévention de la production des déchets et valorisation des déchets
Pour l'application du présent article, on entend par :

Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se
défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ;

Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets)
ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant a un changement de
la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ;

Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent a des fins utiles en
substitution a d'autres substances, matiéres ou produits qui auraient été utilisés a une fin particuliére, ou
que des déchets soient préparés pour étre utilisés a cette fin, y compris par le producteur de déchets.

Dans le cadre de l'exécution du présent marché le titulaire s'engage, en concertation avec le pouvoir
adjudicateur, a mettre en ceuvre des actions de prévention et de valorisation des déchets, notamment a
favoriser le recyclage, la réutilisation et le réemploi.

Il est demandé au titulaire d'assurer la reprise et le traitement raisonné des déchets produits lors de
'exécution des prestations de maniére a réduire les incidences sur l'environnement.

Un suivi de la production des déchets est effectué pendant la période de référence définie par le pouvoir
adjudicateur dans le mois qui suit la notification du marché. A lissue de la période de référence, le
titulaire communique au pouvoir adjudicateur un rapport contenant des informations ciblées permettant
de prendre connaissance des efforts réalisés pour prévenir et diminuer la production des déchets en cours
d'exécution des prestations. Ce rapport doit é&tre communiqué au pouvoir adjudicateur au plus tard 15
jours apres la fin de la période de référence.

12.3 - Sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales

Le titulaire s'engage a sensibiliser 'ensemble des intervenants concernés aux problématiques
environnementales susceptibles d'étre rencontrées dans le cadre de 'exécution du présent marché.

Pour l'application de ces stipulations, le titulaire désigne un interlocuteur qui sera chargé :

- d'identifier les problématiques environnementales en lien avec l'exécution du marché ;

- de mettre en place les actions afin de sensibiliser les différents intervenants (réunion d'information,
mode opératoire, formation) ;

- de rendre compte au pouvoir adjudicateur des problématiques identifiées et des actions mises en ceuvre
pour les résoudre.

Cet interlocuteur est désigné et porté a la connaissance du pouvoir adjudicateur dans le mois qui suit la
notification du marché.

12.4 - Ecolabel(s)

Dans le cadre de l'exécution du présent marché, le titulaire devra disposer du/des écolabel(s) suivant(s)
ou équivalent(s):

A minima, ECOLABEL EUROPEEN ou ANGE BLEU sur produits de finition (sols, peintures, vernis, colles...)
FSC et PEFC pour les bois ou dérivés du bois utilisés - Zéro bois exotique
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Lorsque le titulaire ne dispose pas du label exigé ou d'un label équivalent, le pouvoir adjudicateur accepte
tout moyen de preuve approprié. Il revient alors au titulaire de prouver que les prestations sont
conformes au label. Il peut produire a cet effet un tableau comparatif entre la solution proposée et le
label, un rapport de test ou encore le dossier technique d'un fabricant. A défaut de production d'un
document prouvant l'équivalence, ou si la comparaison n'est pas probante, l'équivalence n'est pas
reconnue.

13 - Gestion des déchets

La gestion des déchets générés par l'exécution des prestations est effectuée conformément aux
dispositions de l'article 36.1 du CCAG-Travaux.

13.1 - Organisation commune pour la gestion et ['élimination des déchets

Conformément a larticle 36.1 al. 5 du CCAG-Travaux, une organisation commune pour la gestion et
'élimination des déchets est mise en place entre les différents titulaires.

13.2 - Schéma d’organisation et de gestion des déchets

Le titulaire communique au pouvoir adjudicateur un schéma d'organisation et de gestion des déchets,
conformément aux dispositions de l'article 36.2.1 du CCAG-Travaux.

Ce schéma, qui a vocation a planifier l'organisation technique de la gestion des déchets, est transmis
pendant la période de préparation des travaux ou a défaut dans un délai de 2 mois a compter de la
notification du marché.

13.3 - Eléments de tracabilité

Afin que le pouvoir adjudicateur puisse s'assurer de la tracabilité des déchets issus de l'exécution du
marché, le titulaire est tenu de lui fournir les éléments de tracabilité (bordereaux, copie de registre,
contrat de collecte, autorisation ...), conformément aux dispositions de l'article 36.2.2 du CCAG-Travaux.

14 - Réception

14.1 - Réception des travaux
14.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont
ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations
de réception.

14.1.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de
l'article 42 du CCAG-Travaux.

14.1.3 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
piéces techniques du cahier des charges.

15 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.
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Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font 'objet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

16 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

17 - Pénalités

Sauf disposition contraire, les pénalités sont calculées en jour calendaires

17.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 300,00 €.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le calendrier d'exécution. Toutefois, le
maitre d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas ou le retard serait résorbé, de remettre ces pénalités.

Le titulaire subira également, en cas de non respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison, une
pénalité forfaitaire de 300,00 €.

Conformément aux stipulations de l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de
retard est plafonné a 10,00 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.

Les pénalités de retard sont appliquées apres mise en demeure adressée au titulaire et restée sans effet
dans un délai de 15 jours, conformément a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux.

17.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité de 2 000,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

17.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Retard aux réunions de chantier Demi-heure 100,00 € RETARD NON MOTIVE

Passée 1h30 de retard, celui-ci sera
considéré comme absence non

excusée
Absence aux réunions de chantier | Journaliere 300,00 € ABSENCE NON MOTIVEE
Manquement aux obligations Journaliere 300.00 €
d'entretien ou de propreté du ’
site ou du matériel
Manguement aux régles du plan Journaliere 300.00 € Y compris le non-port des équipements
général de coordination et aux ’ de protection individuelles
régles de sécurité des
travailleurs
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Non repliement des installations
de chantier, non remise en état
des lieux

Journaliére

300,00 €

Le repliement des installations de
chantier et la remise en état des
emplacements qui auront été
occupés par le chantier :

X sont compris dans le délai
d'exécution.

En cas de retard, ces opérations
seront faites aux frais de
l'entrepreneur, aprés mise en
demeure restée sans effet, sans
préjudice d'une pénalité de 300 €

Pertubation ayant entrainé
retard

Journaliére

200,00 €

Retard dans la levée des réserves

Journaliére

300,00 €

Retard dans la transmission de
pieces demandées par l’équipe
de maitrise d’ceuvre ou de
maitrise d’ouvrage (OPC, CSPS,
CT)

Journaliére

200,00 €

attestation d’assurance, échantillons,
prototype, dossier d’ouvrages
exécutés, etc.

En cas de non remise, lorsqu’il
demande la réception, des documents
a fournir aprés exécution

une retenue provisoire sera opérée d'un
montant de :

v 200 € /jour
retard

calendaire de

Cette retenue s'effectuera sur les
sommes dues a lentrepreneur
dans les conditions stipulées a
larticle 19.3 du CCAG et au
présent article jusqua la remise
de la totalité des documents.
Toutefois et s’il y a lieu, par
dérogation a article 19.3, si le
montant du dernier décompte
mensuel ne  permettait pas
’application de cette retenue, le
maitre d’ouvrage pourra
l’effectuer sur les acomptes
précédents.

Au-dela de 2 mois suivant la date
des opérations préalables a la
réception, si les documents ne
sont pas fournis, cette retenue
provisoire deviendra une pénalité
forfaitaire définitive aprés mise
en demeure préalable restée sans
effet.

Non respect des installations
sanitaires, défaut de propreté du
chantier et des abords

Journaliére

300,00 €

Non respect des installations
sanitaires, défaut de nettoyage,
mauvais état de propreté du chantier
et de ses abords
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Non respect des régles Journaliere 300.00 € non respect des régles de sécurité,

d’occupation et de sécurité du ’ des régles de stationnement ou de

domaine privé et public de circulation sur le site hospitalier

’hopital

Non respect des obligations Forfaitaire 300,00 € non-respect des régles d’hygiene

environnementales spécifiques a ’hopital, non-respect
des regles liées au risque aspergillaire
et empoussiérement, non-respect des
régles limitant les nuisances sonores,
non respect des régles de gestion des
déchets...

En cas de non-respect des Journaliere 100.00 € En cas de non-respect des obligations

obligations relatives a ’insertion ’ relatives a ’insertion imputable au

imputable titulaire, ’entrepreneur subira une
pénalité égale a 100 euros par heure
d’insertion non réalisée

En cas d’absence ou de refus de Journaliere 100,00 € En cas d’absence ou de refus de

transmission des renseignements transmission des renseignements

propres propres a permettre le controle de
’exécution de [’action,
U’entrepreneur subira une pénalité
égale a 100 euros par jour de retard a
compter de la mise en demeure par
le maitre d’ouvrage.

18 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

Assurances du maitre d'ouvrage

Les assurances souscrites ou a souscrire par le maitre d'ouvrage sont les suivantes :

- Assurance "Dommages-ouvrages” garantissant les travaux de réparation des dommages couverts par la
garantie décennale des constructeurs (dommages apparents ou non lors de la réception de travaux)

- Assurance « Tous risques chantier » couvrant les dommages matériels accidentels occasionnés en cours
de travaux aux ouvrages, équipements et matériaux

- Assurance au titre de la responsabilité civile garantissant les dommages corporels, matériels et
immatériels causés aux tiers lors de ’exécution des travaux

19 - Résiliation du contrat

19.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.
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En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a 'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre 'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

20 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Caen est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

21 - Clauses complémentaires : Conditions d’exécution des prestations :

Insertion par |’activité économique

Le donneur d’ordre, le Centre Hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Ld, dans un souci
de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion a décidé de faire application des
dispositions de I'article 38 de I'Ordonnance Marché public du 23 juillet 2015, en incluant dans le
cahier des charges de ce marché une clause obligatoire d’insertion par I’activité économique.

Cette clause sociale est applicable selon la ventilation des actions auprés de publics éloignés de
I’emploi soit :
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Lot Heures d'insertion

01 - Gros-ceuvre, désamiantage et curage 600 h
02 - Etanchéité 60 h
03 - Menuiseries extérieures verriéres 100 h
06 - Cloisons, doublages, faux-plafonds, menuiserie 400 h
intérieure

07 - Sol souple 60 h
08 - Peinture Nettoyage 90 h
09 - Chauffage, ventilation, climatisation et 500 h
plomberie

10 - Electricité courant fort courant faible 140 h
12 - VRD Espaces Verts 50 h

Si une partie des travaux est sous-traitée, la sous-traitance ne pourra pas remettre en cause
I’engagement du titulaire du marché de respecter la condition d’exécution relative a I'embauche
de public prioritaire.

Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes, éloignées de
I'emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres.

Sont notamment concernés par cette action: les demandeurs d’emploi de longue durée, les
allocataires du RSA ou leurs ayant-droit, les bénéficiaires de minima sociaux (ASS, ATA, AAH
pension d’invalidité), les personnes relevant de la loi sur le handicap au sens de l'article L 5212-13
du code du travail, les jeunes de moins de 26 ans, diplémés ou non, sortis du systeme scolaire ou
de l'enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche
d’insertion et de recherche d’emploi, les personnes relevant d’un dispositif d’insertion par
I'activité économique ainsi que celles prises en charge dans des dispositifs particuliers (Garantie
jeunes, EPIDE, E2C).

En outre, le facilitateur mentionné ci-aprés, peut valider d’autres personnes rencontrant des
difficultés particuliéres, sur avis motivé de leur référent socioprofessionnel.

Tous les publics décrits ci-dessus sont éligibles, quelles que soient les structures qui portent leur
contrat de travail, notamment les GEIQ, les ETT, et associations poursuivant le méme objet, avec
la mise en ceuvre d’un accompagnement socio-professionnel.

L’éligibilité des publics doit étre établie préalablement a leur mise a 'emploi par la facilitatrice
des clauses sociales, dans le cadre du dispositif d'accompagnement des clauses d'insertion
mentionné au CCAP.

L’accompagnhement de I'action d’insertion

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le Centre Hospitalier Mémorial
France Etats-Unis de Saint-Ld, a décidé de s’appuyer sur la facilitatrice des clauses sociales qui
travaille au sein de la Direction de I'Insertion du Département de la Manche :

Contact :

Vicky VASNIER, Facilitatrice clauses sociales
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Département de la Manche
50050 SAINT LO
02 33 77 79 64 - vicky.vasnier@manche.fr

Dans ce cadre, la facilitatrice des clauses sociales a pour mission :
- D’informer et d’accompagner les entreprises titulaires, dans la mise en ceuvre de ce dispositif,
en fonction des spécificités du chantier et en relation avec le maftre d’ceuvre,
- De suivre I'application de la clause et d’évaluer ses impacts sur I'accés a I'emploi en lien avec
les entreprises titulaires des différents lots, les référents sociaux et professionnels et les
opérateurs emplois mobilisés dans le cadre d’une mise a disposition.

Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat
d’apprentissage, Contrat d’Insertion Professionnelle Intérimaire (CIPI), Contrat de Développement
Professionnel Intérimaire (CDPI), Contrat a Durée Déterminée d’Insertion (CDDI)), les heures de
formation sont comptabilisées dans le décompte des heures d’insertion.

Controle de I'exécution de I’action d’insertion

Il sera procédé au contrble de I'exécution des actions d’insertion pour lesquelles le prestataire
s’est engagé. A cet effet, il produit chaque trimestre tous les renseignements relatifs a la mise en
ceuvre de l'action.

Si I'entreprise passe par une structure qui fait de la mise a disposition ou de la sous-traitance, les
éléments justificatifs seront apportés par ladite structure qui transmet au facilitateur les relevés
des heures réalisées. Sinon le facilitateur doit les obtenir de I'entreprise elle-méme. Les pieces
demandées sont la copie du contrat de travail des I'embauche et le relevé mensuel des heures
réalisées ou la copie des fiches de paie.

En complément de cette transmission d'informations et pendant I'exécution du marché, le maitre
d’ouvrage peut, a tout moment, décider de faire un point d’étape sur le suivi de la clause avec la
ou les entreprises attributaires.

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours a de I'activité partielle, ou a
I’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique, ou encore a |'ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur annule la clause sociale
d’insertion. Cette annulation est subordonnée a la communication d’une copie des documents
afférents a ces difficultés transmis a la DIRECCTE ou au juge.

En tout état de cause, le prestataire doit informer le maitre d’ouvrage (par courrier recommandé
avec AR), qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement. Dans ce cas, la facilitatrice
des clauses sociales étudiera avec le prestataire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux
objectifs.

22 - Dérogations

- L'article 5 du CCAP déroge a larticle 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge au troisieme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 7.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 10.1 du CCAP déroge al.4 de l'article 12.4.2 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a larticle 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 13 du CCAP déroge a larticle 36.1 du CCAG - Travaux

- L'article 17.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.3 du CCAG - Travaux
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- L'article 17.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 17.3 du CCAP déroge a larticle 19.3 et 20.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 17.4 du CCAP déroge a l'article 36.2.3 du CCAG - Travaux

Le 12/04/2024
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