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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
MAITRISE D’CEUVRE POUR LA RENOVATION DE L'AMPHITHEATRE GRIGNARD

Lieu(x) d'exécution :
ENSIC

1rue Grandville
54000 NANCY

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de maitrise
d'ceuvre, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le programme de I'opération

- Les pieces écrites et graphiques remises par le maitre d'ouvrage lors de la consultation

- Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG Travaux) précisant le role du maitre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés de travaux

- L'offre technique et financiére du maitre d'ceuvre, composée de piéces écrites et éventuellement
graphiques, y compris les compléments apportés en cas de négociation ou de mise au point

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat

3 — Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maftre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Coordination des systémes de sécurité incendie
La coordination des systémes de sécurité incendie est assurée par le maitre d'ceuvre.

3.3 - Contréle technique
Le contréleur technique sera désigné ultérieurement.

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.
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3.5 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'ceuvre par tout
moyen (courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a l'opération, leurs
coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre d'ceuvre est autorisé a
échanger directement avec chacun des intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent
marché. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le maitre
d'ceuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.

3.6 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre d'ceuvre.

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la
commande publique.

Le détail des missions est le suivant :

Mission(s) Désignation

DIA Etudes de diagnostic

APS/APD | Avant-projet sommaire / Avant-projet définitif

PRO Etudes de projet

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux

VISA Conformité et visa d'exécution au projet

EXE Etudes d'exécution et de synthése (phase conception)

DET Direction de I'exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement

Missions complémentaires

Mission(s) Désignation
OPC Ordonnancement, pilotage et coordination
CSSi Coordination sécurité incendie

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations
La date prévisionnelle de début des prestations est le 1/07/2024.

5.2 - Durée du contrat
L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat.

Délai Date de début | Date de fin Précisions

5 semaines 17/06/2024 5 semaines +2 semaines de
validations
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Délai Date de début | Date de fin Précisions
APS/APD : 4 semaines avec 2
semaines de validation
PRO/DCE : 4 semaines avec 2
semaines de validation
ACT : 3 semaines (1 semaines

15 semaines de d’analyse + 1 semaine de demande
conception (compris de précision + 1 semaine analyse
validation) finale)

DET : (a redéfinir précisément en
phase études) estimée a 8 mois.

8 mois de travaux

Ces délais partent, a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer I'exécution
des prestations de la tranche considérée.

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

6.2 - Forfait de rémunération
Les modalités de rémunération des prestations sont définies par tranche.

Le forfait de rémunération est provisoire. |l correspond au produit du taux de rémunération t fixé a l'acte
d'engagement par le montant de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de l'ouvrage.
Le forfait de rémunération devient définitif lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de la mission APD.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé a I'acte d'engagement par le
montant du co(t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre.

Un avenant arréte définitivement le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre et le
forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-1, L. 2432-2 et R. 2432-2
a R. 2432-7 du Code de la commande publique.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la

méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de |'opération.

6.3 - Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois a laquelle le
titulaire a fixé son prix dans I'offre; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné
par les formules suivantes : Cn = 15.0% + 85.0% (IGN(n-3) / ING (0))
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selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de
décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est l'index ING « Index
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

Les prix sont actualisables par application aux prix de chaque tranche d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés
01 |[Cn= 100.0% (ING (d-3) / ING (0)) tous

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois
zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui
doit étre appliquée, I'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de I'index correspondant,
intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est l'index ING « Index
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

6.4 - Dispositions spécifiques aux tranches
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.

7 - Avance

Aucune avance ne sera versée.

8 - Modalités de réglement des comptes

8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-MOE.

Pour chaque tranche, les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la
mission, et dans la limite de I'échéancier ci-dessous :
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Code mission Acompte(s) Pourcentage
DIAG A la remise du dossier 80.0
DIAG A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0

APS/APD A la remise du dossier 80.0
APS/APD A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
PRO A la remise du dossier 80.0
PRO A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
ACT A la remise du DCE 50.0
ACT A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0
ACT Aprés la mise au point des marchés de 20.0
travaux
DET Avant la remise du DGD 90.0
DET Aprés la remise du DGD 10.0
AOR Avant la levée des réserves 65.0
AOR Apres la levée des réserves 15.0
AOR A la remise du DOE 15.0
AOR A Ia‘fin du délai de garantie de parfait 50
achévement
OoPC Au fur et & mesure de la mission
cssl Au fur et & mesure de la mission

8.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de [l'acte
d'engagement.

8.3 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

La facture établie par le titulaire sera adressée a l'université de fagcon dématérialisée via le portail Chorus
Portail Pro 2017 a l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

L’utilisation de ce portail nécessitera la création d’'un compte gratuit par le titulaire afin de pouvoir y
importer les factures au format pdf.

Les codes obligatoires a renseigner afin d’envoyer une facture a I'attention de I'Université de Lorraine via
CHORUS PRO sont :

SIRET de I'Université de Lorraine : 130 015 506 00012

CODE SERVICE obligatoire : UL1AVECEJ
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Numéro d'Engagement juridigue (EJ) obligatoire : numéro de bon de commande (4500 suivi de 6

chiffres).

Par dérogation a I'article 11.4 du CCAG-FCS, la facture portera, outre les mentions légales :

Le numéro d'engagement (EJ) fourni par I'université, que vous trouverez en haut a droite sur le bon de
commande (qui commence par 4500 suivi de 6 chiffres) et le numéro du marché (exemple:
2024DPI744MOE)

Mentions Iégales d'une facture :

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Facturation-entre-

professionnels
e Date d'émission de la facture

e Numeérotation de la facture

e Date de la vente ou de la prestation de service

¢ |dentité de l'acheteur (UL)

¢ Identité du vendeur ou prestataire dont dénomination sociale, numéro de RCS et SIREN

e Adresse de livraison

¢ Numéro individuel d'identification a la TVA du vendeur et du client professionnel, seulement si ce
dernier est redevable de la TVA

e Désignation du produit ou de la prestation

e Décompte détaillé de chaque prestation et produit fourni

e Prix catalogue, majoration (frais de transport et emballage), Rabais remise ristourne éventuelles
e Taux de TVA légalement applicable

¢ Montant total de la TVA correspondant

e Somme totale a payer hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC)

e Date ou délai de paiement

Il est possible que le portail Chorus Portail Pro 2017 ne reconnaisse pas I'ensemble de ces informations
lors de l'importation de la facture. Le titulaire s’assurera que les informations reconnues par le portail sont
justes et, le cas échéant, y apportera les modifications nécessaires.

8.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.

8.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.
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9 - Engagement du maitre d'ceuvre

9.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux
Les dispositions concernant I'engagement du maitre d'ceuvre sont fixées par tranche.

Enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :

Cette enveloppe financiére comprend l'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme
annexe.

Définition du co(t prévisionnel des travaux établie par le maitre d'osuvre et engagement :

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de la mission APD sur la base du co(t prévisionnel des
travaux.

Le calcul de ce co(t prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 4,0 %
Seuil de tolérance = codt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si aprés fixation du colt prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur le
colt prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par
avenant.

Le réajustement du nouveau colt prévisionnel des travaux au mois m0 s'effectue par I'application d'un
coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BTO1 pour I'ensemble des travaux.

Codt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre
établit le colt de référence des travaux selon la formule suivante :

Codt de référence des travaux = colt cumulé des marchés de travaux x coefficient de réajustement

Le colt cumulé des marchés de travaux correspond au montant global de I'offre ou des offres considérée(s)
comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage.

Le coefficient de réajustement correspond au rapport entre I'index BT01 du mois m0 du marché de maitrise
d'ceuvre, et I'index BT01 du mois mO de l'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme
supérieur.

Conséquences du non respect de I'engagement :

Si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer
I'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 15 jours. Le
maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre
droit a aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de I'accusé
de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de Il'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure.
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9.2 - Durant I'exécution des marchés de travaux
Codt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage a
le respecter. Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0O du
ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le co(t de réalisation des travaux :

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5,0 %
Seuil de tolérance = colt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colt constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix
de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colt constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.

Conséquences du non respect de I'engagement :

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (cot de référence - seuil de tolérance) x 5,0 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique, le
montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission
postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I'ouvrage
par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-MOE.

10.1 - Présentation des livrables
Pour chaque tranche, les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

Délai Nombre d'exemplaires

5 semaines Dématérialisé

Format au-dela du A3 :
2 exemplaires

Consultation n°: 2024DPI744 Page 12 sur 18



Nombre
d'exemplaires

4 semaines Dématérialisé

Désignation du livrable Délai

Avant-projet sommaire / Avant-projet définitif

Format au-dela du
A3 : 2 exemplaires

Etudes de projet/DCE 4 semaines Dématérialisé

Format au-dela du
A3 : 2 exemplaires

Dossier d'analyse 3 semaines Dématérialisé

Format au-dela du
A3 : 2 exemplaires

Conformité et visa d'exécution au projet 1 semaine Dématérialisé

Format au-dela du
A3 : 2 exemplaires

Etudes d'exécution et de synthése 4 semaines Dématérialisé

Format au-dela du
A3 : 2 exemplaires

Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines Dématérialisé

Format au-dela du
A3 : 2 exemplaires

1exemplaire DOE
complet (pour le
site)

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

- 1er livrable : date du début d'exécution des prestations.

- Livrables suivants : date de notification au maitre d'ceuvre de la décision de réception du livrable précédent
prise par le maitre d'ouvrage.

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

Pour chaque tranche, la décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner,
d'admettre avec réfaction ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant I'expiration des délais
suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
DIAG | Diagnostic 2 semaines
APS | Avant-projet sommaire / Avant-projet définitif 2 semaines
APD

PRO | Etudes de projet Dossier de consultation des entreprises 2 semaines
DCE

VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 2 semaines
EXE 1| Etudes d'exécution et de synthése (phase conception) 2 semaines
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 2 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifi€ée au maitre d'ceuvre dans ces délais ou si le maitre
d'ouvrage décide de notifier le démarrage de I'élément de mission suivant, les prestations sont considérées
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comme admises, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a l'article 21 deuxiéme alinéa
du CCAG-MOE.
L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer |'élément de mission suivant.

10.2 - Organisation des réunions de chantier

Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d'exécution des travaux
jusqu'a leur réception.

Fréquence des réunions : hebdomadaire

Le maitre d'ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui
suivent la réunion.

10.3 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux» (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numeérotés et adressés a l'entrepreneur dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 7 jours a compter de la décision du
maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a l'application
d'une pénalité journaliere de retard fixée a 100,00 €.

Cependant, en l'absence de contreseing ou de décision écrite préalable du maitre d'ouvrage, le maitre
d'ceuvre ne peut jamais notifier des ordres de service relatifs :

- passage a l'execution d'une tranche optionnelle

- notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus

10.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de
I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de I'ouvrage, sur le portail public
de facturation, I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de
I'entrepreneur est fixé a 7 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par
I'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail public de
facturation.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre

d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général
et le met a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.
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Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final puis a sa
transmission au maitre d'ouvrage via le portail public de facturation est fixé a 15 jours a compter de la date
de réception du document.

Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronique

Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro" et
d'activer I'espace de travail "Factures de travaux".

Lorsque I'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre
d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est a la
disposition du maitre d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro » (https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-moe/).

10.5 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de réception par
le maitre d'ceuvre.

10.6 - Arrét de I'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du
marché, a l'issue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de I'exécution des
prestations entraine la résiliation du marché.

10.7 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre, a la fin du délai de garantie de
parfait achévement ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des
travaux ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, la réception de la mission de
maitrise d'ceuvre intervient lors de la levée de la derniére réserve.

11 - Développement durable

Il est demandé au prestataire d’inclure dans la prescription des produits et des matériaux issus des filiéres
bio ressourcés et/ou avec une faible émissivité, du réemploi ou du recyclage.

12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet d'une
concession au profit du pouvoir adjudicateur. Cette concession vaut pour les seuls besoins découlant de
I'objet du marché. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris
commercialement.

13 - Pénalités

13.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 100,00 €.

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des livrables, le maitre d'ceuvre encourt les
pénalités suivantes, par jour de retard :
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Code livrable Pénalité
Diag 100,00 €
APD APS 100,00 €
PRO DCE 100,00 €
VISA 100,00 €
EXE 1 100,00 €
DOE 200,00 €

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a I'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est
fixé a 100,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est
également appliquée

En cas de non respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a l'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est
fixé a 100,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est
également appliquée.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances
des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 200,00 €.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le titulaire subira également, en cas de non respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison, une
pénalité forfaitaire de 200,00 €.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

13.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
500,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.
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14 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de
la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant
des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

15 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des
articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions
d'exécution acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché,
et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le pouvoir
adjudicateur peut également procéder a un contréle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas I'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon
certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour
se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu
que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a
recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut étre initiée dans les cas suivants :
Défaillance, liquidation, cessation d'activité d'un cotraitant.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a

titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.
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En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifi€e sans administrateur si, en application de I'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

17 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nancy est compétent en la matiére.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi

doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

18 — Clause Complémentaire

Devoir de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation permanente de conseil et de mise en garde, relative aux matériels, et
prestations fournies a I'acheteur.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne peut se prévaloir d’'une incohérence
dans le marché pour s’exonérer de sa responsabilité

19 - Dérogations

- L'article 6.3 du CCAP déroge a l'article 10.1.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 10.2 du CCAP déroge a l'article 15.1.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 10.4 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 10.7 du CCAP déroge aux articles 27 & 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 11 du CCAP déroge a l'article 18.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 13.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 13.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 13.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 13.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
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