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1. Présentation de I’environnement :

L’Université envisage la rénovation de I'amphithéatre Grignard situé au batiment E’ de I'ENSIC — 1 rue
Grandville 54 000 NANCY

Situation géographique :

Le projet se situe au 1" niveau du batiment

L’établissement est classé en type R de 3°™¢ catégorie, pour un effectif de 525 personnes.

L’amphithéatre a une superficie de 108 m? de surface utile pour un effectif de 120 places.
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Les travaux sont estimés a 550 000€HT.

Les travaux programmés de réhabilitation de I'amphithéatre comprennent plusieurs volets :

- Travaux d’embellissement et de modernisation de I'amphithéatre (électricité, mobilier, sol peinture,
revétements, platrerie...).

- Mise en accessibilité et mise en sécurité
- Remplacement de I'éclairage par un éclairage efficient (de puissance inférieure a 1,6 W/m2.100 lux);
- Amélioration de I'acoustique.

- Installation d’une CTA double flux haute efficacité conforme CEE a minima (récupérateur a roue haut
rendement >80%, motoventilateur a entrainement direct moteur EC sans courroie, batterie eau chaude avec
V2V, caisson mélange, régulation sur automate Siemens PXC avec reprise sur la GTC Niagara 4, diffusion avec
brassage homogene dans I'amphi, piege a son, réseau aéraulique avec trappes de nettoyage isolantes, sonde
CO2 et température hautes et basses, acces pour la maintenance, fonctions de régulations et adressage selon
standard UL (freecooling, synchro ADE, destratification, mode canicule...)). L'emplacement de la CTA est a
déterminer en phase étude. Son positionnement et sa conception devront prendre en considération la facilité
dans les interventions futures de maintenance.

- Traitement thermique de I'enveloppe :

Remplacement des menuiseries par du triple vitrage avec un coefficient de transmission thermique Uw
<0,90 W/(m?2.K)

Mise en place de protection solaire type BSO si nécessaire
Isolation thermique intérieure avec une résistance thermique > 6 (m2.K)/W
Isolation thermique du plafond

Utilisation au maximum des matériaux issus de la filiere bioresourcés, réemploi ou du recyclage est a
privilégier.

Le niveau de performance des équipements devra étre a, minima conforme pour I'obtention des CEE.

Les études se dérouleront en 2024 pour une exécution au premier semestre 2025
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4. Les intervenants :

Maitre d’ouvrage :

La maitrise d’ouvrage est assurée par I'Université de Lorraine représentée par la présidente de
I’'Université Héléene BOULANGER.

L'opération est pilotée par la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) — Sous-direction des projets
immobiliers.

L’équipe projet mise en place pour le suivi de I'opération est la suivante :
- Chargée d’opérations : Maud WOLFF
maud.wolff@univ-lorraine.fr Tel : 03.72.74.06.92 — 06.24.66.37.69
- Sous directeur de la Maitrise d’Ouvrage : Guillaume Dreydemy

- Référent performance énergétique/CVC : Pierre-Jean MOUGEL - Manager Energie
pierre-jean.mougel@univ-lorraine.fr 03 72 74 06 87 — 06 12 97 94 51

- Responsable technique du site olivier.meyer@univ-lorraine.fr 06.21.43.66.70

Maitrise d’ceuvre :

L'équipe de maitrise d’ceuvre se verra confier une mission de base et des missions complémentaites
(DIAG, CSSI, OPC) par référence a la loi MOP qui figurent dans le code de lacommande public en vigueur.
Elle aura également pour mission d’assurer le montage du dossier de déclaration préalable ou de permis
de construire et d’autorisation de travaux en ERP auprés des organismes d’urbanismes et des sous-
commissions d’incendie et de secours et d’accessibilité (notices de sécurité et d’accessibilité, échanges
avec le SDIS, avec I’ABF, assistance au montage des dossiers CEE etc.)

Au besoin, I'équipe devra s’assurer auprés des Architectes des Batiments de France que le projet
respecte leurs exigences au stade de I’APD.

L'organisation, le pilotage et la coordination des travaux

La mission OPC des travaux sera assurée par la maitrise d'oceuvre.

La mission CSSI

La mission de coordination du systéme de sécurité incendie sera assurée par la maitrise d'ceuvre en
conception et en réalisation.
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Les plans au format dwg seront fournis au commencement de la mission DIAG
A l'issue de la mission DIAG, le MOA fournira les pieces techniques suivantes :
e Diagnostic Amiante Avant travaux a compléter en phase études

Pour des raisons architecturales et d’urbanisme (élaboration DP ou PC et AT avec notice de sécurité et
d’accessibilité), I’'Université de Lorraine impose la présence d’un architecte diplomé dans I'équipe de
Maitrise d’ceuvre.

L'équipe devra posséder les compétences suivantes a justifier a la candidature ((justificatif des
compétences ou références de chantier a transmettre) :

- Rénovation de batiments publics d’enseignement supérieur en site occupé ; et d’amphithéatre

- Architecturale (Conception architecturale, urbanisme, ERP, Incendie, PMR, DP ou PC et

Autorisation de travaux en ERP) ;

- Structures (calculs structures/portance de dalle) ;

- Thermique et énergétique avec approche d’optimisation des colts de fonctionnement fluides ;

- Electricité : courants forts - éclairage - courants faibles et réseaux informatiques;

- Economie de la construction ;

- Ordonnancement Pilotage Coordination ;

- Acoustique

-  CVC/GTC

- Désenfumage

- Cssl

L’Université est engagée dans la mise en place future d’une démarche BIM. Elle attend que le
prestataire soit également sensible a cette démarche, et ce dés la phase études. Le prestataire devra
réaliser ces plans selon la charte graphique figurant au DCE.

Il disposera d'une mission de base L +S + Hand avec missions complémentaires SEl et LE.
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Dans le cadre de la présente opération de travaux, le maitre d’ouvrage désignera un coordinateur
S.P.S. Celui — ci sera retenu dans les meilleurs délais. Les coordonnées de celui-ci seront
communiquées ultérieurement au maitre d’ceuvre. La présente opération sera de catégorie 2.

Le maitre d’ceuvre devra respecter I'enveloppe initiale affectée aux travaux fixés par le maitre
d’ouvrage a : 550 000€HT.

Cette enveloppe doit permettre de couvrir, au minimum,
- les frais d’installation de chantier,
- le dévoiement de réseaux éventuels,
- les travaux proprement dits,
- les essais et mises en service des installations,
- toutes les sujétions de finition
- les études complémentaires qui n’auraient pas été faites avant I’établissement du présent
programme.

La partie architecturale, le respect du programme, les solutions constructives et corollaires, les
prestations techniques proposées, les incidences liées au phasage de I'opération devront également
étre intégrés dans cette enveloppe.

Les durées d’études sont définies selon le calendrier ci-dessous qui pourra étre optimisé par le MOE :
Le planning fournit en annexe est prévisionnel.
Les durées d’études sont définies selon le calendrier ci-dessous qui pourra étre optimisé par le MOE :

Diagnostic : 5 semaines avec 2 semaines de validation

APS/APD : 4 semaines avec 2 semaines de validation

PRO/DCE : 4 semaines avec 2 semaines de validation

ACT : 3 semaines (1 semaines d’analyse + 1 semaine de demande de précision + 1 semaine
analyse finale)

» DET : 8 mois maximum (a redéfinir précisément en phase études)

YV VY

Une réunion « revue de projet » est prévue a chaque étapes de I'opération le jour du rendu. S’en suivra
un temps d’1 a 2 semaines maximum de modifications / validation du rendu avant de passer a I'étape
suivante.

Il'y aura un point d’étape en présentiel/ou en visio conférence en milieu de chaque étude.
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Les études de diagnostic et d'avant-projet sommaire ont pour objet de :

- Vérifier et valider le programme travaux.

- Vérifier la compatibilité des solutions retenues avec les différentes réglementations
notamment celles relatives a I'hygieéne et a la sécurité et contraintes urbanistiques

- Proposer les solutions techniques réalistes.
- Préciser un calendrier de réalisation

- Etablir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études, des réunions de concertation sont organisées avec le Maitre d’Ouvrage ou
sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

Les documents suivants seront remis au Maitre d’Ouvrage :

- Formalisation graphique proposé sous forme de plans, coupes et élévations a I'échelle de
1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100 (1 cm/m) ;

- Notice descriptive sommaire des travaux a mettre en ceuvre ;
- Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées ;

- Indication d'un délai global de réalisation de I'opération comprenant le phasage par
tranches fonctionnelles ;

- Estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux ;

- Comptes rendus de réunions avec le Maitre d’Ouvrage portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission.

Les études du DIAG seront présentées au Maitre d’Ouvrage pour approbation.
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Les études d'avant-projet comprennent également I'établissement des dossiers et les consultations
nécessaires a I'obtention des autorisations de travaux et des autres autorisations administratives (DP
ou PC), ainsi que I'assistance au maitre de |'ouvrage au cours de leur instruction.

Elaboration des Notices de sécurité et d’accessibilité ainsi que des déclarations administratives.

Les notices et le dossier d'instruction seront a modifier a chaque demande formulée par les services
instructeurs (que ce soit a l'issue de |a visite de présentation, que ce soit lors des attendus, que ce soit
lors du nouveau dép6t du dossier modificatif, ...).

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur |'avant-projet sommaire approuvé par le Maitre
d’Ouvrage ont pour objet de :

» Déterminer les travaux détaillés de tous les éléments a prendre en compte pour optimiser les
travaux.

Arréter en plans, coupes, les dimensions des ouvrages,
Définir les matériaux et les techniques de mise en ceuvre ;

Justifier les solutions techniques retenues ;

YV V V V

Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiene et a
la sécurité et contraintes urbanistiques ;

Etablir I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés ;
Permettre au Maitre d’Ouvrage d'arréter définitivement le programme de travaux

Arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues dans le CCAP.

Dans le cadre de ces études d'APS APD, des réunions de concertation seront organisées avec le Maitre
d’Ouvrage ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales,
techniques et économiques proposées.

Les documents suivants seront remis au Maitre d’Ouvrage :

Page 9sur17 22/04/2024



UNIVERSITE
DE LORRAINE

Direction du Patrimoine Immobilier
Sous-Direction de la Maitrise d'Ouvrage

Programme de Maitrise d’CEuvre

vV V Vv V VY V V

Formalisation graphique de I'APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de
I'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains détails au
1/50 (2 cm/m)

Plans de principes de raccordement aux réseaux (ventilation et chauffage).

Notice descriptive précisant les matériaux

Notice et performances techniques et thermiques des appareils retenus

Garanties quant aux solutions techniques retenues

Solutions techniques retenues

Estimation définitive du co(it prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés

Comptes rendus de réunions avec le Maitre d’Ouvrage portant sur les solutions retenues a ce
stade de la mission.

Les études d'APS/APD sont présentées au Maitre d’Ouvrage pour approbation.

Intégrer les remarques des études complémentaires (diagnostics amiante avant travaux...), intégrer les
remarques du Bureau de contrdle technique, coordonnateur SPS, ainsi que les attendus découlant des
demandes d’autorisation de travaux et de modification d’un ERP, des services du SDIS et des ABF et
autres autorisations administratives.

Le maitre d’ceuvre assistera le maitre d’ouvrage pour la réalisation des estimatifs des volumes
kWhcumac éligibles par le programme des travaux envisagés.

Les études de projet ont pour objet :

De préciser sur les plans, coupes, points significatifs et élévations de I'AVP, les formes des
différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les
conditions de leur mise en ceuvre ;

De déterminer l'implantation, et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous
les équipements techniques ;

De décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet

(par exemple, plan de repérage de I'amiante et zones a désamiantées ou encapsuler,
implantations des cloisons provisoires lors du désamiantage et avant pose des nouveaux
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éléments, plan d'installation de chantier, repérage sur plans des différentes zones de travaux...)

- De rédiger les CCTP (dispositions générales et particulieres) ainsi que les DPGF ;

- D'établir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-
métré, ainsi que le colt global de I'opération (prise en compte des conclusions des diverses
études complémentaires et attendus de l'instruction du dossier, prise en compte du colt
travaux ajuster, définition du colt maintenance, entretien, consommation,) ;

- Le maitre d'ceuvre déterminera avec précision les quantités dans les DPGF, la réalisation de plan,
la réalisation des détails architecturaux et techniques au niveau des fagades, points singuliers...
Ces documents seront a joindre au DCE.

- De déterminer le délai global de réalisation de |'ouvrage.

Le prestataire en charge de cette étude devra intégrer a son planning prévisionnel de travaux,
et dans le dossier de consultation, le fait que le site est en exploitation (présence d’étudiants
et de personnel).

Les travaux intérieurs ayant un impact direct avec les usagers ne devront pas permettre une
co-activité entre le chantier et les activités d’enseignement. lls devront étre réalisés suivant
une planification en accord avec le calendrier annuel d’enseignement pour générer le moins
de désagréments possibles aux usagers (confrontation avec les plannings annuels
d’occupation, les périodes de fermeture et/ou les périodes basses d’activité).

L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux sur la base des
études gu'il a approuvées a pour objet :

- De préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter
leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces
techniques prévues au contrat, ainsi que des pieces correspondant a I'étape de la conception
choisie par le maitre de I'ouvrage pour cette consultation ;

Les pieces administratives seront rédigées par le MOA et complétées par le MOE pour
cohérence de I'ensemble

- De donner son avis sur les pieces du marché ;

- De préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et d'examiner les candidatures obtenues ;
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D'analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes a ces offres, et de :

o procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la
consultation ;

o analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de
toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas
d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de
l'art ;

o demander les précisions éventuelles sur les dossiers aux entreprises ;

o établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre
retenues, conformément aux criteres de jugement des offres précisées dans le
reglement de la consultation (la partie financiere de I'analyse comporte une
comparaison des offres entre elles et avec le co(t prévisionnel des travaux) ;

De préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le
maitre de I'ouvrage.

Les études d'exécution seront réalisées par les entreprises, le maitre d'ceuvre s'assure que les
documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son

VISA.

Les études d'exécution pour I'ensemble des lots, fondées sur le projet approuvé par le maitre de
I'ouvrage, permettent la réalisation de I'ouvrage ; elles ont pour objet pour I'ensemble de |'ouvrage :

VISA de tous les plans d'exécution et spécifications a |'usage du chantier, en cohérence avec les
plans de synthése correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans
nécessiter pour I'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles concernant les plans
d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux
moyens de chantier ;

la réalisation des études de synthése ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études
d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le
respect des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet
et se traduisant par les plans de synthese qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur
un méme support, l'implantation des éléments d'ouvrage;

Cette mission comporte la mise en cohérence par la maitrise d'oeuvre des documents fournis
par les entreprises.

Phase étude : Le maitre d'ceuvre assurera un niveau de détail EXE avec précision des quantités dans les
DPGF, la réalisation de plan, la réalisation des détails architecturaux et techniques au niveau des
fagades, points singuliers... Ces documents seront a joindre au DCE.

Phase travaux : Le maitre d'oeuvre assurera la mission VISA et SYNTHESE. Il assurera les études de
synthese et de cohérence.
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Les études d'exécution seront réalisées par les entreprises, le maitre d'ceuvre s'assure que les
documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son
VISA.

Etudes de synthese du MOE :

Organisation

- L'organisation des moyens et des méthodes ;

- La mise en place d'une direction de synthese techniquement compétente ;

- La mise en place de I'équipe de synthese ;

- La mise en place d'un systeme informatique ;

- La spécification de la charte graphique et du reglement de la cellule de synthese.

Animation

- La préparation et la direction des réunions de synthese ;

- La liste prévisionnelle des points a étudier et des plans nécessaires ;
- Le planning des réunions ;

- La rédaction et la diffusion des comptes rendus.

Réalisation

- Le regroupement des plans de réservation et d'exécution nécessaires ;

- La réalisation des plans de synthése et coupes et détails nécessaires ;

- L'analyse des résultats pour les réseaux, les réservations, les terminaux ;

- L'information du CSPS ;

- Le recueil des modifications et corrections avec annotation des plans concernés ;
- La mise a jour des plans de syntheése et leur diffusion pour correction des PEO ;

- Le cas échéant la compilation des DOE de synthese.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par
un homme de l'art.

PRESTATIONS INCLUSES :

» Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par la maitrise d'ceuvre ;

> Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents
d'exécution ;

» Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées
dans le CCTP des marchés de travaux ;

» Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes
proposées par les entrepreneurs ;

» Controle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre ;
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Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs ;
Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs.

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet :

De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les dispositions des études effectuées et sont conformes aux prescriptions des
contrats de travaux ;

De s'assurer que les documents qui doivent étre produits par I'entrepreneur, en application du
contrat de travaux ainsi que l'exécution des travaux sont conformes audit contrat et ne
comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelable par un homme de
l'art ;

De délivrer tous ordres de service, établir tous proces-verbaux nécessaires a |'exécution du
contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de
chantier (a raison d'une réunion par semaine OPC+MOE et d’une visite de contrdle
complémentaire par semaine a minima par le MOE) et d'informer systématiquement le maitre
de I'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication
des évolutions notables. Une réunion indépendante MOE-MOA sera organisée par mois.

De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par
I'entrepreneur, d'établir les états d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi
par I'entrepreneur, d'établir le décompte général ;

Donner un avis au maitre de l'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, et d'assister le
maitre de I'ouvrage en cas de litige sur |I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi qu'instruire
les mémoires de réclamation de ou des entreprises.

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet :

pour l'ordonnancement et la planification, d'analyser les taches élémentaires portant sur les
études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin
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critique, par des documents graphiques, et de proposer des mesures visant au respect des délais
d'exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

Pour la coordination, d'harmoniser dans le temps et dans I'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux

Pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves
dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation
arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination

L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de

garantie de parfait achévement a pour objet :

D'organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée ;
De procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre de I'ouvrage ;

de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a |'exploitation de |'ouvrage, a partir
des plans conformes a I'exécution remis par |'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que
des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs
d'éléments d'équipements mis en ceuvre.

Assistance collecte des données pour établissement du dossier administratif CEE.

Les personnes en charge de cette étude sont réputées avoir une parfaite connaissance des
réglementations en vigueur. Aussi, 'ensemble de la législation francaise est a respecter, notamment :

e Le Code de I'Urbanisme ;

e Le Code de la Construction et de I'Habitation ;

Le reglement de sécurité contre I'incendie relatif aux établissements recevant du
public ;

Le Code du Travail ;

La Réglementation relative a I'accessibilité aux personnes handicapées ;

Le Réglement Sanitaire Départemental ;

Normes, réglementations et DTU relatifs a I'acte de construire en vigueur ;
Réglementation relative a I'amiante (diagnostic, prélevements, analyses, retrait, ...)

o Arrété du 22 mars 2017 modifiant I'arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques
thermiques et a la performance énergétique des batiments existants ;

o Arrété du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies
d'énergie.
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e Regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques et
préconisations des fabricants

e Regles « Euro code »
e Documents Techniques Unifiés (DTU) et normes et régles de l'art
e Aide-mémoire technique et guides de I'INRS

e Décretn® 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de
la consommation d'énergie finale dans des batiments a usage tertiaire

e Reéglementation relative a 'amiante
e Ensemble des documents concernant les problématiques électriques, dont :

o NF C 12-100 et NF C 12-101 Textes officiels relatifs a la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques

o NFC 14.100 concernant les branchements Basse Tension

o NFC 15.100 et ses additifs concernant I'exécution des installations a basse
tension.

o UTE C 15-103 Installations électriques BT - Guide pratique. Choix des
matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction des influences
externes.

o Deécret n° 2010 — 1118 du 22/09/2010, relatif aux opérations sur les
installations électriques et a la prévention des risques électriques sur les lieux
de travalil

e Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet unique créé en
application de l'article L. 554-2 du code de I'environnement

e Formulation de I'ensemble des régles pour la réalisation de travaux aux abords de
réseaux aériens ou souterrains

e Décret DT-DICT de 2011

e Ensemble des documents concernant les problématiques de travaux sur les réseaux.

Cette liste n'est donnée qu’a titre indicatif et est non exhaustive. L’attributaire est réputé étre
en possession et parfaitement connaitre tous les documents applicables aux marchés de
travaux.
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15.LISTE DES DOCUMENTS DISPONIBLES AU DEMARRAGE DES ETUDES.

Dés le démarrage de la mission DIAG, le MOA fournira les piéces techniques suivantes :
e Plan DWG
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