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ARTICLE 1. DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Objet et localisation des travaux

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
concernent un marché de travaux passé pour le carénage du bateau porte n°3 de la Base
Navale de Brest.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

1.2. Intervenants a l'opération

1.2.1. Représentation du maitre d’ouvrage

Le directeur de I'Etablissement du Service d’Infrastructures de la Défense de Brest est maitre
d’ouvrage au titre de I'exécution du présent marché.

Le directeur de 'ESID de Brest a désigné, par la décision n°511886 du 4 juillet 2022, le
directeur des opérations de I'ESID de Brest, comme personne physique recevant toute
délégation pour la passation et I'exécution du présent marché.

Conformément a l'article 3.3 du CCAG Travaux, il désignera, dés la notification du marché, les
personnes physiques habilitées a le représenter et les délégations de signature qui leur sont
accordées.

1.2.2. Conducteur d’opération
La conduite d’'opération est assurée par :
Etablissement du Service d’infrastructure de la défense de Brest
Division Maritime Portuaire et Industrielle
Bureau MCO INDUS
CC16 — 29240 BREST CEDEX 9

La mission du conducteur d’opération est d’assurer le suivi calendaire, financier et administratif
de l'opération.

1.2.3. Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée en interne par :
Etablissement du Service d’infrastructure de la défense de Brest
Division Maritime Portuaire et Industrielle
Péle MCO Equipements Portuaires et Industriels
CC16 — 29240 BREST CEDEX 9

D’une maniere générale, le MOE a pour mission :

- De veiller au respect du cahier des charges de la mission de travaux et de s’assurer
de la conformité des travaux ;

- D’assurer la bonne coordination des relations entre les parties prenantes du chantier;
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- D’assurer le suivi technique et calendaire du projet ;
- De suivre et gérer administrativement et financierement le contrat de travaux.

1.2.4. Contrdle technique
L'exécution du marché n'implique pas l'intervention d'un contréleur technique.

1.2.5. Coordination SPS

Pour I'exécution du présent marché, la personne publique sera assistée d’'un coordonnateur
en matiére de sécurité et de protection de la santé dont la mission, de catégorie 2, couvrira
notamment la phase de réalisation des travaux.

Ce dernier sera nommé ultérieurement.

1.2.6. Coordination SSI

La nature des travaux faisant I'objet du marché n'implique pas l'intervention d'un coordinateur
des systémes de sécurité incendies.

1.2.7. Autres intervenants

D’autres intervenants pourront interagir au titre de I'exécution du présent marché, en
particulier :

e Base Navale de Brest, représentant de l'autorité militaire territoriale locale du
port militaire de Brest ;

e DSSF Brest qui est le service responsable des Installations Industrielles et
Portuaires (I2P) de la Base Navale de Brest ;

e L’AMO peinture prévu a l'article 5.1 du CCTP ;
e L’inspection du Travail des Armées — Antenne de Brest

1.3. Allotissement

Sans objet.

1.4. Tranches optionnelles

Le marché n’est pas divisé en Tranches Optionnelles.
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ARTICLE 2. PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux, le marché est régi par les documents ci-aprés
cités par ordre de priorité décroissante.

2.1. Pieces particuliéres :

1. L’Acte d’Engagement (AE) et ses annexes.

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) et ses annexes.

3. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes. Les
spécifications non portées au CCTP, mais inscrites sur les plans contractuels fournis par
I'administration ont méme valeur que celles des CCTP. En cas de contradiction entre les
pieces écrites du CCTP et les plans, les dispositions des piéces écrites prévalent. En cas
de contradiction entre plusieurs plans, la priorité sera accordée aux plans dressés a la plus
grande échelle.

n

2.2. Piéces générales

4. Le Cahier des Clauses Administratives Générales relatif aux marchés publics de
Travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021.

5. Les fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés
publics de travaux de génie civil lors de la notification du marché.

6. Les documents techniques unifiés dont la liste est publiée dans les e-Cahiers du CSTB,
en vigueur a la date de notification du marché

7. Les différents documents techniques, normes et recommandations professionnelles citées
dans le CCTP et ses annexes.

8. L’arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans
un organisme du ministére de la défense

2.3. Mémoire technique

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux, le mémoire technique du titulaire ne sera pas
contractualisé. Cependant le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité de rendre contractuel
tout ou partie du mémoire technique.

2.4, Conformité des documents contractuels :

L’exemplaire original des pieces susvisées dont les exemplaires originaux sont conservés
dans les archives du maitre d’ouvrage fait seul foi.

Tous les documents faisant partie du marché sont réputés cohérents entre eux et
complémentaires dans leur ordre de prévalence. L’absence d’énumération d’'une annexe au
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titre du présent article n’a pas pour effet de la rendre inopposable dés lors qu'un document
contractuel y renvoie.

Le titulaire a l'obligation de vérifier la documentation mise a sa disposition et de signaler au
maitre d’ouvrage dés qu'il en a connaissance, les erreurs, omissions ou contradictions
normalement décelables par 'homme de Il'art (voir également les dispositions de l'article 6.1
du présent CCAP.

Si, en cours d'exécution du marché, le titulaire détecte des manques, omissions, erreurs,
imprécisions ou incohérences entre des courriers échangés et le marché, il est de sa
responsabilité d'informer immédiatement le maitre d’'ouvrage de ces manques, omissions,
erreurs, imprécisions ou incohérences, sans qu'il puisse s’en prévaloir a défaut.

Pour rappel, aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents transmis
par le titulaire ne pourra s'intégrer au présent marché. Il en est ainsi sans que cette liste soit
exhaustive, des conditions d'achat, des conditions de vente, des conditions figurant sur les
factures, des conditions énoncées dans les documents commerciaux.
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ARTICLE 3. MODALITES DE COMMUNICATION
3.1. Forme de communication

En complément de larticle 3.1 du CCAG travaux, les communications d’informations sont
faites dans les conditions suivantes :

La notification au titulaire des décisions ou informations de 'ESID de Brest qui font courir un
délai, est faite :

- Soit directement au titulaire, ou a son représentant dment qualifi€, contre récépissé ;

- Soit par courrier recommandé avec accusé de réception ;

- Par voie postale, adressés en deux exemplaires au titulaire, qui renvoie
immédiatement au maitre d’ouvrage I'un des deux exemplaires aprés I'avoir signé ety
avoir porté la date a laquelle il I'a regu ;

- Soit par échanges dématérialisés. En effet, les parties peuvent décider de mettre en
place un systéme d’échange de données informatisées en cours d’exécution du
marché, sous réserve qu’il présente les mémes garanties de tragabilité que I'écrit ;

- Soit par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou
de l'information.

La date de référence prise en compte pour le décompte des délais de réponse ou de traitement
de ces informations, est la date de notification (date de réception) des décisions et des
informations transmises dans les conditions prévues au présent article.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour 'ensemble du groupement.
Les parties conviennent qu’en cas de conflit entre un écrit sur support papier et un écrit sur
support électronique, I'écrit sur support papier prévaut.

Le titulaire du marché est seul responsable de l'usage et du bon fonctionnement de ses
systemes de communication. L’éventuelle défaillance des systémes de communication du
titulaire est donc inopposable au maitre d’ouvrage.

3.2. Ordres de service

Conformément au 3.8.1 du CCAG Travaux; a I'exception des décisions en terme de délais
d’exécution, de durée et de montant des travaux qui sont soumises notamment aux
dispositions de I'article Erreur ! Source du renvoi introuvable. du présent CCAP, le maitre
d'ceuvre est chargé d'émettre tous les Ordres de Service a destination du titulaire.

Par dérogation au 3.8 du CCAG Travaux, les Ordres de Service doivent étre écrits, datés,
numérotés et notifiés par le maitre d'ceuvre qui les adresse au titulaire.

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG Travaux, dans le cas ou le titulaire souhaite émettre
des observations sur un ordre de service, ce dernier devra les notifier dans un délai de 15
jours au MOE avec copie au MOA dans tous les cas.
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ARTICLE 4. PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
41. Avance

4.1.1. Avance au titulaire

Une avance est accordée au titulaire si le montant du marché ou de la tranche est supérieur a
250 000,00 € HT et que la durée d'exécution du marché ou de la tranche est supérieure a trois
(3) mois, sauf indication contraire de sa part dans I'Acte d'Engagement. Si le titulaire est une
PME au sens de l'article R. 2351-12 du Code de la Commande Publique, une avance lui est
versée si le montant du marché est supérieur a 50 000,00 € HT et que la durée d'exécution du
marché est supérieure a deux (2) mois, sauf indication contraire de sa part dans I|'Acte
d'Engagement. A défaut de précision dans I'Acte d'Engagement, le titulaire sera réputé
accepter le bénéfice de l'avance.

Conformément au CCAG et en application de l'article R.2391-4 du Code de la Commande
Publique, le montant de I'avance est fixé a 30% du montant initial TTC du marché diminué du
montant des prestations sous-traitées donnant lieu a paiement direct ou, le cas échéant, de la
tranche affermie diminuée de ce méme montant si le délai d'exécution des travaux est inférieur
ou égal a douze (12) mois. Si ce délai est supérieur a douze (12) mois, l'avance est égale a
30% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par le délai
d'exécution des travaux exprimé en mois.

4.1.2. Avance au sous-traitant

Les sous-traitants de premier rang bénéficiant du paiement direct peuvent prétendre, quel que
soit le montant des prestations réalisées, au versement d'une avance, sur leur demande, dés
lors que le titulaire remplit les conditions au 4.1.1 ci-avant énoncées. Cette avance ne peut
pas excéder 30% du montant des prestations sous-traitées.

4.1.3. Modalités de paiement et de remboursement

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de trente (30) jours
comptés a partir de la date a laquelle commence a courir le délai contractuel d'exécution du
bon de commande.

Les modalités de remboursement de l'avance s'effectuent conformément aux dispositions de
l'article R. 2391-7 du Code de la Commande Publique.

Le remboursement débute lorsque le montant des prestations effectuées par le titulaire atteint
50% des montants TTC et se termine lorsque le montant des prestations effectuées par le
titulaire a atteint 80% des montants TTC.

Pour le sous-traitant de premier rang, le versement et son remboursement sont effectués dans
les mémes conditions que celles prévues pour le titulaire. Le titulaire prend ce versement et
ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un
paiement direct au sous-traitant de premier rang.
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Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables aux prestations exécutées par I'ensemble des cotraitants. Les modalités de
détermination du montant de l'avance s'appliquent alors aux montants des prestations de
chaque cotraitant définis a I'Acte d'Engagement.

4.2. Contenu des prix et mode d’évaluation des prestations

4.2.1. Forme et contenu des prix
Les ouvrages faisant l'objet du marché sont réglés a prix forfaitaires et unitaires.

Le titulaire reconnait avoir vérifié les données techniques et les éléments quantitatifs du
marché. |l ne pourra, en cours d’exécution du marché, se prévaloir d’omissions ou
d’'imprécisions du cahier des charges pour se dégager du caractére forfaitaire des prix du
marché et solliciter une rémunération supplémentaire.

Les prix sont réputés établis, sans préjudice de l'article 9.1 du CCAG Travaux :
- En tenant compte de 'ensemble des exigences figurant au piéces du marché

- En tenant compte de tous les frais afférents a I'exécution des prestations et a la
livraison des équipements définies aux CCTP, et notamment les frais liés :

o Alencadrement ;
o Aux frais généraux, charges sociales, risques industriels, bénéfices, etc.... ;

o A lassistance au maitre d'ouvrage et au maitre d’ceuvre par le titulaire du
présent marché au cours des instructions des dossiers transmis pour
autorisations ou avis aux autorités administratives ;

o A la reprise aux frais du titulaire des études et des prestations résultant d’avis
défavorable ou des réserves émises lors de la délivrance de ces autorisations
et avis administratifs,

o Aux essais et qualifications ;

o A toutes primes ou indemnités de sujétions diverses versées au personnel, liés
ala nature, au lieu, a I'horaire ou a la durée de travail ; notamment pour heures
supplémentaires, de nuit, de week-end et/ou de jour férié ;

o Au déplacement du personnel ;

o ATlorganisation, la préparation, 'ordonnancement, la planification et le suivi des
prestations ;

o Aux moyens techniques et matiéres consommables nécessaires pour réaliser
les prestations ;

o Aux matiéres, matériels et produits divers mis en oeuvre pour réaliser les
prestations, sauf exceptions explicitement mentionnées dans le CCTP ;

o Aux dépenses liées a la desserte du chantier et 'amenée des fluides et énergie
ainsi que I'’évacuation des eaux pluviales et usées quelles que soient leurs
origines ;

o Aux outillages y compris outillages spéciaux, sauf exceptions explicitement
mentionnées dans le CCTP ;
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o A la protection des installations non concernées par le présent marché mais
pouvant étre dégradées lors de la livraison, du déchargement et des
qualifications des équipements ;

o A toute remise en état d'installation dégradée lors de la réalisation des
prestations et, en particulier, consécutive a I'absence ou a linefficacité des
protections mises en place par le fournisseur lors de la livraison ;

o En identifiant des dépenses liées aux obligations de I'entreprise pour la gestion
environnementale du chantier, telles que prévues au CCTP et comprenant les
mesures particulieres concernant le non mélange des déchets, le tri et
I'évacuation des déchets conformément au CCTP. Les prestations du marché
incluent les actions de réduction de la production et /ou de la dangerosité des
déchets et celle de mise en filiere de recyclage (et/ou autres formes de
valorisation et/ou d’élimination) incluant la logistique sur chantier et vers lesdites
filieres, conformes a la réglementation.

o Au conditionnement, a I'emballage, aux moyens de manutention et a la
manutention ;

o A lassurance;

o Au stockage ;

Aux garanties ;

o Au maintien en état de propreté des zones de livraison jusqu’a la réception du
marché,

o Aux codts de transmission des documents d’études, au format papier, au maitre
d’ceuvre, au conducteur d’'opération et aux éventuels AMO,

o A la gestion et au suivi d’éventuelles sous-traitances

En considérant comme normalement prévisibles la hauteur maximale cumulée des
précipitations, la hauteur maximale des crues, le nombre de jours de vent ou de gel
répondant aux critéres de l'article 5.1.2 du présent CCAP , mesurées pour les
précipitations et les crues, ou constaté pour le gel et le vent, pendant une durée égale
au délai d’exécution des travaux hors période de préparation, a la méme période dans
le poste météorologique le plus proche du chantier (station de Guipavas 29) et qui ont
été atteints au moins trois fois pendant les trente derniéres années s’achevant le 1er
jour du mois précédant la date de remise des offres

En tenant compte des dépenses liées aux mesures de sécurité particulieres a prendre
du fait des risques d'interférence entre les travaux objets du marché et les activités de
l'organisme utilisateur du Ministére des Armées ;

En tenant compte de Il'obligation faite au titulaire de se conformer aux consignes
générales et particuliéres jointes en annexe et réglements édictés par le chef de
I'établissement, relatifs a la police et a la sécurité intérieure du site dans lequel les
travaux sont exécutés.

En tenant compte des dépenses liées aux mesures de sécurité particulieres a prendre
du fait des risques d'interférence entre les travaux objets du marché et les activités de
l'organisme utilisateur du Ministére des Armées (exploitation des bassins et/ou
chantiers environnants)
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- En tenant compte, le cas échéant, des dépenses liées a l'application des mesures de
sécurité et de protection de la santé, et particuliérement au PGC SPS.

- En tenant compte de l'indisponibilité de la grue n°44 des bassins 02 et 03 pendant le
temps des travaux de carénage.

En cas de groupement conjoint, les prix du mandataire comprennent également l'installation
et 'entretien du bureau mis a la disposition du maitre d’ceuvre (article 9.1.2 du CCAG Travaux)

Les dépenses suivantes notamment sont a la charge de I'entreprise, sans préjudice des
dispositions du 9.1.1 du CCAG Travaux :

- Les matériels de levage et de manutention, les échafaudages et les moyens nautiques
qui sont nécessaires a l'exécution de ses travaux,

- Le nettoyage de son chantier qui doit rester propre et libre pendant et en fin d'exécution
de ses travaux. (Par libre, on entend, libre d’évolution pour les engins et le personnel
de chantier et libre d’accés et d’évolution pour les services de secours.)

4.2.2. Facilités accordées au titulaire
Des facilités pourront étre accordées au titulaire dans les conditions visées ci-apres.

4.2.2.1. Zone d’Installations de chantier
Se référer a l'article 3.1 du CCTP.

4.2.2.2. Fluides et énergies

Le titulaire pourra, en accord avec le maitre d'ceuvre, relier a ses frais et risques ses
installations aux réseaux suivants appartenant au maitre d'ouvrage :
- Electricité (dans la limite d'une puissance maximale définie au cours de la période de
préparation)
- Eau
Les frais de consommation d'eau et d'électricité seront, hors frais de branchement et de

mise en place d'un comptage, a la charge du maitre d'ouvrage. Les démarches et demandes
d'autorisation de raccordement sont a la charge du titulaire.

Le maitre d’'ouvrage ne saurait étre tenu responsable des éventuels dysfonctionnements de
ces réseaux pendant I'exécution des travaux. Le titulaire prend a sa charge les mesures
compensatoires qui s’imposent, en cas d’anomalies constatées dans I'alimentation en fluides
et énergie et qui lui sont préjudiciables.

4.3. Variation des prix

4.3.1. Mois d'établissement des prix du marché

Par dérogation a l'article 9.4.2 du CCAG Travaux, les prix du marché sont établis sur la base
des conditions économiques du mois précédant la date de remise de la derniére offre. Ce mois
est appelé « mois zéro » et est indiqué en page de garde de I'Acte d’Engagement.
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4.3.2. Mode de variation des prix
Les prix du marché sont révisables dans les conditions suivantes.

4.3.3. Modalités de calcul de variation des prix
4.3.3.1. Choix de I'index de référence

L'index de référence, choisi en raison de sa structure pour la variation des prix des travaux
faisant l'objet du marché est le suivant :

CPF 33.15 : Réparation et entretien de navires et bateaux (010764278 — Indice de prix de
production de l'industrie frangaise pour le marché frangais —Prix de marché — Base 2021 —
Données mensuelles brutes)

La valeur des index peut étre consultée au Moniteur des travaux Publics ou sur le site du
ministére de 'Economie et des Finances a l'adresse suivante : www.insee.fr

4.3.3.2. Formule de variation des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n est donné par la
formule :

Cn = 0,15 + 0,85 (In/lo)

Dans laquelle In et lo sont les valeurs prises par l'index de référence respectivement au mois
n d'exécution des prestations et au mois zéro.

La valeur finale de l'index | & retenir pour le calcul de la révision du prix est celle atteinte au
plus tard a la date de réalisation contractuelle des prestations ou a compter de la date de leur
réalisation si celle-ci est antérieure.

La révision des réglements ultérieurs a la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la
base de la valeur des index de référence a la date d’achévement contractuelle.

4.3.4. Régime de variation des pénalités
Les pénalités ne sont pas révisées.

4.3.5. Variation provisoire

Lorsqu'une une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il ne sera procédé a aucune autre variation avant la variation définitive,
laguelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

4.4. Application de la TVA

La TVA figurant a 'Acte d’Engagement est citée a titre indicatif. Les montants des acomptes
et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur.
Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en
appliquant les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur.
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4.5. Paiement et reglement des comptes

4.5.1. Généralités

Les comptes sont réglés mensuellement selon les dispositions de l'article 10.2 du CCAG
Travaux.

Le titulaire doit déposer gratuitement ses projets de décompte de facon dématérialisée sur le
portail sécurisé CHORUS PRO : https://chorus-pro.gouv.fr

Pour plus d’information, le titulaire peut consulter la documentation fournie sur le site de la
communauté Chorus Pro : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr

AVERTISSEMENT : Avant premier dép6t d’un projet de décompte, il est conseillé au
titulaire de prendre contact avec le service comptable de ’ESID de Brest :

Courriel : esid-brest.liquid-facture.fct@intradef.gouv.fr

N° de téléphone : 02.98.14.83.34 - 02.98.14.89.84 - 02.98.14.80.72

Les modalités pratiques de dépbt des projets de décompte dans CHORUS PRO sont
précisées dans la « Fiche d’ldentité du Marché », remise a la notification du marché.

4.5.2. Demandes de paiement

Les projets sont établis conformément aux modéles notifiés par ordre de service aprés
notification du marché avant la fin de chaque mois.

lIs indiquent le montant des travaux a payer tel qu’arrété a la fin du mois écoulé, ce montant
étant établi a partir des prix initiaux figurant dans le marché y compris les rabais ou
majorations. Il ne tient pas compte de la TVA et d'une éventuelle variation de prix, lesquelles
sont calculées, par dérogation a l'article 12.2 du CCAG Travaux, par le maitre d'ouvrage.

Le solde est réglé UNIQUEMENT a la réception SANS RESERVE.

4.5.3. Etablissement des états d’acompte

Par dérogation a larticle 12.1.8 du CCAG Travaux, la date a laquelle la conformité de
'avancement des travaux a été constatée constitue la date de départ des délais de paiement
des acomptes, si elle est postérieure a la date de réception du projet de décompte mensuel
envoyé par le titulaire.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage établit et adresse
directement au titulaire I'état d’acompte.

4.5.4. Demande de paiement finale

Par dérogation & l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire ne peut transmettre son projet
de décompte final au maitre d'ceuvre qu’aprés prononciation de la réception sans réserve, par
le maitre d’'ouvrage ou apres levée des réserves si la réception en était assortie.
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Le projet de décompte général est validé électroniquement par le maitre d’ouvrage via
I'application OSEA et devient alors le décompte général. La validation du projet de décompte
général peut étre effectuée de maniere électronique.

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le
décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-apres :

- Quarante (40) jours aprés la date de remise au maitre d’ceuvre du projet de décompte
final par le titulaire ;

- Trois (3) mois maximum aprés la publication de I'index de référence permettant la
révision du solde.

Par dérogation a larticle 12.4.4 du CCAG Travaux, seul le décompte général notifié par le
maitre d’ouvrage peut devenir le décompte général et définitif du marché.

Si le maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte
général signé, celui-ci adresse une mise en demeure d’'y procéder. L’absence de notification
au titulaire du décompte général signé par le maitre d’ouvrage, dans un délai de trente (30)
jours a compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal
administratif compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal
administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en
réclamation mentionné a 'article 55.1 du CCAG Travaux.

4.5.5. Délais de paiement

Le délai global de paiement des acomptes et du solde ne peut excéder trente (30) jours (article
R.2392-10 du Code de la Commande Publique).

La date de départ du délai global de paiement est :
- Pour les acomptes : celle définie a l'article Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-
dessus,
- Pour le décompte général : la date de réception du décompte général et définitif.

Les articles R. 2392-10 et R. 2392-12 de la section 2 « Délais de paiement » indiquée au 1¢'
alinéa précisent les modalités d’application du délai global de paiement (déclenchement,
interruption du délai de paiement, mode de calcul).

4.5.6. Rémunération sur approvisionnement
Il n'est pas prévu de versement d'acompte sur approvisionnement.

4.5.7. Paiement des groupements et des sous-traitants
4.5.7.1. Paiement des groupements d’opérateurs économiques

En cas de groupement d’'opérateurs économiques, le mandataire est seul habilité a présenter
les demandes de paiement, relatives au financement du marché.

La signature de la facture ou du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-cCi (Si
groupement d’entreprises conjoint) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement
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d’entreprises solidaire) acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement,
déterminé a partir de la partie du décompte afférente a ce cotraitant.

Seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par le mandataire.

45.7.2. Désignation du sous-traitant en cours de marché

Le titulaire du marché public peut, sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché
public a condition d’avoir obtenu du maitre d’ouvrage I'acceptation de chaque sous-traitant et
'agrément de ses conditions de paiement conformément aux articles L. 2393-1 et L. 2393-2
du Code de la Commande Publique.

Le maitre d’ouvrage peut imposer au titulaire du marché :
1° De mettre en concurrence les opérateurs économiques afin de les choisir comme
sous-contractants ;
2° De sous-contracter une partie des marchés, conformément a l'article L. 2393-3 et
suivant les dispositions des articles L. 2393-4 a L. 2393-15 et R. 2393-1 a R. 2393-44
du Code de la Commande Publigue.

Pour déclarer un sous-traitant en cours de marché, il faut, dans un premier temps, soumettre
au maitre d’ouvrage la liste des sociétés pressenties ainsi que le périmetre des prestations
envisagées d’étre sous-traitées.

Aprés analyse et acceptation de cette liste par le maitre d’ouvrage, le titulaire transmet les
DC4-rang 1, dont le modéle est fourni en annexe n°1, complétés, en vue de les faire accepter
et d’agréer ses conditions de paiement par le maitre d’ouvrage.

Il est précisé que pour toute sous-traitance dont le montant est supérieur ou égal a 10 % du
montant total du marché, le sous-traitant est admis au paiement direct sous réserve qu'il soit
accepté et ses conditions de paiements agréées par le maitre d’ouvrage.

Les paiements de toutes les sommes dues au sous-traitant non admis au paiement direct sont
garantis par une caution bancaire obtenue par le titulaire et dont la copie est impérativement
fournie a I'appui du formulaire DC4-rang1.

45.7.3. Sous-traitance indirecte

En application des articles 3.6.2.2 et 3.6.2.3 du CCAG Travaux, et en vue de faire accepter le
sous-traitant indirect et agréer ses conditions de paiement par le maitre d’ouvrage, le titulaire
veille & ce que le sous-traitant direct respecte le formulaire DC4-rang2 joint en annexe n°2 et
respecte les exigences de l'article 9 ci-apres en matiere de sécurité. Ce document est ensuite
transmis au titulaire, lequel le transmet & son tour au maitre d’ouvrage. Le titulaire veille
contractuellement au respect de ce formalisme par son sous-traitant. Le méme formalisme est
systématiquement respecté quel que soit le rang de sous-traitance envisage.

Les éventuels sous-traitants de second rang et de rang ultérieur ne peuvent se prévaloir du
paiement direct.

Les paiements de toutes les sommes dues au sous-traitant non admis au paiement direct sont
garantis par une caution bancaire obtenue par le titulaire. A la remise du DC4, la copie de la
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caution bancaire devra étre impérativement fournie a I'appui du formulaire DC4-rangl
sous peine de rejet de la demande de sous-traitance.

45.7.4. Modalités de paiement direct des sous-traitants

Pour les sous-traitants, en plus de ce qui est prévu a I'article 10.8 du CCAG Travaux, le titulaire
joint en simple exemplaire a la demande de paiement, une attestation indiquant la somme a
régler par le maitre d’'ouvrage a chaque sous-traitant concerné, cette somme indique le
montant a régler hors TVA. Elle ne tient pas compte non plus d'une éventuelle variation de
prix, laquelle est calculée par le maitre d'ouvrage.

Pour les sous-traitants d’un titulaire du groupement, I'acceptation de la somme a payer a
chacun d’entre eux fait I'objet d’'une attestation, jointe en simple exemplaire a la demande de
paiement, signée par celui des titulaires du groupement qui a conclu le contrat de sous-
traitance et indiquant la somme a régler par le maitre d’'ouvrage au sous-traitant concerné.
Cette somme indique le montant a régler hors TVA. Elle ne tient pas compte non plus d'une
éventuelle variation de prix, laquelle est calculée par le maitre d'ouvrage.

4.6. Prestations supplémentaires ou modificatives, exécution complémentaire

4.6.1. Prix des prestations supplémentaires ou modificatives

En complément des dispositions prévues a l'article 13 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre
peut demander par Ordre de Service une proposition de prix pour des prestations
supplémentaires ou modificatives avant I'Ordre de Service visé a l'article 13.1 du CCAG
Travaux.

En cas de demande, de la part du maitre d’ceuvre, d'étude ou de travaux modificatifs, le titulaire
est tenu de fournir une proposition de prix, assortie de décompositions ou sous-détails, pour
la rémunération de tout ouvrage non prévu, dans un délai fixé par la lettre ou I'Ordre de Service
lui prescrivant d'évaluer de tels ouvrages.

Dans le silence de la lettre ou de I'Ordre de Service, ce délai sera d'un (1) mois calendaire ; il
ne pourra en aucune maniére étre réduit a moins de quinze (15) jours. Dans le cas ou le
titulaire ne fournirait pas de proposition de prix dans le délai imparti, le maitre d'ceuvre lui
notifiera par Ordre de Service un prix d’attente.

L’Ordre de Service de réalisation des travaux/prestations ne peut étre valablement émis
par le maitre d’ceuvre qu’aprés la validation formelle du maitre d’ouvrage de la
prestation supplémentaire ou modificative.

4.6.2. Augmentation du montant des travaux

Par dérogation aux articles 14.4.2 et 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque le montant des travaux
exécutés atteint le montant contractuel, le titulaire doit arréter les travaux s'il n’a pas regu un
Ordre de Service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le maitre d’ouvrage. A
défaut d’'une telle décision de poursuivre, les travaux exécutés au-dela du montant
contractuel ne seront pas payés. Cette décision n’est valable que si elle indique le montant
limite jusqu'auquel les travaux pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce
montant limite devant donner lieu a la méme procédure et entrainer les mémes conséquences
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gue celle qui sont définies par le dépassement du montant prévu par le marché. Ce montant
se substitue au montant contractuel pour I'application des articles 14 et 15 du CCAG Travaux.
Un avenant au marché viendra ultérieurement confirmer la décision du maitre d’ouvrage.

4.6.3. Retenue de garantie
Il n'est pas constitué de retenue de garantie.
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ARTICLE 5. DELAIS
5.1. Délais d'exécution des travaux

5.1.1. Calendrier détaillé
Sans objet.

5.1.2. Prolongation des délais d’exécution

En application de larticle 18.2.3 3éme alinéa du CCAG Travaux sont considérés comme
normalement prévisibles les phénoménes naturels ci-aprés lorsqu'ils ne dépassent pas les
intensités et durées limites indiquées :

Nature du phénoméne naturel Intensité et durée limite

Neige A partir d’'un 1 cm de neige pendant 12h
Gel Température sous abri : -5°C & 08h00
Vent 80km/h en rafales

Pluie 10mm en 24 heures

*Nota : Sila nature des travaux du marché est telle que ceux-ci ne se déroulent pas au contact
direct des intempéries ou gu'ils ne sont pas susceptibles d'étre interrompus par celles-ci,
ces intempéries ne pourront jamais étre invoquées. Le lieu de constatation de l'intensité des
phénoménes naturels sera la station météo de Guipavas (29).

Par ailleurs, en application de l'article 18.2.3 ler al du CCAG Travaux, le nombre de
journées d'intempéries prévisible est de neuf (9) jours.

Le titulaire dont le chantier est arrété, totalement ou partiellement, ou entravé, doit en informer
le plus rapidement possible le maitre d'ceuvre par écrit.

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre, dans un délai de cinq (5) jours calendaires a compter
de sa survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit imputable ni a sa faute ni a
son fait, susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'ceuvre d'apprécier le bien-fondé des
difficultés signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par
le titulaire.

5.2. Délai de remise des documents fournis apres exécution

Le titulaire doit remettre les éléments de DOE au fil de I'achévement des ouvrages concernés
et dans le respect du calendrier mis au point lors de la période de préparation.
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Conformément a I'article 40.1 du CCAG travaux, le titulaire remettra au maitre d’ceuvre, pour
la partie infrastructure de 'ouvrage, un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés (DOE)
au plus tard le jour ou la réception est demandée.

Toutefois, le dossier final doit étre remis par le titulaire du marché au plus tard un (1) mois
apres la réception des travaux. Il comprend notamment les piéces justificatives relatives au
déroulement des travaux, aux essais, épreuves, P.V., approvisionnements, ...

Il contient aussi les plans dinstallations modifiées, un reportage photographique et le
récapitulatif exhaustif des travaux réalisés.
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ARTICLE 6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Obligations du titulaire

6.1.1. Obligation de conseil

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre
d'ouvrage. Il doit notamment :

Signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués
sur le terrain ;

Solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre tous les renseignements qualificatifs ou
guantitatifs qui n'apparaitraient pas de facon suffisamment explicite sur les documents
qui lui sont remis ;

Controdler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et
tous autres éléments susceptibles d'affecter I'établissement de ses propres plans
d'exécution.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une
incohérence dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

6.1.2. Obligation de résultat

Le titulaire assume la direction et la réalisation des prestations, objet du marché, et met en
ceuvre les moyens nécessaires a sa bonne exécution.

Le marché est assorti d’'une obligation de résultat pendant toute sa durée d’exécution et, en
sa qualité de professionnel, le titulaire est responsable de la bonne exécution des prestations
ainsi que du personnel qu’il a engagé.

Le titulaire s’oblige a :

Garantir des résultats conformes aux prestations ;

Faire le nécessaire pour que le maitre d’ouvrage et ses représentants bénéficient, en
temps utile, des informations qui sont susceptibles de I'intéresser et, notamment, de
signaler au maitre d’ouvrage tous les éléments qui lui paraitraient de nature a
compromettre la bonne exécution du marché, a retarder ou a compromettre la livraison
des prestations, ainsi que toute imprécision ou incohérence contenue dans les piéces
du marché ;

Respecter les dispositions de qualité et de sécurité conformes a I'état de I'art ;
Effectuer ses prestations avec toute la diligence, la célérité, la réactivité et la discrétion
qu’elles imposent.

6.1.3. Connaissance acquise

Le titulaire a la possibilité de faire avant tout commencement des travaux, tous les états des
lieux avec constats d'huissiers, relevés, etc. utiles a définir sa responsabilité vis a vis des tiers
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privés ou publics. En compléments de ces dispositions, les éventuelles conditions particulieres
avant tout commencement du chantier sont précisées aux CCTP.

Le titulaire ne peut se prévaloir, que ce soit pour se soustraire aux obligations de son marché,
ou pour prétendre a une augmentation de prix, des sujétions résultant :

e Des mesures mentionnées ci-avant (8 Erreur ! Source du renvoi introuvable.) ;
e Des mesures de sécurité lui incombant ;

o De l'exploitation du domaine public et des services publics ;

e De I'exécution simultanée d'autres travaux.

6.2. Implantation des ouvrages

6.2.1. Piquetage général
Sans objet.

6.2.2. Piquetage spécial
Sans objet.

6.3. Préparation, exécution et coordination des travaux

6.3.1. Période de préparation, programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dans les conditions spécifiées a l'article B5S de I'Acte
d’Engagement.

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation n’est pas comprise
dans le délai d’exécution des travaux.

La durée de la période de préparation figurant a I’Acte d’Engagement est de deux (2) mois et
peut étre prolongée par décision du maitre d’'ouvrage, sauf si la raison du retard est imputable
au titulaire.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énumérées ci-apres a la diligence
respective des parties contractantes.

Par les soins du maitre de I'ouvrage :
- Délivrance des autorisations d’accés.
- Mise a disposition des sources d’énergie prévues au 4.2.2.2 du présent document.
- Mise a disposition du titulaire des emplacements nécessaires tels que définis au CCTP.

- Transmission trente (30) jours au moins avant le démarrage des travaux de la
déclaration préalable visée a I'article L.4532-1 du code du travail aux organismes de
prévention.

Par les soins du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé avec
le concours de tous les titulaires intervenant sur le chantier (sous-traitants compris) :

- Inspection commune, visée a l'article R.4532-13 du Code du travail, au cours de
laquelle seront, en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux
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que chaque entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre
et les dispositions particuliéres de sécurité et de protection de la santé a prendre pour
I'ensemble de I'opération.

Etablissement et remise au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de
la santé, des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé, visé aux articles
R.4532-56 a R.4532-74 du Code du travail, aprés réalisation de l'inspection commune,
ainsi que les fiches techniques des produits utilisés. Les PPSPS doivent étre remis au
coordonnateur SPS dans le délai fixé a larticle R.4532-62 du code du travail.
L’absence de remise au coordonnateur ou au maitre d’ceuvre du PPSPS fait obstacle
a I'exécution proprement dite des travaux. Les travaux ne peuvent pas commencer
avant I'obtention du visa du coordonnateur SPS et du maitre d’ceuvre.

Mise a disposition permanente d’'un exemplaire du PPSPS sur le chantier, auquel sont
joints les avis du médecin du travail et des membres du comité d’hygiéne, de sécurité
et des conditions de travail CHSCT ou, a défaut, des délégués du personnel, s’ils ont
été donnés dans les conditions prévues a l'article R.4532-71 du code du travail.

Par les soins du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé :

Communication aux entreprises des consignes arrétées avec le chef d'établissement
et de 'organisation prévue pour les premiers secours.

Communication a chaque intervenant les noms et adresses des titulaires contractants.

Vérification, a réception des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé
PPSPS, de leur conformité avec les dispositions du PGC SPS.

Communication des PPSPS de tous les titulaires.
Consignation des événements dans le registre-journal.

Par les soins de tous les entrepreneurs intervenant sur le chantier (sous-traitants
compris) :

Etablissement et remise au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de
la santé, des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé,

Fourniture au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
renseignements preévus par les articles R. 4532-38 a R. 4532-41 du code du travail.

Par les soins du titulaire ou du mandataire :

Remise aux sous-traitants d'un exemplaire du plan général de coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé et d'un document précisant les mesures
d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la
responsabilité et qui sont de nature a avoir une incidence sur la sécurité et la santé des
travailleurs

Désignation d’un interlocuteur pour le coordonnateur SPS et le maitre d’ceuvre.

Remise des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé au maitre
d’ceuvre, au coordonnateur SPS, a l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé
en application de l'article L. 8112-3 du code du travail, aux chefs des services de
prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matiére de prévention
des risques professionnels et au comité régional de l'organisme professionnel de
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prévention du batiment et des travaux publics, auxquels sont joints les avis du médecin
du travail et des membres du comité d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail
ou, a défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions
prévues a l'article R. 4532-64 du code du travail. L’'absence de remise fait obstacle a
I'exécution proprement dite des travaux. Les travaux ne peuvent pas commencer avant
I'obtention du visa du coordonnateur SPS et du maitre d’ceuvre.

Fourniture au coordonnateur SPS des renseignements prévus par les articles R.4532-
38 a R.4532-41 du code du travail.

Présentation des dispositions prévues en matiére de production et de calendrier de
remise des éléments de DOE ; fourniture d’'une nomenclature des équipements soumis
a maintenance ou a entretien spécifique.

Fourniture au maitre d’ouvrage du schéma d’organisation et de gestion des déchets
décrit a l'article 11.2.3.

Par les soins du titulaire ou du mandataire, sous la coordination du maitre d’ceuvre :

Le cas échéant, établissement et présentation des demandes nécessaires a I'obtention
des autorisations d’accés pour le personnel du titulaire ou du mandataire et de ses
cotraitants et sous-traitants déclarés, dans un délai de trois (3) semaines a compter du
démarrage de la période de préparation ;

Par dérogation au 28.2.2 du CCAG Travaux : établissement et présentation au visa du
maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux et le projet des installations de
chantier prescrits par le 2 de l'article 28 du CCAG Travaux, dans un délai de trois (3)
semaines a compter du démarrage de la période de préparation ;

Etablissement et présentation au maitre d'ceuvre d'un planning général détaillé portant
sur les études (remises de notes de calcul et de dossiers d'ouvrages),

Etablissement et présentation au maitre d'ceuvre d'un échéancier prévisionnel des
paiements pour I'ensemble des travaux, dans un délai de trois (3) semaines a compter
de la notification du marché ;

Etablissement et présentation des plans d'exécution, notes de calculs et études de
détails nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article
29 du CCAG Travaux et a l'article 6.3.2 ci-apres.

Fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations demandées a I'article 9
du CCAG Travaux.

Remise au maitre d’ceuvre d’'une copie de la déclaration d’ouverture de chantier
adressée a l'inspection du travail compétente

Exécution des voies et réseaux divers pour la desserte des locaux destinés au
personnel et I'alimentation en eau et électricité des divers équipements et installations
prévus dans ces locaux et I'évacuation des eaux usées de ces mémes équipements.

Mise en place des installations de chantier et des clbtures.

Mise en place des dispositifs de protection collective nécessaires a I'exécution des
travaux.
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6.3.2. Plans d'exécution, notes de calcul, études de détail

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces du marché. || admet
que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caracteére suffisant de ces documents.

En complément a l'article 29.1.4 du CCAG Travaux, tous les documents d’exécution établis
par le titulaire sont transmis au maitre d’ceuvre sous format papier en un (1) exemplaire, et un
(1) exemplaire sous format informatique.

Par dérogation au 3éme alinéa de I’article 29.1.5 du CCAG Travaux, le délai de délivrance
du visa du maitre d’ceuvre est fixé a vingt-et-un (21) jours. Si, dans ce délai, le maitre d’ceuvre
constate que les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa,
il en informe le titulaire qui doit fournir, dans un délai de cinq (5) jours, 'ensemble des
documents qu'il lui a été demandé de corriger ou de compléter. Le délai de délivrance du visa
du maitre d’ceuvre sur les documents corrigés ou complétés est fixé a vingt-et-un (21) jours a
compter de la réception de ces dits documents.

6.3.3. Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre les éléments de DOE au fil de 'achévement des ouvrages concernés
et dans le respect du calendrier mis au point lors de la période de préparation.

Tous les éléments de DOE sont soumis au contréle du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage,
qui disposent d’'un délai total de deux (2) mois, a compter de la remise du dossier complet,
pour effectuer ce contrble et retourner au titulaire, par l'intermédiaire du maitre d’ceuvre, les
éléments avec les observations éventuelles.

Le titulaire dispose alors de quinze (15) jours pour émettre un nouvel indice des éléments du
dossier ayant fait I'objet des observations. Le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage disposent
d’un (1) mois a compter de la réception du nouvel indice pour les viser a nouveau.

6.3.4. Organisation, sécurité et protection de la santé

6.3.4.1. Documents disponibles sur le chantier
Le titulaire est tenu d'avoir en permanence sur le chantier les piéces générales techniques
constitutives du marché (pieces citées a l'article 2 du présent CCAP) limitées a celles
applicables aux natures d'ouvrage faisant I'objet du présent marché et dont I'exécution n'est
pas terminée.

6.3.4.2. Installations de chantier

Locaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux
pour le personnel et de leurs acceés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation. Ces dates doivent
étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygieéne sur le chantier soient toujours
adaptées aux effectifs.
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Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration bénéficiant de I'éclairage naturel. Leurs normes sont au moins égales en nombre
et en qualité a celles des réglements et des conventions collectives en vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Il appartient au titulaire du marché de réaliser les ouvrages provisoires de chantier nécessaires
a la desserte et aux installations communes.

Il est rappelé que le titulaire reste le propriétaire des installations, moyens et équipements mis
a disposition et gu’il devra en assurer I'entretien et la gestion pendant toute la durée du
chantier. Il doit également en assurer la dépose ou la démolition ainsi que I'évacuation en fin
de travaux.

Les baraguements, leur ameublement et leurs installations ne pourront étre récupérés par le
titulaire qu’aprés complet achévement des travaux

6.3.4.3. Gestion des déchets de chantier

En application de la réglementation relative aux déchets de chantier, de l'article L.541-2 du
code de 'environnement et en complément des articles 36.1 et 36.2 du CCAG Travaux, le
titulaire est contractuellement responsable, au méme titre que le maitre d’ouvrage, de la
gestion des déchets créés par les travaux, jusqu'a valorisation ou élimination. Dans ce cadre,
le titulaire assure la gestion et le suivi de 'ensemble des déchets produits par les travaux. Les
bordereaux de suivi sont systématiquement adressés au maitre d'ouvrage et une copie est
adressée au maitre d'ceuvre.

Les déchets dangereux sont suivis par les bordereaux réglementaires (Imprimés CERFA
type). Les déchets industriels banals et les déchets inertes sont suivis par les justificatifs
attestant la prise en charge du déchet, indiquant I'éliminateur final, la nature du déchet traité
et la quantité traitée (bordereau de suivi joint en annexe au présent CCAP, attestation de
ferraillage, etc....) auxquels sont joints les certificats de transports et tickets de pesée originaux
ou en copie dans les mémes conditions qu'indiquées au paragraphe précédent.

Le titulaire est responsable de I'établissement et de la mise en ceuvre du Schéma
d’Organisation et de gestion des Déchets (SOGED) détaillé a l'article 11.2.3 du présent CCAP.

Dans le cadre de la dématérialisation, le Ministére des armées se réserve le droit d’utiliser une
plateforme dématérialisée type Trackdéchets ou Registre National des Déchets Terres et
Sédiments pour la gestion des déchets. Le titulaire devra s’y conformer en cours d’exécution.

A l'issue des travaux, le titulaire établit un document "bilan déchets" reprenant l'intégralité
des bordereaux de suivi. En cas de travaux s’exécutant sur plus de 12 mois, le titulaire remet
un document bilan déchets actualisé de I'année écoulée. Au terme de I'exécution des travaux
le titulaire joint le document bilan déchets final et actualisé. Le bilan déchets final est intégré
au dossier des ouvrages exécutés (DOE).

En cas de non-respect de ces dispositions, des pénalités sont appliquées conformément au
8.2.6 du présent CCAP.
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6.3.4.4. Sécurité et protection de la santé sur le chantier

Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en
matiere de sécurité et de protection de la santé conformément au plan général de coordination.

Il doit par ailleurs donner suite aux décisions prises par le maitre de I'ouvrage suite aux
observations formulées par le coordonnateur SPS en phase réalisation.

En cas d’urgence ou de danger et en I'absence du maitre d’ouvrage, le coordonnateur SPS
se substitue a celui-ci pour exercer les dits pouvoirs, et notamment arréter le chantier et faire
prendre aux entreprises concernées les mesures conservatoires qu’il juge nécessaires.

Le coordonnateur, en cas d’anomalie constatée, procédera de fagcon progressive, a une
remarque verbale, a une remarque écrite, a I'entreprise avec copie au maitre de 'ouvrage si
le probléme persiste, a une remarque en réunion de chantier avec mention dans le registre
journal en cas d’absence de réaction puis a une demande d’arrét partiel ou total du chantier
aux frais et risques du contrevenant adressée au maitre de I'ouvrage avec mention dans le
registre journal.

Inspection du travail

Il est précisé que I'Inspection du Travail compétente pour la surveillance et le contrdle des
entreprises en matiére de sécurité, de santé et des conditions de travail est la personne
suivante :

Inspection du travail dans les armées - Antenne de Brest
CC 33 - 29240 Brest Cedex 9

6.3.4.5. Regles de circulation, voiries et signalisation
En plus de ce qui est prévu par l'article 34 du CCAG Travaux, le titulaire devra respecter les
régles spéciales de circulation du site ou sont effectués les travaux. Ces régles sont
consultables dans les bureaux du maitre d'ouvrage. Les voiries du domaine militaire sont des
voies publiques au sens de l'article 34.1 du CCAG Travaux.

La signalisation et la cléture des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur les
chaussées du domaine militaire sera réalisée, s'il y a lieu, par le titulaire du marché sous le
contr6le de l'autorité militaire et conformément aux spécifications du CCTP.

6.3.4.6. Consignes particuliéres, horaires de travail
Les horaires de travail de I'établissement sont les suivants :

- du lundi au vendredi de 08h00 a 17h00

Lorsque le titulaire veut appliquer des horaires différents, il lui appartient d'établir une demande
de dérogation réglementaire a I'horaire normal de travail, respectant un préavis minimum
de cing (5) jours ouvrés. Cette dérogation n’est pas due a I'entreprise et le refus d’'une telle
demande ne pourra pas faire I'objet de réclamation de la part de du titulaire tant en terme de
colt que de délai.

Cette dérogation, aprés validation du maitre d’ceuvre, ne pourra étre que ponctuelle. En cas
de refus le titulaire ne pourra prétendre & aucune indemnisation.
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Durant ces activités effectuées hors horaires normaux, en cas d'accident ou d'incidents graves
survenus sur le chantier, le titulaire devra en informer immédiatement I'officier de permanence
de I'Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense de Brest au numéro suivant : 06
30 99 04 55
6.3.4.7. Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG Travaux, les autorisations administratives, autres que
les autorisations d'urbanisme, a délivrer par une entité autre que le Ministere des Armées, sont
a la charge du titulaire.

6.3.5. Réunions et visites de chantier

6.3.5.1. Visites de chantier

Les visites de chantier auront lieu a l'initiative du maitre d’ceuvre.

6.3.5.2. Réunions de chantier

La convocation aux réunions de chantier se fera via le compte rendu de réunion, lequel vaudra
convocation du titulaire par le maitre d’ceuvre. La convocation aux réunions de chantier pourra
éventuellement se faire par Ordre de Service.

Le titulaire convoqué est tenu d'y assister personnellement ou d'y déléguer un représentant
qualifié agréé par le maitre d’ceuvre et ayant tout pouvoir de décision.

La fréquence des réunions de chantier sera au moins hebdomadaire durant I'exécution des
travaux. Leur frégquence exacte sera définie au moment des travaux en concertation avec le
maitre d’ceuvre.

Les réunions auront lieu dans un bureau aménagé a cet effet sur le chantier, a charge au
titulaire d’installer un bureau ou une salle de réunion sur le chantier. Elles sont précédées
d'une mise a jour du calendrier détaillé d'exécution. A chaque réunion de chantier, il sera établi
par le maitre d’ceuvre un compte rendu. Ce document aura toute valeur en cas de contestation
et de litiges sur les engagements pris et les remarques formulées par chacun.

Les réunions d'étude, de coordination et de synthése auront lieu a l'initiative du maitre d'ceuvre
selon des modalités déterminées par celui-ci.

L'article 8.2.4 du présent CCAP fixe les modalités d’applications des pénalités en cas
d’absence en réunion.

6.3.5.3. Mesures de limitation des nuisances de chantier

Le titulaire prend, a ses frais, toutes les dispositions utiles pour atténuer la géne occasionnée
aux activités riveraines, pendant toute la durée de l'opération, et pour réduire autant que
possible les nuisances de toute nature, notamment :

e Bruits;
e Odeurs, fumés, gaz ;
e Poussiéres, saletés ;
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e Présence de détritus divers et gravats ;
e Dégradation des voies d'acces du fait de la circulation des engins et camions ;
¢ Volume radio, musique.

Le titulaire prend en compte les différentes prescriptions Iégislatives relatives a I'élimination
des déchets et la récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la
protection de I'environnement.

Tout rejet d'hydrocarbures est interdit, les produits de vidange doivent étre recueillis et
évacués en fats fermés. De méme, tout déversement de déchets liquides ou solides, méme
inertes (terres, boues, ...) est proscrit.

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre tout incident, voire toute difficulté susceptible d'entrainer
une nuisance passageére, dont il précise la durée et I'importance.

Les engins de chantier équipés d'un moteur a explosion ou & combustion interne, les groupes
moto compresseurs, les brise-béton et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de
soudage, les groupes électrogénes de puissance, doivent étre conformes a un type
homologué tel que défini dans les arrétés ministériels concernant les niveaux sonores aériens

émis par les engins de chantier.

Le maitre d'ceuvre peut prescrire au titulaire le remplacement ou la modification des moteurs
et appareils dont le fonctionnement se révélerait trop bruyant ainsi qu'un horaire spécial pour
I'emploi de ces moteurs ou appareils bruyants.

Des interdictions momentanées d'utilisation de matériels bruyants (marteaux piqueurs, etc.)
peuvent étre prescrites lors de manifestations particuliéres.

Le titulaire doit s'assurer que les engins ne présentent pas de surcharge par rapport aux
caractéristiqgues des voies d'acceés empruntées.

En dérogation a l'article 34 du CCAG travaux, les réparations des dégradations causées au
domaine public sont intégralement a la charge du titulaire du marché.

Le titulaire est responsable des moyens et matériels qu'il emploie. A ce titre, il doit reconnaitre
les ouvrages environnants, et notamment, il doit appareiller les ouvrages sensibles pour
contrler I'effet des vibrations que ses travaux peuvent provoquer et s'assurer qu'ils ne sont
pas néfastes aux ouvrages environnants.

D'une maniere générale, il doit adapter ses procédés et ses moyens de facon a respecter
I'environnement.
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ARTICLE 7. RECEPTION, GARANTIES ET ASSURANCES
7.1. Réception

La réception sans réserve ne pourra étre prononcée, par dérogation a l'article 41.3 du CCAG
Travaux :

- Qu’'aprés remise des documents, notamment le DOE, a fournir aprés exécution
conformément au paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable..

- Que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves et des qualifications définies
au CCTP.

Conformément a I'article 4.5.4 du présent CCAP, le solde du marché ne pourra étre
versé qu’apreés la réception Sans Réserve.

7.2. Prise de possession avant ’achévement des travaux

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de prendre possession, avant l'achévement de
I'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages. Cette prise de possession
sera précédée d'une réception partielle précédée d'un état des lieux contradictoire a laquelle
le titulaire sera dument convoqué par Ordre de Service.

7.3. Mise a disposition temporaire

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander que soient temporairement mis a sa
disposition certains ouvrages ou parties d'ouvrage. Les mises a dispositions sont précédées
et suivies d'un état des lieux conformément a l'article 43 du CCAG Travaux. La mise a
disposition temporaire ne peut pas étre interprétée comme une décision de réception.

7.4. Repliement des installations de chantier et remise en état

Les stipulations des articles 37 et 41.2 du CCAG Travaux sont seules applicables.

7.5. Garantie de Parfait Achevement

Le délai de garantie dit « garantie de parfait achévement » est fixé & 12 mois, sauf prolongation,
comme stipulé a l'article 44.1 du CCAG Travaux.

Le délai d’intervention relevant de la Garantie de Parfait Achévement ne doit pas dépasser
trente (30) jours calendaires apres signalement du désordre.

En cas d'urgence, l'entreprise doit intervenir dans les deux (2) jours calendaires suivant le
signalement. En cas d’urgence impérieuse ou/et opérationnelle, I'entreprise peut étre appelée
a intervenir immeédiatement

Le titulaire pourra étre amené a intervenir en site occupé et ne pourra s’en prévaloir pour ne
pas exécuter ses prestations mais devra, en accord avec le maitre d’ouvrage, trouver les
solutions pour minimiser son impact sur la vie du site.
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Chaque fois que nécessaire, le maitre d’ouvrage invite le titulaire pendant la période de parfait
achévement a effectuer les travaux, reprises ou modifications dus en application de l'article 44
du CCAG Travaux.

Le maitre d’ouvrage peut procéder a une visite de parfait achévement avant |'expiration du
délai de garantie de parfait achevement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.

Le maitre de I'ouvrage pourra, quinze (15) jours aprés mise en demeure restée infructueuse,
faire procéder a la remise en état des installations par un tiers aux frais et risques du titulaire,
l'intervention de ce tiers ne suspendant pas la garantie du titulaire.

Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG Travaux, la période de garantie de parfait achevement
sera automatiquement prolongée si les désordres constatés durant la période de garantie de
parfait achévement ne sont pas levés pendant son délai initial et sans qu’il soit besoin de
prendre une décision explicite. La durée de la garantie de parfait achévement sera prolongée
jusqu’a résolution complete des désordres signalés durant le délai de parfait achévement.

7.6. Garantie de Bon Fonctionnement

Le titulaire garantit le bon fonctionnement des installations et équipements mis en place
pendant une période de deux ans a compter de la date de réception ou a compter de la date
de levée des réserves pour les prestations ayant fait I'objet de réserves lors de la réception.
Pendant la période de garantie, le titulaire est réputé responsable de toutes les anomalies ou
pannes constatées, sauf s'il apporte la preuve que ces anomalies ou pannes ont une cause
étrangére aux travaux réalisés.

Dans le cadre de la présente garantie contractuelle, le titulaire prend a sa charge tous les frais
inhérents aux madifications, réparations ou remplacements qui se révéleraient nécessaires de
maniére a maintenir les installations en parfait état ou a atteindre le niveau de performance
prévu par le présent marché.

Si le titulaire n'intervient pas dans le délai de quinze (15) jours ou ne réalise pas les prestations
nécessaires, le maitre de l'ouvrage pourra, quinze (15) jours aprés mise en demeure restée
infructueuse, faire procéder a la remise en état des installations par un tiers aux frais et risques
du titulaire, l'intervention de ce tiers ne suspendant pas la garantie du titulaire.
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7.7. Garanties particuliéres

Outre les garanties légales et celles mentionnées a I'article 44 du CCAG Travaux, les garanties
suivantes sont applicables pour les prestations objet du présent marché :

> Garantie particuliére pour matériau de type nouveau : Si le titulaire utilise des
matériaux de type nouveau, c'est a dire dont, soit la mise en ceuvre n'est pas définie
dans un DTU, soit les caractéristiques ne correspondent pas a une norme, le titulaire
garantit la bonne tenue du matériau pendant un délai de cing (5) ans a partir de la date
de réception des travaux. Cette garantie engage le titulaire, dans le cas ou la tenue du
matériau ne serait pas satisfaisante, a le remplacer a ses frais sur simple demande du
maitre d’ouvrage.

-> Garanties particulieres du systéme de peinture : se référer a l'article 6.3.4 du
CCTP

7.8. Mesures conservatoires

Dans le cadre des garanties mentionnées ci-avant, la mise en ceuvre de mesures
conservatoires peut étre nécessaire pour empécher 'aggravation des désordres et/ou assurer
la sécurité des personnes.

7.9. Assurances

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG Travaux, durant la période de préparation du marché
s’il en existe une et avant tout commencement d’exécution, chaque cotraitant doit justifier qu'il
a contracté, par la fourniture d’'une attestation d’assurance portant mention de I'étendue de la
responsabilité garantie :

- Une assurance garantissant leur responsabilité a I'égard du maitre de I'ouvrage, du
représentant du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages
causés par I'exécution des prestations

- Une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792-1 a 1792-4 du Code civil et couvrant les dommages aux existants
imputables aux travaux neufs ou nouveaux réalisés dans le cadre du présent marché
et soumis a l'obligation d’assurance décennale (cf. a l'article 241-1 du code des
assurances).

Le titulaire doit justifier qu’il dispose d’'une assurance de responsabilité civile décennale
contractée auprés d'une compagnie d’assurance de solvabilité notoire, couvrant les
conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber du fait des prestations
qu’il est chargé de réaliser conformément aux termes du contrat ou du fait de ses sous-
traitants, a raison des dommages de toute nature causeés aux tiers.

Les polices d’assurances devront prévoir les montants de garantie suffisants pour la
couverture des risques encourus et inclure les conséquences de toute solidarité et
notamment couvent les responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 du code civil.
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Le titulaire est supposé avoir fourni préalablement & la conclusion du marché une attestation
de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les
garanties en rapport avec l'importance de l'opération. Ce dernierengage a maintenir les
assurances requises en état de validité pour la durée de ses responsabilités.

Il doit, s’il y a lieu, souscrire une police d’assurance complémentaire si celle existant n’est
pas considérée comme suffisante par le maitre d’ouvrage pour assurer la couverture des
risques liés a I'opération.

Les attestations d’assurance étant annuelles, elles seront a fournir a chaque échéance
du contrat d’assurance, sans que le RPA ait a les réclamer au titulaire du marché.

Il doit fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure sur demande du
maitre d’ouvrage et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande
de justifier qu'il acquitte ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent chantier
(ou marché) sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet d'aucune suspension ni
résiliation, en fournissant les attestations nécessaires.

Toute modification des contrats d'assurances (assureurs, activités garanties, nature et
montants des garanties et des franchises, assureurs, etc...) est notifiée au maitre d'ouvrage.
Le titulaire doit faire en sorte que les garanties prévues au présent CCAP soient maintenues.
Le titulaire s'engage de plus, a notifier au maitre d’ouvrage tout fait de nature a provoquer la
suspension ou la résiliation des garanties des différentes polices souscrites.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son
assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire. En cas de couverture
insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-traitants), le maitre
d'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise
en demeure restée sans effet, la résiliation du marché, par le maitre d'ouvrage, pour faute du
titulaire.

7.10. Responsabilité et assurances

Sur simple demande du maitre d'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes
d'assurances et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles
n'ont fait I'objet d'aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (assureurs, activités garanties, nature et
montants des garanties et des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au maitre d'ouvrage. Le
titulaire doit faire en sorte faire que les garanties prévues au présent CCAP soient maintenues.
Le titulaire s'engage de plus, a notifier au maitre d’ouvrage tout fait de nature a provoquer la
suspension ou la résiliation des garanties des différentes polices souscrites.
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Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son
assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire. En cas de couverture
insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-traitants), le maitre
d'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le co(t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer la résiliation
du marché par le maitre d'ouvrage.

7.11. Responsabilité

D'une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond des responsabilités et garanties résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.
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ARTICLE 8. PENALITES ET RETENUES
8.1. Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux

Les pénalités pour retard dans I'exécution des travaux sont appliquées dans les conditions de
l'article 19.2 du CCAG Travaux.

8.2. Autres pénalités et retenues

8.2.1. Lutte contre le travail dissimulé

Lorsque le maitre d’ouvrage est informe, par les instances de contréle, d’'une situation
irréguliere du titulaire au regard des articles L8221-3 a L8221-5 du code du travail, il lui enjoint,
par lettre recommandée avec accusé de réception, de faire cesser immédiatement la situation,
et d’en apporter la preuve. Il informe l'instance de contréle du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’'un délai de quinze (15) jours, imposé par I'article R8222-3 du code du
travail, pour répondre a l'injonction du maitre d’ouvrage.

En I'absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, la personne publique peut
imposer des pénalités ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire.

Le montant des pénalités a ce titre est fixé a 10% du montant HT du marché, sans pouvoir
exceder le montant des amendes encourues en application des articles L8224-1, L8224-2 et
L8224-5 du code du travail.

Conformément a I'article 31.5.1 du CCAG travaux une pénalité pour absence de présentation
de la carte d’identité professionnelle sécurisée du personnel accomplissant, dirigeant ou
organisant les travaux sous la direction du titulaire ou chacun des membres du groupement le
cas échéant et de fagon analogue dans le cadre d’'un contrat du sous-traitance.

Une pénalité de 50,00 € sera appliquée par défaut de présentation.

8.2.2. Non-respect de I'obligation d'insertion par I’activité économique

Sans objet

8.2.3. Non-respect de la clause sociale du militaire blessé

En cas de non-respect par le titulaire de I'application de la clause, il sera appliqué une pénalité
de 1000,00 €.

En cas de non-transmission des attestations et des justificatifs propres a permettre le controle
de I'exécution du stage, le titulaire subira une pénalité égale a 50,00 € par jour de retard a
compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.
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Le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, dans le cadre de l'application de la
clause sociale les pénalités suivantes :

- 100,00 € si le référent entreprise désigné par le titulaire dans la « fiche de stage »
pour appliquer la clause sociale est absent lors de la réunion spécifique a la mise en
ceuvre de la clause sociale ;

- 50,00 € par jour ouvré de retard en cas de non-transmission des justificatifs,
attestations ou bilans demandés par le maitre d’ouvrage ou Défense mobilité dans le
cadre de I'évaluation du dispositif social mis en ceuvre par le titulaire.

8.2.4. Manque d'assiduité aux réunions de chantier

En cas d'absence a une réunion de chantier ou de retard supérieur a 30 minutes, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire fixée a 200,00 €.

8.2.5. Inobservation des mesures de sécurité

A chaque fois qu'il sera constaté que le plan de prévention ou le plan général de coordination
en matiére de sécurité et protection de la santé n'est pas respecté par le titulaire ou par un
sous-traitant, une pénalité forfaitaire de 500,00 € par infraction sera appliquée au titulaire du
marché.

8.2.6. Violation des consignes relatives aux déchets de chantier

En cas de violation des obligations relatives au tri des déchets du chantier, le titulaire en
infraction encourt une pénalité de 500,00 € par infraction constatée. De plus, une pénalité
journaliére et forfaitaire de 20,00 € sera appliquée, aprés mise en demeure restée infructueuse
par le maitre d’ceuvre, jusqu'a régularisation de la situation par le titulaire.

De plus, en cas de défaut de remise des bordereaux de suivi des déchets, une pénalité
journaliére et forfaitaire de 20,00 € sera appliquée aprés mise en demeure restée infructueuse
par le maitre d'ceuvre.

8.2.7. Qualité du bois mis en ceuvre sur le chantier

A chaque fois que le titulaire n’apportera pas la preuve qu’il utilise du bois certifié dans les
conditions de l'article 11.2.1 du CCAP et dans le délai prévu, une pénalité de 500,00 € sera
appliquée de plein droit.

8.2.8. Retard dans laremise des documents ou pour remise de documents non
conformes

Une pénalité journaliére de 500,00 € est appliquée, pour chaque document manquant ou non
conforme aux exigences du cahier des charges, jusqu’a la fourniture du document conforme
et complet.

8.2.9. Non-respect du délai de transmission des demandes d’accés

En cas de non-respect du délai maximum imposé pour transmettre les demandes d’acces, il
sera appliqué une pénalité journaliére de 20,00 € par jour calendaire de retard.
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8.2.10.Non-respect des exigences de sécurité pour la présentation d’un sous-
traitant

8.2.10.1. Etablissement des déclarations

Il est appliqué une pénalité de 500,00 € par déclaration de sous-traitance pour non-respect
des exigences de sécurité.

Elle s’applique dés lors qu’une seule des régles ci-dessous n’est pas respectée :
- Utilisation des formulaires DC4 (rang 1 ou rang 2) joints au CCAP ;
- Renseignement de la Partie | du formulaire DC4 ;
- Production des documents demandés dans la partie | du formulaire DC4.
Une seule pénalité est applicable par déclaration de sous-traitance.

8.2.10.2. Non déclaration d’'un sous-traitant

En cas de constatation de non déclaration d’un sous-traitant (demande d’accés au site d’'un
personnel d’'un sous-traitant, ou prestations réalisées en dehors du site mais relevant d’'une
sous-traitance) une pénalité de 10 000,00 € est appliquée par constatation.

Ces pénalités se cumulent. Elles sont appliquées en fin de trimestre.

L’'application des présentes pénalités ne libérent pas le titulaire de ses obligations
réglementaires.

8.2.11.Manquement aux obligations de propreté

En cas de défaut de propreté des installations de chantier, du chantier lui-méme ou des voies
d'accées ou de sortie, il sera appliqué une pénalité de 200,00 € par constatation.

8.2.12.Pénalités liées aux levées de réserves

En cas de non-respect des délais dans les levées des réserves, le titulaire encourt une pénalité
de 500,00 € par jour calendaire de retard.

8.3. Cumul et plafonnement

Par dérogation a larticle 19.1 du CCAG toutes les pénalités et retenues visées au présent
CCAP sont cumulables et non plafonnées.

Le maitre d’ouvrage invitera le titulaire, conformément a l'article 19.2.4 du CCAG travaux, a
présenter ses observations relatives aux pénalités qui pourraient lui étre appliquées, par tous
moyens écrits permettant d’attester la réception par le titulaire de sa demande.

Le titulaire dispose d’'un délai de quinze (15) jours pour y répondre.

38



g
5 ﬂ i ' 8077 — Base Navale de Brest — Carénage du bateau porte n°3 : Travaux

ARTICLE 9. CONFIDENTIALITE, MESURES DE SECURITE
9.1. Protection des documents « diffusion restreinte »

L'exécution du marché ne nécessitera pas l'application de mesures autres que celles de
l'article 5 du CCAG Travaux.
9.1.1. Protection du secret

Le présent marché est un marché dit non-protégé.

9.2. Protection de ’activité en zones militaires

Le titulaire s’engage a respecter les consignes de I'établissement rappelées en annexe n°3.

Les prestations dues au titre du présent marché donneront accés aux personnels concernés
du titulaire a un Point d’Importance Vitale (PIV) dans les conditions de I'article 10.2.1 infra. Le
titulaire reconnait avoir pris connaissance que ce site reléve de dispositions de contrble et de
protection spécifiques du Code de la défense au regard de sa sensibilité (Réf. articles R.132-
4 & R.1332-1, 1l, 2° du Code de la défense).

Le titulaire reconnait avoir pris connaissance des dispositions du Code de la Déefense et
notamment de l'article L1332-2-1 et les articles R1332-22-1 et suivants.

9.2.1. Mesures de sécurité relatives a I’acceés au site

Informations des personnels concernés

Le titulaire s’engage a informer les personnels devant participer aux prestations du présent
marché ayant besoin d’accéder au site qu’ils sont susceptibles, conformément aux dispositions
applicables du Code de la Défense (Article R.1332-22-1 du Code de la défense), de faire I'objet
d’'une enquéte administrative destinée a vérifier qu’aucun fait ne les concernant ne sont pas
incompatibles avec l'accés envisagé, et pouvant donner lieu a consultation des traitements
automatisés des données personnelles mentionnées a l'article 26 de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978. Seuls peuvent accéder au site les personnels ayant fait I'objet d’'une enquéte
administrative et sur certains sites un contréle primaire de moins de 1 an.

Les demandes d'acces des personnes des entreprises, ne faisant pas partie de la Défense
nationale, doivent faire I'objet d'une demande établie par le titulaire aupres du responsable du
site concerné.
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9.2.2. Mise en ceuvre
Le titulaire s'engage :

- A ne demander I'accés au site aux seuls personnels ayant recu un avis favorable & un
contrdle primaire.

A cet effet, dés la notification du marché, le titulaire établira la "demande d’accés
groupée" dont le fichier électronique sera a demander au maitre d’ouvrage.

Ces demandes seront transmises dans un délai maximum d’un (1) mois aprés
notification, au maitre d’ouvrage défini au 1.2.2 du présent document.

Pour toute modification de personnel une nouvelle demande doit étre formulée en
respectant les régles ci-dessus.

- A informer ces personnes quelles devront se conformer strictement au réglement
intérieur, aux régles de sécurité et de contréle en vigueur dans I'établissement dans
lequel sont exécutées les prestations et n’accéder qu’aux seuls locaux et installations
concernés par le marché.

Aucune dérogation aux prescriptions ci-dessus ne pourra étre acceptée du maitre d’ouvrage
ou exigée de lui, y compris en vue de pourvoir au remplacement inopiné, fortuit ou méme
urgent d’'un personnel du titulaire. Le titulaire ne peut émettre aucune réclamation liée au refus
d’accés au site d’'un personnel.

Le non-respect ou I'inobservation par le titulaire de ces mesures de sécurité, méme dans les
cas ou elles résultent d’'une imprudence ou d’une négligence, peut entrainer le prononcé d’'une
sanction contractuelle.

Si dans le délai d’'un (1) mois apreés la notification du marché, le titulaire est dans 'impossibilité
de justifier I'envoi d’'un tableau bio data renseigné des personnels devant accéder au site, il
sera appliqué une pénalité conformément a I'article 8.2.9 du présent CCAP sans préjudice des
sanctions pénales.

Pour chaque personnel concerné pour lequel le titulaire a transmis les informations prévues,
au minimum cing (5) jours avant le premier accés au site du personnel concerné, le titulaire
transmet les noms et prénoms de chacun desdits personnels.

Pour chaque personnel concerné pour lequel le titulaire n'a pas transmis dans son offre les
informations prévues, au minimum trente (30) jours avant le premier acces au site du
personnel concerné, le titulaire transmet au maitre d’ouvrage les éléments demandés a I'article
ci-dessus.

Acces du personnel étranger

La procédure d’accés requiert une enquéte préalable de sécurité qui nécessite un délai de
traitement plus important.

Méme aprés enquéte, 'accés dans I'enceinte militaire du personnel étranger est subordonné
a la réception par le mandant d’'une demande :

- Au moins cing (5) jours ouvrés a I'avance pour une demande concernant moins de cing (5)
personnes (ressortissants UE)
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- Au moins dix (10) jours ouvrés a I'avance pour une demande concernant moins de cing (5)
personnes (ressortissants hors UE) ;

- Au moins quinze (15) jours ouvrés a I'avance pour une demande concernant plus de cinqg (5)
personnes (ressortissants UE et hors UE)

De plus, en application de linstruction CECLANT n° 0.12187-2021, relative aux autorisations
d’accés de ressortissants étrangers sur les sites sensibles de l'arrondissement maritime
Atlantique, tout ressortissant étranger peut étre soumis a un accompagnement ponctuel ou
permanent par une personne accréditée.

Le titulaire est informé que la mise en place d’accompagnateurs accrédités pourra étre a sa
charge et devra se rapprocher du représentant de la maitrise d’ceuvre pour les modalités de
mise en ceuvre.

Si le titulaire envisage de sous-traiter certaines prestations, celui-ci s’engage a transcrire les
obligations issues du présent article dans les contrats passés avec ses sous-traitants
autorisés.

Le titulaire s’engage a faire respecter a ses sous-traitants les consignes auxquelles il est
soumis. |l reste responsable du respect de celles-ci.

9.2.2.1. Controle

Tous les personnels des entreprises devront étre munis d’un laissez-passer comportant une
photographie et les renseignements sur la carte d’identité. Des contrbles inopinés de
corrélation avec le registre unique du personnel pourront étre opérés a tout moment par
linspection du travail. Les laissez-passer seront a restituer dés la fin des travaux.

9.2.2.2. Délais pour les demandes d'accés

Seules les personnes ayant recu un avis favorable a une enquéte administrative pourront
accéder au site.

Cet acces est subordonné a la réception par le responsable du site concerné d'une demande
d'accés au moins cing (5) jours ouvrés avant la date d'intervention

9.3. Protection des données a caractere personnel

Conformément a l'article 5.2 du CCAG Travaux, chaque partie au contrat est tenue au respect
des régles relatives a la protection des données a caractére personnel auxquelles elle a accés
pour les besoins de I'exécution du contrat.

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles, européennes et frangaises,
applicables au traitement des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre
aux fins de I'exécution du marché. A ce titre, toute transmission de données a des tiers, y
compris au bénéfice d’entités établies hors de I'Union européenne, qui ne serait pas
strictement conforme a la réglementation en vigueur est fortement prohibée.

En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données a caractére personnel
en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles donnent lieu a la signature d’'un
avenant, ou en I'absence d’accord, a une modification unilatérale par le maitre d’ouvrage.

41



g
5 ﬂ i ' 8077 — Base Navale de Brest — Carénage du bateau porte n°3 : Travaux

En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, a ses obligations légales et
contractuelles relatives a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié
pour faute en application de I'article 50 du CCAG Travaux.
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ARTICLE 10. PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET DES CONDITIONS DE
TRAVAIL

En plus de ce qui est prévu a larticle 6 du CCAG Travaux, le titulaire déclare avoir pris
connaissance des dispositions qui figurent dans I'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités
d’application des régles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations
de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la défense.

En application de ce texte, il découle notamment les obligations suivantes :

- Le titulaire s'engage a faire effectuer les travaux par du personnel qualifié, compétent,
ayant recu préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations
requises et en situation réguliére vis-a-vis de la réglementation contre le travail illégal,
y compris si ce personnel appartient a une entreprises sous-traitante.

- En cas d'accident touchant son personnel, outre les formalités a accomplir vis-a-vis
des instances qualifiées auxquelles il doit rendre compte, le titulaire doit faire parvenir
immédiatement :

o Au chef de l'organisme utilisateur, pour les travaux effectués sous plan de
prévention,

o Au coordonnateur SPS,
o Au maitre de I'ouvrage,

Une copie de la déclaration adressée a ces instances et, dés qu’elle est connue, la
durée totale de l'arrét de travail éventuel.

Par ailleurs, le titulaire informe également trimestriellement :
- L’organisme utilisateur,
- Le coordonnateur SPS,
- Le maitre de 'ouvrage,
- Et, sur sa demande, l'inspection du travail compétente,

du nombre d'heures de travail pour ses salariés et sous-traitants, le nombre d'accidents du
travail et le nombre de jours perdus, en rapport avec I’exécution du présent marché.

Enfin, le titulaire s'oblige a remettre au maitre de 'ouvrage une copie de la déclaration des
procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.
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ARTICLE 11. CLAUSES SOCIALES ET ENVRONNEMENTALES
11.1. Insertion par I’activité économique

11.1.1.Clause sociale du militaire blessé

La clause sociale du militaire blessé a pour objet de proposer un stage de découverte a un
militaire blessé identifié par Défense mobilité, en charge de la reconversion des militaires.

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG ces dispositions sont mises en ceuvre dans les
conditions ci-aprés.

Le contenu du stage est décrit dans la fiche de stage (annexe n°6 au CCAP) fournie par le
titulaire lors de la période de préparation. Une mise au point peut étre réalisée avant la fin de
la période de préparation entre toutes les parties prenantes.

Le volume exigé date a date est d’'un mois de stage (date a date), a réaliser au profit d’'un
blessé, au minimum, pendant la durée d’exécution du marché.

Le titulaire peut dépasser le nombre de blessés accueillis s’il le souhaite, ou proposer plusieurs
fiches de stage sans faire augmenter son obligation d’accueil.

Il n’y a pas d’obligation, pour le titulaire, de former ou de recruter le stagiaire. Néanmoins, a la
fin du stage, le titulaire peut proposer une formation ou un recrutement au militaire blessé qu'il
a accompagné.

11.1.2. Mise en ceuvre

Tout au long de I'exécution du marché, le titulaire répond a toute demande relative a I'état
d’avancement de la mise en ceuvre de la clause sociale. Il s’engage a faciliter les contacts
entre toutes les parties prenantes au dispositif. Toute transmission est réalisée dans les dix
(10) jours ouvrés conformément a la demande formulée par la personne publique.

S’il rencontre des difficultés pour faire face a son engagement, le titulaire doit informer Défense
mobilité et le maitre d’ouvrage afin d’étudier, ensemble, les moyens a mettre en ceuvre pour
parvenir a la réalisation des objectifs fixés.

A lissue du stage, Défense mobilité et le référent entreprise réalisent un bilan croisé faisant
état du résultat de la clause sociale et attestant de sa bonne exécution, conformément au
modeéle de fiche d’évaluation établi en annexe.

Toutes les hypothéses de fin de parcours sont envisagées par Défense mobilité, a I'occasion
d’un échange avec le titulaire. A tout moment, le titulaire peut dépasser les objectifs fixés.
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11.2. Clauses environnementales

11.2.1. Utilisation de bois certifié

Le titulaire garantit que le bois qu'il utilise dans le cadre du présent marché est issu
d'exploitations forestiéres engagées dans un processus de gestion durable selon tout ou partie
des exigences suivantes. Ces exigences ne concernent que la dimension environnementale
de la gestion durable des foréts qui garantit :

La diversité biologique des foréts,
Leur capacité de régénération,
Leur vitalité,

Leur capacité a satisfaire actuellement, et pour l'avenir, la fonction écologique
pertinente au niveau local, national et international, sans causer de préjudices a
d'autres écosystémes.

Le titulaire s'engage, pour chaque produit contenant du bois, a apporter la preuve au maitre
d’ceuvre, ou son représentant, lors de la remise des documents pour visa du maitre d’ceuvre,
que les produits utilisés répondent aux spécifications de gestion durable des foréts fixées ci-
dessus. |l s'adresse au besoin a son fournisseur ou au fabricant.

Ces justificatifs peuvent prendre I'une et/ou I'autre des formes suivantes :

Une attestation émise par le producteur sous contrdle d'un organisme tiers
indépendant garantissant la gestion juridiquement réguliére de I'exploitation du bois ou,
le cas échéant, une licence délivrée par le pays d'origine attestant cette régularité.
Cette licence doit faire I'objet d'un contréle effectué selon les modalités prévues dans
la cadre d'accords internationaux ;

Un certificat attestant que le bois utilisé dispose d'une marque nationale ou
internationale garantissant une gestion durable des foréts dont il est issu. L'octroi de
cette marque doit faire I'objet de contrbles réguliers effectués auprés du titulaire, par
un organisme indépendant. Il sera possible au candidat de produire le label PEFC ou
le label FSC s'il en est détenteur ;

Un document attestant que le bois est issu d'une forét bénéficiant d'un plan
d'aménagement ou d'un plan de gestion validé par les autorités compétentes.
L'application de ces plans doit faire I'objet de contréles réguliers effectués par un
organisme tiers indépendant disposant d'une expérience forestiére ;

Un document attestant I'adhésion de l'exploitant a un code de bonnes pratiques,
adhésion par laquelle il s'engage a acquérir du bois provenant de foréts dont
I'exploitation et la gestion sont juridiquement régulieres et durables. Cet engagement
doit faire l'objet de contrbles réguliers effectués par une tierce partie indépendante ;

Ou tout autre moyen de preuve approprié attestant que les produits proposés par le
titulaire proviennent de sources présentant les garanties attendues en termes de
régularité juridique et de gestion durable des foréts.
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Quel que soit le ou les justificatifs produits, les informations minimales suivantes doivent étre
indiquées :

- Pays d'abattage du bois,

- Nom usuel de I'essence,

- Nom, raison sociale et adresse du fournisseur du bois brut.

Le titulaire s'engage, chaque fois que le maitre d’ceuvre, ou son représentant, le demande
par Ordre de Service, d’apporter la preuve dans un délai de quinze (15) jours que le bois
mis en ceuvre sur le chantier ou que les produits contenant du bois tels que définis au CCTP
répondent bien aux spécifications de gestion durable des foréts fixées ci-dessus. Il s'adresse
au besoin a son fournisseur ou au fabricant. Cette preuve peut notamment prendre la forme
d’'un bon de livraison indiquant clairement I'origine durable du bois.

Le non-respect de cette obligation entraine I'application des pénalités prévues a l'article 8.2.7
du présent CCAP.

En cas de mise en ceuvre de bois ou de produits en bois ne répondant pas aux spécifications
de gestion durable des foréts fixées ci-dessus, le titulaire devra se mettre en conformité,
notamment par le remplacement des ouvrages concerneés.

11.2.2. Certificats d’Economies d’Energie (CEE)
Sans objet.

11.2.3. Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED)

Conformément a l'article 36.2.1 du CCAG travaux, pour tous les travaux susceptibles de
produire des déchets, le titulaire établira un schéma d’organisation et de gestion des déchets
(SOGED).

Ce document décrit I'organisation technique de la gestion des déchets, dans lequel sont
précisément décrites les mesures prises pour une bonne gestion des déchets (sensibilisation
du personnel, tri prévu, logistique, tracgabilité, filieres de valorisation ou d’élimination).

En l'absence de production du document, et aprés une mise en demeure, avec délai de
réponse sous 15 jours, infructueuse, une pénalité de 50,00 € par jour de retard pourra étre
appliquée

11.2.4.Bilan des déchets

A la fin de I'exécution des prestations objet du présent CCAP, le titulaire devra remplir et
transmettre le bilan des déchets, actualisé a chaque nouvelle transmission (annexe n°5 au
présent CCAP et modalités a l'article 6.3.4.3 du présent CCAP).

Le bilan déchets est intégré au dossier des ouvrages exécutés (DOE) (voir article 5.2
(délai) et 6.3.4.3 (modalités) du présent CCAP)

En cas de non-respect de ces dispositions, des pénalités sont appliquées conformément a
l'article 8.2.6 du présent CCAP.
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11.2.5. Présentation des livrables

Tous les documents mis a disposition du RPA seront de préférence au format dématérialisé
et /ou sur supports en papier recyclé ou éco labellisé garantissant I'usage d'un bois issu de
foréts gérées durablement (label FSC, PEFC ou équivalent).

ARTICLE 12. COORDINATION DES ACTIVITES SUR SITE
La coordination des activités sera assurée par le maitre d’ceuvre.
ARTICLE 13. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les résultats issus du présent marché étant catégorisés comme non confidentiels, la cession
des droits de propriété intellectuelle au maitre d’ouvrage est une cession a titre non exclusif,
conformément a l'article 48.2.1 du CCAG Travaux.

ARTICLE 14. DIFFERENDS ET LITIGES
14.1. Décompte général refusé ou avec réserves

En dérogation de l'article 12.4.3 du CCAG travaux relatif au décompte général :

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce
refus ou de ces réserves doivent étre exposés par le titulaire dans un mémoire en réclamation
qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les
justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déja
formulées antérieurement et qui n’ont pas fait 'objet d’'un réglement définitif ; ce mémoire doit
étre remis au maitre d’ceuvre dans un délai de trente (30) jours. Le réglement du différend
intervient alors suivant les modalités indiquées a l'article 55 du CCAG travaux.

14.2. Mémoire en réclamation

1. Lorsque le titulaire n’accepte pas la proposition du maitre d’ouvrage du marché ou le rejet
implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trente (30) jours, le
faire connaitre par écrit au maitre d’ouvrage en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de
transmission au maitre de I'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de
son refus.

Si un différend survient directement entre le maitre d’ouvrage et le titulaire, celui-ci doit
adresser un mémoire en réclamation a ladite personne aux fins de transmission au maitre de
louvrage.

Par dérogation a l'article 55.1.2 du CCAG travaux, aprés avis du maitre d’ceuvre, le maitre
d’ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de soixante (60) jours a compter
de la date de réception du mémoire en réclamation.
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2. La décision a prendre sur les différends prévus ci-dessus appartient au maitre de I'ouvrage.

Si le titulaire ne donne pas son accord a la décision prise, les modalités fixées par cette
décision sont appliquées a titre de réglement provisoire du différend, le réglement définitif
relevant des procédures contentieuses.

Par dérogation a I'article 55.1.4 du CCAG travaux, lorsque le maitre d’ouvrage n’a pas donné
suite ou n’a pas donné une suite favorable a une demande du titulaire, ce dernier doit, sous
peine de forclusion, dans un délai de soixante (60) jours a compter de la notification de la
décision du représentant du pouvoir adjudicateur ou a compter de la date a laquelle est née
une décision implicite de rejet, adresser directement au directeur central du service
d’infrastructure de la défense (avec copie adressée au représentant du pouvoir adjudicateur)
un mémoire complémentaire, développant les motifs de sa contestation , a 'adresse suivante :

Direction centrale du service d’infrastructure de la défense
Département stratégique et pilotage de I'achat d’infrastructure
Section assistance juridique des marchés d’infrastructure
3 rue de l'indépendance américaine
CS 80601
78013 VERSAILLES CEDEX

La décision relative au réglement de ce différend appartient au DC, qui dispose d’un délai de
guatre-vingt-dix (90) jours pour étudier la réclamation du titulaire.

Si le titulaire n’accepte pas la décision du DC, le réglement définitif du différend relévera des
procédures fixées aux articles 55.3 et 55.4 du CCAG travaux.

Par dérogation aux articles 55.2.1 et 55.2.3 alinéa 2 du CCAG travaux, les parties ne pourront
pas avoir recours a la conciliation ou a I'arbitrage.

14.3. Droit applicable

Le présent marché est soumis au seul droit frangais. En cas de procédure contentieuse relative
au marché, et sans préjudice des dispositions de 'article 55 du CCAG Travaux, la contestation
sera portée devant le :

Tribunal Administratif de Rennes (35) :
3, Contour de la Motte - CS 44416 - 35044 Rennes Cedex
Tél : 02 23 21 28 28

14.4. Mission ministérielle PME/PMI

Le Ministére des Armées dispose d’une structure de médiation constituée par la mission PME.
Le titulaire pourra éventuellement bénéficier de I'assistance de cette entité en la contactant
aux coordonnées suivantes :

Tél : 01 42 19 84 02 - Courriel : missionministerielle.pme@defense.gouv.fr
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ARTICLE 15. DISPOSITIF DE VIGILANCE AVEC « E-ATTESTATION »
15.1. Présentation du dispositif « e-Attestations »

La plateforme sécurisée « e-Attestations » permet aux opérateurs économiques de déposer
toutes les informations et documents obligatoires a partager uniguement avec les donneurs
d'ordres.

Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d’'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

« e-Attestations » agrége des données directement aupres de tiers producteurs de confiance
comme le RNCS, les URSSAF, la DGFIP,...

Aussi le titulaire n'aura qu'a compléter les informations et documents manquant dans son
dossier.

Plus d’informations, a I'adresse suivante :

https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

15.2. Document a produire

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou a son représentant, tous les 6 (six) mois et
ce, jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D.
8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, soit :

- Une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois;

- Un justificatif d'immatriculation, dans les cas ou I'immatriculation est obligatoire au
regard des articles précités du code du travail ;

- Le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la
piece prévue a l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travall. Il s’agit de la liste
nominative des salariés étrangers employés par I'opérateur économique et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste
précise, pour chaque salarié, sa date d’'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la
plateforme en ligne e-Attestations mise a sa disposition, gratuitement, a I'adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le role qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de
réglementation du droit du travail.

Il sS’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces dernieres déposent sur la
plateforme e-Attestation les documents mentionnés ci-dessus.
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Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I'étranger, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces dernieres déposent sur la
plateforme e-Attestation un certificat AL/E101 en application du reglement CEE n°574/72 du
21 mars 1972 fixant les modalités d’application du réglement n° 1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, le
maitre d’ouvrage peut résilier le marché dans les conditions prévues a l'article 16 du
présent CCAP.
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ARTICLE 16. RESILIATION DU MARCHE

Les dispositions des articles L. 2395-1 a L. 2395-2 du code de la commande publique
s’appliquent.

Les cas de résiliation sont également décrits aux articles 49 et 50 du CCAG Travaux.

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou son représentant, tous les six (6) mois et ce,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché, une attestation de fournitures de déclarations sociales
datant de moins de six (6) mois (articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail).

Il doit fournir également la piece prévue a l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail.
Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et soumis a
lautorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste
précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la
plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement a 'adresse suivante : https://www.e-
attestations.com.

En cas de non-remise de ces documents, le maitre d’'ouvrage peut résilier le marché aux torts
du titulaire, apres mise en demeure restée infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre a
indemnité, et le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’'un délai qui ne peut étre inférieur a
quinze (15) jours.

Le titulaire doit s’acquitter des formalités mentionnées aux articles L. 8222-3 a L. 8222-5 du
code du travail.

En cas de signalement par écrit de I'inspection du travail relatif au non-paiement total ou partiel
du salaire minimum légal di a un salarié détaché au sens de l'article L1261-3 du code du
travail intervenant pour le compte du titulaire du marché, le maitre d’ouvrage ou son
représentant peut résilier le marché aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, et le cas échéant, avec
exécution des prestations a ses frais et risques. Cette mise en demeure est notifiée par écrit
et est assortie d'un délai de sept (7) jours laissé au titulaire pour se conformer a ses obligations.

En cas de résiliation du marché, le décompte de liquidation, établi en application de I'article
51.2 du CCAG travaux, pourra étre signé de maniere électronique.
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ARTICLE 17. DEROGATIONS AUX CCAG TRAVAUX

L’ARTICLE DU CCAP

DEROGE A L’ARTICLE DU CCAG

2 4.1

2.3 4.1

3.1.2 3.8et3.8.2
41.1 10.1
43.1 9.4.2
4.5.2 12.2
4.5.3 12.1.8et12.2.2
45.4 12.3.2,12.4.2et12.4.4
4.6.2 1442 et14.4.3
6.3.1 28.1et28.2.2
6.3.2 29.1.5
6.3.4.7 31.3
6.3.5.3 34

7.1 41.3

7.5 44.2

7.9 8.1.3

8.1 19.2

8.3 19.1
1111 20.1

14.1 12.4.3
14.2 55.1.2,55.1.4,55.2.1 et 55.2.3 alinéa 2
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