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1 Generalites

1.1 OBJET ET APPLICATION DU PRESENT CCTP

Le présent cahier des clauses techniques particulieres a pour but de définir toutes les prestations
techniques communes et générales relatives aux travaux de tous les corps d’état intervenant pour la
réalisation et le parfait achévement des travaux de réhabilitation partielle du batiment CINaM sur le site
de Luminy a Marseille.

Ce présent document rassemble I'ensemble des prescriptions communes a tous les lots et évite ainsi
de répéter les mémes textes a chaque CCTP.

Si dans le CCAP, il est fait état des CCTP, le présent document en fait partie et est indissociable.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres commun a TCE (C.C.T.P.) fait partie intégrante du
Cahier des Clauses Techniques Particulieres propre a chaque lot et son application ne peut étre
dissociée du dossier de plans et des documents auxquels font référence les piéces contractuelles.

En cas de contradiction entre les prescriptions du C.C.T.P. commun a T.C.E. et celles d'un C.C.T.P.
relatif & I'un des lots, ce sont celles de ce dernier document qui prévalent.

Les spécifications des différents C.C.T.P. peuvent préciser ou compléter les prescriptions du présent
document.

Les prescriptions technigues communes du présent document et les prescriptions techniques
particulieres des différents lots donnent une description aussi compléte que possible des travaux a
exécuter, dans le but de permettre aux Entrepreneurs d'interpréter les plans, de préciser la nature des
matériaux a employer et de connaitre les particularités de fabrication et de mise en ceuvre.

Ces prescriptions ne peuvent prétendre a une description compléte et parfaite des travaux. Les
Entrepreneurs doivent exécuter, sans exception ni réserve, tous les travaux de la profession, non
seulement les travaux et fournitures décrits dans ces documents, mais encore ceux qui auraient pu
échapper aux détails de la description et qui sont indispensables pour le complet achévement des
ouvrages Tous Corps d'Etat suivant les plans remis et les régles de I'Art.

Les Entrepreneurs suppléeront par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre
mal indiqués ou omis dans les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres et les plans.

De méme :

e Les travaux prévus aux pieces écrites et chiffrées du marché et ne figurant pas dans les plans, sont
dus par les Entrepreneurs,

e Lestravaux prévus sur les plans généraux et/ou de détails et ne figurant pas dans les piéces écrites
sont dus par les Entrepreneurs,

e Les travaux figurant sur certains plans et pas sur d’autres sont dus par les Entrepreneurs.

Sauf spécifications contraires définies dans les localisations des C.C.T.P., les prestations énumérées
s'appliquent & tout local ou ouvrage ayant la méme destination.

En conséquence, les Entrepreneurs ne peuvent jamais arguer des erreurs ou omissions aux plans et
piéces écrites pour se dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état.
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1.2

Présentation de I'opération

L’'opération consiste aux travaux de réhabilitation partielle du batiment CINaM sur le site de Luminy a
Marseille. Elle vise a transformer I'atelier de mécanique du laboratoire, situé dans le bloc T en une
nouvelle plateforme de spectroscopie électronique et spectromicroscopie.

Celle-ci sera composée d’un hall de manipulation permettant d’accueillir le tube UHV (Ultra High
Vacuum) ainsi que les manips associées, de deux salles de préparations communicantes entre elles et
d’une réserve a usage mixte.

1.3 Liste des intervenants
CNRS
Maitre d’ouvrage 31 Chemin Joseph Aiguier CS 70001
13402 MARSEILLE CEDEX 09
CINAM
Maitre d’usage Site de Luminy
MARSEILLE

Maitrise d’ceuvre

AD2! INGENIERIE

70 Rue de la Tramontane
13090 AIX-EN-PROVENCE
Tél. : 04.42.20.88.89

IGETEC acoustique

BET Acoustique 2 bd des alisiers

13009 MARSEILLE

ALPES CONTROLE

Contrbleur technique Batiment E2 - Chemin de Saint-Lambert

13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

CRM CONSULT BTP

Coordonnateur SPS 177 Avenue de la Rose

13013 MARSEILLE

1.4

Décomposition du marché

Le mode de dévolution de ce marché est : Marché a corps d’état séparé

Le marché est constitué de 8 lots comme suit :
e LOT 01 : Désamiantage - Déplombage

e LOT 02 : Démolition - Gros CEuvre

e LOT 03: Etanchéité

e LOT 04 : Second ceuvre

e LOT 05 : Menuiserie Extérieur - Serrurerie
e LOT 06 : Electricité CFO — CFA - SSI
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e LOTO07: CVC - Plomberie — Gaz spéciaux
e LOTO08: Levage

Tranche optionnelle ;

e LOT 4 - Equipements de laboratoire
e LOT 7 - Groupe froid process

e LOT 7 - Fluides spéciaux

1.5 Caractere global et forfaitaire du marche

Le marché est conclu a prix global et forfaitaire.

L’entrepreneur doit a ce titre la réalisation de I'ensemble des travaux et ouvrages indiqués dans le
dossier technique élaboré par le Maitre d’ceuvre, mais également ceux qui, bien que non explicitement

décrits, sont nécessaires a 'achévement complet du projet, compte tenu de sa destination.

Bien que détaillé par articles, le présent descriptif forme un ensemble homogene permettant I'exécution

compléte du projet.

1.6 Regles et normes

Les travaux répondront aux prescriptions techniques des documents suivants :
e Code de la construction et de I'habitation ;
e Code de l'urbanisme ;
¢ Normes francaises et européennes en vigueur, y compris NF DTU ;
e Reéglement des produits de construction (marquage CE),
e Reégles professionnelles.
e Textes et reglements évoqués ou cités dans le CCAG.
e Spécifications techniques particulieres

e Tous documents de caractere réglementaire applicables a la construction : CCH, Code du
Travail, Réglement d'urbanisme, décrets, arrétés et circulaires, arrétés départementaux ou

locaux, réglementation accessibilité handicapés, réglements sanitaires,

réglementation

thermique, reéglement de sécurité incendie dans les ERP etc.... en vigueur et parus un mois

avant la date de remise des offres.

1.7 Objectifs environnementaux et énergétiques

1.71 LABEL

Sans objet

1.8 Etanchéité a I’air

Sans objet

1.9 Caractéristiques thermiques

Les aménagements seront conformes a la RTexistant méthode par élément (arrété du 22 mars 2017).

Les caractéristiques thermiques des parois, menuiseries extérieures et équipements seront conformes

aux prescriptions de I'étude thermique jointe au DCE.

1.10 Caractéristiques acoustiques

L’attention des entreprises est portée sur les précautions a prendre dans I'exécution des travaux, pour

une bonne isolation phonique et acoustique.
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Les caractéristiques acoustiques des matériaux seront conformes a la réglementation et a la notice
acoustique du projet.

Les entreprises devront fournir pendant la période de préparation I'ensemble des documentations,
certificats et PV nécessaires pour justifier du respect de ces performances acoustiques et techniques.

1.11 Phasage

Les travaux seront réalisés en une phase.

1.12 Offre

L’entrepreneur est réputé pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise des offres :

e Pris pleine connaissance du plan de masse, de tous les plans et documents utiles a la réalisation
des travaux, ainsi que des sites et des terrains d’'implantation des ouvrages provisoires, et de tous
les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux,

e Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités,

e Controlé toutes les indications des documents de consultation, notamment celles données par le
CCTP, les plans et dessins, recueillis tous renseignements complémentaires éventuels auprés du
Maitre d’ceuvre et également pris tous renseignements utiles auprés des services publics ou de
caractere public (Services Municipaux, Services des Eaux, ENEDIS, ORANGE, etc...).

1.12.1DOCUMENTS ECRITS

L’entrepreneur devra prendre connaissance de I'ensemble des CCTP dans leur intégralité.

Les plans et les CCTP se complétent réciproquement sans que I'entrepreneur puisse faire état aprés
remise et réception de son offre, d’'une discordance éventuelle qu’ils n’auraient pas signalée en temps
utile. Il devra prévoir dans son prix le montant des travaux indispensables a la terminaison des batiments
dans l'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit, en accord avec le Maitre d’ceuvre.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de
signaler au Maitre d’ceuvre, les erreurs qui pourraient étre constatées.

Il est tenu de signaler par écrit au Maitre d’ceuvre, les discordances qui pourraient éventuellement
exister entre les CCTP, les plans et les ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a la parfaite
réalisation des ouvrages.

Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et des CCTP soulévent des divergences
d’interprétation, les ouvrages seront exécutés conformément aux décisions du Maitre d’ceuvre sans
entrainer pour autant des modifications au prix global forfaitaire du marché.

Il est précisé que la clause de priorité prévue au Cahier des Clauses Administratives entre les plans et
le CCTP, n’a pas pour but d’annuler la réalisation d’un ouvrage quelconque figurant sur 'une des piéces
et non sur l'autre. Cette priorité ne joue qu’en cas de contradiction et non en cas de précisions plus fines
des plans par rapport au CCTP. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décritau CCTP
est formellement d{ et vice-versa.

En cas de différence entre plans et piéces écrites concernant un matériau ou la mise en ceuvre d’un
matériau, I'entreprise retiendra pour I'établissement de ses prix et pour la réalisation, la solution la plus
restrictive (remarque devra en étre faite au Maitre d’ceuvre).

1.12.20UVRAGES NON DECRITS EXPLICITEMENT

Les CCTP décrivent I'essentiel des ouvrages dus par les entreprises. Méme s’ils ne définissent pas
dans le détail des ouvrages tels que, fagon de baies, de seuils, d’appuis de tableaux, linteaux, feuillures,
rejingots, supports, joints, habillages, couvre-joints...

Ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que tous ceux nécessaires a la bonne finition
des ouvrages.
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1.13 Etat des lieux

L’entrepreneur est réputé avoir visité les lieux et avoir réuni tous les renseignements nécessaires a
'appréciation a leur juste valeur des difficultés d'exécution ainsi que des servitudes résultant de la
disposition des lieux et des mitoyens, des problemes de phasage, d’installations provisoires,
d’exécution, d’approvisionnement, de manutention et d’installation de chantier.

L’entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance
insuffisante des sites, batiments, lieux et terrains, d'implantation des ouvrages, non plus que de tous les
éléments locaux tels que :

¢ Moyens d'acces, conditions climatiques en relation avec I'exécution des travaux,

e Acces aux emplacements de travaux,

e Topographie,

e Consistance des existants (réseaux, voiries, sous-sol, vides sanitaires, bati, etc...).

En conséquence, sa proposition tiendra compte des divers impératifs résultant du lieu d'implantation et
de la nature des travaux a réaliser.

Il ne pourra étre évoqué une méconnaissance de ces problémes pour justifier, en cours de chantier, un
retard, une dépense supplémentaire ou plus-value sous prétexte que ses prévisions, basées sur les
seules indications figurées aux plans et devis descriptifs, se révéleraient insuffisantes en égard a
l'importance réelle des travaux ou aux sujétions imposées par les diverses particularités du terrain, cette
clause s'appliquant a I'étendue de ses prestations.

1.14 Caractére global et forfaitaire du marche

Le marché est conclu a prix global et forfaitaire.

L’entrepreneur doit a ce titre la réalisation de 'ensemble des travaux et ouvrages indiqués dans le
dossier technique élaboré par le Maitre d’ceuvre, mais également ceux qui, bien que non explicitement
décrits, sont nécessaires a 'achévement complet du projet, compte tenu de sa destination.

Bien que détaillé par articles, le présent descriptif forme un ensemble homogéne permettant I'exécution
compléte du projet.

L’entrepreneur reconnait par I'acceptation du marché :

e Avaoir pris connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation
des travaux ainsi que des sites, des lieux et des terrains d’implantation des ouvrages et de tous les
éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux, en particulier, il sera tenu de
faire une visite compléte et détaillée des lieux et avoir apprécié toutes les sujétions en résultant,
notamment et sans que cette liste soit limitative :

- De la configuration des locaux,

- De la configuration du terrain et des abords,

- Des moyens de communications et de transport,

- Des conditions de stockage,

- Des ressources en énergie et en eau,

- Des lieux de décharge pour les gravois,

- Des possibilités d’installation du chantier,

- Des conditions climatiques et autres données physiques.

¢ Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités,

e Avoir contrblé toutes les indications des documents du dossier de consultation, notamment, celles
données par les plans, les dessins d’exécution et devis descriptifs, s’étre entouré de tous
renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre de l'ceuvre et avoir pris tous
renseignements auprés des administrations et services publics,

e Avoir pris connaissance de tous les renseignements techniques et administratifs officiels,
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e Avaoir pris connaissance des remarques formulées par le contréleur technique dans son RICT,
e Avair pris connaissance des remarques formulées par le CSPS dans son PGC.

1.15 Travaux en site occupe
Les travaux sont a réaliser dans un site en activité.
L’opération est prévue étre réalisée pendant que I'établissement continue de fonctionner.

Les entreprises devront en conséquence la mise en service des installations, y compris la mise en place
d’équipements provisoires pour un fonctionnement correct et continu des installations.

Aprés dépose des équipements provisoires, une remise en état pour la destination définitive devra étre
assurée par le lot concerné pour la prestation définitive.

Chaque entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un quelconque oubli d'équipements provisoires a prévoir
pour que I'établissement fonctionne correctement.

L’entreprise devra la neutralisation, la dépose et I'évacuation des installations existantes intéressant
son lot dans les locaux concernés par les travaux

Dans le cadre de la réalisation de certains travaux génant I’établissement, I’entreprise pourra
étre amenée a décaler son intervention la nuit, le matin tres tét, le week-end sans demander de
plus-value dans leur marché.

1.16 Sécurité des tiers

Pendant la durée des travaux, les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires afin
de ne causer aucun dommage aux locaux et ouvrages voisins.

Dans le cas contraire, elles seront tenues pour seules responsables des dommages causeés et devront
en supporter les conséquences.

De méme, le plus grand soin sera apporté au respect des conditions de vie et de tranquillité des
travailleurs, en réduisant au maximum les nuisances inhérentes au déroulement du chantier (respect
des horaires d’accés et de livraisons, des zones de chantier et de stockage, utilisation de matériel
insonorisé, aménagement des horaires de travail, etc...).

1.17 Plan de prévention des risques incendies

La présente opération prend place dans une zone exposée aux risques d’incendies de forét. Dans ce
cadre, les entreprises devront prendre en considération le PPRIF (PLAN DE PREVENTION DES
RISQUES D’INCENDIE DE FORET) et les arrétés en vigueur. Elles devront compléter I'annexe 3
« Déclaration d’'usage de matériels ou engins pouvant étre a l'origine d'un départ de feu par
échauffement ou production d’étincelles dans les espaces exposés aux risques d’'incendies de forét »
et mettre en place des mesures préventives (Extincteurs, ronde, contrble avant fermeture du chantier..).
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2 Documents d’exécution

2.1 Etudes d’exécution

Les entreprises auront a leur charge I'ensemble des études et plans d'exécution, plans de détail, notes
techniques, notes de calcul nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

Conformément aux dispositions du CCAP et du CCAG, l'absence de visa du Maitre d'ceuvre sur les
documents d'exécution fait obstacle a la réalisation de I'ouvrage.

Dans le cadre de ses études d’exécution, I'entrepreneur doit effectuer toutes les reconnaissances,
sondages et diagnostics qu'il jugera nécessaires.

L'entrepreneur se conformera aux modalités de présentation, diffusion et circulation des documents
fixés par le Maitre d'ceuvre. Il pourra étre demandé jusqu'a 10 exemplaires de chaque document.

Tous les plans et autres documents nécessaires a la parfaite compréhension de la réalisation des
ouvrages seront a fournir par I'entreprise et notamment :
o Plans d’installation de chantier avant le démarrage des travaux,

e Plans d’exécution des mesures conservatoires pour réseaux d’adduction et d’évaluation en
fonction des travaux (EU, EP, AEP, FT, EDF...),

e Plans d’exécution des plates-formes pour ouvrages extérieurs crées,

e Plans d’exécution des réseaux enterrés et des sorties jusqu’aux raccordements sur réseaux
VRD,

e Plans d’exécution des ouvrages en génie civil (coffrage et ferraillage) fondations, infrastructures,
superstructures, sous-ceuvre et notes de calcul associées,

e Plans de réservations des ouvrages concernés,

o Plans d’exécution des ouvrages de couverture,

e Plans d’exécution des ouvrages d’étanchéité,

e Plans d’exécution des ouvrages de désenfumage,

e Plans d’exécution des ouvrages de fagades,

e Plans d’exécution des ouvrages de menuiseries extérieures, occultations...,
e Plans d’exécution des ouvrages de serrurerie,

e Plans d’exécution des ouvrages de cloisons et plafonds, etc...,

e Plans d’exécution des ouvrages de menuiseries intérieures, mobilier, etc...,
e Plans d’exécution des ouvrages de revétements de sol et muraux,

e Plans d’exécution des ouvrages de peinture,

e Plans d’exécution des ouvrages d’appareil élévateur,

e Plans d’exécution des ouvrages d’éclairement,

e Plans d’exécution (installation, schémas unifilaires) des réseaux Electricité, Courants forts et
Courants faibles,

e Plans des tableaux et armoires électriques en général, etc...,
e Bilan des puissances foisonnées en électricité,
e Plans d’exécution (installation, réseaux, schémas, synoptiques) des réseaux CVC, plomberie,
[ ]
Ne pourront recevoir un commencement d’exécution que les travaux définis sur les plans et documents

complets ayant été acceptés par le Maitre d’ceuvre et le Bureau de contréle, qui se réservent un délai
maximum d’une semaine pour retourner les plans soumis a leur acceptation.

La vérification et la mise au point, par le Maitre d’ceuvre, des documents présentés par I'entrepreneur,
laisseront entiére la responsabilité de ce dernier. La vérification et I'acceptation de principe des
documents ont pour seul but de s’assurer qu'ils ne sont pas contraires a I'esprit du C.C.T.P. Les plans
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d’EXE seront susceptibles d’étre modifiés par I'entrepreneur sur demande du Maitre d’CEuvre et/ou du
bureau de contrdle.

Les documents généraux sont & fournir IMPERATIVEMENT sur support papier et en D.A.O., logiciel
AUTOCAD ou fichiers compatibles DWG, afin de permettre leur vérification. Tous les documents
devront comporter un cartouche avec le nom de I'entreprise, du sous-traitant, échelle, date, indice
modificatif, etc...

Les plans ne seront pas exécutés a une échelle inférieur au 1/50¢.

2.2 Documents a fournir ala fin des travaux (D.O.E ET D.I.U.O)

A la fin des travaux et avant la réception de ceux-ci, I'entreprise fournira-les documents ci-apres :

o Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) pour lintégralité des ouvrages organisé de la maniére
suivantes :

- Sommaire du DOE

- Présentation du projet et des travaux

- Fiche techniques et PV du matériel installé

- Notice d’exploitation

- Plans de recollement issus de la maquette BIM pour les lots concernés
- Synoptique

- Notes de calculs

- Rapport d’essais AQC

- Autocontrdle

- Rapport de mise en service

- La liste de maintenance minimum conseillée

e Dossier des interventions ultérieures sur les ouvrages (D.l.LU.O.) avec les notices de
fonctionnement, d’entretien et de conduite des installations en général,

Les DOE seront a fournir en 1 exemplaire papier pour la MOA et plusieurs exemplaires numérigues a
destination de la MOE et de la MOA.

es documents seront adressés pour vérification a la Maitrise d’ceuvre avant remise par celui-ci au Maitre
d’Ouvrage.

L’absence ou l'insuffisance des documents fournis entrainera la non prononciation de la réception.

Les plans seront fournis au format PDF et au format DWG et ne seront pas exécutés a une échelle
inférieure au 1/50e.

2.3 Vérification des documents graphiques

L’entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s’assurer de leur
concordance dans les différents plans.

Il devra s’assurer sur place avant toute mise en ceuvre de la possibilité de suivre les cotes et indications
portées sur les plans.

Aucune cote ne devra étre prise a I'échelle.
L’entrepreneur ne pourra en aucun cas modifier quoique ce soit au projet de la Maitrise d’ceuvre.

Il devra demander tous les renseignements complémentaires sur les points qui lui sembleraient douteux
ou incomplets, ou non conformes aux régles de I'art ou aux prescriptions légales.
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3 Fournitures

3.1 choix et qualité des matériaux et matériels

Les choix des produits a mettre en ceuvre, désignés dans le CCTP et indications portées sur les plans
devront toujours étre respectées afin que la valeur qualitative souhaitée soit atteinte.

Ces produits seront neufs, sans défauts, de fabrication récente et de premiére qualité. lls doivent
satisfaire aux dispositions des Normes Francaises Homologuées et des Normes Européennes (C.E).

Les matériaux seront sélectionnés par I'entrepreneur pour leurs performances en termes de qualité
environnementale : faible bilan carbone des procédés de fabrication, proximité des lieux de production,
résistance, durabilité des produits proposés.

Tout ouvrage préfabriqué sera préalablement soumis a I'agrément de la Maftrise d’ceuvre et du bureau
de contrble.

3.2 Auvis techniques des materiaux et materiels

L'emploi de fabrication ou de procédés non traditionnels, pour lesquels le C.S.T.B. n'a pas fourni un avis
favorable, est interdit, sauf autorisation écrite du Maitre d'Ouvrage. L'Avis Technique peut étre remplacé
par une enquéte spécialisée ou par un Cahier des Charges accepté (avis technique ou enquéte) par la
Commission Technique de I'Assurance (C.T.A.). Dans tous les cas, une assurance, aux frais de chaque
Entrepreneur, doit couvrir la garantie décennale.

Chaque Entrepreneur est entierement responsable des incidences provenant de la non observation de
l'une des quelconques prescriptions ci-dessus et doit réparation Tous Corps d'Etat a ses frais.

3.3 Fiches technigues des materiaux et materiels

Pour chaque matériau et matériel employés, les entreprises présenteront obligatoirement la fiche
technique associée.

En aucun cas lentreprise, ses sous-traitants ou co-traitants, ne pourront invoquer les délais
d’approvisionnement des produits a mettre en ceuvre pour justifier un changement de produit.

Dés le démarrage du chantier, I'entreprise soumettra a la confirmation de la maitrise d’oeuvre les
produits et matériaux constitutifs des ouvrages pour planifier ses commandes et approvisionnements.

3.4 Materiaux « equivalents »

Dans tous les cas ou le mot "équivalent" est employé dans le C.C.T.P., chaque Entrepreneur doit,
pendant la période d'étude et de préparation des travaux, soumettre le matériau & substituer a
I'approbation de I'Architecte, qui apprécient s'il y a équivalence :

¢ Le matériau ou matériel proposé ne doit, ni entrainer une modification de l'ouvrage ou de la partie
d'ouvrage auquel il est incorporé, ni présenter une incompatibilité avec l'ouvrage avec lequel il est
en contact, ni entrainer une incidence financiére sur son lot et sur les autres lots.

o |l doit étre fourni un échantillon du matériau, les fiches techniques complétes ainsi que tous les
procés-verbaux officiels d'essais.

Dans le cas ou |'Architecte et/ou le Maitre d'Ouvrage estime(nt) qu'il n'y a pas équivalence entre les
matériaux proposés et ceux choisis en référence, chaque Entrepreneur est tenu de fournir ces derniers
sans supplément de prix.

Chaque Entrepreneur doit prévoir I'approvisionnement correspondant aux délais imposés par le
planning enveloppe joint au présent D.C.E.

Toutes fournitures (matériaux, éléments préfabriqués, matériels, appareils et accessoires divers) utilisés
pour I'exécution des ouvrages, doivent étre neufs.

Préalablement a tout projet d'exécution, chaque Entrepreneur doit remettre toutes les fiches techniques
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justifiant des qualités et provenance des fournisseurs.

Chaque Entrepreneur est tenu de fournir des matériaux et ensembles fabriqués répondant aux
reglements du C.S.T.B., du C.T.B. ou de I'U.T.E.

Si pour une fourniture déterminée il n'existe pas de réglementation particuliere, chaque Entrepreneur
doit produire une assurance spéciale couvrant les garanties biennales et décennales au minimum et
comportant une renonciation au recours contre justifications utiles (procés-verbaux d'essais, références,
etc.). L'acceptation par I'Architecte de cette fourniture, ne peut avoir pour effet de diminuer la
responsabilité de chaque Entrepreneur.

Toutes les fournitures proviennent de marques et fabricants connus, et comportent tous étiquetages
attestant de leur origine, label, date de fabrication et autres. lls sont maintenus jusqu'a réception ou
constat par I'Architecte (ou) le Maitre d'Ouvrage.

Tous les matériaux ou fournitures non conformes aux prescriptions ou exigences du C.C.T.P. ou du
C.C.T.P. T.C.E sont refusés et enlevés du chantier. Si ceux-ci sont mis en ceuvre, les parties d'ouvrage
tous corps d'état construites sont démolies ou déposées et reconstruites par les Entreprises des lots
concernés aux frais de chaque Entrepreneur défaillant.

3.5 Assistance des fabricants

Chaque Entrepreneur doit se faire assister par les fabricants pour la mise en ceuvre de ses ouvrages.
Ceux-ci doivent donner tous renseignements utiles a I'Architecte et se présenter aux convocations de
celui-ci chaque fois qu'il le juge utile.

3.6 Prototypes d’ ouvrage et echantillons references

3.6.1 PROTOTYPES

Chaque Entrepreneur doit réaliser, a titre gracieux, tous les prototypes d'ouvrages qui pourraient lui étre
demandés par le maitre d’'oeuvre

Chaque Entrepreneur doit toutes les modifications et adaptations demandées sur les prototypes jusqu'a
I'obtention des formes, aspects et finitions désirés par I'Architecte.

3.6.2 ECHANTILLONS

Pour tous les produits et matériaux, un échantillon devra étre proposé puis devra étre accepté par la
Maitrise d’ceuvre avant tout approvisionnement.

Chaque Entrepreneur doit obligatoirement déposer dans le bureau de réunion du chantier, les
échantillons, modeles et spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant étre utilisés
pour I'exécution de leurs travaux, ainsi que tous les renseignements les concernant (procés-verbaux
d'essais, avis technigues, notices d'entretien, documentation technique, documentation en couleur, etc.)

Ces échantillons sont présentés dans les trente (30) jours maximum qui suivent la signification du
marché et avant toute commande aux fournisseurs. Si ces modéles n'étaient pas satisfaisants,
I'Architecte et/ou le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'en demander le remplacement. Si ce délai
n'est pas respecté, les pénalités prévues au C.C.A.P. seraient impérativement appliquées.

Les échantillons fournis deviennent la propriété du Maitre d'Ouvrage qui peut les éprouver, et
éventuellement les détériorer, sans que chaque Entrepreneur ou ses sous-traitants soient indemnisés
de ce fait.

Les échantillons, modéles et spécimens sont d'un volume suffisant pour permettre tout examen et essai
avant commande, fabrication et mise en ceuvre, et doivent étre compris dans les prix unitaires.

L'exécution de plusieurs échantillons témoins in-situ de quelques meétres carrés ou metres linéaires
chacun sont exigés dans les mémes conditions pour le choix des teintes de revétements.

Pour les matériaux, fournitures, appareillages, etc. qui n'auraient pas de référence dans le C.C.T.P.,
plusieurs échantillons doivent étre présentés avant toute commande, fabrication et mise en ceuvre.
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Les teintes et couleurs sont dans tous les cas au choix de I'Architecte dans la gamme compléte du
fabricant.

3.7 Local témoin

e Sans objet

3.8 Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur est responsable, pendant toute la durée du chantier et jusqu'a réception, de la
protection de ses ouvrages et de ceux mis a sa disposition par le Maitre d'ouvrage. Il prendra toutes
dispositions pour ne pas détériorer les ouvrages et batiments a conserver sur le site et supportera seul
les conséquences résultant de dégats éventuels. A cet effet, il prendra toutes les mesures nécessaires
pour éviter les dégradations et les vols. Il devra la réfection des ouvrages défectueux ou détériorés,
ainsi que le remplacement des composants ou matériels qui auraient disparus, entierement a ses frais.

Il demeure responsable, jusqu'a lI'enléevement de ses installations de chantier, du stockage, de la
conservation et du gardiennage des matériaux, matériels et composants, ainsi que ceux mis a sa
disposition par le maitre d'ouvrage.

En accord avec le Maitre d'Ouvrage, certains appareils non indissociablement liés a I'ouvrage,
présentant des risques de vol, pourront étre remis en main propre au représentant du Maitre d'Ouvrage
lors des opérations préalables a la réception.

3.9 Garanties
Voir CCAP.
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4  Rendez-vous de chantier

4.1 Representant de I’entrepreneur

Les Entrepreneurs doivent mettre a disposition du maitre d’ceuvre un responsable technique assurant
tous les rendez-vous de chantier et de coordination. Ces rendez-vous ont lieu, au choix du maitre
d’ceuvre, soit sur le chantier, soit au siege social du maitre d’ceuvre.

Si ce représentant est jugé incompétent par | du maitre d’ceuvre ou présente des incompatibilités
d’humeur avec ce dernier, celui-ci peut en demander le remplacement pur et simple.

Ce représentant doit étre présent durant toutes les réunions et ne peut étre libéré que sur accord de
I'Architecte si celui-ci juge que sa présence n'est plus indispensable.

4.2 Reunion de chantier

Les rendez-vous de chantier dont le jour et I'heure sont fixés par du maitre d’ceuvre, ont lieu chaque
semaine.

lIs ont pour objet d'assurer le contr6le d'exécution, de prendre toutes les décisions importantes. De ce
fait, la présence des Entrepreneurs est indispensable a chaque réunion et pendant tout son
déroulement.

Toute décision prise en l'absence de I'Entrepreneur concerné ne peut étre contestée par celui-ci.
Des rendez-vous extraordinaires peuvent étre fixés par du maitre d’ceuvre.

Les Entrepreneurs sont tenus d'assister aux rendez-vous de chantier, et a ceux extraordinaires
provoqués par du maitre d’ceuvre ou d'y déléguer un représentant ayant pouvoir pour engager
I'entreprise et donner sur le champ les ordres nécessaires.

Les pénalités sont automatiquement appliquées aux Entrepreneurs qui n'assistent pas ou ne se font
pas représenter par un délégué ayant tous pouvoirs aux rendez-vous de chantier ou extraordinaires
prévus ci-dessus. Ces pénalités sont fixées dans le C.C.A.P.

Un procés-verbal de rendez-vous de chantier et de rendez-vous extraordinaire est établi par I'Architecte
et adressé aux Entrepreneurs aprés chaque rendez-vous. Les Entrepreneurs sont tenus de le réclamer
au cas ou ils ne l'auraient pas regu.

Dans l'attente du recu du document, les Entrepreneurs sont censés avoir pris note des observations,
remarques et ordres débattus lors du rendez-vous de telle sorte qu'aucun retard n'intervienne a
I'exécution des travaux par le seul fait d'un retard de transmission dudit document.

Tous les destinataires sont informés qu'ils ont un délai de huit (8) jours a dater de la réception du
document pour faire éventuellement part de leur désaccord par courrier avec AR.

Passé ce délai, le procés-verbal est considéré comme accepté sans réserve.

4.3 Coordination et pilotage

Les réunions OPC se dérouleront en amont de la réunion de Maitrise d’ceuvre, le méme jour. Elles
seront tenues par du maitre d’ceuvre. Un compte rendu de ces réunions sera fait dans le méme
document que le compte rendu de maitrise d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre pourra organiser des réunions OPC extraordinaires tout au long du chantier.

Un procés-verbal de rendez-vous d’OPC est établi par le maitre d’ceuvre et adressé aux Entrepreneurs
apres chaque rendez-vous. Les Entrepreneurs sont tenus de le réclamer au cas ou ils ne l'auraient pas
recu.

Dans I'attente du recu du document, les Entrepreneurs sont censés avoir pris note des observations,

remarques et ordres débattus lors du rendez-vous de telle sorte qu'aucun retard n'intervienne a
I'exécution des travaux par le seul fait d'un retard de transmission dudit document.
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5 Travaux préliminaires

5.1 Constat d’huissier

A la charge du titulaire du lot 02

5.2 Déclaration d’intention de commencement de travaux

A la charge du titulaire du lot 02

5.3 Installation de chantier

5.3.1 PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

A la charge du titulaire du lot 02

5.3.2 PANNEAU DE CHANTIER ET SIGNALISATION EFFICACE
A la charge du titulaire du lot 02

5.3.3 BUREAUX DE CHANTIER / REFECTOIRE

A la charge du titulaire du lot 02

5.3.4 VESTIAIRES, SANITAIRES ET DOUCHES

A la charge du titulaire du lot 02.
Les titulaires des autres lots devront communiquer lors de la phase préparation de chantier leur effectif
tout au long du chantier au titulaire du lot 02.

5.3.5 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Lors de la phase de préparation de chantier, chaque titulaire de chaque lot quantifiera les déchets qu’elle
produira tout au long du chantier. Le quantitatif sera réalisé par typologie de déchets : DI, DIB, DIS,
DEEE, Déchets d’emballage. Ce quantitatif sera remis a la maitrise d’ceuvre.

L'Entrepreneur adjudicataire du lot 02 remettra au maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre, OPC et CSPS
pour approbation, un PEGC, un SOGED.

5.3.6 BRANCHEMENT D’EAU

Exécuté par I'Entrepreneur adjudicataire du lot 06 suivant demande du lot 02.
Les éventuels poteaux nécessaires a un cheminement aérien seront toutefois a la charge du lot 02

Toutes les consommations a la charge de la MOA. Elles seront relevées mensuellement par le titulaire
du lot 02, et transmise a la maitrise d’ceuvre.

Elles seront relevées mensuellement par le titulaire du lot 02, et transmise a la maitrise d’ceuvre.
Localisation suivant réglementations en vigueur, suivant demandes des Entreprises et en accord avec
le Maitre d’ceuvre.

5.3.7 BRANCHEMENTS ELECTRIQUES ET ECLAIRAGES

Exécuté par I'Entrepreneur adjudicataire du lot 05 suivant demande du lot 02.

Les éventuels poteaux nécessaires a un cheminement aérien seront toutefois a la charge du lot 02 y
compris les fondations.

Toutes les consommations seront a la charge de la MOA. Elles seront relevées mensuellement par le
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titulaire du lot 02, et transmise a la maiftrise d’ceuvre.

5.3.8

RESEAU D’ASSAINISSEMENT

Exécuté par I'Entrepreneur adjudicataire du lot 02.

54

Cloture du chantier

A la charge du lot 02.
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6 Organisation du chantier

6.1 identification des personnels

L’accés au batiment par le personnel du chantier, fera I'objet d’'un controle strict d’entrée / sortie du
personnel et du matériel.

Tous les personnels des entreprises présents sur le site devront porter, de facon visible, un badge
d’identification individuel faisant apparaitre sans ambiguité :

e Laraison sociale de I'entreprise,

e Le nom de la personne,

e La photographie de la personne.

Toute personne ne respectant pas cette prescription sera considérée en infraction et ne pourra accéder
au chantier ou en sera exclue.

6.2 Gardiennage

Pendant toute la durée du chantier et jusqu’a la réception, les entreprises sont pleinement responsables
de leurs ouvrages (vols, dégradations, squat...).

6.3 Etat de proprete

Le chantier devra toujours étre tenu en état de propreté tel que défini dans les conditions fixées aux
piéces constitutives du marché, dans la charte de chantier a faibles nuisances et dans I'article 99.7 du
Reglement Sanitaire Départemental. Ainsi un entretien a minima hebdomadaire du chantier et de ses
abords est imposé.

L’attention des entreprises est attirée notamment sur le fait que toutes les laitances de béton devront
étre récupérées et évacuées selon cette charte. Pour cela, tous les déchets de toupie ou de benne,
avant évacuation, seront a stocker dans des fosses dédiées, et protégées préalablement de textile
parfaitement étanche.

L’entreprise titulaire du lot 02, assurera I'organisation et 'exécution des nettoyages généraux, la gestion
des bennes de tri sélectif des déchets, le maintien propre du chantier et de ses acces dans le respect
de la charte de chantier a faibles nuisances.

En régle générale, les nettoyages sont effectués dans les conditions fixées aux piéces constitutives du
marché pour une tenue constante du chantier en parfait état de propreté.

Durant toute la durée des travaux, I'Entreprise titulaire du lot 02 devra faire a ses frais périodiquement
(au minimum hebdomadaire) et chaque fois qu’il sera nécessaire sur simple demande du Maitre
d’ceuvre :

e Le nettoyage des abords du chantier,
e Un nettoyage général du chantier.

Durant toute la durée des travaux et conformément au CCAG, chaque entreprise :
e Assurera le nettoyage de son poste, aprés chacune de ses interventions,

e Doit faire quotidiennement le nettoyage et I'évacuation a leur frais de ses déchets aux bennes
appropriés sur le chantier.

e La mise en dépdt des déchets (DIB, DI, DD, etc.) provenant de I'exécution des travaux dans les
bennes prévues en quantité suffisante, suivant un principe de tri sélectif, a I'extérieur des batiments,
dans une aire désignée d’un commun accord avec le Maitre d’ceuvre, le CSPS et le Maitre
d’Ouvrage de tous les gravois et déblais provenant de 'exécution de ses travaux.

Le lot 02 devra mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour permetire a I'ensemble des
entreprises le respect de la charte de chantiers a faibles nuisances dont quelques pistes sont
présentées ci-dessous :
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e Lamise en place (au bon moment et en nombre suffisant) et 'évacuation de bennes (la location est
a la charge du lot 02, les frais de déchargement sont a la charge du lot 02) dans les centres de
stockages contr6lés, de valorisations ou de recyclages adaptés,

e La protection des ouvrages exécutés ou des équipements ou matériels installés,
e La protection systématique des bennes par filets,

e La fourniture et la pose de platelages,

e Les arrosages nécessaires en cas de dispersion de poussiéres, etc...

En outre, 'Entreprise du lot concerné devra :

Au titre des travaux de Gros-CEuvre :
e Le nettoyage complet des surfaces, jusqu’a la pose des huisseries,

e Le nettoyage complet de tous les abords et circulations, enlévements périodiques des déchets
stockés a I'extérieur,

e Le nettoyage complet au fur et 8 mesure de 'avancement des travaux,

e Les grattages des sols, nettoyages des menuiseries et des seuils métalliques en particulier,
e Un balayage fin avant de quitter le chantier,

e Le nettoyage des supports avant le démarrage de ses travaux,

e Le nettoyage et la protection des revétements jusqu’a la fin des travaux,

e Le nettoyage des installations de chantier mise a disposition par le Maitre d’Ouvrage,

e Le curage des canalisations en fin de chantier y compris nettoyage de tous les siphons et caniveaux
avec fourniture d’un certificat.

Au titre des travaux Peinture :

e Le nettoyage des supports avant le démarrage de ses travaux,

¢ Le nettoyage de mise en service du batiment.

Au titre des travaux des corps d’état secondaire :

e Le nettoyage des supports avant le démarrage de ses travaux,

e Le nettoyage et la protection du matériel et des équipements jusqu’a la fin des travaux,

Dans le cas ou une ou plusieurs entreprises salissent le chantier de maniére flagrante, le colt du
nettoyage leur seront directement imputés (le délai pour le constat du MOE sera AU MAXIMUM d’une
semaine — au-dela la MOE fera intervenir une entreprise de son choix).

Matiéres et substances dangereuses

Chaque entreprise utilisatrice de substances et de matiéres dangereuses sera en charge de I'évacuation
des emballages, produits souillés et autres éléments pollués suivant les indications du fabriquant

6.4 Clos

Les entreprises devront s'assurer chaque jour et en fin de chaque semaine de la fermeture des portes
et d'une maniére générale de toutes les issues pour éviter la pénétration des eaux de pluie, neige ou
autres et le passage d'individus étrangers au chantier.

La fourniture et mise en place et la dépose sur toutes les portes des canons de serrures provisoires
jusqu'a la mise en place des serrures définitives sont a la charge du lot 02.

Chaque serrure comportera 2 clés.

Le lot 02 sera responsable de I'ouverture et de la fermeture du chantier (clétures et batiments) et ce
pendant toute la durée des travaux tout corps d’état. Les horaires de fermeture et d’ouverture seront
fixés lors de la premiére réunion de chantier.
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6.5 Compte prorata
Sans objet
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7 Coordination et délais d’exécution des travaux

7.1 Coordination avec les autres corps d'état

L’attention des entreprises est attirée sur les multiples interfaces entre les travaux des corps d’état
différents. Les entreprises devront en amont, étudier en détail et avec précision, les interférences entre
les divers lots et leur propre lot pour chaque ouvrage ou élément d’ouvrage qui le nécessite. Chaque
entreprise devra prendre connaissance de I'étendue des travaux de I'ensemble des lots.

7.2 Délais d’ exécution
Les délais d'exécution sont fixés au CCAP, dans I'acte d'engagement. lls sont détaillés au calendrier
prévisionnel.

7.3 Dépassement délai contractuel

En cas de dépassement du délai contractuel, les frais de chantier comprenant les installations et les
prestations de nettoyage seront dus par I'entreprise défaillante et nommément désigné dans les
comptes rendus du maitre d’ceuvre.
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8 EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 ACCES AU CHANTIER

Les installations et accés devront respecter les limites du programme et les régles de circulation. Aucun
stationnement de véhicule de livraison ne sera admis en dehors du terrain d’assiette du projet sauf
autorisation de la maitrise d’ouvrage.

8.2 APPROVISIONNEMENT, DECHARGEMENT, STOCKAGE ET MONTAGE DES MATERIAUX

Chaque Entrepreneur fait son affaire personnelle de tous les transports, approvisionnements,
déchargements, manutention, levages et montage de ses matériaux, matériel ou ouvrages fabriqués et
fournir les moyens en personnel et en matériel pour assurer ses transports avec tous les moyens
nécessaires a I'exécution de ses travaux.

Les matériaux ou matériels seront stockés suivant les prescriptions des fabricants dans les zones
réservées a cet effet sans occasionner de géne (en laissant libre les passages) sous réserve de
'approbation du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre et du CSPS. En cas de refus, 'Entrepreneur
devra prendre des dispositions pour louer sans supplément de prix des emplacements de voirie durant
les travaux. lls doivent étre stockés seulement dans les zones de travaux.

Chaque Entrepreneur approvisionne son chantier afin d'assurer I'avancement normal du chantier en
assurant le travail de ses équipes sur 15 jours. Le complément des matériaux et matériels est stocké,
sauf accord écrit a I'Architecte, hors du chantier.

Chaque entrepreneur devra se conformer aux exigences de planification des jours et heures de
livraison.

Tous matériaux, matériels ou ouvrages ayant subi des détériorations, méme superficielles seront
refusées.

En fin de chantier, et avant la livraison du batiment au maitre d'Ouvrage, tous les matériaux et matériels
superflus sont évacués du chantier, faute de quoi I'Architecte se réserve le droit de les faire enlever
selon le traitement des déchets prévu dans la charte de chantier a faibles nuisances, aux frais de
I'Entrepreneur.

8.3 MATERIEL DE CHANTIER

8.3.1 ECHAFAUDAGES ET NACELLES DE FACADES

En accord avec le CSPS, chaque entreprise devra prévoir ses échafaudages, nacelles, etc. conformes
a la réglementation en vigueur pour la réalisation de ses ouvrages.

Chaque entreprise en devra donc l'installation, le contrOle, I'entretien et la dépose en fin de travaux,
'ensemble étant & sa charge.

8.3.2 PROTECTIONS COLLECTIVES

L’entreprise adjudicataire du lot 02 devra la fourniture et la pose des protections collectives de
'ensemble du chantier excepté pour les toitures terrasses explicitement mentionnée au paragraphe ci-
dessous.

Pour les toitures terrasses, les protections collectives seront assurées par I'entreprise adjudicataire du
lot Etanchéité.

Les protections collectives seront mises en ceuvre a 'avancement du chantier.

L’entretien de ces protections collectives est a la charge du lot 02 sauf sur celles situées en toitures
terrasses qui sont a la charge du lot Etanchéité jusqu'a la livraison de I'ouvrage.

Chaque entrepreneur souhaitant les déposer pour I'installation d’ouvrages ou approvisionnement devra

e Transmettre une méthodologie a la MOE, le SPS et 'OPC pour accord avant intervention (prévoir
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deux semaines de validation),
e Mettre en place les dispositions envisagées, les faire contrdler in situ par le SPS avant intervention,
e Dépose des protections collectives pour intervention avec les dispositions validées par le SPS,
e Remise en place des protections collectives déposées et obtention quitus par le lot 02.

8.4 POSTES DE TRAVAIL

Chaque Entrepreneur devra mettre a disposition sur le chantier, tout le matériel (échafaudages,
plateforme de travail) qu'il juge utile, a I'exécution de ses travaux. Ces dispositifs devront étre agréés et
validés par le SPS.

Chaque entreprise devra prévoir les controles nécessaires des échafaudages si nécessaire.

Néanmoins, I'Architecte ou le CSPS se réservent le droit de demander la mise en service de matériels
plus nombreux et/ou plus conséquents s'ils jugent que celui qui est sur le chantier est insuffisant ou ne
répond pas aux normes de sécurité. Chaque Entrepreneur ne pourra pas en demander de supplément
de prix.

8.5 HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER

Les mesures a prendre en matiére d'’hygiéne et de sécurité sur le chantier doivent étre conformes a la
Loi n°94/1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux
opérations de batiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des
travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes n° 92-54
du 24 juin 1992, ainsi qu'au décret 94-1159 relatif & l'intégration de la sécurité et a I'organisation de la
coordination en matiére de protection de la santé lors des opérations de batiment et de génie civil et au
décret du 8 janvier 1965 modifié par décret 95-608.

Préalablement a I|'établissement de leur plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(P.P.S.P.S.), les entreprises devront procéder a une inspection commune de sécurité avec le
coordonnateur S.P.S. et disposeront d'un délai de 30 jours a compter de la réception du contrat signé
par le Maitre d'Ouvrage pour établir leur P.P.S.P.S. Le délai précité étant ramené a 8 jours pour le
second ceuvre.

Les entreprises devront se conformer aux prescriptions du Plan Général de Coordination S.P.S. joint
au DCE.

Prescriptions particuliéres :

1. Chaque Entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre toutes dispositions afin
d'assurer la sécurité du chantier, I'hygiéne et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, et de se
soumettre a toutes les obligations mises sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous réglements
de police, de voirie ou autres. Il doit notamment fournir son plan d'Hygiéne et de Sécurité.

2. Chaque Entrepreneur doit vérifier la conformité et doit procéder aux épreuves et vérifications
réglementaires du matériel qu'il utilise sur le chantier : échafaudages, garde-corps ou filets, engins de
levage, installations électriques. Sous sa responsabilité, il charge de ces vérifications une personne ou
un organisme agréé.

3. Chaque Entrepreneur s'engage a donner a son personnel les consignes voulues concernant
I'hygiéne et la sécurité, tant en ce qui concerne le chantier lui-méme, qu'en ce qui concerne les
incidences sur I'extérieur de celui-ci.

Chaque Entrepreneur est responsable du respect de ces consignes.

8.6 Lutte contre 'incendie

Pour la lutte contre I'incendie, chaque titulaire de chaque lot prévoira la fourniture, la mise en place et
I'entretien d’extincteurs appropriés en nombre suffisant pour 'ensemble de leur travaux.
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8.7 Fiche de données de sécurité

Avant chaque utilisation de produits dangereux, les entreprises veulent en faire 'usage remettront au
maitre d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre la fiche de données de sécurité du produit.

L’entreprise devra se conformer aux prescriptions de la fiche pour le stockage, I'utilisation et
I'élimination.

Ces fiches seront collectées dans le classeur de chantier.

8.8 Protection contre le bruit et la poussiere
Le chantier va se dérouler dans un site partiellement occupé.

Pour le respect des conditions de vie des occupants, toutes les mesures seront prises par I'ensemble
des entreprises pour limiter le bruit et la poussiére sur le chantier. A cette fin, les dispositions suivantes
seront prises :

- Utilisation de compresseur insonorise,

- Interdiction d’utiliser, sauf exception, le marteau piqueur (utilisation de carotteuse sous voie
humide),

- Utilisation de béton « autoplagant » pour limiter I'emploi de vibreur.

Poussieres :

- Pulvérisation d’eau pour terrassement et balayage générale des surfaces,
- Utilisation de goulottes fermées pour évacuation des déchets,

- Bennes bachées de stockage des gravois,

- Utilisation limitée de matériaux pulvérulents. Interdit les jours de vent.

- L'ensemble des travaux se fera fenétres fermées,

Afin de limiter au maximum les bruits de chantier, tous les engins de levage et poste de bétonnage
fonctionneront obligatoirement a I'électricité.

En regle générale, 'usage de moteur a explosion ou diesel ne pourra étre toléré, que pour les véhicules
de chantier, ou les compresseurs dans le cas de démolition, et a condition que ces moteurs soient munis
de silencieux réglementaires.

Avant tous travaux générateurs de nuisances sonores, I'Entrepreneur devra donc en aviser le
coordonnateur SPS et le Maitre d’ceuvre et justifier des moyens d’intervention envisagés.

8.9 VERIFICATION DES COTES

L’Entrepreneur est tenu de vérifier soigneusement sur place, avant tout début de fabrication et
d'exécution de ses travaux, toutes les cotes portées aux plans et détails qui lui sont fournis par
I'Architecte.

L'Entrepreneur doit s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes
et indications des plans et détails.

En cas de divergence, erreur, insuffisance ou manque de cote, I'Entrepreneur doit en référer avant toute
exécution a I'Architecte qui fait les mises au point ou rectifications nécessaires avec les Entreprises
concernées.

Chaque Entrepreneur ne peut apporter de lui-méme aucune modification aux plans et devis, mais doit
signaler a I'Architecte tout changement ou complément qu'il jugerait utile d'y apporter.

Faute de se conformer aux prescriptions énoncées ci avant, I'Entrepreneur est seul responsable des
erreurs d'exécution et des conséquences qui en résultent.

8.10 TRAITS DE NIVEAU, TRACES ET IMPLANTATIONS
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En plus des implantations définies au C.C.A.P., chaque Entrepreneur a a sa charge et sous sa propre
responsabilité les tracés d'implantation de tous les ouvrages d'aprés les plans et instructions de
I'Architecte.

Toutes divergences qui pourront se révéler au cours de ces tracés doivent étre signalées
immédiatement a I'Architecte. En cas d'inobservation de cette clause, I'Entrepreneur en subit toutes les
conséquences.

Le trait de niveau sera tracé et entretenu par I'entrepreneur du lot 02. Il sera reporté ou tracé a chaque
niveau et dans toutes les piéces autant de fois qu’il sera nécessaire jusqu’a la fin des travaux.

L’entrepreneur veillera a ne pas tracer le trait de niveau avec un produit qui puisse apparaitre au travers
des revétements de murs.

Les erreurs de « niveau » qui pourraient étre faites lors du tracage entrainant des erreurs, et nécessitant
la remise a niveau des ouvrages dénivelés, sont a la charge de I'entrepreneur.

L’entrepreneur du lot Cloisons-Doublage-Faux-plafond, devra tous les tracés d’'implantation intérieure,
pour exécution des doublages, cloisons et la pose des huisseries.

8.11 RESERVATIONS, TROUS ET PERCEMENTS

8.11.1PLANS DE RESERVATIONS, TROUS ET PERCEMENTS

Dans un délai de 60 jours a compter de I'ordre de service, chaque Entrepreneur doit fournir a I'entreprise
titulaire du lot 02 les plans comportant l'indication des réservations et percement, des trémies, des
passages de canalisations, des scellements, des feuillures, des décaissés, des pentes et autres
réservations et trous a effectuer dans les ouvrages en maconneries et béton armé, ainsi qu'une liste
compléte des ouvrages a incorporer afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les
réservations ou autres nécessaires a la bonne exécution de leurs ouvrages.

L'entrepreneur titulaire du lot 02 devra tenir compte, dans son prix forfaitaire, de I'exécution dans tous
les ouvrages verticaux et horizontaux en béton armé ou pas, ainsi que dans tous les éléments
préfabriqués le cas échéant, de I'ensemble des trous, percements, réservations, passages, scellements,
rebouchage, incorporations au coulage, etc. nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages
demandés par les corps d’état et apportés par les études d'exécution et ne peut arguer de travaux
supplémentaires.

Chaque entrepreneur qui demandera des réservations, trou et percement dans le gros ceuvre devra
d’assurer qu’elles ont bien été prises en compte.

Les oublis de réservations, trous et percements seront exécutés par le lot 02 a la charge de l'entreprise
défaillante.

Dans toutes les cloisons, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les
entrepreneurs des corps d’états concernés.

8.11.2PASSAGE DES GAINES ET CANALISATIONS

Chaque Entrepreneur doit prévoir dans les ouvrages en béton armé, tous les travaux accessoires pour
les passages de gaines ou de canalisations.

Les réservations proches doivent étre suffisamment écartées de sorte a permettre la bonne mise en
ceuvre des solutions d’étanchéité a l'air.

Chaque Entrepreneur doit la fourniture et la mise en place des fourreaux en matériaux résilients dans
chaque traversée de planchers, murs, voiles et cloisons.

Il doit s'assurer que ceux-ci sont bien en place et en reste seul responsable, en cas d'oubli ou de mise
en place non conforme dont il supporte alors tous les frais de remise en état.

L’entrepreneur devra araser ses fourreaux a 25 mm des sols et murs finis des ouvrages traversés et le
calfeutrement entre fourreaux et canalisations sera assuré par des gaines compatibles pour en assurer
I'étanchéité a I'eau et a I'air. Ce produit devra étre compatible avec les exigences :
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e De stabilité dans le temps,
o Defficacité acoustique et thermique,
¢ De comportement au feu.

8.11.3FEUILLURES, RESERVATIONS ET INCORPORATIONS

L'Entrepreneur adjudicataire du lot 02 doit exécuter dans les ouvrages porteurs en magonneries ou en
béton (armé ou non), les travaux accessoires suivants :

e Mise en place d'huisserie, batis ou pré cadres,

e Reéalisations de toutes feuillures, trous de scellement, etc.,

¢ Incorporation de platines,

e Mise en place de gabarits,

e Réservation au moyen de fourreaux ou coffrage bois, y compris débouchage de ces réservations,
e Les décaissés dans les planchers,

e Laréalisation de pentes au coulage.

Les Entrepreneurs concernés doivent assurer :

e Le transport a pied d'ceuvre des gabarits et ouvrages a incorporer, quelle que soit la distance,
e Lamise en place des pieuvres et canalisations a incorporer,

e Letracage et le calage des ouvrages a incorporer,

e La présence du personnel pour mise en place des canalisations a incorporer,

e La présence du personnel assurant I'assistance technigue lors de l'incorporation.

8.11.4EPUISEMENT DES EAUX

Sans objet

8.11.5AUTRES SUJETIONS

L'emploi de pistolet a scellement ou tout autre dispositif susceptible de faire éclater le béton est interdit.

En aucun cas les saignées, percements et autres ne doivent diminuer la performance des revétements
assurant une isolation thermigue, phonique ou coupe-feu.

8.12 SCELLEMENTS, REBOUCHAGES, CALFEUTREMENT ET RACCORDS

8.12.1SCELLEMENTS

L'Entrepreneur adjudicataire du lot Gros ceuvre réalise les scellements dans toute nature de matériau.
Dans le cas ou ils sont a réaliser dans les revétements spéciaux, les scellements sont réalisés en retrait
et la finition sera assurée par-dessus.

8.12.2REBOUCHAGES

Le rebouchage de I'ensemble des trémies de gaines techniques et de toutes les réservations est a la
charge de I'Entrepreneur adjudicataire du lot 02, si les réservations demandées sont cohérentes avec
les réseaux passés (au maximum 50 mm en périphérie de chaque réseau).

Si les réservations demandées sont supérieures a cette limite, le rebouchage sera demandé au lot 02
mais la charge financiére incombera au lot concerné par cette erreur.

Avant d'effectuer les rebouchages, I'Entrepreneur adjudicataire du lot 02 doit s'assurer que toutes les
gaines et canalisations sont bien en place, et surseoir au coulage au droit des canalisations ne
comportant pas de fourreaux.

A

L'emploi de polystyréne, bouchons de papier, matériaux de nature différente a celle de la paroi de
support est strictement interdit.

AD2i Ingénierie — 70, Rue de la Tramontane — 13090 AIX EN PROVENCE — Tél. : 04 42 20 88 89 — mail@ad2i.com

Page 27/ 32



Affaire n° 1363 TRANSFORMATION DES ATELIERS DE MECANIQUE DU LABORATOIRE CINAM EN UNE DCE
PLATEFORME D’EXPERIMENTATION SUR LE SITE DE LUMINY
CCTP LOT N° 01 — PRESCRIPTIONS COMMUNES DEC. 2023

Avant bouchement, les parois d'accrochage sont soigneusement piquetées et expurgées de toute
matiere étrangere.

8.12.3CALFEUTREMENTS

L'Entrepreneur adjudicataire du lot 02, tant dans les nouveaux ouvrages que dans les ouvrages
existants, doit le calfeutrement d'ouvrages tels qu'huisseries ou bétis et autres ouvrages dormants, qui
seront posés et fixés par le corps d'état concerné, avant le montage des maconneries. Il doit également
les scellements et les raccords d'enduit en ménageant I'épaisseur nécessaire pour le revétement de
finition.

Les huisseries et batis doivent étre posés avant le montage des nouvelles cloisons.

8.12.4RACCORDS - FINITIONS

Les raccords aprées scellements, bouchements et calfeutrements dus par le lot 02 doivent assurer une
finition irréprochable, faute de quoi I'Architecte les fait reprendre.

Les raccords d'enduit spéciaux sont en principe a refuser. Les scellements, bouchements et
calfeutrements sont réalisés avant I'exécution de ces enduits.

8.12.5ISOLATION

L'Entrepreneur adjudicataire du lot 02 est responsable de la reconstitution de l'isolement acoustique et
thermique et du degré pare flamme ou coupe-feu requis des ouvrages a sa charge.

Les entrepreneurs adjudicataire des corps d’état sont responsables de la reconstitution de l'isolement
acoustique et thermique et du degré pare flamme ou coupe-feu requis des ouvrages a leur charge.

8.12.6ETANCHEITE A L'AIR

8.12.6.1 TRAITEMENT

Les entreprises se référeront aux guides de bonne mise en ceuvre établis conjointement par le ministére
de I'Ecologie du développement durable, des transports et du Logement et TADEME, intitulé : «
Mémento de conception et de mise en ceuvre a I'attention des concepteurs, artisans et entreprises du
batiment.

Les prescriptions générales sont décrites ci-aprés. Les prescriptions spécifiques sont détaillées dans
les CCTP de chaque lot.

e Réalisation des plans de réservations et éviter les percements a posteriori,

e Ecartement suffisant des réservations de sorte a pouvoir réaliser le traitement d’étanchéité a I'air,

e Utilisation de produits spécifiques pour I'étanchéité a l'air et respect des prescriptions de mise en
ceuvre des fabricants,

e Rebouchage des trous de banche,

e Technique de banchage assurant une bonne homogénéité des pieds de voiles, notamment pour
tout ce qui concerne le calage des banches,

o Utilisation de fourreaux pour la traversée des parois,

e Traitement de chaque trou et percement par calfeutrement,

e Rebouchage des réservations (planchers des gaines),

e Etanchéité des gaines techniques (trappe, doublage, manchette pour les bouches d’extraction),

e FEtanchéité du réseau de ventilation (étanchéité des assemblages des éléments, traversées des
gaines, jonction des bouches d’entrée et d’extraction d’air),

e Etanchéité des coffres de volets roulants,

e Etanchéité autour des menuiseries extérieures par des produits spécifiques et éviter I'étanchéité
par silicone,

e FEtanchéité des réseaux provenant de l'extérieur et des parties communes (chauffage, ECS,
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électricité...),
e Etanchéité des réseaux alimentant I'extérieur et les parties communes (sonnette, prise extérieure).

Il est demandé aux entreprises de mettre en ceuvre des autocontréles tout au long du chantier.

8.12.6.2 OBJECTIF DE PERFORMANCE

Sans objet

8.12.6.3 TESTS D’ETANCHEITE A L’AIR EN COURS DE CHANTIER

Sans objet

8.13 INCORPORATION D’HUISSERIES

Les huisseries destinées a étre incorporées dans les ouvrages en magonnerie seront approvisionnées
sur le chantier. Elles seront mises en place par I'entreprise du lot 02 au titre des travaux de maconnerie,
suivant localisation.

Les huisseries destinées a étre incorporées dans les ouvrages en cloisons seront approvisionnées sur
le chantier. Elles seront mises en place par I'entreprise du lot Cloisons au titre des cloisons séches,
suivant localisation.

8.14 TOLERANCES D’EXECUTION

8.14.1COTES INTERIEURES FINIES

Les tolérances maximales admises sur les cotes intérieures finies d’un local sont :
e En hauteur entre sol fini et plafond fini d’'un méme local : + ou — 1,0 cm,

e En dimensions entre parois finies d'un méme local : + ou — 1,0 cm,

e En verticalité sur une paroi intérieure finie : + ou — 1,0 cm.

8.14.2COTES DE DETAILS

e Planéité sousreglede2m:+ou-0,5cm,
o Planéité sousrégle de 0,2 m: +ou—-0,2cm,
e Hauteur des saillies : 1,5 mm.

8.15 RECEPTION DES SUPPORTS DES DIFFERENTS REVETEMENTS

Aucun revétement (horizontal ou vertical) ne devra étre exécuté sans proces-verbal d'état des lieux.

En cas de support jugé défectueux par I'entrepreneur chargé des revétements, les observations devront
étre signifiées au maitre d’ceuvre, et en méme temps, a I'entrepreneur ayant construit le support, afin
gu'elle puisse remédier en temps utile aux défauts constatés.

Ces observations seront faites par écrit et ne modifieront en rien les délais d'exécution impartis au
titulaire du marché. A défaut de ces observations par écrit, I'exécution totale ou partielle d'un revétement
guelconque, comporte implicitement l'acceptation définitive et sans réserve du support par
I'entrepreneur chargé du revétement.

En tout état de cause, la responsabilité de la tenue des revétements incombe au titulaire du marché de
I'entrepreneur chargé des revétements.

8.16 PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque Entrepreneur doit assurer la protection efficace de ses propres travaux et matériels installés ou
entreposés et autres prestations fournies jusqu’a la réception. Cette prescription s'applique également
aux équipements techniques.

Toutes les arétes seront efficacement protégées.
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Les ouvrages comportant un revétement définitif sont protégés par tous moyens appropriés afin d'éviter
tous chocs, épaufrures, rayures, etc.

Tous les fers livrés sur le chantier par I'Entrepreneur de tous les corps d'état (sauf les fers B.A.) devront
étre protégés par une couche de peinture antirouille ou par une galvanisation selon le cas.

Une attention toute particuliére doit étre accordée a toutes les ferrures comportant des parties cachées,
aux fourreaux, aux canalisations, etc. qui regoivent une protection antirouille. L'application de cette
couche de protection est exécutée aprés brossage et dégraissage, avant montage pour les parties
assemblées.

Les éléments en alliage 1éger, acier inoxydable et en matiere plastique sont protégés par I'Entrepreneur
jusqu'a la réception.

Les ouvrages en bois, s'ils ne sont pas déja traités par leur fabrication, sont protégés par trempage dans
un liquide plurivalent, d'imprégnation dont les qualités ignifuges, hydrofuges, insecticides et fongicides
requises correspondant aux exigences normalisées ou homologuées "C.T.B.F." ou "C.T.B.H.". Un
certificat est exigé pour chaque traitement.

Avant toute exécution, les produits de protection et de préservation ainsi que leur mode d'application
doivent faire I'objet d'une approbation du Bureau de Contrdle en accord avec I'Architecte.

Tous ouvrages détériorés (dont épaufrures, rayures, etc.) seront refusés impérativement par I'Architecte
tant qu'ils n‘auront pas été repris et/ou changés pour obtenir une finition parfaite.

Les matériaux de protection (film plastique, cartonnage), seront enlevés en fin de chantier par
I'Entrepreneur concerné et évacués a ses propres frais. Chaque entrepreneur aura a sa charge tous les
remplacements qui s’avéreraient nécessaires jusqu’a la réception compléte et sans réserve des
ouvrages.

8.17 VOLS ET DETERIORATIONS

Pendant toute la durée du chantier et jusqu’a la réception, les entreprises sont pleinement responsables
de leurs ouvrages dont elles doivent la protection, I'entretien, la réparation, le remplacement, et toutes
opérations nécessaires et suffisantes a une livraison en parfait état.

8.18 MAINTENANCE DES INSTALLATIONS

Toutes les installations mises en place ou maintenues en provisoire pour 'aménagement des locaux
seront sous la maintenance des entreprises chargées de leur installation pendant toute la durée des
travaux.

8.19 CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

La réception se fera en une seule fois pour I'ensemble des lots.
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9 SOUS-TRAITANCE

Conformément a la réglementation du Code des marchés Publics, aucune entreprise, autre que le
titulaire, ne peut travailler sur le chantier sans avoir préalablement été agréé par le maitre d’ceuvre et le
maitre d'ouvrage.

Chaque agrément doit faire I'objet de :
e L'acceptation de I'entreprise par le Maitre d’CEuvre et le Maitre d'Ouvrage,
e Lasignature d'un acte spécial de sous-traitance entre I'entrepreneur titulaire et le Maitre d'Ouvrage.

Les sous-traitants seront payés directement par le Maitre d'Ouvrage deés lors que le montant du contrat
de sous-traitance sera égal ou supérieur aux seuils fixés par le Code du Marchés Publics.

Le Maitre d'Ouvrage attire I'attention de I'entreprise sur le strict respect de cette réglementation.

Les entreprises sous-traitantes doivent présenter les niveaux de qualifications ou références indiqués
dans l'avis d'appel de candidatures pour chaque lot.
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10 ACCEPTATION DU PRESENT CCTP TCE

En signant le marché, chaque entrepreneur accepte sans réserve le présent C.C.T.P. lot 00.

La signature du marché implique, pour les Entrepreneurs, l'acceptation entiére des prescriptions
énumérées dans les différents articles qui le composent, et sur lesquelles elles ne pourront jamais, pour
guelle que cause que ce soit, présenter aucune observation.

L'Entrepreneur s'engage a tenir compte de tous les réglements, arrétés, décrets ou lois applicables aux
travaux de batiment, en vigueur au moment de la signature du marché.

L'Entrepreneur doit acquitter et supporter les taxes, droits d'enregistrement, timbres, etc. suivant les
dispositions de ces arrétés, décrets ou lois.

Le fait de contracter ce marché comporte implicitement accord sur I'application des diverses clauses
contenues dans I'ensemble des documents contractuels énoncés ci-dessus, sans aucune retenue ni
réserve, nonobstant toutes clauses contraires éventuelles contenues dans les en-tétes de lettres,
imprimeés ou conditions générales de vente ou de travail émanant des Entreprises, industries, fabriques,
sociétés, etc. qui soumissionnent, et en particulier toutes clauses de révision de prix spécifique ou
conditions de paiement.
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