CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CCAP n°CNRS/2024/010 du 24/05/2024

Pouvoir adjudicateur et son représentant

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)

Délégation Provence & Corse
31, chemin Joseph Aiguier — CS 70071
13402 Marseille Cedex 09

Objet du marché:

Travaux de transformation des ateliers de mécanique du laboratoire CINaM en une plateforme
d’expérimentation sur le site de Luminy

Lot 02 Démolition — Gros ceuvre et lot 08 Levage

LA PROCEDURE DE CONSULTATION UTILISEE est :

Procédure Adaptée en application des articles
L2123-1 R2123-1 a R2123-3 du Code de la commande publique.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CCAP n°CNRS/2024/006 du 30/01/2024

Page 1/35



SOMMAIRE

Article 1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES - INTERVENANTS .......ccocnnmmmmmmnmmmnenmsnnnens 6
1-1-Objet dU MArChé - Parties........coouiiiieiiieiieeeiee sttt sttt e st e st e st e sae e e s it e e bt e e sabeesateesareesnseesaneennees 6
1-1-1 ODbJEt dU MAIChE ...ttt et ettt e s e e s bt e e sabe e ebe e e saneesnteesaneenees 6
R T o = L =T PO TP TP OPPPTPPTN 6
Y2 D TToloT o] o T 1o aJe KV I s o T-T ol o =TRSO 8
1-2-0 AIOTISSEBIMENT ..ottt ettt ettt sb ettt e st ebe e s bt e s b e et e e st e eabesabesaeesbeesbee bt enbeenteeseesbaenbeennenn 8
1-2-2 TranChes OPLIONNEIIES.......ueee it e e et e e e tae e e st e e e e ataeeseabaeeesatbeeeesataeeeensaaaesnsranaans 8
1-2-3 Variantes a I'initiative du CNRS (PSE) ...cccuiiiiieeiieerieeieeesiteestte e see e seeeeteeessaeessve e saaeesnseesaaessnseesnsaennas 8
1-3 - INTERVENANTS ettt sssssssssnbasnen 9
R N Vo A Yo o STU 1Y o OSSR 9
1.3.2 Controle de CONFOIMILE . .......oouiiiieiieeeeee ettt sb e sttt ettt saeesbeenbeenbeas 9
1.3.3 Coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé ..........ccccoevevvieeeeccieeccciee e, 9
1-4 - Ordre 0@ SBIVICE..cueiiiiieeitie ittt sttt e st et sh b e e bt e e s ab e e bt e e sabeesab e e sabeeest e e saneesnaeesaneennes 9
i 0o L =11 Y- [a [l ol [l o TU LY S 9
iR I T = (U TN o (U1 4 P-4 ol o 1< PSSt 10
1-7 Identification du personnel sur 1€ Chantier..........oocuiii et e e e e 10
1-8 DISPOSITIONS RELATIVES A L'INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE.......ccccceiiriinienienieenieeieeee e 10
Tt I o o ol o 1= SRS 10
1-8-2 Personnes ElIZIDIES ..........ueiiiiiie e et e e e et e e e e bt e e e e tbe e e e ataeeeaaraeas 11
1-8-3 Volume d’heures de travail FESErveé..........cooioviiiiiiiieiicc e e 12
1-8-4 MOdalit€s d/INSEITION .....eiiiiiiierieeee ettt 12
1-8-5 L'accompagnement de PINSEItiON ........c.ueeeiiiieeieciie e ee s e s e e e sate e e s saere e e s eaeeeeensaeeennnneas 13
1-8-6 Modalités d’exécution et durée d’éligibilité des publics en insertion .........cccccccveivceeevceecccee e, 13
1-8-7 MOdalites A CONTIOIE. .. ..oouiiiieiieieeie ettt st s b e bt ettt eaeesbeesbeenbeebeeatesaeesaee 14
1-8-8 GIODAlISAION ...ttt e e b e s b e e ereesane 14

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CCAP n°CNRS/2024/006 du 30/01/2024

Page 2/35



TS Yo T R - 1 €= 1oL U 14

1-8-10 Dispositions applicables lorsque le titulaire du marché est amené a recourir au chdGmage partiel ou

U ToT= g ol T=Ya oY=t o <ToToY o VoY o 4| o LU =TSR 15
1-8-11 RESPECt dES ENZAZEIMENTS ....uviieeeiiieeeiteeeestteeeeteeesrteeeestreeeesstaeesssseeeesssseeeasssseessnssasessseeeanssseessnsens 15
1-8-12 Reégles liés au reSpect de 1a RGPD .....cuuiii ettt e et e e e ratr e e e satae e e s tteeeentaeesennneas 15
Article 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ........ccconnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssas 16
Article 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT
DES COMPTES — SURETES - AVANCES...........cccoonmsissssss s sssssssssssssssssssssssases 17
3-1 - REPArtition dES PAIBMENTS....eiiiiiiie et et et e e e e sre e e e stte e e e staeeestaeeeestaeesensseeesasseaeaassaeeeassaeesssseeeans 17
3-2 - Forme et contenu des prix - Réglement des COMPLES .......c.eiivieriiiieiieiiiieeee e 17
e R 0o =1 1U o LT3 o D PP PURPRt 17
Ry A o Y4 o 0 (=l o [V o o D U PURPOt 18
3-3 = REGLEMENT DES COMPTES......eeitteittettetteitenteesteetee st st siee st enbeenetsseesaeesbeesbeesbesatesasesanesaeesneenseensesnsens 18
3-3-1 — Demande de paiement MENSUEIIE ...........eiiiiiie ettt e et e e e s ta e e e eate e e sabeeeeetaeaeennes 18
3-3-2 —Demande de PaiemMent fiNal .......cuiiiiiii e et s 18
3-3-3 - Application de la taxe a 12 Valeur @JOULE.........couiiiiiiiiieiie et s 18
3-3-4 — APPIOVISIONNEMENTS ..eiieeiiiiiiiiie ittt e e s et e s et e s sr e e e s e st e e e senre e e e sbeeeseasreeesansneeesnreeessranesannne 18
R Y e Lo Y o Je =T K ST o o b SRR 19
3-4-1 Type de Variation S PriX....iiccciiieeieeeiiiiiieeieeeeesiitreeeeeesesstrreeeeeeesssbaareeeseesasssereeeseesassssssasseessennssees 19
3-4-2 MoOis d'établiSSEMENT AES PIiX ...eeeeeiiiiiiiiiieeeciiee ettt eeee e st e e e ete e e eette e e sstbeeeesbaeeeesseeesssreeeeesseaennnns 19
3-4-3 Choix des indeX de FEfEreNCe.......ccciiviiiiiiiiiicece e e s s 19
Index du batiment - BTO1 - Tous corps d'état - Base 2010 | INSEE ....eccveveereereerieeieeeeeie et e e see e 19
3-4-4 MoOdalités de réViSION GBS PriX ....ceieccuereieiiereiiiieeeeiieeeesieeeessteeeesteeeessrteeesssseeeessseeessssseessssseesesssseessnnes 19
3-5 MOAE dE FEEIEMENT ...ttt ettt e e et e e e et e e e e tt e e e eeabaeeesbbeeeestaeeeessaaeessseaeaassaeseassaeesasbeaaans 20
3-6 Paiement des sous-traitants et des CO traitants ......c.cveevieriiiiiieie e e 21
3.6.1. Paiement des SOUS-TraitantS.....ccuiiiueiiiiiiieeiie ettt ettt s e st sbe e e sareesanee s 21
3.6.2. Modalités de paiement direct des COtraitants.......c.ccceeceereiiieeeeiiie e e e e eree e s ere e e eaees 22
37 INTEIBES MOTATOINES ..ttt ettt s st sr e e r e ettt e st e s b e e r e e b e e neeanesanesaeesmeenneenneennens 22
3-8 ClaUSES fINANCIEIES ...ttt st sr e r e et et esr e e r e r e e neenesanesaeesmeesneenneenneens 22
3-8-1 RetENUE 0B BArANTI@ ...uviiieiiiiiciiiiiiee ettt e e e ettt e e e e e e st b e e e e e e e e s sbateeeaeeesansbaaseeeaessaanssraenaaessennsnsens 22

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CCAP n°CNRS/2024/006 du 30/01/2024

Page 3/35



R T AV o Vo = 23

3-9 NaNtiSSEMENT A CrEANCES ...c.uveeiuiiiiiieiite ettt ettt et st e et e st e s bt e st e e eabee st e e sabeesabeesareesabeesaneens 24
Article 4 — DELAI D’EXECUTION ......covinmmissinssssisssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssassssass 25
4-1 - DElQi d'@XECULION AS TrAVAUX ....eivteerietieterteriee st sttt ettt ettt e et saeesbeesbeesre e et e e e eneeeneesseenneennens 25
4-1-1 - DAIAT d"@XECULION .ecneitieiit ettt ettt ettt s s e sbe e s bt e bt e n e et e eseesseenreenrees 25
4-1-2 - Calendrier détaillé d’@XECULION.......cecuiiierieiee e ettt 25

4-2 Prolongation du délai d’exécution pour iINTEMPETIES .......c.eeeeeiiiieieiiee e cee et e e tre e e sere e e e eara e e e eaneeas 26
4-3 - EXECULION COMPIEMENTAITE ..cuuiiiiiiiiii ettt ettt et st e s b e e st e e bt e sareesateesaneennees 27
Article 5- PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX.........cocommmemmmmesensssmssssssesssseseass 27
5-1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travalX.........ccccueeeeivieeeeiieeesiireeeeeieeeeesnveeessineeeens 27
5-2 - Plans d'exécution et de synthese détaillée - Notes de calcul - Etudes de détail ..........ccccccvvveeecieeeinneennn. 28
5.3 - Sécurité, hygiene du chantier et Mesures d’ ordres ........eeccvveieeciie e e e e e sabee e 28
5.4 - Utilisation des VOIES PUBDIIGUES........ccuuii ittt s e e e e te e e e e aae e e stbeeeeeataeeeennaaeesnreeaans 28
Article 6 - PENALITES ET RETENUES ..o sessssssssssssesesesssssssssssssesessssssssssssssesessssassssssnes 29
6.1 Pénalités pour retard dans I"@XECUTION .....coc.eeiiiiiiiieiie ettt sr e s b e eanee s 29
6.2 Pénalités pour non respect de I'engagement en matiere d’insertion par 'activité economique............... 30
L VU 4 Y o LT 0 P 1 =TSRSS 30
Article 7 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX.......cocirmrrercsmssnrmesesesessssssssssssesessssssssssssssesesesssssssssnes 31
7-1 - Essais et contréles des ouvrages €n COUrs de traValX ......eeiecueeeeeceeereiiieeeesieeeesireeeesssreeessseesesssseeesssseeeens 31
Y Al A U=To1=Y o) o] o IR RUR PSRN 31
7-3 - Documents fOUINis @pres EXECULION ......cccuueiieiiieeceiiee e ctee e ettt eeeee e see e e e sate e e s s aaeessnreaessssaeesenseeesnseeeens 31
7.4 - Garanties de parfait aChEVEMENT ........oiiiiiieece et e e e e s e e e s nbee e e sneeaesnaeeeens 32
Article 8 - MODIFICATIONS DU MARCHE — CLAUSE DE REEXAMEN..........cccoonmmmmmmnmsssesesssessssssesssseseass 32
8-1 - Modifications concernant € titulaire ..........cooveeiiiiiiiiiii e 32
8-2 - Travaux supplémentaires ou MOodifiCatifS........cccuiiieiiiiiiiiiiec e et 32
83 - DIVEIS ettt et e e a e e s r e s b e e e s e e s senaae s 33
Article 9 — PRESTATIONS SIMILAIRES ..o sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssas 33
Article 10 - ASSURANGCES ..o ssssssssesessssssssssssssessssssssssssssssesesssssssssnssssesesssssssnsnenes 33
10-1 - Assurance de 1a MaTtriSe A OUVIAZE .......ueiiicuiiiieciiee ettt e ettt e e ettt e e ettt e e eetee e e e tbeeeseateeeeeasaeeeesseaeennes 33

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CCAP n°CNRS/2024/006 du 30/01/2024

Page 4/35



10-2 - ASSUFANCE AU TITUIGINE coeeeeeiiiiieiee ettt et e e e e e esab e e e e e e ses bbb aeeeeeesenasbbareeeeeeesantrareeeesennes 33

10.2.1 Asurances de reSPONSADITITE ......cocuuiiiiiiiiiiee e st sanaees 33
10.2.2 Assurances de responsabilite Civile dECENNAIE .......cocvieiiiiiie e 34
10.3.  DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES .....ccoiiiiiiiiiiiie ettt e s 34
Article 10 = RESILIATION ..o s s ssanesas 34
10.1 - RESIlIAtioN POUF fAULE ... ..iiiiiiiiieiet ettt et e sab e st e e s bt e sat e e sabeesabeesbeeeanee s 34
10.2 - Résiliation SaNS fAULE ....cviviiiiiiiiicc 35
Article 11 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES..........ccournmmmsssssssssen 35
Article 12 - DEROGATIONS ET COMPLEMENTS AUX DOCUMENTS GENERAUX .........cocovninmmrmnmsssessssenenns 35

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CCAP n°CNRS/2024/006 du 30/01/2024

Page 5/35



Article 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES - INTERVENANTS

1-1-OBJET DU MARCHE - PARTIES

1-1-1 Objet du marché
L'objet du marché porte sur les Travaux de transformation des ateliers de mécanique du

laboratoire CINaM en une plateforme d’expérimentation sur le site de Luminy a Marseille.

La présente consultation fait suite a la décision du Pouvoir adjudicateur de déclarer sans suite les lots
2 et 8 de la consultation publiée avec les références suivantes :

Bulletin Officiel des Annonces de Marché Publics — Annonce Avis n°24-24-25945 publié le 01/03/2024
Avis rectificatif n°24-31642 publié le 15/03/2024

Avis rectificatif n°24-35095 publié le 25/03/2024

Toutes références a des lots autres que les lots 2 et 8, objets de la consultation, sont a prendre en
compte par le titulaire pour I'établissement de leur offre.

1-1-2 Les parties
Le marché est conclu entre :

- la personne publique désignée a I'article 1 de I'acte d'engagement, dénommée « maitre d'ouvrage »
ou « pouvoir adjudicateur » dans le présent CCAP,

- et le titulaire du marché désigné a I'article 4 de I'acte d'engagement dénommé "titulaire" dans le
présent CCAP.

1.1.2.1 Maitrise d'ouvrage et pouvoir adjudicateur
La Maitrise d'Ouvrage est assurée par le CNRS, représenté par

La Déléguée Régionale
Délégation Provence & Corse
31, chemin Joseph Aiguier
CS70071 - 13402 Marseille Cedex 09

11.1.2.2 Conduite d'opération
La conduite d’opération du projet est assurée par le Service Patrimoine et Logistique de la Délégation

CNRS - Délégation Provence et Corse
Service Patrimoine et Logistique
31, chemin Joseph Aiguier
CS70071 - 13402 Marseille Cedex 09

1.1.2.3 Le titulaire du marché
Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le titulaire"
sont précisées a l'article 4 de I'acte d'engagement.

Le titulaire est soit une entreprise unique soit un groupement d’entreprises.
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En cas de groupement conjoint, il est précisé que le mandataire est solidaire des autres opérateurs
du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard du pouvoir adjudicateur,
jusqu’a la date a laquelle ces obligations prennent fin.

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG-Travaux, dés la notification du marché, le titulaire
désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de I'exécution du marché
et notifie cette désignation au maitre de |'ouvrage.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de I'acte
d'engagement sont seules habilitées a les engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le maitre de I'ouvrage en
cours d’exécution du marché.

Le maitre d’ouvrage peut demander un changement d’interlocuteur. Ce changement doit alors étre
effectif sous deux semaines a compter de la demande.

1.1.2.4 Informations réciproques des parties
» Informations données par le maitre d’ouvrage au titulaire pendant I'exécution du marché

Le maitre d’ouvrage communique au titulaire toutes les informations et pieces dont il est
destinataire et dont la connaissance est utile au titulaire pour I’'exécution du présent marché.

Il s’agit notamment de toute observation ou de tout document adressé directement au maitre
d’ouvrage par les autres intervenants.

» Informations données par le titulaire au maitre d’ouvrage

Le titulaire communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou pieces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

» Confidentialité

Le titulaire, ses salariés ou sous-traitants qui, a I'occasion de I'exécution du présent marché, ont regu
communication d’informations, de renseignements, documents ou objets quelconques, sont tenus
de maintenir confidentielle cette communication.

Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation écrite du CNRS, étre communiqués
a d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre. Le titulaire s’interdit d’utiliser les
documents qui lui sont confiés a d’autres fins que celles qui sont prévues au marché.
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1-2- DECOMPOSITION DU MARCHE

1-2-1 Allotissement
Le présent CCAP concerne des travaux définis en lots séparés :

e Lot 1—- Désamiantage - Déplombage

e Lot 2 —Démolition — Gros oeuvre

e Lot 3 -Etancheité

e Lot 4 -Second oeuvre

e Lot 5—Menuiserie extérieure — Serrurerie
e Lot 6: Eléctricité CFO — CFA - SSI

e Lot 7:CVC-Plomberie — Gaz spéciaux

e Lot8: Levage

Seuls les lots 2 : Démolition-Gros ceuvre et 8 : Levage sont concernés par la présente consultation.

1-2-2 Tranches optionnelles
Conformément aux articles R2113-4 a R2113-6 du code de la commande publique, le présent marché

comportent trois tranches optionnelles :

Tranches Désignations Lot )
concerné
Tranche Optionnelle n°1 Groupe froid process 7
Tranche Optionnelle n°2 Fluides spéciaux 7
Tranche Optionnelle n°3 Equipements de laboratoire 7

La réalisation d’une tranche optionnelle est liée a la notification d’une décision d’affermissement
établie par le CNRS au titulaire du lot concerné.

La date prévisionnelle de démarrage des travaux de chaque tranche optionnelle sera déterminée par
un ordre de service adressé au titulaire par le maitre d’ouvrage.

La date limite de la notification de la décision d’affermissement des tranches optionnelles est le 31
décembre 2025.

Aucune indemnité de dédit ou d’attente ne sera versée aux titulaires en I'absence d’affermissement.

1-2-3 Variantes a l'initiative du CNRS :
Conformément aux articles R2151-9 et R2151-10 du code de la commande publique, le CNRS exige la

présentation d’une variante, pour le lot 02 Démolition — Gros ceuvre, en plus de I'offre de base

conformément au prescritions techniques de I'article 6 du CCTP.

Le CNRS indiquera lors de la notification du marché son choix de faire exécuter le marché avec la
variante.
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1-3 - INTERVENANTS

1-3- 1- Maitrise d'ceuvre
La Maitrise d'CEuvre est assurée par le groupement momentané d'entreprises conjointes avec

mandataire solidaire composé comme suit :

AD2I Ingénierie

Mandataire 70, rue de la Tramontane — 13090 Aix en Provence
Tel : 04 42 20 88 89 — Mail : mail@ad2i.com
IGETECH
Cotraitant 2 bd des Alisiers — 13009 Marseille

Tél : 06 03 31 57 47 — Mail : a.tramini@igetec-acoustique.fr

1.3.2 Contrdle de conformité

Bureau de Contrdle Bureau Alpes Contrdles
Technique - BCT Actiparc 2 — Batiment E2 — Chemin de Saint Lambert
13821 La Penne Sur Huveaune

1.3.3 Coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé

Coordinateur de Sécurité et CRM Consult BTP
de Protection de la Personne 177, Avenue de la Rose — 13013 Marseille
- CSPS

1-4 - ORDRE DE SERVICE

Les ordres de services sont établis par le maitre d’ceuvre.

En complément de l'article 3.8 du CCAG Travauy, il est précisé que tous les ordres de services émis
par le maitre d'ceuvre relatifs a une modification du montant contractuel des travaux, une
modification des délais d'exécution et/ou une modification du programme initial doivent faire I'objet
préalablement d’une décision écrite du maitre d’ceuvre présentée au Maitre d’ouvrage.

1-5 - CONNAISSANCE DE L’'OUVRAGE

Le titulaire, doit, conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur a la date de
notification du marché, le complet achévement de tous les travaux suivant les regles de I'art et la
parfaite utilisation de I'ouvrage.

Il reconnait avoir une parfaite connaissance des lieux et de l'ouvrage dans la mesure ou ces
renseignements peuvent étre raisonnablement obtenus lors de la visite des lieux et des études qui
ont été faites par la maitrise d’ceuvre et qui sont a sa disposition, ainsi que de toutes les contraintes
ou sujétions y afférent et avoir eu la possibilité d’effectuer ou de demander que soient effectués tous
sondages ou reconnaissances de quelque nature que ce soit nécessaires a I'exécution parfaite de ses
prestations. Il ne pourra arguer en aucune facon, de I'absence ou de I'insuffisance d’informations ou
de renseignements postérieurement a la notification du marché pour s’exonérer de sa pleine et
entiere responsabilité dans I'exécution de ses obligations contractuelles.

Les conséquences des erreurs et carences du titulaire dans sa collecte des renseignements ne
peuvent que demeurer a sa charge.
A ce titre, le titulaire est réputé avoir pris connaissance des éléments suivants :
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- Les prestations prévues aux autres marchés ;

- la nature et I'emplacement des lieux et des conditions générales et particuliéres qui y sont
attachées ;

- les modalités d’acceés, d’installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

- avoir pris tous renseignements concernant les ouvrages existants et avoisinants ;

- les caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et pendant
|‘exécution des travaux ;

- tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre raisonnablement
obtenues et qui pourraient en quelque maniere influer sur les travaux et sur les prix de ceux-
ci.

Il est tenu par une obligation de résultat et s’engage a exécuter des prestations exemptes de vice. Le
titulaire est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en
guelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité
et les prix des ouvrages a réaliser.

1-6 - LANGUE DU MARCHE

L’ensemble des documents échangés (correspondances, notices, plans, etc.) et des dossiers de travail
et de fin de chantier (DOE, DIUO...) seront rédigés en langue francaise. Les réunions seront tenues en
langue francaise.

Le titulaire est tenu de désigner une équipe d’encadrement ayant la maitrise de la langue francaise.

1-7 IDENTIFICATION DU PERSONNEL SUR LE CHANTIER

Chaque entreprise titulaire ou sous-traitante est tenue de faire porter par son personnel dans
I’enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combiné de chaque personne
et de son employeur. Chaque Badge devra avoir les indications suivantes : Nom — Prénom — Société —
Photo — N° Caisse de Congés Payés — N° de Sécurité Sociale.

Le titulaire est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le
chantier. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d’ceuvre, le maitre
d’ouvrage peut en solliciter la production a tout moment. Le titulaire reste responsable du respect de
ces obligations pendant toute la durée du marché.

Le titulaire sera tenu de transmettre, tous les 3 mois, au maitre d’ouvrage la pieéce mentionnée aux
articles D.8254-2 a -5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers
employés et soumis a I'autorisation du travail mentionnée aux articles L.5221-2,3 et 11 du code du
travail.

1-8 DISPOSITIONS RELATIVES A L'INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE

1-8-1 Principe
Dans le cadre de la politique d’insertion qu’il souhaite développer, le CNRS s’est engagé dans une

politique volontariste en faveur d’'une économie plus responsable. Afin d’encourager les acteurs
économiques a devenir plus solidaires, le CNRS promeut les démarches de responsabilité sociale en
faveur de I'emploi des publics en difficulté.
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Conformément a I'article L2112-2 du code de la commande publique, ce marché comporte des

clauses visant a promouvoir I'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulieres

d’insertion et a lutter contre le chémage.

1-8-2 Personnes éligibles

Sont éligibles aux clauses sociales d’insertion et de promotion de I'emploi, les personnes en difficulté

d’insertion professionnelle dont I'éligibilité doit étre établie par le facilitateur mandaté par le maitre

d’ouvrage préalablement a leur mise a I'emploi parmi les catégories suivantes :

Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par |'Etat :

Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé ; salariés des entreprises
adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT ;
Personnes prises en charge dans les structures d’insertion par I'activité économique (IAE)
mentionnées a I'article L .5132-4 du code du travail, c’est-a-dire ;

o Mises a disposition par une association intermédiaire (Al) ou une entreprise de travail

temporaire d’insertion (ETTI) ;

o Salariées d’une entreprise d’insertion (El), d’un atelier chantier d’insertion (ACl) ;
Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;
Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements
Publics d’Insertion et de Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C) ;
Personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l'insertion et
la qualification (GEIQ) ;
Personnes sous-main de justice accompagnées et prises en charge dans le cadre d'une
mesure judiciaire et/ou éducative par le SPIP ou la PJJ.

Personnes répondant a des criteres d’éloignement du marché du travail :

Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chGmage) sans
activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
Bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi ;
Les publics reconnus travailleurs handicapés titulaire d’'une RQTH en cours de validité ;
Bénéficiaires de I'allocation spécifique de solidarité (ASS), de I'allocation adulte handicapé
(AAH), de I'allocation temporaire d’attente (ATA) ;
Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :
o Sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du
systeme scolaire.
o Dipléomés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du
systeme scolaire ou de I'enseignement supérieur ;
o Ensuivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV ou Garantie Jeunes ;
Demandeurs d’emploi senior (plus de 50 ans) ;
Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi et en
recherche d’emploi depuis plus de 6 mois ;
Personnes ayant un statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur

avis motivé de P6le emploi, des Maisons de I'Emploi, des Plans Locaux pluriannuels pour I'Insertion
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et I'Emploi (PLIE), des Missions Locales, ou des Maisons Départementales des Personnes
Handicapées (MDPH).

L’éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la
réalisation des heures d’insertion.

Les piéces justificatives pour prouver de I’éligibilité sont définis en annexe des clauses sociales
d’insertion.

1-8-3 Volume d’heures de travail réservé
Pour ce marché, le nombre d’heures d'insertion a réaliser est de 450 heures réparties comme suit
selon le lot :

Lot du marché Nombre d’heure d’insertion
Lot 3 — Etancheité 70 heures
Lot 4 — Second oeuvre 90 heures
Lot 5 — Menuiserie extérieure — Serrurerie 70 heures
Lot 6 : Eléctricité CFO — CFA —SSI 90 heures
Lot 7 : CVC — Plomberie — Gaz spéciaux 130 heures

1-8-4 Modalités d’insertion

Les modalités d'insertion possibles sont les suivantes :

> Modalité 1 : Embauche directe.
Elle peut se traduire par : L'entreprise embauche directement en CDD, CDI, Contrat en
alternance (apprentissage ou professionnalisation) des personnes demandeurs d’emploi
respectant les criteres d’éligibilité a la clause d’insertion.

> Modalité 2 : Recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise d’insertion.
Dans le cas de la co-traitance, I'entreprise classique et I'entreprise d’insertion répondent en
commun a lI'appel d’offre. Elles s’engagent conjointement, non seulement sur I'ensemble des
travaux, mais aussi sur I'objectif d’insertion.

» Modalité 3 : La mise a disposition de personnels.

L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés
en insertion durant la durée de l'accord-cadre. Il peut s’agir d’'une entreprise de travail
temporaire d’insertion (ETTI), une entreprise de travail temporaire (ETT) en application de
I"accord national relatif aux modalités de mise en ceuvre des dispositions de I’article Article
L1251-7 Modifié par la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 7 du code du travail, d’un
groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) ou d’une association
intermédiaire (Al).

Pour les personnes mises a disposition et afin de s’assurer d’'une qualité de 'accompagnement de
chaque candidat dans son intégration au poste de travail, les modalités suivantes devront étre
réalisées tout au long du parcours. Tout manquement a ces attentes pourra entrainer la non prise
en compte des heures attendues au titre de 'insertion.
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Il est attendu, suivant le modele mis a disposition en Annexe des clauses sociales d’insertion :
1/ La transmission d’une fiche de suivi a 35h sur la mission
2/ La transmission d’une fiche de suivi a 150h sur la mission

Il est possible d'opter pour I'une ou I'autre de ces modalités ou une combinaison de celles-ci : il est
possible de recourir a la mise a disposition de personnels, suivi d’'un contrat en alternance porté
directement par I'entreprise. Les personnes en insertion devront étre intégrées dans les équipes de
travail sur des postes productifs ou d’appui a la réalisation du marché (administratif, commercial,
logistique, ...)

1-8-5 L’accompagnement de l'insertion
Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le CNRS a mis en place une procédure

spécifique d’assistance gérée par Emergence(S)/PLIE MPM Centre.

Cette structure a pour missions :

- D’assister les entreprises candidates pendant la préparation de leur offre, en matiére de
dispositif d’insertion ;

- De proposer a I'entreprise des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion
avec le concours des organismes spécialisés ;

- De réaliser, a partir de la connaissance de la date prévisionnelle de démarrage des travaux,
des actions de sensibilisation et/ou de formation professionnelle préalables a I'embauche ;

- De fournir, a titre indicatif, la liste des opérateurs de I'insertion par I’économique ;

- De suivre I'application de la clause et d’évaluer ses effets sur I'acces a I'emploi en liaison avec
les entreprises.

Coordonnées : Emergence(S)/PLIE MPM Centre

5 rue de la République - BP 12383, 13215 Marseille Cedex 2
Contact : M. Johan TILMANT

Téléphone : 04 96 11 55 25 - 06 30 41 48 60

Courriel : jtilmant@emergences-asso.fr

1-8-6 Modalités d’exécution et durée d’éligibilité des publics en insertion
A/ La régle générale :

A compter de sa premiére embauche dans une entreprise, quelle que soit la nature du contrat, la
personne recrutée en application d’une clause sociale d’insertion dans un marché reste éligible au
dispositif des clauses sociales, pour une durée de 24 mois sous la réserve des conclusions de
I’évaluation annuelle du parcours d’insertion et notamment celles relatives a ses acquis
professionnels et socio-professionnels, par le dispositif territorial de gestion des clauses sociales
d’insertion animé par le facilitateur et composé des organismes prescripteurs et des partenaires
emploi / insertion.

B/ Les cas particuliers :

- Dans l'intervalle temporel de réalisation du contrat public, si dans la continuité d’un contrat a
durée déterminée ou d’une mise a disposition, I'entreprise embauche en contrat a durée
indéterminée le salarié en insertion, les heures de travail réalisées par le salarié seront
comptabilisées au titre des heures d’insertion dues par I'entreprise pendant 12 mois de plus
que les 24 mois habituels, dans la limite de 36 mois. Toutefois, la durée de la prolongation de
I’éligibilité retenue par I'acheteur et le facilitateur, qui est inscrite au CCAP, peut étre
adaptée en fonction des caractéristiques du marché, ou d’une stratégie territoriale
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concernant les parcours des publics et I'appui des entreprises (a savoir 6, 12 ou 24 mois de
prolongation de I'éligibilité en cas d’embauche en CDI).

- Sidans la continuité d’un contrat en alternance a durée déterminée, |'entreprise embauche
en contrat a durée indéterminée le salarié en insertion, les heures de travail réalisées par le
salarié seront comptabilisées au titre des heures d’insertion dues par I'entreprise pendant 24
mois a compter de la date de signature du contrat a durée indéterminée, dans la limite de 48
mois.

La comptabilisation des heures ne peut se faire que sur la période effective de réalisation du marché.

1-8-7 Modalités de contréle
Le maitre d’ouvrage procéde, en collaboration avec Emergence(S)/PLIE MPM Centre, au contréle de

I’exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire s’est engagé. A cet effet, le titulaire
produit et transmet a Emergence(S)/PLIE MPM Centre, pour le 15 de chaque mois tous les
renseignements relatifs a I'exécution de |'action d’insertion. Les documents lui seront communiqués
par le facilitateur et présent en Annexe des clauses sociales d’insertion.

Le défaut d’information entraine I'application d’une pénalité prévue au présent CCAP.

1-8-8 Globalisation
Afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes recrutées par I'entreprise et faciliter la gestion

de la clause par ladite entreprise, a compter de I'attribution du marché et pendant son exécution, le
titulaire du marché peut solliciter, auprés du facilitateur mentionné a I'article 1-8-5 du CCAP, la
globalisation des heures d’insertion au cas ou elle serait attributaire d’un ou plusieurs autres
marchés comportant une clause sociale d’insertion sur un méme bassin d’emploi. Elle peut étre
déclarée recevable par le facilitateur si la mesure est favorable au parcours du salarié en insertion. En
tout état de cause, cette demande doit étre faite préalablement a la prise de poste du salarié et les
heures d’insertion, réalisées dans le délai d’exécution de chacun des marchés concernés, sont
affectées au niveau du décompte, a chacun des marchés concernés, a due proportion.

1-8-9 Sous-traitance
Si une partie des prestations est sous-traitée, le titulaire du marché s’engage a informer et a faire

respecter la condition d’exécution relative a l'insertion par son sous-traitant, en proportion des
prestations qui lui sont confiées, sa part ne pourra en aucun cas excéder la volumétrie calculée selon
I’équation définie a I'article 1-8-3 du présent document. En tant que titulaire, il reste responsable de
I’exécution du marché et de l'obligation d’insertion. Cette répartition devra étre validée par le
facilitateur dans un objectif de maintien de la qualité des parcours et de I'intérét des bénéficiaires.

Pendant et a l'issue du marché, le titulaire s’engage a faciliter les contacts des partenaires de
I’opération avec les personnes en postes d’insertion et a transmettre les documents nécessaires a
I’évaluation du dispositif conformément au CCAP. A lissue des travaux, le titulaire du marché
s'engage a étudier toutes les possibilités d’embauches ultérieures des personnes en insertion
formées dans le cadre de ce marché.
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1-8-10 Dispositions applicables lorsque le titulaire du marché est amené a recourir au chémage
partiel ou au licenciement économique.
Les mesures qui suivent peuvent s’appliquer au titulaire du marché pour I'établissement identifié par

son numéro au RCS ou numéro d’inscription au registre des métiers qui exécute a titre principal le
marché. Ainsi le titulaire ne pourra prétendre bénéficier de la mesure de suspension en raison du
chomage partiel ou d’un licenciement économique constaté dans un établissement de I'entreprise
qui n’interviendrait pas dans le marché objet de la clause. Pour pouvoir bénéficier de cette
suspension le titulaire doit respecter le formalisme prévu ci-dessous.

En cas de chdmage partiel :

e Le titulaire pour lui-méme ou pour son sous-traitant si ce dernier est concerné par
I"application de la clause d’insertion informe au plus vite le pouvoir adjudicateur de la
survenance d’'une mesure de chdmage partiel au sein de I'établissement.

e Une copie de la « décision d’attribution d’une allocation spécifique » délivrée par la
DIRECCTE qui fixe la durée et le volume maximum autorisé ou une copie de la «
convention de chGmage partiel » est transmise au pouvoir adjudicateur.

e Une copie du bordereau mensuel qui mentionne les fonctions concernées et le
volume d’heures chdmées sur le mois est également transmis au pouvoir
adjudicateur.

La transmission du bordereau mensuel est donc impérative pour prétendre a la reconduction de la
suspension les mois suivants. Pour bénéficier de cette suspension, il faut que la durée de la mesure
de chémage partiel corresponde a une phase d’exécution active du marché pour le titulaire et que
les fonctions impactées par la mesure de chémage partiel correspondent a celles visées par la clause
d’insertion. Ainsi le titulaire du marché ne pourra prétendre a la suspension de I'application de la
clause d’insertion s’il a recourt a une sous-traitance pour des taches visées par la clause d’insertion et
gue le sous-traitant n’est pas lui-méme touché par une mesure de ch6mage partiel.

Au vu de ces deux piéces le CNRS avec I'appui du facilitateur d’Emergence(S)/PLIE MPM Centre
instruit la demande, le cas échéant il notifie la suspension de I'application de la clause en précisant la
période d’application de cette suspension, les conséquences sur le volume d’heures dédiées a
I'insertion (hnombre d’heures en moins) et le volume restant da.

1-8-11 Respect des engagements
Dans le cas ou le titulaire n’exécuterait pas son engagement en matiére d’insertion, apres deux mises

en demeure restées infructueuses, des pénalités pourront étre appliquées conformément a I'article 6
du CCAP.

1-8-12 Régles liés au respect de la RGPD
Le titulaire est informé que la gestion des données de ces bilans nominatifs sera confiée a

Emergence(S)/PLIE MPM Centre. Ces données seront traitées dans le logiciel « Clause », développé
par la société ARCHE MC2 a la demande de I’Alliance Villes Emploi, qui a fait I'objet d’'une déclaration
a la CNIL. A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de I'entreprise, les représentants du donneur
d’ordre, les représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application de la clause
sont informés que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour
réaliser le suivi dans le cadre du dispositif clause d’insertion. Le prestataire ou la structure déléguée
est responsable du traitement des données collectées. Les données sont conservées pendant une
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durée de 48 mois a partir du ler jour de votre mise en poste et 24 mois aprés la fin de la période
concernée par le marché.

Ces données sont destinées au service des clauses d’insertion et aux organismes partenaires emploi -
insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches. Il est possible a tout moment de
demander l'accés, la rectification, I'effacement, la portabilité ou la limitation des données vous
concernant, ou vous opposer a leur traitement, en contactant le délégué a la protection des données
par courriel a fennadjar@emergences-asso.fr ou par courrier a I'adresse suivante :

Emergence(S)/PLIE MPM Centre. 5 rue de la République - BP 12383-13215 Marseille Cedex 2 a
I"attention du délégué a la protection des données.

Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire
une réclamation aupres de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place
de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

Article 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes,
par ordre de priorité :

L'attention du titulaire est attirée sur le fait qu’en cas de contradiction entre elles, les pieces du
marché prévalent les unes sur les autres dans I'ordre de priorité décroissant ou elles sont énumérées
au présent article 2.

1. L'acte d’engagement et ses annexes.

2. Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

3. Le calendrier prévisionnel d’exécution

4. les cahiers des clauses techniques particuliéres (CCTP) propre a chaque lot et son annexe ;
5

le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux
(CCAG/Travaux), issu de I'arrété du 30 mars 2021, publié au Journal Officiel le 1°" avril 2021 ;

o

Les pieces graphiques (carnets de plans)
7. L’ensemble des pieces techniques contenues dans le DCE : diagnostics, notices

8. le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics de travaux, issu de
I'arrété du 30 mai 2012, publié au Journal Officiel le 8 juin 2012 ;

En cas de contradiction entre le CCTG, les CCTP et les documents graphiques, seule la Maitrise
d'CEuvre pourra définir I'interprétation retenue des travaux que le titulaire devra réaliser dans le
cadre du prix du marché et de son délai.

9. Les prix d’'unités utilisables de la décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) de
chaque lot, sachant que seuls les prix unitaires sont contractuels pour le lot 02 démolition —
gros ceuvre et le devis pour le lot 08 Levage

10. L'offre technique du titulaire

11. les éventuels actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché
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L'attention du titulaire est attirée sur le fait qu’en cas de contradiction entre elles, les pieces du
marché prévalent les unes sur les autres dans I'ordre de priorité décroissant ou elles sont énumérées
au présent article 2.

Notification :

Par dérogation a I'article 4.2. du CCAG/Tx, la notification du marché consiste en la remise, sans frais,
au titulaire d’'une copie de I'acte d’engagement signé par le CNRS et de ses annexes. Cette remise
peut étre opérée soit par voie électronique, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Du fait de la notification, les pieces mentionnées au présent article 2 deviennent contractuelles.

Article 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES — SURETES - AVANCES

3-1 - REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement de chaque Marché indique ce qui doit étre réglé respectivement:

- al'entrepreneur titulaire de ce Marché et a ses sous-traitants,

- al'entrepreneur mandataire titulaire de ce Marché, ses cotraitants et leurs sous-traitants. (Annexe
1 AE)

3-2 - FORME ET CONTENU DES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-2-1 Contenu des prix

Les prix du marché sont indiqués hors TVA.

En complément de I'article 9.1 du CCAG Travauy, ils tiennent compte des sujétions suivantes :

- celles que sont susceptibles d'entrainer I'exécution simultanée des différents Marchés visés ci-
dessus,

- les dépenses communes de chantier.

Le prix global et forfaitaire du Marché porté a l'acte d'engagement du titulaire s'entend pour
|'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans
les travaux de sa spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les
conditions suivantes :

- En cours d’exécution, le titulaire ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission figurant
dans les pieéces du marché pour refuser I'exécution des ouvrages nécessaires a 'achévement
complet des ouvrages ou pour remettre en cause les conditions de délais ou de prix.

- Le titulaire doit, tant au niveau des études que de I'exécution des ouvrages, respecter toute
réglementation ou norme en vigueur applicable a ses prestations, alors méme que cette
réglementation ou norme n’est pas visée par les pieces contractuelles.

- Sauf exception explicitement mentionnée dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(CCTP), le fait pour le titulaire d’effectuer soit la pose, soit I'installation d’un appareil ou d’un
matériau, implique la fourniture de cet appareil ou de ce matériau, a neuf.

- Lorsque les documents contractuels contiennent des recommandations ou des suggestions
guant a l'utilisation de certaines méthodes ou procédés de construction, le titulaire reconnait
gu’il emploie ces méthodes ou procédés de construction uniquement aprés s’étre assuré de
leur exactitude, de leur fiabilité et de leur adéquation aux circonstances.

- Il reconnait avoir procédé a tous les calculs, vérifications, études et déterminations qu’il
estime nécessaires, afin d’obtenir tous éclaircissements ou informations de toute nature.
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- Sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation sans aucun caractere limitatif et quelles que soient les
imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pieces, le titulaire est
réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les
modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel ces ouvrages
sont destinés (prestations annexes et détails nécessaires a une parfaite finition non décrits
ou mentionnés dans les documents du marché).

- Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre.
Aucune réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte aprés la signature du
marché.

- Les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir a supporter en
cours de chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas
et il lui appartient apres étude des documents de consultation, d'estimer le risque
correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

3-2-2 - Forme du prix

Les ouvrages et prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global et forfaitaire.
L’'offre financiere du titulaire est présentée a I'acte d’engagement du marché qui détermine le prix
global et forfaitaire du marché qui a une valeur contractuelle. Le titulaire s’engage a effectuer les
travaux et prestations nécessaires pour le forfait proposé, quelles que soient les quantités livrées et
exécutées.

L'entrepreneur de chaque Marché devra fournir sur demande du maitre d'ceuvre la décomposition
du prix global et forfaitaire présentée sous la forme d’un détail évaluatif tel que prévu a I'article 9.3.2
du CCAG Travaux, permettant au maitre d'ouvrage d'avoir des informations complémentaires sur les
prix proposés par l'entrepreneur. La DPGF n’a pas de valeur contractuelle. Seuls sont contractuels les
prix d’unités utilisable pour le réglement des éventuels travaux modificatifs ou aléas.

Conformément a I'article 9.3.4 du CCAG Travaux, le titulaire dispose d’un délai de vingt (20) jours
calendaires pour fournir ce document, a compter de la notification de I'ordre de service.

3-3 - REGLEMENT DES COMPTES

3-3-1 — Demande de paiement mensuelle
L'établissement du projet de décompte s’effectuera avant la fin de chaque mois.

3-3-2 — Demande de paiement final
Conformément a I'article 42.4 du CCAG travaux, le projet de décompte final est unique pour

I'ensemble des travaux et sera notifié par le titulaire au maitre d’ceuvre dans un délai de trente jours
a compter de la date de notification de la derniére décision de réception partielle.

3-3-3 - Application de la taxe a la valeur ajouté
Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en

vigueur au moment de I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en
vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
I’exécution des prestations.

3-3-4 — Approvisionnements
Pour l'application de I'article 10.4 du CCAG, il est précisé que les approvisionnements figurant dans

les décompositions des prix forfaitaires peuvent figurer dans les décomptes mensuels.
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A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, I'entrepreneur ou le
sous-traitant doit justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute
propriété.

Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniere que leur
destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement controlés.

Les approvisionnements retenus dans un décompte doivent étre couverts par une assurance vol et
incendie.

Il n’est pas prévu d’acomptes sur approvisionnement.

3-4 - VARIATION DANS LES PRIX

3-4-1 Type de variation des prix
Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-dessous.

3-4-2 Mois d'établissement des prix
Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de la remise des
offres. Ce mois est appelé « mois mo » soit juin 2024.

3-4-3 Choix des index de référence
L'index de référence choisi en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux faisant
|'objet du marché est le BTO1 Tous coprs d’état.

Les index peuvent étre consultés sur le site de I'INSEE :
Index du batiment - BTO1 - Tous corps d'état - Base 2010 | Insee

3-4-4 Modalités de révision des prix
Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, dans les conditions précisées a I'article 9.4

du CCAG Travaux par application de la formule suivante :
La révision suit la périodicité des acomptes. Il n’est pas prévu de révision provisoire.

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par
la formule :

C=1In/lo

Dans laquelle In et lo sont les valeurs prises par l'index de référence du marché ou du lot concerné
respectivement au mois mO (indice publié au journal officiel et connu a la date limite de réception
des offres) et au mois m (indice publié au journal officiel et connu a la date de facturation de
I"acompte).

Pour la mise en ceuvre de cette formule, I'ensemble des calculs sera effectué par arrondis au
millieme supérieur.
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3-5 MODE DE REGLEMENT

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 12 du CCAG.
Les projets de décomptes seront présentés en état cumulatif depuis le début des travaux.

Les sommes dues au titulaire ainsi qu’a ses sous-traitants a paiement direct en exécution du présent
marché sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours maximum a compter de la remise
de la situation.

Le délai global de paiement a pour point de départ :
- Pour I'avance, la date de notification de I'ordre de service de démarrage.

- Pour les acomptes dus au titulaire et les paiements dus aux sous-traitants ayant droit au paiement
direct, la date du dép6t par le titulaire du décompte et des pieces annexées.

Cette date est mentionnée par le Maitre d’ceuvre sur les certificats pour paiement transmis a la
personne publique.

- Pour le solde, la date d’acceptation du décompte général par I'ensemble des parties (personne
publique et Entrepreneur titulaire), dans les conditions prévues aux articles 12.4 et 12.5 du CCAG
Travaux.

La date de paiement correspond a la date de réglement par le comptable public.

L'ordonnateur de la dépense est :
La Déléguée Régionale Provence et Corse
CNRS
31, chemin Joseph Aiguier
CS70071 - 13402 Marseille Cedex 09

Le comptable assignataire des paiements est :
L'Agent Comptable Secondaire de la Délégation Provence et Corse
CNRS
31, chemin Joseph Aiguier
CS70071 - 13402 Marseille Cedex 09

Facturation électronique

Conformément aux articles L2192-2 a L2192-5 et D2192-2 et R2192-3 du code de la commande
publique, le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent
transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro:
https://chorus-pro.gouv.fr

Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon I'une des trois modalités suivantes :

- Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui
figurent a I'adresse suivante : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

- Par dépo6t au format PDF

- Par saisie en ligne dans le portail

Si une facture ne contient pas ces mentions et indications, elle pourra faire I'objet d’un rejet.
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Les informations a faire figurer dans I'entéte de la demande de paiement sont :

- CNRS (SIRET n°18008901303720) ;

- Le code service de I'entité CNRS facturée (MOY1200_Ol);

- Le numéro d’engagement juridigue communiqué lors de la notification du marché.

La facture doit comporter les indications prévues par la réglementation et notamment les
renseignements suivants :

¢ Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché,

¢ le code division: 2091

¢ la désignation : Cinam PRISM travaux,

¢ |e montant hors-taxes,

¢ le taux et le montant de la TVA,

¢ le montant TTC,

¢ la date d'exigibilité,

¢ le numéro de compte bancaire ou postal du titulaire,

¢ le numéro de TVA intracommunautaire du CNRS (FR 40180089013),

¢ le numéro de TVA intracommunautaire du titulaire (pour un fournisseur membre de I’'Union

Européenne)

¢ le numéro de SIRET du titulaire

3-6 PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS ET DES CO TRAITANTS

3.6.1. Paiement des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de I'article R.2193-1

du code de la commande publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

e La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;

e Le comptable assignataire des paiements;

e Le compte a créditer.

e En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I’expiration du délai de garantie de parfait
achéevement

e Entenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au présent CCAP

MODALITES DE PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS DIRECTS :

Sous réserve des démarches préalables d’acceptation et d’agrément du sous-traitant, le CNRS paye
directement, par virement administratif au compte ouvert au nom du sous-traitant, les prestations
sous traitées supérieures a 600 € TTC.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire,
selon les stipulations de I'acte d’engagement.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire
contre récépissé et au pouvoir adjudicateur.

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette
décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée
des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la
demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.
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Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.

Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si,
pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le
pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné au troisieme paragraphe.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire
du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Pour information : depuis le ler janvier 2014, un mécanisme d'auto-liquidation de la TVA est instauré dans le secteur du
bdtiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d'un donneur
d'ordre assujetti a la TVA. Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit désormais
étre acquittée par le donneur d'ordre. Les sous-traitants n'ont plus a déclarer ni a payer la TVA due au titre de ces
opérations.

3.6.2. Modalités de paiement direct des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I’exécution de ses propres prestations; selon la répartition définie en annexe 1 de I'Acte
d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I’article 12.5.3 du CCAG -Travaux
Les acomptes sur fs ne seront pas acceptés.

3-7 INTERETS MORATOIRES

Le délai de paiement des sommes dues au titre du présent accord cadre est de 30 jours,
conformément aux dispositions de I'article R2192-10 du code de la commande publique.

En application des dispositions de I'article R2192-12, le délai de paiement court a compter de la date
de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par
le maitre d’ceuvre ou toute autre personne habilitée a cet effet.

Le titulaire a droit a des intéréts moratoires pour retard de paiement d'une somme due au titre, sous
réserve que le reglement ne soit pas différé du fait d'une défaillance constatée dans la prestation.

Le taux des intéréts moratoires est celui de « la principale facilité de refinancement appliquée par la
Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée
avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majorés de huit points ».

Un forfait de 40 euros sera automatiquement appliqué au titre d’indemnité pour frais de
recouvrement, lors de I'application d’intéréts moratoires en application de I'article D2192-35 du
Code de la commande Publique.

3-8 CLAUSES FINANCIERES

3-8-1 Retenue de garantie
Conformément aux articles R2191-32 a R2191-35, une retenue de garantie égale a 5 % du montant
des travaux, augmentée le cas échéant du montant des avenants sera appliquée.

Substitution de la retenue de garantie :
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La retenue de garantie pourra étre remplacée par la constitution d’'une garantie a premiere
demande.

En cas de groupement, chaque membre du groupement fournit une garantie. Si le mandataire est
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire
pour la totalité du marché.

Constitution et complément :

Dans I'hypothése ol la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de
la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire a la possibilité, pendant
toute la durée d'exécution du marché, de substituer une garantie a premiere demande a la retenue
de garantie. Toutefois, cette garantie est constituée pour le montant total du marché y compris les
avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

Restitution des garanties :

La retenue de garantie est remboursée, ou les établissements ayant accordé leur garantie a premiere
demande, un mois au plus tard aprés I'expiration du délai de garantie de parfait achévement, sauf
prolongation du délai de garantie, telle que prévue a I'article 44.2 du CCAG/Travaux.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant
accordé leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie de parfait achevement et si
elles n'ont pas été levées avant I'expiration de ce délai, I'établissement est libéré de son engagement
ou la retenue remboursée un mois au plus tard apres la date de leur levée.

Dispositions relatives aux prestations sous-traitées :
Les dispositions qui précédent s’applique a la totalité du marché, y compris aux prestations sous-
traitées. Les garanties incombent en totalité au titulaire et en aucun cas au sous-traitant.

3-8-2 Avance

Une avance de 5% est accordée dans les conditions fixées aux articles R.2191-3 a R.2191-19 du code
de la commande publique sauf renonciation expresse par le titulaire du marché dans I'acte
d’engagement.

Une avance pourra étre versée au titulaire du marché des lors que le montant du marché est
supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

Le taux minimal de I'avance est porté a 10% si le titulaire est une petite ou moyenne entreprise.

En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du
marché a pergu une avance, la part d’avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera
prélevée sur les sommes qui sont dues au titulaire, mandataire ou cotraitant sur le ou les acomptes
présentés apres la date d’agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la
présentation de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de I'avance
sur la part du marché sous-traitée, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-
traitance en conséquence, soit de refuser le versement de I’avance au sous-traitant, soit de refuser
I’agrément du sous-traitant.
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MODALITES DE REGLEMENT DE L’AVANCE :
Le versement de 'avance intervient dans le mois qui suit la notification de I'ordre de service de
démarrage pour chaque tranche affermie.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.
Le versement interviendra de maniere automatique sans que le titulaire du marché n’ait de
démarches préalables a effectuer a I'exception de la production de la garantie si celle-ci est exigée.

MODALITES DE RESORPTION DE L’AVANCE

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant en prix de base des travaux a
I’entreprise qui figure a une demande d’acompte mensuel atteindra ou dépassera 65 % du montant
initial du marché et devra étre pleinement résorbé quand le marché atteint 80% d’avancement.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance peut
étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions (taux de l'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles
applicables au titulaire du marché.

3-9 NANTISSEMENT DE CREANCES

Le pouvoir adjudicateur remet au titulaire sur demande de ce dernier une copie de I'original du
marché revétue d’'une mention diment signée, par elle, indiquant que cette piéce est délivrée en
unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du
marché.

Le fonctionnaire habilité a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-45 a R.2191-63 du
code de la commande publique relatifs au nantissement est la Déléguée régionale du CNRS Provence
et Corse, 31 chemin Joseph Aiguier — CS70071 13402 Marseille Cedex 09.

L'exemplaire unique est remis par I'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au
comptable assignataire en tant que piéce justificative pour le paiement.

Cette demande doit étre adressée a :

CNRS — Délégation Provence & Corse
Service Finance Achat Comptabilité
A I'attention de I’Agent comptable Secondaire
31, chemin Joseph Aiguier
CS70071 - 13402 Marseille Cedex 09

La copie de l'original du marché prévu a I'article R.2191-46 du code de la commande publique ou, le
cas échéant, de l'acte spécial prévu aux articles R.2193-1 a R.2193-4 du code de la commande
publique désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise a chaque sous-traitant
bénéficiant du paiement direct.
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Article 4 — DELAI D’EXECUTION

4-1 - DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX

4-1-1 - Délai d’exécution

Le délai global prévisionnel d’exécution des travaux est de 38 semaines (préparation de chantier de 4
semaines incluses)

Tranches optionnelles Délai d’exécution
Tranche Optionnelle 1 : Groupe froid process 1 mois
Tranche Optionnelle 2 : Fluides spéciaux 1 mois
Tranche Optionnelle 3 : Equipements de 1 mois
laboratoires

Le délai global prévisionnel d’exécution des travaux court a compter de :

- la date de notification du marché ou de I'ordre de service de démarrage général notifié par le
maitre d’ceuvre pour la tranche ferme

- la date de notification de I'affermissement des tranches ou de I'ordre de service de
démarrage général notifié par le maitre d’ceuvre pour les tranches optionnelles

Cette période d’exécution des travaux, s'achéve au repliement des installations de chantier et la
remise en état des terrains et des emplacements mis a la disposition des Entrepreneurs par le Maitre
d’Ouvrage pour I'exécution des travaux.

4-1-2 - Calendrier détaillé d’exécution

a) Le maitre d’oeuvre établit le calendrier détaillé d’exécution apres consultation de ou des
entrepreneur(s) titulaire(s) du marché.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet
des travaux. Il indique pour chaque marché :

- la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par le ou les titulaire(s), le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maitre
d’ceuvre a I'approbation du pouvoir adjudicateur au plus tard 10 jours calendaires avant la fin de la
période de préparation.

Il est ensuite notifié par ordre de service du maitre d’ceuvre aux titulaires des marchés avec copie au
coordinateur S.P.S., controleur technique et au maitre d’ouvrage.

Le calendrier détaillé d’exécution se substitue au calendrier prévisionnel d’exécution en tant que
piece constitutive du marché.

C’est le calendrier prévisionnel d’exécution puis, une fois notifié par ordre de service, le calendrier
détaillé d’exécution qui permettra la détermination des éventuels retards du titulaire dans
I’exécution des travaux de son marché et I'application des pénalités prévues.
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b) Au cours du chantier et aprés concertation avec les différents entrepreneurs concernés, le maitre
d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution. Ces modifications ne doivent entrainer
aucune répercussion sur le délai d’exécution de I'’ensemble des Marchés sauf cas de prolongations de
délais résultant de I'application de I'article 18.2 du CCAG Travaux complété par l'article 4.2 ci-
dessous.

c) Le calendrier initial visé au 4.1.3 a), éventuellement modifié comme il est indiqué au 4.1.3 b), doit
étre approuvé et signé par tous les titulaires du marché. Il est notifié par ordre de service a tous les
entrepreneurs par le maitre d’ceuvre avec copie, au coordinateur S.P.S., controleur technique et au
CNRS.

4-2 PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION POUR INTEMPERIES

Conformément a I'article 18.2.3 du CCAG/Travaux, et en référence a la définition de « I'intempérie »
prévue aux articles L.5424-6, L.5424-8 a 15 et L.5424-18 du code du travail, le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles, qui seront défalquées du nombre de journées d’intempéries
réellement constatées est égal a 15 jours ouvrés.

Sont qualifiées de journées d’intempéries, les journées ol les conditions climatiques sont telles que
les travaux ne peuvent étre poursuivis dans les conditions techniques requises ou sans enfreindre les
régles de sécurité.

Seuls les arréts du fait d'intempéries ouvriront droit a décompte pour prolongation éventuelle de
délais, pour autant qu'il y ait eu entrave a |'exécution des travaux et pour autant que les travaux
empéchés soient sur le chemin critique.

Des délais supplémentaires entraineront un allongement du délai d’exécution sans que les
entreprises ne puissent prétendre a une rémunération complémentaire.

La détermination de la prolongation du délai d’exécution en jours de calendrier, au-dela des jours
prévisibles, est obtenue par I'application au nombre de jours constatés du coefficient 1,17 (régle des
7/6).

Les journées d’intempéries constatées selon les prescriptions ci-avant sont décomptées du lundi au
vendredi, conformément aux prévisions du calendrier d’exécution.

La prise en compte des journées ou demi-journées d’intempéries est subordonnée a:

- la constatation faite par le titulaire, le jour méme et communiquée au maitre d’ceuvre avant
10 heures le jour méme, ou avant 14 heures dans le cas de changement brutal des conditions
atmosphériques,

- la fourniture des relevés de la station météo référente,

- la déclaration a la caisse responsable,

- la présentation des justificatifs au plus tard lors de la réunion de chantier suivante.

En cas de litige :

Il appartiendra a l'entreprise concernée de justifier a la maitrise d’ceuvre que les conditions
atmosphériques rendaient effectivement I'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu
égard soit a la santé ou a la sécurité des travailleurs, soit a la nature ou a la technique du travail a
accomplir.

L'arbitrage sera rendu par la maitrise d’ceuvre pour ce qui concerne la nature ou la technique du
travail a accomplir et par le coordonnateur C.S.P.S. pour ce qui concerne la sécurité et la santé.

La station météorologique de référence est : Aéroport Marseille-Provence a Marignane
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Les limites des phénomenes météorologiques au-dela desquels les journées ou demi-journées seront
déclarées en intempéries au sens du présent marché de travaux, sont les suivantes :

Nature du st .
. N Intensité limite et durée
phénoméne
Précipitations >a 15 mm de 6h a 18h
Neige >a5cmdebhal8h
Vent >a 70 km/h de 6h a 18h
Gel - 5°C asans dégel de la journée

4-3 - EXECUTION COMPLEMENTAIRE

Les dispositions de I'article 14 du CCAG travaux s’appliquent lorsque le montant des travaux exécutés
atteint le montant contractuel des travaux, résultant du marché initial et des avenants intervenus.
Lorsque le montant des travaux exécutés atteint le montant contractuel, la poursuite de I'exécution
des prestations est subordonnée a la conclusion d'un avenant ou a une décision de poursuivre prise
par le pouvoir adjudicateur.

Article 5 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

5-1 - PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Par dérogation a [I'article 28.1 du CCAG, la durée de la période de préparation et
d’approvisionnement du matériel est de 4 semaines. Cette période de préparation est comprise dans
le délai d’exécution prévu a 'article 4.1 du présent CCAP.

Au cours de cette période, conformément a I'article 28 du CCAG, il est procédé d’une part aux
opérations décrites dans les CCTP, notamment a :

- élaboration par les entrepreneurs et présentation au visa du maitre d'ceuvre, dans les conditions
prévues a l'article 28.2 du CCAG Travaux, du programme d'exécution des travaux auquel est annexé
le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires Le visa de la maitrise d’ceuvre est
donné pour conformité au projet architectural et technique et ne dégage en rien la responsabilité
technique de I'entreprise.

- élaboration du calendrier d’exécution détaillé par le CNRS aprés consultation des entrepreneurs,

- réalisation des Plans d’assurance qualité et plans d’assurance environnement,

- réalisation des études d’exécution et plans d’atelier et de chantier,

- réalisation des études de synthése,

- réalisation des documents graphiques et écrits (production des plans...)

- la fourniture des plans de scellement et de réservation par I'entreprise concernée dans le cadre du
planning des travaux

- établissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d'exécution des ouvrages, notes de calcul et
études de détail nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues a l'article 29 du
CCAG et a l'article 5.2 ci-apres,

- établissement par toute entreprise intervenant sur le chantier sous la coordination du
Coordonnateur de sécurité du projet d’installations de chantier, des plans particuliers de sécurité et
de protection de la santé (PPSPS) dans le cadre du plan général de coordination (PGC) établi par le
coordonnateur de sécurité et des plans particuliers de prévention.
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L'ensemble des documents définis ci-dessus est a fournir dans les délais prévus a I'article 28.2.3 du
CCAG Travaux ou dans le délai prévu dans le planning des travaux le cas échéant.

5-2 - PLANS D'EXECUTION ET DE SYNTHESE DETAILLEE - NOTES DE CALCUL - ETUDES
DE DETAIL

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur conformément a I'article 29.1 du CCAG et soumis avec les notes de calcul et études de
détail au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci doit les renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations
éventuelles au plus tard quinze (15) jours calendaires aprés leur réception.

L'ensemble des documents nécessaires a I'établissement par le titulaire des documents d’exécution
et des plans d’atelier et de chantier (PAC) sont remis a la Maitrise d'CEuvre.

En conséquence, le titulaire devra établir I'ensemble des documents d’exécution (notes de calcul,
PEO, PAC, fiches techniques, ....) et de synthése détaillés nécessaires a I'exécution des travaux.

Les études et plans d'exécution et de synthese détaillés sont établis dés la période de préparation et
sont mis au point au cours de la réunion de coordination, au fur et a mesure de |'avancement des
travaux. Les différentes piéces sont présenté au VISA du Maitre d'ceuvre et pour avis du Bureau de
controle.

Au préalable, tous les plans techniques et notes de calculs doivent étre soumis par le titulaire au
Maitre d'CEuvre. Ne peuvent recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les
plans et documents qui ont été examinés par le Bureau de contrble et approuvés par le Maitre
d'ceuvre.

Ces documents devront étre diffusés aupres des différents intervenants suivant une procédure
définie lors de la période de préparation par la Maitrise d’CEuvre.

5.3 - SECURITE, HYGIENE DU CHANTIER ET MESURES D’ORDRES

En complément de I'article 31.4 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage ou son représentant, et/ou le
maitre d’ceuvre auront le droit, lorsque les mesures prises par lI'entrepreneur seront jugées
insuffisantes, de prendre aux frais de I'entreprise, apres une mise en demeure restée sans effet,
toutes mesures qu’ils jugeraient nécessaires ou d’appliquer les pénalités et retenues prévues a
I'article 6 du présent CCAP.

En outre, en cas de constatation de danger imminent par le maftre d’ouvrage ou son représentant ou
par le maitre d’ceuvre, ceux-ci pourront arréter immédiatement le chantier jusqu’a ce que toutes
mesures s'imposant soient prises.

La responsabilité de I’entrepreneur reste pleine et entiere sans qu’il puisse arguer du fait qu’aucune
recommandation ne lui ait été faite. Les arréts éventuels de chantier pour la cause indiquée ci-dessus
ne modifieront en aucun cas le délai d’exécution, s’il est établi que ce danger vient du fait de
I’entrepreneur.

L’entrepreneur sera seul responsable tant pour ses agents et ouvriers, que pour eux-mémes envers
les tiers de I'inobservation de toutes les ordonnances de police générale ou locale existante ou a
survenir, concernant les mesures de précautions a prendre sur les chantiers ou aux abords.

5.4 - UTILISATION DES VOIES PUBLIQUES

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement
dues pour les dégradations causées aux voies du Campus par des transports routiers ou des
circulations résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge de
I'entrepreneur responsable.
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Article 6 - PENALITES ET RETENUES

Les différentes pénalités sont cumulatives.

Le présent article déroge a I'article 19 du CCAG/Travaux pour I'application des pénalités.

Les pénalités sont immédiatement déductibles des situations mensuelles du titulaire et sont sans
préjudice de l'exercice par le Maitre d’Ouvrage de tout autre droit et action en responsabilité, y
compris son droit de résiliation ou d’imputation au titulaire des co(ts induits par sa négligence.

Dans le cas de co-traitants payés séparément, les pénalités sont réparties entre ceux-ci
conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont appliquées en totalité au mandataire, sans que
cette opération engage la responsabilité de la Maitrise d’'Ouvrage a I'égard des autres co-traitants.

6.1 PENALITES POUR RETARD DANS L’EXECUTION

Au cas ol les travaux ne seraient pas réalisés dans le délai prévu au calendrier d’exécution, il
sera appliqué a I'entreprise une pénalité fixée a 300 € par jour calendaire de retard. Le
montant de ces pénalités est toutefois plafonné a 10% du montant du marché. Les pénalités
sont appliquées sur simple confrontation de la date réelle d’avancement de chaque tache,
constatée par le maitre d’ceuvre, et la date contractuelle d’exécution fixée au calendrier
d’exécution.

En cas de retard dans I'exécution des levées de réserves, qu’il s’agisse de réserve de livraison
ou de parfait achévement, et des constatation du dit retard, il sera appliqué a I'entreprise
une pénalité minimum forfaitaire de 200 euros par jour calendaire de retard. En cas de
préjudice subit suite a cette défaillance, la pénalité appliquée correspondra au montant du
préjudice.

Pour retard sur tache critique ou devenue critique du calendrier en cours, des pénalités
pourront étre appliquées au titulaire : la pénalité minimum appliquée sera de 500 € par jour
calendaire de retard.

Retard dans le nettoiement et la remise en état du chantier et des abords

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I’entrepreneur doit procéder a ses frais au
dégagement, au nettoiement, et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition
par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux ainsi que des abords du chantier et
voies d’acces. A défaut d’exécution de tout ou partie de ces opérations a I'expiration d’un
délai de 15 jours apres la mise en demeure par le maitre de 'ouvrage, ou son représentant
légal, il sera appliqué a I'entrepreneur, une pénalité journaliere de 200 € minimum par jour
calendaire. Le montant de ces pénalités est toutefois plafonné a 5% du montant du marché.

Retard dans la remise de documents

A défaut de remettre dans les délais requis les documents demandés par le Maitre d’ceuvre,
le bureau de contréle ou le coordonnateur SPS, il sera appliqué une pénalité de 100 € par
jour de retard calendaire. Applicable aux carnets d’échantillons, demandes de réservation,
prototype. Le montant de ces pénalités est toutefois plafonné a 5% du montant du marché.
Pénalité(s) pour retard dans la remise des documents dans la période de préparation. En cas
de retard dans la remise des plans ou autres documents (notice ; planning ; fiche techniques ;
échantillons a fournir sous 15 jours, suivant les demandes de la maitrise d’ceuvre, I'OPC, le
SPS ou maitre d’ouvrage, une pénalité égale a 500 € par jour calendaire de retard sera
appliquée sur les sommes dues au(x) titulaire(s).
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e Pénalité pour retard dans la remise des documents apres exécution a la réception. En cas de
retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution (DOE ; DIUO) a
la réception, une pénalité égale a 500 € par jour calendaire de retard sera appliquée sur les
sommes dues au(x) titulaire(s).

Absence ou retard aux réunions et convocations par le MOE ou OPC
e Toute entreprise non représentée et non excusée pour une raison valable, ou arrivant aux
rendez-vous avec plus d’un quart d’heure de retard, sera pénalisée. Ces pénalités seront de
50 € pour retard et 150 € pour absence. Le montant de ces pénalités est toutefois plafonné a
10% du montant du marché.

Absence ou retard réception des travaux
e Toute entreprise absente ou non représentée lors de la réception finale des travaux sera
sanctionnée par une pénalité de 250 € pour retard et 500 € pour absence.

6.2 PENALITES POUR NON RESPECT DE L'ENGAGEMENT EN MATIERE D’INSERTION PAR
L’ACTIVITE ECONOMIQUE

Dans le cas ou le titulaire n’exécuterait pas son engagement en matiére d’insertion, apres deux mises
en demeure restées infructueuses, des pénalités pourront étre appliquées.

e Absence au rendez-vous fixé par le facilitateur autour de la démarche d’engagement et de
suivi de la démarche d’insertion suivant la notification du marché en présence du prestataire
désigné : 100 euros forfaitaire.

o Absence de transmission d’information mensuelle sur la mise en ceuvre des heures de
clause : 100 euros forfaitaire.

e Absence ou refus de transmission des renseignements propres a permettre le contréle de
I’exécution de I'action, le titulaire subira une pénalité égale a 100 euros par jour de retard a
compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

e En cas de non-respect des attentes horaires définies dans les documents du marché, pénalité
de 100 euros par heure non réalisée.

6.3 AUTRES PENALITES

Le montant de I'ensemble des autres pénalités listées ci apres est toutefois plafonné a 5% du
montant du marché.

e Pénalité(s) appliquées au titulaire pour sanctionner en cas de non remise de la demande de
sous traitance 1 mois avant intervention de celui-ci: 500 € par jour calendaire de retard.

e En cas de non production des documents de la déclaration relative a la lutte contre le travail
dissimulé dans un délai de 15 jours : 500 € par jour calendaire de retard.

e Pénalité(s) pour sanctionner la non production de documents, plans, éléments technique,
produit, échantillons... en cours de chantier a fournir sous 15 jours, suivant les demandes de
la maitrise d’ceuvre, 'OPC, le SPS ou maitre d’ouvrage: 150 € par jour calendaire de retard.

e Pénalité(s) pour non-respect du réglement général de chantier du PGC ou chantier a faible
nuisance : 300€ par jour calendaire de retard sur simple constatation du maitre d’ceuvre,
I’OPC, le SPS ou maitre d’ouvrage.

e Pénalité(s) pour non-respect du port du badge d’identifications : 100 € par constat.
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e En cas de non-respect des horaires accordés par le maitre d’ouvrage (travaux, livraisons...)
130€ par infraction constatée

e En cas de refus d’obtempérer de I'entreprise a la demande du maitre d’ouvrage pour la
réduction des niveaux de poussiere 500€ par jour calendaire

e En cas de dépot de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites 500€
par jour calendaire et infraction constatée.

e En cas de non-respect d’'une consigne de la SPS relative a la sécurité des piétons et des
véhicules sur site (limitation de vitesse stationnement déchargement etc.) 500 € par
infraction constatée

e En cas de retard dans le nettoyage du chantier I'évacuation des gravoirs demandé par le
maitre d’ceuvre, I'OPC, le SPS ou maitre d’ouvrage 500€ par jour calendaire.

e En plus des mesures prévues a l'article 50.1 du CCAG, si les travaux ayant fait I'objet de
réserves, ne sont pas réalisés dans le délai imparti, une pénalité forfaitaire de 500 € par jour
calendaire de retard s’appliquera.

Article 7 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

Au titre de tout marché qui lui sera attribué, I'Entrepreneur doit non seulement effectuer I'intégralité
des travaux de sa profession nécessaires au complet achévement des ouvrages et au parfait
fonctionnement des équipements sans exception ni réserve, mais également ceux qui sont
indispensables pour satisfaire aux exigences de la reglementation en vigueur, et ce, méme si le CCTP
ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques
doivent étre modifiés ou adaptées pour atteindre ce résultat.

Le CCTP et les documents graphiques se complétent réciproquement, I'entrepreneur devra donc
réaliser les travaux indispensables a I'achévement des ouvrages en accord avec le Maitre d’ceuvre.

7-1 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrdles d'ouvrage ou parties d'ouvrage prévus par le CCTP sont assurés par le titulaire,
a la diligence et en présence de la Maitrise d'CEuvre.

A l'issue des essais et des contréles, le titulaire fournira a la Maitrise d’CEuvre les proces-verbaux
correspondants, signés contradictoirement. Ceux-ci indiqueront les valeurs et résultats obtenus.

7-2 - RECEPTION

La procédure de réception est unique et globale. Elle a lieu a I'achévement des travaux relevant de
I’ensemble des ouvrages ; elle prend effet a la date de leur achévement. L’entrepreneur est chargé
d’aviser le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront
considérés comme achevés.

7-3 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

En complément de I'article 40 du CCAG Travaux et en vue des Opérations préalables a la Réception,
le titulaire de chaque lot transmettra une semaine au minimum avant la date prévue une version
anticipée du DOE.

Si le titulaire ne livre pas le DOE anticipé dans le délai imparti (une semaine avant la date des OPR),
les OPR seront reportées, et les pénalités de retard seront appliquées conformément au CCAP.
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Le titulaire s’engage a fournir tout document ou élément nécessaire a la mise en service et a la
réception technique par la maitrise d’ceuvre et les services exploitants de I'administration dans le
temps imparti pour les OPR. Il s’engage a compléter le dossier sur demande du maitre d’ceuvre ou du
maitre d’ouvrage.

7.4 - GARANTIES DE PARFAIT ACHEVEMENT

Conformément aux stipulations de I'article 44.1 du CCAG Travaux, le délai de garantie est de un (1)
an a compter de la réception des travaux.

Article 8 — MODIFICATIONS DU MARCHE — CLAUSE DE REEXAMEN

Il sera fait application de I’article 54 du CCAG/Tvx complété par les sous-articles 8-1 a 8-3 du présent
document.

8-1 - MODIFICATIONS CONCERNANT LE TITULAIRE

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au
cours de I'exécution du marché et qui se rapportent notamment :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité
- Asaraison sociale ou a sa dénomination

- Ason adresse ou a son siége social

- A ses coordonnées bancaires

- Aux renseignements qu’il a fournis pour I'acceptation d’un sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement

8-2 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES OU MODIFICATIFS

Le marché public peut étre modifié selon la clause de réexamen suivante, en application de
I'article R2194-1 du code de la commande publique :

Au cours de I'exécution du marché, des travaux supplémentaires peuvent étre nécessaires au bon
achevement de I'ouvrage.

- Un document de liaison type « Fiche de Travaux Modificatifs » (FTM) établit par le maitre
d’oeuvre, reprendra a minima les informations suivantes :

e Résumé des prestations a réaliser

e Annexes éventuelles : descriptifs des prestations, plans, planning...

e Date et signature de validation par le maitre d’ceuvre, le titulaire et le maitre
d’ouvrage

- Letitulaire devra chiffrer la FTM en fonction du type des travaux demandés :

e Travaux prévus mais a modifier : le titulaire doit fournir un devis détaillé et
établit dans le respect de la décomposition du prix global et forfaitaire du
marché (seuls les prix unitaires sont contractuels), en présentant I'incidence
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sur le délai d’exécution

e Travaux non prévus : le titulaire doit fournir un devis détaillé avec des prix
nouveaux établis sur les mémes bases que ceux du marché, notamment aux
conditions économiques en vigueur le mois d’établissement des prix,
conformément a I'article 13 du CCAG travaux, en présentant l'incidence sur le
délai d’exécution

- Analyse du/des devis par le maitre d’oeuvre et transmission a la maitrise d’ouvrage
- Validation de la FTM de la maitrise d’ouvrage par ordre de service au titulaire

- Conformément a l'article 13.4 du CCAG travaux, ces prix notifiés sur OS permettent la
rémunération des prestations supplémentaires

Conformément a l'article 13.5 du CCAG travaux, un avenant au marché sera notifié au titulaire afin
de rendre ces prix définitifs.

8-3 - DIVERS

Toute prolongation de délais d’exécution sera soumise aux dispositions de l'article 19 du CCAG
travaux.

De plus, toute autre modification portant sur I'exécution du marché pourra faire I'objet d’un avenant,
sauf pour des modifications substantielles définies a l'article R2194-7 du code de la commande
publique.

Article 9 — PRESTATIONS SIMILAIRES

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir a un marché public négocié sans publicité
ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires, en application de
I'article R2122-7 du code de la commande publique, dans un délai de 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

Article 10 - ASSURANCES

10-1 - ASSURANCE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

En application du principe selon lequel I'Etat est son propre assureur, le CNRS, établissement public a
caractére scientifique est technologique, garantit tous les risques encourus dans le cadre des
activités relevant de sa mission.

10-2 - ASSURANCE DU TITULAIRE

10.2.1 Asurances de responsabilité
Le titulaire du marché s’engage a produire une attestation d’assurance de responsabilité civile dont
I'objet sera de garantir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité a raison de tout dommage
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corporel, matériel, immatériel consécutif ou non, causé aux tiers —y compris le maitre d’ouvrage- en
lien avec I'exécution de son marché.

Cette assurance comprendra notamment : la garantie des dommages causés aux biens existants et
leurs conséquences pécuniaires, ainsi que I'assurance de la responsabilité du fait des sous-traitants.
Les montants assurés ne seront pas inférieurs a 1 M€ par sinistre pour les dommages matériels et
immatériels consécutifs et de 3 M€ pour les dommages corporels.

Le titulaire s’engage a produire au plus tard a la signature de son marché une attestation émanant de
sa compagnie d’assurance comportant au minimum les mentions suivantes : activités assurées,
montants de garanties, dates de validité.

Le titulaire s’engage également a produire une attestation avant le 31 janvier de chaque année civile
suivant celle du démarrage des travaux et jusqu’a la réception.

10.2.2 Assurances de responsabilite civile décennale

Le titulaire s’engage a produire au plus tard a la signature de son marché une attestation d’assurance
décennale obligatoire conforme aux textes en vigueur, ainsi que la garantie de bon fonctionnement
mentionnée a 'article 1792-3 du code civil ; émanant de sa compagnie d’assurance et comportant
au minimum les mentions suivantes :

- Activités assurées

- Garanties souscrites

- Montants assurés,

En cas d’emploi de techniques ou procédés de technique non courante, le titulaire du marché
produira une attestation avant la signature de son marché mentionnent expressément la garantie de
ces derniers.

10.3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES

Les dispositions relatives aux assurances ne sauraient étre considérées comme clauses limitatives de
responsabilité et les titulaires des marchés doivent souscrire toute garantie complémentaire en lien
avec les risques liés a I'opération de construction.

Les titulaires des marchés renoncent a tous recours contre le maitre de I'ouvrage a raison du contenu
ou de I'application des polices qu’il aura souscrites pour leur compte.

Tout colt supplémentaire supporté par le maitre de I'ouvrage au titre des polices d’assurances
souscrites sera intégralement répercuté au titulaire du marché concerné.

Article 10 - RESILIATION

10.1 - RESILIATION POUR FAUTE

La personne publique peut résilier le marché selon l'article 50.3 du CCAG Travaux, aux torts du
cocontractant, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a I'article 44 et a
I'article 46 ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 du Code du
travail conformément au 1°du | de l'article 46 et selon les dispositions de |'article 50 du CCAG
Travaux.

La personne publique se réserve le droit de résilier le marché aux torts du cocontractant en cas de
non-respect des obligations d’assurances prévues a |'article 9 du présent CCAP

Les dispositions de I'article 50.3 du CCAG Travaux relatives a la résiliation pour faute s’appliquent.
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10.2 - RESILIATION SANS FAUTE

Les dispositions de l'article 50.4 du CCAG Travaux relatives a la résiliation pour motif d’intérét
général s’appliquent.

Article 11 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

La loi frangaise est seule applicable. En cas de litige, les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
parties conviennent de saisir le tribunal administratif de Marseille.

Article 12 - DEROGATIONS ET COMPLEMENTS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

L’Article du CCAP Déroge a I'article du CCAG/T Compléte I'article du CCAG/T
1.4 3.8
2 4.1
2 4.2
3.2.1 9.1
5.1 28.1
5.3 314
5.4 34.1
6 19
7.3 40
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