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I. Objet

Le présent C.C.T.P. définit le contenu et les conditions d’exécution de la mission

II. Présentation de I'opération

Le Rectorat de I'Académie de la Guyane a été créé le 1er janvier 1997. Le passage d’'une inspection
académique a un rectorat de plein exercice allié a une démographie galopante, s’est traduit par
d’'importantes modifications des missions, des modes et des procédures de gestion mais également par
une forte croissance du nombre de gestionnaires et de cadres.

Le batiment principal du rectorat situé a Troubiran a été construit et livré en 2009, il abrite les différents
services du secrétariat général et de I'inspection académique. Ce batiment est d’'une surface de 3800 m?
SU dispose d’un parking de 4000 m2. La consommation énergétique du batiment est de 745 Mwh pour
un codt annuel de 122 000 €. Dans le cadre de sa stratégie énergétique portée sur 'ensemble du
patrimoine de l'académie, le batiment Troubiran est soumis au décret tertiaire, ainsi les efforts
énergétiques a atteindre d’ici 2030 sont de -40 %.

Afin d’aboutir a ces réductions énergétiques, le rectorat de Guyane a fait le choix d’installer des ombriéres
photovoltaiques au niveau du parking en vue de répondre a plusieurs objectifs :

- Abriter les véhicules du soleil et des intempéries

- Une production d’énergie en vue d’atteindre une autoconsommation en journée

- L'installation de bornes de recharge électrique pour le personnel et le parc automobile du rectorat

- Répondre aux exigences réglementaires notamment le décret tertiaire et la loi d'accélération
énergétique

Il s’agit d’'une opération de restructuration de I'existant au sein d’'une administration public qui permettra
d’offrir aux usagers des espaces plus qualitatives et permettra une réduction des couts énergétiques. A
terme le nombre de place de parking devra rester le méme.

lll.  DISPOSITIONS GENERALES
1. Objet du marché

Conformément a I'article R.2172-1 du Code de la Commande Publique (CCP), le présent marché est un
marché de maitrise d'ceuvre en vue de construire une ombirére photovoltaique.

Le lieu d'exécution des prestations est le rectorat de Guyane.

Le financement est assuré par le Rectorat pour I'ensemble du projet
2. Forme du marché

Le présent marché prend la forme d’'un marché simple.

3. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses Particulieres
(CCP) sous le nom de "le maitre d'ceuvre", sont précisées a l'article 1 de I'acte d'engagement.

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement de la/des personne(s) physique(s)
nommeément désignée(s) dans l'acte d’engagement, les stipulations de larticle 3.4.3 du CCAG sont
applicables.

4.  Sous-traitance

Le maitre d’ceuvre peut, a tout moment, sous-traiter 'exécution de certaines parties du présent marché,
a I'exception des prestations qui releévent des éléments de mission de base pour ce qui concerne la phase
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conception, sous réserve de I'acceptation des sous-traitants et de 'agrément des conditions de paiement
de ceux-ci par le maitre d'ouvrage.

Le titulaire adresse au Rectorat, par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration
contenant 'ensemble des renseignements figurant a I'article R.2193-1 du CCP.

En plus, le titulaire doit joindre, pour chaque sous-traitant :

e Le pouvoir habilitant le signataire a engager I'entreprise ;

e La copie du (ou des) jugement(s), en cas de redressement judiciaire ou d’'une procédure
étrangere équivalente ;

e L’extrait Kbis de chaque sous-traitant ;

o L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 1-11.3 ci-apres.

Le titulaire établit, en outre, qu’aucune cession, ni aucun nantissement de créances résultant du marché
ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant soit 'exemplaire unique ou le certificat
de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une main-levée du bénéficiaire de la
cession ou du nantissement des créances

5. Contenu de la mission

La mission confiée au maitre d'ceuvre est constituée des éléments de missions définis aux articles L2430-
1 et suivants du code de la commande publique et complétés dans I'annexe n° 1 au présent CCP. Ces
éléments de mission, listés ci-aprés, sont considérés comme des parties techniques.

a) Eléments de mission de base :

TRANCHE FERME :

e ESQ: Etudes d’esquisse ;
e AVP : Etudes d’avant-projet ;
e PRO : Etudes de projet

TRANCHE OPTIONNELLE N°1 :

e ACT : Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux ;

e VISA : Examen de la conformité au projet et visa des études d’exécution réalisées par les
entrepreneurs ;

o DET : Direction de I'exécution des contrats de travaux ;

e AOR: Assistance au maitre d’'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux.

Le délai d’affermissement de la tranche optionnelle n°1 est de 2 mois a compter de la date de notification
de la validation du PRO.

La mission de base intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens de la
loi n°75.633 du 15 juillet 1975, modifiée et des textes d’application.

L'opération de travaux est allotie (par corps d’état). Elle est constituée d’'une seule tranche de travaux.

Il notifie au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances (activités garanties,
nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ...).

Le maitre d'ceuvre qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a obtenir
de son assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le Maitre d’'Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le co(t est a la charge du titulaire.
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Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein
droit du marché par le maitre d'ouvrage, aux torts du titulaire.

b) Représentation du pouvoir adjudicateur
Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par le chargé de mission en immobilier et en management de I'’énergie pour assumer les
fonctions suivantes :

e Réception des communications du titulaire avec le pouvoir adjudicateur, auxquelles il entend
donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du pouvoir
adjudicateur faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG) ;

e Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a I'exécution
du marché dans le délai contractuel (article 15.3.2 du CCAG) ;

e Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG) ;

e Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture (article
11.6 du CCAG) ;

e Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de procéder
aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au paiement ;

¢ Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

o Veérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa responsabilité, par
des agents qu'il désigne (article 20 du CCAG).

c) Notifications

Les notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques sont réalisées dans les
conditions suivantes :

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commencent a courir dés réception de l'accusé de réception du titulaire dans les
conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
I'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accuser de réception
dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception,
une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé I'avoir recu 24 heures apres la date
d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de I'accusé de réception du titulaire. Si cet
accusé n'est pas généré automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra
adresser un courriel valant accuser réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le
cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il
sera réputé l'avoir recu 1 heure aprés la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du
pouvoir adjudicateur.

c¢) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur permettant
I'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et horodatage des échanges.
Dans ce cas, les délais commenceront dés réception de l'accusé de réception par le titulaire de I'échange
électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes désignées
dans les piéces particulieres ou générales du marché, des informations ou transmissions du titulaire qui
font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques dans les
mémes conditions que celles décrites.

6. Représentation locale

Le maitre d’ceuvre doit assurer sa présence permanente en Guyane.
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En phase conception, le maitre d’ceuvre est représenté de maniere permanente sur le territoire de
Guyane par le mandataire ou son représentant.

En phase réalisation, le maitre d’ceuvre est représenté de maniére permanente sur le chantier par le
mandataire ou son représentant. Il doit assurer une représentation du groupement sur les volets
architecture, ingénierie technique, missions transversales.

7. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du maitre d'ceuvre
Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :

— tous les documents relatifs aux avant-projet(s) et projet(s) ;

— tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

— Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre
de I'exécution de sa mission.

Le maitre d'ceuvre s’engage a :

— Fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires au bon
déroulement de la mission de coordination ;

— Respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies par le maitre de I'ouvrage. Celles-ci font I'objet d’'un document notifié au maftre d'ceuvre et qui
sera annexé au présent marché.

Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le maitre d'ceuvre doit prendre toute disposition pour
donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre
journal de la coordination.

Pour I'analyse des offres des entreprises, le maitre d'ceuvre consulte le coordonnateur SPS et intégre
son avis dans le rapport d’analyse des offres.

8. Variantes et solutions techniques complémentaires

Le maitre d'ceuvre propose au maitre de I'ouvrage d’autoriser ou non les variantes, y compris celles
permettant I'utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de variante, il propose les exigences minimales
a respecter.

Sur proposition du maitre d'ceuvre, le maitre de I'ouvrage décide du contenu des solutions techniques
complémentaires a retenir dans les dossiers de consultation.

IV. Descriptif des missions

Avertissement : Le contenu des éléments de la mission est celui défini aux articles R. 2431-8 a 18 du
CCP avec les précisions ci-dessous :

1. Etudes d'esquisse (ESQ)

L'esquisse a pour objet, outre le fait de s'assurer de la faisabilité préétablie de I'opération, de proposer
une solution d'ensemble conforme au programme. L’étude devra porter une analyse des différentes
solutions pouvant étre mises en ceuvre afin d'optimiser I'utilisation de I'électricité d'origine photovoltaique
et de minimiser les contraintes sur le réseau. Son contenu correspond :
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1. Note de dimensionnement du générateur photovoltaique et scénarios de production PV :

Sur la base :

o O O O

o

Des courbes de charges et de I'appel de puissance,

De la surface disponible et les masques

Des données météorologiques

Des contraintes du réseau détailler la méthodologie employée pour dimensionner le
systeme photovoltaique.

D’un relevé de I'existant des installations électriques établie par le MOE

Le maitre d’ceuvre produit une étude permettant :

Elaboration d'u « scénario de base » et « scénarios futurs » de consommation électrique
Analyse les différentes possibilités d'orientation des panneaux et d’'inclinaison
Analyse de justifier I'intérét de formes de stockage d’énergie liées a l'activité principale
du site (e.g. stockage de froid, de chaleur, etc.)
Analyse de l'intérét de la mise en place de mesures physiques visant a réduire les pointes
d'injections (i.e. investissement nécessaire, perte de productible, etc.), par exemple :

= Ecrétage de la production (a différents taux)

= Déconnexion de l'installation

» Minimisation/maximisation de la puissance installée versus optimisation de la

surface disponible

Justification des différentes options technologiques concernant le matériel et du stockage
électrochimique.
Définition des différents scénarios (systéme avec ou sans stockage) comparés (en
termes d'investissement, rentabilité, intérét pour le bénéficiaire et pour le réseau
électrique)

Sur la base de cette analyse, un ou plus scénarios de production devront étre présentés (deux a minima).
Pour chaque scénario, il devra étre détaillé :

@)
@)

Implantation des capteurs sur le batiment et relevé des masques potentiels
Productivité (en détaillant les hypothéses concernant la baisse de rendement des
panneaux)
Modules : type, surface, puissance, nombre
Onduleurs : Nombre, puissance, type d’architecture, nombre de capteurs raccordés sur
chaque onduleur.
Présence (ou pas) et caractéristiques des solutions de réduction des pointes d'injections
Présence (ou pas) de dispositifs de stockage électrochimique. Le cas échéant détailler :
= Méthodologie employée pour dimensionner les batteries
= Capacité de stockage en kWh
= Types et nombre de batteries
= Durée de vie Cyclage des batteries
= Rendement
= Les aspects de maintenance
Le taux d’autoconsommation annuel, en mettant en évidence des éventuelles variations
marquantes dans l'année.
Le taux d’autoproduction annuel, en mettant en évidence des éventuelles variations
marquantes dans l'année

2. Notice architecturale :

o

Le parti architectural, l'intégration dans le site des batiments et leur adaptation aux
conditions locales, accompagné de tous schémas et/ou croquis explicatifs utiles ;

La typologie des ombriéres, du béti et ses gabarits avec les justifications des solutions
retenues ;

L’intégration de I'opération dans son environnement proche dont les ouvrages existants.
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o

Respect du programme et éventuelle adaptation ainsi que leur justification.

3. Notice technique :

@)
@)
@)

o

Plan de phasage de I'opération en site occupé durant la phase travaux.

Plan de gestion fonctionnelle des acces et des flux

Plan de fonctionnement logistique (accés aux équipements techniques, dessertes de
livraison, accés pour la maintenance...) ;

Une note spécifique par rapport a la connexion des équipements avec les équipements
techniques au rectorat

Une description des ouvrages précisant les solutions structurelles préconisées, les
options éventuelles, et détaillant les modes de construction et les matériaux proposés.
La stratégie quant aux choix des matériaux et systémes constructifs, et leur pertinence
vis-a-vis de I'entretien, la maintenance, et de leur contenu carbone

Etudes complémentaires a mener en phase AVP et/ou réserve du maitre d’ceuvre

4. Notice environnementale :

@)
@)

Rappel de I'énergie économisée sur le réseau par I'autoconsommation
La réduction des émissions de Gaz a Effet de Serre sur la durée d’exploitation, par
'autoconsommation et le gisement d’économie d’énergie

5. Notice économique :

@)
@)

Les estimations s’attacheront a indiquer I'impact des colts de fondation.

Ces estimations seront établies sur I'hypothése d’'une réalisation des travaux en marchés
allotis par des entreprises implantées en Guyane

Si ces estimations sont supérieures au co(t prévisionnel estimé par le maitre d’ouvrage,
le maitre d’ceuvre présentera ses pistes d’économie, leurs impacts financiers et leurs
éventuels impacts sur le territoire.

Les colts devront étre établis selon la derniere valeur connue de I'indice de prix

6. Notice de rentabilité de ’installation photovoltaique (sous forme de tableau et de graphique

d’aide a la décision) :

Descriptif du type d’abonnement a I'électricité
Calcul des économies réalisées avec au moins deux scénarios a considérer :
» Un scénario de hausse nominale de 1,1%/an hors inflation
= Un scénario de "hausse soutenue", caractérisé par une hausse plus marquée
par rapport au scénario nominal (selon les dernieres évolutions du prix de
I'énergie, scénario a convenir avec la maitrise d’ouvrage)
Intégration de la baisse de productivité des panneaux au fil du temps est a inclure dans
le calcul des kWh économisés.
= Les calculs des économies sur la facture (grace a l'autoconsommation) doivent
prendre en compte seulement la partie variable du prix du kWh dans les tranches
horaires de consommation évitée.
Co(t d’investissement conformément a la notice économique
Revenues générées par l'installation photovoltaique :
= Economie de facture
» Fourniture de service Revenu lié a la vente du surplus injecté dans le réseau
Analyse économique :
» Taux de rentabilité interne (TRI) : ceci doit étre calculé sur la durée d’exploitation
de la centrale
» Temps de retour brut et actualisé

Des documents graphiques comprenant :
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Un plan masse au 1/500°™ de I'ensemble du site et de ses abords
Des coupes représentatives au 1/200éme faisant apparaitre 'adaptation au terrain
Plans du projet au 1/200eme

Nota : limite de prestation, conformément au programme et a ce stade de la mission, il est demandé de
mener une réflexion a la fois sur les ombriéres photovoltaique et la couverture des toitures du batiment.
Par la suite, seules les ombriéres photovoltaiques au niveau du parking seront étudiés dans les phases
AVP et PRO.

2.

Etudes d'avant-projet (AVP)

L’AVP comprend au moins :

1. Un cahier explicatif contenant les éléments suivants :

La réponse faite aux observations formulées lors de I'approbation de 'ESQ ;

La description des choix techniques proposés pour la structure, fondations et clos-couvert,
accompagnés des notes de calcul de prédimensionnement ;

La description et la justification des choix techniques proposés accompagnés des notes de calcul
et/ou toute information justifiant les choix adoptés. Les dérogations éventuelles aux normes en
vigueur sont précisées.

Ces descriptions sont accompagnées :

Du niveau qualitatif des équipements et des matériaux envisagés ;

La description du traitement des aménagements extérieurs ;

L’estimation du co(t prévisionnel des travaux par corps d'état ; par tranche de travaux, les pistes
d’économie éventuelles, leur impact financier et leur éventuel impact en Guyane.

Le planning et le phasage détaillés des travaux, y compris la décomposition en tranche de travaux
Une proposition de décomposition en lots ;

La notice de rentabilité transmise en phase ESQ mises a jour

2. Documents graphiques comprenant :

Un plan de situation ;

Un plan de masse avec réseaux et dessertes au 1/100éme 1/200éme ;

Un plan des VRD ;

L’ensemble des facades au 1/100eéme ;

L’ensemble des plans de niveau avec positionnement et encombrement des principales gaines

techniques au 1/100éme figurant notamment ;

L’équipement mobilier intégré ;

L’équipement mobilier ;

Les plans et coupes significatifs au 1/100éme ou 1/50éme suivant le cas :

Les plans des principes constructifs et éléments techniques et leur prédimensionnement :

o Les fondations ;

o La structure ;

o Les plans de principe d'implantation des appareillages et des principaux réseaux techniques
(plomberie, ventilation, climatisation, courants fort et faible, etc.) ;

3. 3 - Les dossiers nécessaires a 1'obtention des autorisations administratives :

Les éléments graphiques et écrits nécessaires au dép6t de la demande d'autorisation de construire,
notamment :

Les notices de sécurité incendie et d'accessibilité ;
Plusieurs insertions dans le site ;
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» Les éléments nécessaires a la consultation des services et autorités administratives habilités a
formuler un avis et/ou donner une autorisation sur I'opération.

Les éléments graphiques et écrits nécessaires au dépoét de la demande d'autorisation environnementale

Au titre de cet élément de mission, le maitre d'ceuvre doit reprendre a ses frais, tout ou partie des études
et fournir les éléments complémentaires demandés par I'administration jusqu'a obtention des avis
favorables et/ou autorisations de la part des autorités compétentes.

Il participera également aux réunions de mise au point avec le maitre d’ouvrage et les services concernés.

3. Etudes de projet (PRO)

Les études de Projet définissent la conception générale de l'ouvrage permettant la consultation des
entreprises. Elles comprennent au moins :

1. Les documents écrits

e La réponse faite aux observations formulées lors de |'approbation de 'AVP ;

e La liste des adaptations apportées a 'AVP par le Projet, notamment la prise en compte des
prescriptions émises dans la cadre des autorisations administratives obtenues ;

e L’estimation du co(t prévisionnel des travaux sur la base des avant-métrés défini au 3-2 ci-apres
et des prix unitaires ;

e Les éléments nécessaires au maitre de l'ouvrage pour estimer les colts d'exploitation et de
maintenance relatifs aux postes suivants :

e Consommations énergétiques (rendements globaux des installations, coefficient de déperdition
thermique global, etc.) ;

¢ Renouvellement des constituants (périodicité, accessibilité, etc.) ;

e Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (CPE) par lot et par corps d’état avec le délai
global de réalisation de l'ouvrage ;

e un plan dinstallation de chantier faisant apparaitre (sens de circulation, emplacement des
installations de chantier, moyens de levage... etc.)

e notice et plan de phasage

2. Les documents graphiques
Pour les lots techniques, les plans généraux, les plans d'organisation spatiale des ouvrages et les plans
de détails définissent sans ambiguité le positionnement et I'encombrement des installations.

Les documents graphiques comprennent :

« Un plan de masse et de situation (échelle adaptée au projet) ;

» Les plans des espaces verts précisant notamment la nature et le positionnement des différentes
plantations ;

- Des plans de tous les niveaux au 1/50éme définissant précisément, par des plans cotés, la
partition et la distribution des espaces. L'équipement mobilier des locaux y figure a moins qu'il ne
fasse 'objet de plans spécifiques pour certains lots (précisés a l'article 3-2 ci-apres) ;

+ Les plans cotés de toutes les facades et de toutes les toitures au 1/50éme définissant
précisément la modénature du clos et du couvert et permettant le repérage des éléments qui les
composent ;

» Toutes les coupes cotées au 1/50éme nécessaires a la parfaite compréhension du projet ;

« Des plans de détail au 1/20eme (ou a une autre échelle pouvant aller au 1/2eéme) des éléments
spécifiques du projet nécessaires a sa compréhension et au chiffrage des entreprises et qui
permettent I'établissement, par la suite, des plans d'exécution (exemple : détail de principe, plans
ou coupes d'étanchéité, d'acrotére, de menuiserie extérieure, de garde-corps, de gaine, etc.) ;

3. Les documents par lots
Les documents remis par le maitre d'ceuvre pour chaque lot, complétent les documents généraux.
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lls comprennent d'une part :

un descriptif détaillé des caractéristiques des ouvrages et leur localisation ;

les notes de calcul de prédimensionnement de tous les ouvrages et équipements (y compris
analyse sismique) ;

les avant-métrés définis par le quantitatif des unités d'ceuvre relatives aux éléments d'ouvrages
considérés. Les unités d'ceuvre regroupent les éléments d'ouvrages réalisés au titre d'une
séquence de construction (le métre de poutre incorporant béton - coffrage - aciers sans indication
de section, le meétre carré de menuiserie extérieure incorporant parties fixes - quincaillerie -
habillage, etc.) ;

et d'autre part, les documents qui couvrent I'ensemble des pieces définies ci-aprés par domaines.

4. Terrassements, fondations et structures

Les plans de terrassements et de fondations au 1/50 éme comprennent :

les vues en plan : implantation et prédimensionnement des ouvrages principaux, indication des
trémies, gaines techniques et réservations principales ;

les élévations des principaux ouvrages et leur prédimensionnement;

les cahiers des coupes et détails au 1/50 éme et 1/20 éme ;

Les plans de structures au 1/50 eme (poteaux, poutraisons, tout porteur, etc.) comprennent :

les vues en plan de chaque niveau : implantation et prédimensionnement des ouvrages
principaux, indication des trémies, gaines techniques et réservations principales ;

les élévations des principaux ouvrages de structures et leur prédimensionnement ;

les cahiers des coupes et détails au 1/50 éme et 1/20 eme ;

5. Clos et couvert

Les plans de facades et menuiseries extérieures, métallerie, couverture, étanchéité comprennent :

des plans généraux et de repérage au 1/50 eme ;

des plans de détail au 1/20 eme ;

les plans des détails spécifiques de conception ;

la nomenclature des ouvrages telle que menuiseries extérieures ;

6. Aménagements intérieurs

Les plans de repérage et de conception des aménagements intérieurs au 1/50 éme, accompagnés de
leur nomenclature et leurs principes de calepinage éventuel, comprennent :

les cloisons ;

les menuiseries intérieures ;

les faux plafonds ;

les revétements muraux et de sols ;
les serrureries intérieures ;

les peintures ;

I'équipement mobilier intégré ;
I'équipement mobilier ;

7. Equipement thermique, ventilation et désenfumage

Les plans d'équipement thermique, de ventilation et de désenfumage au 1/50 éme, accompagnés des
nomenclatures correspondantes, comprennent :

les schémas généraux et bilans de puissance ;

L’enveloppe des tracés des principaux réseaux et gaines sur fonds de plans de niveaux ;

les prédimensionnements des réseaux et des matériels ;

le plan de principe de positionnement des équipements des locaux techniques (groupe de
production de froid, etc.) ;
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» le plan d'implantation des terminaux (climatisation, bouches de ventilation, etc.) ;

8. Electricité, éclairage et courants faibles
Les plans d'électricité, éclairage et courant faible au 1/50éme, accompagnés des nomenclatures
correspondantes, comprennent :

« le schéma général et bilan de puissance ;

+ le schéma des armoires principales ;

- le schéma des principales armoires divisionnaires de distribution et de protection (hors section et
calibre qui font partie des études d'exécution) ;

 les tracés des principaux chemins de cébles ;

« Limplantation des tableaux et appareillages (prises de courant, commandes, tétes de détection
incendie, sécurité intrusion, contréle d'acces, téléphones, sonorisation, etc.), ainsi que les
parcours de la distribution principale (hors section des canalisations qui font partie des études
d'exécution) ;

« L’implantation et le prédimensionnement de l'installation d'éclairage ;

- le prédimensionnement des équipements des locaux techniques (transformateur, groupe
électrogéne, onduleur, tableau général basse tension, autocommutateur, baies de brassage,
locaux serveurs, etc.) ;

 les dispositifs de commande des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS), la nature des liaisons,
les options de sécurité des DAS, I'Alimentation Electrique de Sécurité (AES), I'Alimentation
Pneumatique de Sécurité (APS) ;

9. Voirie et réseaux divers
Les plans de voirie et réseaux divers a I'échelle du plan de masse, accompagnés des nomenclatures
correspondantes, comprennent :

« les tracés des réseaux extérieurs sur fonds de plan de masse comportant l'indication des
raccordements aux réseaux existants et d'évacuation du batiment (altimétrie), les sections et
niveaux principaux ainsi que l'indication des regards ;

« le plan avec repérage et altimétrie des différentes voiries accompagné des profils en travers types

« les détails d'ouvrages types ;
- les ouvrages d'accompagnement tels que cléture, éclairages extérieurs, etc.

10. Signalétique
- Conception générale incluant plan de circulation, charte graphique avec ses polices, tailles,

matiéres et couleurs,

» Présentation des choix, matiéres, couleurs, police et échantillons, dans la gamme du fabricant
selon dispositions du Maitre d'ouvrage

+ Compatibilité aux normes incendie, PMR et évacuation des personnes.

Dossier de consultation des entreprises
Le maftre d'ceuvre participe a I'élaboration du projet de Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
constitué des pieces administratives, techniques et autres pieces.

Le maitre d'ceuvre assure la cohérence d'ensemble des pieces administratives, techniques et autres.

Pieces techniques
Les piéces techniques élaborées par le maitre d'ceuvre comportent :

« le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;
» les cadres de bordereaux de prix ;
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- les cadres des devis quantitatifs permettant aux entreprises de les renseigner par les quantités
et les prix, pour former les décompositions du prix global forfaitaire (DPGF) ou les détails
estimatifs. Ces cadres sont d'un niveau de précision suffisant pour permettre aux entreprises
d'établir leur prix, ils ne comportent pas les quantités ;

 le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (CPE) par lot ou corps d'état ;

+ un plan d’installation de chantier faisant apparaitre (sens de circulation, emplacement des
installations de chantier, moyens de levage... etc.)

« plan de phasage

 les piéces graphiques constituées des plans généraux et des plans propres a chacun des lots ;

Pieces administratives
Les pieces administratives du DCE sont rédigées par le maitre d'ouvrage et sont soumises pour avis,
compléments et cohérences au maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre doit, dans les marchés de travaux, apporter des précisions relatives aux dispositions
suivantes :

« Production et modalités de remise des documents et prestations nécessaires a l'exploitation et a
la maintenance des batiments, évacuation des déchets de chantiers, propreté de chantiers
« au fonctionnement de la cellule de synthése

4. Assistance apportée au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de
travaux (ACT)

L'assistance pour la passation du/des contrat(s) de travaux se rapporte directement a l'organisation de la
commande publique. Celle-ci se caractérise, en particulier, par un formalisme important destiné a garantir
le respect des principes qui la régissent, au premier rang desquels se situent le libre acceés et I'égalité de
traitement des candidats.

Dans le cadre de Il'exécution de cet élément de mission, le maitre d'ceuvre apporte une attention
particuliére au strict respect des regles en matiére de commande publique.

Cet élément de mission comprend au moins :

1. Sélection des candidats

Le maitre d'ceuvre propose au maitre de l'ouvrage les niveaux de qualification ou de références qui lui
paraissent devoir étre requis des candidats, ainsi que la liste des documents qu'il souhaite voir remis par
ceux-ci a l'appui de leurs offres ou candidatures, en vue de I'établissement de l'avis d'appel public a la
concurrence et du réglement de consultation.

2. Phase de consultation
Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence,

« Aucune modification ne peut étre apportée au DCE sans I'accord du maitre de I'ouvrage ;

+ Le maitre d'ceuvre communique au maitre de l'ouvrage tout renseignement complémentaire
sollicité par les entreprises, cette information est faite par écrit ;

- Le maitre de I'ouvrage interdit au maitre d'ceuvre la communication a quiconque de la liste des
entreprises admises a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la liste des entreprises
qui ont retiré le dossier de consultation (appel d'offres ouvert).

3. Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de l'entreprise
Le maitre d'ceuvre assiste aux différentes réunions d’ouvertures des plis.
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A ce titre, il participe a I'analyse des candidatures ou du contenu de la premiére enveloppe. Cette analyse
porte sur I'examen des capacités professionnelles et financiéres des candidats, demandées dans l'avis
d'appel public a la concurrence.

Aprés ouverture des plis contenant les offres, le maitre de I'ouvrage transmet au maitre d'ceuvre, pour
analyse, les propositions recues. Celui-ci ne doit fournir a des tiers aucune des informations contenues
dans ces propositions qu'il doit restituer intégralement au maitre de 'ouvrage.

Si des variantes ou prestations supplémentaires éventuelles sont remises par les entrepreneurs
conformément aux stipulations du réglement de consultation, le maitre d'ceuvre doit accomplir les taches
d'analyse, de contrble, etc. impliquées par I'étude de ces variantes.

Le maitre d'ceuvre doit faire une analyse critique des offres des candidats en donnant sa position motivée,
faisant apparaitre les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages par rapport aux avant-métrés qu'il
aréalises.

Le maitre d'ceuvre est également associé a l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée a
l'appui de" I'offre.

Le rapport d'analyse comportera au minimum les informations suivantes :

» Rappel des critéeres de jugement des offres ;

+ Rappel des résultats de l'appel d'offres (solution de base) sous forme de tableau par ordre
d'enregistrement des offres ;

+ Vérification de I'ensemble des calculs et reports a l'intérieur de la DPGF (ou du détail estimatif)
et de l'acte d'engagement ainsi que la cohérence entre ces piéces ;

 Vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de tableau a colonnes.
Les points a examiner sont, au minimum, les points a définir par les entreprises dans le CCTP et
le cas échéant dans le complément au CCTP Le tableau est suivi d'un commentaire mentionnant

« pour chaque offre si son contenu est conforme au dossier de consultation des
entreprises(caractéristiques des principaux produits, mémoire justificatif, etc.) ;

« la comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi qu'un
classement qualitatif, justifi€ de maniére aussi précise que possible ;

+ l'examen des variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles sur les plans
financier et technique ;

« une synthése de chaque offre et une proposition de classement au regard des critéres
en faisant ressortir la solution préconisée (solution de base, ou variante, prestations
supplémentaires éventuelles a retenir) ;

4. Appel d'offres infructueux

En cas de dépassement par rapport a I'engagement du maitre d'ceuvre, et avant que le maitre de
l'ouvrage ne déclare l'appel d'offres infructueux, le maitre d'ceuvre établira une proposition d'adaptation
de son projet permettant de respecter le colt prévisionnel des travaux et de procéder a une nouvelle mise
en concurrence.

Si I'appel d'offres est déclaré infructueux, le maitre d'ceuvre doit modifier le DCE et assister le maitre de
l'ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel d'offres, soit par voie de négociation. Ces
prestations sont incluses dans le forfait.

5. Mise au point des marchés

Il appartient au maitre d'ceuvre d'assister le maitre de I'ouvrage pour les éventuelles mises au point des
offres en vue de la signature des marchés.

A cet effet, il remet au maitre de l'ouvrage I'exemplaire original des pieces, éventuellement modifiées,
constituant le marché (y compris les piéces administratives).
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5.

VISA des études d'exécution

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par les entrepreneurs ainsi que leur
visa par le maitre d'ceuvre ont pour objet d'assurer au maitre de I'ouvrage que les documents établis par
les entrepreneurs, respectent les dispositions du projet établi par le maitre d'ceuvre.

Dans ce cadre, le maitre d'ceuvre doit procéder a I'examen de la conformité au projet des études
d'exécution établies par les entreprises et délivrer son visa.

Ce visa est préalable a tout commencement d'exécution.

Pendant la période de préparation de chantier, le maitre d'ceuvre, si la mission OPC lui a été dévolue,
élabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec les entrepreneurs.
Il est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service.

6.

Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

Le maitre d'ceuvre est l'unique responsable du contréle de l'exécution des ouvrages et a ce titre
I'interlocuteur des entreprises. Il est tenu de faire respecter par celles-ci I'ensemble des stipulations des
marchés de travaux et ne peut y apporter de modification sans I'accord préalable du maitre de I'ouvrage.
Le maitre d'ceuvre doit :

s'assurer que les documents d'exécution (plans d'atelier et de chantier, caractéristiques
techniques des équipements, etc.) ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
études effectuées ;

s'assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application du ou des contrats
de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelables par un homme de l'art ;

s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur
de la qualité, s'il en a été établiun ;

délivrer tous les ordres de service et établir tous les proces-verbaux nécessaires a l'exécution du
ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger
les réunions de chantier ;

établir les projets d'avenants aux marchés de travaux accompagnés des justificatifs nécessaires

informer systématiguement le maitre de l'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables. Pour ce faire il fournit, en particulier,
un état récapitulatif des ordres de service délivrés ;

vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs ;

établir les états d'acomptes, et y faire figurer la date de réception ou de remise des projets de
décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs. Le cas échéant notifier les états
d'acompte a l'entrepreneur si le projet établi par celui-ci est modifié ;

vérifier le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs, puis établir le décompte
général et y faire figurer la date de réception ou de remise du projet de décompte final présenté
par les entrepreneurs ;

notifier le décompte général a I'entrepreneur ;

donner un avis au maitre de l'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les
entrepreneurs a l'encontre des ordres de service, en cours d'exécution des travaux et sur le
décompte général, assister le maitre de I'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le reglement
des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises ;

au titre des taches de coordination des Systemes de Sécurité Incendie (SSI) au sens de la norme
NF S61-932,suivre la réalisation du SSI avec création et mise a jour du dossier d'identité ;
collecter les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en
service du batiment.

En ce qui concerne la gestion des déchets de chantier :

pendant la période de préparation de chantier, le maitre d'ceuvre s'assure, en concertation avec
le coordonnateur SPS et les entreprises, que le projet d'installation de chantier fait apparaitre les
zones de stockages des bennes (ou autres dispositifs), et les circuits d'évacuation des déchets ;
il veille a la mise en ceuvre de la signalétique indiquant la nature des déchets a déposer ;
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« il veille au maintien de I'état de propreté de I'ensemble du chantier, en particulier aux abords des
aires de dépoéts des déchets ;

il assure le suivi de la mise en ceuvre des dispositions prévues au SOSED ;

il collecte I'ensemble des documents liés au contrdle, au suivi et a la tracabilité des déchets de
chantier.

1. Période de préparation

La durée de la période de préparation de chacun des marchés de travaux, ainsi que les conditions
d'établissement, durant cette période des documents exigés par ces marchés, sont fixées a l'article 28
du CCAG applicable aux marchés de travaux.

En outre, le maitre d'ceuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les pieces prévues a cet article du
CCAG.

2. Présence du maitre d'ceuvre sur le chantier - Réunion de chantier

Pour exercer la direction de I'exécution des contrats de travaux, le maitre d'ceuvre doit assurer une
présence permanente sur le chantier, il est représenté par la ou les personnes qualifiées désignées dans
l'acte d'engagement. Il doit assurer une représentation du groupement sur les volets architecture,
ingénierie technique, missions transversales)

Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé et animé par le maitre d'ceuvre. Le
maitre de 'ouvrage qui peut y étre représenté. Il en rédige le compte-rendu et en assure la diffusion. Cette
réunion est distincte de la réunion hebdomadaire d'OPC.

Le maitre d'ceuvre organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les
intervenants concernés et dont il en informe le maitre de I'ouvrage qui peut y assister ; ces réunions sont
destinées a :

» régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;

+ mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.

Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font I'objet d'un compte rendu établi par
le maitre d'ceuvre et diffusé a tous les intervenants de I'opération (OPC, entreprises, maitre de 'ouvrage,
conducteur d'opération, contréleur technique, coordonnateur SPS, etc.).

7-4. Journal de chantier
Le maitre d'ceuvre tient un journal de chantier ou sont consignés pendant toute la durée du chantier :
* ses visites et constatations ;
» les visites et constatations des autres intéressés tels que le maitre de l'ouvrage, le conducteur
d'opération, le contréleur technique, etc. ;
« tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux
conditions climatiques ;
+ tous les ordres de services ;
» les comptes rendus de chantier ;

Ce journal devient la propriété du maitre de l'ouvrage a qui il est remis en fin de chantier.

7-5. Réunions avec le maitre de 1'ouvrage

Le maitre d'ceuvre participe a la réunion mensuelle/périodique organisée par le maitre de I'ouvrage pour
faire le point de I'avancement du chantier et des problemes administratifs, techniques et financiers
rencontrés.

Les autres intervenants hormis les entreprises (OPC, conducteur d'opération, contréleur technique,
coordonnateur SPS, etc.) sont conviés a cette réunion.

Le conducteur d'opération/le maitre de l'ouvrage anime la réunion, en établit et diffuse le compte rendu.

7-6. Vérification des décomptes d'entreprises
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Pour I'établissement des décomptes des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre se conforme aux
prescriptions du CCAG applicable aux marchés de travaux et au CCP du présent marché et des CCAP
des marchés de travaux.

7-7. Travaux supplémentaires
Le maitre d'ceuvre est chargé de procéder a I'analyse technique et financiére de toutes les propositions
de prix établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins value.

Ces propositions sont établies suite a une demande du titulaire, du maitre de l'ouvrage ou des
entrepreneurs.

7-8. Sous-traitants
Le maitre d'ceuvre est associé a I'acceptation des sous-traitants ; il s'oblige en outre a signaler au maitre
de l'ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non déclaré par I'entreprise.

7. Assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et
pendant la période de parfait achevement

La mission comprend notamment :

9-1. Demande d'autorisations de raccordement aupreés des gestionnaires

« Elaboration des dossiers des demandes de raccordement aux réseaux publics pour le compte du
maitre d’ouvrage sont les exigences propres a chaque gestionnaire.

+ Participation aux réunions de mise au point avec le maitre d’ouvrage et les gestionnaires
concernés

* Reprise, aux frais du titulaire, tout ou partie des études et fourniture les éléments
complémentaires demandés par I'administration/le gestionnaires jusqu'a obtention des avis
favorables et/ou autorisations de la part des autorités compétentes.

» Reprise, aux frais du titulaire, tout ou partie des études jusqu'a obtention des avis favorables et/ou
autorisations de la part du gestionnaire/autorité compétente.

« Elaboration des éléments complémentaires demandés par les services.

9-2. Opérations préalables a la réception des ouvrages (OPR)
Les obligations du maitre d'ceuvre relatives a la réception des ouvrages sont celles définies aux articles
40 & 43 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission du maitre
d'ceuvre consiste a :

» procéder aux opérations préalables a la réception, c'est-a-dire :

« reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par
une visite systématique et détaillée ;

+ réaliser les essais de réception selon le programme qu'il a mentionné dans les marchés
de travaux ;

 veérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été exécutés par
I'entreprise, recueillir les procés-verbaux correspondants.

« dresser le proces-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de I'entrepreneur et
l'adresser au maitre de I'ouvrage avec ses propositions concernant la réception y compris les
notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en service du
batiment ;

- faire connaitre a I'entrepreneur dans un délai de cing jours suivant la date du procés-verbal, s'il a
ou non proposé au maitre de I'ouvrage la réception des ouvrages avec mention des réserves
éventuelles et dans l'affirmative la date d'achévement des travaux qu'il propose de retenir.

9-3. Garantie de parfait achévement (GPA)
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La mission du maitre d'ceuvre se poursuit pendant la période de garantie de parfait achévement pour
I'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période. Etant précisé que
celle-ci peut étre prolongée par décision du maitre de I'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux constatations des
malfacgons, aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de matériaux ou matériels qui se
révéleraient a l'usage.

Les missions du maitre d'ceuvre pendant cette période sont les suivantes :

9-3.1. Levée des réserves
Compte tenu des décisions prises par le maitre de I'ouvrage :

- faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non entierement conformes et contréler leur
bonne exécution ;

- proposer au maitre de l'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en
demeure et actions prévues au cahier des charges des marchés de travaux et diriger tous
travaux éventuellement nécessaires pour lever les remarques et observations formulées;

Constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfacons et dresser le proces-verbal de levée des
réserves dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception ;

Proposer au maitre de I'ouvrage, tous moyens a mettre en ceuvre pour mener a bien les travaux de reprise
dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des marchés de travaux ;

Ordonner, diriger et contrdler les travaux de réfection correspondants.

9-3.2. Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait achévement

Pendant le délai de garantie défini a 'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, le
maitre d'ceuvre est tenu de veiller & ce que les entrepreneurs se conforment aux obligations qui leur sont
imposées par le méme article ;

Il doit inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires a la réparation des
désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres lui sont signalés par le conducteur d'opération ou le
maitre de l'ouvrage au moyen de fiches qu'il doit diffuser aux entreprises aprés avoir établi les causes du
désordre. Le maitre d'ceuvre doit informer le maitre de I'ouvrage et/ou le conducteur d'opération de la
constatation de la réparation en retournant la méme fiche diiment complétée par I'/les entreprise(s)
concernées et lui-méme ;

Le maitre d'ceuvre effectue toutes "visites de contréle d'achévement" au cours de laquelle :

« il s'assure que les désordres ou dysfonctionnements relévent bien du domaine d'application des
garanties contractuelles ;
« il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite ;
1 mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achévement le maitre d'ceuvre organise une "visite de
fin de délai d'achévement".

Au cours de cette visite, qui réunit le maitre d'ceuvre, le conducteur d'opération et le maitre de l'ouvrage,
il effectue un constat de I'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la date
considérée. Ce constat reprend l'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de parfait
achévement et qui n'auraient pas recu de traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et non
encore consignés sur ce cahier.

La visite de parfait achévement fait I'objet d'un procés-verbal établi par le maitre d'ceuvre. Il le notifie aux
entreprises concernées et les invite a remédier aux défauts signalés dans un délai maximum de 10 jours.
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Si a lissue du délai précité, I'entrepreneur n'a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations qu'il
doit en application des dispositions de l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux,
le maitre d'ceuvre le convoque en vue d'une constatation de non achévement des ouvrages.

La constatation de non achévement des ouvrages fait I'objet d'un procés-verbal dressé sur le champ par
le maitre d'ceuvre et signé par lui et I'entrepreneur : si ce dernier refuse de signer il en est fait mention.

La procédure de constatation de non achévement doit étre organisée par le maitre d'ceuvre au plus tard
10 jours avant la fin du délai de garantie.

9-3.3. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Il appartient au maitre d'ceuvre de collecter et de vérifier au fur et a mesure les documents fournis aprés
exécution par les entrepreneurs, notamment les plans d'ensemble et de détail conformes a I'exécution,
en application de Il'article 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le maitre d'ceuvre remet, aprés vérification, les documents ci-dessus au maitre de I'ouvrage ainsi que
les notices de fonctionnement et d'entretien accompagnées des consignes d'exploitation des ouvrages.

Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci sont regroupés dans cing "sous-dossiers DOE" :

+ Organisation générale ;
« Structures ;
« Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;
» Sécurité ;
» Utilisation, Exploitation et Maintenance.
Un bordereau récapitulant toutes les pieces du dossier est établi par le maitre d'ceuvre.

A - Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"
plan de masse format A4 ou A3 ;

- plans de distribution des locaux non cotés, avec repérage de chaque local et indication de sa
fonction, I'objectif étant de pouvoir disposer d'un ensemble fonctionnel cohérent (service par
exemple) sous format A4 ou A3, échelle & adapter selon taille du batiment ;

 détail des surfaces utiles ;

« planche photos (prises aux étapes importantes du chantier) ;

B - Sous dossier "STRUCTURES"
« rapport des études de sol ;
» plans et notes de calcul des structures., des fondations ;
« note synthétique donnant les surcharges admissibles de plancher ;
« recommandations en vue des précautions a prendre pour les percements, scellements, etc. ;

C - Sous dossier "TECHNIQUE"
Documents écrits :

» notices descriptives, de fonctionnement et d'entretien des divers éléments de la construction
(menuiseries extérieures et intérieures, cloisons, revétements de sols et murs, installations
techniques, etc.) ;

- les Proces Verbaux (PV) des divers certificats de garantie des appareils et matériels ;

 les divers certificats d'essais des appareils et matériels ;

« les PV de classement ou label des différents matériaux ;

» le PV des épreuves béton ;

» les PV des essais in situ des installations techniques ;

» les garanties des constructeurs et fournisseurs ;

 linventaire des matériels installés ;
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- la liste des pieces de rechange (de premiére urgence) avec leurs références (pour
approvisionnement) ;
« une note synthétique donnant les puissances électriques ;

Plans ou schémas :
« plan de masse (échelle 1/100 éeme 1/200 eme) ;
« plan de récolement VRD (échelle 1/100 éme 1/200 éme) ;
« plans architecte mis a jour des niveaux, toiture y compris acces, facades, coupes, etc. (échelle
1/50 éme) ;
« schémas et plans des installations techniques ;
« plans de détail et coupes au 1/50 éme ;
+ vues "en éclatées" si nécessaire pour les assemblages complexes ;
« localisation des trappes d'accés aux toitures, combles, vide sanitaire, faux plafonds, etc. ;

D - Sous dossier "SECURITE"
Sécurité contre les risques d'incendie et de panique :

» plan d'évacuation des locaux ;

- positionnement des places et cheminement des personnes a mobilité réduite ;

* localisation des cloisons et portes Coupe Feu (CF) et Pare Flamme (PF) avec leur position
normale ouverte ou fermée ;

» plans des dispositifs d'évacuation des fumées ;

« plans du réseau desservant les Robinets d'Incendie Armés (RIA), bouches d'incendie, colonnes
séches ;

» localisation des dispositifs de coupure instantanée de l'alimentation électrique et de gaz des
appareils utilisant une source d'énergie (ventilation, ascenseurs, etc.) ;

- alarmes, blocs lumineux de sécurité, etc. avec plan de localisation, consignes d'entretien et
d'utilisation ;

« plans des peintures intumescentes a renouveler périodiquement ;

- donnant les degrés CF et PF des portes, cloisons, vitrages, etc. (pour tous les matériaux mis en
oceuvre) ;

» schéma de fixation des éléments de faux plafonds ;

« positionnement des clapets CF des installations de ventilation ;

+ prescriptions concernant la remise en gaz aprés coupure ;

Sécurité et protection des de la santé de travailleurs intervenant ultérieurement sur l'ouvrage :

Cette partie est constituée des éléments complémentaires nécessaires au coordonnateur SPS pour
constituer le dossier obligatoire d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO). Elle est établie selon ses
instructions.

Page 20 sur 20



