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Cahier des charges administratives
particulieres

Numéro de la consultation : MEMI-RECT-09-2024

Objet de la consultation : Dans le cadre de sa stratégie énergétique, qui porte sur 'ensemble du
patrimoine de I'académie, le rectorat a fait le choix d’installer des ombriéres photovoltaiques au
niveau du parking. Le site de Troubiran est soumis d'une part au respect du décret tertiaire (article
175 de la loi Elan) qui impose une réduction progressive de la consommation d'énergie dans les
batiments a usage tertiaire afin de lutter contre le changement climatique; d'autre part a la loi
d'accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023 est venue renforcer la
place des ombriéres PV sur parking pour accélérer le déploiement de I'énergie solaire. Le but pour
le rectorat de Guyane est de répondre notamment a d'autres objectifs :

- Abriter les véhicules du soleil et des intempéries
- Une production d’énergie en vue d’atteindre une autoconsommation en journée

- L’installation de bornes de recharge électrique pour le personnel et le parc automobile du
rectorat
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Article 1 - Objet du marché - Dispositions générales
1.1 Identification
Le présent marché est porté par : Ministére de I'éducation nationale et Ministére de I'enseignement
supérieur, de la recherche et de I'innovation

L'Etat,

Rectorat de Guyane

Site de Troubiran

BP 6011

97306 CAYENNE CEDEX

Siret : 179 734 306 00014

Il est représenté par le Recteur ou son représentant en sa qualité de pouvoir adjudicateur.

1.2 Objet du marché

L'opération porte sur une réhabilitation énergétique de batiment.

Dans le cadre de sa stratégie énergétique, qui porte sur I'ensemble du patrimoine de I'académie,
le rectorat a fait le choix d'installer des ombriéres photovoltaiques au niveau du parking.

Le site de Troubiran est soumis d'une part au respect du décret tertiaire (article 175 de la loi Elan)
qui impose une réduction progressive de la consommation d'énergie dans les batiments & usage
tertiaire afin de lutter contre le changement climatique; d'autre part a la loi d'accélération de la
production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023 est venue renforcer la place des ombrieres
PV sur parking pour accélérer le déploiement de I'énergie solaire.

Le but pour le rectorat de Guyane est de répondre notamment a d'autres objectifs :
- Abriter les véhicules du soleil et des intempéries
- Une production d'énergie en vue d'atteindre une autoconsommation en journée

- L'installation de bornes de recharge électrique pour le personnel et le parc automobile du
rectorat.

Le marché est un marché de Services.

La description des missions et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particuliéres (CCTP).

Code(s) CPV de la consultation : Valeur principale :

71000000 - Services d’architecture, services d’'ingénierie et services d’inspection.

1.3 Allotissement

L'opération n'est pas allotie.

1.4 Fractionnement des prestations

Le marché comporte la tranche ferme et la (les) tranche(s) optionnelle(s) suivantes :
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Intitulé Missions Délais d’affermissement

Tranches | Ferme Missions de base ESQ, AVP et PRO
avec production du DCE

Optionnelle 1 Missions ACT, DET, VISA et AOR 2 mois a compter de la date de natification
de la validation du PRO.

1.4.1 Tranche ferme

La tranche ferme prend effet a compter de la date de notification du marché pour une durée de 8
mois d’études y compris les délais pour les autorisations administratives.

1.4.2 Tranche optionnelle

La tranche optionnelle est affermie par décision du maitre d'ouvrage par ordre de service dans les
2 mois a compter de la date de validation de la phase PRO (études de projet).

Lorsque le maitre d'ouvrage affermit la tranche optionnelle dans le délai maximum fixé pour
I'affermissement, le titulaire ne peut se prévaloir d'aucune indemnité d'attente.

En cas d'affermissement tardif de la tranche optionnelle, il ne sera versé aucune indemnité
d'attente au titulaire.

Non affermissement d'une tranche :

Dans I'hypothése ou le maitre d'ouvrage n'affermit pas la tranche optionnelle, le titulaire du marché
est libéré de tout engagement concernant I'exécution de celle-ci. Il ne peut prétendre a aucune
indemnité, ni paiement de quelque nature que ce soit.

1.5 Lieu d'exécution

La prestation s’exécutera au rectorat site de Troubiran route de Baduel 97300 CAYENNE

1.6 Lanque

Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue frangaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il le fournit, a sa
charge, accompagné d'une traduction en francais.

Article 2 - Intervenants

En application de l'article 3.10 du CCAG-Travaux, les missions de tous les intervenants de
l'opération (personnes chargées des missions de maitrise d'ceuvre, d'assistance a maitrise
d'ouvrage, de la conduite d'opération, de la coordination sécurité et protection de la santé, du

contréle technique...) doivent étre décrites dans le présent CCAP.

2.1 Maitre d'ouvrage

La maitrise d'ouvrage est assurée par le Rectorat de Guyane.

Le chargé de mission Energy Manager pour I'immobilier et la modernisation des services est en
charge de I'opération.
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a) Maitre de I'ouvrage

Le Rectorat de Guyane est maitre d'ouvrage de l'opération, la validation, les décisions et
notifications sont prises par la maitrise d'ouvrage.

Le Rectorat effectue les taches suivantes :

e Validation de I'agrément des sous-traitants

¢ Notification au maitre d’ceuvre des décisions du représentant du pouvoir adjudicateur sur
les documents présentés

e Notification au prestataire des états d'acomptes mensuels

¢ Notification des avenants

e Signature du projet de décompte général établi par le maitre d’ceuvre

¢ Notification du décompte général au prestataire

2.2 Maitre d'ceuvre

- Arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de
mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit
privé (annexe 20 du CCP) :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1830228A/jo/texte

En application de l'article 2 du CCAG-Travaux, et en lien avec les articles 2 et 4.1 du CCAG-
Maitrise d'ceuvre, le présent CCAP doit préciser le réle du maitre d'ceuvre dans le cadre de
I'exécution du marché de travaux. Les missions de base du maitre d'ceuvre en amont du marché
de travaux doivent étre énoncées et étayées dans le marché de Maitrise d'ceuvre notamment dans
le présent CCAP.

La mission confiée au maitre d'ceuvre est constituée des éléments de missions définis aux articles
L2430-1 et suivants du code de la commande publique et complétés dans l'annexe n° 1 du CCTP.
Ces éléments de mission, listés ci-aprés, sont considérés comme des parties techniques.

Eléments de mission de base :

TRANCHE FERME :
e ESQ: Etudes d’esquisse ;
e AVP: Etudes d’avant-projet ;
e PRO : Etudes de projet

TRANCHE OPTIONNELLE N°1 :
ACT : Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux ;

VISA : Examen de la conformité au projet et visa des études d’exécution réalisées par les
entrepreneurs ;

DET : Direction de I'exécution des contrats de travaux ;

AOR : Assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de
Parfait Achévement" prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux.

Le délai d’affermissement de la tranche optionnelle n°1 est de 2 mois a compter de la date de
notification de la validation du PRO.

La mission de base intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens
de la loi n°75.633 du 15 juillet 1975, modifiée et des textes d’application.
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L'opération de travaux est allotie (par corps d’état). Elle est constituée d’une seule tranche de
travaux.

2.3 Missions et modalités de collaboration

2.3.1 Controleur technique

Le contrle technique sera attribué ultérieurement, le nom du contr6leur sera alors communiqué
au maitre d'ceuvre. La prestation confiée par le maitre de I'ouvrage au contréleur technique est
définie par la norme NF-P03-001 ;

Le maitre d'ceuvre doit intégrer dans ses études, sans rémunération supplémentaire, I'ensemble
des observations du contréleur technique que le maitre de l'ouvrage lui a natifi€, afin d'obtenir un
accord sans réserve tant au stade des études qu'a celui de la réalisation de I'ouvrage.

Si ces remarques interviennent aprés la mise au point des marchés de travaux et font suite, soit a
I'application d'une réglementation nouvelle, soit a la modification d'une réglementation existante,
les études supplémentaires peuvent donner lieu a une rémunération complémentaire pour le
maitre d'ceuvre. Cette rémunération est négociée avec le maitre de 'ouvrage et un avenant est
établi, le cas échéant.

2.3.2 Co-activité et coordination des mesures de prévention en matiére de
sécurité et de protection de la santé (SPS)

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n°
93-1418 du 31 décembre 1993).

Le maitre d'ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°,
6° et 8° de l'article L.4121-2 du Code du Travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maitre d'ceuvre en application des
dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le
nom de « coordonnateur SPS ».

La mission de coordination en matiére de SPS sera attribuée ultérieurement, le nom du
coordonnateur SPS ainsi que celui de la personne physique sont alors communiqués au maitre
d'ceuvre.

Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du maitre d'ceuvre

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :

- tous les documents relatifs aux avant-projet(s) et projet(s) ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans
le cadre de I'exécution de sa mission.

Le maitre d'ceuvre s’engage a :

- fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

- respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre de I'ouvrage. Celles-ci font I'objet d’'un document notifié au
maitre d'ceuvre et qui sera annexé au présent marché.
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Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le maitre d'ceuvre doit prendre toute
disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
registre journal de la coordination.

Pour I'analyse des offres des entreprises, le maitre d'ceuvre consulte le coordonnateur SPS et
intégre son avis dans le rapport d’analyse des offres.

2.3.3 Autres intervenants

Les autres intervenants de l'opération seront le cas échéant: (OPC, entreprises, maitre de
I'ouvrage, conducteur d'opération, contrdleur technique, coordonnateur SPS, etc.).

Article 3- Documents contractuels

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, le marché est constitué des documents contractuels
énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

e L'acte d'engagement et ses annexes, dont I'exemplaire original conservé dans les archives
du maitre de l'ouvrage fait seule foi ;

e Les éléments de décomposition de I'offre financiére du maitre d'ceuvre ;

e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres CCAP et ses éventuelles annexes

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
maitrise d’ceuvre (CCAG-MOE) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021;

e Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG Travaux) précisant le réle du maitre d'ceuvre dans le cadre de
I'exécution des marchés de travaux ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et ses éventuelles annexes

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics
de travaux :

o annexe n°l : travaux de génie-civil ;
o annexe n°2 :travaux de batiment ;

e Les textes techniques de caractére normatif suivants :
o normes francaises, y compris les normes transposant en France les normes
européennes ;
o regles et prescriptions techniques DTU ;
o avis Techniques, Appréciations Techniques d'Expérimentation (ATEX) et
agréments techniques européens ;
e Les regles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités
e Le programme et ses annexes, ainsi que le volet "développement durable" du programme
les exemplaires originaux conservés dans les archives du maitre de l'ouvrage font seul
foi ;
e Le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché ;
e L'offre technique du titulaire, composé de piéces écrites et graphiques

CCAP- Mission de maitrise d'ceuvre relative a la construction d'une ombriére photovoltaique au sein du
rectorat de Guyane 8/49




Article 4 - Modalités d'exécution des prestations

4.1 Représentation des parties

Le chargé de mission Energy Manager pour 'immobilier et la modernisation des services esty
l'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations, désigné par le maitre d'ouvrage.

D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d'exécution
du marché.

Le maitre d'ouvrage notifie sans délai toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

Le maitre d'ceuvre est I'unique responsable du contrble de I'exécution des ouvrages et a ce titre
I'interlocuteur des entreprises. Il est tenu de faire respecter par celles-ci I'ensemble des stipulations
des marchés de travaux et ne peut y apporter de modification sans I'accord préalable du maitre de
I'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre doit :

» s'assurer que les documents d'exécution (plans d'atelier et de chantier, caractéristiques
techniques des équipements, etc.) ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées ;

» s'assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni
omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art ;

» s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats
de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un
schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un ;

» délivrer tous les ordres de service et établir tous les proceés-verbaux nécessaires a
I'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires,
organiser et diriger les réunions de chantier ;

« établir les projets d'avenants aux marchés de travaux accompagnés des justificatifs
nécessaires ;

+ informer systématiqguement le maitre de I'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision
des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables. Pour ce faire il fournit,
en particulier, un état récapitulatif des ordres de service délivrés ;

« vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs ;

« établir les états d'acomptes, et y faire figurer la date de réception ou de remise des projets
de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs. Le cas échéant notifier les états
d'acompte a lI'entrepreneur si le projet établi par celui-ci est modifié ;

 vérifier le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs, puis établir le décompte
général et y faire figurer la date de réception ou de remise du projet de décompte final
présenté par les entrepreneurs ;

« notifier le décompte général a I'entrepreneur ;

+ donner un avis au maitre de I'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les
entrepreneurs a lI'encontre des ordres de service, en cours d'exécution des travaux et sur
le décompte général, assister le maitre de I'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le
reglement des travaux, ainsi gqu'instruire les mémoires de réclamation de ou des
entreprises ;

+ au titre des taches de coordination des Systéemes de Sécurité Incendie (SSI) au sens de
la norme NF S61-932,suivre la réalisation du SSI avec création et mise a jour du dossier
d'identité ;

« collecter les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise
en service du batiment.
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En ce qui concerne la gestion des déchets de chantier :

« pendant la période de préparation de chantier, le maitre d'ceuvre s'assure, en concertation
avec le coordonnateur SPS et les entreprises, que le projet d'installation de chantier fait
apparaitre les zones de stockages des bennes (ou autres dispositifs), et les circuits
d'évacuation des déchets ;

« il veille a la mise en ceuvre de la signalétique indiquant la nature des déchets a déposer ;

« il veille au maintien de I'état de propreté de I'ensemble du chantier, en particulier aux
abords des aires de dépbts des déchets ;

« il assure le suivi de la mise en ceuvre des dispositions prévues au SOSED ;

« il collecte I'ensemble des documents liés au contrdle, au suivi et a la tragabilité des déchets
de chantier.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire qui représente I'ensemble des
membres du groupement vis-a-vis du maitre d'ouvrage pour I'exécution du marché, est désigné :
dans l'acte d'engagement ;

Le titulaire du marché est un groupement d'opérateurs économiques solidaire.

Dans le cas ou le groupement est conjoint, le mandataire est solidaire pour I'exécution du marché
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard de I'acheteur.

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d'ouvrage les modifications survenant en cours
d'exécution et notamment celles qui se se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- & sa raison sociale ou a sa dénomination ;

- & son adresse ou a son siége social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement ;

De facon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement concernant le titulaire
et pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiés au maitre d'ouvrage.

En cas de manquement, I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences
pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

4.2 Echanges dématérialisés

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par

tout moyen dématérialisé (profil acheteur PLACE ou adresse électronique mentionnée dans les
documents particuliers du marché) permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas
échéant, I'heure de sa réception.

Les échanges dématérialisés autres que ceux faisant courir un délai s'effectuent :

- via la plate-forme des achats de I'Etat (PLACE) https://www.marches-publics.gouv.fr
- par messagerie électronique A COMPLETER.

Les ordres de service sont émis conformément a l'article 3.8 du CCAG-MOE.
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4.3 Durée et délais

43.1 Durée du marché

Le marché est d'une durée prévisionnelle des prestations qui ne devrait pas excéder 38 mois

La durée court a compter de sa date de notification.

4.3.2 Reconduction
Sans objet
4.3.3 Délais d'exécution

Les délais d'exécution du marché sont fixés dans l'acte d'engagement et court a compter de la
notification du marché

Les délais plafond d’exécution des tranches sont les suivantes :

- Tranche ferme : 8 mois & compter de la notification
- Tranche optionnelle 1, ne devra pas excéder 30 mois a compter de la notification
d’affermissement par ordre de service.

Cette décomposition en tranches ferme et optionnelle répond a la nécessité de respecter les
capacités budgétaires en termes d’engagement sur les années 2024 et 2025.

Le délai de la tranche ferme comprend 8 mois d'études y compris les délais pour les autorisations
administratives

Le délai d’affermissement de la tranche optionnelle n°1 est de 2 mois a compter de la date de
notification de la validation du PRO.

Dans le cas d'un non-affermissement le maitre d'ouvrage notifie sa décision au titulaire.

434 Prolongation du délai d'exécution

Lorsque le titulaire est mis dans l'impossibilité de respecter le délai contractuel, du fait du maitre
d'ouvrage ou du fait d'un événement ayant le caractére de force majeure, le maitre d'ouvrage
prolonge le délai d'exécution. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au maitre
d'ouvrage les faits, dans les 30 jours de leur apparition, et avant I'expiration du délai contractuel.
La durée d'exécution du marché est prolongée dans les conditions prévues par le CCAG MOE.
Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'ouvrage d'apprécier le bien-fondé des
difficultés signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par le
titulaire

En cas de prolongation de la durée du chantier ayant pour conségquence une augmentation de plus
de 10% par rapport a celle résultant initialement des marchés de travaux, les parties se rapprochent
afin, d'une part, d'examiner les causes de ce retard, et, d'autre part, de déterminer si ce retard
ouvre droit a rémunération complémentaire.

4.4 Modalités d'exécution du marché

441 Les exigences relatives aux prestations

Le titulaire est responsable de tout élément qui pourront lui étre confié ou mis effectivement a sa
disposition. Il ne peut en disposer qu'aux fins prévues par le marché. Le titulaire doit les restituer
dans les conditions qui lui seront stipulées par le marché ou l'interlocuteur désigné par le maitre
d’ouvrage.

442 Obligations du titulaire

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre d'ouvrage.
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Le titulaire est tenu de signaler au maitre d'ouvrage tous les éléments qui lui paraissent de nature
a compromettre la bonne exécution des prestations.

4.4.3 Propriété intellectuelle

Le maitre d'ouvrage doit étre en mesure d'exploiter les livrables obtenus lors de son exécution
(résultats, connaissances antérieures et connaissances antérieures standards) pour répondre a
ses objectifs tels que décrits dans les piéces particulieres du marché. Le régime des droits
d'utilisation correspond a une concession a titre non-exclusif par le maitre d'ceuvre au maitre
d'ouvrage. Le présent marché fait application des articles 22 a 24 du CCAG-MOE.

En complément de I'article 22.4 du CCAG, les ceuvres protégées par le droit d’auteur comprennent
notamment les ceuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de
lithographies, les ceuvres graphiques et typographiques, les ceuvres photographiques et celles
réalisées a l'aide de techniques analogue a la photographie, les plans, croquis et ouvrages
plastiques relatifs a la géographie, a la topographie, a l'architecture et aux sciences, les logiciels,
y compris le matériel de conception préparatoire.

Régime des connaissances antérieures

Par dérogation aux dispositions de l'article 23 du CCAG, les dispositions suivantes s’appliquent :

« Le maitre d'ceuvre met ses connaissances antérieures au service du pouvoir adjudicateur. La
conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits
de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le pouvoir adjudicateur, le titulaire
du marché et les tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne,
des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les
connaissances antérieures. »

Régime des droits de propriété intellectuelle

Par dérogation aux dispositions de I'article 24.1, les stipulations suivantes s’appliquent au présent
marché.

Les droits de propriété intellectuelle désignent les droits de propriété littéraire et artistique et les
droits de propriété industrielle.

A - Droits du pouvoir adjudicateur et des tiers désignés dans le marché

A.1 Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

L’auteur d’'une ceuvre de I'esprit jouit sur cette ceuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de
propriété incorporelle exclusif et opposable a tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre moral
ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit moral de I'auteur est attaché a sa personne, |l
est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Seuls les droits patrimoniaux de [l'auteur, qui
comprennent le droit de reproduction et le droit de représentation sont librement cessibles.

1. Lareproduction consiste dans la fixation matérielle de I’ceuvre.

Pour les marchés de maitrise d’ceuvre, le droit de reproduction comporte en particulier, dans le
respect des droits moraux, le droit de reproduire les résultats, en tout ou partie et en I'état, c'est-a-
dire de réaliser ou de faire réaliser les ouvrages, objets du marché, par tous procédés et sur tous
supports, pour les besoins découlant de I'objet du marché. Il s’agit de I'utilisation des résultats pour
la réalisation des ouvrages ou équipements objets du marché. Le maitre d’ouvrage peut diffuser
les plans, avec mention du nom de l'auteur et aprés accord de ce dernier, a 'ensemble des
intervenants qui concourent a la réalisation de I'ouvrage. L’exécution répétée des résultats fait
I'objet d’'une convention et d’'une rémunération spécifique.

2. Le droit de représentation comporte, dans le respect des droits moraux, le droit de
communication au public et de mise a disposition du public des résultats, en tout ou partie et en
I'état, par tous moyens, modes et procédés, en vue d’une exploitation a titre non commercial, pour
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les besoins découlant de I'objet du marché, et notamment a des fins dinformation et de
communication du pouvoir adjudicateur. Pour les marchés de maitrise d’ceuvre, la représentation
est la communication au public de I'ceuvre, en projet ou réalisée, a des fins autres que la réalisation
des ouvrages ou équipements objets du marché, telle que, par exemple, I'exposition des ceuvres
aprés un concours.

3. L’exercice de ces droits patrimoniaux se fait dans le respect des droits moraux de I'auteur. Au
titre de son droit moral, I'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son ceuvre.
Ce droit est attaché a la personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Concernant les
marchés de maitrise d’ceuvre, I'auteur a droit tout particulierement :

e aurespect de son nom et de sa qualité. Ce « droit a la paternité » se traduit par I'obligation
d’apposer le nom et la qualité de l'auteur sur 'immeuble réalisé ainsi que sur toutes les
publications des plans ou photos de 'immeuble ;

e aurespect de son ceuvre. Ce droit autorise I'auteur a faire sanctionner toute altération ou
dénaturation de son ceuvre. Le pouvoir adjudicateur s’engage a informer le titulaire du
marché préalablement aux adaptations ou modifications ultérieures de I'ceuvre qui
n’auraient pas fait I'objet d’'une autorisation spécifique dans les documents particuliers du
marché et qui seraient susceptibles de I'altérer ou de la dénaturer. En cas de réutilisation
ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit moral du concepteur initial et
lui donne les moyens de s’assurer du respect de son ceuvre. Il l'informe avant toute
intervention sur son ceuvre.

4. Le titulaire du marché concéde, a titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés
dans le marché, les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats,
pour les besoins découlant de I'objet du marché. Cette concession des droits couvre les résultats
a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de 'admission des prestations, pour la
France et pour la durée Iégale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur. Le droit
d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.

Ces droits comprennent les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des résultats,
en 'état, pour les besoins découlant de I'objet du marché, conformément aux dispositions du code
de la propriété intellectuelle. Le domaine d’exploitation des droits concédés est le suivant :

e Reproduction et/ou représentation des plans et/ou de l'ouvrage sur tout support
notamment photographique

Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

5. Tout acte d’exploitation des résultats mentionnera le nom du titulaire du marché ou de tout autre
auteur.

A.2 Résultats protégés par un droit de propriété industrielle.

1. Le titulaire du marché conceéde, a titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés
dans le marché une licence d'utilisation des droits de propriété industrielle afférents aux résultats,
pour les besoins découlant de I'objet du marché. Cette concession des droits couvre les résultats
a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de I'admission des prestations, pour la
France et pour la durée de validité de la protection.

2. La licence d'utilisation confere au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché le
droit d'importer, de détenir, de fabriquer, de reproduire, d'utiliser, de mettre en ceuvre et de modifier
les résultats, en tout ou en partie, en I'état ou modifiés pour les besoins découlant de l'objet du
marché, sous réserve de la confidentialité attachée aux résultats.

3. Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les titres ou demandes de
titres qui ont fait I'objet d’'un dépét apres la notification du marché, et pour ceux qui ont fait I'objet
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d'un dépdt pendant la période comprise entre la premiére consultation écrite du pouvoir
adjudicateur et la notification du marché. Il en est de méme pour les droits d'utilisation afférents
aux résultats qui ne font pas l'objet d'une protection par des titres de propriété industrielle ou des
demandes de titres.

4. Le titulaire du marché accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence
d'exploitation opposable aux tiers dans tous les territoires ou les droits sont concédés. Le colt de
ces formalités est compris dans le montant du marché.

B - Titres de propriété industrielle

1. La protection des résultats par un titre de propriété industrielle incombe au titulaire du marché.
Les frais relatifs au dépét, a l'enregistrement, a I'entretien et a la défense des titres de propriété
industrielle lui incombent également.

2. Le titulaire du marché est tenu de communiquer au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés
dans le marché une copie des demandes de titres de protection qu'il effectue en France, dans un
délai de deux mois a compter de la date de leur dépét. Le titulaire du marché est tenu d'informer
le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché du sort des demandes de titres de
protection qu'il effectue, ainsi que de tout acte ou fait susceptible d'affecter leur portée.

3. Si, pendant la période comprise entre la premiére consultation écrite faite par le pouvoir
adjudicateur et la notification du marché, le titulaire du marché a déposé des demandes de titres
de protection se rapportant directement a I'objet du marché, il doit en communiquer copie au
pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché dans un délai de deux mois a partir de
la notification du marché.

4. Si le pouvoir adjudicateur estime, contrairement au titulaire du marché, que certains résultats
méritent d'étre protégés, il peut inviter le titulaire du marché a déposer la demande dans un délai
qu'il fixe. Si le titulaire du marché n'a pas déposé la demande dans le délai imparti, le pouvoir
adjudicateur peut procéder au dép6t de la demande, en son nom, aprées en avoir informé le titulaire
du marché, sauf en cas de décision motivée du titulaire du marché.

5. Si le titulaire du marché désire cesser I'entretien de I'un de ses titres, I'abandonner ou retirer une
demande, il doit en informer au préalable le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le
marché dans les conditions de l'article 3.1 et, a sa requéte, lui céder gratuitement ses droits. Apres
en avoir averti le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article 3.1, le titulaire du marché
peut, en cas d'absence de réponse dans un délai de deux mois, céder ses droits a un tiers, sous
réserve que celui-ci s'engage a garantir les droits que le pouvoir adjudicateur tire du marché.

6. Pendant une période de vingt ans a compter de I'admission des prestations, le titulaire du
marché s'engage a informer le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché des
perfectionnements apportés aux résultats, faisant notamment I'objet d'un titre de protection,
accompagneés de toute la documentation y afférente.

C - Droits du pouvoir adjudicateur

1. De maniére générale, le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété
intellectuelle ou ses droits de toute autre nature a l'utilisation des résultats, lorsque celle-ci est
conforme aux besoins découlant de I'objet du marché.

2. En cas de résiliation du marché pour quelque cause que ce soit, le pouvoir adjudicateur et les
tiers désignés dans le marché demeurent licenciés, dans le respect du droit moral du concepteur
initial, de 'ensemble des droits d’utilisation portant sur les résultats qui sont nécessaires pour les
besoins découlant de I'objet du marché.

3. Le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché ont la possibilité, aprés accord du
titulaire, de transférer a des tiers autres, le droit d'utiliser les résultats dans les limites de I'objet du
marché. L'accord du titulaire est formalisé par un avenant qui précise I'étendue des droits
concédés.
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4. Le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché peuvent librement publier les
résultats sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées dans le présent marché
et que cette publication ne constitue pas une divulgation au sens du code de la propriété
intellectuelle. L’existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle a la
publication d’informations générales sur I'existence du marché et la nature des résultats. Les
limites au pouvoir de publication ne s’opposent pas a la possibilité pour le pouvoir adjudicateur et
les tiers désignés dans le marché de communiquer a un tiers ces résultats, en tout ou partie, pour
la mise en ceuvre de leurs droits dans le respect de I'article 5 du CCAG. Toute publication doit
mentionner le nom du titulaire du marché et des auteurs.

D - Garanties des droits

1. Le titulaire du marché garantit au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché la
jouissance pleine et entiere, et libre de toute servitude, des droits concédés aux termes du marché,
a I'exclusion des droits des éventuels auteurs précédents. A ce titre, il garantit :

- qu'il est titulaire ou détient les droits concédés sur les résultats et les connaissances antérieures ;

- qu’il indemnise le pouvoir adjudicateur et tout tiers désigné dans le marché, en 'absence de faute
qui leur serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, de toute action,
réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit de
propriété intellectuelle auquel le titulaire aurait sciemment et en toute connaissance de cause porté
atteinte. Si le pouvoir adjudicateur ou les tiers désignés dans le marché sont poursuivis pour
contrefagon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de leur part, du fait de I'utilisation des
résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conformément aux stipulations
du marché, ils en informent sans délai le titulaire du marché qui peut alors intervenir a I'action
judiciaire ;
2. La responsabilité du titulaire du marché ne sera pas engagée pour toute réclamation
concernant :
e Les connaissances antérieures que le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le
marché ont fournies au titulaire du marché pour I'exécution du marché;
e Les éléments incorporés dans les résultats a la demande expresse du pouvoir adjudicateur
ou des tiers désignés dans le marché;
e Les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de la réclamation
trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportée par le pouvoir
adjudicateur ou les tiers désignés dans le marché ou a leur demande expresse.

E- Droits du titulaire du marché

1. Le titulaire du marché détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats. Il conserve
la propriété des droits et connaissances acquis antérieurement a la passation du marché. Le
titulaire du marché peut exploiter, y compris a titre commercial, les résultats qu’il a générés, dans
les conditions définies ci-aprés.

2. Le titulaire du marché s’engage a ce que I'exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux
droits ou a 'image du pouvoir adjudicateur.

3. Le titulaire du marché peut librement publier les résultats, sauf stipulation contraire du marché
et sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées a 'article 5 du CCAG.

F - Exploitation des résultats a des fins commerciales par le pouvoir adjudicateur ou
le titulaire du marché.

Une convention spécifique précise, en cas d’exploitation commerciale des résultats par le titulaire
du marché ou par le pouvoir adjudicateur ou les tiers désignés dans le marché, les modalités de
cette exploitation commerciale, et notamment :
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e la durée de I'exploitation ;
e |e montant et les modalités de calcul de la redevance ;
¢ les modalités de contrdle des versements effectués.

Considérations sociales

Sans objet

4.5 Considérations environnementales

Clauses environnementales

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le prestataire met en ceuvre les exigences de
développement durable définies dans le programme de I'opération annexé au présent marché de
maitrise d'ceuvre voire les prescriptions de I'annexe 1 du CCTP « Contenu des éléments de
mission ».

4.6 Traitement de données a caractére personnel

Précisions terminologiques

Dans le cas présent, le responsable de traitement au sens du réglement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques
a l'égard du traitement des données & caractére personnel et a la libre circulation de ces données,
et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-apres, « réglement général sur la protection des données »
ou RGPD) est l'acheteur et le sous-traitant est le titulaire du marché.

Nature, durée, finalité et description du traitement de données a caractéeres personnel

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de l'acheteur, les données a caractere personnel
nécessaires pour fournir la ou les prestations (s) inhérente(s) au présent marché.

Données sensibles

Si le traitement porte sur des données a caractére personnel révélant l'origine raciale ou ethnique,
les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale,
ainsi que des données génétiques ou des données biométriques aux fins d'identifier une personne
physique de maniere unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie
sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique, ou des données relatives aux
condamnations pénales et aux infractions (« données sensibles »), le sous-traitant applique des
limitations spécifiques et/ou des garanties supplémentaires.

Mise en ceuvre du traitement

Obligations du titulaire vis-a-vis de I'acheteur

Le titulaire du marché public s'engage, notamment, & :

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font I'objet du présent
marché public ;

2. traiter les données conformément aux instructions documentées de l'acheteur figurant au
présent marché. Si le titulaire considére qu'une instruction est donnée en violation du reglement
général sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de I'Union ou du droit
des Etats membres relative a la protection des données, il en informe immédiatement l'acheteur ;

3. Sile titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers (hors de I'Union
européenne) ou a une organisation internationale, en vertu du droit de I'Union ou du droit de I'Etat
membre auquel il est soumis, il doit informer I'acheteur de cette obligation juridique avant le
traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information ;
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Les données transférées vers un pays tiers doivent bénéficier d'un degré de protection équivalent
a celui garanti par le RGPD au sein de I'Union européenne. Il est rappelé que tout transfert de
données a caractére personnel, au bénéfice de toute entité et notamment de pays tiers ou
d'organisations internationales, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation
francaise ou européenne est formellement prohibé.

A défaut de pouvoir garantir le respect de ces exigences en cas de transfert de données a caractére
personnel vers un pays tiers, le titulaire suspend tout transfert et se rapproche de l'acheteur pour
envisager, le cas échéant, I'adaptation des modalités d'exécution du marché permettant le respect
des exigences du RGPD.

Siles modalités d'exécution ne peuvent étre adaptées, I'acheteur procéde a la résiliation du marché
pour motif d'intérét général dans les conditions prévues par le CCAG -MOE.

4. garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent
marché public ;

5. veiller & ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractere personnel en vertu
du présent marché public :

- s'engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation I1égale appropriée
de confidentialité

- regoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a caractere personnel

6. prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de
protection des données des la conception et de protection des données par défaut.

Sous-traitance des activités de traitement

Lorsque le titulaire (qui est, pour rappel, sous-traitant au sens RGPD), fait appel & un sous-traitant
(au sens de la commande publique) pour mener des activités de traitement spécifiques, il informe
préalablement et par écrit I'acheteur (le responsable de traitement au sens du RGPD). Cette
information doit indiquer clairement la nature des activités de traitement sous-traitées, l'identité et
les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Cette sous-traitance ne
peut étre effectuée que si l'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le délai de 21 jours a compter
de la date de réception de la demande en application des dispositions de l'article R.2193-4 du code
de la commande publique.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément de I'acheteur, le titulaire doit présenter son sous-traitant
par le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire
DC4 ou tout autre document équivalent (téléchargeable sur
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Le sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent marché public pour le compte et
selon les instructions de l'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que le sous-traitant
présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures techniques et
organisationnelles appropriées de maniére a ce que le traitement réponde aux exigences de la
|égislation et de la reglementation en vigueur sur la protection des données.

Le titulaire demeure pleinement responsable, a I'égard de l'acheteur, de I'exécution des obligations
du sous-traitant conformément au contrat conclu avec le sous-traitant ultérieur. Le titulaire informe
I'acheteur de tout manquement du sous-traitant & ses obligations contractuelles.

Droit d'information et exercice des personnes concernées par le traitement

Option 2

Il appartient au titulaire de fournir I'information aux personnes concernées par les opérations de
traitement au moment de la collecte des données.
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La formulation et le format de l'information doivent étre convenus avec l'acheteur avant la collecte
de données.

Le titulaire doit répondre, au nom et pour le compte de l'acheteur et dans les délais prévus par le
réglement général sur la protection des données, aux demandes des personnes concernées en
cas d'exercice de leurs droits.

Le titulaire doit pouvoir garantir, pendant toute la durée des prestations, que l'intégralité des
données a caractére personnel gqu'il traite dans le cadre de I'exécution du marché en qualité de
sous-traitant RGPD sont traitées et plus généralement rendues accessibles exclusivement au
sein :

- De I'Espace économique européen ;
- D'un Etat tiers bénéficiant d'une décision d'adéquation au sens de l'article 45 du RGPD ;

- Ou, a défaut, que les transferts résultant de la réalisation des Prestations sont encadrés par des
garanties appropriées ou des régles d'entreprise contraignantes au sens des articles 46 et 47 du
RGPD, le cas échéant complétées par des mesures supplémentaires visant a garantir qu'il ne
pourra pas y étre fait échec dans I'Etat tiers de destination, dans le strict respect de la
jurisprudence.

La garantie du titulaire sur ce point doit non seulement couvrir 'hébergement des données, mais
également toutes les opérations de traitement réalisées par le titulaire ou par les sous-traitants
RGPD ultérieurs auxquels pourraient le cas échéant étre confiées certaines opérations de
traitement (telles que notamment maintenance, assistance...).

Le titulaire doit ainsi pouvoir garantir que les données traitées ne peuvent pas étre rendues
accessibles a des destinataires, y compris des autorités administratives ou judiciaires, situés hors
de I'Espace économique européen sans que soit respecté le droit applicable, et en particulier le
RGPD. Le titulaire détaillera les moyens mis en place pour y répondre.

Notification des violations de données a caractére personnel

Le titulaire notifie a I'acheteur toute violation de données a caractére personnel dans un délai de
24 heures aprés en avoir pris connaissance par notamment par courrier électronique. Cette
notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a l'acheteur, si
nécessaire, de notifier cette violation a l'autorité de contrdle compétente (en l'occurrence, a la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL) si possible 72 heures au plus tard
aprés en avoir pris connaissance.

Aprés accord écrit de l'acheteur, le titulaire notifie a l'autorité de contrble compétente, au nom et
pour le compte de l'acheteur, les violations de données a caractére personnel dans un délai
maximum de 72 heures & moins que la violation en question ne soit pas susceptible d'engendrer
un risque pour les droits et libertés des personnes physiques.

La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractére personnel y compris, si possible,
les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories
et le nombre approximatif d'enregistrements de données a caractére personnel concernés ;

- le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact
aupres duquel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

- la description des mesures prises ou que l'acheteur propose de prendre pour remédier a la
violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en
atténuer les éventuelles conséquences négatives.
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Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps,
les informations peuvent étre communiquées de maniére échelonnée sans retard indu.

Aprés accord écrit de I'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte de I'acheteur,
la violation de données a caractére personnel a la personne concernée dans les meilleurs délais,
lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une
personne physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la
violation de données a caractére personnel et contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractére personnel y compris, si possible,
les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories
et le nombre approximatif d'enregistrements de données a caractére personnel concernés ;

- le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact
aupres duquel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

- la description des mesures prises ou que l'acheteur propose de prendre pour remédier a la
violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en
atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Aide du titulaire dans le cadre du respect par l'acheteur de ses obligations

Le titulaire aide l'acheteur :
- a la réalisation d'analyses d'impact relative a la protection des données ;
- a la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de contréle.

Le titulaire met & la disposition de l'acheteur la documentation nécessaire pour démontrer le
respect de toutes ses obligations et pour permettre, le cas échéant, la réalisation d'audits, y
compris des inspections, par l'acheteur ou un auditeur mandaté par lui, et contribuer a ces audits.

Mesures de sécurité

Le titulaire met en ceuvre les mesures de sécurité suivantes (mesures techniques et
organisationnelles garantissant un niveau de sécurité adapté au risque, y compris, entre autres
possibilités):

o0 la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel

0 les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systemes et des services de traitement;

o les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et I'accés a
celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;

0 une procédure visant a tester, a 'analyser et a 'évaluer régulierement l'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement]

Le titulaire met en ceuvre les mesures de sécurité prévues par code de conduite, certification.

Sort des données

Au terme de l'exécution du présent marché public, I'acheteur informe le titulaire de sa décision
relative au sort des données. L'acheteur peut demander au titulaire de :

o détruire toutes les données a caractere personnel
o renvoyer toutes les données a caractére personnel a I'acheteur ou au tiers désigné par I'acheteur

Le renvoi doit s'accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systemes
d'information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la
destruction.
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Délégué a la protection des données

Dés la notification du marché public, I'acheteur communique au titulaire le nom et les coordonnées
de son délégué a la protection des données.

Registre des activités de traitement

Le titulaire tient par écrit un registre de toutes les activités de traitement effectuées pour le compte
de l'acheteur comprenant ;

1. le nom et les coordonnées de l'acheteur pour le compte duquel il agit, des éventuels sous-
traitants et, le cas échéant, du délégué a la protection des données ;

2. les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur ;

3. le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a une
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation
internationale et, dans le cas des transferts visés a l'article 49, paragraphe 1, deuxieme alinéa du
réglement général sur la protection des données, les documents attestant de I'existence de
garanties appropriées ;

4. dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles, notamment, selon les besoins :

o0 la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel ;

o0 des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systemes et des services de traitement ;

0 des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et l'accés
a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

0 une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement l'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Pénalité pour manquement aux obligations associées a la protection des données a caractére
personnel

En cas de méconnaissance de la reglementation liée a la protection des données a caractére
personnel et des stipulations du présent document, les pénalités suivantes seront appliquées :
- pénalité forfaitaire de 50 euros pour non transmission du nom et des coordonnées du DPD du
titulaire, pour absence de notification a l'acheteur d'une violation de données a caractere
personnelle, pour non-tenue du registre des activités de traitement ...).

Conformément au CCAG -MOE, I'acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire en cas de
manquement grave et répété, par le titulaire ou son sous-traitant, aux obligations relatives a la
confidentialité, & la protection des données a caractére personnel et a la sécurité prévues par la
réglementation francaise et européenne ainsi qu'aux obligations prévues par le présent article et
par les piéces particulieéres du marché.

4.7 Confidentialité et secret des affaires

Le titulaire met en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les informations, les
documents et les objets auxquels il a accés lors de I'exécution du marché, sans qu'il soit besoin
d'en expliciter systématiquement le caractere confidentiel.

Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse de l'acheteur,
divulgués, publiés, communiqués & des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors du
marché ou & l'issue de son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant
a ses sous-traitants et fournisseurs.
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L'acheteur peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports
d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis, sans en conserver aucune copie ou trace.

La violation de l'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du marché
aux torts du titulaire.

Le présent marché concerne des prestations de propriété intellectuelle, marché de conseil,
assistance a maitrise d'ouvrage...).

Des lors, de par I'objet-méme du marché, le titulaire peut étre amené a connaitre du secret des
affaires de tiers lors de I'exécution.

Dans ce cadre, il ne peut divulguer les données et informations couvertes par le secret des affaires
dont il aurait connaissance pendant la durée d'exécution du marché. Dans I'hypothése ou il aurait
connaissance de telles informations, il s'engage a mettre en ceuvre l'ensemble des moyens
nécessaires afin de réduire les risques de divulgation, notamment au moyen d'engagements de

confidentialité individuels, de cloisonnement organisationnel et de paramétrage des droits d'acces.

En cas de violation de cette obligation, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire d'un montant de
250 euros par document divulgué en méconnaissance du secret des affaires, ainsi que, en cas de
manguement grave ou répété, la résiliation du marché a ses torts.

Cette interdiction ne prend pas fin a l'issue du marché.

Le titulaire consent, en application de l'article L. 151-5 du code de commerce, a ce que tous les
documents de son offre et ceux liés a I'exécution du marché puissent étre divulgués par l'acheteur
a un tiers, a la condition que cette divulgation s'avere nécessaire, notamment pour les besoins
d'une mission de conseil ou d'assistance a maitrise d'ouvrage, de contrle des prestations
réalisées ou en cas de passation d'un marché de substitution.

L'acheteur s'engage, le cas échéant, & obtenir de ce tiers toutes les assurances nécessaires quant
a la mise en ceuvre par ce dernier et ses éventuels sous-traitants de mesures effectives de
protection des informations couvertes par le secret des affaires.

L'acheteur informe le titulaire par écrit 15 jours avant de divulguer de telles informations, en
précisant le motif, la durée ainsi que les informations et documents concernés.

4.8 Conflit d'intéréts

Tout au long de I'exécution du marché, le titulaire est tenu de déclarer sans délai au maitre
d'ouvrage toute situation de nature a constituer un conflit d'intéréts.

4.9 Constatation de |I'exécution des prestations et admission

49.1 Opérations de vérification

Les opérations de réception s'effectuent dans le respect de l'article 20 du CCAG-MOE les
opérations de réception s'effectuent conformément a 'annexe 2 du CCTP.

Les opérations de vérification sont effectuées dans un délai de deux mois a l'issue de chacun des
éléments de mission de maitrise d'ceuvre.

49.2 Décisions aprés vérification

Les décisions apres les opérations de vérification sont effectuées en application du CCAG-MOE,
et notamment I'admission en ['état, 'admission avec observation, I'ajournement, la réfaction ou le
rejet des prestations.
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Admission des documents présentés par le maitre d'ceuvre
b) Nombre d'exemplaires

Les documents présentés par le maitre d'ceuvre sont remis au RPA, sur support papier relié, en 4
exemplaires minimum et autant d’exemplaires que nécessaire pour les dossiers de demande
d’autorisation administrative et de demande de raccordement aux réseaux publics.

En complément de ces exemplaires, les documents sont remis au format numérique sur clé USB.
Chaque document est transmis au format pdf et dans sa version native, dans I'un des formats
suivants : un des formats suivants : dwg, dxf, ppt, doc, xlIs, sxw, sxc, odc, odp, odt, jpg, avi.

Les fichiers transmis doivent étre traités par un anti-virus.

Chaque fichier a un nom explicite commencant par les lettres « PHOMB », suivi de la phase de
'opération : « ESQ », « AVP », « DET », etc. Les groupes de lettre sont espacés d’'un tiret.

c) Délais d’admission des documents

Conformément a l'article 20.2 du CCAG, les décisions relatives a cette admission doivent intervenir
avant I'expiration des délais définis en annexe 2 du présent CCP.

Conformément a l'article 15.2.2 du CCAG, ces délais courent a compter de la date de 'accusé de
réception par le maitre d’'ouvrage de ces documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans le délai fixé, la prestation est considérée
comme admise avec effet a compter de I'expiration du délai. En aucun cas |'approbation tacite ne
vaut par contre démarrage de I'élément de mission suivant.

d) Réfaction
Il est fait application de l'article 21.3 du CCAG.
e) Ajournement

L’admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le maitre d'ceuvre dans un
délai fixé par le RPA et soumis aux dispositions de I'article 7-1 ci-dessus.

Suite a une décision d'ajournement, le RPA dispose, pour admettre les prestations, aprés
présentation par le maitre d'ceuvre des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués
ci-dessus.

f) Rejet
Il est fait application de I'article 21.4 du CCAG.
g) Délais de recevabilité des autres documents présentés par le maitre d'ceuvre

Conformément a l'article 20.2 du CCAG, les décisions relatives a la recevabilité des documents
présentés par le maitre d'ceuvre doivent intervenir avant I'expiration des délais définis en annexe
2 du présent CCP.

Conformément a l'article 15.2.2 du CCAG, ces délais courent a compter de la date de I'accusé de
réception par le maitre d’ouvrage de ces documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans le délai ci-dessus, la prestation est
considérée comme recevable avec effet & compter de I'expiration du délai (recevabilité tacite).

En cas de rejet ou d'ajournement, le RPA dispose, pour donner son avis, aprés présentation par
le maitre d'ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

La recevabilité peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le maitre d'ceuvre dans
un délai fixé par le RPA et soumis aux dispositions de l'article 7-1 du présent CCP.
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410 Obligations administratives en cours d'exécution

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de I'exécution,
les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code du travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire par voie postale, sur la plate-forme en ligne, ou
mise a disposition gratuitement, a I'adresse suivante : https://www.e-attestations.com/, sur la
boite fonctionnelle suivante...).

Si le titulaire, et/ou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils
doivent produire avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les
documents suivants :

a) L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI "
du ministere chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 du code du
travail ;

b) Une attestation sur I'nonneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du
paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L.
1264-2 et L. 8115-1 du code du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale
du cocontractant et la signature de son représentant [égal.

4.11 Dispositions applicables en cas de menace sanitaire grave appelant
des mesures d'urgence

La menace sanitaire appelant des mesures d'urgence, notamment |'état d'urgence sanitaire déclaré
en application des dispositions du code de la santé publique, est assimilée a un cas de force
majeure dés lors que cette situation est inconnue des parties au moment de la signature du marché
public par I'acheteur ou que cette situation, bien que connue des parties, donne lieu a des mesures
d'urgences nouvelles inconnues des parties au moment de la signature du marché public par
I'acheteur et ayant un impact direct sur I'exécution du contrat. Ces situations sont constitutives d'un
« événement perturbateur » au sens du présent article.

L'événement perturbateur fait obstacle a I'application de sanction, de pénalités contractuelles a
I'égard du titulaire comme & la mise en ceuvre de la responsabilité contractuelle des parties a raison
de retards ou d'inexécution des obligations qui leur incombe, dés lors qu'est établi un lien de
causalité entre I'événement perturbateur et le retard ou l'inexécution.

Suspension de I'exécution des prestations a la demande du titulaire

Si le titulaire est temporairement dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie des prestations du
fait de I'événement perturbateur ou que cette exécution ferait peser sur lui une charge
manifestement excessive, il peut en demander la suspension par tout moyen matériel ou
dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.

La décision de suspendre I'exécution des prestations a la demande du titulaire fait I'objet d'un écrit
émanant de l'acheteur et est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, l'acheteur précise l'impact éventuel de la suspension sur la durée du marché.
Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

En cas de suspension du marché a la demande du titulaire, I'acheteur se réserve la possibilité de
conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire les besoins qui ne peuvent souffrir
aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne
puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de I'acheteur. L'exécution du marché
de substitution n'est pas effectuée aux frais et risques du titulaire.
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Le titulaire ne peut quant a lui étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir
sa responsabilité contractuelle engagée dés lors qu'il démontre gu'il ne dispose pas des moyens
suffisants pour exécuter les prestations ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge
manifestement excessive.

A ce titre, toute justification permettant a l'acheteur d'apprécier le bien-fondé des difficultés
rencontrées ou a venir ainsi que leur lien de causalité avec I'événement perturbateur doit étre
fournie par le titulaire. Le titulaire doit prouver 'impossibilité temporaire de poursuivre I'exécution
du marché en apportant la preuve gu'il ne dispose pas de moyens suffisants (Ex : exercice du
droit deretrait par les salariés - art. L. 4531-1 C. travail -, adaptation des conditions de travail
a la situation sanitaire), ou que leur mobilisation ferait peser sur Iui une charge
manifestement excessive.

La suspension de l'exécution des prestations a l'initiative du titulaire n'ouvre droit a aucune
indemnité au bénéfice de ce dernier.

Suspension a l'initiative de I'acheteur

Si l'acheteur décide de suspendre I'exécution de tout ou partie des prestations, il en informe le
titulaire par écrit, dans les meilleurs délais et par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant
de déterminer de facon certaine la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, l'acheteur précise l'impact éventuel de la suspension sur la durée du marché.
Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

En cas de suspension de tout ou partie des prestations, les parties procedent a I'établissement
d'un constat contradictoire des prestations réalisées jusqu'a la suspension, sauf lorsque celui-ci
s'avére manifestement inutile.

L'acheteur ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée dés lors qu'est établi un lien de
causalité entre I'événement perturbateur et la décision de suspension.

Le titulaire, quant a lui, ne peut étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni
voir sa responsabilité contractuelle engagée du fait de cette suspension.

Celle-ci donne lieu a indemnisation du titulaire s'il démontre I'existence d'un lien direct entre le
préjudice subi et la suspension des prestations.

Pour ce faire, il adresse a I'acheteur un mémoire en réclamation, conformément aux dispositions
de l'article du CCAG -MOE relatif aux différends entre les parties. Ce mémaoire justifie :

- les colits d'arrét des prestations objet du marché ;
- les codts de remise en état & l'issue de la suspension en vue de la reprise d'exécution ;

- la part des charges d'exploitation directement liées & I'exécution du marché et qui ont continué
d'étre supportées par le titulaire pendant la période de suspension.

Prolongation du délai d'exécution des prestations

L'acheteur prolonge le délai d'exécution dés lors que le titulaire est dans l'impossibilité de le
respecter, ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la
mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive. Pour bénéficier de cette
prolongation, le titulaire justifie des causes faisant obstacle a I'exécution de tout ou partie des
prestations dans le délai contractuel et du lien de causalité entre cette impossibilité et I'événement
perturbateur.

La demande de prolongation intervient avant I'expiration du délai contractuel et de la période
associée a I'évenement perturbateur. Elle s'effectue dans les conditions fixées par le CCAG -MOE.
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La prolongation du délai d'exécution peut étre a l'initiative de I'acheteur qui en informe le titulaire
par écrit, dans les meilleurs délais et par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de facon certaine la date et I'heure de sa réception.

En cas de prolongation, le nouveau délai a les mémes effets que le délai contractuel et est d'une
durée suffisante pour la réalisation des prestations. La décision de prolongation précise son impact
éventuel sur la durée du marché. Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que
d'un avenant.

Résiliation en cas d'impossibilité d'exécuter la prestation et indemnisation associée

Lorsque le titulaire est dans I'impossibilité d'exécuter le marché du fait de I'évenement perturbateur,
I'acheteur prononce la résiliation du marché sur le fondement de l'article L. 2195-2 du code de la
commande publique.

Le décompte de résiliation est établi conformément aux dispositions du CCAG de référence, en
faisant application des modalités de résiliation s'attachant au cas de résiliation pour événement
présentant les caractéristiques de la force majeure.

Indemnisation

Indemnisation en cas de poursuite d'exécution bouleversant I'équilibre du contrat

Lorsque I'équilibre du contrat est bouleversé du fait de la poursuite de I'exécution des prestations,
le titulaire peut étre indemnisé des charges supplémentaires extracontractuelles qu'il supporte,
dans les conditions précisées par la circulaire du Premier ministre et du ministre de I'économie et
des finances du 20 novembre 1974 relative a l'indemnisation des titulaires de marchés publics en
cas d'accroissement imprévisible de leurs charges économiques

Pour ce faire, le titulaire doit démontrer le bouleversement de I'équilibre du contrat, la perte effective
subie ainsi que le lien avec I'événement perturbateur. A défaut, la demande d'indemnisation est
rejetée.

Un pourcentage de 10% du montant de la perte effective reste a la charge du titulaire.

Demandes indemnitaires

Les demandes indemnitaires font I'objet d'un mémoire en réclamation transmis a l'acheteur par
tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'neure
de sa réception. Le mémoire en réclamation est transmis dans les conditions fixées a l'article 35
CCAG - MOE et justifie de maniere circonstanciée le préjudice subi, les colts associés, et leur lien
avec |'évenement ayant caractére de force majeure.

Ne peuvent étre indemnisés des colts résultant de la négligence ou de la défaillance du titulaire.

Modalités de communications en cas de crise sanitaire

En période de crise sanitaire, les réunions en présentiel peuvent étre remplacées par des réunions
a distance par tous moyens de téléconférence (audioconférence, visioconférence notamment).

Lorsque les parties privilégient les échanges dématérialisés, les modalités fixées au présent
document s'appliquent (cf. article « Echanges dématérialisés »).

Article 5- Régime financier

5.1 Monnaie et TVA

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

Taux de TVA
Il est & noter que la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) n'est provisoirement pas applicable dans le
Département de la Guyane Francaise conformément a l'article 294 du Code Général des Impots.
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5.2 Clauses de réexamen

5.2.1 Clause de réexamen générale

La rémunération du maitre d’ceuvre pourra faire l'objet d'une réévaluation en cas d'aléas
géotechnique majeur pouvant conduire a une évolution significative du colt des travaux. A ce titre
l'incidence économique de cet aléas devra étre identifiée de manieére séparée, la rémunération
supplémentaire sera présentée sous la forme des co(ts unitaires figurant dans I'annexe financiere.
Cette rémunération fera I'objet d'une négociation entre la maitrise d’ceuvre et la maitrise d'ouvrage.

5.2.2 Fixation du forfait provisoire du maitre d'oeuvre

Le forfait provisoire du maitre d'ceuvre est fixé dans l'acte d'engagement dans les conditions
prévues par l'article R2112-18 du CCP.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés
a la connaissance du maitre d'ceuvre dans la présente consultation.

5.2.3 Fixation du forfait définitif de rémunération du maitre d'oesuvre aprés arrét
du co(t prévisionnel des travaux

La rémunération provisoire devient définitive lors de l'acceptation par le maitre d'ouvrage de
I'Avant-Projet Définitif (APD) et de I'engagement du maitre d'ceuvre sur le codt prévisionnel définitif
des travaux.

Le codt prévisionnel définitif des travaux est arrété par le maitre d'ouvrage a partir de I'estimation
prévisionnelle définitive du montant des travaux établis par le maitre d'ceuvre lors des études
d'avant-projet définitif.

La part de I'enveloppe financiére prévisionnelle CO affectée aux travaux par le maitre de l'ouvrage
est de 1200 000 €.

Le codt prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires
pour réaliser I'ouvrage tel que défini au programme. Il est réputé établi sur la base des conditions
économiques du mois mo (mo ETUDES). Le maitre d'ceuvre s'engage sur un co(t prévisionnel des
travaux C sur la base des études d'AVP.

Le passage de la rémunération provisoire a la rémunération définitive s'effectue conformément a
l'article R. 2194-1 du code de la commande publique.

Les évolutions seront actées par avenant.

Des que le colt prévisionnel des travaux C est arrété, la rémunération devient définitive dans les
conditions suivantes :

A programme et mission constants, le montant définitif de la rémunération Fd est établi comme
suit :

Codt prévisionnel des travaux Montant définitif du forfait de rémunération
C <CO0 Fd = Fp + 0,1 * (CO-C)
Cc=cCo Fd =Fp
C < COx (1+15%) Fd =Fp
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C > CO0 * (1+15%)

Le montant de chaque élément de mission sera
I'objet d’'une négociation. La négociation concerna
les éléments de missions suivants (PRO, ACT,
VISA, DET et AOR).

La mission OPC étant une mission complémentaire
sont forfait reste constant.

Les missions ESQ et AVP sont réputées exécutées
et ne feront lobjet daucun complément de

rémunération.

Si I'estimation du co(t prévisionnel des travaux proposés par le maitre d'ceuvre au moment de la

remise des prestations de I'élément AVP est inférieure a la part de l'enveloppe financiére
prévisionnelle affectée aux travaux, le maitre de I'ouvrage verse au maitre d'ceuvre une prime.

Les optimisations proposées par le maitre d’ceuvre sont validées par le maitre d’ouvrage a chaque
phase de validation.

Si lI'estimation du co(t prévisionnel des travaux proposés par le maitre d'ceuvre au moment de la
remise des prestations de I'élément AVP est égale & la part de l'enveloppe financiére
prévisionnelle affectée aux travaux, la notification de la décision de réception par le représentant
du pouvoir adjudicateur de I'élément AVP vaut transformation du forfait provisoire de rémunération
en forfait définitif

Si I'estimation du co(t prévisionnel des travaux proposés par le maitre d'ceuvre au moment de la
remise des prestations de I'élément AVP est supérieure a la part de I'enveloppe financiere
prévisionnelle affectée aux travaux, le maitre de I'ouvrage peut refuser d'approuver les prestations
et demander au maitre d'ceuvre de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet
compatible avec I'enveloppe financiére prévisionnelle citée ci-dessus.

Aprés approbation de I'AVP par le maitre de l'ouvrage, I'avenant défini au 4-2.3 ci-dessus fixe le
montant du co(t prévisionnel des travaux que le maitre d'ceuvre s'engage a respecter.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le co(t prévisionnel des travaux,
I'avenant défini au 4-1.3 ci-dessus fixe le nouveau co(t prévisionnel des travaux.

524 Seuils de tolérance

Le codt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3 %.

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le maitre
d'ceuvre, majoré du produit de ce colt par le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de ['établissement des prestations de
chaque élément de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement
sur le co(t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la
passation des marchés de travaux, le maftre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le
maitre de l'ouvrage le lui demande.

Colt de référence des travaux

Lorsque le maitre de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, il établit le colt de référence des travaux tel qu'il résulte des
consultations tous lots confondus.
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Ce colt est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous criteres confondus,
comme économiquement les plus avantageuses, par le maitre d’ouvrage, par un coefficient de
réajustement égal au rapport des index BT01 (catégorie batiment) pris respectivement au mois Mo
des études du marché de maitrise d’ceuvre et au mois Mo de réception des offres de travaux.

Si le codt de référence des travaux dépasse le seuil de tolérance et si le maitre de I'ouvrage déclare
I'appel d'offres infructueux, le maitre d'ceuvre a l'obligation de reprendre les études, sans que cela
ouvre droit a rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil
de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de 20
jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres recevabilité prononcée par le maitre de I'ouvrage, le
maitre d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de
20 jours a compter de l'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre de
I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres ou engager une négociation.

5.3 Variation des prix

Mois d'établissement des prix du marché

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO correspondant
a la date de remise de I'offre par le titulaire.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

Révision des prix

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du colt des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles relatifs a de l'index de référence et aux
modalités de révision des prix.

Les indemnités d'attente et de dédit, les pénalités et les primes sont établies hors TVA et sont
affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix selon les mémes modalités que
les prix du marché. Les autres indemnités et les retenues ne sont pas affectées par la mise en
ceuvre de la clause de variation des prix.

Choix de l'index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations
faisant I'objet du marché est I'index Ingénierie publié par I'Insee.

Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est donné par
la formule :

Cn = 0,15+0,850(In/ o)
avec: lo= Valeur de l'index de référence | prise au mois d'établissement des prix ;

In= Valeur de l'index de référence | prise au mois au cours duquel chacun des
reglements prévus a l'article 5.5 est d0 au maitre d'ceuvre.

Toutefois si la période de reglement de I'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en
compte est le dernier mois de la période.

En application de l'article R. 2191-27 a 29 du CCP, la valeur finale des références utilisées pour
I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
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La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant révision définitive, laquelle intervient
sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

5.4 Forme et contenu des prix

La Guyane n'est pas assujettie a la TVA.

Le montant du marché, fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux
dispositions de I'article R.2112-18 du CCP.

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre de I'ouvrage de
'AVP et de 'engagement du maitre d’ceuvre sur I'estimation prévisionnelle définitive des travaux
dans les conditions définies a l'article 2.1 de I'acte d’engagement.

La rémunération est forfaitaire.
Elle est exclusive de tout autre @molument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la
maitrise de l'ouvrage au titre de la présente opération.

Montant

Le montant de la rémunération est égal au montant mentionné a l'article B-2 de I'acte d'engagement

Modification de programme

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre de I'ouvrage, le
marché fait I'objet d'un avenant en application de I'article L. 2432-2 du CCP.

La rémunération est adaptée a partir d'une proposition du maitre d'ceuvre faisant apparaitre
notamment la description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel
nécessaire a leur exécution, par compétences et éléments de mission, en fonction des éléments
nouveaux intervenus depuis la passation du marché, ayant une incidence sur le co(t prévisionnel
des travaux.

5.5 Reglement des comptes

Rythme de réglements

Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre pour I'exécution des éléments de mission
définis a l'article 2-2 ci-dessus, fait I'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Elément de mission ESQ-DIAG (tranche ferme) :

@) Exigibilité

100 % | Aprés mise au point et dés I'approbation de cet élément de mission par le RPA
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Elément(s) de mission AVP (tranche ferme) :

Q) Exigibilité
70 % En fonction de I'avancement de la réalisation des prestations
30% Aprés approbation de I'élément de mission par le RPA

Elément(s) de mission autorisation(s) administrative(s) (tranche ferme):

(1) Exigibilité

70 % En fonction de I'avancement de la réalisation des prestations

20% Aprés approbation de I'élément de mission par le RPA

10% Aprés obtention de la/des autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) :
Permis de construire et autorisation environnementale

Elément(s) de mission PRO (tranche ferme) :

@ Exigibilité

70 % A la remise des livrables

30 % Aprés approbation de I'élément de mission par le RPA

Elément de mission ACT (tranche optionnelle n°1) :

Q) Exigibilité
50 % Aprés recevabilité par le RPA du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

30 % Aprés recevabilité du/des rapport(s) d’analyse des offres

20 % Aprés la mise au point des marchés de travaux.

Elément de mission VISA (tranche optionnelle n°1) :

Q) Exigibilité
90 % En fonction de 'avancement des visas des plans d’exécution, calculé sur la base
du nombre de plans visés par rapport a la nomenclature des plans d’exécution

nécessaires, établie en début de période de préparation par le maitre d'ceuvre en
liaison avec les entreprises

10 % Aprés visa des plans d’exécution rectifiés en cours d’exécution et mise a jour
éventuelle aprés achévement des travaux
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Elément de mission DET (tranche optionnelle n°1) :

1) Exigibilité

100,00 |En fonction de I'avancement des travaux sous forme de demandes de paiements
% mensuelles sur la production d’'un état périodique comportant le compte rendu
d’avancement des travaux.

Elément de mission AOR (tranche optionnelle n°1) :

) Exigibilité

50% Aprés l'obtention des autorisations de raccordement auprés des différents
concessionnaires

40 % Aprés la réception par le RPA de la derniére proposition de réception avec ou sans
réserve adressée par le maitre d'ceuvre.

20 % Aprés acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou apres traitement des réclamations éventuelles de celles-ci par
le maitre d'ceuvre.

10 % Aprés la réception par le RPA de la derniére proposition de levée de toutes les
réserves adressées par le maitre d'ceuvre.

10 % Aprés réception par le RPA de la totalité des Dossiers des Ouvrages Exécutés
(DOE).

10 % Aprés la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier) marché de
travaux prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux ou a l'issue de la prolongation
que le maitre de I'ouvrage peut décider en application l'article 44.2 dudit CCAG

55.1 Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions de l'article R. 2191-3 du CCP ou a l'article 11.1
du CCAG, a 30 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en maois, est inférieure
ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 20 % de 12 fois ce montant TTC
divisé par cette durée.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
5.6 ci-dessous compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution
du marché.

En application de l'article R. 2191-11 et 12 du CCP, le remboursement de l'avance, effectué par
précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le
montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant initial TTC du
marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Conformément a l'article R. 2193-20 du CCP, des lors que le titulaire remplit les conditions pour
bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires
du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché
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ou de 'acte spécial par le RPA. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues
au sous-traitant selon les mémes modalités que l'avance accordée au titulaire.

55.2 Acomptes

Tout versement d'acompte s'effectue, dans le cadre des articles L2191-4 et R 2191-20 a R 2191-
22 du code de la commande publique, sur la base des prestations réellement effectuées.

La périodicité des acomptes est la suivante : mensuelle.

Acompte

A partir de la demande d'acompte présentée par le maitre d'ceuvre, le RPA détermine le montant
de l'acompte a lui verser dans un état d'acompte qui fait ressortir :

a) I'évaluation, en prix de base, de la fraction du montant du marché a régler compte tenu des
prestations effectuées depuis le début du marché ;

b) les pénalités ou réfactions éventuelles prévues au présent CCP, et ce, depuis le début du
marché. Les pénalités pour retard font I'objet d'un décompte spécifique indiquant les montants
journaliers, le nombre de jours de retard et les dates d'échéance contractuelle retenues ;

c) I'évaluation, en prix de base et hors TVA, du montant di au maitre d'ceuvre depuis le début du
marché, qui est égal au poste a diminué du poste b ci-dessus ;

d) le montant, en prix de base et hors TVA, du poste ¢ de I'état d'acompte précédent ;

e) le montant, en prix de base et hors TVA, d( au titre de lI'acompte, qui est égal au poste ¢ du
présent état diminué du poste d ci-dessus ;

f) lincidence de la clause de variation des prix appliquée, conformément a I'article 4-3 du présent
CCP, sur le poste e ci-dessus ;

g) le moment venu, l'incidence éventuelle du remboursement de l'avance ;

h) lincidence de la TVA ;

i) le montant de I'acompte a verser, ce montant est la récapitulation des montants e, f, g et h ci-
dessus

55.3 Retenue de garantie, cautionnement et comptable(s) assignataire(s)

Il n'est pas pratiqué de retenue de garantie.
Les comptables assignataires compétents sont :

o les contréleurs budgétaires et comptables ministériels (CBCM) rattachés aux ministeres pour les
dépenses relevant des ordonnateurs principaux

0 les comptables assignataires visés par les arrétés suivants pour les dépenses relevant des
ordonnateurs secondaires :

e arrété du 23 décembre 2019 fixant I'assignation des dépenses et des recettes des
ordonnateurs secondaires des services civils de I'Etat ;

e arrété du 21 décembre 2018 fixant I'assignation des dépenses et des recettes des
ordonnateurs secondaires du ministére de la défense

Ces arrétés peuvent faire I'objet d'une mise a jour annuelle et sont publiés au Journal officiel de la
République francaise JORF. Pour les Etablissements publics de [I'Etat, les comptables
assignataires de la dépense sont les agents comptables des établissements concernés.
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55.4 Projets de décompte

Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour l'intervalle compris
entre deux décomptes successifs.

Demande de paiement du solde

Aprés constatation de lI'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 8 du
présent CCAP, le maitre d'ceuvre adresse au maitre d’'ouvrage la demande de paiement du solde
correspondant aux prestations fournies, en précisant leurs prix évalués en prix de base et hors
TVA.

Les projets de décompte sont établis conformément aux dispositions de l'article 11.2 du CCAG-
MOE. En complément des dispositions de I'article 11.2 du CCAG-MOE les projets de décomptes
sont établis comme suit :

Le décompte final est établi conformément aux dispositions de l'article 11.7 du CCAG-MOE.
Le décompte général est établi conformément a l'article 11.8 du CCAG-MOE.

Par dérogation a l'article 11.8.5 du CCAG, si le pouvoir adjudicateur s’abstient de notifier au
titulaire, dans les délais stipulés a l'article 11.8.2 du CCAG-MOE, le décompte général signé, celui-
ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte
général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours a compter
de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif
compétent en cas de désaccord. Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a
la saisine du tribunal administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le
mémoire de réclamation mentionnée a I'article 35.2 du CCAG.

A compter de la date d'acceptation du décompte général par le titulaire, ce document devient le
décompte général et définitif, et ouvre droit a paiement du solde.

5.6 Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de l'article L.2192-10 du code de
la commande publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours maximum pour 'Etat et ses établissements publics. La
date de début du délai est déterminée selon les modalités de l'article R.2191-12 et suivants du
code de la commande publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a l'expiration du délai de
paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et
de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 et suivants et
R.2192-31 a R.2192-36 du code de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appligué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points de pourcentage. lls courent a I'expiration du délai de paiement
jusqu'a la date de mise en paiement du principal inclus et sont calculés sur le montant total du
paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles retenue de garantie, clauses
d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un
délai de quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.
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5.7 Modalités de facturation

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions |égislatives ou réglementaires,
les factures comprennent les mentions suivantes :

- Ladate d'émission de la facture ;

- La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

- Le code du service exécutant (ou le code didentification du service en charge du
paiement) ;

- Laréférence du marché (numéro d'engagement juridique CHORUS du marché)) ;

- Ladate et le numéro de la facture ;

- Ladénomination et I'adresse du titulaire ;

- Le numéro de SIRET ;

- Les références du compte bancaire mentionné sur l'acte d'engagement ;

- Ladate de livraison effective des fournitures ou d'exécution des services ;

- La quantité-et la dénomination précise des produits livrés, des prestations exécutées et
leurs prix unitaires ;

- Lemontant TTC ;

- En cas de sous - traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant TTC ainsi que le cas échéant, les variations de prix établies TTC ;

- Le cas échéant, le numéro de l'ordre de service.

Les prestations font I'objet de demandes de paiements prenant la forme :

- de projets de décompte périodique établis conformément aux stipulations du présent marché
- de projet de décompte final/général établis conformément aux stipulations du présent marché.
Transmission des factures

La transmission des factures s'effectue par voie dématérialisée.

La transmission des factures s'effectue dans le cadre du présent marché conformément aux
dispositions de l'arrété du 30 décembre 2011 déterminant les procédures de transmission des
factures des fournisseurs de I'Etat sous forme dématérialisée.

Les factures du titulaire sont établies en un original et deux copies, et envoyées a l'adresse
suivante:

Préfecture de Guyane, Direction Générale de I'Administration, Direction Finances et
Moyens,

CSPI, (Rectorat Guyane)

Rue Fiedmond, 97300 Cayenne

97306 CAYENNE CEDEX

Service.Exécutant.des PRFPLTF973

Il est recommandé d'effectuer la transmission des factures des fournisseurs de I'Etat sous forme
dématérialisée conformément a la mise en application de l'article 3 de I'Ordonnance n° 20 14-697
du 26 juin 2014.

Il est dés lors préconisé au titulaire d'utiliser le portail Chorus Factures accessible par internet a
'URL:

https://chorus-pro.gouv.fr.

Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systémes d'information des

fournisseurs. L'émetteur de facture adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par
I'intermédiaire d'un opérateur de dématérialisation

Préalables techniques et réglementaires : pour connaitre les conditions techniques (guide
utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé
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d'échange) et réglementaires dans lesquelles s'opere la dématérialisation des factures, le titulaire
est invité a consulter le portail internet suivant :

- https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s'adresser a :
- https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e2s1 /

En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du

groupement percoit directement les sommes se rapportant a l'exécution de ses propres
prestations.

5.8 Prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de négocier, et de confier au titulaire la réalisation de
prestations similaires, sans publicité ni mise en concurrence préalables, en application des
dispositions de l'article R.2122-7 du code de la commande publique.

5.9 Prestations supplémentaires ou modificatives

La loi PACTE du 23 mai 2019, codifiée a l'article L2194-3 du Code de la commande publique,
impose la valorisation financiére des ordres de service (dans les marchés publics de travaux).

En cas de prestations supplémentaires ou modificatives demandées par le maitre d'ouvrage dans
le marché de MOE : Conformément au CCAG-MOE, lorsque le maitre d'ouvrage prescrit au titulaire
la réalisation de prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le marché n'a pas
prévu de prix, il notifie sa décision par ordre de service. Le titulaire dispose d'un délai de 30 jours
suivant I'émission de cet ordre de service pour présenter ses éventuelles observations et sa
proposition de prix, assortis de toutes les justifications nécessaires.

A défaut de retour du titulaire dans un délai de 30 jours, les prix sont réputés acceptés et deviennent
définitifs.

Le maitre d'ouvrage ne peut émettre d'ordres de service prescrivant des prestations
supplémentaires ou modificatives que dans la mesure ou le montant cumulé des ordres de service

qui n'ont pas donné lieu a la signature d'un avenant est inférieur a 10 % du montant hors taxes du
marché.

Au-dela de ce seulil, le maitre d'ceuvre peut refuser d'exécuter le ou les ordres de service tant qu'ils
n‘ont pas fait I'objet d'un avenant. Par dérogation au CCAG-MOE, le recours aux ordres de services
pour fixer les montants de prestations supplémentaires ou modificatives non-prévus initialement
est interdit

L'émission des ordres de service reste encadrée par les seuils indiqués aux dispositions de l'article
R2194-8 du Code de la commande publique.

Ordres de service

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés

5.10 Modifications financiéres pour circonstances imprévisibles

Lorsque des circonstances imprévisibles et extérieures aux parties surviennent en cours
d'exécution, les parties peuvent convenir d'une modification des clauses financiéres, si celle-ci est
nécessaire a la poursuite de I'exécution, dans les conditions prévues a l'article R.2194-5 du CCP.
Une telle modification n'est qu'une faculté pour le maitre d'ouvrage.

S'il envisage de modifier le contrat pour tenir compte des surcolts engendrés par les circonstances
imprévisibles, le maitre d'ouvrage se fonde sur les justifications financiéres précises que lui apporte
le titulaire.
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Seules peuvent étre prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain sur
I'exécution du marché, la présente clause n'ayant pas pour objet de compenser des surcodts dont
la survenance n'est qu'hypothétique.

A l'appui de toute demande tendant a la modification des conditions financiéres du présent marché,
le titulaire doit :

- Adresser un mémoire en réclamation au maitre d'ouvrage démontrant I'existence d'une
circonstance imprévisible au sens de l'article R.2194-5 du CCP ;

- Justifier son prix de revient initial, tel qu'envisagé a la date de remise de son offre, et, par
conséquent, sa marge bénéficiaire ainsi que les éventuelles provisions pour risques intégrées dans
son prix ;

- Fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, ...) ou contractuelle (notamment les
contrats de fournitures ou de sous-traitance), attestant de la réalité et de I'étendue des surcodits
supportés depuis la survenance de I'événement imprévisible, pour I'exécution du présent marché.

Le maitre d'ouvrage vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite & donner
a la demande du titulaire.

En cas d'acceptation de la demande par le maitre d'ouvrage, les modifications apportées
aux prix, aux tarifs ou aux clauses d'évolution des prix, font I'objet d'un avenant signé par
les deux parties.

La durée de cet avenant est strictement limitée a la durée des circonstances imprévisibles. Celle-
ci peut éventuellement étre prolongée dans les conditions définies dans I'avenant.

L'avenant conclu sur le fondement du présent article précise, via une clause de rendez-vous, les
conditions dans lesquelles, en fin d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage et le titulaire
déterminent le montant définitif de la compensation des surcodts anormaux réellement subis par
le titulaire.

Ainsi, si le montant des compensations excede le montant des pertes, le titulaire est alors
redevable de la différence. Le montant correspondant est alors récupéré par le maitre d'ouvrage :

- Soit par précompte sur les factures restant a émettre par le titulaire ;

- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant a régler ou a défaut récupéré au moyen d'un
titre de recouvrement.

Article 6 - Sous-traitance

Le maitre d’ceuvre peut, a tout moment, sous-traiter 'exécution de certaines parties du présent
marché, a I'exception des prestations qui relévent des éléments de mission de base pour ce qui
concerne la phase conception, sous réserve de I'acceptation des sous-traitants et de 'agrément
des conditions de paiement de ceux-ci par le maitre d'ouvrage.

Le titulaire adresse au Rectorat, par lettre recommandée avec accusé de réception, une
déclaration contenant 'ensemble des renseignements figurant a I'article R.2193-1 du CCP.

En plus, le titulaire doit joindre, pour chaque sous-traitant :
e Le pouvoir habilitant le signataire a engager I'entreprise ;
e La copie du (ou des) jugement(s), en cas de redressement judiciaire ou d’'une procédure
étrangere équivalente ;
e L’extrait Kbis de chaque sous-traitant ;
o [L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 1-11.3 ci-
apres.

Le titulaire établit, en outre, qu’aucune cession, ni aucun nantissement de créances résultant du
marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant soit 'exemplaire unique
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ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une main-levée
du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions |égales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir I'acceptation et 'agrément du maitre d'ouvrage le titulaire doit présenter son sous-
traitant par le biais de 'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le
formulaire DC4 ou équivalent (téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-candidat).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la
dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par
paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les
modalités de variation de prix, les capacités financieres et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre d'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.
Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de
I'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le
sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a
toute exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce
sous-traitant indirect auprés du maitre d'ouvrage. Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-
traitance est tenu de délivrer une caution personnelle et solidaire. Le sous-traitant qui recourt lui-
méme & la sous-traitance est tenu de délivrer une délégation de paiement.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 et suivants du code
de la commande publique.

Article 7 - Primes et pénalités
7.1 Primes

Clauses d'incitation a de meilleurs résultats

Si, & programme constant, le co(t des travaux C, arrété selon les modalités fixées dans le présent
CCP, est inférieur a celui de I'enveloppe prévisionnelle actualisée CO, une prime est accordée dans
les conditions de I'article 5.2.3 relatif a la fixation du forfait définitive.

7.2 Pénalités

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sous réserve
d'éventuelles stipulations particuliéres concernant les pénalités de retard.

Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de
ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a
I'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du
paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d'ouvrage de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du
marché aux frais et risques du titulaire.
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7.2.1 Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités de retard sont applicables de plein
droit, sans mise en demeure préalable.

Pénalités de retard :

Les délais d’exécution sont définis en annexe 2 du présent CCP.

Par dérogation a l'article 15.3.5 du CCAG-MOE, en cas de prolongation de la durée du chantier
ayant pour conséquence une augmentation de plus de 20% par rapport I'ordre de service de
notification du planning contractuel n°1, les parties se rapprochent en respectant le processus
suivant :

e Examiner les causes de ce retard,

e Déterminer si ce retard ouvre droit a rémunération complémentaire.

e Déterminer les indemnités financieres, I'indemnité mensuelle ne pourra étre supérieure au

prorata mensuel du forfait de rémunération de la mission DET.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans I'exécution des délais, le
maitre d'ceuvre subit la pénalité journaliére également définie en annexe 2 du présent CCTP.

Les montants des pénalités sont en € HT

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du
jour de la date réelle de remise du document, ce sont des jours calendaires. Le calcul des pénalités
se base sur la date limite de remise du document.

Dans le cas de cotraitants pour lesquels le paiement est effectué a des comptes sépares, les
pénalités sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le
mandataire. Dans |'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire,
sans que cette opération engage la responsabilité du pouvoir adjudicateur a I'égard des autres
cotraitants.

A compter de la phase ACT, ces pénalités sont applicables par lot.

7.2.2 Pénalités liées aux considérations sociales

Pénalités pour non-respect de la clause sociale d'insertion

Sans objet.

7.2.3 Pénalités liées aux considérations environnementales
Sans objet.

7.2.4 Autres pénalités

Pénalité(s) pour sanctionner le retard de transmission des attestations d'assurance

En cas de retard de production des attestations d'assurance au maitre d'ouvrage dans les
72 heures, il sera appliqué une pénalité ou retenue jusqu'a la production des piéces.

La formule du CCAG-MOE sera appliquée :

- montant de la pénalité = valeur de base HT de la prestation ou de la part de la prestation
concernée X nombre de jours de retard / 3 000 (CCAG-MOE)

Toute absence d'un représentant qualifié du titulaire & une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué encourt la pénalité de 50€ par absence

Conformément au CCAG-MOE, I'acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire en cas de
mangquement grave et répété, par le titulaire ou son sous-traitant, aux obligations relatives a la
confidentialité, a la protection des données a caractere personnel et a la sécurité prévues par la
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réglementation frangaise et européenne ainsi qu'aux obligations prévues par le présent article et
par les pieces particulieres du marché.

Pénalité(s) pour sanctionner le défaut de mention de la date de réception ou de remise de
la demande de paiement des entrepreneurs

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des
entrepreneurs entraine l'application d'une pénalité forfaitaire de 50 € par demande présentée.

Pénalité(s) pour sanctionner le défaut de notification de I’état d’acompte mensuel

Le délai dans lequel le maitre d’ceuvre notifie I'état d’acompte mensuel est de 7 jours a compter
de la réception de la demande du titulaire, conformément a l'article 12.2.2 du CCAG Travaux. En
cas de dépassement de ce délai pour vérifier les projets de décomptes mensuels des marchés de
travaux et de versement des intéréts moratoires par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre
encourt une pénalité forfaitaire égale au montant de ces intéréts qui lui sont directement
imputables.

7.2.5 Plafonnement des pénalités de retard

Par dérogation aux articles 16.2.1 et 16.2.2 CCAG MOE, le maitre d’ceuvre n'est exonéré d’aucune
pénalité le montant des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Article 8 - Exécution de la mission de maitrise d’ceuvre aprés la passation des
marchés de travaux

Dans le cadre de sa présente mission, le maitre d'ceuvre est chargé de faire appliquer les
dispositions du contrat de travaux liant I'/les entreprise(s) et le maitre de I'ouvrage et ne peut y
apporter aucune modification sans accord préalable de ce dernier.
8-1. Codt _initial des contrats de travaux, conditions économigues
d'établissement
Le co(t initial des contrats de travaux est celui qui résulte des contrats de travaux passés par le
maitre de l'ouvrage pour la réalisation du projet.

Le codt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo du ou
des marchés de travaux.

8-2. Tolérance sur le colOt initial des contrats de travaux
Le codt initial des contrats de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 1,5 %.

8-3. Seuil de tolérance sur le colt initial des contrats de travaux
Le seuil de tolérance est égal au codt initial des contrats de travaux majoré du produit de ce co(t
par le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

8-4. Comparaison entre réalité et tolérance
Le colt total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de l'ouvrage, résulte des
prestations exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient
exécutés a la suite d'une décision indépendante du maitre d'ceuvre (modifications qui s'imposent
au maitre de I'ouvrage aprés la passation des contrats de travaux ou résultant de modifications du
programme demandées par le maitre de I'ouvrage).

8-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires
h) Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée
par le maitre d'ceuvre et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois mo
"Travaux".
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Ces modifications sont classées par le maitre de I'ouvrage sur proposition du maitre d'ceuvre dans
I'une des catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le colt du projet demandées par le maitre de
I'ouvrage ou s'imposant a lui. L'incidence financiére de ces modifications n'est pas prise en compte
dans le co(t total définitif des travaux. Le maitre d'ceuvre estime l'incidence éventuelle de ces
modifications sur sa rémunération forfaitaire en la justifiant par éléments de mission conformément
aux stipulations de l'article 5.4 relatif & la modification de programme

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d'ceuvre en cours
d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs
dans la conduite des travaux. L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner
lieu a une rémunération complémentaire du maitre d'ceuvre. L'incidence financiere de ces
modifications est prise en compte dans le co(t total définitif des travails définis a l'article 8-4 relatif
a la comparaison entre réalité et tolérance

i) Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le maitre
d'ceuvre, sont soumises a décision du RPA.

Les décisions du RPA relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la
fiche de travaux modificatifs rédigée par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas ou le colt des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a
I'estimation du maitre d'ceuvre, ce dernier soumet une nouvelle proposition justifiée pour
acceptation et décision par le RPA.

8-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance
Si le co(t total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles
8-3 et 8-4, le maitre d'ceuvre supporte une réduction égale a :

20 % x (codt total définitif des travaux - seuil de tolérance)
Le montant de la réduction est arrondi a I'euro supérieur.

Cependant, le montant de cette réduction ne peut excéder 15 % du montant de la rémunération
des éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

8-7. Suivi de I'exécution des travaux
Conformément aux dispositions de l'article 4-1 du présent CCAP, la "direction de I'exécution des
contrats de travaux" incombe au maitre d'ceuvre qui est l'unique responsable du contrble de
I'exécution des ouvrages. A ce titre il est 'unique interlocuteur des entrepreneurs.

8-8. Représentation locale
Le maitre d’ceuvre doit assurer sa présence permanente sur le chantier d’'une équipe de maitrise
d’ceuvre disposant des compétences suivantes (architecture, ingénierie technique, missions
transversales, OPC) en phase réalisation.

La mission synthése est réalisée sur le site, ou a proximité tant que les installations de chantier ne
sont pas mises en place.

La mission OPC est assurée par une ou plusieurs personnes physiques qui sont en charge de
cette seule mission.
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8-9. Ordres de service
Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de lI'exécution des contrats de travaux”, le maitre
d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiere ne peuvent étre notifiés par le maitre
d'ceuvre qu'aprés décision du RPA prise selon les modalités prévues a l'article 8-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux
exemplaires par le maitre d'ceuvre a I'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.8.1 du
CCAG applicables aux marchés de travaux. Le maitre d'ceuvre transmet une copie de l'ordre de
service au maitre de I'ouvrage qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés en
temps utile conformément a l'article 7-2 et suivants du CCAP.

8-10. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail
j) Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de l'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre
les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, & ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de I'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

k) Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre acces

Le coordonnateur SPS a libre accés aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du
maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

B - Obligations du maitre d'ceuvre

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :

— Tous les documents relatifs aux études d’exécution ;

— Tous les documents relatifs & la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

— laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

— chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

— Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le
cadre de I'exécution de sa mission.

— Le maitre d'ceuvre s’engage a :

— fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires
au bon déroulement de la mission de coordination ;

— respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre de I'ouvrage. Celles-ci font I'objet d'un document notifié au
maitre d'ceuvre et qui sera annexé au présent marché.
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— Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
registre journal de la coordination.

— Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le maitre d'ceuvre doit prendre toute
disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

— Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec
le coordonnateur SPS.

— Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue mais
n’est pas comprise dans le délai d'exécution :

— Le maitre d'ceuvre ne peut notifier 'ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il a été informé
par le coordonnateur SPS de I'intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de
la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection
de la Santé (PGCSPS) ;

— Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue et
comprise dans le délai d'exécution :

Le maitre d'ceuvre, aprés avoir :

1. visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui
conditionnent le démarrage des travaux,

2. été informé par le coordonnateur SPS de lintégration des Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination
en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS),

— avise par écrit le maitre de I'ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux titulaires
des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.

— Le maitre d'ceuvre est membre du collége interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail et participe a toutes ses réunions.

Article 9 - Achévement de la mission - Résiliation

Achévement de la mission

La mission du maitre d'ceuvre s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :

— L’expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a l'article 44.1
du CCAG applicable aux marchés de travaux) ;

— Lalevée de la derniére réserve ;

— Llinstruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;

Ou lorsque le RPA décide que les obligations contractuelles du maitre d'ceuvre sont globalement
remplies.

L’achévement de la mission fait 'objet d’'une décision établie par le RPA, sur demande du maitre
d'ceuvre.

Arrét de I'exécution des prestations

Le RPA se réserve la possibilité d’arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des
parties techniques suivantes :
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Partie technique 1 : Phase ESQ

Partie technique 2 : Phase AVP

Partie technique 3 : Phase PRO

Partie technique 4 : Phase ACT

Résiliation

Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du code de la commande publique.

Outre les cas de résiliation prévus au CCAG visé par le marché, le marché peut étre résilié
notamment pour non-respect du RGPD....

En cas de refus de produire les piéces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du
code du travail le marché sera résilié, aux torts du titulaire selon les dispositions prévues par le
CCAG-MOE.

Il est fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG-MOE, avec les précisions
suivantes :

a) Résiliation pour motif d'intérét général

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation,
obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non
révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par le présent CCAP.

Le cas échéant, l'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations, aux frais
et risques du titulaire et dans les conditions prévues au CCAG —MOE.

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d'ceuvre, a titre d'indemnisation,
le pourcentage mentionné a l'article 31 du CCAG-MOE est fixé a 2 %.

b) Résiliation du marché pour faute du titulaire

Dans I'hypothése ou le maitre d'ceuvre disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption
avec ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est
subordonnée a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du
CCAG-MOE complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et
la justification de son enregistrement légal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
30.1.g du CCAG-MOE.

Dans I'hypothése ou le maitre d'ceuvre ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail ou aux articles D.8254-2 & 5 du Code du Travall, le maitre de
I'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, dans les conditions
définies & l'article 30 du CCAG-MOE.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; & défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre de l'ouvrage.
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Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

La résiliation pour faute du titulaire n'ouvre pas droit a une indemnité.
c) Résiliation pour événement lié au marché
Le marché peut étre résilié dans I'un des cas suivants :

Le maitre d'ceuvre s'avére incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de
travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 5-2-4 du présent CCAP.

Aprés appel a la concurrence infructueux, lorsque le maitre d'ceuvre ne peut mener a bien les
études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du co(t prévisionnel.

La résiliation pour défaillance du titulaire n’ouvre pas droit a une indemnité.

Article 10 - Garanties

10.1 Garanties particuliéres

Assurances de responsabilité civile décennale :

Le maitre d'ceuvre déclare étre en possession d’'une police de responsabilité civile décennale en
capitalisation en état de validité au jour de 'ouverture du chantier la garantissant pour les travaux
confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

e Garantie effondrement avant réception ;

¢ Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniqguement indivisibles ;

e Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de
droit commun.

Le maitre d'ceuvre justifie d'une police d’assurance individuelle de responsabilité civile décennale
par une attestation d’assurances émanant de sa société d’assurances conforme au modéle
standard défini par la Fédération Frangaise des Sociétés d’Assurance (FFSA). Cette police
comporte au minimum un plafond de garantie a hauteur de 2 000 000 € par sinistre, et est valable
sous réserve de la justification de la souscription d’un contrat collectif de responsabilité décennale.

Le titulaire du marché de travaux ou le titulaire d'un des lots s’engage a souscrire, pour le compte
des intervenants assujettis a la présomption de responsabilité décennale, un contrat collectif de
responsabilité décennale dont le plafond de garantie ne saurait étre inférieur au codt de I'ouvrage.

Ce contrat de responsabilité décennale de seconde ligne, a pour seuil de déclenchement le plafond
de garantie de chaque police individuelle de responsabilité décennale.

Le maitre d'ceuvre détermine pour chaque lot, le montant minimal des assurances décennales
exigées dans le cadre des marchés de travaux correspondant.

Le maitre d'ceuvre s’engage a adhérer au contrat collectif de responsabilité décennale souscrit par
I'entreprise auquel il donne mandat pour négocier les clauses et souscrire pour son compte,
conformément a I'article L.112-1 du Code des assurances. Ce mandat est irrévocable comme étant
donné dans l'intérét commun des parties concernées.

CCAP- Mission de maitrise d'ceuvre relative a la construction d'une ombriére photovoltaique au sein du
rectorat de Guyane 44/49




Le colit de ce contrat est pris en charge par le souscripteur et compris dans le montant de son
marché.

Aprés la production de I'attestation d’'un contrat collectif de responsabilité décennale conforme au
modele standard défini par la FFSA, le maitre d'ceuvre transmet une nouvelle attestation, cette fois
nominative pour le chantier, avec mention du co(t de I'ouvrage, tel que déclaré par le maitre
d’ouvrage, et mentionnant expressément les activités couvertes et le montant des garanties.

Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.1.3 du CCAG-MOE, pour justifier I'ensemble de ces garanties, les
titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de
garantie. lls doivent adresser ces attestations au maitre de I'ouvrage dans le mois qui suit la date
d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire doit justifier, y compris pour ses éventuels
sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent projet
sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifie au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances (activités
garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ...).

Le maitre d'ceuvre qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a
obtenir de son assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le colt est & la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage, aux torts du titulaire.

10.2 Responsabilité et assurances

D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et
aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou
non & un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en
cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causes aux
parties anciennes de l'ouvrage.

Assurances de responsabilité civile de droit commun

Cette police souscrite par le titulaire, ses cotraitants et sous-traitants doit couvrir les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels
et/ou matériels et des dommages immatériels qui en sont la conséquence a la suite d’accidents
causés aux tiers, imputables a I'exécution de I'ouvrage ainsi qu'a I'accomplissement de ses
obligations contractuelles et trouvant son origine sur le lieu du chantier.
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L'opération est soumise a l'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par
l'article L.241-1 du code des assurances et le montant prévisionnel de I'opération est inférieur a 15
millions d'euros HT.

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en
état de validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
- garantie effondrement avant réception ;

- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniguement indivisibles ;

- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une
attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modeéle standard défini
par la Fédération Francaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont
délivrées, la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au colt de I'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de |'état d'assurance de ses sous-traitants au
fur et & mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2,
et 1792-4-1 du Code civil.

Toutefois par dérogation a l'article 8.1 du CCAG Travaux, le titulaire du marché doit avoir souscrit
une police d'assurance de responsabilité civile décennale en cours de validité au jour de l'ouverture
du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

En application de l'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation a l'article 8.1.3 du
CCAG-Travaux, pour justifier 'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant
la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre d'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances
et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet
d'aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc...) est notifiée au maitre d'ouvrage.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur
de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le co(it sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en
demeure restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre d'ouvrage.

Article 11 - Signature électronique
La signature s'effectue : par voie papier par voie électronique

Chaque document a signer doit étre signé individuellement.
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Un dossier compressé signé ne vaut pas signature des documents qu'il contient. Quel que soit le
format du dossier compressé, chaque document pour lequel une signature est requise doit étre
signé séparément.

Des renseignements complémentaires au sujet de la signature électronique peuvent étre obtenus :
- dans PLACE (guide d'utilisation- utilisateur entreprise) ;

- dans le guide « trés pratique » sur la dématérialisation des marchés public (version opérateurs
économiques) disponible sur le site internet de la Direction des Affaires juridiques des ministéres
économiques et financiers

En application de l'arrété du 22 mars 2019 relatif a la signature électronique des contrats de la
commande publique, le signataire doit respecter les conditions relatives :

1. au certificat de signature électronique;

2. a l'outil de signature électronique (appelé aussi « dispositif de création de signature électronique
»)

La signature électronique doit reposer sur un certificat qualifié, conforme au Réglement (UE) n°
910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique
et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
(elDAS).

Sont autorisées :
- la signature électronique avancée avec certificat qualifié (niveau 3)

- la signature électronique qualifiée (niveau 4)

ler cas : certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié et répondant
aux exigences du reglement européen elDAS.

Un prestataire de service de confiance qualifié est un prestataire qui fournit un ou des services de
confiance qualifiés et a obtenu le statut qualifié de I'organe chargé du contrdle (article 3.20 du
reglement eIDAS). Des listes de prestataires de confiance sont disponibles :

- sur le site de I'Agence nationale de la sécurité des systemes d'information (ANSSI)

- sur le site de la commission européenne : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cef-
esignature-trusted-list-browser-now-available)

Lorsque le signataire utilise un certificat délivré par un prestataire de service de confiance qualifié
répondant aux exigences du réglement européen elDAS et l'outil de création de signature
électronique proposé par le profil d'acheteur de I'acheteur, aucun justificatif n'est a fournir sur la
procédure de vérification de la signature électronique.

2eéme cas : certificat délivré par une autorité de certification, francaise ou étrangére, qui répond
aux exigences équivalentes du reglement européen elDAS et notamment celles de son annexe |.

Le signataire remet lors du dép6t du document signé le mode d'emploi et tous les éléments
nécessaires permettant de procéder gratuitement a la vérification de la validité de la signature
électronique, conformément a l'article 5 de l'arrété du 22 mars 2019 relatif a la signature
électronique des contrats de la commande publique, notamment, le cas échéant, une notice
d'explication en francais.

Les frais éventuels d'acquisition du certificat de signature sont a la charge des candidats.

Un certificat qualifié de signature électronique délivré en en application de l'arrété du 15 juin 2012
relatif & la signature électronique dans les marchés publics (certificat conforme au référentiel
général de sécurité « RGS ») reste utilisable jusqu'au terme de sa validité.
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Exigences relatives a l'outil de signature.

Le signataire utilise 'outil de signature électronique de son choix (logiciel, service en ligne a l'instar
du profil d'acheteur de I'acheteur, parapheur électronique, etc.) pour apposer la signature avec le
certificat utilisé. L'outil est conforme aux formats réglementaires (XAdES, CAdES ou PAdES) et
doit produire des jetons de signature.

S'il utilise un autre outil de signature que celui du profil d'acheteur, cet outil doit étre conforme aux
exigences du reglement européen elDAS et notamment celles fixées a son annexe Il. Le signataire
doit transmettre le mode d'emploi permettant a l'acheteur de procéder aux Vérifications
nécessaires.

Quels que soient I'outil utilisé, celui-ci ne doit ni modifier le document signé ni porter atteinte a son
intégrité.
Le signataire, titulaire du certificat de signature, doit avoir le pouvoir d'engager la société. Il peut

s'agir soit du représentant Iégal de la société soit d'une personne qui dispose d'une délégation de
signature.

Dans la situation d'un groupement d'opérateurs économiques, soit tous les membres du
groupement signent, soit le mandataire qui doit justifier des habilitations nécessaires pour
représenter les autres membres du groupement.

Article 12 - Différends et litiges
12.1 Différends

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a l'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de réglement
amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics
conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande
publique.

Les comités consultatifs de réglement amiable ont pour mission de rechercher des éléments de
droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable.

Le comité consultatif national compétent est :
6, rue Louis WEISSE

75703 PARIS Télédoc 353

tel: +33 144871717

12.2 Litiges et contentieux

Le présent marché est régi par le droit francais.

Le Tribunal compétent pour le reglement des litiges est :
Le Tribunal administratif de Cayenne:

7, rue Scheelcher

97300 Cayenne

Tel:+33 594 25 49 40
Fax: +33594 2549 71
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Article 13 - Dispositions complémentaires

13-1. Conduite des prestations dans un groupement de co-traitants :

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des co-traitants désignés comme
tels dans l'acte d’engagement, et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de
I'article 3-4-3 du CCAG MOE sont applicables.

Article 14 - Annexes
Article 15 - Dérogations au CCAG

Article 16 - Dérogations

Vous trouverez, ci-dessous, la liste des dérogations au CCAG.

Article 3- Documents contractuels

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE,

Article 4.4.3 - Régime des connaissances antérieures

Par dérogation aux dispositions de l'article 23 du CCAG,
Article 4.4.3 Régime des droits de propriété intellectuelle
Par dérogation aux dispositions de I'article 24.1

Article 5.5.4 - Projet de décompte

Par dérogation a l'article 11.8.5 du CCAG

Article 5.9 - Prestations supplémentaires ou modificatives

Par dérogation au CCAG-MOE, le recours aux ordres de services pour fixer les montants de non-
prévus initialement est interdit

Article 7.2.1- Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE,

Par dérogation a l'article 15.3.5 du CCAG-MOE,

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, (retard dans I'exécution des délais)
Article 7.2.5 - Plafonnement des pénalités de retard
Par dérogation aux articles 16.2.1 et 16.2.2 CCAG MOE,
Article 10- Garanties

Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.1.3 du CCAG-MOE

Article 10.2 - Responsabilité - Assurance

Par dérogation a l'article 8.1 du CCAG Travaux,

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux,

CCAP- Mission de maitrise d'ceuvre relative a la construction d'une ombriére photovoltaique au sein du
rectorat de Guyane 49/49




