=X )
REPUBLIQUE b

DOUANES
FRANCAISE &IPROITS

INDIRECTS
Liberté
Egalité
Fraternité

Ministére de 'Economie des Finances et de la Souveraineté
Industrielle et Numeérique

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
Centre Informatique Douanier

27 Rue des Beaux Soleils
95 520 OSNY

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

* %%

Marché de travaux de rénovation des fagades
des batiments 1 et 2
du Centre informatique douanier

Lot n°3 - Isolation thermique extérieure (ravalement)

Numéro de consultation : 2022-03Ter
Procédure de passation : Marché a procédure adaptée

Page 1/26



OBJET DE LA CONSULTATION :

La présente consultation est organisée en vue de lattribution du lot n°3 Isolation thermique
extérieure (ravalement), suite a la défaillance du titulaire précédent, dans le cadre des travaux de
rénovation des facades des batiments 1 et 2 du Centre informatique douanier
situé 27, rue des Beaux soleils 95 520 OSNY.

MAITRE DE L’OUVRAGE :
Ministére de 'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Direction générale des douanes et droits indirects
SCN Centre informatique douanier

DESTINATAIRE DE L'OUVRAGE :

Centre informatique douanier

EQUIPE DE MAITRISE D’CEUVRE :
MAITRE D’CEUVRE ARCHITECTE :

VOLUME Architectes

60, rue des Hacquets

76 230 QUINCAMPOIX

Tél : 02.35.98.43.30

Email :cyrille.lemeille@volume-architectes.com

ECOSYSTEMES OPC
Email :.bosquier@be-ecosystemes.fr

ECONOMISTE, BET STRUCTURE, FLUIDES, MANDATAIRE :

IPH

Rue Gassendi

ZAC les portes de I'Ouest
76 150 LA VAUPALIERE
Tél : 02.35.33.20.82
Email:rouen@iph-bet.fr
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ARTICLE 1 — DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent
les conditions d’exécution du lot n°3 du marché de travaux de rénovation des facades des
batiments 1 & 2 situés 27, Rue des beaux soleils a Osny (95).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (CCTP).

Code CPV : 45321000-3 (Lot 3)

Code NUTS (nomenclature des unités territoriales statistiques) : VAL-D’ OISE

1.2. ALLOTISSEMENT

Le présent marché est constitué du lot suivant :

Lot n°3 — Isolation thermique extérieure (ravalement)

1.3. MAITRISE D’CEUVRE

Le marché de maitrise d’oeuvre a été notifié a la société VOLUME Architectes 60, rue des
Hacquets 76 230 QUINCAMPOIX.Il comporte les éléments de mission suivants :

APS Avant-Projet Sommaire

APD Avant-Projet Détaillé

PRO-DCE Etudes de Projet

ACT Assistance a la passation des contrats de travaux

EXE Etudes d’exécution et synthése

DET Direction de I'exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement
OPC Ordonnancement, pilotage, coordination

DPE final

2222222 2\%

1.4. COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE

Société ACI, Assistance conseil ingéniérie
5, bis rue du Bois

60 220 BOUTAVENT-FORMERIE
contact@aci-bet.com
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ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces constitutives de chaque marché sont
les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

2.1. Piéces particuliéres

— 'acte d’engagement signé ;

— le présent CCAP dont I'exemplaire conservé par 'administration fait seul foi ;

—le CCTP, assorti de ses annexes ;

—le Cahier des Clauses Administratives Générales relatif aux Travaux (CCAG/Travaux), tel qu’il
résulte de I'arrété du 30 mars 2021 portant approbation de ce CCAG ;

— le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux ;

— notes de calculs et schémas ;

— le DTA-AT et RAAT amiante ;

— I'offre technique et financiére (DPGF) du titulaire.

NOTA : En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les plans dressés a la plus grande
échelle auront la priorité.

Les spécifications non portées au CCTP mais inscrites sur les plans ont méme valeur que celles
du CCTP.

En cas de contradiction entre les piéces écrites et plans, il appartient au maftre d'ceuvre de fixer

les prestations a exécuter, conformément au marché (CCTP ou plan) sans que cela ouvre droit a
une rémunération complémentaire.

2.2. Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix.

— Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuveé par I'arrété du 30 mars 2021.

— Arrété du 28 mai 2018 relatif a la composition du cahier des clauses techniques générales
(CCTG) applicables aux marchés publics de travaux de génie civil.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES,
VARIATION DANS LES PRIX / REGLEMENT DES COMPTES

3.1. Répartition des paiements

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur mandataire, a
ses cocontractants et a ses sous-traitants, le cas échéant.
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3.2. Contenu des prix et mode d’évaluation des ouvrages — Travaux
modificatifs — Exécution complémentaire

3.2.1. Contenu des prix et mode d’évaluation des ouvrages :

Les ouvrages faisant I'objet du marché sont réglés a prix global et forfaitaire.
Le prix du marché est hors TVA et réputé établi :

a) en tenant compte de I'ensemble des documents techniques.

b) en tenant compte des sujétions des divers organismes de sécurité, de vérification et de
contréle technique.

c) en tenant compte des dégradations causées aux voies publiques qui seront a la charge
de I'entreprise par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux.

d) en incorporant dans le prix, une prestation de nettoyage régulier (avec évacuation de
tous les détritus, gravats et autres inutiles) : en particulier, un nettoyage général
quotidien de la zone de travail sera réalisé par I'entreprise. En outre, le titulaire évacuera
tous les gravats encombrants et objets présents, quelle qu’en soit I'origine, la nature une
fois par semaine. En cas de manquement constaté, le maitre d’ouvrage se réserve le
droit, sur constat du maitre d’ceuvre, si I'état du chantier le justifie et aprés information
au titulaire, de faire procéder a un nettoyage de chantier par une entreprise spécialisée
de nettoyage, dont le colt de la prestation lui sera imputé sur le montant de son marché.

e) toutes les dispositions seront prises pour éviter des dommages aux véhicules se
trouvant sur le parking a proximité. Lorsque les travaux le justifieront, des dispositions
pourront étre prises pour condamner une zone du parking sur prévenance du titulaire du
marché 48h avant ;

f) les travaux de percement de fagades seront planifiés sur les créneaux horaires 6h-9h,
12h-14h et 16h-18h, seules les nuisances ponctuelles seront possibles en dehors de ces
plages. Cette contrainte est réputée incluse dans le prix global et forfaitaire.

3.2.2 Travaux modificatifs

En complément de l'article 14 du CCAG Travaux, il est précisé qu’au cours de l'exécution des
travaux et sur l'initiative du maitre d’ceuvre, des fiches de travaux modificatifs peuvent étre émises
par celui-ci. Elles définiront :

— le fait générateur des travaux non prévus ;
— les nouvelles prestations et leur évaluation ;
— la définition des travaux non prévus et une évaluation fondée sur les principes énoncés a l'article

3.4.1 ci-dessous.

L'entreprise intéressée doit fournir dans le délai précisé par la fiche, un devis forfaitaire des
travaux, celui-ci étant fondé sur les principes énoncés en 3.4.

En complément de I'article 14.5 du CCAG Travaux, le devis remis par I'entreprise et accepté par le
pouvoir adjudicateur ou son représentant, vaut état supplémentaire de prix forfaitaires. A l'issue de
cette phase, l'ordre de service d’exécuter les travaux modificatifs est délivré dans les conditions
prévues a l'article 14 du CCAG Travaux.
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3.2.3. Exécution complémentaire

En application de l'article 14 du CCAG Travaux, lorsque le montant des prestations exécutées
atteint le montant contractuel, le titulaire poursuit les travaux dans la limite d’'une augmentation de
5 % du montant contractuel des travaux, a défaut de décision de les arréter notifiée par le titulaire.
Par dérogation a larticle 14.4.3 du CCAG Travaux, au-dela de cette limite, la poursuite de
'exécution des prestations est subordonnée a la conclusion d’'une décision de poursuivre par le
pouvoir adjudicateur ou son représentant. Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne
résultant pas du fait des parties, cette décision de poursuivre ne peut bouleverser I'économie du
marché ni en changer I'objet.

3.2.4 Prestations similaires

Il est précisé que, pour la réalisation de prestations similaires, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de recourir a une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence,
conformément aux articles R. 2122-1 a R. 2122-11 du code de la commande publique.

3.3. Réglement des acomptes et du solde

3.3.1 Modalités du réglement des comptes

Les modalités du réeglement des acomptes du marché sont les suivantes :

— les acomptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions prévues a l'article 12 du CCAG
Travaux ;

— les travaux sont constatés et réglés selon leur état d'avancement.

Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les
délais stipulés a larticle 12.4.2 du CCAG/Travaux, le titulaire notifie au représentant du pouvoir
adjudicateur, avec copie au maitre d’ceuvre, un projet de décompte général signé.

Par dérogation a l'article 12.4.4 alinéa 3 du CCAG/Travaux, si, dans le délai de dix jours a compter
de la réception dudit projet de décompte, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au
titulaire le décompte général, ce projet ne devient pas définitif. Le titulaire doit donc lui adresser
une mise en demeure d’y procéder.

Le réglement du solde des travaux ne peut étre mis en paiement que si les éléments nécessaires
a la réalisation du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ont été fournis.
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3.3.2 Reglement des travaux non prévus

Le reglement des travaux ou fournitures non compris dans le prix forfaitaire global, et qui sont
définis par des fiches de travaux modificatifs, est opéré de la maniére suivante :

1°) Le prix des ouvrages non prévus dans le marché, mais de méme nature que ceux figurant
dans la décomposition de prix visée a l'article 2 du présent CCAP, est calculé en utilisant les prix
unitaires de cette décomposition. Le colt de ces ouvrages est révisé a la date d’exécution des
travaux et dans les mémes conditions que les travaux prévus au marché.

2°) Prix débattus

Dans I'hypothése ou les prix des ouvrages supplémentaires non prévus ne pourraient étre
assimilés a ceux des ouvrages figurant dans la décomposition de prix, ces prix seront librement
débattus entre les parties s’il s’agit de travaux, ou réglés au déboursé réel affecté du coefficient
1,12 s’il s’agit de fournitures. Ces prix ne sont ni actualisables ni révisables.

3.4. Variation dans les prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres finales ; ce mois est appelé “mois zéro”. La valeur de l'indice a prendre en
compte pour la révision est la valeur du dernier indice mensuel publié par I'INSEE.

Les prix sont révisés semestriellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn
donné par les formules et selon les index suivants :

Lot 3 ITE Ravalement : Indice de révision BT 52

La valeur de I'indice a prendre en compte pour la révision est la valeur du dernier indice mensuel
publié par 'INSEE.

Cn = (BT(n)/BT(0))

3.5. Paiement

3.5.1 Modalités de paiement

Les sommes dues sont réglées par virement administratif établi a 'ordre du titulaire en faisant
porter les montants au crédit du compte bancaire identifié a 'acte d’engagement. Le Centre
Informatique Douanier se libére des sommes dues par virement sur le compte des titulaires défini
dans l'acte d’engagement ou du document en tenant lieu.

Le paiement s’effectue suivant le respect des régles de la comptabilité publique.
Le délai de paiement est de trente jours a compter de la date de réception de la demande de

paiement par le Centre Informatique Douanier ou de la date de réalisation des prestations si elle
est postérieure.

3.5.2 Etablissement des factures
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Le titulaire transmet ses factures en utilisant le portail Chorus Pro accessible par internet en se
connectant a 'URL https://choruspro.gouv.fr aux fins de :

- soit déposer ses factures sur le portail ;
- soit saisir directement ses factures.

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

En application des articles L. 2192-1 et suivants du code de la commande publique, le titulaire et
ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct sont tenus de transmettre les factures sous
forme électronique via le portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://portail.chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail « Chorus Pro » sont disponibles a I'adresse :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Pour tout renseignement, le titulaire peut s'adresser a :

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e3s1 rubrique « nous contacter ».
3.5.3 Mentions obligatoires

Les factures comportent les mentions obligatoires, conformément a larticle 242 nonies A de
'annexe Il du code général des impbts et au décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au
développement de la facturation électronique.

Les factures comportent notamment les mentions suivantes :

* le code du service exécutant (SE) : FAC7540075 ;
* Destinataire Etat : 11000201100044

*le n° SIRET du CID : 16 002 307 300 010 ;

* |la référence du marché : 2022-03 Ter ;

* le numéro de I'engagement juridique CHORUS.

3.5.4 Transmission pour paiement

Une fois notifiée, la transmission pour paiement s'effectue par le titulaire exclusivement de
maniére dématérialisée, conformément aux dispositions :

* de la la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 retranscrite dans l'article L 2192-1 du code de la
commande publique ;

* du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif a la facturation électronique dans la commande
publique ;

* de l'arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

Toute facturation qui serait envoyée soit avant I'échéance prévue au marché, soit selon des
modalités différentes de celles prévues par le présent marché, soit non conforme au marché
(montant, quantité...), est renvoyée systématiquement au titulaire, qui doit la représenter
conformément au marché.
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3.5.5 Intéréts moratoires

Lorsque les sommes dues au principal ne sont pas mises en paiement a I'expiration du délai de
paiement de trente jours, le créancier a droit, sans qu’il ait a les demander, au versement
d’intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat ou a
'expiration du délai de paiement jusqu’a la date de mise en paiement du principal incluse. Les
intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de
'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et aprés
application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 €.

3.5.6. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Conformé ment aux dispositions de l'article 3.6 du CCAG/Travaux, I'acceptation d’'un sous-traitant
en cours de marché et 'agrément de ses conditions de paiement sont subordonnés a la
production d’'un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés a l'article
R. 2193-1 du code de la commande publique. A droit au paiement direct, tout sous-traitant dont le
montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € TTC.

Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a
toute exécution des travaux, obtenir I'acceptation et 'agrément des conditions de paiement de ce
sous-traitant indirect auprés du pouvoir adjudicateur. Les dispositions de [larticle 3.6.2 du
CCAG/Travaux sont applicables.

3.5.7. Modalités de paiement direct

Le paiement direct du sous-traitant s’effectue en application des dispositions des articles R. 2193-
11 et suivants du code de la commande publique.

Le cas échéant, le paiement du sous-traitant indirect intervient selon les modalités fixées a l'article
3.6.2.4 et suivants du CCAG/Travaux : soit directement par le maitre d’ouvrage aprés signature
par le pouvoir adjudicateur d’'une délégation de paiement, soit par I'entrepreneur principal du sous-
traitant indirect (le sous-traitant de premier rang) aprés réception d’une copie de la caution
personnelle et solidaire de celui-ci.

Les dispositions de I'article 283-2 nonies du Code général des impbts relatives au régime d’auto-
liquidation de la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics s’appliquent au présent
contrat. Ainsi, la TVA due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant est
acquittée par le donneur d’ordre assujetti a la TVA. Donc, le sous-traitant déclare uniquement le
montant hors taxe des prestations exécutées.

Le titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature des
prestations sous-traitées justifiant 'auto-liquidation dans I'acte spécial de sous-traitance (DC4 ou
équivalent).

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention « auto-
liquidation » pour justifier de 'absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.
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Article 4 — DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX

4.1. Délais d'exécution des travaux

4.1.1. Calendrier prévisionnel d’exécution

Le délai global d'exécution est fixé a l'article B5 de l'acte d'engagement. Il inclut la période de
préparation du chantier dont la durée est définie a 'article 7.1 du présent CCAP.

Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur
entrafnant un arrét de travail, les délais d’exécution sont prolongés. Cette prolongation est notifiée
au titulaire par ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de jours
réellement constatés au cours desquels le travail a été arrété du fait des intempéries.

4.1.2. Calendrier prévisionnel d’exécution

ORIGINE DU DELAI D’EXECUTION DELAI D’EXECUTION PREVISIONNEL

LOT PROPRE AU MARCHE CONSIDERE |PROPRE AU MARCHE CONSIDERE
(en mois)
Lot 3 — Isolation Date de délivrance de lordre de|7 mois dont 45 jours de préparation de
thermique service chantier
extérieure

Le délai global d’exécution court a compter de l'ordre de service de démarrage de I'opération qui
est notifié au titulaire.

4.1.3. Calendriers détaillés des travaux, des études et de remise de documents

a) Le calendrier détaillé des travaux, des études et de remise des documents est élaboré par le
maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage aprés consultation de I'entrepreneur titulaire, dans le cadre
du calendrier prévisionnel d’exécution figurant supra.

b) Le délai d’exécution commence a courir a la date d’effet de I'ordre de service prescrivant a
'entrepreneur de commencer la mise en place des installations de chantier.

¢) Au cours du chantier et aprés consultation de I'entrepreneur, le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’'ouvrage peut modifier le calendrier détaillé des études ou le calendrier détaillé d’exécution ou de
remise des documents dans la limite du délai d’exécution fixé a larticle B5 de lacte
d’engagement.

d) Le calendrier initial, éventuellement modifi€ comme il est indiqué en c), est notifié par ordre de
service.

4.2. Pénalités — Primes d'avance

Tout manquement du titulaire ou de ses sous-traitants a leurs obligations contractuelles peut
donner lieu a l'application de pénalités.

Les pénalités pour retard sont dues par le titulaire le lendemain du jour ou le délai contractuel
d’exécution des prestations est expire, et feront 'objet d’'une mise en demeure préalable.
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4.2.1. Pénalités pour retard d’exécution

Le montant de la pénalité journaliére ou de la retenue journaliere est fixée a 300 euros par jour
calendaire de retard. Ces pénalités interviendront de plein droit sur simple constatation du retard
par le Maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage et sans qu’il soit besoin pour celui-ci d’adresser a
I'entreprise une mise en demeure préalable. En complément des dispositions de l'article 19.1.2 du
CCAG/Travaux, il est précisé que les contestations éventuelles sur les modalités de répartition
des pénalités entre les membres d’un groupement ne peuvent pas étre opposées au Maitre
d’Ouvrage ou a son Maitre d’ceuvre.

Par dérogation aux articles 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG/Travaux, il n’est prévu aucune
exonération et aucun plafonnement a I'application des pénalités de retard.

4.2.2. Pénalités pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le maitre d’ouvrage applique
une pénalité forfaitaire de 200,00 €. Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder
le montant des amendes prévues a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé.

4.2.3. Prime pour avance

Il n’est pas prévu de prime pour avance.

4.2.4. Engagement relatif a la démarche d’insertion par I’activité économique

En cas de non-respect intégral de I'engagement relatif a la démarche d’insertion par l'activité
économique, et aprés mise en demeure par le maitre d’'ouvrage, le titulaire subit une réfaction
égale a 70 euros par heure d’insertion non réalisée par rapport au volume d’heures d’insertion
initialement validé (Annexe relative aux clauses sociales de I'acte d’engagement).

Le titulaire peut apporter la preuve, par tout moyen au facilitateur ou au maitre d’ceuvre, de
'accomplissement des démarches restées sans suite. Le facilitateur valide ou non ces actions.
Dans I'hypothése ou une partie des heures d’insertion n'est pas validée, et aprés mise en
demeure par le maitre d’ouvrage, le titulaire subit une réfaction égale a 70 euros par heure
d’insertion non réalisée par rapport au volume d'heures d’insertion initialement validé.

En cas de non-transmission des attestations et des justificatifs propres a permettre le contrble de
'exécution des actions d’insertion, le titulaire subira une pénalité de 75 euros par jour de retard a
compter de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur.

4.2.5. Engagement environnemental

En cas de non-respect de l'engagement environnemental tel qu’issu de l'annexe a lacte
d’engagement et des propositions du titulaire, ce dernier subit une réfaction de 2 % du montant de
son marché.

En cas de non remise de document de label, certification ou procés-verbal d’élimination de
déchets, il est appliqué une pénalité de 150 euros par objet, aprés mise en demeure par le maitre
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d’'ouvrage. Les labels et certifications doivent étre détenus au jour du commencement des travaux
par le titulaire du lot et au jour de la livraison sur le site des matériaux pour les fournisseurs.

4.2.6. Pénalités pour non-respect des performances énergétiques (HQE) prévues a
I'article 10 du CCAP

Dans le cas ou les performances atteintes sont inférieures a celles prévues au marché et aprés
mise en demeure restée infructueuse, que le titulaire se refuse d’intervenir, ou qu’apres
intervention les résultats ne soient toujours pas conformes aux spécifications du marché, celui-ci
se verra appliquer une pénalité d’'un montant forfaitaire de 10 000 euros par batiment pour lequel
la performance énergétique n'a pas été atteinte. La clé de répartition de responsabilité du non-
respect de I'obligation de résultat HQE sera effectuée sur la base d'un avis du bureau de contrdle
et de I'analyse du maitre d’ceuvre.

4.3. Autres pénalités spécifiques

4.3.1 Non-respect des engagements du mémoire technique

En cas de constatation significative de manquement aux engagements souscrits par le titulaire
dans le cadre de son mémoire technique, une pénalité de 200 euros sera appliquée, par jour
calendaire et par manquement, jusqu’a restitution des conditions d’engagements pris par le
titulaire. Les conditions du mémoire technique valent conditions inséparables d’exécution du
marché. Etant précisé que le maitre de l'ouvrage se réserve également la possibilité suivant la
gravité du manquement commis de résilier le marché aprés mise en demeure restée infructueuse
ou d'opérer une ou plusieurs réfactions proportionnelles a la faute commise sur le ou les
décomptes mensuels.

4.3.2 Retard dans la levée des réserves

A l'occasion des opérations de réception des travaux, le maitre d’ceuvre fixe, un délai pour
'exécution des travaux inscrits en réserve au procés-verbal de réception, ainsi que pour la remise
des DOE complets.

Passé ce délai, si I'entreprise n'a pas rempli la totalité de ses obligations elle se verra appliquée
une pénalité calculée sur la base de 200 euros par jour calendaire de retard. La non-contestation
par le titulaire dans un délai de quinze jours a réception de la notification du PV de réception signé
par la maftrise d’ouvrage vaut acceptation de sa part de ce délai et ne pourra plus faire I'objet de
quelconque réclamation sur I'application de ces pénalités.

Le titulaire du marché informe par écrit la maitrise d’ceuvre de la date a laquelle il a terminé la
levée de ces réserves. Sur constat établi par procés-verbal si le maitre d’ceuvre constate la levée
totale de ces réserves, c'est cette date qui tient lieu de fin d’exécution des levées de réserve.
Dans le cas contraire, les pénalités continuent de courir jusqu’a la levée totale des réserves dans
les conditions identiques a celles énumérées ci-dessus.

4.3.3 Salissures des voies publiques

A défaut d'utilisation du dispositif de décrottage en vue d’éter les salissures présentes sur la voie
publique, par jour de travail, une pénalité de 150 euros sera appliquée aux entreprises
concernées.

4.3.4 Défaut de protections et de sécurité des travailleurs

Chaque entreprise est tenue, avant son intervention, d’assurer la protection des ouvrages réalisés
par les autres corps d’état des risques de dégats et salissures provoqués par sa prestation, quelle
gu’en soit la nature. La fourniture a pied d’ceuvre, la mise en ceuvre, le retrait, 'enlevement et
I'évacuation des protections des ouvrages sont réputés faire partie intégrante de la prestation.
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Le début d’exécution de la prestation ne pourra étre autorisé qu’aprés constat de la mise en
ceuvre de I'ensemble des protections nécessaires.

En cas de retard d’exécution consécutif a un refus d’autorisation de début d’exécution pour
absence ou insuffisance de protection, les pénalités pour retard s’appliqueront automatiquement.

En cas de constat d’exécution d’'une prestation sans mise en place des protections d’ouvrages
appropriées, une pénalité de 150 euros par jour calendaire sera appliquée, et les codlts
consécutifs aux éventuelles reprises ou remplacements d’ouvrages dégradés feront I'objet d’'une
réfaction correspondante sur les sommes dues a I'entrepreneur responsable, par simple décision
du Maitre d’ouvrage.

D’autre part, en cas de non-respect par l'entrepreneur des indications portées par le
coordonnateur SPS, et aprés mise en demeure sans effet, il sera appliqué une pénalité égale a
200 euros par jour ouvrable et ce jusqu’au jour ou les demandes du Coordonnateur SPS seront
complétement satisfaites.

Ces pénalités et réfactions ont un caractere définitif et ne sont pas plafonnées.

4.3.5 Retard dans la remise du décompte final

En cas de retard dans la remise du décompte final, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros
par jour calendaire de retard.

4.3.6 Retard dans la remise ou la diffusion de documents ou d’échantillons

En cas de retard dans la remise ou la diffusion de documents ou d’échantillons, dont
I'établissement est d0 par I'entrepreneur dans le cadre de ses obligations contractuelles et plus
particulierement les piéces constitutives du marché, ou consécutivement a la demande expresse
du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre, du Coordonnateur SPS ou du contrdleur technique, ou
tout document nécessaire a I'ordonnancement, a la coordination des travaux, aux travaux de la
synthése, [liste non exhaustive : plans d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de
détails, documentation environnementale, production de devis de travaux modificatifs... (sauf
impérieuse nécessité, le délai de production de ces devis est fixé a 8 jours), etc.] L'entrepreneur
encourt, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 52.1 du CCAG/Travaux, une
retenue immédiate de 200 euros par document et par jour calendaire de retard.

4.3.7 Effectif insuffisant

Si en cours de chantier, I'effectif s’avérait insuffisant, 'entrepreneur s’étant engagé a maintenir sur
le chantier le personnel nécessaire a la bonne exécution des travaux, il sera appliqué une pénalité
provisoire égale a 200 euros par jour ouvrable et ce jusqu’au jour ou le nombre d’ouvriers sera
redevenu satisfaisant sur le chantier.

Cette pénalité versée viendra en réduction de celle qui pourrait étre due au titre du dépassement
du délai contractuel. Toutefois, si en fin de chantier, aucun retard n’était constaté dans la livraison
du batiment, cette pénalité serait restituée a I'entrepreneur.

4.3.8 Défaut de remise en état des lieux

Chaque entreprise est tenue d’assurer la remise en état de chaque zone du chantier ou elle
intervient, y compris les espaces paysagers, les voies d’accés a lintérieur du site, les voies
d'accés a l'extérieur du site si nécessaire ainsi que la zone d’'implantation de la base vie du
chantier.

En cas de constat par le Coordonnateur SPS, la Maitrise d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage, d’un

manquement aux consignes ci-dessus, le Coordonnateur SPS ou le Maitre d’ceuvre procéderont a
un premier rappel a I'ordre de I'entrepreneur concerné et le notifiera par courriel a I'entrepreneur
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concerné, avec copie au Maitre d’ouvrage. Cette notification sera portée a l'ordre du jour de la
réunion de chantier suivante et consignée dans son compte-rendu.

Si, aprés ce premier rappel a l'ordre, notifié tel que ci-dessus, I'entrepreneur n’a toujours pas
procédé a la remise en état de la zone impactée dans le délai de 48 heures (2 jours ouvrés), une
pénalité d’'un montant égal a 5 % de sa situation mensuelle, et au minimum égale a 300 euros,
sera appliquée, sur la situation de travaux du mois ou, a défaut sur la suivante. Aprés un
deuxieme rappel, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par le Maitre
d'ouvrage, si I'entrepreneur n’a pas procédé a la remise en état des parties qui lui ont été
assignées dans le délai de 72 heures (3 jours ouvrés) a compter de la date d’accusé de réception,
et aprés un simple constat, effectué par le Maitre d’ouvrage, lors de la réunion de chantier
suivante, la pénalité appliquée sur la situation de travaux sera égale a 300 euros.

Ces pénalités ont un caractéere définitif.

Dans le cas ou plusieurs entreprises sont intervenues simultanément dans une zone et que le
Coordonnateur SPS, la Maitrise d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage constatent un défaut de remise en
état, le Maitre d’ceuvre déterminera, a partir de 'examen de la zone et, aprés concertation avec le
Coordonnateur SPS, les entreprises responsables a mettre en demeure et/ou a pénaliser. Les
entreprises seront pleinement pénalisées dans les conditions ci-dessus, il n’y aura pas de
répartition au prorata des constats réalisés.

4.3.9 Défaut de nettoyage du chantier

Chaque entreprise est tenue d’assurer le nettoyage continu (au minimum journalier) et au fil de
'eau de chaque zone du chantier ou elle intervient, y compris les voies d’accés a l'intérieur du site,
les voies d’accés a I'extérieur du site si nécessaire ainsi que la base vie du chantier.

Dans le nettoyage di par I'entreprise, il est compris :

e La collecte des emballages de matériaux, appareillages, accessoires, etc., y compris avec
toutes les précautions spécifiques pour [l'utilisation systématique des filieres de
récupération quand elles existent ;

e La collecte des chutes, des restes, excédents, découpes, etc., de matériaux quelle que soit
leur nature, y compris avec toutes les précautions spécifiques pour [lutilisation
systématique des filiéres de récupération quand elles existent ;

e L’aspiration en continu des poussiéres, sciures, particules fines générées par I'exécution
de la prestation, y compris pour les percements, découpes, pongages, rabotages,
démolitions, etc. en tous genres ;

e Le transport depuis I'endroit de la collecte du déchet jusqu’a son point de dépbt provisoire
autorisé, ou jusqu’au point de prise en charge par les acteurs de la filiere de récupération ;

e La dépose du déchet a I'intérieur du récipient de collecte fixé pour ce déchet ;

¢ Le balayage humide soigné de la zone de travail ;

¢ Le balayage, 'aspiration, le lavage des voies publiques d’accés au chantier.

En cas de constat par le Coordonnateur SPS, la Maitrise d’ceuvre, le Maitre d’ouvrage, d’un
manquement aux consignes ci-dessus, le Coordonnateur SPS ou le Maitre d’ceuvre procéderont a
un premier rappel a I'ordre de I'entrepreneur concerné et le notifiera par courriel a I'entrepreneur
concerné, avec copie au Maitre d’ouvrage. Cette notification sera portée a l'ordre du jour de la
réunion de chantier suivante et consignée dans son compte-rendu.

Si, aprés ce premier rappel a l'ordre, notifié tel que ci-dessus, I'entrepreneur n’a toujours pas
procédé au nettoyage dans le délai de 48 heures (2 jours ouvrés), une pénalité d’'un montant égal
a 5 % de sa situation mensuelle, et au minimum égale a 100 euros sera appliquée, sur la situation
de travaux du mois ou, a défaut sur la suivante.

Aprés un deuxiéme rappel, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par le Maitre
d'ouvrage, si I'entrepreneur n’a pas procédé au nettoyage des parties qui lui ont été assignées
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dans le délai de 72 heures (3 jours ouvrés) a compter de la date d’accusé de réception, et aprés
un simple constat, effectué par le Maitre d’ouvrage, lors de la réunion de chantier suivante, la
pénalité appliquée sur la situation de travaux sera de 10 % et au minimum égale a 200 euros.

Ces pénalités ont un caractére définitif.

Dans le cas ou plusieurs entreprises sont intervenues simultanément dans une zone et que le
Coordonnateur SPS, la Maitrise d'ceuvre, le Maitre d’ouvrage constatent un défaut de nettoyage,
le Maitre d’ceuvre déterminera, a partir de 'examen des déchets trouvés sur place et, aprés
concertation avec le Coordonnateur SPS, les entreprises responsables a mettre en demeure et/ou
a pénaliser. Les entreprises seront pleinement pénalisées dans les conditions ci-dessus, il n’y aura
pas de répartition au prorata des volumes de déchets constatés.

4.3.10 Non-respect des horaires de livraison mentionnés dans les piéces du marché

En cas de constatation de manquement au respect des horaires de livraison mentionnés dans les
pieces du marché, une pénalité de 200 euros sera appliquée, par jour calendaire et par
manquement, étant précisé que le maitre de I'ouvrage se réserve également la possibilité suivant
la gravité du manquement commis de résilier le marché aprés mise en demeure restée
infructueuse ou d’opérer une ou plusieurs réfactions proportionnelles a la faute commise sur le ou
les décomptes mensuels.

4.3.11 Repliement des installations de chantier

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG, le repliement des installations de chantier et la remise
en état des emplacements qui ont été occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai
d'exécution des travaux.

A la fin des travaux, dans le délai de 10 jours & compter de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et a la remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront réalisées aux frais du titulaire dans les conditions
stipulées a l'article 37 du CCAG, sans préjudice de I'application d’'une pénalité journaliere de
100 €.

4.3.12 Période de préparation

En cas de non-respect de l'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de
préparation, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100 €.

4.4. Délais et retenues pour remise des documents fournis apres
exécution

4.4.1. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le DOE comprend :

x Les plans, détails, coupes, notes de calculs a jour de 'opération,
x Les fiches techniques avec Procés Verbaux et Avis techniques divers des matériaux,
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x Les notices techniques des entretiens nécessaires des matériaux par le Maitre d’Ouvrage
dans le cadre de la pérennité du produit.

4.4.2. Délai de remise des documents

L'entreprise devra remettre au maitre d’ceuvre les plans conformes aux ouvrages exécutés, les
plans de récolement et les documents figurant au CCTP, un DOE provisoire dématérialisé plan en
version source et pdf et DOE complet.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG/Travaux, les documents nécessaires a la constitution du
dossier des ouvrages exécutés (DOE) devront étre fournis au maximum 15 jours avant la date
prévisible de 'achévement des travaux en deux exemplaires dont un avec plans format autocad.

4.4.3. Conformité des documents remis par I’entreprise

Dans tous les cas, I'entrepreneur devra s’assurer que les documents remis aprés exécution sont
bien conformes, il devra reporter sur les plans toutes les éventuelles modifications en cours
d’opération. Tous les documents seront transmis en versions source et PDF.

4.4.4. Retenues pour non remise de documents

En cas de non remise définitive des documents (DOE), la pénalité suivante s’appliquera : 1/100e
du montant du marché a titre de pénalité journaliére.

4.4.5. Production des documents et réception

Le maitre de l'ouvrage doit disposer des documents constitutifs des DOE tels que fixés aux
marchés lors de la réception. Tout document manquant au moment des opérations préalables a la
réception (OPR), sera considéré comme une prestation non exécutée et de ce fait fera I'objet
d’'une réserve au procés-verbal.

Article 5 — CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. Retenue de garantie :

Il est institué une retenue de garantie fixée a 5 % du montant du marché et effectuée sur chaque
acompte. Conformément aux articles R. 2191-32 du code la commande publique et suivants, la
retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande.

5.2. Avance :

Une avance est accordée a l'entrepreneur lorsque le montant des prestations dont il est chargé
est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois,
sauf si celui-ci y renonce dans I'acte d'engagement.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions de l'article R 2191-7 du code de la commande
publique, a 10 % du montant TTC (hors sous-traitance) du marché.

Ce montant ne peut étre ni révisé, ni actualisé.
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Le remboursement de cette avance effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement
au titulaire a titre d'acompte ou de solde commence lorsque le montant des prestations exécutées
au titre du marché atteint ou dépasse 35 % de son montant initial. Ce remboursement devra étre
terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant des prestations exécutées.

5.2.1. Avance aux sous-traitants

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dés lors que le montant initial
du marché du titulaire est supérieur a 50 000 € HT, que sa durée d’exécution est supérieure a
deux mois. Le sous-traitant peut solliciter 'avance alors méme que le titulaire, qui remplit les
conditions, y a renoncé.

En revanche, ainsi que le précise I'article 2193-19 du CDC, I'assiette servant de base au calcul de
'avance pouvant étre accordée au sous-traitant est le montant sous-traité mentionné dans l'acte
spécial. Le versement de cette avance, dont le montant est égal 8 10 % du montant des
prestations sous-traitées, et son remboursement sont effectués par le maitre d’ouvrage. Le
titulaire du marché prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des
sommes devant faire I'objet d’'un paiement direct aux sous-traitants.

5.2.2.Acomptes sur approvisionnements

Pour I'application de l'article 12.3 du CCAG/Travaux, il est précisé que les approvisionnements
figurant au bordereau de prix, dans les sous-détails de prix ou dans les décompositions des prix
forfaitaires, peuvent figurer dans les décomptes mensuels.

A l'appui de toute demande d’acompte comportant des approvisionnements, I'entrepreneur ou le
sous-traitant doit justifier qu’il a acquis et effectivement payé les matériels concernés en toute
propriété.

Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s’ils sont lotis de telle maniére que
leur destination ne fasse aucun doute et qu’ils puissent étre facilement contrélés.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait I'objet d’'un acompte pour
approvisionnement restent la propriété du titulaire. lls ne peuvent toutefois étre enlevés du
chantier sans autorisation écrite du maitre d’ouvrage, aprés avis éventuel du maitre d’ceuvre.

5.2.3.Résiliation du marché aux torts du titulaire

Outre les dispositions prévues a l'article 50.3 du CCAG/Travaux relatives a la résiliation du
marché, celui-ci pourra étre résilié aux frais et risques du titulaire par décision du pouvoir
adjudicateur. Ce marché pourra étre suivi aprés résiliation d’'un autre marché. Les excédents de
dépenses éventuels seront prélevés sur les sommes pouvant étre dues au titulaire, sans préjudice
des droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance.

5.2.4.Résiliation pour motif d’intérét général

Lorsque le marché est résilié pour un motif d’'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de
résiliation fixé a 5 % du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des
prestations regues.
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Article 6 - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n’est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

6.2. Caractéristigues — qualités — vérifications — essais et épreuves des
matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG/Travaux
concernant les caractéristiques et qualités de matériaux produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes,
les vérifications de qualité et la surveillance sont assurées par le maitre d’ceuvre. Le CCTP
précise les essais qui sont a la charge de l'entrepreneur.

Les dispositions de I'article 24.4 du CCAG/Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer
sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais, sauf pour les
vérifications a effectuer par le contréleur technique et mises contractuellement a la charge de ce
dernier.

Le maitre d’ceuvre peut décider aprés accord du maitre d’'ouvrage, de faire exécuter des essais et
vérifications en sus de ceux définis par le marché :

— s’ils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses contrdlées, soit par
application du prix indiqué a la D.P.G.F. dans le cadre de l'article 3.4 du présent CCAP ;

— s’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de l'ouvrage.

ARTICLE 7 — PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

7.1. Période de préparation — Programme d'exécution des travaux

La durée de préparation est de 45 jours, a compter de la date fixée a l'article 4.1.1 du présent
CCAP. Cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-aprés a la diligence de
I'entrepreneur :

— établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du projet des installations de chantier

et des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2 du CCAG/Travaux ;
— établissement d'un plan de prévention avec les utilisateurs ;
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— établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre, des plans d'exécution, notes de
calculs et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a
I'article 29 du CCAG/Travaux et a l'article 7.3 ci-aprés ;

— établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du calendrier détaillé d’exécution des
travaux signé du titulaire du marché.

7.2. Coordination, pilotage des travaux et réunions de chantier

Les taches de coordination qui comprennent I'ordonnancement et le pilotage de 'ensemble des
travaux sont assurées par le maitre d’ceuvre.

7.2.1. Réunions de chantier

Elles ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixés par le maitre d’ceuvre avec le maitre
de l'ouvrage.

Toute absence ou retard d'un représentant qualifié de I'entreprise a une réunion de chantier a
laquelle elle aura été diment convoquée sera pénalisable. Les pénalités seront de 150 euros pour
absence et de 50 euros pour retard. Est considérée comme absence la représentation de
I'entreprise par des personnes non qualifiées.

La liste des personnes devant représenter I'entreprise est soumise au maitre d’ceuvre, pendant la
période de préparation pour agrément.

Le montant des pénalisations pour absence ou retard sera déduit du décompte, sur simple constat
du maitre d’ceuvre.

7.2.2. Registre de chantier

Il est tenu un registre de chantier sur lequel sont enregistrés :

1) Tous les documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre et notamment les procés-verbaux des
réunions de chantier, mention explicite étant faite des personnes qualifiées présentes, sur lequel le
maitre d’ceuvre, inscrit toutes les instructions ou observations ne faisant pas, de sa part, I'objet de
notifications écrites par une voie différente.

2) Les incidents de chantier.

3) Les dates et heures de ses visites inopinées sur le chantier et les observations auxquelles elles
donnent lieu.

Les entreprises sont tenues, a chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des
inscriptions portées sur ledit cahier.

Les instructions portées par le maitre d’ceuvre ou son représentant sur le cahier de chantier valent
ordre pour l'entrepreneur intéressé. Toutefois, en ce qui concerne la commande des travaux
supplémentaires ou modificatifs, ces ordres devront faire I'objet de confirmation par ordre de
service.

La bonne conservation du cahier et sa mise a disposition incombent au titulaire du marché.
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2.3. Plans d'exécution — Notes de calculs — Etudes de détails —
Echantillons

Les plans d’exécution des ouvrages sont établis par I'entreprise.

Le maitre d’ceuvre, en collaboration avec I'entrepreneur, établit, en fonction du “calendrier
d’exécution”, la planification de la fourniture de ces différents documents, ou précise lors des
réunions (confirmées par voie de comptes rendus), les dates de remise de documents.
Echantillons :

Conformément a larticle 24-5 du CCAG/Travaux, I'entrepreneur est tenu de fournir dans les
20 jours, a dater de la diffusion de la liste d'échantillons établie par le maitre d’ceuvre, tous les
échantillons d’appareillage.

lls seront entreposés dans le local fixé par le maitre d’ceuvre.

Aucune commande de matériel pour I'ouvrage définitif ne peut étre passée avant accord du maitre
d’ceuvre, consigné par voie de compte rendu, sur les échantillons présentés.

7.4. Visa des documents remis par I'entrepreneur

Les documents mentionnés a I'article 7.3 doivent étre visés par le maitre d’ceuvre préalablement a
toute exécution des travaux. Les plans et fiches produits doivent étre remis en version
dématérialisée. Pour les fiches techniques, un exemplaire papier.

Les mentions qui peuvent étre portées sur les documents ont la signification suivante :

REFUSE

Document non conforme, a présenter a nouveau au visa du maitre d’ceuvre.

VISE AVEC RESERVES

Document a corriger, conformément aux indications du maitre d’ceuvre, et a lui représenter pour
visa.

La poursuite de I'étude ou I'exécution des parties d'ouvrages qui ne font pas I'objet de réserves
peut étre autorisée par le maitre d’ceuvre.

VISE AVEC OBSERVATIONS

Le document peut étre diffusé aprés corrections conformes aux observations du maitre d'ceuvre.
La poursuite de I'étude ou I'exécution des ouvrages correspondants est alors autorisée.

VISE SANS OBSERVATION
La poursuite de I'étude ou la réalisation des ouvrages concernés est autorisée.

En l'absence de levée des réserves, y compris aprés l'expiration du délai de la garantie de parfait
achévement (GPA), le titulaire du marché demeure responsable contractuellement a I'égard du
maitre d'ouvrage pour les dommages causés par ces mémes réserves.
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7.5. Organisation — Hygiéne et sécurité des chantiers

7.5.1. Sous-traitance

Pour pouvoir intervenir sur le chantier, le sous-traitant doit avoir obtenu 'agrément du maitre
d’ouvrage en concertation avec le maitre d’ceuvre.

7.5.2. Controle d’acceés

Toute personne relevant du titulaire est soumise a des mesures de sécurité qu’il s’agisse d’accés
physiques a des locaux ou d’accés a des informations logistiques.

Les personnels devant intervenir sur le site font I'objet d’'une procédure d’habilitation. Tout
personnel n'ayant pas fait I'objet de la procédure d’habilitation se verra refuser 'accés au site.

NOTA : Le titulaire est informé que I'administration peut refuser 'accés a certains personnels sans
fournir d’explication supplémentaire si elle le juge nécessaire. Toute attitude suspecte se traduit
par I'expulsion du site.

L'accés au site du CID est réglementé. En conséquence, le titulaire s’engage a informer son
personnel des régles d’acces :

+ émargement de la notice relative a [linformation recue concernant I'existence d’une
vidéosurveillance a l'intérieur du site ;

» port du badge apparent obligatoire au sein du site (badge délivré a I'entrée par le poste de
sécurité sur présentation d’'une piéce d’identité en cours de validité) ;

* interdiction de laisser des colis sans surveillance.

Toute dérogation aux régles ci-dessus fait I'objet d’'un acte écrit, signé du représentant du pouvoir
adjudicateur et joint au présent marché.

7.5.3. Installations de chantier

Les dispositions du CCTP sont applicables.

7.5.4. Signalisation du chantier

Les dispositions du CCTP sont applicables.

7.5.5. Dépose, élimination des déchets

La valorisation ou I'élimination des déchets est effectuée par le titulaire qui assure, aux fins de
contrble et de suivi, la tragabilité des déchets. Les sujétions de dépose, de tri et d’élimination des

produits de démolition, de démontage ainsi que les déchets liés a I'exécution des travaux sont
réalisés dans le cadre des dispositions de l'article 36 du CCAG/Travaux.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations et dans les conditions fixées a l'article 37.2
du CCAG/Travaux, les déchets non enlevés peuvent étre transportés d’office, a ses frais.
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ARTICLE 8 - RECEPTION DES TRAVAUX

8.1. Réception

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG/Travaux :

— la réception a lieu a 'achévement de I'ensemble des travaux ;
— L’entrepreneur est chargé d’aviser le maitre d’'ouvrage et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle
ses travaux sont ou seront considérés comme achevés.

La procédure de réception se déroule ensuite, comme il est stipulé a larticle 41 du
CCAG/Travaux.

8.2. Réception partielle

Sans objet.

8.3. Documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a remettre par l'entrepreneur au maitre de l'ouvrage dans les
délais prévus a l'article 4.6.2 du présent CCAP sont présentés au format source avec une copie
au format PDF. Ces documents doivent étre obligatoirement rédigés en langue francaise.

8.4. Parfait achéevement

Le maitre d’ceuvre procéde a une visite de parfait achévement a I'expiration du délai de garantie
contractuelle ; I'entrepreneur ayant été également convoqué. En cas d’absence de I'entrepreneur
a ces opérations, il en est fait mention au procés verbal et ce procés-verbal lui est alors notifié.

8.5. Assurances

8.5.1. Justificatif d’assurance

Conformément a l'article 8 du CCAG/Travaux, le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours
a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, qu’il est titulaire :

— d’'une assurance de responsabilité civile garantissant les tiers et le maitre d’ouvrage pour tous
dommages corporels, matériels ou immatériels survenant tant au cours qu’aprés réception des
travaux,

— d'une assurance garantissant les tiers des accidents ou des dommages causes par I'exécution
des travaux.

— d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles
1792 a 1792-3 et 1792-4-1 du code civil au moyen d'une attestation qui devra au moins indiquer
de fagon non équivoque les activités garanties, le montant de ces garanties, la période de validité
de l'attestation, et la procédure de mise a jour des primes.

Sur demande du maitre de I'ouvrage, il devra en outre fournir dans les plus brefs délais, copie du
ou des contrats d’assurances afférents.
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En cas de non-respect de ces dispositions, le maitre d’ouvrage pourra résilier le marché
correspondant aux frais et risques du titulaire.

8.5.2. Fourniture d’attestation d’assurance

Pour permettre aux entreprises de respecter I'obligation d’information découlant de I'application
des dispositions de leur police d’assurance individuelle de base, le service chargé de I'opération
leur transmet le quinziéme jour suivant 'ouverture de la période de préparation du chantier, les
attestations confirmant la présence sur le chantier d’'un contréleur technique agrée.

Corrélativement le contrOleur technique est autorisé par le service chargé de l'opération a
communiquer aux assurances de l'entreprise tous documents, rapports et études relatifs a la
mission qui lui a été confiée par le maitre de l'ouvrage, représenté par le service chargé de
I'opération.

ARTICLE 9 — OBLIGATION DE RESULTAT

La haute qualité environnementale (HQE) s’applique au présent marché dont I'objectif est la
réduction des impacts sur I'environnement des batiments lors de leur rénovation.

Le présent marché se détermine par une obligation de résultat dans les niveaux de performance
énergétiques a atteindre repris au paragraphe 2.1 LOT 0 — PRESCRIPTIONS COMMUNES du
CCTP.

Pour s’assurer que les performances énergétiques demandées sont effectivement atteintes, le
MOA prévoit les contrbles nécessaires aux étapes clés du projet.

Le contréle porte sur la cohérence entre 'hypothése thermique et les éléments effectivement mis
en ceuvre, cette vérification relevant de la maitrise d’ceuvre. En phase de réception, la synthése
de I'hypothése thermique établie par le maitre d’ceuvre constitue un des outils facilitant le contrdle
des performances énergétiques du batiment.

ARTICLE 10 — TRIBUNAL COMPETENT

En cas de litige, le tribunal territorialement compétent est :

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4, boulevard de I'Hautil

95 027 CERGY-PONTOISE

Tél. : 01.30.17.34.00

Mél. : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

ARTICLE 12 —- DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux
articles suivants du CCAG/Travaux :

Dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux par l'article 2 du présent CCAP,
Dérogation a l'article 11.3 du CCAG Travaux par l'article 5.2.2 du présent CCAP,
Dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux par l'article 3.3.1 du présent CCAP,
Dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux par l'article 3.2.3 du présent CCAP,
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Dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG Travaux,par l'article 4.3.11 du présent CCAP,
Dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, par l'article 4.2.1 du présent CCAP,
Dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux par l'article 3.2.1 du présent CCAP,
Dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux par l'article 4.4.2 du présent CCAP,
Dérogation a l'article 41.1 CCAG Travaux par l'article 8.1 du présent CCAP,
Dérogation a l'article 52.1 du CCAG Travaux, par l'article 4.3.6 du présent CCAP.
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