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1. OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES BRISE-SOLEIL ORIENTABLES DU BATIMENT U-SPORT 1 -
BESANCON

Le marché comporte deux lots :

- LOT 01 : Remplacement des brise-soleil orientables du batiment U-SPORT 1 - Besancon
- LOT 02 : Electrification et pilotage des brise-soleil orientables du batiment U-SPORT 1 -
Besancon

Lieu d'exécution :
31 rue de I'Epitaphe 25000 Besancon

1.2 Modalités de reconduction

Le marché est ordinaire et non reconductible.

1.3 Maitre d’ceuvre

Direction du Patrimoine Immobilier
Avenue de I'Observatoire
25000 Besangon

1.4 Maitre d’ouvrage

Université de Franche-Comté
1 Rue Goudimel
25 000 BESANCON

2. DECOMPOSITION DU MARCHE

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES BRISE-SOLEIL CODE CPV 45421145-2
ORIENTABLES DU BATIMENT U-SPORT 1 - BESANCON 45311000-0

3. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans l'ordre de priorité ci-apres :

- Les deux actes d'engagement (ATTRI1);

- Le présent cahier des clauses administratives particuliéres communs aux deux lots
(CCAP);

-  CCAG de Travaux : entrée en vigueur au 01/04/2021 (arrété du 30/03/2021)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) communs aux deux lots ;

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), 1 par lot ;

- Lereglement de consultation (RC) ;

- DcC1,;
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- DC2;

- DcC4,

- Plans;

- Planning prévisionnel ;

- Attestation de visite obligatoire ;

- Cadre de réponse technique : Annexe 1 a I’Acte d’Engagement ;

- Cadre de réponse environnementale : Annexe 2 a I’Acte d’Engagement;
- Protocoles sécurité travaux UFC;

Dispositions Iégales

Le présent marché de travaux est soumis aux dispositions du CCAG Travaux de I'arrété du
30 mars 2021.

https://www.leqifrance.qgouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421

DELAIS D'EXECUTION OU DE LIVRAISON

51 Délais

L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du marché ou de
I’ordre de service émanant de la maitrise d’ouvrage et se termine a la fin de la garantie de
parfait achevement des travaux. Les délais des prestations sont prévus dans le planning
prévisionnel : 1 mois

Le démarrage des travaux prévisionnels est prévu semaine 37 (2024).

La date de livraison prévisionnelle des travaux est prévue semaine 41 (2024).

5.2 Prolongation des délais

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans
les conditions de l'article 18.2 du CCAG Travaux.

EXECUTION DES PRESTATIONS

6.1 Conditions d’exécution

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du marché (les normes et
spécifications techniques applicables étant celles en vigueur a la date du marché).

Les travaux seront exécutés conformément aux ordres de service, documents et plans.

Il est spécifié a I’entrepreneur, qu’aucun matériau autre que ceux indiqués dans le CCTP, ne
sera mis en ceuvre. S’il avait employé sans avis du maitre de I’ouvrage, d’autres matériaux
que ceux prévus pour I’exécution de certains ouvrages, la démolition pourra lui étre
demandée, quelque qu’en soient I'importance et les conséquences.

Chaque entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures indispensables au parfait
achevement mentionnées a la partie correspondante de son devis descriptif.


https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421
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L’entreprise s’engage a organiser et respecter la sécurité du chantier tant pour les personnels
de I’entreprise que des personnes étrangéres au chantier. Le Maitre d’ceuvre se réserve le
droit d’imposer, sans supplément de prix, toute mesure qu’il jugerait nécessaire pour la
garantie de la sécurité.

6.2 Responsabilité et obligation du titulaire

Le titulaire du marché assume la direction et la responsabilité de I’exécution des prestations.

Il est entierement responsable du personnel gu’il met a disposition de I’Université pour
effectuer les prestations. Ce personnel doit étre qualifié.

Le titulaire doit notamment enseigner au personnel placé sous son autorité les diverses
consignes de sécurités générales et particulieres a I’établissement qui lui ont été
communiquées par la Personne Publique et contrbler fréquemment que ces consignes sont
parfaitement connues des intéressés (se reporter aux documents de protocole de sécurité
UFC du DCE).

Le personnel doit obligatoirement étre muni d’un document délivré par son entreprise.

En conségquence, le titulaire s’engage a respecter (et a faire respecter par son personnel) le
secret le plus absolu concernant les informations et documents auxquels il pourrait avoir
acces dans le cadre de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a respecter la charte de I’Université de Franche-Comté régissant
l'usage du Systéme d’Information de I'Université de Franche-Comté, disponible sur simple
demande.

Il prend toutes les dispositions adoptées par les professionnels en la matiére, pour assurer la
sécurité, la neutralité, la qualité de ses services et la protection des différentes informations.

Le titulaire sera également responsable de toute dégradation, de quelque nature que ce
soit, occasionnée par ses agents ou le transporteur sur les équipements de I’Université
(batiments, terrains, plantations, etc...).

6.3 Sous-traitance

Conformément aux article L.2193-1 a 2193-14, R.2393-24 a R.2393-40 du code de la
commande publique et 3.6 du CCAG Travauy, le titulaire ne peut sous-traiter I’exécution de
certaines parties de son marché sans avoir obtenu du pouvoir adjudicateur I'acceptation
de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de
sous-traitance.

A cette fin, le candidat joint & son offre le dossier de présentation du ou des sous-traitant(s)
ou acte spécial de sous-traitance annexé a I’acte d’engagement (DC4).

Les articles R.2193-1 et R.2193-3 du code (marchés publics classiques) listent les éléments qui
doivent obligatoirement figurer dans la déclaration de sous-traitance et les modalités de
cette déclaration selon que la demande de sous-traitance est effectuée au moment du
dépobt de I’'offre par le candidat ou aprés la notification du marché.
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Si, au cours de I'exécution du marché, le titulaire souhaite sous-traiter une partie des
prestations, il doit constituer un dossier de présentation du sous-traitant (DC4). Cette sous-
traitance doit obtenir du pouvoir adjudicateur, ’'acceptation du ou des sous-traitants et
I’agrément des conditions de paiement.

Le sous-traitant admis au paiement direct dépose sur CHORUS sa demande de paiement en
choisissant le cadre de facturation suivant : A4 — Projet de décompte mensuel déposé par
un fournisseur.

Le titulaire dispose d'un délai de 14 jours a compter de la signature de lI'accusé de réception
ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et,
d'autre part, a I'acheteur ou a la personne désignée par lui dans le marché public.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement a I'acheteur ou a la personne
désignée dans le marché public par I'acheteur, accompagnée des copies des factures
adressées au titulaire et de lI'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire
a bien recu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été
réclamé.

L'acheteur ou la personne désignée par lui dans le marché public adresse sans délai au
titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

L'acheteur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

Le recours a la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément
préalable des conditions de paiement, expose le titulaire a une résiliation du marché pour
faute du titulaire en application des mesures prévues a l'article 50.3 du CCAG Travaux. |l en
est de méme si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts
a l'appui de sa demande de sous-traitance.

Le titulaire demeure entierement responsable, vis-a-vis de I’Université, des prestations sous-
traitées.

7. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

7.1 Réception

Conformément a l'article 41.1 du CCAG Travaux, le titulaire avise, par écrit, le Maitre
d'ceuvre de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le Maitre d'ceuvre procede, I'entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations préalables
a la réception dans un délai de vingt jours & compter de la date de réception de l'avis ci-
dessus mentionné ou de la date indiquée dans cet avis pour 'achévement des travaux si
cette derniere date est postérieure.

Ces opérations se dérouleront conformément a I'article 41.2 du CCAG Travaux et
comportent :

- la reconnaissance des ouvrages exécuteés ;
- les épreuves éventuellement prévues au présent dossier de consultation.

- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;
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- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfacons ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état
des terrains et lieux

- les constatations relatives a 'achevement des travaux.

Ces opérations font I'objet d'un proceés-verbal dressé sur le champ par le Maitre d'ceuvre et
signé par l'entrepreneur, si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention.

Dans le délai de 5 jours suivant la date du proces-verbal, le Pouvoir Adjudicateur décide si
la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce
la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour I'achévement des travaux. La décision ainsi
prise est notifiée a I'entrepreneur dans les trente jours suivants la date du proceés-verbal.

7.2 Documents fournis aprés exécution

Les stipulations de I’article 40 du CCAG Travaux s’appliquent.

7.3 Délais de garantie

Conformément aux dispositions de l'article 44.1 du CCAG Travauy, le délai de garantie est,
sauf prolongation décidée comme il est précisé a l'article 44.2 du CCAG Travaux, d'un an a
compter de la date d'effet de la réception.

8. CLAUSES DE FINANCEMENT

8.1 Garanties financiéres

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé a I’article 44.2 de
CCAGT, d’un an & compter de la date d’effet de la réception.

La retenue de garantie (article R.2191-32 & 2191-35 du code de la commande publique)
sera appliquée sur chaque acompte, a I’exception des avances, aux termes : « couvrir les
réserves formulées a la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles
formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfagons n’étaient pas apparentes ou
gue leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception ». L’article
R.2191-33 du code de la commande publique prévoit que « le montant de la retenue de
garantie ne peut étre supérieur a 5% du montant initial du marché augmenté, le cas
échéant, du montant des modifications en cours d’exécution ». |l est précisé que ce taux est
de 3% lorsque I’acheteur conclu un marché public avec une petite et moyenne entreprise.

Elle vient en déduction, apres application, en principe, des clauses de révision de prix et
imputation de la TVA (prix de paiement).

La retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a premiere demande au
gré du titulaire. Si celle-ci n'est pas présentée lors de la premiére demande d'acompte, la
retenue de garantie sera appliquée.

Les sommes prélevées au titre de la retenue de garantie seront restituées dans le délai d'un
mois apres expiration du délai de garantie (R.2191-32 & R.2191-42 du code de la commande
publique).
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La retenue de garantie ne se n’applique pas au sous-traitant, mais seulement au titulaire du
marché public.

8.2 Avance

Selon I'article R.2191-3 du code de la commande publique une avance est accordée au
titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, lorsque le montant initial du
marché est supérieur & 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a
2 mois.

Si le titulaire est une PME le montant de I'avance est fixé a 20,00 % du montant initial, toutes
taxes comprises, du marché si sa durée est inférieure ou égale a 12 mois.

Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, selon I'article R.2191- du code de la
commande publique, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations
confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.

9. PRIXDU MARCHE

Caracteristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le plan de
prévention, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait
achevement.

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.

10. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

10.1 Acomptes et paiements partiels définitifs

Les prestations faisant I’objet du présent marché seront réglées suivant I’lavancement des
prestations.
Elles seront réglées par application des prix unitaires multipliés par les quantités réellement
exécuteées.
Les conditions de paiement prévues par les articles 10 a 13 du CCAG Travaux seront
appliquées.

10.2 Décompte final:

Apres 'achévement des travaux et dans le délai de quinze jours & compter de la date de
notification de la décision de réception des travaux, I'entrepreneur dresse le projet de
décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait
de l'exécution du marché dans son ensemble. En cas de réception avec réserves pour
prestations non exécutées, la date du proces-verbal constatant I'exécution des prestations
complémentaires est substituée a la date de notification de la décision de réception des
travaux.
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L'entrepreneur remet ce projet de décompte final.

10.3 Décompte général - Solde

Le pouvoir adjudicateur établit le décompte général qui comprend :
- le décompte final
- I'état du solde établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel.
- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

Le décompte général, signé par le pouvoir adjudicateur, est notifié a I'entrepreneur dans les
trente jours apres la date de remise du projet de décompte final.

L'entrepreneur doit, dans un délai de trente jours compté a partir de la notification du
décompte général, renvoyer ce décompte général au pouvoir adjudicateur, revétu de sa
signature, sans ou avec réserves, ou faire connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de le
sigher.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie
définitivement les parties, ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du
marché.

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves ; le pouvoir
adjudicateur régle dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception de la
notification du décompte général dans les conditions prévues a I'article 12.4.3 du CCAG
Travaux.

Dans le cas ou I'entrepreneur n'a pas renvoyé au pouvoir adjudicateur le décompte général
signé dans le délai de trente jours, ce décompte est réputé étre accepté par lui ; il devient
décompte général et définitif du marché selon les dispositions de I'article 12.4.5 du CCAG
Travaux.

Le paiement du solde intervient dans un délai de 30 jours, courant a compter de la date
d'acceptation du décompte général et définitif.

10.4 Travaux supplémentaires

Les travaux supplémentaires ou non prévus ne sont rémunérés que si leur exécution en a été
prescrite par un ordre de service. lls donneront lieu a I'établissement d'un avenant qui devra
étre signé par les deux parties avant démarrage des prestations objet de I'avenant. Ces
travaux devront faire I'objet d'un projet de décompte distinct du reste du marché selon les
dispositions des articles 13 et 14 du CCAG de travaux.

10.5 Présentation des demandes de paiements

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les
conditions prévues par les articles 12 et 13 du CCAG Travaux.
Les demandes de paiement seront déposées sur CHORUS sous format dématérialisé, outre
les mentions Iégales, les indications suivantes :
- le nom ou la raison sociale du créancier ;
- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des
métiers ;

10
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- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro du marché et du lot ;

- la date d'exécution des prestations ;

- la nature des prestations exécutées ;

- la désignation de I'organisme débiteur ;

- la décomposition des prix forfaitaires, lorsque lindication de ces précisions est
prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux
prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de maniére incompléete
ou non conforme ;

- le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du
marché, hors TVA ;

- lesmontants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice
d'une exonération ;

- le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions
de I'article 41 du CCAG Travaux ;

- Tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché
et directement liés au marché ;

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ;

- la date de facturation ;

- encasde groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant
des prestations effectuées par l'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant,
leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les
variations de prix établies HT et TTC ;

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de
garantie, établies conformément aux stipulations du marché.

Les factures devront étre déposées obligatoirement sur le Chorus Portail Pro https://chorus-
pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=elsl avec les renseignements suivant: SIRET
192.512.150.00363, le code service N° 921 et le numéro de marché qui vous sera
communiqué lors de la notification.

Les factures non déposées sur Chorus seront rejetées par le maitre d’ouvrage et non réglées
conformément aux dispositions de I'article 12.6 du CCAG de Travaux.

10.6 Modalités de paiement direct

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde
a lui payer directement, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus
dans le marché (compte unique).

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de maniére
individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres
a payer séparément, a concurrence du montant dd a chacun.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I'article R.2142-20 du
Code de la commande publique.

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :
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- indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou
qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée,
et que le représentant du pouvoir adjudicateur doit régler & ce sous-traitant ;

- joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifi€es par ses soins

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 3.6 du CCAG
Travaux.

10.7 Délai global de paiement

Conformément a I’article R2192-10 du code de la commande publique, les sommes dues
au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi
gu'a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des
intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne
a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour
du semestre de | 'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

CESSION OU NANTISSEMENT DES CREANCES

Code de la Commande Publique :
Article L2191-8

Le titulaire d’un marché peut céder la créance qu’il détient sur I'acheteur a un
établissement de crédit ou a un autre cessionnaire.

Le titulaire d’un marché peut nantir la créance qu’il détient sur I’acheteur aupres d’un
établissement de crédit ou d’un autre créancier.

Article R2191-45

Le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement
correspond au montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées et
donnant lieu a paiement direct.

Article R2191-54

Le bénéficiaire d’une cession ou d’un nantissement de créance au titre d’un marché notifie
ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.

PENALITES DE RETARD

Elles seront appliquées selon les dispositions de I’article 19.2 du CCAG de Travaux.
Autres pénalités prévues au marché :

- Pénalités pour absence et retard supérieur a 15 minutes aux réunions de chantier :
deux cent en euros (200 €)
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- Infractions aux prescriptions de chantier (CSPS): deux cent euros par infraction
constatée (200 €)

- Pénalités provisoires journalieres de retard pour non-respect du planning : deux cent
euros (200 €)

- Pénalités journalieres de non-respect de nettoyage : cent euros en cours de chantier
et aprés réception (100 €)

- Pénalités pour non production de la preuve de I’évacuation des déchets de
chantier en cours de chantier et aprés réception : deux cent euros (200 €)

- Pénalités journaliéres de retard pour non remise de documents en cours de chantier
et aprés réception : deux cent euros (200 €)

Pénalités pour repliement des installations : cing cent euros par jour passer la fin de période
d’exécution des travaux notifiée correspondant au lot concerné (500 €).

13. PENALITE POUR TRAVAIL DISSIMULE
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en
matiere de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir
adjudicateur applique une pénalité correspondant & 10,0 % du montant TTC du marché (par
dérogation aux dispositions de I’article 3.6.1.5 du CCAG de Travaux).
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes
prévues a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

14.  ASSURANCES

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, le titulaire devra justifier qu'il est couvert par un contrat
d'assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code
civil.

Le titulaire doit contracter les assurances permettant :

- de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de I'ouvrage, du représentant du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par I'exécution des
prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-
1-1 du code des assurances, cette obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale.

- de couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-
2 et 2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la
garantie.

Il doit justifier qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation
établissant que I'étendue de la responsabilité garantie est en rapport avec I'importance de
la prestation et justifiant qu'il est a jour de ses cotisations (possibilité de dépodt sur E-
Attestations gratuitement).

A tout moment durant lI'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire
cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a
compter de la réception de la demande.
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RESILIATION DU MARCHE ET CARENCE DU TITULAIRE

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 51 du CCAG Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le
titulaire percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au
montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un
pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L. 2142-1,
R. 2142-3, R. 2142-4 et R. 2143-3 du Code de la commande publique, ou de refus de produire
les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément
a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du
titulaire selon les dispositions de I’article 50.3 du CCAG Travaux.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations
aux frais et risques du titulaire.

Carence du fournisseur
En cas de carence du fournisseur, il sera fait application de I'article 52.2 du CCAG Travaux
qui prévoit I’exécution du marché aux frais et risques des fournisseurs défaillants.

PROCEDURE COLLECTIVE DU TITULAIRE

Les stipulations ci-apres sont applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire
éventuelle du titulaire. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du titulaire, ce
dernier est tenu de notifier immédiatement au pouvoir adjudicateur I’ordonnance rendue
par le tribunal de commerce. Il en va de méme de tout acte juridique ayant un rapport
direct ou indirect avec la procédure collective susceptible d’avoir une incidence sur
I’exécution du marché.

Dans I’hypothése d’un redressement judiciaire, I’Université de Franche-Comté adresse a
I’administrateur judiciaire une mise en demeure lui demandant s’il entend exiger la poursuite
du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cadre d’une procédure simplifiée
avec maintien des organes dirigeants de I’entreprise, assistés dans leur gestion en période
d’observation par un administrateur judiciaire si, en application de I'article L627-2 du Code
de Commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a I'article L622-13 du Code de Commerce.

En cas de réponse négative ou en I’absence de réponse dans un délai d’un mois a compter
de I’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou raccourci, si, avant expiration dudit délai, le
tribunal de commerce a accorder a I'administrateur judiciaire une prolongation ou lui a
imparti un délai plus court.
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La résiliation prend effet a la date de la décision de I’administrateur judiciaire ou du titulaire
de renoncer a poursuivre I’exécution du marché ou a I’expiration du délai d’un mois ci-
dessus indiqué. Elle n’ouvre droit pour le titulaire a aucune indemnité.

17. CHANGEMENT DANS LA SITUATION DU TITULAIRE

Tout changement de raison sociale ou de dénomination sociale, de siége social, de
domicile, de compte a créditer, devra étre notifié par lettre recommandée avec Accusé
de Réception au représentant du pouvoir adjudicateur.

Cette notification devra étre appuyée, selon le cas, soit du nouveau RIB, soit d’un exemplaire
du journal d’annonces |égales relatant la décision de I’Assemblée Générale de la Société,
soit une photocopie certifiee conforme de cette décision.

Durant la période de validité du marché, le titulaire est tenu de communiquer par écrit, a
I’administration tout changement ayant une incidence sur le statut de la société, y compris
les changements d’intitulé de son compte bancaire. Il produira a cet effet, un nouveau
relevé d’identité bancaire.

S’il néglige de se conformer a cette disposition, la personne publique ne saurait étre tenue
pour responsable des retards de paiement.

18. CESSATION DES ACTIVITES DU TITULAIRE

Dans le cas ou les activités du titulaire seraient cédées a une autre société a la suite d’une
fusion, d’une cession ou d’une restructuration, le transfert du présent marché du titulaire a
cette autre société sera possible aux mémes conditions d’engagement.

La passation d’un avenant de transfert concrétisera I’accord de I’Université de Franche-
Comté sur la poursuite de I’exécution du marché par une nouvelle personne morale. Cet
avenant devra comporter les signatures du cessionnaire et du cédant. Le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de refuser le changement de titulaire, lequel par ailleurs, ne
doit pas avoir fait I’objet de I’'une des interdictions prévues a I’article L-2141 du Code de la
Commande Publique.

19. PROCEDURE EN CAS DE DECLARATION SANS SUITE DU MARCHE OU PRESTATIONS
COMPLEMENTAIRES IMPREVUES

L’Université de Franche-Comté se réserve le droit d’entamer une phase de négociation
avec un ou plusieurs des candidats ayant proposé une offre. Cette négociation est écrite
sur PLACE (courrier postal ou courrier électronique), et respecte le principe de I’égalité de
traitement des candidats, dés lors que deux ou plusieurs offres aménent des solutions
susceptibles de répondre a I’objet de la consultation de maniére comparable.

L’Université de Franche-Comté se réserve toutefois la possibilité d’attribuer le marché sur la
base des offres initiales sans négociation conformément aux dispositions de I’article R2123-5
du code de la commande publique.

N

Les offres irréguliéres ou inacceptables pourront participer a la négociation a condition
gu’elles ne soient pas anormalement basses.
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La négociation est menée dans le respect du principe d'égalité de traitement des
candidats. A cet effet, les aménagements apportés en cours de négociation au besoin
initialement identifié sont communigquées a tous les candidats retenus pour négocier.

Si cette procédure ne permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché
tels, notamment, I’objet du marché ou les criteres de sélection des candidatures et des
offres, elle laisse a I’acheteur public la possibilité de déterminer librement par la négociation
le contenu des prestations et I’adaptation du prix aux prestations finalement retenues.

20. LANGUE

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou
modes d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise. S'ils sont rédigés dans
une autre langue, ils doivent étre accompagnés d'une traduction en francais, certifi€e
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

21.  SECRET PROFESSIONNEL

Le titulaire se conforme d’une maniére générale aux dispositions du Code Pénal sur le secret
professionnel. Il ne peut divulguer ces informations qu’il viendrait & connaitre du fait de son
activité dans les locaux de I’Université.

En cas de violation du secret professionnel, le marché serait immédiatement résilié aux torts
exclusifs du titulaire en application de I’article 50 du CCAG de Travaux.

22. REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Les données recueillies dans le cadre de la présente consultation font I’objet d’un
traitement informatique destiné précisément a I’attribution du marché public afférent.

Ces opérations de traitement seront plus particulierement effectuées sous le contrdle de
son délégué a la protection des données personnelles, en la personne de Mme. Piranda
Justine, que vous pouvez contacter, pour exercer vos droits ou pour toute question sur ce
traitement de vos données, par courriel a I’adresse électronique suivante : dpd@univ-
fcomte.fr ou par voie postale a I’adresse indiquée.

La base légale de ce traitement est sa nécessité a I’exécution des mesures
précontractuelles procédant des actes de candidatures des personnes concernées
(article 6.1 b) du RGPD). Ces données ne seront pas utilisées a une autre fin que celle
surexposeée. Les destinataires de ces données sont les personnes habilitées chargées de
la gestion de marchés publics, les personnes morales de droit privé ou de droit public ou
les personnes privées auxquelles sont destinées ces offres, les organismes publics,
exclusivement pour répondre a des obligations |égales et le cas échant, les prestataires
ayant vocation a intervenir dans la procédure de passation dudit marché public
présentant toutes les garanties requises au respect de la réglementation relative a la

protection des données a caracteére personnel.
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Ces données seront conservées durant toute la durée nécessaire a la passation du
marché public.

23. DELAI ET PROCEDURE DE VOIES DE RECOURS

- Référé pré contractuel (article L.551-1 du code de justice administrative) jusqu’a la date de
signature du marché.

- Référé contractuel (articles L 551-13 & L 551-16 du code de justice administrative) dans un
délai de 1 mois a compter de la publication d'un avis d'attribution au Journal Officiel de
I'Union Européenne et dans un délai de 6 mois & compter de la notification du marché dans
les autres cas.

- Recours de pleine juridiction : par tout candidat évincé dans un délai de deux mois a
compter de la parution de I’avis d’attribution annongant la conclusion du marché

- Recours pour exces de pouvoir contre les actes détachables dans un délai de 2 mois a
compter de la notification de la décision contestée ou recours de pleine juridiction contre
le contrat dans un délai de deux mois & compter de I’avis d’attribution.

Instance compétente pour I'introduction des procédures de recours :

Tribunal administratif — 30 rue Charles Nodier — 25000 Besangon

Téléphone : 03.81.82.60.00

D greffe.ta-besancon@juradm.fr

24,  CLAUSES DEROGATOIRES AU CCAG de travaux

Les dérogations aux CCAG de travaux, explicitées dans les articles désignés ci-apres du
CCAP, sont apportées aux articles suivants :

- Article 12 PENALITE POUR TRAVAIL DISSIMULE

Lu et approuvé par le candidat

Signature et cachet:
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