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CHAPITRE A PRESENTATION DE L’OPERATION

ARTICLE A.1 OBJET DE L’OPERATION

L’opération consiste au remplacement de la couverture et de la porte du hangar CIP situé au niveau de la zone
aéroportuaire protégée (ZAP), du Groupement Aéronautique Militaire (GAM) implanté sur la commune de
FAA’A.

Les travaux consistent a :

- déposer la couverture et les bardages existants et I’ensemble des éléments connexes (arétiers, noues,
piéces de rive, faitage, aérations, trappes de désenfumage, lignes de vies, échelles a crinolines) ;

- ladépose des bardages périphériques ;

- le traitement de la partie supérieure des pannes par application d’une peinture inhibitrice de corrosion ;
- le recouvrement de la peinture plombée de la charpente métallique ;

- la fourniture et pose des couvertures ;

- lafourniture et pose des bardages périphériques ;

- la fourniture et pose des lanterneaux de désenfumage ;

- la fourniture et pose d’un filet anti volatiles ;

- lafourniture et la pose de toutes les piéces spéciales (arétiers, piéces de rive, faitage, aérations, lignes de
vies, échelles a crinolines) ;

- la fourniture et la pose des éléments nécessaires a la réalisation des points singuliers des couvertures ;
- larénovation de I’écran de cantonnement des fumées ;

- I'étude de I'évacuation des eaux pluviales ;

- la fourniture et la pose des chéneaux, descentes et accessoires d'évacuation des eaux pluviales.

- renforcer conformément a la note de calcul et rénover le portique de soutien de la porte du hangar ;
- remplacer les vantaux constituant la porte du hangar ;

- déplomber la structure des vantaux et évacuer les vantaux ;

- démolir et évacuer le guidage bas (rail + massif) de la porte du hangar ;

- fournir et poser le guidage inférieur de la porte du hangar (rails + massif + exutoires EP) ;

- déplomber et déposer le guidage supérieur de la porte du hangar ;

- fournir et poser le nouveau guidage supérieur avec ses éléments connexes ;

- nettoyer et évacuer les déchets avec fourniture d’un bordereau de suivi des déchets (BSD) et (BSDD)
pour les déchets plombés.

Nota : Durant les travaux, activité de maintien en condition opérationnelle des aéronefs militaires devra
étre maintenue.

ARTICLE A.2 DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES

TERRAIN INITIAL

Le projet est situé au sein de I’emprise du groupement aéronautique militaire sur la commune de FAA’A, a
proximité de 1’aéroport.
CHARPENTE

La charpente étant revétue de peinture plombée, le titulaire devra effectuer un recouvrement de la peinture
existante.
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COUVERTURE ET ELEMENTS CONNEXES

La couverture sera en panneaux sandwich d’une épaisseur de 30 mm minimum, pré laquées sur deux faces, la
teinte sera a I’identique des couvertures avoisinantes. Les eaux pluviales seront recueillies et évacuées vers les
réseaux EP.

Les bardages périphériques seront remplacés par du bacs aciers galvanisés nervurés d’une épaisseur de 0.75mm,
pré laquées sur deux faces, la teinte sera a I’identique des couvertures avoisinantes (beige).

Le bardage de la facade Z4 sera remplacé par des plaques nervurées en polycarbonate translucides résistants aux
uVv.

L’ensemble des échelles a crinoline sera déposé et remplacé.

L’ensemble des lignes de vies sera & déposer et remplacer.

Les lanterneaux de désenfumage seront a déposer et remplacer.

Un filet anti volatile sera installé sous la charpente du hangar principal.

L’écran de cantonnement des fumées du hangar sera rénove.

PORTES HANGAR

Le portique soutenant les ventaux de la porte du hangar sera renforcé conformément a la note de calcul et
rénove.

Les ventaux constituant la porte du hangar seront déplombés puis évacués et remplacés par une nouvelle porte.
La porte du hangar sera motorisée.

ARTICLE A.3 MAITRE DE L'OUVRAGE ET MAITRE D'(EUVRE
Le maitre de I'ouvrage est représenté par le directeur de la Direction d'Infrastructure de la Défense de Papeete.

Le maitre d'ceuvre est représenté par le chef de la Section Ingénierie de la Maintenance de la Direction
d'Infrastructure de la Défense de Papeete.

ARTICLE A4 TRANCHES
Sans objet

ARTICLE A.5S ALLOTISSEMENT

Les prescriptions techniques sont divisées en 2 lots comme indiqué ci-dessous, chaque lot faisant 1’objet d’un
marché séparé.

LOT Libellé
LOT n° 01 CHARPENTE - COUVERTURE
LOT n° 02 PORTE HANGAR

Nota : Le Titulaire du lot n° 1 est désigné le titulaire principal et prendra en charge les installations de
chantier pour la durée des travaux.

ARTICLE A.6 AUTRES INTERVENANTS

A.6.1 COORDINATION S.P.S.

Une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, contractée par 1’administration
et dévolue a I’organisme spécialisé indépendant suivant :

Titulaire : Bureau VERITAS — Agence de Tahiti Agence Pacifique Sud
BP 58 98713 PAPEETE

Tél : +689 40 54 57 57

Courriel : sebastien.rolland-sps@bureauveritas.com
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L'opération releve de la 2éme catégorie au sens de l'article R 4532-1 du code du travail.
L’entrepreneur et ses sous-traitants devront se conformer aux prescriptions du plan général de coordination
(Annexe 5-DG_PGC indice 0), établi par le coordonnateur SPS.

A.6.2 CONTROLE TECHNIQUE

Une mission de controle technique, contractée par I’administration est dévolue a 1’organisme spécialisé
indépendant suivant :

Titulaire : SOCOTEC POLYNESIE
BP 1704 — 98713 Papeete — Tahiti
Tél : +689 40 50 68 68

Courriel : jerome.chung@socotec.com

Il est joint au DCE le rapport initial de contrdle technique (RICT).

ARTICLE A.7 DOCUMENTS

A.7.1 DOCUMENTS TECHNIQUES APPLICABLES AU MARCHE
- -le présent CCTP constitué des Dispositions Générales et Techniques Lot n°1 et Lot n°2 ;

- les documents énoncés dans le CCAP ;

- -les normes, les DTU ou documents publiés par le CSTB et relevant de la procédure de I'avis technique
: cahiers et avis techniques ;

- Les réglementations liées au plomb (ED909 de I’'INRS, etc...).

A.7.2 PLANS JOINTS AU MARCHE

NUMERO DESIGNATION DU PLAN ECHELLE

01 Plan de situation 1/10000

02 Plan de masse 1/2000

03 Plan de la toiture du hangar CIP 1/100

04 Plan de zonage de la couverture du CIP Vue isométrique
05 Plan des facades du hangar CIP 1/100

06 Plan de coupe AA 1/100

07 Plan du portique 1/100

A.7.3 AUTRES DOCUMENTS JOINTS AU MARCHE

AMIANTE
- Batiment ZAP 08 : Pas d’amiante sur la zone des travaux

PLOMB
- Batiment ZAP 08 : Du plomb a été détecté dans la zone des travaux A

Un diagnostic technique de repérage de matériaux et produits contenant de I'amiante a été effectué. Ce rapport
est joint en annexe (Annexe 1-DG_RAAT_ZAPO08) du présent C.C.T.P. "Dispositions Générales"

Deux diagnostics techniques de repérage de matériaux et revétements contenant du plomb ont été effectué. Ces
rapports sont joints en annexe (Annexe 3-DG_RPAD_ZAP08 SOCOTEC) et (Annexe 4-
DG_RPAD_ZAPO08_TCT) du présent C.C.T.P. "Dispositions Générales".
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ETUDE GEOTECHNIQUE
Pas d’étude géotechnique

ARTICLE A.8 ESSAIS ET CONTROLES

Tous les essais et contrdles seront réalisés par des organismes agréés externes, a la charge des entreprises
titulaires et devant étre soumis a I’approbation du Maitre d’ouvrage.

Les principaux contréles a réaliser sont :
- Les études, calculs et dessins nécessaires a lI'exécution des prestations selon les réglements et regles de
I'art en vigueur ;

- Les proces-verbaux de controle et d’essais prévus dans les dispositions techniques du dossier de
consultation, le cas échéant.
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CHAPITRE B DONNEES DE BASE

ARTICLE B.1 REGLEMENTATION APPLICABLE

Réglementation applicable :
- Code du travail.

- Code de I’aménagement de la Polynésie Frangaise (PF) ;
- Code de la santé publique (décret du 25/04/2006 ; arrétés du 19/08/2011 et 12/05/2009) ;
- EMAR/FR145 : Législation aéronautique.

Nota : Le bdtiment n’est pas classé comme établissement recevant du public (ERP).

ARTICLE B.2 DONNEES DU SITE ET CONTRAINTES

Données :
- Altitude inférieure a 200 m.

- Intempéries : Elles tiendront compte de précipitations prévisibles de 4,5 I/mn/mz2,
- Température extérieure : + 33°C.

- Humidité relative : 80%.

- Fort ensoleillement et exposition aux embruns salins.

Urbanisme et servitudes :
- Servitude Radioélectrique de protection contre les perturbations électromagnétiques : Limitation H 22m.

- Servitude aéronautique de dégagement : Limitation H : 32m.

Contraintes environnementales :
- Contraintes climatiques : Risque cyclonique. Vent dominant EST. (Vent cyclonique >204 km/h)

- Contraintes séisme : Trés faible sismicité.
- Foudre:
o Densité de foudroiement : Ng 3.7
o Niveau kéraunique : Nk 31.25
- Evaluation du bruit :
o L’activité du batiment apporte de la nuisance sonore.
o Isolation acoustique contre les bruits liés a I’activité aérienne.
- Pollution pyrotechnique : Non concerné par le projet.

- Pollution industrielle : Non concerné par le projet.

Contraintes liées a la pollution du terrain
Pas de pollution connue due a d’anciennes activités.

Contraintes Electromagnétigues
Non concerné par le projet.

Contraintes liées a I’acces au site
L’entrée du GAM est composée d’un ouvrage d’art dont la limitation de tonnage est de 44T.

Une information de 15 min est nécessaire afin de pouvoir accéder a la Zone Technico-opérationnelle, celle-ci est
réalisée par le Groupement Aéromobile Militaire.
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Contraintes liées a la co-activité
Durant les travaux, I’activité de maintien en condition opérationnelle des aéronefs militaire devra étre maintenue
par les industriels au sein du hangar.

Contraintes liées avec la proximité avec 1’aéroport
S’agissant de la proximité avec 1’aéroport, le titulaire devra réaliser toutes les démarches et autorisations
diverses aupres de I’aviation civile (servitude aérienne, servitude radio, etc....).

ARTICLE B.3 SECURITE INCENDIE

La réglementation relative a la sécurité contre I'incendie reléve du code du travail. Le batiment est équipé des
dispositifs suivants :
- Centrale SSI avec détections optiques, détections UV/IR, détecteurs de flammes, le tout avec un report
d’alarme au centre opérationnel du GAM.

- Ecran de cantonnement des fumées ;

- 12 lanterneaux de désenfumage.
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CHAPITRE C GESTION DU CHANTIER

ARTICLE C.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Il est rappelé que les travaux se situent sur une enceinte militaire. Les entreprises accédant au site devront donc
étre particulierement vigilantes a leurs déplacements et respecter scrupuleusement les consignes en place et
celles qui leurs seront données tout au long des travaux.

Le chantier sera non clos et non indépendant du fais du maintien de I’activité des industriels. Un plan des
installations de chantier sera établi, lors de la période de préparation, en accord avec les parties (MOE, CSPS,
Bénéficiaire). Les installations de chantier respecteront le code du travail et répondront aux prescriptions du
P.G.C.S.P.S, joint au présent dossier.

Ces installations provisoires serviront a I’ensemble des lots. Un nettoyage régulier de la zone travaux et des
locaux de chantier devra étre opéré, afin d’éviter la prolifération de corps étrangers ou débris pouvant étre
ingérés par un moteur d’avion FOD (Foreign Object Debris).

Conformément aux articles définis aux clauses du marché, I’entrepreneur « Titulaire du LOT 1 » devra la
réalisation des installations de chantier.

Les installations de chantier comprendront les ouvrages suivants :
v" La cléture de chantier.

v’ Les baraquements de chantier.
v Les zones de stockage des matériels et des déchets.
v' Les aires de stationnement des véhicules de chantier.

Toutes les installations de chantier citées devront étre maintenues en parfait état et entretenues sous la
responsabilité du titulaire du lot n°1 tout au long du chantier.

En fin de chantier, elles devront étre déposées et évacuées en dehors du site. Les terrains mis a la disposition
devront étre remis en état.

Un plan des installations de chantier (PIC) sera a soumettre au visa du coordonnateur SPS et du représentant du
maitre d’ceuvre, lors de la période de préparation.

Les travaux seront exécutés en site occupé. A cet effet le titulaire du marché prendra toutes les dispositions
pour ne pas occasionner de géne aux occupants du batiment.

C.1.1 CLOTURE DE CHANTIER

Le titulaire du LOT 1 doit la réalisation, la pose, I’entretien d’une cloture provisoire délimitant ainsi I’emprise
du chantier et interdisant son acces.

Elle sera constituée de panneaux grillagés en métal soudé (acier galvanisé) assemblés entre eux par des colliers,
posés sur plots béton, y compris les stabilisateurs pour éviter le renversement, interdisant les passages sauvages.
IIs seront mis en place et maintenus pendant toute la durée du chantier.

D’une hauteur de 2.10 m minimum et équipée d’un portail « verrouillable », elle sera mise en place en
périphérie de la zone de travaux définie.

De nuit, la cl6ture se situant en ZTO, sera matérialisée par la mise en place de feux de position rouge au sommet
de la clbture a raison d’un tous les 3 ml, afin de matérialiser aux avions lors du roulage la limite du chantier.

L’entrepreneur devra s’assurer a la fermeture correcte du chantier en dehors des heures de présence des
ouvriers. L’armée n’assurera pas le gardiennage des parties intéressant le chantier.
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C.1.2 PANNEAU DE CHANTIER

Le titulaire du LOT 1 devra respecter la législation relative aux panneaux réglementaires et supportera le cas
échéant toutes conséquences préjudiciables du non-respect de ses obligations en la matiére.

Un panneau de chantier sera installé au début de la période de préparation et pour la durée des travaux en limite
de propriété a c6té du portail d’acces du GAM FAA’A, suivants les indications du maitre d’ceuvre, y compris la
dépose en fin de chantier.

Il comportera au minimum les indications suivantes :
1 : Nom de I’opération, nom du maitre de 1’ouvrage, ses coordonnées et le logo du S.I.D ;
: Maitre d’ceuvre et de ses coordonnées ;
: Nom du coordonnateur S.P.S. et de ses coordonnées ;
: Nom du contréleur technique CT et de ses coordonnées ;
: Nom des titulaires lot n°1 et lot n°2 et leurs coordonnées ;
: La signalisation (interdictions et obligations).

o O B W

C.1.3 SIGNALISATION

Des panneaux « chantier interdit au public » « VAHI RAVE RAA OHIPA OPANI HIA » avec le logo du
« port du casque obligatoire » seront apposés sur la face externe des points d’accés a la zone de chantier, de
facon visible et lisible en langues francaise et tahitienne.

C.1.4 LOCAUX AFFECTES AUX PERSONNELS

Le titulaire du LOT 1 doit la mise en place de baraquements de chantier, de type modulaire comportant au
moins :
- un lavabo avec eau chaude et d’un WC minimum ;

- unvestiaire « sale » et un vestiaire « propre » séparés par des douches ;
- un local réfectoire avec tables, chaises, chauffe gamelle, réfrigérateur ;
- un bureau de chantier.

C.1.5 INSTALLATIONS ET RACCORDEMENTS PROVISOIRES

Le titulaire du LOT 1 doit les branchements et raccordements des installations de chantier conformément au
CCARP (article 8.3).

Des compteurs, dits de chantier (Eau/Electricité), seront mis en place par le titulaire du marché. Un relevé sera
réalisé contradictoirement entre les parties.

Nota : Le titulaire du lot 2, en corrélation avec le lot 1, réalisera les alimentations électriques au méme
titre que la fourniture et pose de coffrets de raccordement ou de desserte de chantier.

L’éclairage du chantier, conformément a la réglementation du travail, permettant d’assurer la sécurité
du personnel aux postes de travail et lors des déplacements, sera a la charge du titulaire du LOTZ2, le cas
échéant.

De ce fait, a sa charge, le titulaire du lot 2 aura la responsabilité, sous le couvert d’un organisme agréé, de
faire procéder a une vérification initiale de ses installations de chantier et transmettre le PV au maitre d’ceuvre
a l'issue des travaux.

Les installations communes et d’hygiéne (sanitaires) seront raccordés provisoirement aux réseaux d’eau,
d’électricité, d’évacuation pendant la durée du chantier. La mise en place de compteur de chantier telle que
décrit au CCAP est de mise (ARTICLE 8.3.2).
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Les installations électriques de chantier (baraquements, coffrets de chantier...) sur le réseau existant feront
I’objet d’une vérification de conformité exercée par un organisme agréé extérieur.

Les installations électriques provisoires de chantier doivent permettre :
- la distribution électrique au plus prés des besoins via des coffrets.

- d’un éclairage provisoire des zones d’ombre et des circulations, le cas échéant.

Les coffrets seront fermés a clés et auront des indices de protection adaptés a leurs utilisations. Les cébles
d’alimentation ne devront pas encombrer les circulations et seront protégés contre les chocs et les écrasements.
Les protections différentielles seront & haute sensibilité.

Ces installations seront conformes aux normes en vigueur (NFC 15.100).

C.1.6 ECHAFAUDAGES ET APPAREILS DE LEVAGE
Les échafaudages devront étre montés selon les reégles de 1’art et la réglementation en vigueur. Ils feront I’objet

d’une vérification réalisée suivant les directives de 1’arrété du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des
échafaudages.

Les appareils de levage seront mis en place par 1’entrepreneur suivant les prescriptions du code du travail.
L’entreprise est tenue de respecter les dispositions contenues dans le décret N°93-41du 11 janvier 1993 et son
décret d’application du 9 juin 1993, mis a jour et modifié par le décret de 2008-244 du 7 mars 2008 fixant les
conditions de Vvérification des appareils de levage et de leurs accessoires.

Nota : S’agissant de la proximité avec ’aéroport, le titulaire devra réaliser toutes les démarches et
autorisations, auprés de [’aviation civile (servitude aérienne, servitude radio, etc....) dans le cas de
Dutilisation d’une grue mobile ou fixe.

ARTICLE C.2 GESTION DES DECHETS

Concernant la gestion des déchets, un tri sélectif sera opéré sur une aire spécialement dédiée a cet usage.
L’administration militaire ne met aucun lieu de dép6t ou zone d’enfouissement a disposition des entreprises
pour les gravats ou déblais restants.

Chaque titulaire aura la charge de la gestion de I’ensemble de ses déchets issus du chantier. A partir de son
SOGED, il devra pour la période de préparation transmettre son PGED (Plan de Gestion et d’Elimination des
Déchets de chantier). Ce document consiste a préciser les engagements pris par I’entreprise concernant la
gestion de ses déchets de chantier. Il précise les conditions de gestion des déchets, le mode de transport, les
lieux d’évacuation éventuels et les méthodes de suivi proposées.

Il est indiqué aux différents lots que le chantier pourra étre créateur de 4 types de déchets, situés dans les zones
de cantonnement :

1) les déchets verts provenant du nettoyage avant terrassement et en fin de chantier : Ces déchets seront
évacués vers le site de compostage le plus proche. La combustion des déchets sur le site est
formellement interdite.

2) les déchets excédentaires (déblais, cartons d’emballages, produits et équipements de chantier, etc...)
a évacuer aux frais de I’entreprise concernée,

3) les déchets de construction du batiment se feront vers des sites adaptés et autorisés par le Pays.

4) les déchets des ouvriers qui seront récupérés dans 2 bacs fermés de couleur distinctes (bacs verts pour
les recyclables et bacs gris pour les fermentescibles et autres déchets souillés).

L'entrepreneur exposera et s'engagera de maniére détaillée et précisera :
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- les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclages vers lesquels seront
acheminés les différents déchets a eliminer,

- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets,

- les moyens de contréle, suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.

Les bordereaux de suivi des déchets sont a transmettre au maitre d’ceuvre. En application de I’article 20.2.1 du
CCAG, le contrdle effectif du respect de ces obligations se fera au vu de la production des bordereaux
correspondants, tels que prévus a ’article 36.2.2 du CCAG.

ARTICLE C.3 MATERIAUX AMIANTES

Dans le cas d’une découverte pendant les travaux de matériaux a base d’amiante présents dans des ouvrages,
I’entreprise doit impérativement informer le maitre d’ceuvre afin de prendre les mesures nécessaires pour Se
conformer a la législation en vigueur concernant la dépose, le transport, 1’évacuation aux décharges agréées par
les organismes habilités.

ARTICLE C.4 MATERIAUX CONTENANT DU PLOMB

Les titulaires devront prévoir les dispositions particuliéres prises en compte dans 1’offre concernant la gestion du
plomb dans les peintures existantes et les traitements des déchets contenant du plomb. Le rapport de diagnostic
plomb avant travaux est joint au présent marché.

Toutes précautions seront prises par les titulaires de chaque lot, pour que la mise en ceuvre des travaux sur
supports en plomb ne présente aucun risque pour la santé des occupants et des personnes chargées de
I’exécution de ces travaux.

Une attention particuliére sera portée par les titulaires sur le choix des protections collectives et individuelles
ainsi que dans les modes de tri, de stockage et d’élimination des déchets éventuels.
Les déchets de type :
- Ecailles + poussieres (aspirées) ;
- Déchets contaminés (combinaisons jetables + gants + surbottes + formats d’essuyage + films
polyéthyléne ou molletons de protections + fibres)

seront évacués a 1’avancement des travaux. lls seront conditionnés dans des sacs étanches et stockés dans une
zone dédiée et interdite au public. Le titulaire devra la fourniture d’un bordereau de suivi des déchets dangereux
(BSDD).

A Le titulaire sera tenu d’étre formé et informé, en liaison avec le CHSCT ou, a défaut les délégués du
personnel et avec le médecin du travail, sur les risques liés a I’exposition au plomb. Une notice devra étre
adaptée a chague poste de travail.

ARTICLE C.5 DECHARGEMENT ET MONTAGE DES MATERIAUX ET
EQUIPEMENTS

Chague entrepreneur est responsable de tous déchargements, manutentions et montage de ses matériaux,
matériels ou ouvrages fabriqués.

Tous matériaux, matériels, ou ouvrages ayant subis des détériorations, méme superficielles, seront refusés par le
représentant du maitre d'ceuvre.

Chaque entrepreneur aura a sa charge tous les moyens de levage nécessaires a la réalisation de ses prestations y
compris ’amené d’énergie pour le fonctionnement de ses engins, ainsi que la mise en place des dispositions
préparatoires et collectives afin d’accéder aux ouvrages en sécurité, grue, nacelles, échafaudages, baudriers,
lignes de sécurité (liste non exhaustive laissée a I’appréciation du titulaire).

S’agissant de la proximité avec I’aéroport, le titulaire devra réaliser toutes les démarches et autorisations
diverses aupres de ’aviation civile (servitude aérienne, servitude radio, etc....)
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ARTICLE C.6 COORDINATION

Il est rappelé que le titulaire ou le mandataire en cas de groupement, est en charge de I'ordonnancement pilotage
et coordination de ses sous-traitants ou cotraitants.

REUNIONS DE CHANTIER

Une réunion hebdomadaire sera programmée et réalisée par le maitre d’ceuvre, en se réservant le droit de
convogquer les titulaires ponctuellement si le besoin était ressenti, pour la bonne exécution des travaux.

ARTICLE C.7 SYNTHESE, RESERVATIONS, TROUS ET PERCEMENTS

Des réunions de synthéese seront programmeées par le maitre d’ceuvre en présence des titulaires afin de définir les
plans de réservations, élaborés par le titulaire du lot n°1 et soumis au visa des autres titulaires des lots pour
validation.

Ces plans indiqueront les implantations des réservations, leurs altimétries et leurs dimensions. lls seront mis a
jour autant de fois que nécessaire par le titulaire du lot n°1.

Les réservations, trémies, feuillures, défoncés, percements dans les ouvrages en béton armé ou en magonneries
brutes sont a la charge du titulaire du lot n°1.

Chague titulaire de lot, en ce qui le concerne, doit assurer en temps utile et a ses frais :

- I’acheminement préalable des gabarits et ouvrages a incorporer dans les ouvrages béton ou magonneries
épaisses.

- la fourniture de canalisations ou fourreaux a incorporer.
- le tracage et le calage des ouvrages a incorporer.

- la présence éventuelle d’un personnel assurant l'assistance technique lors de l'incorporation, le cas
échéant.

Tous les rebouchages et calfeutrements sont a la charge du titulaire du lot n° 1.

ARTICLE C.8 NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES

Le nettoyage du chantier (balayage, évacuation des gravas en décharge) sera fait quotidiennement. Aucune
accumulation de déchets et de gravats ne sera tolérée sur le site des travaux.

Chague titulaire a la responsabilité de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu'a la réception de
I'ensemble et assurera une protection efficace de ses propres travaux et matériels installés ou entreposés.

Cette prescription s'applique également aux équipements techniques.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser la mise en ceuvre des matériels et matériaux insuffisamment
protégés pendant leur stockage sur le chantier et qui altéreraient la qualité du produit fini.

Chaque entreprise aura a sa charge le nettoyage régulier de sa zone d’action et des déchets qu’il produit, le
maitre d’ccuvre se réservant le droit de faire exécuter aux frais de I’entrepreneur des nettoyages
complémentaires si cela s’avérait nécessaire.

ARTICLE C.9 NETTOYAGE FINAL AVANT RECEPTION

Un nettoyage de fin de chantier sera réalisé deux (2) fois :
- Avant les opérations préalables a la réception.
- Avant la livraison des batiments aux bénéficiaires.

Il reste & la charge du titulaire du lot n°2 qui devra le faire réaliser par une société de nettoyage spécialisée, et
concernera le nettoyage complet des batiments (tous locaux) et des espaces extérieurs concernés par les travaux.
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CHAPITRE D DOCUMENTS A FOURNIR

Le présent chapitre définit le contenu et la forme des documents qui seront fournis par les titulaires pendant et
apres 1’exécution des travaux.

Ces prescriptions seront respectées pour tous les documents a élaborer par I’entrepreneur pour approbation ou
visa du représentant du maitre d’ceuvre : plans, notes de calcul, notices, etc.

Le visa du maitre d'ceuvre aura pour seul objet de constater que les équipements sont conformes aux
prescriptions du cahier des clauses techniques particulieres.

ARTICLE D.1 PRESENTATION GENERALE DES DOCUMENTS

Tous les documents et les plans seront rédigés en langue francaise, y compris les documentations techniques.

IIs seront présentés au format A4 (apreés pliage éventuel notamment pour les plans) dans une reliure robuste, en
séparant clairement les différents sous-ensembles et permettant ainsi la consultation facile de chaque document
(a définir en accord avec le représentant du maitre d'ceuvre). Tous les textes seront dactylographiés, a I'exception
éventuelle des notes de calcul.

Tous les documents et les plans établis par I’entreprise Ou Ses sous-traitants présenteront une page de garde ou
un cartouche sur lesquels 1’entrepreneur ajoutera les informations qui lui sont propres.

Aucun document ne doit étre communiqué directement par les sous-traitants. L'entrepreneur devra en plus en
vérifier leur conformité aux dispositions du marché.

Lors de chaque modification de documents (y compris lors des changements de statuts), celui-ci se verra
attribuer un nouvel indice, avec indication de la teneur des modifications.

ARTICLE D.2 PLANNING DETAILLE D’EXECUTION

La date de départ du délai global d’exécution des travaux sera commune aux deux lots et fixée par un ordre de
service. Le délai d’exécution des travaux propres a chacun des lots s’insére donc dans le délai global
d’exécution.

Chague entrepreneur doit, dans les 15 jours suivant la date de commencement de la période de préparation,
transmettre ainsi son planning détaillé d’exécution, respectant le calendrier prévisionnel d’exécution ci-dessous,
en définissant I’ensemble des tdches de son lot (études, approvisionnement, travaux, etc.), leur durée, les
liaisons avec les taches précédentes de son lot ou d'un autre lot éventuelles et précisant, en outre, pour chaque
phase élémentaire d'exécution :

- lacadence d'exécution.
- les moyens en personnel et matériels prévus.
- les contraintes particuliéres telles que nécessité de séchage, de raccordements concessionnaires, etc...

Calendrier prévisionnel d’exécution

Mois | Mois | Mois | Mois | Mois | Mois | Mois | Mois | Mois | Mois | Mois | Mois | Mois
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

LOT PP PP PP TVX | TVX | TVX | TVX | TVX [ TVX | TVX | TVX | TVX [TVX
n°1l

LOT PP PP | PP TVX | TVX | TVX | TVX | TVX | TVX | TVX |TVX
n°2

ARTICLE D.3 DOCUMENTS A FOURNIR PENDANT L’EXECUTION

Les plans d’exécution, les fiches « produits », les notes de calcul détaillées seront établies par les différents
titulaires de lots et soumis au visa du maitre d’ceuvre.

L’entreprise ne pourra exécuter les ouvrages que sur la base de documents visés « sans observation » par le
représentant du maitre d’ceuvre.
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Les documents de I’entreprise devront comporter une page de garde avec une numérotation et un indice évolutif.
De plus ils seront en francais et feront référence a un article du CCTP.

Les plans visés "avec observations", seront présentés a nouveau pour visa "sans observation™ en intégrant les
remarques faites par le maitre d’ceuvre et en modifiant I’indice.

Les réponses aux documents seront écrites, datées, numérotées et se réfereront a l'identifiant complet des
documents. Les décisions du maitre d’ouvrage sont transmises par ordre de service a 1’adresse postale ou
électronique du titulaire. Celui-ci accuse réception de la décision en renvoyant un exemplaire daté et signé par
voie électronique, postale ou en mains propres.

I est rappelé que le titulaire doit fournir les bordereaux de suivi des déchets (paragraphe C2).

ARTICLE D4 DOSSIER DE CHANTIER
Un dossier de chantier sera constitué et tenu a jour par chaque titulaire du marché. Il sera consultable en
permanence sur le chantier et comportera 2 volumes :
» VOLUME 1
- Documents généraux (DCE) ;
- Procédures d’organisation générales ;
- PGC /PPPSPS/PIC;
- CR de réunion, acces, actes spéciaux, liste documentaire.

» VOLUME 2
- Documents d’exécution Visés sans observation ;
- Procédures particuliéres d’exécution ;
- Fiches produits visées avec ou sans observation ;
- Plans d’exécution Visés avec ou sans observation.

ARTICLE D.S DOCUMENTS A FOURNIR APRES I’EXECUTION

L’ensemble de ces documents, dénommé D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) seront remis en 2
exemplaires papier et sur support informatique, constitué des sous-ensembles suivants :

- Les éléments nécessaires a la constitution des dossiers imposés par la réglementation du travail, c'est-a-
dire le dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage (D.I.U.O.) et son annexe le dossier de
maintenance des lieux de travail (D.M.L.T.) ; a fournir en temps opportun et au plus tard lorsque
I’entrepreneur demande la réception des travaux, afin de permettre au coordonnateur S.P.S. d’en établir
la synthese.

- Un dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.), incluant un ensemble de dossiers techniques relatifs aux
ouvrages exécutés et nécessaires au maitre de 1’ouvrage pour assurer la gestion de celui-ci. Le contenu
détaillé de ces dossiers techniques est précisé ci-aprés. Le D.O.E. comprenant tous les PV
réglementaires de vérification et d’essai seront remis au plus tard lorsque 1’entrepreneur demande la
réception.

D.5.1 D.I.U.O. : DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEUR SUR L’OUVRAGE

Ce dossier établi par le coordonnateur S.P.S. et contiendra tous les éléments (plans, notices et notes de calculs)
imposés par le code du travail notamment son annexe constituée par le D.M.L.T.

L’entreprise fournira au coordonnateur tous les documents nécessaires a sa constitution.
D.5.2 D.M.L.T. : DOSSIER DE MAINTENANCE DES LIEUX DE TRAVAIL

Etabli par le coordonnateur S.P.S. a partir des éléments fournis par 1’entreprise, ce dossier sera conforme aux
specifications du code du travail et notamment de ses articles R.4211-3 & R.4211-5, R.4213-4, R.4215-1 a
R.4215-3, R.4212-7 et R.4222-20 a R.4222-21.

D.5.3 D.O.E. : DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (ANNEXE JOINTE)

Etabli intégralement par 1’entrepreneur de chaque lot, ce dossier sera constitué des sous-dossiers suivants,
indispensables a la prise de possession des locaux.
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D.5.3.1 DOLE/I : Plans

Tous les plans joints au marché seront corrigés des prestations effectivement réalisées et seront fournis au
représentant du maitre d’ceuvre en «. DGN » en priorité et sinon en « .DWG » version AUTOCAD 2016 et
antérieur et ce pour 1’ensemble des plans de recollement.

Tous les schémas et plans élaborés par 1’entreprise et fournis en cours d’exécution seront regroupés dans leur
derniére version et remis au représentant du maitre d’ceuvre.

Les plans des réseaux intérieurs seront présentés sur un fond de plan général du batiment et ils préciseront :
- les cheminement des réseaux : ELEC, EU-EV, ....
- la nature et caractéristiques dimensionnelles des réseaux.
I’implantation des équipements et ouvrages de production.
I’implantation des raccordements sur réseaux extérieurs.

D.5.3.2 DOE/3 : Documentations équipements, matériels et matériaux

Tout le matériel fourni, posé et repéré sur les plans d’exécution devra faire 1’objet d’une documentation
technique a fournir par I’entrepreneur.
Cette documentation ne devra en aucun cas étre purement commerciale.

Les matériaux spécifiques mis en ceuvre devant répondre a des exigences particuliéres donneront lieu a la
fourniture d'une documentation technique mettant en évidence sa conformité a ces exigences (PV d'essais,
classement au feu, etc...).

D.5.3.3 DOE/4 : Notices de fonctionnement et de maintenance

En complément des informations fournies pour la constitution du D.L.U.O. et du D.M.L.T., I’entrepreneur
fournira une documentation technique comportant une notice d’entretien et de fonctionnement relative aux
installations spécifiques (lignes de vie, échelles a crinolines, lanterneaux de désenfumage, filet anti volatiles,
portes, etc....).

D.5.3.4 DOE/5 : Essais des installations techniques
Electricité : rapport de vérification initiale des installations électriques (sans observation)

« FIN DES DISPOSITIONS GENERALES »
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