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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
concernent le remplacement de la couverture et des portes du hangar au sein du
groupement aéronautique militaire — Bat 08 — Hangar CIP (GAM) a FAA'A.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier
des clauses techniques particulieres (CCTP).

1-2. Décomposition du marché

1.2.1. Décomposition en lots

Le marché fera I'objet de 2 lots désignés ci-dessous :
Lot 1 — charpente - couverture
Lot 2 — porte hangar

1.2.2. Décomposition en tranches

Sans objet
1-3. Désignation des sous-traitants en cours de marché

Le titulaire du marché public peut sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché
public a condition d’avoir obtenu de l'acheteur l'acceptation de chaque sous-traitant et
'agrément de ses conditions de paiement conformément aux articles L. 2193-1 a L. 2193-14
et R. 2193-1 a R. 2193-22 du code la commande publique.

Le modele de déclaration de sous-traitance précise tous les éléments contenus dans la
déclaration prévue a larticle R. 2193-3 du code de la commande publique ainsi que
l'assurance prévue a l'article 9.8 du présent CCAP.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement, dans les conditions fixées aux
articles R. 2193-10 a R. 2193-16 du code de la commande publique :

e |e compte a créditer ;

e la personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article R. 2191-60 du
code de la commande publique,

¢ |e comptable assignataire des paiements.

1-4. Travaux intéressant la défense — Confidentialité — Mesures de sécurité

Les travaux faisant l'objet du présent marché intéressent la défense, le titulaire doit, en
conséquence, se conformer aux stipulations de larticle 5 du CCAG/TVX et aux points
suivants concernant les lieux d'exécution des travaux :

Certaines bases ou établissements des armées, lors d’événements de service de courte
durée ou de manceuvres tenues secretes par l'autorité militaire jusqu'a leur déroulement
effectif, sont susceptibles d'étre fermés sans préavis. Les travaux sont de ce fait interrompus.
La durée fixée pour I'exécution de la prestation ou de la commande, si celle-ci est en cours
de réalisation, est d'office prolongée d'une période égale a cet arrét mais, celui-ci qui
n'‘excede pas le plus souvent quelques jours ne peut donner matiére a compensation ou
indemnisation.
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Contréle élémentaire du personnel

Conformément a l'instruction ministérielle n°900/ARM/CAB/NP du 15 mars 2021, 'ensemble
du personnel que le titulaire souhaite affecter a 'exécution des marchés fera I'objet d’'une
enquéte de sOreté.

Le résultat de 'enquéte détermine I'accés ou pas au chantier.

En conséquence, au plus tard une (1) semaine aprés la date de démarrage de la période de
préparation, le titulaire devra fournir a I'acheteur, les fiches individuelles de contréle
élémentaire (FICE) pour I'ensemble du personnel qu'’il souhaite affecter a I'exécution du
marché.

A titre indicatif cette enquéte peut durer un (1) mois. La durée de validité de ce contrble est
valable trois (3) ans.

Les fiches individuelles vierges sont a récupérer auprés du maitre d’ceuvre.

Rappel : Pour les travailleurs étrangers, le titulaire devra fournir les copies des titres
de travail les autorisant a exercer une activité salariée en Polynésie Francaise.

Tout étranger titulaire d'un titre dont la validité est périmée, devra étre exclu du
chantier.

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis
d’exécution ou documents divers qui lui seront remis par I’acheteur et/ou le maitre
d’ceuvre en vue de I’exécution du marché ou pour toute autre cause.

1-5. Maitrise d’ceuvre — CCAG applicable

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

L'Etat - Ministére des Armées - Direction d’infrastructure de la défense de Papeete
représenté par :

le Chef de la Section Ingénierie de la Maintenance

qui est chargé d'une mission sur projet comprenant la direction de I'exécution du contrat de
travaux et I'assistance au maitre d’ouvrage pour les opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement.

Les décisions du maitre d’ouvrage sont transmises par ordre de service a I'adresse postale
ou électronique du titulaire. Celui-ci accuse réception de la décision en renvoyant un
exemplaire daté et signé par voie électronique, postale ou en mains propres.

Pour l'application de larticle 3.8.2 du CCAG, il appartient au titulaire du marché qui
invoquerait un risque de sécurité ou de santé présenté par un ordre de service, de donner
des indications précises et les références exactes des textes législatifs ou réglementaires sur
lesquels il s’appuie, faute de quoi un éventuel refus d’exécuter de sa part serait irrecevable.

Le Cahier des Clauses Administratives Générales relatif aux marchés de Travaux est
applicable au présent marché sauf dérogations mentionnées dans le présent document.

Les études d'exécution ainsi que les documents d'exécution des ouvrages (DEO) sont a la
charge du titulaire.

Page 5 sur 24




Projet n° DIDPPT24005 - CCAP

1-6. Conduite d’opération

La conduite d'opération est assurée par la maitrise d’'ouvrage représentée par :
L'Etat - Ministére de des Armées - Direction d’infrastructure de la défense de Papeete
représenté par :

Le chef de la DIVISION GESTION DU PATRIMOINE (DIV GP).
1-7. Controle technique

Pour I'exécution du présent marché, la maitrise d’'ouvrage est assistée d’'un contrdleur
technique :

La mission de contrble technique sera assurée par :
SOCOTEC POLYNESIE

BP 1704 — 98713 Papeete — Tahiti

Tél : +689 40 50 68 68

Courriel : jerome.chung@socotec.com

1-8. Coordination SPS

Pour I'exécution du présent marché, la maitrise d’'ouvrage est assistée d’'un coordonnateur
en matiére de sécurité et protection de la santé dont la mission, de catégorie 2, couvrira
notamment la phase de réalisation des travaux.

La coordination en matiére de sécurité et protection de la santé sera assurée par :
Bureau VERITAS — Agence de Tahiti Agence Pacifique Sud

BP 58 98713 PAPEETE

Tél : +689 40 54 57 57

Courriel : sebastien.rolland-sps@bureauveritas.com

1-9. Autres intervenants

Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)

L’OPC de l'opération citée a l'article 1.1 ci-dessus est assuré par :
Direction d’Infrastructure de la Défense de Papeete (DIDPPT)
Représenté par le Chef de la Section Maitrise d’ceuvre, (SMO).

1-10 Documents a produire

Le titulaire doit remettre a I'acheteur, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’a la fin de I'exécution
du marché, les documents prévus a l'article Lp 5611-8 du code du travalil, soit :

— Une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six)
mois ;
— Un justificatif d’'immatriculation, dans les cas ou I'immatriculation est obligatoire au
regard des articles précités du code du travail.
Le titulaire assume le réle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de
réglementation du droit du travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, en Polynésie francaise
ou a I'étranger, respectent les obligations réglementaires, en veillant, tous les six mois, a ce
gue ces dernieres transmettent par courrier ou par dématérialisation les documents
mentionnés ci-dessus.
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En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents,
I’acheteur peut résilier le marché dans les conditions prévues a larticle 8-6
(Résiliation du marché) du présent CCAP.

1-11. Clause d’insertion par I’activité économique

Sans objet

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le présent marché est soumis aux dispositions des documents contractuels énumeérés ci-
aprés dans la mesure ou elles ne sont pas contraires a la législation en vigueur en Polynésie
Francaise au premier jour du mois d’établissement des prix du marché (mois zéro), tel que
ce mois est défini a 'article 3-3.2 du présent document.

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travauy, les pieces constitutives du marché sont les
suivantes par ordre de priorité.

A - Piéces particulieres :

- l'acte d' engagement paraphé, daté et signé et ses annexes éventuelles
(demandes d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement pour tous les
sous-traitants désignés au marché, mise au point éventuelle...),

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), et ses
annexes éventuelles,

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP), et les plans,

- la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF),

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la
notification du marché

- le mémoire technique du titulaire déposé a I'appui de son offre.

L’exemplaire original de 'ensemble de ces documents est conservé dans les archives du
maitre d’ouvrage et fait seul foi.

Les spécifications non portées au CCTP mais inscrites sur les plans ont méme valeur que
celles du CCTP.

B - Pieces générales :

- Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG applicables aux marchés publics
de travaux ;

- Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S.-D.T.U)
énumérés a l'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de I'économie et des
finances relative aux cahiers des clauses administratives spéciales des marchés
publics de travaux de bétiment, compte tenu des modifications qui leur sont
apportées par lI'annexe 2 a cette circulaire ;

- Cahier des Clauses Administratives Geénérales des marchés publics de travaux
(CCAGI/TVX) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021, modifié par arrétés des 30
septembre 2021 et 29 décembre 2022 ;

- Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie
civil dans un organisme du ministére de la défense
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C — Pieces a délivrer au titulaire

Les piéces qui sont délivrées sans frais en application de l'article 4.2 du CCAG/TVX sont les
suivantes :

a) a l'entrepreneur titulaire ou mandataire, une copie des pieces particulieres
constituant le marché et des piéces contractuelles postérieures a sa conclusion,
b) a l'entrepreneur titulaire ou mandataire, a sa demande et sans frais,

'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au
nantissement du marché.

ARTICLE 3. PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES
PRIX — REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Nature des prix
Les ouvrages faisant I'objet du marché seront réglés :

e par application d'un prix global et forfaitaire dont le montant est donné dans l'acte
d’engagement.

3-2. Contenu des prix

En complément de l'article 9.1 du CCAG-Travaux, les prix du marché sont réputés tenir
compte expressement, en outre :

o de l'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs personnels de se conformer
aux consignes et reglements édictés par le chef d'établissement, relatifs a la police
et a la sécurité intérieure de I'immeuble dans lequel les travaux sont exécutés ,

o des contraintes liées aux modalités d’application des regles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie
civil dans un organisme du ministére des armées en application de l'arrété du 19
mai 2020 ci-joint,

o des dépenses liées aux mesures de sécurité particulieres a prendre du fait
des risques d'interférence entre les travaux, objet du présent marché, et les activités
de l'organisme utilisateur du ministére des Armées ;

o du déroulement d’autres chantiers, dans I'enceinte desquels I'entrepreneur
devra intervenir, selon les modalités qui seront arrétées par le maitre d’ceuvre et en
concertation avec les titulaires des marchés correspondants ;

e en tenant compte du fait que le site continuera son activité durant les
travaux.

o des frais d’approvisionnement des équipements et matériaux nécessaires a
'exécution du chantier sur I'lle de Tahiti et sur les chantiers,

e En tenant compte de tous les frais afférents a 'exécution des prestations et a la
livraison des équipements définies aux CCTP, et notamment les frais liés :

v Al'encadrement ;
v aux frais généraux, charges sociales, risques industriels, bénéfices, etc.... ;

v/ a l'assistance au maitre d’'ouvrage et au maitre d’ceuvre par le titulaire du
présent marché au cours des instructions des dossiers transmis pour
autorisations ou avis aux autorités administratives,
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v a la reprise aux frais du titulaire des études et des travaux résultant d’avis
défavorable ou des réserves émises lors de la délivrance de ces
autorisations et avis administratifs,

v/ aux essais et qualifications ;

v/ a toutes primes ou indemnités de sujétions diverses versées au personnel,
liés a la nature, au lieu, a I'horaire ou a la durée de travail ; notamment pour
heures supplémentaires, de nuit, de week-end et/ou de jour férié ;

v/ au déplacement du personnel ;

v'al'organisation du chantier, la préparation, 'ordonnancement, la planification
et le suivi des prestations ;

v/ aux moyens techniques et matiéres consommables nécessaires pour
réaliser les prestations ;

v' aux matiéres, matériels et produits divers mis en ceuvre pour réaliser les
prestations, sauf exceptions explicitement mentionnées dans le CCTP ;

v/ aux dépenses liées a la desserte du chantier et 'amenée des fluides et
énergie ainsi que I'évacuation des eaux pluviales et usées quelles que soient
leurs origines ;

v/ aux outillages y compris outillages spéciaux, sauf exceptions explicitement
mentionnées dans le CCTP ;

v a la protection des installations non concernées par le présent marché mais
pouvant étre dégradées lors de la livraison, du déchargement et des
gualifications des équipements ;

v/ a toute remise en état d’installation dégradée lors de la réalisation des
prestations et, en particulier, consécutive a I'absence ou a l'inefficacité des
protections mises en place par le fournisseur lors de la livraison ;

v' a l'enlevement et la destruction des déchets, liquides et solides, dont la

production est liée a I'activité du contrat ;

au conditionnement, a I'emballage, aux moyens de manutention et a la

manutention ;

a lassurance ;

au stockage ;

aux garanties ;

au maintien en état de propreté des zones de livraison jusqu’a la réception

du marché,

aux colts de transmission des documents d’études, au format papier, au

maitre d’ceuvre, au contrbleur technique, au conducteur d’opération et aux

éventuels AMO.

AN N N NN

\

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t
des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1 Forme des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées au 3.3.3 et au 3.3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Par dérogation a larticle 9.4.2 du CCAG/TVX, les prix du présent marché sont réputés
établis sur la base des conditions économiques du mois de la date de remise des offres.
Lorsque la procédure de passation a donné lieu & une négociation, le mois a prendre en
compte est le mois de la date de remise de l'offre finale.

Ce mois est appelé « mois zéro » et est mentionné en page de garde du présent document.
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3-3.3. Choix de l'index de référence

L’index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux
faisant I'objet du marché est l'index suivant :

BGO 04.1: couvertures métalliques
Les index sont ceux publiés par linstitut de la statistique de Polynésie Francaise (I.S.P.F.).

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n est donné par
la formule :

Cn = 0,125+0,875:—n
0

dans laquelle :

lo et In sont les valeurs prises par l'index de référence | respectivement au mois zéro et au
mois n d'exécution des prestations.

La valeur finale de l'index de référence | a retenir pour le calcul de la révision du prix est celle
atteinte a la date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de leur réalisation
si celle-ci est antérieure.

3-3.5. Révision provisoire (si prix révisables)

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui

doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive,
lagquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

3-3.6. Régime de variation des pénalités, primes et retenues et indemnités

Les pénalités, primes et retenues ne sont pas soumis a variation de prix.

Par dérogation a I'article 10.6 du CCAG/TVX, les indemnités d’attente et indemnités de dédit
ne sont ni actualisées ni révisées.

3-4. Paiement des co-traitants et des sous-traitants

3-4.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a l'entrepreneur, ses co-
traitants éventuels et leurs sous-traitants éventuels.

3-4.2 Modalités de paiement du titulaire et des co-traitants en cas de groupement
économique

Dans le cas d’un groupement, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut
acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs
membres du groupement, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues
dans le marché.

Seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par le mandataire.
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3-4.3 Paiement des sous-traitants

Conformément aux articles L. 2193-10 et R. 2193-10 du code la commande publique, seuls
les sous-traitants directs du titulaire dont le montant du contrat de sous-traitance est
supérieur a 10% du montant du marché sont payés directement par le maitre d’'ouvrage dans
les conditions prévues aux articles L. 2193-11 a L. 2193-13 et R. 2193-11 a R. 2193-16 et
selon les modalités ci-dessous.

Pour chaque sous-traitant, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme a régler par le maitre d’'ouvrage a chaque sous-traitant
concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le
contrat de sous-traitance ainsi que la taxe qui est incluse dans cette somme.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur membre du groupement, I'acceptation de la somme
a payer a chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au
projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le
contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage au sous-
traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue
dans le contrat de sous-traitance et inclut la taxe.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également I'attestation.

Toutes les attestations de paiement de I'ensemble des sous-traitants agréés devront étre
jointes a la situation du titulaire sous peine de refus de 'ensemble.

Sous-traitants ne pouvant bénéficier du paiement direct

Les sous-traitants directs dont le montant du contrat de sous-traitance est inférieur a 10 %
du montant du marché et les sous-traitants de sous-traitants directs sont payés par leurs co-
contractants.

Le titulaire ou le sous-traitant direct joindra a la déclaration de sous-traitance une copie de la
caution personnelle et solidaire (pas de délégation de paiement) qu’il est tenu de délivrer a
son sous-traitant en application de I'article L. 2193-14 du code de la commande publique.

A défaut de ce document, les paiements du sous-traitant direct seront bloqués jusqu’'a ce
gue la situation du sous-traitant indirect soit régularisée. L’acheteur s’assurera auprés de
I'établissement financier qui fournirait la caution de son existence réelle.

3-5. Paiement et réeglement des comptes.

3-5.1 Modalités de réglement des comptes

Les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions de l'article 12 du
CCAG/TVX.

Transmission des états d’acompte mensuels

Les projets de décompte sont remis par le titulaire mensuellement via le portail CHORUS-
PRO (modalités de dépét au point 3.5.5) conformément aux modeles qui seront remis lors de
la premiére réunion de chantier.

A partir du décompte mensuel, le maitre d’ceuvre détermine le montant a régler au titulaire,
élabore I'état d’acompte mensuel qu’il transmet au maitre d’ouvrage pour mise en paiement
via le portail CHORUS-PRO.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG/TVX, le maitre d’'ouvrage adresse I'état d’acompte
au titulaire via CHORUS-PRO dans les délais prévus a l'article 12.2.2 du CCAG/TVX.

Transmission de la demande de paiement finale et décompte général et définitif
La demande de paiement finale est transmise par le titulaire via le portail CHORUS-PRO.
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Par dérogation a l'article 12.4.1 du CCAG/TVX, le maitre d’ouvrage établit le projet de
décompte général qu’il adresse au titulaire via CHORUS-PRO dans les délais prévus a
l'article 12.4.2 du CCAG/TVX.

Le titulaire dispose alors de trente (30) jours pour retourner au maitre d’ouvrage via
CHORUS-PRO le décompte général revétu de sa signature.

Le pouvoir adjudicateur paie les sommes dues en exécution du marché dans un délai
maximal de trente (30) jours conformément aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code
de la commande publique.

Retenues provisoires

Une ou des retenues provisoires peuvent étre appliquées conformément a l'article 4.5 du
CCAP.

Dans le cas de retenues provisoires, celles-ci sont opérées sur le dernier décompte
mensuel. Lorsqu’elles sont définitives, elles sont payées dans le projet de décompte final
adressé par le maitre d’ouvrage au titulaire.

3-5.2 Application de la T.V.A

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A en vigueur. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du
décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur

3-5.3. Approvisionnements

Il n'est pas prévu le versement d’acompte sur approvisionnement.

3-5.4 Intéréts moratoires

Le dépassement du délai de paiement fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement a partir du
jour suivant I'expiration du délai jusqu’a la date de mise en paiement incluse.

Les intéréts moratoires sont déterminés hors taxes.

Le taux des intéréts moratoires applicable au présent marché est calculé selon la
réglementation en vigueur.

3-5.5 Dématérialisation des projets de décompte

Dans le cadre de la modernisation de I'économie, du pacte de compétitivité pour les
entreprises et dans un souci d’'améliorer le délai de paiement, la DID de Papeete, en tant
qu’entité du ministére des armées, a I'obligation de s’engager dans la dématérialisation du
traitement des factures et des demandes de paiement.

Le titulaire doit déposer gratuitement ses demandes de paiement de facon dématérialisée
sur le portail sécurisé CHORUS PRO : https://chorus-pro.gouv.fr

Pour plus d’'information, le titulaire peut consulter la documentation fournie sur le site de la
communauté Chorus Pro : https://communauté-chorus-pro.finances.gouv.fr

NOTA : Si le titulaire n’est pas déja en possession d’'un compte « CHORUS-PRO », avant
tout premier dép@t, il prendra contact avec la Section Comptabilité Métier de la DID afin de
prendre connaissance de la démarche & suivre :

Téléphone : +689 40 46 30 17 / +689 40 46 30 35
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ARTICLE 4. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES — RETENUES - INDEMNITES

4-1. Délai(s) d'exécution des travaux

Le délai global d’exécution de I'ensemble des travaux des marchés de I'opération est fixé a
l'article 3 de I'acte d’engagement.

Le délai d’exécution des travaux propres a chacun des lots s’insére dans le délai global
d’exécution défini ci avant.

Il tient compte du calendrier prévisionnel d’exécution, ci-dessous précisant ainsi les périodes
d’interventions principales relatives a chaque lot (détaillé dans I'article D.2 du CCTP).

Néanmoins chaque titulaire reste tenu d’intervenir durant la totalit¢ du délai global
d’exécution autant que besoin.

A partir de ce calendrier prévisionnel d’exécution, chaque titulaire de lot, en concertation
avec les autres entrepreneurs, transmettra son planning détaillé d’exécution en tout début de
période de préparation.

Tous les plannings seront concaténés et un calendrier détaillé d’exécution global sera établi
par le maitre d’ceuvre. Celui-ci sera alors notifi€ par ordre de service et deviendra
contractuel.

Chaque titulaire sera alors tenu de respecter les dates et échéances fixées au calendrier
détaillé d’exécution. Tout retard est sanctionné par l'application des pénalités définies a
I'article 4-4 ci-apres.

En cours de chantier et avec I'accord des différents titulaires, le représentant du maitre
d’ceuvre peut modifier ce calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai global fixé.

Le calendrier ainsi modifié est alors notifié par ordre de service.

Calendrier Prévisionnel d’exécution :

Mois | Mois | Mois | Mois | Mois | Mois | Mois | Mois | Mois | Mois | Mois | Mois [Mois
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13

LOT | PP PP PP [ TVX | TVX | TVX | TVX | TVX | TVX | TVX | TVX | TVX [TVX
n°l

LOT | PP PP | PP TVX [ TVX | TVX | TVX | TVX | TVX | TVX [TVX
n°2

4-2. Prolongation de(s) délai(s) d'exécution
Les stipulations de I'article 18 du CCAG/TVX sont seules applicables.

Pour I'application de l'article 18.2.3 du CCAG/TVX, dans le cas d’intempéries au sens des
dispositions |égislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les
chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée
au titulaire par ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de
journées réellement constatées contradictoirement avec le titulaire, par le maitre d’ceuvre se
trouvant sur le site et au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries.

Pour application de larticle 18.2.3 1er alinéa du CCAG/TVX, le nombre de jours
d’intempéries prévisibles est de dix (10) jours.

4-3. Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux
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Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant des pénalités de retard
est plafonné a 25 % du montant total HT de 'ensemble du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG/TVX, le montant des pénalités par jour calendaire
de retard constaté est de vingt-cing mille (25 000) XPF.

Les pénalités sont encourues, sans mise en demeure, du simple fait de la constatation du
retard par le maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG/TVX, le titulaire dispose d’'un délai de quinze (15)

jours a compter de la notification du montant des pénalités de retard par ordre de service,
pour présenter ses observations a I'acheteur et/ou le maitre d’ceuvre.

4-4. Pénalités diverses

4-4.1 Réunions de chantier

Les réunions de chantier sont fixées par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier d’'un ou des entrepreneurs convoqué(s), une
pénalité hors taxe fixée a quinze mille (15 000) XPF sera appliquée.

Cette pénalité sera appliquée sur simple constatation par le maitre d’ceuvre de I'absence ou
retard supérieur a vingt (20) minutes a une réunion de chantier.

4-4.2 Manquement aux regles d’hygiene et de sécurité

Les mesures d’hygiene et de sécurité jugées nécessaires par le chargé de prévention ou le
coordonnateur SPS devront étre mises en application immédiatement ou selon un délai
maximal précisé par ordre de service. En cas de manquement, de non prise en compte d’'un
premier appel ou de récidive, une pénalité journaliére de vingt-cing mille (25 000) XPF sera
appliquée a compter de la date de I'ordre de service prescrivant ces injonctions.

4-4.3 Non fourniture de documents

4-4.3.1 En cas de non fourniture de documents en cours d’exécution de chantier ou durant la
période de préparation, le titulaire encourt une pénalité journaliére hors taxes par document
fixée a dix mille (10 000) XPF.

Cette pénalité sera appliquée par le maitre d’ceuvre sur simple constatation de I'absence de
remise des dits documents.

4-4.3.2 Sanctions du non-respect de I'obligation environnementale

Les pénalités suivantes seront appliqguées en cas de non-respect des obligations
correspondantes figurant, selon leur nature, dans le mémoire technigue du titulaire du
marché et dans le CCTP :

- pénalité pour non-fourniture des bordereaux prévus a l'article C2 CCTP DG, que ceux-ci
émanent du titulaire ou de ses sous-traitants : un montant de 100 000 XPF.

4-5. Délais et retenues pour remise de documents fournis apres exécution

Conformément a I'article 40 du CCAG travaux, les documents a fournir aprés exécution sont
remis au maitre d’ceuvre au plus tard lors de sa demande de réception des travaux. Ainsi, le
titulaire a pour obligation de fournir a cette date d’une part le dossier d’intervention ultérieure
sur l'ouvrage (D.I.U.O) et son annexe le dossier de maintenance des lieux de travalil
(D.M.L.T) ainsi que I'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), plans et autres
documents tels que définis et prescrits a I'article D.5 du CCTP — Dispositions générales.
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Par dérogation aux articles 40.1, 41.1 et 19.3 du CCAG Travaux, le défaut de remise de ces
documents par le titulaire a la date de demande de réception des travaux ou la non
validation (incomplets et/ou non conformes) et réception par le maitre d'ceuvre des
documents remis peut entrainer la non recevabilité par le maitre d’'ouvrage de la prise en
compte de l'avis de mise en place des OPR. La décision de rejet est notifiée par OS par le
maitre d’ceuvre.

Dans ce cas, le maitre d’ouvrage applique une pénalité forfaitaire de :

- 500 000 XPF HT pour un plan,

- 1200 000 XPF HT pour le D.I1.U.O et son annexe la D.M.L.T,

- 3000 000 XPF HT pour le DOE,

Il fixe au titulaire un délai de 30 jours pour fournir le/les dossier(s), la/les piéce(s), le/les
plan(s) manquant(s) ou non conforme(s) afin de valider la demande de mise en place des
OPR.

En I'absence de réponse du titulaire dans le délai de 30 jours, une mise en demeure est
notifiée au titulaire par le maitre d’ouvrage avec I'application d’'une retenue provisoire de :

- 1400 000 XPF HT pour un plan non fourni,

- 3500 000 XPF HT pour le D.I.U.O et son annexe la D.M.L.T non fourni,

- 9000 000 XPF HT pour le DOE non produit ou non conforme.

Le maitre d’ceuvre procéde alors, le titulaire ayant été convoqué, aux OPR. Chaque retenue
fait 'objet d’une réserve particuliére inscrite au procés-verbal des opérations préalables a la
réception et sur la décision de réception. Les retenues provisoires sont opérées sur le
dernier décompte mensuel.

Si les documents ne sont pas remis dans le délai indiqué selon la décision de réception
signée du maitre d'ouvrage, les pénalités forfaitaires ne sont pas appliquées et la/les
retenue(s) provisoires deviennent définitives, dans les conditions décrites a l'article 3.5.1 du
présent C.C.A.P.

4-6. Cumul et plafonnement
Toutes les pénalités et retenues visées au présent CCAP sont cumulables

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG/TVX, il n'y a pas de montant plancher pour
I'application des pénalités, les pénalités sont dues dés le ler franc pacifique.

Par dérogation a I'article 19.2.2, du CCAG/TVX, le montant total des pénalités appliquées au
marché ne peut excéder 25 % du montant HT du marché.

En application de l'article 19.2.4 du CCAG/TVX, le titulaire dispose d’'un délai de quinze (15)
jours a compter de la notification du montant des pénalités par ordre de service, pour
présenter ses observations a I'acheteur et/ou le maitre d’ceuvre.

4-7. Indemnités d’attente et de dédit

Il n'est pas prévu d'indemnité d’attente ni de dédit.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
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5-1. Avance

Conformément a l'article R. 2191-3 du code de la commande publique, une avance de 30 %
est versée au titulaire du marché lorsque le montant initial du marché est supérieur a
5.966.587 XPF HT (50.000 € HT) et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a
deux (2) mois, sauf refus de sa part formulé a l'article 4 de I'acte d’engagement.

Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l'objet
de sous-traitance donnant lieu au paiement direct.

En application de I'article 10, Option A du CCAG/TVX, cette avance sera versée au titulaire
du marché quelle que soit la définition du titulaire au sens de la recommandation
2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et
moyennes entreprises.

5-1.1 - Modalités de calcul et de remboursement de I'avance

Si le délai maximal N d’exécution du marché exprimé en mois est inférieur ou égal a douze
(12) mois, le montant de I'avance est, en prix de base, égal a 30 % du montant du marché
initial TTC.

Si le délai N est supérieur a douze (12) mois, le montant de I'avance est égal au produit de
ces 30 % par 12/N, N étant exprimé en mais.

Le remboursement, effectué par précompte sur les sommes dues au titulaire, commence
lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % du montant initial
TTC du marché et doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

5-1.2 — Paiement de l'avance

Le paiement de l'avance intervient sans formalités, dans un délai de trente (30) jours a
compter de la date de notification de I'acte qui emporte commencement d’exécution des
prestations qui correspondent a I'avance.

Le montant de 'avance n’est pas soumis a variation de prix.

5-1.3 — Versement de |'avance aux sous-traitants

Conformément aux articles R. 2193-19 et R. 2193-20 du code de la commande publique, les
sous-traitants bénéficiant du paiement direct peuvent prétendre, quel que soit le montant des
prestations réalisées, au versement d'une avance, sur leur demande. Cette avance ne
pourra excéder 30 % du montant des prestations sous-traitées.

Dans le cas ou le titulaire sous-traite une partie du marché aprés sa notification, celui-ci
devra rembourser l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées donnant
lieu a paiement direct, méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas
bénéficier de I'avance.

5-2. Retenue de garantie

Sans objet.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS
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6-1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

En outre, il est fait interdiction au titulaire, a ses co-traitants et a ses sous-traitants éventuels
de mettre en ceuvre des matériaux, produits et composants contenant des fibres d’amiante
quelle qu’en soit la variété.

6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG/TVX
et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes,
les vérifications de qualité sont assurées par le laboratoire du batiment et des travaux publics
de Polynésie Francaise.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes,
les vérifications et la surveillance sont assurées par le laboratoire du batiment et des travaux
publics de Polynésie Francaise.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché ; s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de
l'ouvrage.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Piguetage général

Sans objet

7-2. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Sans objet

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation de trois (3) mois incluse dans le délai d’exécution du
marché tel que mentionné a l'article 3 de I'acte d’engagement, et détaillé dans l'article D.2 du
CCTP.
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Un ordre de service précise la date a partir de laquelle démarre la période de préparation.

Il est procédé au cours de cette période, aux opérations suivantes a la diligence respective
des parties contractantes :

- a) par les soins du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre
. délivrance des autorisations d’accés comme défini au 1.4 ci-dessus,
. mise a disposition des sources d’énergie dans les conditions fixées a I'article 8.3.1
ci-apres,
. désignation de lieux de dépbt provisoires des matériels et matériaux comme défini
a l'article 8.3.1 ci-apres,

- Db) par les soins du titulaire

. établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels,
comme défini au 1.4 ci-dessus et remise des FICE au plus tard une (1) semaine
aprés notification du démarrage de la période de préparation ;
. établissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, notes de calculs
et études de détail nécessaires au démarrage des travaux, dans les conditions
prévues a l'article 29 du CCAG/TVX et dans le respect des délais, en tenant compte
des durées d’approvisionnement ;
. établissement du planning de réalisation des travaux ; par dérogation a I'article
28.2.3 du CCAG, ce calendrier d’exécution devient le calendrier contractuel
d’exécution dés sa notification par ordre de service.
. établissement des documents relatifs aux installations de chantier et ouvrages
provisoires prévus a l'article 28.2 du CCAG/TVX;
. établissement d'un plan de sécurité et d'hygieéne prescrit par l'article 28.3 du
CCAG/TVX a soumettre au visa du maitre d'ceuvre qui recueillera l'avis du chef de
corps. Cette obligation est applicable a chaque co-traitant et sous-traitant éventuel ;
. remise au maitre d'ceuvre d'une copie de la déclaration d'ouverture de chantier
pour tout chantier employant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine,
adressée a l'inspection du travail compétente ;

Contréle général des armées

Inspection du travail dans les armées

60 rue du général Martial Valin

CS 21623

75009 PARIS Cedex 15

Mail : cga.ita.fct@intradef.gouv.fr

Téléphones : +33 9 88 68 21 93 ou +33 9 88 68 22 10

. établissement de la déclaration d’intervention de commencement des travaux
(DICT) et expédition vingt jours au moins (jours fériés non compris) avant la date de
début des travaux aux organismes concernés,

. remise au maitre d’ceuvre d’'un échéancier prévisionnel des projets de décompte
mensuels,

. établissement et présentation, si le maitre d’ceuvre en fait la demande, en prix
élémentaires, de la décomposition détaillée du prix global forfaitaire, dans les
conditions de larticle 9.3.1 du CCAG/TVX (cette décomposition ne devra pas
modifier les montants partiels figurant a I'état des prix forfaitaires fourni avec I'acte
d’engagement),

. les autres documents prévus au CCTP seront fournis dans des délais compatibles
du calendrier détaillé d’exécution et/ou conformément aux délais mentionnés au
CCTP,

. fourniture des copies des contrats d'assurance et attestations demandées a
I'article 9.8 ci-apres,
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. Les travaux ne peuvent commencer avant |'obtention du visa du maitre
d'ceuvre.

a) Consignes particuliéres

Les horaires de travail du titulaire et de ses sous-traitants devront s’inscrire dans les mémes
plages horaires que celles de I'établissement, qui sont les suivantes :

- les lundi, mardi et jeudi : de 6 h 30 a4 16 h 10.

- les mercredi et vendredi de 6 h 30 a 12 h 30.
S’il souhaite travailler en dehors des heures ci-dessus le titulaire devra en faire la demande
avec un préavis de 3 jours ouvreés.

8-2. Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des pieces du marché. Il admet
que 'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux
études d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation
relative a la qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

En complément a I'article 29.1.4 du CCAG/TVX, tous les documents d’exécution établis par
le titulaire sont transmis au maitre d’ceuvre sous format papier en un (1) exemplaire, et un
exemplaire sous format informatique.

Conformément au 3éme alinéa de I'article 29.1.5 du CCAG/TVX, le délai de délivrance
du visa du maitre d’ceuvre est fixé a 15 jours. Si, dans ce délai, le maitre d’ceuvre constate
gue les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en
informe le titulaire qui doit fournir, dans un délai de 5 jours par dérogation a l'article 29.1.5
du CCAG/TVX, l'ensemble des documents qu’il lui a été demandé de corriger ou de
compléter. Le délai de délivrance du visa du maitre d’ceuvre sur les documents corrigés ou
complétés est fixé a 15 jours a compter de la réception de ces dits documents.

8-3. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

8-3.1. Facilités données par le maitre d’'ouvrage

Des emplacements sont mis a la disposition du titulaire pour ses installations de chantier.

La charge de réalisation des installations communes de chantier et de leur maintenance sont
définis au CCTP.

Reste a la charge de l'ensemble des entrepreneurs les frais de réparation et de
remplacement des ouvrages, installations, fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ou détournés dans les cas ou une imputation a une entreprise particuliére parait
impossible a déterminer et que les conditions de protection ont été correctement mise en
place.

Compte tenu de la taille du chantier, et par dérogation a l'article 28.5 du CCAG, la tenue d’'un
registre de chantier n’est pas prévue. Elle est remplacée par la somme des comptes-rendus
de réunions de chantier notifiés systématiquement par ordres de service.

8-3.2. Alimentation et consommation des fluides
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Les points de raccordement aux réseaux sont déterminés par le maitre d’ceuvre.

La consommation en électricité et la consommation en eau seront a la charge du maitre
d’ouvrage

8-3.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses
obligations en matiére de sécurité et protection de la santé.

8-3.4. Mesures de sécurité contre I'incendie

a) Travaux par points chauds - permis de feu

En ce qui concerne les opérations de soudage, d'oxycoupage, de brasage, de décapage, de
collage, etc..., le titulaire du marché devra obligatoirement obtenir au préalable |'autorisation
du maitre d'ceuvre qui lui fera délivrer un permis de feu (formalité indispensable exigée par
les compagnies d’assurance contre l'incendie).

b) Protection contre l'incendie

Le titulaire du marché devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures
de protection contre l'incendie comportant :

. l'installation obligatoire, sur le chantier, d'extincteurs en état de marche,
la désignation obligatoire sur le chantier, d’'un responsable assurant a tous les arréts
de travail I'extinction des feux et le contr6le des mesures de sécurité.

8-3.5. Mise en sécurité du chantier en cas de cyclone

Deés la phase de préalerte, I'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires afin de
pouvoir procéder a la mise en sécurité du chantier des le déclenchement de la phase
d'alerte. Cette mise en sécurité concernera I'ensemble du chantier :

arrimage des installations de chantier et des éventuels locaux provisoires ;
sécurisation des zones de stockage des matériels et matériaux ;

sécurisation des dép6bts provisoires de matériaux et matériels en attente d'évacuation;
sécurisation des zones de chantier...

8-4. Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier
Par dérogation a l'article 33 du CCAG/TVX, le titulaire informe immédiatement le maitre
d’ceuvre et rend compte au maitre d’ouvrage.

8-5. Augmentation du montant des travaux

Par dérogation aux articles 14.4.2, 14.4.3 et 14.4.4 du CCAG Travaux, lorsque le montant
des travaux exécutés atteint le montant contractuel, le titulaire doit arréter les travaux s’il n’a
pas regu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par I'acheteur.

A défaut d’une telle décision, les travaux exécutés au-dela du montant contractuel ne seront
pas payés. Cette décision n’est valable que si elle indique le montant limite jusqu’auquel les
travaux pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant
donner lieu a la méme procédure et entrainer les mémes conséquences que celles du
dépassement initial. Ce montant se substitue au montant contractuel pour I'application des
articles 14 et 15 du CCAG Travaux.
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Un avenant au marché viendra ultérieurement confirmer la décision de [I'acheteur,
néanmoins, dans le cas d’'un marché a prix mixtes ou sur prix unitaires, 'acheteur se réserve
le droit d’émettre une simple décision de poursuivre.

8-6. Résiliation du marché

Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des articles 49 a 52
inclus du CCAG/TVX.

Toutefois, par dérogation a l'article 50.4 du CCAG/TVX, en cas de résiliation du marché par
I'acheteur pour motif d’intérét général, le maximum de l'indemnité auquel pourra prétendre le
titulaire ne pourra excéder 5 % du montant du marché, une telle demande devant étre
diment justifiée dans le délai de deux mois a compter de la notification de la décision de
résiliation, sous peine de forclusion.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés
du CCTG ou le CCTP sont assurés sur le chantier par le maitre d’ceuvre contradictoirement
avec le titulaire.

Les dispositions de larticle 24.4 du CCAG/TVX relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais.

9-2. Réception

Les stipulations du CCAG/TVX sont seules applicables.

Pour certains travaux (notamment le désamiantage), I'obtention des bordereaux de suivi de
déchets constitue une composante essentielle de 'engagement de I'entreprise titulaire du
marché et de ses sous-traitants éventuels, ainsi que la condition de la réception, toutes
réserves levées, des ouvrages en cause.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

9-6. Délai de garantie contractuelle

Le délai de garantie contractuelle ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliere.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

9-8. Assurances
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Dans un délai de 15 (quinze) jours & compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire et les entrepreneurs intervenants doivent justifier
qu’ils ont contracté (en fournissant une copie du contrat) :

une assurance permettant de garantir leur responsabilité a I'égard de I'acheteur et des
tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations et
portant mention de I'étendue de la responsabilité garantie conformément a l'art. 8.1.1 du
CCAG/TVX.

ARTICLE 10. PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE

Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements
relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays.

ARTICLE 11. DEVELOPPEMENT DURABLE

Tout chantier génére des impacts et nuisances sur I'environnement : production de déchets
(non dangereux, dangereux et inertes), atteinte a la biodiversité, bruit, poussiére,
consommation d’énergie...

Face a ce constat, la Direction d’infrastructure de la défense de Papeete (DID PPT)
demande a tous les acteurs du présent marché de trouver des solutions pratiques a mettre
en ceuvre et définir des prescriptions simples pour limiter I'impact sur I'environnement
conformément a la réglementation, tout en restant compatibles avec les exigences liées aux
pratiques professionnelles.

Cette charte « Chantier Responsable » est une démarche participative et partagée. Elle
permet a tous d’avoir les mémes objectifs :
- Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier,
- Limiter les risques sur la santé des ouvriers,
- Limiter les pollutions de proximité lors du chantier,
- Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge,
- Limiter les impacts sur la biodiversité et, d’'une maniére plus générale, sur les milieux,
- Avoir un document de référence soutenu par lI'ensemble de la profession
(entreprises, bureaux d’étude, maitres d’ceuvre, conducteurs d’opération...) et des
maitres d’ouvrage.

Ainsi, pour la mise en ceuvre de bonnes pratiques dés le début du chantier jusqu’a la fin
de ce dernier (phase de repli), la DID PPT demande au titulaire :
- d’identifier un référent pour cette démarche de chantier responsabile ;
- de présenter a la remise de son offre, tout justificatif démontrant la mise en ceuvre
des dispositions mentionnées a I'annexe 1 du CCAP.
- de poursuivre son engagement au cours de I'exécution du présent marché, et de le
justifier par tout moyen.

En application de l'article 20.2.1 du CCAG, le contréle effectif du respect de ces obligations
se fera au vu de la production des bordereaux correspondants, tels que prévus a l'article
36.2.2 du CCAG.

En cas d’absence de démarche responsable significative, 'acheteur peut résilier le marché
conformément a l'article 50.3.1 du CCAG de référence.

ARTICLE 12. LITIGES
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Par dérogation a l'article 55.1.2 du CCAG/TVX, le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 2
mois a compter de la date de réception du mémoire en réclamation du titulaire du marché
pour lui notifier sa décision motivée.

Toute contestation survenant entre 'administration et le titulaire a I'occasion de I'application
des clauses du marche, dans I'hypothése ou elle ne pourrait étre réglée par entente directe
entre les parties, sera soumise a la décision de I'acheteur du marché.

L’administration et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif national de réglement
amiable ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics
conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 et suivants du code de la commande
publique.

Les petites et moyennes entreprises pourront également solliciter la mission PME du
ministére des armées : minarm.mediateur-entreprises.fct@intradef.gouv.fr

En dernier ressort, le tribunal administratif de la Polynésie francaise est seul compétent pour
instruire les litiges qui pourraient opposer I'administration au titulaire.

ARTICLE 13. MODIFICATION DU MARCHE EN COURS D’EXECUTION

Dans le respect des stipulations de l'article R. 2194-7 du code de la commande publique,
l'acheteur peut inclure au marché, par avenant, des travaux supplémentaires qui sont
devenus nécessaires.

ARTICLE 14. REGIME DES RESULTATS
Le régime des résultats est conforme aux dispositions de I'article 48 du CCAG//TVX.
ARTICLE 15. CERTIFICAT DE BONNE EXECUTION DE MARCHE (CBEM)

La DID de PAPEETE peut délivrer au titulaire du présent contrat, ayant donné toute
satisfaction dans I'exécution de ses obligations, un « Certificat de bonne exécution de
marché », ceci sur demande du titulaire.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation de la DID de
PAPEETE qui dispose, a cet égard, d’'un pouvoir discrétionnaire. En effet, la délivrance d’un
tel certificat pourra notamment étre refusée si (liste non exhaustive) : la qualité ou la quantité
des livrables ou prestations attendu(e)s n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, si
la relation commerciale s’est révélée difficile, si le contrat est résilié aux torts du titulaire ...

La demande d’attribution du CBEM est a adresser par le titulaire a 'acheteur , le Directeur
d’Infrastructure de la Défense de PAPEETE.

ARTICLE 16. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du cahier des clauses
administratives particulieres (CCAP) sont apportées aux articles suivants du CCAG/TVX :

- dérogation a l'article 4.1 du CCAG/TVX par l'article 2 du CCAP,

- dérogation a l'article 9.4.2 du CCAG/TVX par l'article 3.3.2 du CCAP,

- dérogation a l'article 10.6 du CCAG/TVX par I'article 3.3.6 du CCAP,

- dérogation aux articles 12.2.2 et 12.4.1 du CCAG/TVX par I'article 3.5.1 du CCAP,

- dérogation aux articles 19.2.2, 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG/TVX par l'article 4.3 du CCAP,
- dérogation aux articles 40.1, 41.1 et 19.3 du CCAG/TVX par l'article 4.5 du CCAP,

- dérogation aux articles 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG/TVX par l'article 4.6 du CCAP,

- dérogation a l'article 27.3.1 et 27.4 du CCAG/TVX par larticle 7.2 du CCAP,

- dérogation a l'article 28.2.3 du CCAG-Travaux par l'article 8.1 du CCAP,
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- dérogation a l'article 29.1.5 du CCAG/TVX par l'article 8.2 du CCAP,
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- dérogation a l'article 28.5 du CCAG-Travaux par l'article 8.3.1 du CCAP.

- dérogation a l'article 33 du CCAG/TVX par l'article 8-4 du CCAP,

- dérogation aux articles 14.4.2, 14.4.3 et 14.4.4 du CCAG/TVX par l'article 8-5 du CCAP,

- dérogation a l'article 50.4 du CCAG/TVX par l'article 8.6 du CCAP,
- dérogation a l'article 55.1.2 du CCAG/TVX par l'article 12 du CCAP.
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