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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) concernent :
Travaux de remplacement du Systeme de Sécurité Incendie de 'OVSQ.

Le Cahier des Clauses Particuliéres Technigues et son annexe (Cahier des charges fonctionnel
du SSI) représente le dossier technique permettant de mener a bien les travaux nécessaires a
'amélioration du niveau de sécurité de I'établissement.

Lieu(x) d'exécution :

OVSQ (Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)
11, Boulevard d’Alembert

78280 Guyancourt

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 1 lot unique :

Lot(s) Désignation

unique Electricité — Alarme incendie — Désenfumage — Signalétique et
Signalisation

1.3 Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1
et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a
compter de la notification du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et son annexe (Cahier des Charges
fonctionnelles du SSI) ;

- Les plans (zoning, implantation SSI et plan masse) ;

- Le Cabhier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

- La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) ;

- Le calendrier prévisionnel d'exécution ;

- Le cadre de réponse technique justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution
du contrat
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3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par :

INGENIERIE PREVENTION SECURITE
BATIMENT C

21, Rue de la vallée des Vospeaux

Z| St Blaise

37600 LOCHES

3.3 - Contrdle technique
Le contrdle technique est assuré par :

QUALICONSULT

Parc Ariane- Batiment Venus
Boulevard des Chénes — Parc Ariane
Immeuble Mars

78280 GUYANCOURT

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau lll sera assurée
par :

BM COORDINATION
91 Rue des prairies
78230 LE PECQ

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du
CCAG-Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution est de 12 semaines (compris période de préparation de 2 semaines) pour
'ensemble des batiments de 'OVSAQ.

L'exécution du marché débute & compter de la date fixée par ordre de service. Le délai global
d'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.
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5.2 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution
Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maitre d'ceuvre aprés consultation du
titulaire dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution.

Ce calendrier met en évidence les taches a accomplir et leur enchainement et pour chacune
d'entre elles, les durées et les dates de début et de fin (au plus t6t et au plus tard) ainsi que les
marges disponibles pour leur exécution. Aprés acceptation par le titulaire, dix jours au moins avant
I'expiration de la période de préparation, il est visé par le maitre d'ceuvre puis notifié au titulaire.

B) Au cours du chantier et avec l'accord du titulaire, le maitre d'ceuvre peut modifier le calendrier
détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution d'ensemble fixé a I'Acte d'Engagement. |
est alors a nouveau notifié par ordre de service au titulaire.

6 Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

Les prix du marché sont établis hors T.V.A. en tenant compte :

- des sujétions gqu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différentes tranches
visées ci-dessus ;

- des dépenses communes de chantier ;

- des sujétions résultant de la continuité de fonctionnement de I'établissement dans lequel les
travaux auront lieu;

- du classement de celui-ci dans les établissements recevant du public.

En outre, les prix sont réputés comprendre les cessions, licences ou autorisations nécessaires a
I'exécution des travaux lorsque des matériaux, produits, composants de construction et procédés
de construction sont imposés par une marque proposée par l'entrepreneur.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le plan de
prévention, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et
la protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

Le montant du poste " frais de coordination " est réputé comprendre, outre les dépenses
afférentes a la coordination des travaux, la marge du mandataire ou du titulaire pour défaillance
éventuelle de cotraitants ou de sous-traitants chargés de I'exécution de ces lots. Les prix afférents
au lot assigné au mandataire ou au titulaire sont réputés comprendre les dépenses communes du
chantier.

6.2 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans I'offre. Cette
date permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont fermes et actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné
par la formule suivante :
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Lot Formules
unique | Cn = (BT47 (d-3) / BT47 (0))

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du
nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations
soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a
celle qui doit étre appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de
I'index correspondant, intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.

L’index de référence, publié au Moniteur des Travaux Publics ou par 'INSEE, est le suivant :

Lot Code Libellé
unique| BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010

7 - Garanties Financiéeres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothese ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a
la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du
marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire
garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande ou une caution personnelle et solidaire & la retenue de garantie.

8 - Avance

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.
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8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €
HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de
l'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si
sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois,
l'avance est égale a 5,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé
par cette durée exprimée en mais.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre
terminé lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d'acompte ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement
direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les
particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de
la commande publique.

8.2 - Garanties financieres de I'avance
Aucune garantie financiere ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du
CCAG-Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de
référence ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le
décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de
prix afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix
au plus tard dix jours apres la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer
la variation du solde. La date de cette natification constitue le point de départ du délai de paiement
de ce montant.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail,
la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité
a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le
systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatiseé).
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Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou
réglementaires, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis
au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séguence chronologique et continue établie par I'émetteur de
la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le
systéme d'information financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code
d'identification du service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y
a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi
que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la

facture, attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en
application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronigue

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 19781944400013
- Numéro d'engagement juridique : Numéro du bon de commande

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le
paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation
contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du
CCAG-Travaux.
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9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans
les conditions des articles L. 2193-10 & L. 2193-14 et R. 2193-10 & R. 2193-16 du Code de la
commande publique. Conformément & la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai
de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :

oVSsQ
11, Boulevard d’Alembert
78280 Guyancourt

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du
contrat ou déroge aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction
utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Tous travaux faisant appel a des matériaux ou procédés nouveaux, proposés par les entreprises,
devront avoir fait I'objet d’'un avis technique du C.S.T.B.

Dans le cas contraire, les entreprises devront fournir au Maitre d’ceuvre une documentation
technique détaillée de mise en ceuvre.

Dans les deux cas, le maitre d’ceuvre pourra se réserver la possibilité de refuser les matériaux ou
procédés proposeés.

10.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation de 2 semaines, comprise dans le délai global d'exécution du
marché. Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré, aprés consultation de I'entreprise, dans les
conditions énoncées précédemment a l'article « Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution ».

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé simplifié, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai
de 15 jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan
général de coordination simplifi€ en matiere de sécurité et de protection de la santé pour le
chantier.
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10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de "
coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination gqu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de
danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS
de toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait
achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est
soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les
observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a
introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions
législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces
dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée
du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi
des travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier
Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier
I'ensemble des documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.
10.4 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le
maitre d'ceuvre et remis gratuitement au titulaire.
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10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier
Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives
a I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.
10.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la
matiere.

10.6 - Dispositions particuliéres a I'achevement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou ['élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la
responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant
que "détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se
conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a
I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur
tracabilité.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont
compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier.

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux,
et ce dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque
document doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre
et le maitre d'ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer
la cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les
titulaires, une pénalité égale a 200,00 € par jour calendaire de retard est appliquée sur les
sommes dues au titulaire.
10.7 - Réception des travaux
10.7.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achevement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de
l'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont
ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception.

10.7.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves
définies aux piéces techniques du cahier des charges.
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11 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est
la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du
CCAG-Travaux.

12 - Pénalités
12.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 500,00 €.

by

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a
I'application des pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

12.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur
applique une pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

12.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-respect des prescriptions | j,5rnaliére 30000 € | Non-respect des prescriptions
relatives a la sécurité ’ relatives a la sécurité, a I'hygiéne,

a la signalisation générale

du chantier, pour chaque infraction
constatée par le coordonnateur en
matiere de sécurité

et de protection de la santé ou par
le maitre d'ceuvre ou par le maitre

d’ouvrage : 300,00 €

par jour calendaire jusqu’a mise en
ceuvre des mesures rectificatives.

Pénalité pour non-déclaration Forfaitaire | 2 00000 €
de sous-traitance ’

Repli des installations de Journaliere 50000 € |Encas de non-respect des
chantier et remise en état des ’ prescriptions indiquées au CCTP
lieux et sans mise en demeure

préalable; Cette pénalité sera
appliqué par jour ouvrable de
retard a partir du terme du délai
fixé a l'ordre de service
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Réalisation de travaux sans Journaliere | 1 000,00 € Pénalité de 1 000,00 € par
document d’exécution infraction constatée appliquée sur
simple constat du maitre d’ceuvre.
La pénalité induit une reprise

des travaux réalisés sans
validation préalable a la charge du
titulaire sans que celui-ci ne puisse
prétendre a aucune indemnité.

13 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours & compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen
d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des
travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

14 - Clauses de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application
des articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des
conditions d'exécution acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant
au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans
le marché, et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas
échéant, le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la
demande. Le pouvoir adjudicateur peut également procéder a un contrdle des informations
données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il
trouve a s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de facon certaine la date de sa réception.

15 - Résiliation du contrat

15.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial
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hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal
a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces
prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du
travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera
résilié aux torts du titulaire.

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur
si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut
étre prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'‘ouvre droit, pour le titulaire, & aucune indemnité.

16 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Versailles est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou
modes d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une
traduction en francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

17 — Dérogations

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 19.2 du CCAG - Travaux

- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
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