E- Tableau de délai de rendu des prestations

Désignation des prestations

Délais de présentation par le
maitre d’oeuvre

Délais de vérification et de prise
de décisions par le maitre
d’ouvrage

Etudes de PROJET
TECHNIQUE (P.T.)

............................ jours

démarrage de la mission P.T.

calendaires a compter de la date de
notification de I'ordre de service de

30 jours a compter de la date de
réception du document d'études

Etudes de PROJET de
CONSULTATION des
ENTREPRISES (P.C.E))

............................ jours

démarrage de la mission P.C.E.

calendaires a compter de la date de
notification de I'ordre de service de

30 jours a compter de la date de
réception du document d'études

Désignation des prestations

Délais de présentation par le maitre d’oeuvre

AMT
Analyse des offres et rapport
détaillé

........................................... .jours_calendaires a compter de la date
d’ouverture des plis par le maitre de I'ouvrage.

Etudes de PROJET de
CONSULTATION des
ENTREPRISES (P.C.E))

............................................. .jours_calendaires a compter de la date
de désignation des entreprises par le maitre de I'ouvrage.
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