
E- Tableau de délai de rendu des prestations

Désignation des prestations

Désignation des prestations Délais de présentation par le maître d’oeuvre

Délais de présentation par le 
maître d’oeuvre

Délais de vérification et de prise 
de décisions par le maître 
d’ouvrage

Etudes de PROJET 
TECHNIQUE (P.T.)

………………………..jours 
calendaires à compter de la date de 
notification de l’ordre de service de 
démarrage de la mission P.T.

30 jours à compter de la date de 
réception du document d’études

Etudes de PROJET de 
CONSULTATION des 
ENTREPRISES (P.C.E.)

………………………..jours 
calendaires à compter de la date de 
notification de l’ordre de service de 
démarrage de la mission P.C.E.

30 jours à compter de la date de 
réception du document d’études

AMT
Analyse des offres et rapport 
détaillé

……………………………………..jours calendaires à compter de la date 
d’ouverture des plis par le maître de l’ouvrage.

Etudes de PROJET de 
CONSULTATION des 
ENTREPRISES (P.C.E.)

…………………………………..…..jours calendaires à compter de la date 
de désignation des entreprises par le maître de l’ouvrage.
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