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ARTICLE1 OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Objet

Le présent marché a pour objet création de vestiaires afin de répondre aux normes en vigueur.
1.2 Forme du marché et allotissement

Le marché est alloti, il n’est pas décomposé en tranche.

La liste des lots est la suivante :

- Lot n° 01 : Travaux Préalable Curage — Démolition — Gros oeuvre
- Lot n° 02 : Cloisons — Platrerie - Peinture

- Lot n° 03 : Résine sol

- Lot n° 04 : Carrelage - Faience

- Lot n° 05 : Menuiserie intérieure bois - Agencement

- Lot n® 06 : CVC- Plomberie

- Lot n° 07 : Electricité

1.3 Mode de passation

Le marché est passé selon une procédure adaptée ouverte conformément en application des
articles R.2123-1 et 2123-7 du code la commande publique.

1.4 Durée du marché — délais d’exécution

Le marché débutera compter de sa date de notification et prendra fin a la plus tardive de ces deux
dates :

- L’expiration du délai de garantie de parfait achévement, tel que défini a l'article 44.1 du
CCAG-Travaux du 30 mars 2021. En cas de pluralité des délais de garantie de parfait
achévement, il est entendu que le marché s’achéve a I'expiration du dernier délai ou aprés
prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes
levées a la fin de cette période ;

- Lalevée de la derniére réserve.

Le délai d’exécution prévisionnel est de 4 mois a compter de l'ordre de service (OS) de démarrage
des travaux.

1.5 Sous-traitance

Le présent marché respecte les prescriptions de la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 relative
a la sous-traitance. Les conditions et modalités de recours a la sous-traitance sont celles définies

aux articles R.2193-1 a R.2193-22 du code de la commande publique.

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement
agréées par le pouvoir adjudicateur.

L'acceptation de Il'agrément d'un sous-traitant, ainsi que les conditions de paiement
correspondant, est possible en cours de marché selon les modalités définies ci-apres :

- Le titulaire du marché, qui veut en sous-traiter une partie, demande au pouvoir adjudicateur
d'accepter chaque sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement ;
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- Dés la signature de I'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et I'agrément des
conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et a chacun des sous-traitants
concernés l'exemplaire de l'acte spécial qui leur revient. Dés réception de cette notification, le
titulaire du marché fait connaitre au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée
a représenter le sous-traitant ;

- Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants
éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de I'avoir produit a
I'échéance d'un délai de quinze jours courant a compter de la réception d'une mise en demeure de
le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale a 1/3000 du montant hors
taxes du marché, éventuellement modifié par avenant. Cette pénalité s'applique pour chaque jour
de retard

L’acte spécial précise tous les éléments des articles R.2193-1 & R.2193-9 du code de la
commande publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;

- Le comptable assignataire des paiements ;

- Le compte a créditer.

En outre, pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra
joindre, en sus du projet d'acte spécial ou de I'avenant (DC4), 'ensemble des piéces de candidature
listées dans le réglement de la consultation.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et
risques de l'entreprise titulaire du marché.

1.6 Prestations similaires

La réalisation de prestations similaires a celles confiées au titulaire dans le cadre du présent
marché pourra donner lieu a la conclusion d’'un nouveau marché sans publicit¢é ni mise en
concurrence préalable en application des dispositions de I'article R2122-7 du code de la commande
publique.

Ce nouveau marché devra étre conclu dans les trois (3) ans suivant la notification du présent
marché.

1.7 Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de l'article L. 627-2 du code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L. 622-13 du code de commerce.

En cas de réponse négative ou d’absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un (1) mois peut étre

prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un (1) mois ci-dessus. Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.
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INTERVENANTS

Maitre d’ouvrage : Comédie Francgaise 1 Place Colette 75001 Paris

Maitrise d’ceuvre : K-architecture (Architecte mandataire) 9 rue de la Pierre Levée 75011 Paris

Ordonnancement, Pilotage et Coordination : Batscop 117 Boulevard de la Vilette 75010 Paris

Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé: Batscop 117 Boulevard de la Villette
75010 Paris

Contréleur Technique :Socotec 11 cours Valmy 92800 Puteaux

ARTICLE 2 DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-TRAYV, les piéces constitutives du marché sont les
suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans 'ordre de priorité ci-
apres :

¢ l'acte d'engagement (AE) et ses annexes :

- le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;
- le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ;

- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

- Les piéces graphiques MOE

- Le calendrier OPC
- LePIC
o Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de
travaux et dit CCAG-TRAV.
o Les normes administratives et législatives en vigueur au moment ;
o L’offre technique du titulaire.

Sauf approbation expresse du pouvoir adjudicateur, aucune condition générale ou spécifique
figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra s’intégrer au marché.

Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant sur les devis, sur les
factures, des conditions figurant dans les documents commerciaux.

Le titulaire est réputé avoir suffisamment étudié les documents constitutifs du marché.

Il n'est admis, sous aucun prétexte que ce soit, aucune réclamation concernant l'offre et les
conditions consenties. Le titulaire ne peut en aucun cas arguer d'une erreur, d'une omission, d'une
différence d'interprétation ou de manque de renseignements pour refuser d'exécuter sa prestation.

L’exemplaire du marché conservé dans les archives de I'administration fait seul foi.

2.1 - Piéces contractuelles opposables au titulaire, I'inverse n’étant pas vrai

A I'appui de son offre, le titulaire a présenté des documents qui constituent des engagements
unilatéraux de sa part vis-a-vis du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre qui pourront, par
conséquent, exiger a tout moment de la part du titulaire le strict respect des dispositions contenues
dans ces documents.
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En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux du titulaire, ils ne lui conférent pas de droits,
de sorte que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d’'une quelconque maniére, en particulier a I'appui
d’'une quelconque forme de réclamation au motif que les moyens effectivement mise en ceuvre pour
réaliser ces ouvrages différeraient de ceux qu'il avait décrits dans ses documents.

Ces engagements unilatéraux sont les suivants :
Le mémoire technique remis dans I'offre

Les réponses aux questions du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre lors de I'analyse de I'offre
de I'entreprise

L’état des prix forfaitaires établi suivant le cadre de DPGF fourni par la maitrise d’ceuvre

Les sous détails des prix unitaires et décomposition de prix éventuellement demandés par la
maitrise d’ouvrage ou la maitrise d’ceuvre (les quantités mentionnées a la DPGF sont donc
formellement exclues des piéces contractuelles).

Les attestations d’assurances remises dans |'offre

2.2 - Ordre de priorité des piéces constitutives du marché

Par dérogation a l'article 4 du CCAG Travaux, en cas de contradiction ou de différence entre les
piéces constitutives du marché, ces piéces prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-
dessus.

Toutefois, le dossier de consultation établi par le maitre d'ceuvre constitue un ensemble
indissociable, homogéne et cohérent. Les piéces graphiques et écrites se complétent mutuellement.
Par ailleurs, des plans contiennent des informations a différentes échelles pour lesquelles certaines
ne sont visibles que sur certaines d'entre elles. De méme, les documents de I'architecte contiennent
des informations applicables a I'ensemble des Lots, y compris les Lots techniques. La somme des
informations est obligatoirement a prendre en compte par I'entreprise dans le cadre de I'élaboration
de son offre.

En cas de contradiction, et lorsque I'ordre de préséance ne permet pas de lever celle-ci, I'entreprise
est tenue : en premier lieu de demander des précisions sur le dossier afin de permettre au Maitre
d’ceuvre de lever la contradiction ; éventuellement de prendre en compte la prestation ayant
l'incidence financiére la plus importante ce qui permettra, dans la cadre forfaitaire du Marché de
réaliser I'une ou l'autre des prestations contradictoires, suivant la décision du Maitre d’ceuvre.

ARTICLE 3 DESCRIPTION ET MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

3.1 Horaires de travail

Période du 25 juillet au 31 aout 2024 :

Horaire de travail de 7H a 19H sans contraintes sonore — Pas de travail de nuit

A partir du 1°" septembre 2024 :

- Remise en état avant le départ de I'entreprise indispensable (remise en conditions initiales,
nettoyage, replis des matériaux et outillages),

- Aucun travail possible le samedi et jours fériés,

- Nuisances sonore :
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- 0H-6H : Aucune contrainte sonore dans tout I'établissement. Respect des contraintes liés
a la réglementation en lien avec la ville de paris

- 6h-11H: Aucune contrainte sonore dans tout I'établissement.

- 11H-13H : Ne pas générer de bruit important pouvant se diffuser dans I'ensemble de
I'établissement. Communiquer au préalable des nuisances sonores auprés des locaux
utilisés a proximité

- 13H-24H : Aucune émergence sonore pouvant se diffuser dans I'établissement n’est
autorisée, sauf autorisation express de la MOA.

Le titulaire s’organisera pour assurer son chantier sur cette période — Aucun frais ou délais
supplémentaire ne pourra étre accordé par la MOA du fait de son activité dés septembre.

3.2 Nature des prestations

Dans le cadre de ce marché, le titulaire devra se reporter au CCP qui récapitule I'intégralité des
prestations. |l appartient au titulaire de chaque lots d’apporter les protections et le nettoyage
nécessaire a son intervention.

3.3 Localisation et identification des prestations

Sou-sol

3.4 Obligation du titulaire

L'installation et le matériel devront répondre aux normes de sécurité en vigueur. Le titulaire devra
prévoir lI'approvisionnement du matériel nécessaire pour la réalisation des prestations. Toutes les
garanties de tous les matériels fournis devront étre explicitées (les durées, les modalités de prise en
charge des matériels défectueux, les temps d'immobilisations, les temps d’interventions et le
dépannage sur site pendant la période de garantie).

Le titulaire du présent marché devra organiser a destination du personnel de la Direction du
batiment et des équipements, une démonstration de I'ensemble des installations.

3.5 Conditions d’exécution — permis feu

Une dépose soignée des matériels existants est demandée, afin d'éviter tous dommages sur les
éléments existants. Les remises en état des lieux, raccords au platres enduits ou peinture s'ils ont
lieu suite aux percements ou dépose du matériel existant, seront a la charge du titulaire.

Toute création ou modification des alimentations électriques, devra impérativement passer par
une demande et une approbation de la Direction du batiment et des équipements. Les alimentations
électriques des nouveaux appareils seront reprises sur I'existant.

Le titulaire devra étre en relation avec le poste de sécurité et mettre en place un périmétre de
sécurité lorsque que cela s'avérera nécessaire, toute opération par point chaud (découpe, soudure
ect...) devra obligatoirement étre signalée au PC sécurité et devra faire I’objet d’'un permis
feu. Le titulaire devra organiser ses interventions en concertation avec le maitre d'ouvrage suivant
les horaires, et enfin fermer la zone de prestations sur laquelle il intervient afin d'éviter tout accident
avec le public ou le personnel de I'établissement.
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Le titulaire devra respecter et faire respecter les consignes de la Comédie-Frangaise a son
personnel. Il est important de rappeler que toute intervention par point chaud devra impérativement
passer par un permis feu établi par le PC sécurité et contresigné par une personne habilitée du
service sécurité de la Comédie-Francaise.

Le branchement simultané de plusieurs appareils électriques sur la méme prise, méme par
I'intermédiaire de fiches multiples, est interdit.

ARTICLE 4 DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 Calendrier détaillé d’exécution

Les prestations seront exécutées suivant le planning détaillé établi par le titulaire, au démarrage
des prestations, et soumis a la validation d'un représentant de la Comédie-Francaise.

Le calendrier détaillé indique :

- la durée d’exécution, comprenant les délais de commandes et d'approvisionnement du matériel
(a remettre dans les 15 jours calendaires maximum a compter de la notification du marché) ;

- la date probable de départ correspondant aux interventions du titulaire sur le site (a remettre
dans les 15 jours calendaires maximum suivant la réception du matériel par le titulaire) en précisant
les délais d’installation du matériel.

Au cours du chantier, le maitre d’ouvrage peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la
limite du délai d’exécution global des prestations susmentionnées. Les travaux se dérouleront
pendant les horaires indiqués dans I'article 3.1 du présent C.C.A.P.

4.2 Prolongation des délais d’exécution

L'exécution des prestations débute a compter de la date fixée par ordre de service. Le point de
départ de chaque élément de mission est la date d’approbation de I'étape précédente. Le délai
d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y
compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Un
ordre de service précise la date a partir de laquelle démarre le délai d'exécution des travaux.

Conformément aux stipulations de I'article 19.2 du CCAG Travaux, et en dehors des cas prévus
dans ses articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai d’exécution ne pourra résulter que d’'une
modification de marché.

ARTICLE 5 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT - PROVENANCE, QUALITE,
CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

5.1 Dans le cadre de I'exécution des prestations

Le titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions Iégislatives et
réglementaires en vigueur en matiére d’environnement. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours
d’exécution du marché sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

5.2 Evolution de la législation

En cas d’évolution de la Iégislation sur la protection de I'environnement en cours d’exécution du
marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer
aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature d’'un avenant.

5.3 Provenance des matériaux et produits

Les documentations techniques détaillant les marques, les origines des produits installés
pourront étre demandées au Titulaire a tout moment.
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5.4 Provenance des matériaux et produits

Les matériels employés et leur technique de mise en ceuvre devront étre conformes aux
reglements et normes en vigueur.

ARTICLE 6 PREPARATION, COORDINATION DES TRAVAUX
6.1 Période de préparation — Organisation et éléments a produire

Le titulaire devra dresser un programme d’exécution assorti du projet des installations de chantier,
conformément a I'article 28.2 du CCAG-travaux.

6.2 Organisation — Sécurité et hygiéne des chantiers

L’entrepreneur devra cléturer son chantier et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité
propres a éviter tout accident, le site restant occupé pendant les travaux. Toutes les précautions
utiles devront étre prises pour la préservation des installations existantes. L’entrepreneur devra
transmettre son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).

6.3 Clause de siireté

Controle de la liste nominative du personnel. Le titulaire qui effectue les travaux ou prestations
sera tenue de fournir a 'administration, pour accord du service bénéficiaire, une liste nominative des
personnes susceptibles d’intervenir sur le site (personnel du titulaire, de ses cotraitants, de ses sous-
traitants, intérimaires ou travailleurs indépendants), et ce, a minima, quinze (15) jours avant la date
de démarrage des travaux ou prestations.

Cette liste précisera les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, et adresses de chacun des
salariés ainsi qu’une photocopie de leur piéce d’identité (carte d’identité, passeport ou carte de
séjour).

En cours d’exécution du marché, I'entreprise signalera a 'administration tout changement de
personne au moins 24 heures a I'avance. L'entrepreneur ou le prestataire ne pourra justifier en
aucune maniére un retard d’exécution dd au contréle d’identité de son personnel. L’agent affecté a
'exécution des prestations prévues par le marché devra étre remplacé par le titulaire du marché,
aprés accord du pouvoir adjudicateur, par un agent justifiant de compétences d’un niveau équivalent.
Par dérogation a l'article 31.4.5 du CCAG-travaux, 'administration se réserve le droit d’interdire
'accés au chantier et de demander le remplacement immédiat des personnes jugées, par elle,
indésirables sans étre tenue d’en préciser le motif. Cette disposition s’applique également aux
cotraitants et sous-traitants.

ARTICLE 7 CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
7.1 Essais et contréle des ouvrages en cours de travaux

L’entreprise titulaire du marché devra se soumettre, a la demande de la maitrise d’ouvrage, a un
controle des ouvrages en cours de travaux par un bureau de controle.

7.2 Réception

Le chapitre V du CCAG Travaux s’applique.

Les opérations de réception seront effectuées a I'expiration du délai global d’exécution.

La réception des travaux ne peut étre prononcée qu’a la remise des dossiers des ouvrages
exécutés.

En fin de chantier, I'entreprise fournira son dossier des ouvrages exécutés en un exemplaire
reproductible sur support informatique (clé USB...) pouvant se lire et étre modifiés sur AUTOCAD.

Des documents supplémentaires peuvent étre demandés par le descriptif des travaux de la
consultation.

2024-24- VESTIAIRES —CCAP 1019



Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
* Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;

 Les notices de fonctionnement ;

* Les prescriptions de maintenance.

ARTICLE 8 DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ACHEVEMENT DE
L’INSTALLATION DU MATERIEL

8.1 Gestion des déchets et démarche environnementale

La gestion des déchets de chantier est réalisée en application de l'article 36 du CCAG-travaux.
Aux fins de contréle et de suivi, le titulaire assure la tragabilité des déchets. Les sujétions de
dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des
déchets. En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre
transportés d'office, a ses frais.

Les prestations seront réalisées dans le cadre d'une démarche environnementale, le titulaire
devra prévoir toutes les sujétions nécessaires pour limiter les nuisances sonores, en particulier la
gestion des déchets, les opérations de valorisation et de recyclage des déchets.

Dans le cadre de la démarche environnementale, il est demandé au titulaire de procéder a un tri
sélectif de ses déchets. A cet effet, Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur
quant a la collecte, au transport, au stockage, a I'évacuation et au traitement de ces déchets. Il est
également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

8.2 Repliement des installations du matériel et remise en état des lieux

Le repliement et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par l'installation du
matériel sont compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans un délai de deux jours calendaires comptés & partir de la date de la
notification de la décision de réception, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qu’il aura occupés. Il transmet alors les éléments
de tracabilité des déchets au maitre d’ouvrage.

En cas de retard, les pénalités décrites a I'article 13.1 seront applicables du présent document.

ARTICLE 9 GARANTIES

9.1 Durée de la garantie relative aux prestations

Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44 du C.C.A.G.- Travaux.

ARTICLE 10 PRIX
10.1 Nature et contenu des prix

Le prix sera exprimé en euros. Les prix du présent marché sont établis sur la base des
conditions économiques du mois de remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro ».

Conformément aux stipulations de l'acte d’engagement, les prestations du présent marché
seront réglées par application des prix global et forfaitaire fixé dans la décomposition du prix
global et forfaitaire (D.P.G.F.).
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Les prix sont fermes et réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres
frappant la prestation de travaux ainsi que tous les frais de fournitures des piéces et de tous les
frais de main-d’ceuvre et de déplacement du personnel du titulaire devant intervenir. lls sont
établis en tenant compte notamment, du fait que, dans les seuls cas d’un groupement solidaire
ou d’'un recours a des sous-traitants, les prix forfaitaires seront réputés comprendre les frais de
coordination de I'exécution des prestations ; du fait que, dans le cas de prestations sous-traitées,
outre les dépenses de coordination, les prix seront réputés comprendre la marge du titulaire (du
mandataire ou du cotraitant) pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de I'exécution
de certaines prestations du marché.

Le titulaire est réputé, lors de I'étude de son offre, avoir apprécié exactement les conditions
d’exécution des prestations et s’étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de
leur importance et de leur particularité. Il est donc réputé avoir apprécié 'ensemble des sujétions
particulieres, liées notamment a la configuration des lieux, au travail en site occupé, a la
coordination avec les autres intervenants et au respect des régles de sécurité en vigueur, pouvant
entrainer des augmentations de ses prix. Aussi, il ne sera admis sous aucun prétexte que ce
soit, réclamation sur les prix et conditions consenties.

Le prix global et forfaitaire integre également 'ensemble des échanges et réunions, ainsi que
les travaux supplémentaires que le titulaire serait tenu d’effectuer en cas de réserves a la
réception. Taux de TVA Les prix remisés sont formulés en euros, hors taxes avec indication du
taux de taxe a la valeur ajoutée (TVA) applicable. |l s’agit de la TVA applicable en France. En cas
de changement du taux de TVA, il sera fait application du taux en vigueur a la date du fait
générateur.

ARTICLE 11 CLAUSE FINANCIERE
11.1 Retenue de garantie

Conformément aux articles L2191-7 et R2191-32 du code de la commande publique, une
retenue de garantie de 5 % est exercée sur le montant global du marché par le comptable
assignataire des paiements, augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours
d’exécution. Pour les marchés publics conclus par I'Etat et une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13, ce taux est de 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marche, de substituer une garantie a
premiére demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie
a premiére demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total
du marché et augmentée en cas d’avenant.

Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente
jours a compter de la date d’expiration du délai de garantie.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles
n’ont pas été levées avant I'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans
un délai de trente jours aprés la date de leur levée.

11.2 Avance

Une avance peut étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte
d’engagement, dans les conditions définies aux articles R. 2191-3 et suivants du code de la
commande publique. Une avance peut ainsi étre versée si les conditions suivantes sont réunies :

- le montant initial annuel du marché est supérieur a 50 000 euros hors taxes,

- et le délai d'exécution est supérieur a deux (2) mois.
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Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant annuel initial toutes taxes comprises du
marché, tel que fixé dans la DPGF. Conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7 du
code de la commande publique, ce montant sera porté a 20 % si le titulaire ou son sous-traitant
admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article
R. 2151-13 du méme code.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’'une clause de variation de
prix.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par
le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant annuel initial toutes taxes comprises du
marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant annuel initial toutes
taxes comprises du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire
a titre d’'acompte ou de solde.

e Garanties financiéres de I'avance

Le titulaire doit justifier de la constitution d’'une caution personnelle et solidaire ou d’une
garantie a premiére demande a concurrence 100 % du montant de I'avance.

ARTICLE 12 MODALITES DE REGLEMENT

12.1 Acomptes et paiements partiels définitifs

Les acomptes seront versés au titulaire dans les conditions de l'article 11 du C.C.A.G.-TRAV.

12.2 Mode de réglement et délai global de paiement

Le paiement des sommes dues est effectué aprés constatation du service fait (prestations
réellement effectuées) selon le prix global et forfaitaire indiqué dans l'acte d’engagement, sur
présentation de factures établies par le Titulaire en un original.

Les factures déposées sur la Plateforme seront préalablement visées par le MOE.

Les factures devront étre déposées sur le portail Chorus Pro, accessible a I'adresse
https://chorus-pro.gouv.fr

Les factures feront apparaitre, outre les mentions légales :

Le numéro et I'objet du présent marché,

Le nom et I'adresse du titulaire,

le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

nom et adresse de la Comédie Francaise,

les références du compte bancaire a créditer, telles qu'elles figurent dans I'acte d'engagement,
la date d’exécution des prestations ;

la nature des prestations exécutées ;

le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors

TVA ;

e le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG-
TRAV;

e Le montant global HT ;

¢ le taux et le montant de la TVA ;

e |le montant total TTC des prestations exécutées ;

o la date et le n° de la facture;
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e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux
effectués par 'opérateur économique ;

e en cas de sous—traitance, la nature des travaux exécutés par le sous—traitant, leur montant
total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

Sont désignés pour le réglement de la somme due :
- Comme ordonnateur : le Directeur général des services la Comédie Francaise
- Comme comptable assignataire du paiement : 'Agent comptable de la Comédie Frangaise

12.3 Paiement des cotraitants et sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée a 'acte d’engagement, précise tous les éléments des
articles R.2193-1 a R.2193-9 du code de la commande publique et indique en outre pour les sous-
traitants a payer directement :

e la personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de

créances ;

e le comptable assignataire des paiements ;

o le compte a créditer.

Modalités de paiement des sous-traitants directs :

e le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du
titulaire contre récépissé.

e e titulaire a quinze (15) jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-
traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

o le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur
accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire
a bien recu la demande, ou de 'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.
Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention «Auto-liquidation» pour les travaux de
construction effectués en relation avec un bien immobilier.

¢ le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par
le soustraitant.

¢ le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

e ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de quinze (15) jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisiéme
paragraphe.

¢ le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

e en cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Modalités de paiement direct des cotraitants :

e quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité a présenter au pouvoir
adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement
présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du
groupement a payer séparément.

e la signature de la demande de paiement par le mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement
d’entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement d’entreprises
solidaires), acceptation du montant de la demande de paiement a lui payer directement.

e en cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

e en cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire de l'acte
d’engagement prévoyant une répartition des paiements entre les membres du groupement et
indiquant les modalités de cette répartition.
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¢ |e mandataire est seul habilité a formuler ou a transmettre les réclamations de membres du
groupement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance et a la sous-traitance s’appliquent, en application
de aux articles 3.5 et 3.6 du C.C.A.G.-Travaux.

12.4 Délai de paiement

La liquidation du présent marché sera effectuée conformément aux regles de la comptabilité
publique. Le mode de reglement est le virement par mandatement administratif.

Le paiement intervient dans un délai de 30 (trente) jours a compter de la réception de la demande
de paiement par la Comédie Francgaise, aprés vérification du service fait par le service acquéreur,
dans les conditions définies a l'article 12 du CCAG-TRAV.

Les erreurs ou omissions dans la demande de réglement seront signalées au titulaire du marché,
obligation sera faite a ce dernier d'établir une nouvelle demande ou une nouvelle facture, a compter
de la réception desquelles un nouveau délai de 30 jours pour effectuer le paiement sera ouvert dans
des conditions identiques a celles visées a I'alinéa précédent.

Le défaut de paiement dans les délais prévus donne lieu, de plein droit et sans autre formalité,
au versement des intéréts moratoires et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée
a 40 euros.

Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant I'expiration du délai de 30 (trente) jours
visé ci-dessus (délai global de paiement) jusqu’a la date de mise en paiement du principal inclus.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de 8 (huit) points de pourcentage. Les intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement sont payés dans un délai de 45 jours suivant la mise en paiement du principal.

ARTICLE 13 PENALITES

Conformément aux précisions de l'article 20.1.4 du CCAG-travaux, les pénalités ne sont pas
assujetties a taxe sur la valeur ajoutée. En cas d’application d’'une pénalité, le montant de cette
derniére sera déduit du montant toutes taxes comprises. Le montant des pénalités ainsi établies
vient en déduction des paiements a effectuer au titre des factures émises. Les pénalités sont non
révisables et cumulables.

13.1 Pénalités de retard

Par dérogation aux articles 20.1 et 20.1.1 du CCAG Travaux, en cas de retard dans les délais
d'exécution fixés dans le calendrier d'exécution validé par les deux parties, le titulaire subira, aprés
mise en demeure préalable de se conformer a ses obligations dans un délai donné restée sans effet,
une pénalité journaliére forfaitaire de 50 € HT par jour de retard. Les pénalités commencent a courir
le lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

Par ailleurs, la Comédie-Francgaise se réserve la faculté d'appliquer ces mémes pénalités en cas
d'exécution de prestations incomplétes, non conformes ou de carence du titulaire (hors pénalités
précisées ci-dessous).

13.2 Pénalités liées a I’exécution des travaux
Conformément a l'article 20.1.1 Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du

retard par le maitre d'ceuvre. Les pénalités suivantes seront appliquées sans mise en demeure
préalable :
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Non-respect des prescriptions relatives a la|Par jour calendaire en défaut : 200 €
sécurité, au gardiennage, a I'’hygiéne et la signalisation | H.T.
générale du chantier

Non-actualisation de la liste du personnel 50,00 € HT par jour de retard

Absence aux réunions ou aux visites de chantier, 50,00 € HT par jour calendaire
aux réunions prescrites par le maitre douvrage,
maitrise d’ceuvre et OPC.

Découverte d'un sous-traitant non déclaré 1000 € H.T. par infraction constatée

Effectif incomplet* Par poste non pourvu

2 fois le taux horaire ht pour la
premiére heure d’absence,

au-dela 4 fois le taux horaire ht par
heure

Non remise des plans, notices, fiches techniques, 50,00 € ht par jour de retard
devis de travaux modificatifs et tous éléments
techniques demandés par le maitre d’ouvrage, par
document, élément ou objet non remis

Défaut d’encadrement (non passage du 400,00 €HT
responsable d’exploitation; absence au réunion
obligatoire...)

Non-respect du délai fixé pour la levée des réserves 200 € H.T. par jour de retard

Non-respect des obligations relatives a I'insertion 60,00 € HT par heure non effectuée
imputable au titulaire

Non remise de DOE 3500F forfaitaire

Non nettoyage du chantier, nuisances sonores lors 400F HT forfaitaire
des horaires interdits

13.3 Pénalités de retard d’intervention ou de dépannage

En cas de non-respect des délais d’intervention prévus a l'article 5.2 du présent CCAP, il pourra

étre appliqué les pénalités forfaitaires suivantes par matériel sans mise en demeure préalable :

e une pénalité de 50 € TTC par heure de retard sur intervention;
e une pénalité de 50 € TTC par jour de retard sur dépannage, si cela ne nécessite pas
d’approvisionnement de piéces de rechanges hors consommables.

13.4 Caractére non libératoire des pénalités

Par dérogation a I'article 20.4 du C.C.A.G.- Travaux le titulaire n’est pas exonéré des pénalités
dont le montant total est inférieur a 1000 euros HT pour 'ensemble du marché.

Les pénalités prévues au présent marché ne sont pas libératoires. De fait, leur paiement par
le titulaire n’est pas de nature a le délier de ses obligations contractuelles.

En outre, les pénalités prévues au présent marché sont prononcées sans préjudice des
dommages et intéréts auxquels le titulaire pourrait étre tenu par ailleurs a raison notamment de
la mise en ceuvre de sa responsabilité contractuelle vis-a-vis du pouvoir adjudicateur.

En tant que sanctions contractuelles elles sont exclusivement stipulées en vue de contraindre
le titulaire & exécuter ses obligations conformément aux attentes du pouvoir adjudicateur dans
les délais et selon les conditions du présent marché ; elles n’ont ainsi pas pour objet de réparer
les préjudices qui seraient éventuellement subis par le pouvoir adjudicateur a raison et en
conséquence du manquement contractuel qu’elles ont pour but de prévenir.
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Les pénalités sont exigibles du seul fait générateur du manquement contractuel qu’elles visent
a prévenir, sans que le pouvoir adjudicateur ait a apporter la preuve de I'existence, méme future,
d’'un préjudice certain. Le montant des pénalités tel qu’il est fixé dans les piéces contractuelles
ne constitue en aucun cas I'estimation anticipée et forfaitaire d’'une indemnité que le pouvoir
adjudicateur aurait par avance acceptée de recevoir en compensation définitive d’'un préjudice lié
au manquement du titulaire a ses obligations.

ARTICLE 14 LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL

14.1 Documents a remettre relatifs au travail dissimulé et au travail d'étrangers sans titre
de travail tous les six (6) mois pendant I'exécution du marché

Le titulaire du marché s'engage a produire tous les six (6) mois, pendant toute la durée
d'exécution du marché, les piéces suivantes :

e un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ou, a défaut, d'un document équivalent délivré par

l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du

candidat, attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner

mentionné a l'article L.2141-3 du code de la commande publique.

e ['état annuel des certificats regus, signé par la direction générale des finances publiques ou

la copie des certificats délivrés par les administrations et organismes compétents attestant qu'il

a effectué les déclarations lui incombant en matiére fiscale ou sociale ou qu’il a acquitté les

impbts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles dont la liste est fixée par voie

réglementaire, dans les condition de l'article L.2141-2 du code de la commande publique.

. le cas échéant, le candidat produit, en outre, les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D.

8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du code du travail, notamment :

» la liste nominative des salariés étrangers employés et soumis a l'autorisation de travail
prévue a l'article L. 5221-2 précisant sa date d'embauche, sa nationalité, le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail), prévue aux articles D. 8254-2 a D.
8254-5 du code du travail.

» pour 'employeur établi hors de France qui emploie des salariés en détachement, les
documents requis a l'article R.1263-12 du code du travail.

e une copie d’attestation d’assurances responsabilité civile en cours de validité.

Le candidat établi a I'étranger produit un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou
administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement. Lorsque les autorités
compétentes du pays d'origine ou d'établissement du candidat ne délivrent pas les documents
justificatifs équivalents a ceux mentionnés ci-dessus, ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous
les cas d'interdiction de soumissionner, ils peuvent étre remplacés par une déclaration sous serment
ou, dans les pays ou une telle procédure n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par
I'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel
qualifié de son pays d'origine ou d'établissement. Les candidats joindront une traduction en francgais
des documents rédigés dans une autre langue.

14.2 Pénalités pour travail illégal

14.2.1 Pénalités pour non remise des documents

Tous les six (6) mois a compter de la date de notification du marché, le titulaire doit transmettre
'ensemble des documents demandés a l'article 12.1 du présent C.C.P., relatif au travail dissimulé
et au travail d'étrangers sans titre de travail.

A défaut, une pénalité de 50 € HT par jour de retard sera appliquée, a compter de I'expiration du
délai fixé dans le courrier de mise en demeure.
14.2.2 Pénalité pour non régularisation de la situation

Si le titulaire ne s'acquitte pas des formalités prévues par le code du travail en matiere de travail
dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, il sera mis en demeure d’apporter la preuve
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qu’il a régularisé la situation délictuelle. En outre, le pouvoir adjudicateur alertera les services de
contréle compétents, mentionnés a l'article L.8271-7 du code du travail.

Si la situation n’est pas régularisée dans le délai imparti par la mise en demeure, les sanctions
suivantes pourront étre prises :

- la résiliation unilatérale, sans indemnités, du contrat ;

- une pénalité forfaitaire correspondant a 10% du montant HT du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues
a titre de sanction pénale par le code du travail en matiére de travail dissimulé.

Les pénalités seront directement imputées sur le paiement des factures ou feront I'objet d’'un titre
de recette.

ARTICLE 15 CONFIDENTIALITE

Les informations obtenues par le titulaire au cours de I'exécution du présent marché ne peuvent
faire I'objet d’aucune divulgation a des tiers ou a des membres du personnel du titulaire non appelés
a participer a I'exécution des prestations, sauf divulgation rendue nécessaire en raison d’obligations
légales, réglementaires ou comptables. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations
de confidentialité qui s’imposent a lui pour I'exécution du marché. |l doit s’assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les
informations, documents ou éléments déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la
connaissance du titulaire.

ARTICLE 16 CHANGEMENT AFFECTANT LE TITULAIRE

Le titulaire doit obligatoirement notifier a la Comédie Frangaise tout changement concernant son
identification (ex : raison sociale ou dénomination sociale, siége social ...) ainsi que toute
modification ayant pour effet de substituer a la personne morale signataire du présent marché une
entité juridique différente ou d’entrainer un changement de contréle de la société. La Comédie
Francaise se réserve le droit de résilier, dans un délai de 2 mois aprés cette notification, le présent
marché sans étre tenu au paiement d’'une indemnité.

Cette clause étant une condition expresse, toute inobservation pourra entrainer la résiliation
immédiate du marché sur simple notification par lettre recommandée sans autre formalité et
indemnité.

ARTICLE 17 RESPONSABILITES ET ASSURANCES

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au
titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 et suivants du code civil ainsi qu’au titre
de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par I'exécution du marché

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et
que sa police contient les garanties en rapport avec I'importance de la prestation.

A tout moment durant 'exécution de la prestation, le titulaire doit &tre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze (15) jours a compter de
la réception de la demande Conformément a I'article 35 du CCAG- Travaux, les dommages de toute
nature, causeés par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre de I'ouvrage ou du représentant
du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont
a la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent
nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service.

Les dommages de toute nature, causés par le représentant du pouvoir adjudicateur, au personnel
ou aux biens du titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du pouvoir adjudicateur.
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ARTICLE 18 LANGUE ET MONNAIE

Les correspondances relatives au marché et toute la documentation fournie par le titulaire sont
rédigées en frangais.
La monnaie de compte du marché est 'euro.

ARTICLE 19 RESILIATION

Le marché pourra étre résilié par le maitre de I'ouvrage dans les cas prévus a l'article 46 du
C.C.A.G Travaux et dans le respect des dispositions des articles 47, 48 et 49 de ce méme CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations. Les excédents de dépenses résultant de la passation
d'un autre marché, aprés résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire,
sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de
dépenses restent acquises au maitre de I'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 46.4 du CCAG est fixé a 5% de la partie non
exécutée des travaux.

ARTICLE 20 DIFFERENDS ET LITIGES

Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelque raison que ce soit, les contestations
qui pourraient survenir entre le responsable et le titulaire du marché ne pourront étre invoquées par
ce dernier comme cause d’arrét ou de suspension méme momentanée des prestations a effectuer.

Il est fait application des alinéas 1 et 2 de l'article 37 du CCAG-TRAV pour tout différend qui
s’éléverait a I'occasion du présent marché et en cas de désaccord aprés tentative de négociation, il
est rappelé qu’ont été constitués des comités consultatifs de réglement amiable des différends ou
litiges susceptibles de survenir en cours d’exécution d’'un marché.

En cas de conflit qui n'aurait pu étre réglé par le comité visé supra, il est fait attribution de
juridiction au Tribunal Administratif de Paris, seul compétent.

ARTICLE 21 DEROGATIONS AU CCAG-TRAV.

Objet de l'article C.CAP. C.C.A.G.TRAV
Documents contractuels 3 4.1

Claude de s(reté 7.3 31.4.5
Pénalités 141 20.11
Pénalités 14.4 20.4
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