EX
REPUBLIQUE Q PLACE

FRANCAISE
Liberté

Egalité

Fraternité

PLATEFORME DES ACHATS DE L'ETAT

Acheteur public : Ministére de I'Agriculture de la Souveraineté Alimentaire et de la Forét

Direction service : Bureau de la commande publique et des achats

Cahier des clauses administratives
particulieres

Numéro de la consultation : BSMB-2024-047

Objet de la consultation : Opération de rénovation des sous-stations de chauffage connectées au CPCU du
78 rue de Varenne, 75007 Paris.




Table des matieres

Article 1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Identification
1.2 Objet du marché
1.3 Allotissement
1.4 Forme et étendue du marché
1.5 Fractionnement des prestations
15.1 Tranche ferme
1.5.2 Tranche optionnelle

1.6 Lieu d'exécution

1.7 Langue
Article 2 - INTERVENANTS

2.1 Maitre d'ouvrage

o o O o OO oot L1t L1 L1 L1 O

2.2  Maitre d'ccuvre

2.3  Co-activité et coordination des mesures de prévention en matiére de sécurité et de protection de

la santé (SPS) 7
Article 3- DOCUMENTS CONTRACTUELS 7
Article 4- MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS 7

4.1 Représentation des parties 7

4.2 Echanges dématérialisés 8

4.3 Durée et délais 9

43.1 Durée du marché 9
4.3.2 Reconduction 9
4.3.3 Délais d'exécution 9
4.4 Modalités d'exécution du marché 10
44.1 Les exigences relatives aux prestations 10
4.4.2 Obligation du titulaire 10
4.4.3 Acces au site 11
4.4.4 Constat d'état des lieux 11
4.4.5 Connaissances des lieux et des prestations a effectuer 12
4.4.6 Implantation des ouvrages 12
4.4.7 Provenance - Qualité - Contrdle et prise en charge des matériaux et produits 13
4.4.8 Appareil de mesure 14
4.5 Préparation - coordination et exécution des travaux 14
45.1 Période de préparation - programme d'exécution des travaux 14
4.5.2 Exécution des travaux 16
453 Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails 17
454 Nettoyage 18
4.5.5 Echantillons 18
4.6 Controles et réception des travaux 18

|CCAP-BSMB-2024-047-Travaux chaufferie Varenne 2/43 |




4.6.1 Essais et controles des ouvrages exécutés 18

4.6.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 18
4.6.3 Réception 19
4.6.4 Documents fournis apres exécution 19
4.7 Responsabilité du titulaire 19
4.8 Considérations sociales 19
4.9 Considérations environnementales 19
49.1 Gestion des déchets 20
4.10 Traitement de données a caractéere personnel 20
411 Confidentialité et secret des affaires 25
412 Conflit d'intérét 25
413 Clauses de réexamen 25
4.14 Obligations administratives en cours d'exécution 25
4.15 Relation Fournisseurs 26

4.16 Dispositions applicables en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence __26

Article 5- REGIME FINANCIER 29
5.1 Monnaie et TVA 29
5.1.1 Monnaie 29
5.1.2 Taux de TVA 29

5.2 Forme et contenu des prix 29
5.3  Variation des prix 31
5.4 Modalités de rémunération du titulaire et de réglement des comptes 31
541 Avances 31
5.4.2 Acomptes 31
5.4.3 Retenue de garantie, cautionnement et comptable(s) assignataire(s) 31
5.4.4 Projets de décompte 32

5.5 Intéréts moratoires 32
5.6 Modalités de facturation 33
5.6.1 Mentions obligatoires 33
5.6.2 Transmission des factures 33

5.7 Travaux non prévus 34
571 Travaux modificatifs 34
5.7.2 Dépassement ou diminution du montant initial des travaux 34

5.8 Madifications financiéres pour circonstances imprévisibles 34
Article 6 - SOUS-TRAITANCE 35
Article 7 - PRIMES ET PENALITES 36
7.1 Primes 36
7.2  Pénalités provisoires 36

|CCAP-BSMB-2024-047-Travaux chaufferie Varenne 3/43 |




7.3  Pénalités 37
7.3.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux 37
7.3.2 Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de chantier 37
7.3.3 Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 37
7.3.4 Pénalités liées a la remise des documents 37
7.3.5 Pénalités pour absence de respect des observations du coordonnateur SPS 38
7.3.6 Pénalités liées aux considérations environnementales 38
7.3.7 Autres pénalités 38
7.3.8 Plafonnement des pénalités 39
7.3.9 Seuil d'exonération des pénalités 39

Article 8- GARANTIES 39

8.1 Garantie de parfaitement achévement et garanties particulieres 39
8.1.1 Garantie de parfait achevement 39
8.1.2 Garanties particuliéres 40

8.2 Responsabilité et assurances 40
8.2.1 Responsabilité 40
8.2.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun 40
8.2.3 Assurances de responsabilité civile décennale 41
8.2.4 Dispositions communes 41

Article 9- RESILIATION 41
Article 10 - DIFFERENDS ET LITIGES 42
10.1 Différends 42
10.2 Litiges et contentieux 42
Article 11 - DEROGATIONS AU CCAG 42
|CCAP-BSMB-2024-047-Travaux chaufferie Varenne 4/43 |




Article 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Identification

Le présent accord-cadre est porté par : Ministére de I'Agriculture de la Souveraineté Alimentaire et de la Forét.
Sous-Direction de la Logistique et du Patrimoine

Adresse : 78 rue de Varenne

Code Postal 75007

Siret : 110 070 018 00012

Il est représenté par le Bureau de la Sécurité et de la Maintenance des Batiments

1.2 Objet du marché

L'opération porte sur la réhabilitation d’'un batiment

Le marché a pour objet : 'opération de rénovation des sous-stations de chauffage connectées au CPCU du 78
rue de Varenne, 75007 Paris.

Le marché est un marché de travaux.

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

Codes CPV de la consultation :
45232141 - Installations de chauffage

45331100 — Travaux d’installation de chauffage central

1.3 Allotissement

L'opération n'est pas allotie. Le marché ne porte que sur une seule famille d'équipements et une zone
géographique restreinte.

1.4 Forme et étendue du marché

Le marché est mono-attributaire.

Le marché est exécuté forfaitairement.

1.5 Fractionnement des prestations

Le marché comporte la tranche ferme et les tranches optionnelles suivantes :

Numéro Intitulé

Tranche ferme Remplacement chauffage

Tranche optionnelle 1 (TO1) Remplacement des échangeurs vapeur
Tranche optionnelle 2 (TO2) Remplacement des régulateurs

Tranche optionnelle 3 (TO3) Remplacement calorifuge distribution sous-sols
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15.1 Tranche ferme

La tranche ferme prend effet a compter de la date de notification du marché pour une durée de 24 mois
comprenant la période de préparation de chantier et la période d’exécution des travaux.

15.2 Tranche optionnelle

Les tranches optionnelles sont affermies par décision du maitre d’ouvrage, par ordre de service ou par courrier
d’affermissement. La date limite prévisionnelle d’affermissement de chaque tranche optionnelle est fixée a 18
mois suivant la date d’effet du marché.

Lorsque le maitre d'ouvrage affermit la tranche optionnelle dans le délai maximum fixé pour I'affermissement,
le titulaire ne peut se prévaloir d'aucune indemnité d'attente.

Affermissement tardif d'une tranche :

En cas d'affermissement tardif d'une tranche optionnelle, il ne sera versé aucune indemnité d'attente au titulaire.

Non affermissement d'une tranche:

Dans I'hypothése ou le maitre d'ouvrage n'affermit pas une tranche optionnelle, le titulaire du marché est libéré
de tout engagement concernant I'exécution de celle-ci. Il lui est versé aucune indemnité.

1.6 Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution des prestations objets de la consultation est : 75 - Paris (FR-75).

Les prestations seront a exécuter au 78 rue de Varenne 75007 Paris.

1.7 Langque

Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue frangaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il le fournit, & sa charge,
accompagné d'une traduction en francais.

Article 2 - INTERVENANTS

2.1 Maitre d'ouvrage

La maitrise d'ouvrage est assurée par le Ministére de I'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de la Forét,
Sous-Direction de la Logistique et du Patrimoine.

Le service en charge de 'opération est le Bureau de la Sécurité et de la Maintenance des Batiments.

Personne a contacter : Didier DESAX
Numéro de téléphone : 01 49 55 53 87
Adresse électronique : didier.desax@agriculture.gouv.fr

2.2 Maitre d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par : LBE INGENIERIE
La mission confiée au maitre d'ceuvre porte sur les éléments de mission suivants :

- études préliminaires (EP) ;

- études d'avant-projet (AVP) ;

- projet (PRO) ;

- assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
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- études d'exécution ET/OU examen de la conformité au projet des études qui ont été réalisées par
I'entrepreneur (EXE ET/OU VISA).

- direction de I'exécution du contrat de travaux (DET) ;

- assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achévement (AOR) ;

2.3 Co-activité et coordination des mesures de prévention en matiére de sécurité et de
protection de la santé (SPS)

Les travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure relevent du régime du décret n°92-
158 du 20 février 1992 (articles R. 4511-1 et suivants du code du travail).

L'opération fait I'objet d'une coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé assurée par la
société GCEC.

Article 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
Le marché est constitué des documents contractuels énumeérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

- l'acte d'engagement et son annexe financiére
o Ladécomposition du prix global et forfaitaire ;

- le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

- Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux comportant les dates de début et de fin des travaux
(a transmettre par le candidat) ;

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé
par l'arrété du 30 mars 2021 ;

- le cahier des clauses techniques générales applicable aux prestations objet du marché ;

- le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs,

- le cas échéant, si I'opération fait I'objet d'une démarche BIM, le cahier des charges BIM du maitre

d'ouvrage ;

- le cas échéant, si l'opération fait I'objet d'une démarche BIM, la convention BIM et ses évolutions
successives ;

Article 4 - MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 Représentation des parties

L'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations désigné par le maitre d'ouvrage est :
Personne a contacter : Didier DESAX

Numéro de téléphone : 01 49 55 53 87

Adresse électronique : didier.desax@agriculture.gouv.fr

D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d'exécution du marché.
Le maitre d'ouvrage notifie sans délai toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés du maitre d'ouvrage et du
maitre d'ceuvre, pour les besoins de I'exécution du marché.

Cet ou ces interlocuteurs sont désignés : a la notification du marché.

Le titulaire s'engage a informer sans délai le maitre d'ouvrage de toute modification d'interlocuteur.
Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d'ouvrage les modifications survenant au cours de I'exécution
du marché.

En cas de manquement, le maitre d'ouvrage ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences pouvant
en découler, et notamment des retards de paiement.
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La mission du mandataire en cas de groupement :

Le mandataire représente I'ensemble des membres du groupement vis-a-vis du maitre d'ouvrage, coordonne
les prestations et veille a instaurer une bonne communication entre les membres du groupement, avec le maitre
d'ceuvre, le maitre d'ouvrage et d'une maniére générale avec tous les intervenants a l'opération.

A ce titre, il recoit mandat des membres du groupement pour :

- Coordonner I'établissement de tous les documents contractuels

- Faire signer le marché et les avenants par chacun des membres ou signer le marché et les avenants, si le
mandataire dispose des pouvoirs nécessaires

- Transmettre au maitre d'ouvrage les demandes d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement
des sous-traitants émanant de chaque membre

- Assurer les missions de coordination portant sur I'ensemble des prestations prévues au marché

- Etablir, en liaison avec les autres membres, le planning et assurer sa mise a jour

- Informer chaque membre du groupement de toute modification du planning et contréler son application

- S'assurer de I'exécution des prestations dans les délais fixés au marché

- Organiser les réunions nécessaires a la coordination des prestations

- Proposer la réception des prestations

- Transmettre aux membres concernés les ordres de service et toutes instructions, notes, plans, directives,
etc. émanant du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage ou de son représentant, et d'une maniére générale
de tous les intervenants a I'opération

- Remettre, au maitre d'oceuvre ou au maitre d'ouvrage, selon les stipulations du marché et dans les
conditions de forme et de délais prévus au marché, les documents (documents graphiques et écrits, projets
de décomptes, demandes d'acomptes, décomptes généraux définitifs, etc.) dis au titre de ce marché et
s'assurer de leur approbation. Toute autre communication destinée au maitre d'ceuvre ou au maitre
d'ouvrage est transmise exclusivement par le mandataire, a charge pour lui d'en informer les autres
membres.

- Réunir, tout ou partie des membres du groupement, sur leur demande ou sur son initiative, chaque fois que
nécessaire, pour l'exécution de la mission ou pour I'examen de questions importantes telles que la
proposition, la négociation et la signature d'avenants, la répartition des prestations supplémentaires, le
dépassement des délais, la présentation d'un mémoire de réclamation, la défaillance d'un membre du
groupement, etc...

- Le cas échéant, organiser les négociations et trancher les différends au sein du groupement

- Répartir, s'ily a lieu, les pénalités prévues au marché

- Le cas échéant, assurer la tenue du compte des dépenses communes

- Archiver les documents régissant les rapports contractuels entre la maitrise d'ouvrage et le groupement.
Le titulaire s'engage a informer sans délai le maitre d'ouvrage de toute modification d'interlocuteur.

En cas de modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire (ex : changement de
personnes ayant de pouvoir d'engager la société, raison ou siége sociaux, coordonnées bancaires...) et
pouvant influer sur le déroulement du marché, le titulaire est tenu d'en informer le maitre d'ouvrage sans délai.

4.2 Echanges dématérialisés

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tout moyen
dématérialisé (profil acheteur PLACE ou adresse électronique mentionnée dans les documents particuliers du
marché) permettant de déterminer de facon certaine la date et, le cas échéant, I'neure de sa réception.

Les échanges dématérialisés autres que ceux faisant courir un délai s'effectuent :

- par messagerie électronique
- viale profil d'acheteur

Par dérogation a l'article 3.8.1 du CCAG travaux, les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre entrainant
une modification des conditions d'exécution du marché, notamment en termes de délai d'exécution, de durée
et de montants, font l'objet d'une validation préalable par le maitre d'ouvrage (ex : prix nouveaux liés a des
travaux supplémentaires ou modificatifs, mesures a prescrire pour permettre de déceler les vices de

|CCAP-BSMB-2024-047-Travaux chaufferie Varenne 8/43 |




construction présumeés...). La justification de la validation n'est pas jointe a I'ordre de service notifié par le maitre
d'ceuvre.

4.3 Durée et délais

431 Durée du marché

Le marché est conclu pour la durée de 24 mois comprenant la période de préparation de chantier et la période
d’exécution des travaux mais sans compter la période de garantie de parfait achévement de 12 mois.

La durée du marché court a compter de sa date de notification.

4.3.2 Reconduction

Le marché ne fait I'objet d'aucune reconduction.

4.3.3 Délais d'exécution

Les délais d'exécution du marché sont fixés dans I'acte d'engagement.

4.3.3.1 Délais d'exécution global du marché
La période de préparation des travaux est comprise dans le délai global d'exécution.

4.3.3.2 Période de préparation
Le marché comprend une période de préparation dont la durée est définie dans le calendrier détaillé arrété par
le titulaire.
Conformément a l'article 18.1.1 du CCAG Travaux, un ordre de service précise la date a partir de laquelle
démarre la période de préparation.

4.3.3.3 Délai d'exécution des travaux
Le délai d'exécution des travaux toutes tranches comprises ne pourra pas excéder 24 mois hors levées des
réserves dont la durée ne pourra pas excéder 2 mois.
Toute modification de la date de début des travaux fera |'objet d'un ordre de service.
Conformément a l'article 18.1.1 du CCAG Travaux, un ordre de service précise la date de démarrage de
I'exécution des travaux.

4.3.3.4 Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le calendrier détaillé est élaboré par le titulaire aprés consultation du maitre d’ceuvre, dans le cadre du
calendrier prévisionnel d'exécution.

Au cours du chantier et aprés consultation du titulaire concerné, le maitre d'ceuvre peut modifier le calendrier
détaillé dans la limite du délai global d'exécution.

Ces madifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application de
l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service a lI'ensemble des
titulaires.
4.3.3.5 Prolongation du délai d'exécution

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre, par lettre recommandée, dans un délai de 15 jour calendaire a compter
de sa survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit imputable ni a sa faute ni a son fait, susceptible
de motiver une prolongation du délai d'exécution.
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Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'ceuvre d'apprécier le bien-fondé des difficultés
signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par le titulaire.

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, au sens du premier paragraphe de l'article 18.2.3 du
CCAG-Travaux, est fixé a 10 jours.

En application du troisiéme paragraphe de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque l'exécution des travaux
est entravée par un phénomeéne naturel, les délais d'exécution sont prolongés.

La prolongation des délais d'exécution est équivalente au nombre de jours d'entrave provoqués par le
phénomeéne naturel en cause, en défalquant le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué ci-avant.

4.4 Modalités d'exécution du marché

441 Les exigences relatives aux prestations

Le titulaire est responsable de la conservation, de l'entretien et de l'emploi de tout matériel, objet ou
approvisionnement qui lui est confié dés que ce matériel, objet ou approvisionnement est mis effectivement a
sa disposition. Il ne peut en disposer qu'aux fins prévues par le marché.

4.4.2 Obligation du titulaire

44.2.1 Obligation de conseil
Le titulaire du marché est tenu & une obligation permanente de conseil auprés du maitre d'ouvrage.

Il doit notamment en phase préparation :

- Signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur le terrain,

- Solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs qui
n‘apparaitraient pas de facon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis,

- Controler sur place les dimensions des ouvrages et tous autres éléments susceptibles d'affecter
I'établissement de ses propres plans d'exécution.

Il doit notamment en phase travaux :

Le titulaire a un devoir de conseil ou d'alerte s'il se rend compte, lors de I'exécution de ses travaux, de
déreglements, dysfonctionnements, dangers potentiels au titre de ses prestations.

Il doit notamment en phase de garantie de parfait achévement :

Le titulaire a un devoir de conseil ou d'alerte s'il se rend compte, lors de ses interventions, de déreglements,
dysfonctionnements, dangers potentiels au titre de ses prestations.
Le titulaire est ainsi tenu a une obligation permanente de conseil et de mise en garde.

Ce devoir de conseil est formel et fondé sur la production d'un rapport qui décrit les risques et menaces et
propose des actions pour les réduire.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une incohérence
dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

Le titulaire est tenu de signaler a tout intervenant tous les éléments qui lui paraissent de nature & compromettre
la bonne exécution des prestations.

Le marché étant global et forfaitaire le titulaire ne pourra se prévaloir d’aucune
indemnitésupplémentaire.
4422 Obligation d'information

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a compromettre la
bonne exécution des prestations.
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4.4.3 Acces au site
Le titulaire est réputé avoir :

- Pris connaissance du site sur lequel va se dérouler les travaux et apprécié toutes les difficultés d'exécution,
gu'elles aient trait aux acces, aux aires de stockage disponibles et plus généralement a tout ce qui concerne
leur exécution,

- Collecté aupres des services publics ou assimilés toutes les informations qui peuvent lui étre utiles pour la
conduite du chantier (notamment services municipaux, services des eaux gaz, électricité)

Les interventions a réaliser peuvent se situer sur des sites a l'intérieur desquels des regles de sécurité
particulieres sont a prendre, le titulaire sera donc soumis aux dispositions suivantes :

- Le port d'un badge apparent avec photo, du type Fédération Nationale des Batiments (FNB), montrant
l'identité de l'intervenant et de l'entreprise visible en permanence sera obligatoire. La liste détaillée des
ouvriers travaillant sur le site sera exigée aprées vérification de l'identité précise de chacun.

- Toutes les personnes qui seront amenées a intervenir sur le site dans le cadre des travaux devront avoir
fourni a la maitrise d'ouvrage dans un délai de quinze jours calendaires avant la date d'intervention sur le
chantier, la copie ou scan de leur carte d'identité lisible et en couleur (ou toute autre piece indiquant l'identité
avec photo et adresse) pour transmission a la Mission Défense. Le Haut fonctionnaire de défense et de
sécurité est susceptible de refuser l'acces au site a un ou plusieurs intervenants désigneés.

- Le titulaire doit fournir dans un délai de quinze jours calendaires avant la date d'intervention sur le chantier,
une copie de la carte grise des véhicules susceptibles d'entrer a l'intérieur des sites. Le titulaire doit se
renseigner sur les conditions d'accés et de stationnement dans le Ministére ou le lieu d'intervention. Sauf
accord contraire du maitre d'ouvrage, lI'entrée des véhicules d'entreprises ne sera autorisée que pour les
livraisons.

Les travaux seront réalisés pendant les jours et heures définis ci-apres :

e Jours : du lundi au vendredi
e Heures:de7h00a18h00
e Les travaux du samedi sont autorisés sur la journée entiére

Les travaux génants ou bruyants seront, selon indication du maitre d'ceuvre, du pilote ou du maitre d'ouvrage,
réalisés en horaires décalés pendant les jours et heures définis ci-apres :

e Du lundi au vendredi : de 7h 00 a9 h 00 ou de 12 h 00 a 14 h 00 ou aprées 18 h 00 sur accord de la
maitrise d'ouvrage

e Le samedide 9 h 00 a 16 h 00 sur accord de la maitrise d'ouvrage

e Tous autres jours et horaires d'intervention définis d'un commun accord entre les parties

Le titulaire est également susceptible d'intervenir en dehors des jours et heures définis ci-avant afin de
respecter les délais contractuels. Ces interventions n'ouvrent droit a aucune indemnité au titulaire.

L'acheteur se réserve le droit de procéder a des interruptions de chantier en cas de nuisances trop importantes.

Les livraisons sur site et enlevements (matériel, benne ...) seront réalisées de préférence du lundi au vendredi
de7h00a 11 h 30.

444 Constat d'état des lieux

Le titulaire aura a sa charge et a ses frais I'organisation d’un constat d’huissier contradictoire sur I'état intérieur
et extérieur des ouvrages béati avoisinant et des voies publiques et privées aux abords immédiat du chantier y
compris installation de chantier. Cet état des lieux contradictoire est dressé en présence de représentants
notamment du maitre de l'ouvrage, du maitre d'ceuvre et du titulaire.
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Il est procédé de méme chaque fois que le titulaire a a intervenir dans de nouveaux espaces mis a sa disposition.
Le stationnement n'est toléré dans I'emprise du chantier que sur les zones aménagées a cet effet. Seul le
stationnement des véhicules de travaux est autorisé, a l'exclusion de tout véhicule personnel.

Aucun dégrévement n'est accordé pour le stationnement dans les parcs de stationnement payant.

445 Connaissances des lieux et des prestations a effectuer

Le titulaire reconnait avoir une parfaite connaissance des lieux et de l'ouvrage dans la mesure ou ces
renseignements peuvent étre raisonnablement obtenus lors de la visite des lieux et des études qui ont été faites
par la maitrise d’ceuvre et qui sont a sa disposition, ainsi que de toutes les contraintes ou sujétions y afférent et
avoir eu la possibilité d’effectuer ou de demander que soient effectués tous sondages ou reconnaissances de
quelque nature que ce soit nécessaires a I'exécution parfaite de ses prestations.

Il ne pourra arguer en aucune fagon, de I'absence ou de l'insuffisance d’informations ou de renseignements
postérieurement a la notification du marché pour s’exonérer de sa pleine et entiére responsabilité dans
I'exécution de ses obligations contractuelles.

Les conséquences des erreurs et carences du titulaire dans sa collecte des renseignements ne peuvent que
demeurer a sa charge.

L'Entreprise est réputée :

- Avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que des
sites, lieux, terrains d'implantation des ouvrages, et de tous les éléments généraux et locaux en relation
avec l'exécution des travaux susceptibles d'avoir une influence sur leur exécution,

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendue compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité,

- Avoir contrdlé toutes les indications des documents du dossier de consultation des entreprises,
notamment celles données par les plans, dessins d'exécution, devis descriptif, s'étre assurée qu'elles
sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entourée de tous les renseignements complémentaires
éventuels auprés du Maitre d'ceuvre, et le cas échéant, auprés des services publics ou de caractéere
public (Ponts et Chaussées, services municipaux, service des eaux, EDF, GDF, FT, égouts, etc...),

- Avoir pris connaissance des dispositions concernant le respect des réglements en matiére d'isolation
acoustique et d'isolation thermique.

4.4.6 Implantation des ouvrages

4.4.6.1 Déclaration d'intention de commencer les travaux
Le maitre d'ouvrage a réalisé la déclaration de projet de travaux conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en compte les
contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les incertitudes de localisation
indiquées dans les piéces du marché.

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage, d'écarts
entre les récépissés de Déclaration d'intention de commencer les travaux (DICT) et les éléments de la
consultation, constitue un point d'arrét. Les parties évaluent I'impact de ces écarts sur le projet, et leurs
conséquences contractuelles.

Aprés analyse des écarts par le titulaire, le maitre d'ouvrage l'informera avant le démarrage des travaux des
conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet assurant sa compatibilité
avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Les opérations de marquage-piquetage
prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique défini a I'article L554-2 du
Code de I'environnement, dans un délai de dix jours ouvrés, qui s'applique au titulaire, a compter de la date de
démarrage de la période de préparation.

En I'absence de réponse a cette DICT par un exploitant dans le délai fixé par l'article R554-25 du Code de
I'Environnement, le titulaire devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre recommandée avec
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accusé de réception et I'exploitant a alors deux jours ouvrés pour répondre. A défaut de réponse de I'exploitant,
le titulaire en informe le maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le maitre d'ceuvre.

Le titulaire doit renouveler la DICT dans le délai et les conditions prévues a l'article R.554-25 du code de
I'environnement.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT, les bordereaux d'envois
des DICT et les récépissés obtenus avec les plans des réseaux.
4.4.6.2 Réalisation de travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par le maitre d'ouvrage notamment celles concernant
l'implantation de ses réseaux situés dans I'emprise des travaux a réaliser.

Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation des travaux.

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR) pendant la période
de préparation avant tout commencement d'exécution des travaux. Le titulaire doit appliquer les préconisations
particuliéres du guide technique prévu a larticle R 554-29 du code de I'environnement. Ces mesures de
localisation doivent étre géo-référencées. Les points géo-référencés sont exprimés en x y et z dans le systeme
de référence Iégal en vigueur.

4.4.6.3 Piguetage général

Aucune stipulation particuliére

446.4 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Aucune stipulation particuliére.

4.4.6.5 Ouvrages non repérés

En cas de rencontre d'ouvrages non repéres, le titulaire du marché prend toutes dispositions utiles pour
gu'aucun dommage ne leur soit cause.

Il prévient le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre. Il est alors procédé contradictoirement a leur relevé puis au
recueil des mesures de prévention a appliquer lors des travaux. Les mesures techniques a mettre en ceuvre
pour assurer le maintien en service de ce réseau font I'objet d'un avenant a la charge du MOA et donnent lieu
a une prolongation de délai.

447 Provenance - Qualité - Controle et prise en charge des matériaux et produits

44.7.1 Provenance des matériaux et produits

Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve
de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché. Le titulaire est tenu de mettre a la
disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tragabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

Toute demande devra étre formulée par le titulaire et présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents
justificatifs, pendant la période de préparation des travaux. Tout produit livré sur le chantier, qui pourrait
constituer un début d'approvisionnement, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché
et doit donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét du
chantier.

Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, le
titulaire ne peut la modifier que si le maitre d'ceuvre I'y autorise par écrit. Lorsqu'une spécification technique est
définie notamment par référence a une norme ou a un label, le titulaire prouve, par tout moyen approprié, que
les solutions qu'il propose respectent de maniére équivalente cette spécification.
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4.4.7.2 Caractéristiques - qualité - vérification - essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et, le cas
échéant, au CCTG concernant :

- les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux ;

- les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de ces matériaux,
produits et composants ;

La liste des matériaux, produits et composants faisant I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication
dans les usines, magasins et carrieres du titulaire, ou de ses sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les
modalités correspondantes.

Les vérifications de qualité et la surveillance de fabrication sont assurées par le maitre d'ceuvre. Le CCTP
précise les essais et vérifications dont le titulaire est chargé au titre de I'auto-contréle.

Le maitre d'ceuvre peut décider, aprées accord du maitre d'ouvrage, de faire exécuter des essais et vérifications
supplémentaires a ceux prévus par le marché.

1) par dérogation a l'article 24 du CCAG Travaux, Si ces essais et vérifications sont effectués par le titulaire, ils
sont rémunérés au co(t réel sur présentation de justificatif ;

2) par dérogation a l'article 24 du CCAG Travaux, si ces essais et vérifications sont effectués par un tiers, ils
sont rémunérés par le maitre d'ouvrage ;

3) si les essais que le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage ordonne a un tiers au titulaire révélent une non-
conformité ou une malfacon, ces derniers seront & sa charge.

4.4.8 Appareil de mesure

Le titulaire fournit les appareils de mesure, de contréles ou autres nécessaires a I'exécution de ses prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire I'objet, au minimum,
une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisées qui, a l'issue de son
intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des appareils de mesure
utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

4.5 Préparation - coordination et exécution des travaux

451 Période de préparation - programme d'exécution des travaux

45.1.1 Période de préparation
Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-apres :

Par le maitre d'ouvrage :

- L’autorisation d'accés au site ;

- La désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux ;
- Les moyens et installations mis a disposition ;

- L’approbation du calendrier détaillé d'exécution ;

- L’organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;

- L’approbation du projet des installations de chantier ;

- La déclaration d'ouverture de chantier ;
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Par le maitre d'ceuvre :

- L’approbation du calendrier détaillé d'exécution ;

- L’approbation du calendrier détaillé d'exécution en cas d'EXE confiée au titulaire ;

- Les études d'exécution et/ou visa des études d'exécution réalisées par le titulaire ;

- Levisa du calendrier d'établissement des documents d'exécution ;

- Lavalidation des fournitures et des matériaux ;

- Levisa du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2 du
CCAG-Travaux ;

- Le cas échéant, la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

Par le titulaire :

- Laremise des documents administratifs prévus par le marché ;

- Laremise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

- Laliste des personnes devant représenter I'entreprise aux réunions de chantier ;

- L’établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2 du CCAG-Travaux ;

- L’établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre des plans d'exécution, notes de calculs et
études de détail nécessaires pour le début de travaux, dans les conditions fixées a l'article 29 du CCAG-
Travaux précisées par le présent document ;

- Létablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre (mission OPC) du calendrier détaillé
d'exécution des travaux signé du titulaire du marché ;

- L’établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) soumis au visa
du coordonnateur SPS aprés linspection commune organisée par celui-ci. Cette inspection est
obligatoire pour chaque titulaire, cotraitant, sous-traitant ;

- Les documents relatifs aux opérations de localisation des réseaux mentionnées a l'article « implantation
des ouvrages » du présent document ;

Le programme d'exécution des travaux est notifié pour visa du maitre d'ceuvre, et copie en est adressée au
maitre d'ouvrage, quinze jours au moins avant l'expiration de la période de préparation. Si une telle période
n'est pas prévue par les documents particuliers du marché, ce programme est notifié trente jours au plus tard
apres la notification du marché.

Passé le délai de trente jours a compter de la date de notification pour visa, I'absence de visa ne fait pas obstacle
a l'exécution des travaux.

Autorisations administratives :

Par dérogation a l'article 31.3. du CCAG Travaux, le titulaire fait son affaire de I'obtention des autorisations
administratives liées a I'exécution du marché, notamment les autorisations d'occupation temporaire du domaine
public ou privé et les frais associés, les autorisations environnementales, les permissions de voirie, les
autorisations de survol par grue de propriétés voisines, les ancrages, les permis de construire et de démolir
nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché.

45.1.2 Organisation - Hygiene et sécurité du chantier

45.1.2.1 |Installations de chantier
Il est fait application des dispositions de l'article 31.1 du CCAG travaux.

Les installations nécessaires a la vie du chantier sont réalisées conformément aux indications formulées par la
maitrise d'ceuvre, le coordonnateur SPS dans les pieces de marché.

4.5.1.2.2 Signalisation du chantier

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG ftravaux, le titulaire aura a sa charge toutes les autorisations
administratives liées a I'exécution du marché.
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45.1.2.3 Mesures de limitation des bruits et vibrations de chantier

Le titulaire prend, a ses frais, toutes les dispositions utiles pour atténuer la géne occasionnée aux activités
riveraines, pendant toute la durée de I'opération, et pour réduire autant que possible les nuisances de toute
nature.

Le titulaire prend en compte les différentes prescriptions législatives relatives a I'élimination des déchets et la
récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la protection de I'environnement.

Les mesures particulieres destinées a protéger I'environnement du chantier font I'objet de la part du titulaire de
I'établissement d'un plan d'assurance environnement. Il tient compte notamment des prescriptions qui suivent ;

- Il prend toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et pollutions de toutes natures
tant atmosphériques que terrestres ou aquatiques, notamment en dehors des emprises de chantier.

- lla a sacharge les moyens techniques mis en ceuvre pour respecter les réglements en vigueur relatifs
aux limitations des nuisances et des pollutions des eaux.

- Il fait son affaire pour ses propres installations des formalités qu'imposent les textes. Les rejets dans
les réseaux d'écoulement existants des produits de lavage des engins, des produits de vidange, de
lubrifiants ou de carburants sont formellement interdits.

Tout rejet d'hydrocarbures est interdit, les produits de vidange doivent étre recueillis et évacués en fits fermés.
De méme, tout déversement de déchets liquides ou solides, méme inertes (terres, boues, ...) est proscrit.

En dérogation a l'article 34 du CCAG travaux, les réparations des dégradations causées au domaine public
sont intégralement & la charge du titulaire du marché.

Le titulaire est responsable des moyens et matériels qu'il emploie. A ce titre, il doit reconnaitre les ouvrages
environnants, et notamment, il doit appareiller les ouvrages sensibles pour contrbler I'effet des vibrations que
ses travaux peuvent provoquer et s'assurer qu'elles ne sont pas néfastes aux ouvrages environnants.

D'une maniére générale, il doit adapter ses procédés et ses moyens de facon a respecter I'environnement.

Travail de nuit - Restrictions fin de semaine et jours fériés
Le titulaire respecte les dispositions |égislatives et réglementaires en vigueur.

45.2 Exécution des travaux

452.1 Taches essentielles

Dans le cas ou le marché est passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun
des membres, si 'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations contractuelles qui lui
sont attribuées dans l'acte d'engagement, l'acheteur le met en demeure d'y satisfaire. Si le membre du
groupement n'a pas déféré a la mise en demeure dans les délais impartis, le mandataire du groupement est
tenu de se substituer a lui dans un délai d'un mois suivant I'expiration de ce délai.

Dans le cas ou le marché est passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun
des membres, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant
et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d'y satisfaire, dans un délai
déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Si cette mise en demeure reste sans effet, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplagant
dans le délai de trente jours.

En l'absence de désignation dans ce délai, le cocontractant exécutant la part financiére la plus importante a
réaliser d'ici la fin du marché a la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
4522 Réunions de chantier

Les réunions de chantier sont laissées a l'initiative du maitre d’ouvrage et du maftre d’ceuvre en fonction des
nécessités et des phases d’avancement du chantier.
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Le représentant du titulaire doit avoir le pouvoir de I'engager et de donner sur le champ les ordres nécessaires
aux personnels du titulaire sur le chantier.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est convoqué
entrainera l'application de pénalités.

Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non qualifiées.

Le titulaire doit signaler par écrit au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage ses observations relatives au compte-
rendu de chantier avant la prochaine réunion de chantier ou dans le délai mentionné sur le compte-rendu de
chantier. Il est de la responsabilité du titulaire de s'assurer de la suite donnée a ses observations.

4523 Registre de chantier

Il est prévu un registre de chantier conformément a l'article 28.5 du CCAG-Travaux.
4524 Communication chantier

Une démarche de communication de chantier, a la charge du titulaire, est demandée dans les conditions
suivantes :

Un reportage photographique

Pendant toute la durée du chantier, le titulaire de chaque lot fournit mensuellement des relevés photographiques
conformément au programme de prises de vues défini ci-aprés.

Ces prestations comportent au minimum :
- Des prises de vues hebdomadaires (et également a lI'occasion de phases de travaux particuliéres a
définir avec le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage) des différentes zones de travaux,
- Mise sur support informatique (clé USB) du reportage photo en format pdf ainsi que de I'ensemble des
fichiers photo (fichier 300 dpi dénommeé avec la codification suivante : YYMMJJ-hhmmss-Intitulé-de la
vue).

Ces éléments sont cédés gratuitement au maitre d'ouvrage et sont libres de tous droits d'exploitation (droits de
représentation et droits de reproduction).

lls sont remis au maitre d'ouvrage et peuvent étre utilisés sur tous supports connus ou inconnus a ce jour.
L'organisation de visites de chantier

Le titulaire du marché doit nécessairement accompagner et diriger les visites qui seraient réalisées a la
demande du maitre d'ouvrage ou du maitre d’ceuvre.

I met a cet effet a disposition I'ensemble des équipements de protection individuelle nécessaires (bottes,
chaussures de chantier, casques, gilets, etc...) en nombre et tailles suffisantes.

Il est tenu a un devoir de conseil du maitre d'ouvrage, notamment en matiere de sécurité des tiers étrangers au
chantier et son attention est attirée sur le fait qu'il a tout pouvoir pour interdire I'accés a son chantier lorsqu’il
estime que les conditions de sécurité minimales nécessaires & une visite de tiers ne sont pas assurées.

Planning des nuisances

Le titulaire du marché est en charge de produire et diffuser un planning des nuisances hebdomadaire ou
bimensuel selon avancement du chantier. Ce planning est diffusé au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage au
minimum 2 semaines avant les périodes concernées.

453 Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails

L'élément de mission EXE est confié au titulaire. Les plans, notes et études sont soumis au VISA du maitre
d'ceuvre.
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Par dérogation a l'article 29.1.5 du CCAG Travaux, si le maitre d'ceuvre constate que les documents fournis par
le titulaire ne lui permettent pas de délivrer son visa, il en informe le titulaire qui doit, dans le délai indiqué par
le matitre d'ceuvre, fournir I'ensemble des documents qu'il lui a été demandé de corriger ou de compléter.

Le titulaire fournit les plans d'atelier et de chantier (PAC) relatifs :

- Aux méthodes de réalisation ;
- Aux ouvrages provisoires ;
- Aux moyens de chantier.

Ces documents sont transmis au maitre d'ceuvre dans le délai prévu au calendrier détaillé, ou a défaut, dans
le délai indiqué par le maitre d'ceuvre.

45.4 Nettoyage
Nettoyage des zones de travail

Outre I'évacuation quotidienne des gravats, le titulaire assure le maintien en état de propreté permanent des
zones de travail dans lesquelles il intervient.

Le titulaire doit maintenir sa zone de travail propre et libre de tous déchets depuis le début de son intervention
jusqu'a réception de ses travaux.

Le titulaire du marché de travaux a la charge de I'évacuation de ses propres déchets et gravats jusqu'aux lieux
de stockage désignés dans les piéces contractuelles d'organisation de chantier du marché. Le titulaire doit le
nettoyage fin, avant réception, de tous ses ouvrages.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.

Nettoyage des voies publigues

Le titulaire prend toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies publiques empruntées
par ses véhicules et ses engins ; il effectue en permanence, a ses frais, les nettoyages nécessaires pour que
toutes les voies utilisées restent en parfait état de propreté.

Ces nettoyages sont soumis aux regles imposées par les arrétés municipaux en vigueur dans la commune du
lieu d'exécution des travaux.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.

455 Echantillons

Sans objet.

4.6 Contrbles et réception des travaux

46.1 Essais et controles des ouvrages exeécutés

Les essais et contrdle d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du marché, sont
assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le maitre d'ceuvre ou son représentant.

46.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Au terme des travaux le titulaire doit :

- Procéder a I'évacuation de ses déblais ;
- Nettoyer les installations ;
- Réparer et remettre en état les installations détériorées.

Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.
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A la fin des travaux, dans le délai indiqué par le maitre d'ceuvre, compté a partir de la date de la décision de
réception, le titulaire doit avoir procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a l'article 37 du
CCAG, sans préjudice d'une pénalité de 500,00 € par jour calendaire.

46.3 Réception

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de l'article 41 du CCAG-
Travaux.

Conformément a l'article 42 du CCAG-Travaux, les parties d'ouvrages et/ou tranches de travaux suivantes
donnent lieu a une réception partielle.

Il est précisé que la non remise des documents a remettre avant la réception des travaux, ou la remise partielle,
seront considérées comme des réserves a la réception.

4.6.4 Documents fournis aprés exécution

Les documents que doit remettre le titulaire, aprés exécution des travaux, sont mentionnés a l'article 40 du
CCAG-Travaux.

Les documents devront étre remis dans les délais prescrits par l'article 40 du CCAG- Travaux.

Ces documents sont présentés en 2 exemplaires, dont un dématérialisé.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution correspondent aux
prestations réellement exécutées.

4.7 Responsabilité du titulaire

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les procédés et
moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux spécifications du cahier des charges.

Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit strictement respecter les délais, les codts et les niveaux
de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le marché.

Les prestations doivent étre conformes aux prescriptions de lI'ensemble des normes homologuées ou a toute
norme européenne équivalente.

Cette disposition vaut non seulement pour les normes en vigueur au jour de la passation de I'accord-cadre mais
également pour toutes les nouvelles normes qui deviendraient effectives en cours d'exécution de lI'accord-cadre.

4.8 Considérations sociales

Le présent marché public ne comprend pas de considérations sociales.

4.9 Considérations environnementales

Dans une volonté de protection de I'environnement, il est fait application de l'article L 2112-2 du code de la
commande publique en prévoyant des conditions d’exécution a caractére environnemental.

L'exécution des prestations objet du marché impliquera des déplacements et la production de livrables. Afin de
limiter la consommation d'énergie et de ressources ainsi que les émissions de gaz a effet de serre, il est
demandé au titulaire :

- Drutiliser en priorité des véhicules a motorisation peu polluante pour I'exécution des prestations de
dématérialiser les livrables qu'il doit produire dans le cadre de I'exécution des prestations. A défaut, le
titulaire devra utiliser du papier recyclé ou du papier issu de foréts gérées durablement, au moyen par
exemple des labels FSC ou PEFC ou équivalent.
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A cet effet, le titulaire démontrera dans son mémoire technique, par tout moyen :

- L’existence d'une politique de gestion écoresponsable de sa flotte de véhicules (identification des
véhicules vieillissants et étude de leur remplacement pour bénéficier des motorisations les moins
polluantes, formation a I'éco conduite...) ;

- l'existence d'une démarche de responsabilité environnementale de I'entreprise (utilisation de papier
recyclé, gestion des déchets...)

491 Gestion des déchets

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de l'article 36 CCAG-Travaux.

Aux fins de contrble et de suivi, le titulaire assure la tragabilité des déchets. Les sujétions de dépose, de tri et
d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets sont précisés dans les
documents techniques du marché.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre transportés d'office,
a ses frais.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du
maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que détenteur de déchets, pendant la
durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met
en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire veille & ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels,
traitement et de I'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers les sites susceptibles
de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage transmet au titulaire, avant l'exécution des travaux, toute information nécessaire pour
permettre a celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément & la réglementation en vigueur.

Le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage les éléments de tracabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, notamment grace a l'usage de bordereaux de suivi ou de dépét des déchets de chantier. Le titulaire
remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, les constats d'évacuation des déchets signés
contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou
d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire.

En cas de non-communication de ces éléments justificatifs, et aprés une mise en demeure restée infructueuse,
l'acheteur se réserve le droit d'appliquer les pénalités prévues dans le présent CCAP.

4.10 Traitement de données a caractere personnel

L'acheteur est responsable du traitement des données a caractére personnel. Le titulaire est sous-traitant au
sens du RGPD.

Le présent article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le(s) titulaire(s) du présent marché public
s'engage(nt) a effectuer pour le compte de I'acheteur les opérations de traitement de données a caractéere
personnel définies ci-apres.

Dans le cadre du présent marché public, les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données a caractére personnel et, notamment le RGPD et la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Précisions terminologiques

Dans le cas présent, le responsable de traitement au sens du réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des
données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-
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apres, reglement général sur la protection des données » ou RGPD) est I'acheteur et le sous-traitant est le
titulaire du marché.

Nature, durée, finalité et description du traitement de données a caractéres personnel

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de I'acheteur, les données a caractére personnel nécessaires
pour fournir la ou les prestations (s) suivante (s) : I'opération de rénovation de la sous-station de chauffage
connectée au CPCU du 78 rue de Varenne, 75007 Paris

Les données a caractére personnel sont traitées pour une durée correspondante a la durée d'exécution du
présent marché public

La ou les finalité(s) du traitement sont les suivantes : : création de comptes pour 'acces aux logiciels et outils
informatiques mis en ceuvre pendant le projet (plate-forme d'échange de documents, BIM...).

Les types de données a caractéere personnel traitées sont les suivantes : identité et coordonnées (adresse mail
et téléphone) des agents possédant un compte.

Les catégories de personnes concernées par les données sont les suivantes : agents du ministére

Données sensibles

Si le traitement porte sur des données a caractere personnel révélant I'origine raciale ou ethnique, les opinions
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou I'appartenance syndicale, ainsi que des données
génétiques ou des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de maniére unique, des
données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou I'orientation sexuelle d'une personne
physique, ou des données relatives aux condamnations pénales et aux infractions (« données sensibles »), le
sous-traitant applique des limitations spécifiques et/ou des garanties supplémentaires.

Mise en ceuvre du traitement

Obligations du titulaire vis-a-vis de I'acheteur

Le titulaire du marché public s'engage, notamment, a :
1. traiter les données uniqguement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font I'objet du présent marché public ;

2. traiter les données conformément aux instructions documentées de l'acheteur. Si le titulaire considere qu'une
instruction est donnée en violation du réglement général sur la protection des données ou de toute autre
disposition du droit de I'Union ou du droit des Etats membres relative a la protection des données, il en informe
immédiatement I'acheteur ;

3. Si le titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers (hors de I'Union européenne)
Ou a une organisation internationale, en vertu du droit de I'Union ou du droit de I'Etat membre auquel il est
soumis, il doit informer I'acheteur de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit
une telle information ;

Les données transférées vers un pays tiers doivent bénéficier d'un degré de protection équivalent & celui garanti
par le RGPD au sein de I'Union européenne. Il est rappelé que tout transfert de données a caractére personnel,
au bénéfice de toute entité et notamment de pays tiers ou d'organisations internationales, qui ne serait pas
strictement conforme a la réglementation francgaise ou européenne est formellement prohibé.

A défaut de pouvoir garantir le respect de ces exigences en cas de transfert de données a caractére personnel
vers un pays tiers, le titulaire suspend tout transfert et se rapproche de I'acheteur pour envisager, le cas échéant,
l'adaptation des modalités d'exécution du marché permettant le respect des exigences du RGPD.

Si les modalités d'exécution ne peuvent étre adaptées, I'acheteur procéde a la résiliation du marché pour motif
d'intérét général dans les conditions prévues par le CCAG de référence.

4. garantir la confidentialité des données a caractere personnel traitées dans le cadre du présent marché public ;

5. veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel en vertu du présent
marché public :
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- s'engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation Iégale appropriée de
confidentialité
- recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractere personnel

6. prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection
des données dés la conception et de protection des données par défaut.

Sous-traitance des activités de traitement

Lorsque le titulaire (qui est, pour rappel, sous-traitant au sens RGPD), fait appel a un sous-traitant (au sens de
la commande publique) pour mener des activités de traitement spécifiques, il informe préalablement et par écrit
l'acheteur (le responsable de traitement au sens du RGPD). Cette information doit indiquer clairement la nature
des activités de traitement sous-traitées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de
sous-traitance. Cette sous-traitance ne peut étre effectuée que sil'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le
délai de 21 jours a compter de la date de réception de la demande en application des dispositions de l'article
R.2193-4 du code de la commande publique.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément de l'acheteur, le titulaire doit présenter son sous-traitant par le biais de
l'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou tout autre
document équivalent (téléchargeable sur https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat)

Le sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent marché public pour le compte et selon les
instructions de I'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que le sous-traitant présente les mémes garanties
suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniéere a
ce que le traitement réponde aux exigences de la |Iégislation et de la reglementation en vigueur sur la protection
des données.

Le titulaire demeure pleinement responsable, & I'égard de I'acheteur, de I'exécution des obligations du sous-
traitant conformément au contrat conclu avec le sous-traitant ultérieur. Le titulaire informe I'acheteur de tout
manquement du sous-traitant a ses obligations contractuelles.

Droit d'information et exercice des personnes concernées par le traitement

Il appartient au titulaire de fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de traitement au
moment de la collecte des données.

La formulation et le format de I'information doivent étre convenus avec l'acheteur avant la collecte de données.

Le titulaire doit répondre, au nom et pour le compte de l'acheteur et dans les délais prévus par le réglement
général sur la protection des données, aux demandes des personnes concernées en cas d'exercice de leurs
droits.

Le titulaire doit pouvoir garantir, pendant toute la durée des prestations, que l'intégralité des données a caractére
personnel qu'il traite dans le cadre de I'exécution du marché en qualité de sous-traitant RGPD sont traitées et
plus généralement rendues accessibles exclusivement au sein :

- De I'Espace économique européen ;

- D'un Etat tiers bénéficiant d'une décision d'adéquation au sens de l'article 45 du RGPD ;

- Ou, a défaut, que les transferts résultant de la réalisation des Prestations sont encadrés par des
garanties appropriées ou des regles d'entreprise contraignantes au sens des articles 46 et 47 du RGPD,
le cas échéant complétées par des mesures supplémentaires visant a garantir qu'il ne pourra pas y étre
fait échec dans I'Etat tiers de destination, dans le strict respect de la jurisprudence.

La garantie du titulaire sur ce point doit non seulement couvrir I'hébergement des données, mais également
toutes les opérations de traitement réalisées par le titulaire ou par les sous-traitants RGPD ultérieurs auxquels
pourraient le cas échéant étre confiées certaines opérations de traitement (telles que notamment maintenance,
assistance...).

Le titulaire doit ainsi pouvoir garantir que les données traitées ne peuvent pas étre rendues accessibles a des
destinataires, y compris des autorités administratives ou judiciaires, situés hors de I'Espace économique
européen sans que soit respecté le droit applicable, et en particulier le RGPD. Le titulaire détaillera les moyens
mis en place pour y répondre.
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Notification des violations de données a caractére personnel

Le titulaire notifie a I'acheteur toute violation de données a caractére personnel dans un délai de 24 heures
aprés en avoir pris connaissance et par le moyen suivant : notifications a adresser par mail aux adresses
suivantes : dpo@agriculture.gouv.fr , mssi.sg@agriculture.gouv.fr

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a l'acheteur, si nécessaire,
de notifier cette violation a l'autorité de contrble compétente (en l'occurrence, a la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, CNIL) si possible 72 heures au plus tard aprés en avoir pris connaissance.

Aprés accord écrit de I'acheteur, le titulaire notifie a l'autorité de contrdle compétente, au nom et pour le compte
de l'acheteur, les violations de données a caractere personnel dans un délai maximum de (a compléter) heures
a moins que la violation en question ne soit pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des
personnes physiques.

La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractere personnel y compris, si possible, les
catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le
nombre approximatif d'enregistrements de données a caractére personnel concernés ;

- lenom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact aupres
duquel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

- la description des mesures prises ou que l'acheteur propose de prendre pour remédier a la violation de
données a caractere personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles
conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps, les informations
peuvent étre communiquées de maniére échelonnée sans retard indu.

Apres accord écrit de I'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte de I'acheteur, la violation
de données a caractére personnel a la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation
est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de
données a caractére personnel et contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractére personnel y compris, si possible, les
catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le
nombre approximatif d'enregistrements de données a caractére personnel concernés ;

- lenom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact auprés
duquel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

- la description des mesures prises ou que l'acheteur propose de prendre pour remédier a la violation de
données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles
conséquences négatives.

Aide du titulaire dans le cadre du respect par |'acheteur de ses obligations

Le titulaire aide I'acheteur :

- alaréalisation d'analyses d'impact relative a la protection des données ;
- alaréalisation de la consultation préalable de l'autorité de contréle.

Le titulaire met a la disposition de I'acheteur la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes
ses obligations et pour permettre, le cas échéant, la réalisation d'audits, y compris des inspections, par
l'acheteur ou un auditeur mandaté par lui, et contribuer a ces audits.

Mesures de sécurité

Le titulaire met en ceuvre les mesures de sécurité suivantes :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel
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- les moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes
des systeémes et des services de traitement ;

- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et I'accés a celles-
ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- une procédure visant a tester, a 'analyser et a 'évaluer régulierement I'efficacité des mesures techniques
et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Sort des données

Au terme de I'exécution du présent marché public, I'acheteur informe le titulaire de sa décision relative au sort
des données. L'acheteur peut demander au titulaire de :

- détruire toutes les données a caractere personnel
- renvoyer toutes les données a caractere personnel a I'acheteur ou au tiers désigné par l'acheteur

Le renvoi doit s'accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systémes d'information
du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la destruction

Déléqué a la protection des données

Deés la notification du marché public, I'acheteur communique au titulaire le nom et les coordonnées de son
délégué a la protection des données.

Registre des activités de traitement

Le titulaire tient par écrit un registre de toutes les activités de traitement effectuées pour le compte de I'acheteur
comprenant :

1. le nom et les coordonnées de I'acheteur pour le compte duquel il agit, des éventuels sous-traitants et, le cas
échéant, du délégué a la protection des données ;

2. les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur ;

3. le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a une organisation
internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas
des transferts visés a l'article 49, paragraphe 1, deuxiéme alinéa du réglement général sur la protection des
données, les documents attestant de I'existence de garanties appropriées ;

4. dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles, notamment, selon les besoins :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel ;

- des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes
des systémes et des services de traitement ;

- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractere personnel et l'acces a celles-
ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement I'efficacité des mesures techniques
et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

Pénalité pour manguement aux obligations associées alaprotection des données a caractere personnel

En cas de méconnaissance de la reglementation liée a la protection des données a caractére personnel et des
stipulations du présent document, les pénalités suivantes seront appliquées ;

- Pénalité de 50 euros par jour calendaire de retard (a compter du jour de la notification de I'accord-cadre)
en cas de non communication du nom et des coordonnées du DPD du titulaire

- Pénalité de 50 euros par heure de retard en cas de non-respect du délai de notification des violations
de données a caractere personnel

- Pénalité de 50 euros par jour calendaire de retard (a compter de la constatation par I'acheteur) du non
tenu du registre des activités de traitement

Conformément au CCAG de référence, I'acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire en cas de
manquement grave et répété, par le titulaire ou son sous-traitant, aux obligations relatives a la confidentialité, a
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la protection des données a caractére personnel et a la sécurité prévues par la réglementation francaise et
européenne ainsi qu'aux obligations prévues par le présent article et par les pieces particulieres du marché.

411 Confidentialité et secret des affaires

Le titulaire met en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les informations, les documents et
les objets auxquels il a accés lors de l'exécution du marché, sans qu'il soit besoin d'en expliciter
systématiquement le caractére confidentiel.

Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse de l'acheteur, divulgués,
publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors du marché ou a l'issue de son
exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant a ses sous-
traitants et fournisseurs.

L'acheteur peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports d'informations
confidentielles qui lui auraient été fournis, sans en conserver aucune copie ou trace.

La violation de l'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du marché aux torts du
titulaire.

En cas de violation de cette obligation, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire d'un montant de 500€ par
document divulgué en méconnaissance du secret des affaires, ainsi que, en cas de manquement grave ou
répété, la résiliation du marché a ses torts.

Cette interdiction ne prend pas fin a l'issue du marché.

Le titulaire consent, en application de l'article L. 151-5 du code de commerce, a ce que tous les documents de
son offre et ceux liés a I'exécution du marché puissent étre divulgués par I'acheteur a un tiers, a la condition
gue cette divulgation s'avére nécessaire, notamment pour les besoins d'une mission de conseil ou d'assistance
a maitrise d'ouvrage, de contrble des prestations réalisées ou en cas de passation d'un marché de substitution.

L'acheteur s'engage, le cas échéant, a obtenir de ce tiers toutes les assurances nécessaires quant a la mise en
ceuvre par ce dernier et ses éventuels sous-traitants de mesures effectives de protection des informations
couvertes par le secret des affaires.

L'acheteur informe le titulaire par écrit 15 jours avant de divulguer de telles informations, en précisant le motif,
la durée ainsi que les informations et documents concernés.

412 Conflit d'intérét

Tout au long de I'exécution du marché, le titulaire est tenu de déclarer sans délai au maitre d'ouvrage toute
situation de nature a constituer un conflit d'intéréts.

413 Clauses de réexamen

Aucune clause de réexamen n’est prévue.

4.14 Obligations administratives en cours d'exécution

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d'ouvrage les modifications survenant en cours d'exécution
et notamment celles qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- asaraison sociale ou a sa dénomination ;

- ason adresse ou a son siege social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses conditions
de paiement ;
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De facon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement de concernant le titulaire et pouvant
influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiés au maitre d'ouvrage.

En cas de manquement, l'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences pouvant en
découler, et notamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de I'exécution, les piéces
prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code du travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire, a I'adresse suivante : https://www.e-attestations.com,

Si le titulaire, et/ou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils doivent produire
avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les documents suivants :

a) L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le téléservice " SIPSI " du ministere
chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 du code du travail ;

b) Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du paiement des
sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1 du code
du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la signature de son
représentant légal.

En application des dispositions des articles L.8291-1 et suivants du code du travail, le titulaire, ou chacun des
membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou
organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, dans l'enceinte du
chantier et en permanence, sa carte d'identité professionnelle sécurisée des salariés du secteur du batiment et
des travaux publics (BTP). Elle doit étre présentée aux agents de contrdle.

Le maitre d'ouvrage peut vérifier auprés de l'union des caisses mentionnée a l'article R. 8291-2 du code du
travail que les salariés du titulaire d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant
ont été déclarés auprés de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par celui-ci.

Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la
présenter sans délai & la demande du maitre d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre intervenant sur le chantier ou
le salarié exerce son activité.

4.15 Relation Fournisseurs
Sans objet.

4.16 Dispositions applicables en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures
d'urgence

La menace sanitaire appelant des mesures d'urgence, notamment ['‘état d'urgence sanitaire déclaré en
application des dispositions du code de la santé publique, est assimilée a un cas de force majeure des lors que
cette situation est inconnue des parties au moment de la signature du marché public par I'acheteur ou que cette
situation, bien que connue des parties, donne lieu a des mesures d'urgences nouvelles inconnues des parties
au moment de la signature du marché public par l'acheteur et ayant un impact direct sur I'exécution du contrat.
Ces situations sont constitutives d'un « événement perturbateur » au sens du présent article.

L'évenement perturbateur fait obstacle a I'application de sanction, de pénalités contractuelles a I'égard du
titulaire comme a la mise en ceuvre de la responsabilité contractuelle des parties a raison de retards ou
d'inexécution des obligations qui leur incombe, dés lors qu'est établi un lien de causalité entre I'événement
perturbateur et le retard ou l'inexécution.

Suspension de I'exécution des prestations a la demande du titulaire.

Si le titulaire est temporairement dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie des prestations du fait de
I'événement perturbateur ou que cette exécution ferait peser sur lui une charge manifestement excessive, il peut
en demander la suspension par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon
certaine la date et I'heure de sa réception.
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La décision de suspendre I'exécution des prestations a la demande du titulaire fait I'objet d'un écrit émanant de
l'acheteur et est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine
la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, l'acheteur précise l'impact éventuel de la suspension sur la durée du marché. Toute
modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

En cas de suspension du marché a la demande du titulaire, I'acheteur se réserve la possibilité de conclure un
marché de substitution avec un tiers pour satisfaire les besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant
toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce motif, la
responsabilité contractuelle de l'acheteur. L'exécution du marché de substitution n'est pas effectuée aux frais et
risques du titulaire.

Le titulaire ne peut quant a lui étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir sa
responsabilité contractuelle engagée dés lors qu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants pour
exécuter les prestations ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive.

A ce titre, toute justification permettant & l'acheteur d'apprécier le bien-fondé des difficultés rencontrées ou a
venir ainsi que leur lien de causalité avec I'éveénement perturbateur doit étre fournie par le titulaire. Le titulaire
doit prouver l'impossibilité temporaire de poursuivre I'exécution du marché en apportant la preuve qu'il ne
dispose pas de moyens suffisants (Ex : exercice du droit de retrait par les salariés - art. L. 4531-1 C. travail -,
adaptation des conditions de travail a la situation sanitaire), ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une
charge manifestement excessive.

La suspension de I'exécution des prestations a linitiative du titulaire n'ouvre droit a aucune indemnité au
bénéfice de ce dernier.

Ajournement des travaux par l'acheteur.

Conformément a l'article 53 du CCAG travaux, I'ajournement des travaux peut étre décidé par I'acheteur. Il fait
l'objet d'une décision expresse de ce dernier et donne lieu, suivant les modalités indiquées a l'article 11 dudit
CCAG, a la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages executés et des matériaux approvisionnés.

La décision est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de facon certaine
la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, l'acheteur précise l'impact éventuel de la suspension sur la durée du marché. Toute
modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

La fin de I'ajournement est prononcée par l'acheteur dés lors que les conditions de reprise sont réunies.

L'acheteur ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée dés lors qu'est établi un lien de causalité entre
I'événement perturbateur et la décision de suspension.

Le titulaire, quant a lui, ne peut étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir sa
responsabilité contractuelle engagée du fait de cet ajournement.

Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit & étre indemnisé des frais que lui impose cette garde. Une
indemnité d'attente de reprise des travaux peut étre fixée suivant les modalités prévues aux articles 13.3. et
13.4. du CCAG travaux.

Il a également droit a indemnisation du préjudice subit s'il démontre le lien direct entre ce préjudice et
l'ajournement des travaux.

Pour ce faire, il adresse a I'acheteur un mémoire en réclamation, conformément aux dispositions de I'article du
CCAG de référence relative aux différends entre les parties. Ce mémoire justifie :

- les codits d'arrét des prestations objet du marché ;
- les codts de remise en état & l'issue de I'ajournement en vue de la reprise d'exécution ;

- la part des charges d'exploitation directement liées & I'exécution du marché et qui ont continué d'étre
supportées par le titulaire pendant la période d'ajournement.

Prolongation du délai d'exécution des prestations ou report du début des travaux
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Lorsque la demande de prolongation ou de report émane du titulaire, elle intervient avant I'expiration du délai
contractuel et de la période associée a I'évenement perturbateur. Elle s'effectue dans les conditions fixées au
présent marché (se reporter a l'article « Prolongation du délai d'exécution » du présent document.).

Sur la base de ces éléments, le maitre d'ouvrage peut décider de la prolongation du délai de réalisation de
I'ensemble des travaux, d'une ou plusieurs tranches de travaux ou du report du début des travaux. Il en informe
le titulaire par écrit, dans les meilleurs délais et par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de facon certaine la date et I'heure de sa réception.

La décision de prolonger le délai d'exécution ou de reporter le début des travaux peut également étre prise
unilatéralement par le maitre d'ceuvre / le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, il en informe le titulaire dans les
mémes conditions que décrit ci-dessus.

En cas de prolongation ou de report, le nouveau délai est d'une durée suffisante pour la réalisation des travaux.
La décision de prolongation ou de report précise son impact éventuel sur la durée du marché. Toute modification
de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

Résiliation en cas d'impossibilité d'exécuter la prestation et indemnisation associée

Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter le marché du fait de I'événement perturbateur, I'acheteur
prononce la résiliation du marché sur le fondement de l'article L. 2195-2 du code de la commande publique.

Le titulaire ne peut se voir indemniser que des pertes subies imputables a I'événement constitutif de force
majeure. L'indemnisation figure dans le décompte de résiliation établi conformément aux dispositions de l'article
51.2.1 du CCAG Travaux.

Indemnisation

Indemnisation en cas de poursuite d'exécution bouleversant I'équilibre du contrat

Lorsque I'équilibre du contrat est bouleversé du fait de la poursuite de I'exécution des prestations, le titulaire
peut étre indemnisé des charges supplémentaires extracontractuelles qu'il supporte, dans les conditions
précisées par la circulaire du Premier ministre et du ministre de I'économie et des finances du 20 novembre
1974 relative a lI'indemnisation des titulaires de marchés publics en cas d'accroissement imprévisible de leurs
charges économiques

Pour ce faire, le titulaire doit démontrer le bouleversement de I'équilibre du contrat, la perte effective subie ainsi
gue le lien avec I'évenement perturbateur. A défaut, la demande d'indemnisation est rejetée.

Un pourcentage de 10% du montant de la perte effective reste a la charge du titulaire.

La circulaire du 20 novembre 1974 précitée indique que la perte effective ou le surcroit de perte ne doit en
aucun cas étre mis en totalité a la charge de I'administration. Le titulaire du marché doit en supporter une part
qui, en régle générale, est au moins égale a 10%.

Elle peut dépasser ce taux si le titulaire n'est pas en mesure de prouver que sa situation financiére a été
compromise par la surcharge imputable a I'exécution du contrat.

Demandes indemnitaires

Les demandes indemnitaires font l'objet d'un mémoire en réclamation transmis a l'acheteur par tout moyen
matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception. Le
mémoire en réclamation est transmis dans les conditions fixées par le CCAG de référence article 55.1 du CCAG
travaux et justifie de maniére circonstanciée le préjudice subi, les colts associés, et leur lien avec I'événement
ayant caractere de force majeure par exemple codts de stockage de matériel, mesures de sécurité associées a
I'événement, colts de gardiennage, de maintien en condition...

Ne peuvent étre indemnisés des codts résultant de la négligence ou de la défaillance du titulaire.

Modalités de communications en cas de crise sanitaire

En période de crise sanitaire, les réunions en présentiel peuvent étre remplacées par des réunions a distance
par tous moyens de téléconférence (audioconférence, visioconférence notamment).
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Lorsque les parties privilégient les échanges dématérialisés, les modalités fixées au présent document
s'appliquent (cf article « Echanges dématérialisés »).

Article 5 - REGIME FINANCIER

5.1 Monnaie et TVA

51.1 Monnaie

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

51.2 Taux de TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du code
général des imp0ts.

5.2 Forme et contenu des prix

Le montant du marché est global et forfaitaire. Le prix forfaitaire st détaillé dans le cadre de la décomposition
du prix global et forfaitaire annexé a I'acte d’engagement. Cette décomposition n’est contractuelle qu’en ce qui
concerne le montant total. Les prix unitaires servent de référence pour le réglement des prestations
modificatives ou complémentaires éventuelles.

Le contenu des prix est établi conformément a l'article 9.1 du CCAG-Travaux.

Les prix sont réputés inclure :

les frais afférents a la réalisation des travaux et prestations ;
la cession des droits de propriété intellectuelle ou de toute autre nature visés au chapitre 6 du CCAG-
Travaux (article 45 et suivants du CCAG-Travaux), incluant le cas échéant les compléments et
dérogations prévues au présent document sauf stipulations contraires a l'article relatif au régime des
droits de propriété intellectuelle ;
toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres applicables aux prestations ;
I'ensemble des sujétions particulieres inhérentes au contenu méme de I'exécution des prestations, y
compris :

e les sujétions résultant de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services

publics ;
e les sujétions résultant de phénomeénes naturels ;
e les sujétions résultant de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature,
ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

la valorisation ou I'élimination des déchets créés lors de I'exécution des prestations ;
les sujétions résultant de la réalisation simultanée d'autres ouvrages ;
Les dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé, de la
notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait achévement ;
Des dépenses liées aux essais avant réception ;
Des frais afférents a l'utilisation éventuelle de brevets ou procédés spéciaux, relatifs a la réalisation des
ouvrages ;
Des frais découlant des obligations en matiére de réception des sous-groupes d'ouvrage et d'obtention
des différents avis nécessaires a la mise en service ;
Le nettoyage hebdomadaire du chantier pendant toute la durée des travaux ;
Les frais de I'ensemble des éléments pouvant étre exigés par le maitre d'ouvrage afin de lui permettre
de satisfaire les obligations du décret n°2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la
gestion des déchets issus de la démolition de catégories de batiments ;
Les frais de I'ensemble des éléments pouvant étre exigés par le maitre d'ouvrage afin de lui permettre
de satisfaire les obligations du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a
'amiante ;
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Les frais de branchement du chantier aux réseaux électricité, eau potable, fluides, assainissement et
téléphone ;

Le préchauffage des ouvrages ;

Les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou
détournés ;

Les frais d'implantation, de fonctionnement, et d'entretien des bureaux mis a la disposition de la direction
de chantier ;

Les frais d'implantation, de fonctionnement, et d'entretien de la base vie ;

Les frais de la réalisation des études d'exécution, y compris les adaptations éventuelles pendant
la phase d'exécution des travaux ;

Les frais d'études et de participation a la cellule de synthese, y compris les adaptations éventuelles
pendant les phasages d'exécution des travaux ;

Les frais de transports des matériaux et du matériel au lieu d'emploi et leur manutention dans I'enceinte
du chantier, y compris pour les matériels d'origine étrangere, frais de douane ou taxes spécifiques ;
Les frais résultants des mesures nécessitées par la protection des travaux jusqu'a leur réception ;

Les frais relatifs a la présentation des échantillons de tous les matériaux et a leur conservation ;

Les frais d'assurance ;

Les frais liés a la nécessité éventuelle de travailler en dehors des heures normales pour respecter les
délais contractuels ;

Les frais de clétures et panneaux de chantier ainsi que de mise a jour durant le chantier ;

Les frais liés aux démarches administratives ;

Les frais correspondants aux plans d'hygiene et de sécurité, aux colléges interentreprises d'hygiéne et
de sécurité et aux comités particuliers d'hygiene et de sécurité ;

Les frais correspondants a la participation du titulaire aux visites et réunions liées au référé préventif ;
Les visites et toutes les réunions liées au marché ;

Les frais relatifs a la base vie ;

Toutes prescriptions décrites dans le CCTP.

A ce titre, le titulaire ne peut prétendre a aucun supplément de prix, ni a aucune indemnité quelconque.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre d'ouvrage.

Dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint d'opérateurs économiques, les prix
des prestations attribuées a chaque membre du groupement dans I'acte d'engagement sont réputés comprendre
les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque membre du groupement peut étre
appelé a rembourser au mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et
marge touchant les prestations complémentaires suivantes :

la construction et I'entretien des moyens d'accés et des chemins de service nécessaires pour les parties
communes du chantier ;

I'établissement, le fonctionnement et I'entretien des clbtures, les dispositifs de sécurité et installation
d'hygiene intéressant les parties communes du chantier ;

le gardiennage, l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur
signalisation extérieure ;

l'installation et I'entretien du bureau mis a la disposition du maitre d'ceuvre, si les documents particuliers
du marché le prévoient ;

les mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les
conséquences de ces défaillances.
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5.3 Variation des prix

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO correspondant a la date
de remise de I'offre par le titulaire.

Conformément a l'article 10.5 du CCAG Travaux, les prix du marché sont révisés mensuellement, par application
de la formule suivante :

P = PO (Im/lo)
Dans laquelle :

- P = prix révisé - Po = prix au mois Mo - Im = valeur de l'index de référence défini ci-dessous au mois "M"
d'exécution des travaux - lo = valeur de l'index de référence défini ci-dessous au mois "Mo"

Le coefficient de révision sera arrondi au milliéme supérieur conformément a l'article 10.5 du CCAG Travaux.
La révision se fait sur la base de 'index suivant : BT01

En l'absence de demande d’application de la clause de révision de prix dans les conditions prévues au CCAP
travaux, aucune révision ne sera appliquée.

Périodicité de révision des prix :

La révision des prix est appliquée lors du paiement du décompte général et définitif.

5.4 Modalités de rémunération du titulaire et de réeglement des comptes

541 Avances

Le taux de l'avance est de 5% ou, le cas échéant, de 30 % pour les petites et moyennes entreprises. Ce taux
est calculé selon les modalités de l'article R. 2191-6 et suivants du code de la commande publique.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
Le taux et les conditions de versement de I'avance ne peuvent étre modifiés en cours d'exécution du marché.
Le délai de versement de I'avance court a compter de la notification du marché.

Le remboursement de l'avance est effectué selon les modalités de l'article R.2191-11 et suivants du code de la
commande publique.

5472 Acomptes

Tout versement d'acompte s'effectue, dans le cadre des articles L2191-4 et R 2191-20 a R 2191-22 du code de
la commande publique, sur la base des prestations réellement effectuées.

La périodicité des acomptes est la suivante : mensuelle.

54.3 Retenue de garantie, cautionnement et comptable(s) assignataire(s)

Une retenue de garantie de 5% est appliquée sur le montant du marché.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou, aprés
validation expresse de I'acheteur, par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions fixées, a l'article
R. 2191-36 et suivants du code de la commande publique. Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions
prévues aux articles R.2191-46 et suivants du code de la commande publique.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.2191-46 et suivants du code de
la commande publique. Il est remis par I'acheteur, sur demande du titulaire, d'un cotraitant ou d'un sous-traitant,
une copie de l'original du marché public revétue d'une mention diment signée indiquant que cette piéce est
délivrée en unique exemplaire en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du
marché.
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Le comptable assignataire compétent est le contrleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) rattaché au
ministére pour les dépenses relevant des ordonnateurs principaux.

54.4 Projets de décompte

Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour l'intervalle compris entre deux
décomptes successifs.

Préalablement a I'édition du projet de décompte mensuel, le titulaire présente une situation d’avancement
mensuelle au maitre d'ceuvre et au plus tard le 25 de chague mois.

Cette situation d'avancement mensuel sera arrétée contradictoirement avec la maftrise d'ceuvre, le pilote et le
maitre d'ouvrage avant la fin du mois en cours.

Sur la base de ce document validé le titulaire établira le projet de décompte mensuel du mois qui sera adressé
pour vérification au maitre d'ceuvre au plus tard le 5 du mois suivant.

Le non-respect des délais prévus ci-avant entrainera l'application des pénalités prévues au présent CCAP pour
retard dans la remise des documents.

Les projets de décomptes mensuels ne font apparaitre aucune réfaction au titre de la retenue de garantie s'il
en est prévu une dans le marché et qu'elle n'a pas été remplacée par une autre garantie. Le cas échéant, le
montant de la retenue de garantie est pris en compte par le maitre d'ceuvre lorsque celui-ci dresse I'état
d'acompte mensuel (article 12.2.1. CCAG Travaux).

L'acheteur pourra procéder a l'engagement comptable du présent marché sur plusieurs programmes
budgétaires. Dans ce cas, le titulaire pourra étre amené a établir des demandes de paiement séparées par
programme selon les indications de l'acheteur.

Projets de décompte Les projets de décompte sont établis conformément aux dispositions de l'article 12.1 du
CCAG-Travaux.

Etats d'acomptes Les états d'acomptes sont établis conformément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG-
Travaux.

Décompte final Le décompte final est établi conformément aux dispositions de l'article 12.3 du CCAG-Travaux.

Décompte général Le décompte général est établi conformément a l'article 12.4 du CCAG-Travaux.

5.5 Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de l'article L.2192-10 du code de la commande
publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours. La date de début du délai est déterminée selon les modalités de
l'article R.2191-12 et suivants du code de la commande publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a l'expiration du délai de paiement, le
titulaire a droit, sans gu'il ait & les demander, au versement des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 et suivants et R.2192-31 & R.2192-36 du code de la
commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage. lls
courent a I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal inclus et sont
calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles retenues de garantie,
clauses d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
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Les intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de
guarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

5.6 Modalités de facturation

5.6.1 Mentions obligatoires

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures
comprennent les mentions suivantes :

- la date d'émission de la facture ;

- Ladésignation de I'émetteur et du destinataire de la facture

- le code du service exécutant (ou le code d'identification du service en charge du paiement)

- laréférence du marché (numéro d'engagement juridique)

- le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries

- la date de livraison effective des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux

- la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés

- le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition
de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération

- Le cas échéant, le numéro de l'ordre de service

5.6.2 Transmission des factures

Les prestations font I'objet de demandes de paiements prenant la forme :

- de projets de décompte périodique établis conformément aux stipulations du présent marché
- de projet de décompte final/général établis conformément aux stipulations du présent marché La
transmission des factures s'effectue par voie dématérialisée.

Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures :
1) Mode portail :

Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant & 'URL https://chorus-pro.gouv.fr aux fins
de soit :

- déposer ses factures sur le portail ;
- saisir directement ses factures ;
2) Mode service ou API (Application Programming Interface)

Chorus Pro offre I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail tiers.
L'émetteur de facture s'identifie via les API, et accéde a I'ensemble des services de Chorus Pro comme par
exemple le dépbt ou saisie de factures, le suivi du traitement des factures, I'adjonction et téléchargement de
pieces complémentaires, etc.

3) Mode EDI (Echange de données informatisées)

Envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d'un systéme tiers par transfert
de fichier.

Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systémes d'information des fournisseurs.
L'émetteur de facture adresse ses flux soit directement & Chorus pro soit par l'intermédiaire d'un opérateur de
dématérialisation

Préalables technigues et réglementaires : pour connaitre les conditions techniques (guide utilisateurs du portail,
kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé d'échange) et réglementaires dans
lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le titulaire est invité a consulter le portail internet suivant :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

|CCAP-BSMB-2024-047-Travaux chaufferie Varenne 33/43 |




Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s'adresser a :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e2s1 /

En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement percoit
directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

5.7 Travaux non prévus

57.1 Travaux modificatifs

Les travaux modificatifs sont réglés conformément & l'article 13 du CCAG-Travaux.

En complément de l'article 13 du CCAG-Travaux, le titulaire adresse au maitre d'ceuvre dans un délai maximum
de 10 jours calendaires suivant la réception de la demande de ce dernier, un devis avec le chiffrage des travaux
modificatifs ou des prestations supplémentaires demandées. Afin de permettre au maitre d'ceuvre de la vérifier
et au maitre d'ouvrage de se prononcer. En cas de travaux urgents, le délai de remise de chiffrage pourra étre
inférieur a 5 jours calendaires. Toute demande sera validée par le maitre d'ouvrage, et le chiffrage
correspondant, fera I'objet d'un ordre de service notifié au titulaire ainsi que d'un avenant.

Suivant indication du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage, les travaux modificatifs devront étre réalisés avec
du personnel de chantier complémentaire de fagon a ce que les travaux complémentaires n'aient aucun impact
sur le calendrier détaillé d’exécution.

La partie d'ouvrage non réalisée fera I'objet d'une moins-value.

Tout devis devra étre détaillé et accompagné de métré et tout plan nécessaire a sa compréhension. Pour les
travaux modificatifs le devis sera établi dans I'ordre logique de la DPGF du marché il reprendra les codes et
références figurant dans ce dernier document.

5.7.2 Dépassement ou diminution du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont fixées a
l'article 14.3 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces limites, et en complément de l'article 14 du CCAG-Travaux, la
poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification d'une décision de poursuivre par le maitre
d'ouvrage ou son représentant ou a la conclusion d'un avenant.

Les diminutions limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont fixées a
l'article 15 du CCAG-Travaux.

Au-deca de ces limites, et en complément de l'article 15 du CCAG-Travaux, la poursuite de l'exécution des
travaux est subordonnée a la notification d'une décision de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son
représentant ou a la conclusion d'un avenant.

En cas de modification imprévisible de la Iégislation ou réglementation applicables en cours d'exécution du
marché ayant un impact sur les codts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer l'impact financier
de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la modification rendue nécessaire.
L'évolution |égislative ou réglementaire imprévisible doit étre en lien avec I'objet du marché le cas échéant. Cette
évolution doit avoir un impact sur le droit positif.

Le caractére imprévisible est constitué des lors que les parties n‘ont pas pu anticiper cette évolution.

5.8 Modifications financieres pour circonstances imprévisibles

Lorsque des circonstances imprévisibles et extérieures aux parties surviennent en cours d'exécution, les parties
peuvent convenir d'une modification des clauses financiéres, si celle-ci est nécessaire a la poursuite de
I'exécution, dans les conditions prévues a l'article R.2194-5 du CCP. Une telle modification n'est qu'une faculté
pour le maitre d'ouvrage.

S'il envisage de modifier le contrat pour tenir compte des surcolits engendrés par les circonstances
imprévisibles, le maitre d'ouvrage se fonde sur les justifications financieres précises que lui apporte le titulaire.
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Seules peuvent étre prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain sur I'exécution du
marché, la présente clause n'ayant pas pour objet de compenser des surcodts dont la survenance n'est
gu'hypothétique.

A l'appui de toute demande tendant a la modification des conditions financiéres du présent marché, le titulaire
doit :

- Adresser un mémoire en réclamation au maitre d'ouvrage démontrant l'existence d'une circonstance
imprévisible au sens de l'article R.2194-5 du CCP ;

- Justifier son prix de revient initial, tel qu'envisagé a la date de remise de son offre, et, par conséquent,
sa marge bénéficiaire ainsi que les éventuelles provisions pour risques intégrées dans son prix ;

- Fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, ...) ou contractuelle (notamment les
contrats de fournitures ou de sous-traitance), attestant de la réalité et de I'étendue des surcolts
supportés depuis la survenance de I'évenement imprévisible, pour I'exécution du présent marché.

Le maitre d'ouvrage vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite a donner a la demande
du titulaire.

En cas d'acceptation de la demande par le maitre d'ouvrage, les modifications apportées aux prix, aux
tarifs ou aux clauses d'évolution des prix, font I'objet d'un avenant signé par les deux parties.

La durée de cet avenant est strictement limitée a la durée des circonstances imprévisibles. Celle-ci peut
éventuellement étre prolongée dans les conditions définies dans l'avenant.

L'avenant conclu sur le fondement du présent article précise, via une clause de rendez-vous, les conditions
dans lesquelles, en fin d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage et le titulaire déterminent le montant définitif
de la compensation des surco(ts anormaux réellement subis par le titulaire.

Ainsi, si le montant des compensations excéde le montant des pertes, le titulaire est alors redevable de la
différence. Le montant correspondant est alors récupéré par le maitre d'ouvrage :

- Soit par précompte sur les factures restant a émettre par le titulaire ;
- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant a régler ou a défaut récupéré au moyen d'un titre de
recouvrement.

Article 6 - SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

[Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément du maitre d'ouvrage le titulaire doit présenter son sous-traitant par le
biais de l'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou
équivalent (téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la dénomination
sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-
traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités de variation de prix, les capacités
financieres et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre d'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Passé un
délai de 21 jours & compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de I'exemplaire unique pour
nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les conditions
de paiement.

Aprés consultation de la maitrise d’ceuvre, pour le volet technique, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité
de refuser 'agrément de tous sous-traitant.

En complément du DC4, le titulaire doit transmettre a I'acheteur les piéces suivantes relatives au sous-traitant :

- Justificatif d'immatriculation
- Délégation de pouvoir du signataire le cas échéant
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- RIB - Attestation d'assurance en cours de validité

- Attestation sociale datant de moins de six mois

- Attestation fiscale, y compris de la maison mére le cas échéant

- Liste nominative des salariés étrangers employés par le sous-traitant et soumis a autorisation de travail

- Capacités professionnelles, techniques et financiéres (certificats de qualification, références, moyens
techniques et humains, chiffre d'affaires)

Le titulaire s'assurera que son sous-traitant dispose d'une signature électronique.

Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a toute exécution
des travaux, obtenir l'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant indirect auprés
du maitre d'ouvrage. Les dispositions de l'article 3.6.2. du CCAG-Travaux sont applicables. Le sous-traitant qui
recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une caution personnelle et solidaire.

Article 7 - PRIMES ET PENALITES
7.1 Primes
Sans objet.

7.2 Pénalités provisoires

Toutes les pénalités prévues au présent CCAP pourront faire l'objet dans un premier temps d'une pénalité
provisoire. Le montant de cette derniére sera calculé par application des forfaits ou formules prévus a l'article
"Pénalités" du présent CCAP.

Les pénalités provisoires sont appliquées sur simple constatation du maitre d'ouvrage d’un retard par apport :
- Aux délais globaux d’exécution
- Aux dates clés ou dates jalons définies dans les calendriers cités du présent CCAP notamment le
calendrier détaillé d’exécution

Le nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date réelle de livraison ou de fin d’exécution et
la date contractuelle de livraison ou de fin d'exécution.

A lissue de I'échéance des principales étapes du projet, le maitre d'ouvrage se réserve le droit soit de conserver
les pénalités provisoires (dans l'attente d'une décision ultérieure sur la suite a leur donner), soit de les reverser
au titulaire, soit de les transformer en pénalités définitives.

Dans le cadre d'un groupement, si les pénalités provisoires ne peuvent pas étre clairement appliquées a chaque
membre du groupement, celles-ci seront réparties soit entre les membres du groupement au prorata du montant
de leur prestation respective soit seront appliquées directement au mandataire.

Sauf en cas de transformation en pénalité définitive, chaque pénalité provisoire sera restituée en intégralité ou
partiellement selon lincidence de la défaillance constatée ayant entrainé l'application de ladite pénalité
provisoire.

En cas de non-conformité aux spécifications du marché et en attente d’'un accord entre le pouvoir adjudicateur
et 'entrepreneur, les imperfections et malfagons visées par l'article 41.7 du CCAG travaux feront I'objet d’une
retenue provisoire de 50% du montant hors taxe des travaux.

Les retenues provisoires sont transformées en pénalités définitives et recalculées a la valeur de cette derniere
au moment de I'établissement du décompte final.

Les pénalités provisoires sont appliquées sur les acomptes.
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7.3 Pénalités

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sous réserve d'éventuelles
stipulations particuliéres concernant les pénalités de retard.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de ses
obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a l'application de
pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d'ouvrage de prononcer toute
autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et risques du
titulaire.

Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.

Par dérogation aux articles 19.2.4, 19.3, 20.2.3, 36.2.3 du CCAG-Travaux, les pénalités sont applicables de
plein droit, sans mise en demeure préalable.

Par dérogation aux articles 3.6.1.5 et 19.2.3 du CCAG-Travaux, les pénalités sont calculées par application des
formules et forfaits mentionnés ci-apres.

7.3.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Du simple fait de la constatation, par le maitre d'ceuvre, d'un retard par rapport au calendrier détaillé d'exécution
des travaux éventuellement modifié, le titulaire encourt une pénalité journaliére de 1000 € par dérogation a
l'article 19.2 du CCAG-Travaux.

7.3.2 Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de chantier

En cas d'absence aux réunions de chantier, y compris durant la phase de préparation des travaux, le maitre
d'ouvrage, le maitre d’ceuvre et TOPC pourront appliquer une pénalité de 200 € par absence constatée. Cette
pénalité sera appliqguée en cas d'absence totale ou en cas de retard de plus de 30 minutes.

L'indication d'une réunion sur un compte-rendu vaut convocation.

7.3.3 Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

En cas de retard dans le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux au-dela du délai
fixé par la mise en demeure, le titulaire responsable subira une pénalité de 500 € par jour calendaire.

Par ailleurs, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire exécuter ces opérations aux frais et risques du
défaillant par tous moyens a sa convenance.

7.3.4 Pénalités liées a la remise des documents

Documents a fournir en cours d'exécution du marché

En cas de retard constaté par le maitre d'ceuvre dans la remise de documents a fournir, le titulaire encourt une
pénalité de 500 € par jour calendaire de retard.

Tout document non conforme aux prescriptions du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage sera considéré
comme non remis et donc soumis aux présentes pénalités.

Documents a fournir aprés I'exécution des travaux

En cas de retard constaté par le maitre d'ceuvre dans la remise de documents a fournir, le titulaire encourt une
pénalité de 400 € par jour calendaire de retard.

Tout document non conforme aux prescriptions du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage sera considéré
comme non remis et donc soumis aux présentes pénalités.
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Pénalités pour remise tardive du contrat de sous-traitance

En cas de retard dans la remise du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels, le titulaire encourt
une pénalité d'un montant de 400 € par jour calendaire de retard.

7.3.5 Pénalités pour absence de respect des observations du coordonnateur SPS

En cas de non-respect des prescriptions du coordonnateur SPS portées sur le registre-journal, les comptes
rendus, les courriers ou les mails adressés au titulaire, le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité de faire
application d'une pénalité de 500 € par jour calendaire de retard a compter de la notification au titulaire du non-
respect des prescriptions du coordonnateur SPS.

En cas de non-respect des prescriptions du coordonnateur SPS, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité
de faire application d'une pénalité de 500 € par constatation.

7.3.6 Pénalités liées aux considérations environnementales

En cas de non-respect de ses obligations relatives a la tracabilité des déchets, des sujétions de dépose, de tri
et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets, le titulaire encourt une
pénalité de :

- 150 € par jour calendaire de retard dans la remise d'un document
- 500 € pour non-respect des obligations autres que la remise d'un document

En cas de non-respect de ses autres obligations en matiere de considérations environnementales, le titulaire
encourt une pénalité de 1 000,00 € par constatation.

Pénalités pour défaut de nettoyage du chantier :

En cas de retard dans le nettoyage du chantier au-dela du délai fixé par la mise en demeure du maitre d’ceuvre,
le titulaire responsable subira une pénalité de 600 € par jour calendaire de retard.

Par ailleurs, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire exécuter ce nettoyage aux frais et risques du
défaillant par tous moyens a sa convenance.

Pénalités pour défaut d'entretien des voiries avoisinantes :

Si la maitrise d'ceuvre constate que les voiries avoisinantes au chantier sont excessivement salies du fait des
travaux, I'entreprise responsable devra procéder a leur nettoyage a ses frais.

7.3.7 Autres pénalités

Pénalités pour sanctionner le retard de transmission des attestations d'assurance

En cas de retard de production des attestations d'assurance au maitre de l'ouvrage a la date d'échéance
desdites attestations, il sera appliqué une pénalité de 500 € par jour calendaire de retard jusqu'a la production
des pieces.

Pénalités pour retard dans la remise des PPSPS et la visite d'inspection commune avec le CSPS

En cas de retard dans la transmission de son PPSPS diiment constaté par le coordonnateur SPS, ou le maitre
d'ouvrage, il pourra étre appliqué sans mise en demeure, a I'entrepreneur défaillant une pénalité égale a 500 €
par jour calendaire de retard.

En I'absence de programmation de la visite d'inspection commune du chantier avec le coordonnateur SPS, ou
le maitre d'ouvrage, il pourra étre appliqué, sans mise en demeure, a lI'entrepreneur défaillant une pénalité égale
a 500 € par constatation. L'organisation de cette visite est a l'initiative du titulaire ou de son sous-traitant.
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Pénalités pour mauvaise gestion du chantier

Une pénalité de 500 € par jour calendaire sera appliquée en cas de manquement de l'entrepreneur aux faits
suivants :

- Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, au gardiennage, a I'hygiéne, a I'organisation et la
signalisation générale du chantier,

- Dépbt de gravois, déchets de chantier en dehors des zones prescrites a cet effet,

- Retard dans I'évacuation des gravois, déchets de chantier au-dela du délai fixé par la mise en demeure
du maitre d'ceuvre,

- Retard dans la demande de déclaration de sous-traitance. Les déclarations de sous-traitance devront
étre fournies au plus tard 30 jours calendaires avant l'intervention du sous-traitant,

- Dégradation ou défaut de nettoyage des installations communes aprées utilisation ou des locaux dans
lesquels le prestataire est intervenu. Par ailleurs, le titulaire devra la remise en état installations ou
locaux a ses frais.

Une pénalité de 150 € sera appliquée a I'entrepreneur en cas de perte du badge d'accés sécurisé fourni par le
maitre d'ouvrage le cas échéant.

Pénalités en cas de manquement a la réglementation relative au travail dissimulé

Dans le cas ou le maitre de I'ouvrage est informé par un agent de l'inspection du travail que le titulaire du marché
ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du travall, il pourra lui
appliquer une pénalité fixée a 10 % du montant TTC du marché. Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois
pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé.

Cette pénalité sera appliquée si, aprés mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de
réception, de faire cesser sa situation irréguliere, le titulaire n'apporte pas au maitre de l'ouvrage la preuve qu'il
a mis fin a la situation délictuelle. A défaut de correction des irrégularités signalées dans le délai de quinze jours,
le maitre d'ouvrage en informe l'agent de l'inspection du travail auteur du signalement et peut appliquer la
pénalité prévue au marché jusqu'a ce que le titulaire apporte au maitre de I'ouvrage la preuve qu'il a mis fin a la
situation délictuelle.

Le maitre de l'ouvrage pourra résilier le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire du marché.

7.3.8 Plafonnement des pénalités

Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché.

7.3.9 Seuil d'exonération des pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux le titulaire est redevable de la totalité des pénalités due.

Article 8 - GARANTIES

8.1 Garantie de parfaitement achevement et garanties particulieres

8.1.1 Garantie de parfait achevement

Le délai de garantie dit « garantie de parfait achévement » est fixé a 12 mois.
Il est prolongé le cas échéant en application de I'article 44.2 du CCAG de référence.

Chaque fois que nécessaire, le maitre d'ceuvre invite le titulaire pendant la période de parfait achévement a
effectuer les travaux, reprises ou modifications dus en application de l'article 44 du CCAG de référence.
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Le délai de traitement des désordres relevant de la Garantie de Parfait Achevement ne doit pas dépasser 15
jours calendaires aprés signalement du désordre. En cas d'urgence, I'entreprise doit intervenir dans les 2 jours
calendaires suivant le signalement.

A compter de la date de réception des travaux, /le maitre d'ouvrage est susceptible de mettre en place un
processus de suivi du « parfait achévement ».

Le maitre d'ceuvre procéde a une visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.

8.1.2 Garanties particuliéres

8.1.2.1 garantie décennale

Voir article "assurance de responsabilité civile décennale".

8.1.2.2 Garantie de bon fonctionnement
Garantie de bon fonctionnement : 2 ans

Le titulaire garantit le bon fonctionnement des installations et équipements mis en place pendant cette période
a compter de la date de réception ou a compter de la date de levée des réserves pour les prestations ayant fait
l'objet de réserves lors de la réception. Pendant la période de garantie, le titulaire est réputé responsable de
toutes les anomalies ou pannes constatées, sauf s'il apporte la preuve que ces anomalies ou pannes ont une
cause étrangere aux prestations.

Dans le cadre de la présente garantie contractuelle, le titulaire prendra a sa charge tous les frais inhérents aux

modifications, réparations ou remplacements qui se révéleraient nécessaires de maniére a maintenir les
installations en parfait état de marche ou a atteindre le niveau de performance prévu par le présent marché.

Si le titulaire n'intervient pas dans le délai de « huit » (8) jours ou ne réalise pas les prestations nécessaires, le
maitre de l'ouvrage pourra, « quinze » (15) jours aprés mise en demeure restée infructueuse, faire procéder a
la remise en état du systeme par un tiers aux frais et risques du titulaire, l'intervention de ce tiers ne suspendant
pas la garantie du titulaire.

8.2 Responsabilité et assurances

8.2.1 Responsabilité

D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et
normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.

8.2.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

N

Le ftitulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage
corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes de l'ouvrage.

Les polices d'assurance prévoient les plafonds minimums de garantie suivants :

- Dommages corporels : 3,8 millions d'euros pour les artisans par sinistre et 7,6 millions d'euros pour les
autres entrepreneurs par sinistre
- Dommages matériels et/ou immatériels : 900 000 euros par sinistre
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8.2.3 Assurances de responsabilité civile décennale

L'opération est soumise a I'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par l'article L.241-
1 du code des assurances et le montant prévisionnel de 'opération est inférieur a 15 millions d'euros HT.

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité
au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

- garantie effondrement avant réception ;

- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et techniquement
indivisibles ;

- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du titulaire
s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une attestation
d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modéle standard défini par la Fédération
Francaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées, la
mention selon laquelle les garanties sont délivrées au co(t de 'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au fur et a mesure
de leur désignation.

Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir au minimum, la couverture de la réparation
des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens
des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

8.2.4 Dispositions communes

En application de l'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux,
pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre d'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet d'aucune suspension ni
résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc..) est notifiée au maitre d'ouvrage.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de l'un de ses sous-traitants), le
maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire dont le
co(t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en demeure
restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre d'ouvrage.

Article 9 - RESILIATION

Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du code
de la commande publique.

Outre les cas de résiliation prévus au CCAG visé par le marché, le marché peut étre résilié dans les conditions
suivantes : non-respect du RGPD...

En cas de refus de produire les piéces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail
le marché sera résilié, aux torts du titulaire selon les dispositions prévues par le CCAG.
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En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en
appliguant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations
admises, un pourcentage de 2%.

Le cas échéant, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a lI'exécution des prestations, aux frais et risques du
titulaire et dans les conditions prévues au CCAG de référence.

Article 10 - DIFFERENDS ET LITIGES
10.1 Différends

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a l'interprétation des
stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de réglement amiable
compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics conformément aux
dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande publique.

10.2 Litiges et contentieux

Le présent marché est régi par le droit francais.

Le tribunal compétent pour le réglement des litiges est le tribunal administratif de Paris.

Article 11 - DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations ci-apres :
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