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LOT 1 : GROS (EUVRE - DEPOSES - RESERVATIONS

CHAPITRE A : PREPARATION DU CHANTIER

Nota : préparation — nettoyage

Compte tenu du type d'établissement, l'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires de
signalisation et de protection quant a ses interventions. En aucun cas les secteurs non aménagés
(notamment les bureaux, les circulations, les escalier, efc...) ne devront étre dégradés et encombrés.
Toutes les protections seront incluses dans les prestations citées ci-aprés y compris la sortie, le tri, le
chargement des détritus divers (gravois, emballages, etc.) et I'évacuation quotidienne & la décharge
publique ainsi que les nettoyages. Chaque entreprise doit le nettoyage du chantier au fur et a mesure de
I'avancement de ses propres travaux.

II est précisé aux intervenants que les revétements des locaux non aménagés sont conservés en I'état, il
est donc impératif que les entreprises prennent leurs dispositions pour pallier toutes les dégradations
éventuelles lors d'intervention aux passages ponctuels.

Dans I'hypothése de la défaillance d’une entreprise sur son devoir d'intervention dans un délai maximum de
deux jours, I'architecte se réserve le droit de faire procéder au nettoyage aux frais avancés de cette
derniére.

Nota : nuisance sonore

Afin de limiter les nuisances sonores dans le batiment existant et par rapport aux batiments mitoyens
présents, les entreprises utiliseront du matériel adéquat pour notamment les démolitions, les percements,
les carottages, etc...

Nota sécurité :

Dans les prestations décrites ci-apres, I'entreprise adjudicataire du présent lot intégrera dans son offre le
systéme de protection réglementaire qu'elle envisage pour assurer la sécurité des personnes lors de
I'exécution des ouvrages notamment en hauteur :

- échafaudage fixes ou roulant.

- mise en place de consoles métalliques, disposition de garde-corps, de platelage bois et filets de sécurité.

- utilisation de nacelle élévatrice.

- harnais, cordes, etc.

- manutention

Nota échafaudage
Pour la réalisation de ses prestations, I'entreprise adjudicataire du présent lot mettra en place des

échafaudages, protections complémentaires et ['utilisation éventuelle de nacelle élévatrice — prestations a
inclure dans les articles ci-apres.
Localisation : périphérie du batiment (intérieur et extérieur)

1-01  Etablissement DICT
Prestation comprenant en coordination avec le maitre d'ouvrage la demande de permission ou
d'autorisation de voirie, de stationnement, ou d'autorisation d'entreprendre des travaux au moyen
de formulaire type CERFA n° 14023*01, a compléter et a transmettre en mairie de FOIX.
Localisation : site d'exploitation
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Contact avec les concessionnaires

Dans le cas de présence de réseaux fluides existant en fagade ou dans les environnants proches,
I'entreprise devra en coordination avec le maitre d'ouvrage établir les demandes auprés des
concessionnaires (tel, ENEDIS, syndicat des communes électrifiées, etc.) pour signaler la nécessité
de protection, de dépose et repose des réseaux.

Localisation : POUR MEMOIRE

Panneau de chantier

. Informations administratives portées sur panneau réglementaire concernant les références des
différents partenaires :

. maitre de l'ouvrage

. maitre d'ceuvre

. bureau d'études fluides

. bureau d'études structures éventuels

. coordonnateur SPS éventuels

. bureau de controle éventuels

. entreprises

. organismes subventionnaires éventuels

dimensions minimums fixées par arrété du permis de construire et suivant chartes et indications du
maitre d'ouvrage.

Localisation : POUR MEMOIRE

Signalisation et protection

Compte tenu des caractéristiques du projet, de son environnement constitué de batiments et
aménagements publics et privés, l'entreprise adjudicataire du présent lot prendra toutes les
dispositions nécessaires pour signaler et protéger I'espace chantier sans neutraliser les acces et
sans perturber le fonctionnement des établissements environnants.

Prévoir des clotures de chantier dans le périmétre du site afin de pallier aux intrusions éventuelles
des personnes. Les prestations comprennent la signalisation a mettre en place aux abords du
chantier et au pourtour des matériaux entreposés provisoirement dans les environs. D'une maniére
générale les dispositifs de sécurité du chantier suivant décrets, textes et réglements en vigueur.
Les différentes installations liées a la sécurité des travailleurs sur le chantier devront étre
maintenues pendant toute la durée de celui-ci.

Localisation : site d'exploitation.

Préparation et installation du chantier — Bureau de chantier et réfectoire

Transport du matériel nécessaire a I'exécution du chantier sur les lieux, manutention des éléments
et mise en place de fagon convenable. L'entrepreneur du présent lot devra mettre en outre a la
disposition des différents intervenants (et en assurer I'entretien) un bureau de chantier réservé aux
réunions de chantier et réfectoire pour les ouvriers avec tables, chaises, éclairage et chauffage.
Elle établira le PPS du chantier et se conformera a toutes les dispositions réglementaires relatives a
I'hygiéne et a la sécurité. Hormis ponctuellement pour les acheminements, les entreprises ne
devront occuper et encombrer les parcelles mitoyennes et chemin d'accés a celles-ci.

Localisation : POUR MEMOIRE

Hygiéne sanitaire

Pendant toute la durée des travaux, le maitre d’ouvrage met & disposition des entreprises les
toilettes situées dans les locaux sociaux chauffeurs du batiment. L'entreprise adjudicataire du
présent lot en assurera I'entretien hebdomadaire et devra maintenir les lieux en parfait état de
propreté.

Localisation : site d'exploitation.
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1-07  Branchements
Branchements provisoires suivant décret du 8/1/1965 et code du travail :
. Branchement eau de chantier avec compteur et tuyauteries,
. Branchement électrique de chantier avec compteur (prise lumiére, prise force de sécurité et prise
de terre)
. Branchement éventuel des eaux usées.
Localisation : site d'exploitation

1-08 Compte prorata
L'entrepreneur du présent lot aura la tenue et la comptabilité du compte prorata (eau, électricité,
bureau de chantier, bennes & déchets, dépenses communes a déterminer a la signature des
marchés en coordination avec l'ensemble des intervenants) suivant la "convention pour
I'établissement et le reglement du compte prorata éditée par I'office des batiments et des travaux
publics.
Localisation : pour mémoire

CHAPITRE B : DEPOSE - DEMOLITION

GENERALITE

Les magonneries traditionnelles devront répondre aux dispositions du DTU 20.1. Elles comporteront toutes les
feuillures aux dimensions voulues précisées par les entreprises du second ceuvre. Avant exécution de la
magonnerie en élévation, un joint d'isolation contre la remontée capillaire sera réalisé sur tous les murs et
cloisons fondés en sous-sol, il sera réalisé par incorporation de produit hydrofuge sur une hauteur de 0.20
meétre minimum pour les ouvrages en béton et un film étanche entre deux lits de mortier pour les magonneries.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Rappel : Il est rappelé que I'entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble des piéces constitutives du
marché. Le présent CCTP n'est pas exhaustif et I'entreprise devra la réalisation de tous les ouvrages désignés
dans les différentes pieces contractuelles du marché. L'entreprise est censée, par le fait de sa soumission, avoir
pris connaissance de la nature et de I'emplacement des travaux, des conditions générales et locales et avoir
une connaissance compléte des sujétions consécutives a I'exécution des travaux envisagés. Par conséquent,
elle ne pourra se prévaloir d'insuffisance ou omission pour demander une indemnité quelconque.

OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR

L'entreprise devra respecter toutes les dispositions prévues dans les prescriptions communes
a tous les lots et dans le CCAP, et en particulier se charge du nettoyage de ses propres gravois ou déchets et
de leur évacuation. L'entrepreneur devra prendre connaissance des plans et descriptifs des autres lots.

L'entreprise devra mettre en ceuvre les moyens matériels et le personnel suffisant pour
respecter les délais d'exécution. L'entrepreneur devra surveiller les travaux de fagon suivie et maintenir en
permanence sur le chantier un responsable habilité & recevoir valablement tous les ordres de services ou
instructions de I'architecte. Dans le cas ou il serait prévu dans le présent lot certains travaux spéciaux pour
lesquels I'entrepreneur n'aurait pas la qualification professionnelle, le maitre d'ceuvre sera en droit d'exiger que
les travaux en question soient sous-traités a un entrepreneur spécialisé qualifié. Le choix du sous-traitant sera
alors soumis pour accord au maitre d'ceuvre, tel que défini au CCAP et a l'acte d'engagement de I'entreprise.
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Ce sous-traitant fera l'objet d'une demande d'agrément auprés du maitre d'ouvrage, conformément aux piéces
contractuelles du marché. Toutes les sujétions de raccords extérieurs et intérieurs nécessaires a la parfaite
finition des ouvrages qui pourront se rencontrer lors de I'exécution sont compris dans les prestations de
I'entrepreneur du présent lot.

Documents a fournir

L'entrepreneur devra fournir obligatoirement les pieces suivantes au maitre d'ceuvre.
A I'appui de sa soumission

Compte tenu de la mission confiée a la maitrise d'ceuvre, I'entreprise du présent lot a, a sa
charge et responsabilité, la vérification des quantités propres a la définition de ses taches et a I'exécution de
I'ensemble de ses ouvrages. En ce sens I'entreprise devra, en particulier :

. Une piece écrite garantissant la conformité aux documents techniques et contractuels
(CCAP) de I'ensemble des constructions projetées.

Le soumissionnaire devra vérifier si les détails de construction décrits au cahier des charges
sont complets, si les types de construction sont appropriés et s'ils présentent les qualités requises a l'utilisation
pour laquelle ils sont prévus. Toutes modifications ou adjonctions paraissant utiles ou nécessaires sont a joindre
a la soumission, accompagnées d'un justificatif correspondant.

. Un descriptif détaillé des constructions projetées, donnant tous renseignements utiles,
définitions techniques, nature, qualité et provenance des matériaux, matériels et fournitures.

. Le lieu de provenance de ses travaux ainsi que le nom et coordonnées de ses fournisseurs
avec les références et garanties d'emploi de ces derniers.

Etudes et Dessins d'Exécution

L'entrepreneur devra vérifier sous sa responsabilité tous les plans fournis concernant les
ouvrages a sa charge, et ce, en liaison avec les autres corps d'état. Les détails a fournir concerneront en
particulier :

- les références des matériaux et leur teinte

- les détails de calepinage des parements s'il y a lieu.

Ces détails seront soumis a |'approbation du maitre d'ceuvre. La fabrication des ouvrages
n'intervient qu'aprés acceptation des plans de détails et de prototypes par le maitre d'ceuvre.

Maintien des Ouvrages
L'entrepreneur aura & sa charge la remise en état ou le remplacement de tous ouvrages
représentant des défectuosités durant le chantier et pendant la période de garantie qui suit la réception Il aura

également a ses frais tous les travaux rendus nécessaires aux autres corps d'état. L'entrepreneur devra
également le réglage de tous ses ouvrages et le nettoyage général de I'ensemble des ses ouvrages.

NORMES ET REGLEMENTS DE REFERENCE

Normes et réglements

Les documents de base applicables auxquels doit se référer I'entrepreneur pour les études,
pour la qualité et pour les conditions d'exécution des ouvrages sont les derniéres éditions des documents
suivants :
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Document Techniques Unifiés et leurs additifs

DTU 111 Sondages des sols de fondations

DTU 12: Terrassement pour le batiment

DTU13.11 (DTU P11-211)  Fondations superficielles

DTU 13.2 (NFP 11-212) Fondations profondes pour le batiment

DTU 20.11 (NFP 10-202) ~ Ouvrages en maconnerie de petits éléments : parois et mur

DTU 21 (NFP 18-201) Exécution des travaux en béton
DTU 21.3 Escaliers préfabriqués
DTU 21.4 Adjuvant pour béton

DTU 23.1 (NF P 18-210) Parois et murs en béton banché

DTU 26.1 (NF P 15-201) Enduit au mortier de liants hydrauliques

DTU 26.2 (NF P 14-201) Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

DTU 31 Charpente bois

DTU 32.1 (NF P 22-201) Travaux de construction métallique pour le batiment — charpente en

DTU 43.1 (NF P 84.204) Toitures terrasses
DTU 60.32 (NF P 41.212)  Evacuations des eaux pluviales
DTU 60.33 (NF P 41.213)  Evacuation des eaux

Normes et avis techniques

- L'ensemble des normes frangaises de AFNOR se rapportant aux ouvrages du présent
lot.

- Avis techniques du CSTB pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels" entrant
dans les travaux du présent lot.

- "Travaux de dallage" régles professionnelles provisoires (ITBTP mai 84)

Regles de calculs
- Eurocode 0 (NF EN 1990 et NF EN 1990/NA) Bases de calcul des structures

)
- Eurocode 1 (NF EN 1991 et NF EN 1991/NA) Actions sur les structures
- Eurocode 2 (NF EN 1992 et NF EN 1992/NA) Calcul des structures en béton
- Eurocode 6 (NF EN 1996 et NF EN 1996/NA) Calcul des magonneries
- Eurocode 8 (NF EN 1998 et NF EN 1998/NA) Calcul des structures pour leur résistance aux
séismes
Recommandations professionnelles pour l'application de la norme NF EN 1992-1-1 et de son
annexe national relative au calcul des structures en béton.
Annales de I''TBTP : les annales de I'TBTP applicables aux ouvrages mis en ceuvre, dans la
mesure ou elles ont été validées par les organismes professionnels de I'Assurance.
- Classifications des bétons NF EN 206-1

Régles BPEL — Conception et calculs des ouvrages en béton précontraint.
Regles BAEL 83 de juillet 1985 — Conception et calcul des ouvrages en béton armé.
Régles NV 65 — Effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes.

Réges N 84 — Action de la neige sur les constructions.
Régles PS 92 Régles parasismiques.

. Normes frangaises applicables aux travaux de batiment.
. Régles techniques en recommandation professionnelle.

Divers

- Décrets concernant les mesures que toutes les entreprises sont tenues de prendre pour
assurer la sécurité de leur personnel.

- Les arrétés ou décrets ministériels concernant la sécurité contre l'incendie et contre les
chutes,
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- Prescriptions des fabricants,

- Lesreégles de l'art.

- Réglementation concernant la sécurité contre l'incendie dans les ERP, les batiments
d'habitation, les locaux industriels et lieux de travail.

- Réglementation en application du code de la construction et de I'habitat.

- Réglementation en application du code de travail.

- Réglementation accessibilité

- Décrets, arrétés, réglements nationaux, départementaux ou locaux applicables aux
ouvrages du présent programme.

- Les textes en réglementaires en vigueur visant les ERP

- Les réglementations et prescriptions dictées par les services de la collectivité : voirie,
assainissement, etc.

- Le guide OPPBTP COVID 19 dans sa derniére version en vigueur.

NOTA : la liste des documents décrits ci-avant n'est pas limitative, elle inclut implicitement tous documents
d'ordre réglementaire applicables aux travaux du présent lot. Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine
d'application des documents ci-avant et a défaut de documents techniques précisant les conditions, régles et
prescriptions d'exécution, I'entrepreneur devra dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec
les conditions, régles et prescriptions énoncées par les fabricants.

Conditions de site

Suivant les régles contenues dans les régles "NV 65 Neige et vent", en vigueur a la date de la
remise des offres et complément "Réegles N 84" et annexes.

. Altitude moyenne =400 m

. Effet de la neige Région A2

. Effet du vent Zone 2

. Séismicité zone 3 — modérée

PROVENANCE - QUALITE - MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX

Matériel et matériaux
Tous les matériaux seront neufs et de premiére qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles
d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre 'usage de la construction. Pour tous les matériaux et objets
fabriqués soumis a un agrément du CSTB, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux
titulaires de cet agrément et il devra toujours étre en mesure a la demande du maitre d'ceuvre, d'apporter la
preuve de cet agrément. Les matériaux et fournitures diverses, utilisés pour I'exécution des travaux, devront
étre soumis au maitre d'ceuvre pour acception ou observation avant emploi.

Magonnerie

Les maconneries traditionnelles devront répondre aux dispositions du DTU 20.1. Elles
comporteront tous les raidisseurs et linteaux en béton armé nécessaires sauf indications contraires, I'habillage
extérieur des raidisseurs et linteaux en béton armé sera réalisé a l'aide d'un matériau de magonnerie de méme
nature que la magonnerie courante.

Toutes les magonneries devront comporter toutes les feuillures aux dimensions voulues et
aux remplacements indiqués nécessaires a la mise en place des ouvrages de menuiseries en bois, métalliques
ou autres.
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Cloisons-maconnerie

Toutes les cloisons en matériaux traditionnels d'épaisseur brute jusqu'a 0.11 inclus devront
répondre aux dispositions des articles du DTU.20.1 s'y rapportant. Lors du montage des cloisons, I'entrepreneur
du présent lot aura a sa charge le bourrage et le garnissage au mortier du dessus des huisseries métalliques
dans le cas de cloisons basses.

Echantillons

Pour tous les matériaux mise en ceuvre ainsi que pour les éléments préfabriqués, I'entreprise
présentera des échantillons et maquettes prototypes soumis & l'approbation du maitre d'ceuvre, avant
fabrication. L'acceptation des matériaux par le maitre d'ceuvre ne saurait en aucune maniére, diminuer la
responsabilité de l'entrepreneur vis a vis de ses obligations.

Avant l'exécution de ses travaux, l'entreprise devra indiquer au maitre d'ceuvre le lieu de
provenance de ses matériaux ainsi que le nom et coordonnées de ses fournisseurs avec les références et
garanties d'emploi de ces derniers.

L'entrepreneur devra la fourniture des échantillons de tous les matériaux demandés par le
maitre d'ceuvre, de maniére a lui permettre de fixer un choix définitif sur les produits a retenir.

Dans I'hypothése ou des remarques seraient formulées par le maitre d'ceuvre lors de la
présentation des prototypes, I'entrepreneur aurait @ sa charge sans supplément sur le prix forfaitaire, les
modifications souhaitées, en vue de nouvelles présentations jusqu'a satisfaction du maitre d'ceuvre.

La mise en fabrication ne pourra intervenir qu'apreés acceptation du prototype par le maitre
d'ceuvre.

Les modifications correctives éventuelles n'auront aucune incidence sur le forfait. Les
dispositions approuvées seront conservées sur le chantier.

Essais sur autres matériaux
Briques creuses

Les essais seront ceux prévus par la norme NP 13.301 dont entre autres les essais :
- d'éclatement

- alacompression

- d'absorption d'eau

- de dilatation conventionnelle a I'autoclave

- degélivité

Blocs de béton

Les essais seront ceux prévus par les normes P14.301 (béton de granulats lourds) et par P
14.302 (béton de granulats Iégers) dont, entre autres, les vérifications générales aboutissent a la détermination
de la résistance normalisée. Outre les essais préalables, la fréquence sera la méme que dans le cas des
briques.

Réception et garantie

Si au cours de la réception des anomalies concernant les travaux étaient observées, celles-Ci
feraient l'objet d'une liste de réserves qui serait adressées a l'entreprise concernée. Cette derniere devra
intervenir pour remédier a ces défauts dans un délai fixé par Ordre de Service ou Procés Verbal notifié a
I'entreprise.
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L'entrepreneur sera tenu pendant la période de garantie comprise entre l'achévement des
travaux et la fin du délai de garantie de remplacer a ses frais, tous les ouvrages défectueux, soit par vice de
construction, par vice de montage ou de réalisation, défaut de matiére ou usure anormale, etc. La détérioration
due & un mauvais usage est exclue de la garantie.

L'entrepreneur demeure responsable de tous les accidents qui pourraient résulter d'un vice de
fabrication ou de mise en ceuvre de ses ouvrages. De ce fait, les dommages et intéréts qui pourraient étre
réclamés par suite de ces accidents lui incomberaient. S'il survient, pendant le délai de garantie, une avarie
dont la réparation incombe a I'entrepreneur, un proces verbal circonstancié sera adressé et lui sera notifié. S'il
négligeait de faire cette réparation dans les délais fixés par le maitre d'ceuvre, l'avarie serait réparée d'office a
ses frais.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Tolérance de mise en ceuvre

Tolérance dimensionnelle

. Aplomb 5 mm sur hauteur d'étage

. Niveau 10 mm

. Implantation : 5 mm

. Dimensions : 5 mm

. Planéité (béton et magonneries enduits) : 5 mm sous régles de 2.00 m dans n'importe quel
sens.

Trait de niveau

Le trait de niveau sera tracé et conservé par I'entreprise de gros ceuvre sur I'ensemble des
niveaux. Tout marquage de quelque sorte sur des matériaux devant rester apparent est formellement interdit. Il
sera rétabli chaque fois que cela sera nécessaire.

Transport - livraison — stockage — manutention des matériaux

Le transport, le déchargement, le stockage, I'amenée sur le site, le montage des éléments
préfabriqués ainsi que leur réglage font partie du présent marché et I'entrepreneur en assurer l'entiere
responsabilité.

Les manutentions y compris les chargements et déchargements, seront fait avec soins pour
éviter toute détérioration des piéces. Toute piéce mise en ceuvre et présentant des défauts sera refusée par le
maitre d'ceuvre, son remplacement restant a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur est réputé étre l'unique destinataire des fournitures expédiées sur le chantier. Il
demeure le seul chargé :

- d'en assurer le contréle qualificatif et quantitatif

- d'en assurer le gardiennage et la bonne conservation sur stocks

- de faire toutes les réserves utiles auprés de son fransporteur en cas d'avaries, de

manques, de retards ou d'erreurs d'adresse.

PRESCRIPTIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Coordination des corps d'état

L'entrepreneur devra coordonner sa propre intervention avec celle des autres lots et
notamment (sans que cette liste soit limitative).
- Menuiseries bois
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Platrerie — faux-plafonds
Peinture

CvC

Electricité — CFO — CFA - SSI

ceci afin que les limites de prestations des uns et des autres soient en concordance.

L'entrepreneur devra recueillr auprés des autres entrepreneurs concernés les
renseignements ci-apres :

Tous les plans et croquis précisant les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages
prenant appui sur le gros ceuvre.

Tous les passages de canalisations (plomberie, électricité, chauffage, ventilation, EP,
EU)

Et d'une maniére générale, toutes précisions utiles concernant les ouvrages d'autres lots
en corrélation et implication avec les ouvrages du présent lot, afin de travailler en parfaite
coordination. De plus, I'entreprise prendra toutes dispositions pour ne pas endommager
les ouvrages déja réalisés ou compromettre la bonne exécution des travaux restant a
terminer. L'entrepreneur du présent lot sera tenu de réserver dans ses ouvrages les
réservations, passages et ouvertures demandés par les autres corps d'état.

Réservation
Pendant la période de préparation, les entreprises concernées remettront par écrit au maitre

les plans définissant les réservations, les emplacements et les dimensions des trous de
scellement, des feuillures, des engravures, efc....

Les dessins d'ensemble et de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur
pose.

Les réservations qui n'auraient pu étre réalisées par l'entrepreneur de gros ceuvre du fait
d'un lot qui n'aurait pas fourni en temps utile ses plans de réservations seront a la charge
du lot concerné.

Consistance des travaux - Limites de prestations.

Sont compris dans le forfait, la réalisation de tous les ouvrages décrits et listés au chapitre
CCTP. Toutes les postes décrits au chapitre a la charge du présent lot comprennent notamment :

a partir des plans foumnis, les dessins d'exécution et les détails de ses ouvrages a
soumettre au maitre d'ceuvre avant toute fabrication.

la fabrication en atelier, le chargement en usine, le transport a pied d'ceuvre et le
déchargement.

I'établissement des aires de stockage convenablement aménagées

la fourniture des échafaudages et engins nécessaires a la réalisation des ouvrages, la
pose et la dépose de ces échafaudages.

les réservations qui n'auraient pu étre réalisées par I'entrepreneur de gros ceuvre faute
d'indications données par un autre corps d'état seront a la charge de ce corps d'état.

la remise en état ou le remplacement des ouvrages détériorés lors des manutentions,
pose et réglage des éléments d'ossature.

la fourniture et la pose des dispositifs de joints et calfeutrement

les trous et scellements

la fourniture et la pose des chevilles, douilles auto-foreuses et autres systémes de
fixation pour les éléments préfabriqués.

la protection provisoire contre les salissures
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- lafourniture de maquettes ou prototypes
Tous les travaux accessoires méme non décrits ci-dessus, nécessaires a l'exécution compléte et
parfaite des ouvrages.

Plan de recolement

- Dans le but d'établir le DOE (dossier des ouvrages exécutés) et DIUO (dossier
d'intervention ultérieure des ouvrages) I'entrepreneur du présent lot remettra au maitre de
l'ouvrage et a larchitecte par envoi dématérialisé ou par clé USB les plans de
récolement, les notices d'entretien, les descriptions techniques et garanties de matériaux
et matériels utilisés et éventuellement les plans de détails et d'exécution.

- Les PV et avis techniques des matériaux et matériels employés seront remis au DOE et
au bureau de controle missionné dans cette opération, seront également délivrés les
attestations de mise en ceuvre et attestation de fin de travaux

Réglementation thermique

Réglement thermigue existant par élément :

Les prestations seront réalisées conformément aux réglementations en vigueur, arrété du 22 mars 2017
modifiant 'arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
béatiments existants.

NOTA : la liste des documents décrits ci-avant n'est pas limitative, elle inclut implicitement tous documents
d'ordre réglementaire applicables aux travaux du présent lot. Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine
d'application des documents ci-avant et a défaut de documents techniques précisant les conditions, régles et
prescriptions d'exécution, I'entrepreneur devra dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec
les conditions, régles et prescriptions énoncées par les fabricants.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

1-09  Protection
Il sera prévu pour tous les locaux une préparation compléete des lieux avant exécution des
prestations ci-aprés citées.
L'entreprise procédera au tragage et matérialisera avec précision les ouvrages sur lesquels elle doit
intervenir avant toute dépose et démolition. Tous les travaux de dépose, repose, démolitions,
arrachages, piquages, etc... comprendront les protections nécessaires : bachage, débachage,
déplacements de ceux-ci pendant toute la durée des travaux tous corps d'état et par rapport aux
locaux attenants éventuels, échafaudage, nettoyage, sortie, évacuation des gravois a la décharge
publique et toutes sujétions.
Compte tenu du type d'établissement et afin de pallier la dispersion des gravois et poussiéres et
des intrusions éventuelles des personnes étrangéres au chantier, I'entreprise adjudicataire du
présent lot prévoira dans ces prestations au droit de chaque zone d'intervention un double bachage
vertical constitué de perches télescopiques, baches armées, double bloc porte étanche ou double
porte "Zip", tapis collant pour réduire le transfert des poussiéres.
Localisation :
- secteur d’intervention Pierre Bayle
- secteur d’intervention BMI zone 1
- secteur d’intervention BMI zone 2
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Nota : évacuation des gravois

L'entreprise de gros ceuvre a a sa charge l'organisation et la mise en place des containers a déchets ainsi
que les mesures a prendre pour le tri et I'évacuation. La répartition des dépenses sera prise en charge par
le compte prorata. Chaque entreprise devra trier et amener journellement les gravats, déchets, emballages,
etc., aux containers mis a sa disposition. Le chantier devra étre constamment maintenu en état de propreté.
Aucun stockage de décombres ne sera toléré sur la voie publique, les espaces extérieurs et dans les
batiments afin d'écarter toute entrave au bon déroulement du chantier. Les gravois seront aussitét sortis,
triés, chargés dans des containers et évacués a la décharge publique dés le remplissage effectué.

Aprés chacune des interventions I'entreprise devra le nettoyage des locaux.

Nota : mise hors tension
Avant tous travaux de dépose et démolition, I'entreprise d'électricité assurera la mise hors tension des
locaux faisant I'objet d'une modification.

Nota : constat état des lieux

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur du présent lot devra procéder a I'établissement des
constats de I'état des ouvrages existants afin de connaitre et déceler tous les éventuels vices de
constructions.

Les constats "des états des existants et des avoisinants" dressés par voie d'huissier en présence de tous
les représentants des parties concernées, ouvrages du domaine public également, permettront de définir
toutes consignes et dispositions a prendre afin de garantir la bonne tenue des ouvrages et comment pallier
a toutes dégradations et destructions de toutes natures.

L'entreprise réalisera un diagnostic préalable et fournira un dossier d'exécution précisant les précautions
prises afin de ne pas dégrader les existants.

Dans l'éventualité de détériorations survenues accidentellement ou en raison de la progression des
travaux, I'entrepreneur prendra en charge le rétablissement ou la remise en état immédiate.

1-10  Dépose menuiseries et protection
Avant tous travaux de démontage la présente entreprise repérera avec le maitre de I'ouvrage les
menuiseries que celui-ci souhaiterait éventuellement conserver, elles seront déposées avec soins,
stockées et protégées a I'endroit désigné par le maitre de I'ouvrage. Prestations comprenant le
démontage des menuiseries extérieures, occultations, persiennes, volets, barreaudage,
menuiseries intérieures, portes, huisseries, couvre-joints, accessoires, efc., évacuation des gravois
a la décharge publique.
Nota important : aprés dépose des menuiseries notamment des baies extérieures, I'entreprise
devra la protection pour pallier aux intrusions ; aux moyens de panneaux isolés et ceci jusqu'a la
mise en place des menuiseries extérieures ce qui sous-entend l'adaptation des panneaux en
fonction de I'avancement des opérations dans le cas ol les ouvertures seront modifiées.
Localisation :
Menuiseries intérieures
- porte accés salle Pierre Bayle

1-11  Démolition cloisonnement intérieur et doublage
Démolition de cloisons séparatives intérieures et doublages, chargement et évacuation a la
décharge publique. La prestation comprend la dépose des éléments constituant la cloison
notamment les plinthes, les revétements muraux, faience, les équipements et appareillages
électriques, les canalisations et fourreaux. Prévoir les étaiements éventuels.
Localisation : dépose doublage périphérique et cloison accés salle Pierre Bayle
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PIERRE BAYLE

Dépose faux-plafond et caisson

Prestation comprenant la dépose de faux-plafond existants et caisson type plaque de platre, platre
sur lattis, lambris, dalles 60x60, compris ossature support, isolation éventuelle, sortie, chargement
et évacuation a la décharge publique.

Nota : certains faux plafonds démontables destinés a étre reposés seront déposés par le lot
platrerie.

Localisation : dépose caisson en imposte accés salle Pierre Bayle

Dépose installation électrique
A la charge du lot électricité.
Localisation : pour mémoire
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Percements et réservations dans les ouvrages compris grilles de fagade

Prestations comprenant les percements ponctuels nécessaires pour la traversée des murs et
planchers, chargement des gravois, sortie, évacuation a la décharge publique, mise en place des
fourreaux PVC ou polystyréne, prévoir les rebouchages, les blocages et calfeutrement assurant la
dilatation et toutes sujétions. Travaux en coordination avec les entreprises des lots fluides qui
devront fournir avant le commencement des travaux toutes les précisions nécessaires. (J,
dimensions, position, etc)

Prévoir lors des opérations, les adaptations de creusement en profondeur, terrassement,
percements en profondeur des soubassements existants pour la mise en place de fourreaux,
encastrement de canalisation, rebouchage, parachévement des ouvrages avec magonnerie
composée, raccord d'enduit.

Fourniture et pose de grilles métalliques laquées couleur fagade adaptées aux diamétres des
réservations a fixer en fagade. Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :

- percement mur de fagade secteur accés salle Pierre Bayle - @ 300 compris grille laquée
couleur fagade

- percement en imposte porte accés salle Pierre Bayle - @ 210

- percement mur de fagade secteur BMI - @ 300 compris grille laquée couleur fagade

- percement secteur BMI dans cloisonnement intérieur et refends - @ 210

- percement secteur BMI dans cloisonnement intérieur et refends - @ 180
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LOT 2 : MENUISERIE INTERIEURE BOIS

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Normes - Réglements — Qualifications

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prestations des réglementations en
vigueur, notamment :
o Cahiers des Clauses Techniques et Cahier des Clauses Spéciales des D.T.U édités a
ce jour par le C.S.T.B. notamment les DTU numéro 36-1, 39-1, 39-4
o Normes frangaises applicables aux travaux de batiment. (NF P 23, 20 26)
o Régles techniques ou recommandations professionnelles.
o Décrets concernant les mesures que toutes les entreprises sont tenues de prendre pour
assurer la sécurité de leur personnel.
o Les arrétés ou décrets ministériels concernant la sécurité contre I'incendie et contre les
chutes,
o Prescriptions des fabricants,
Les regles de l'art.
Réglementation concernant la sécurité contre lincendie dans les ERP, les batiments
d'habitation, les locaux industriels et lieux de travail.
Réglementation en application du code de la construction et de I'habitat.
Réglementation en application du code de travail.
Réglementation accessibilité
Décrets, arrétés, réglements nationaux, départementaux ou locaux applicables aux
ouvrages du présent programme.
Les textes en reglementaires en vigueur visant les ERP
o Les réglementations et prescriptions dictées par les services de la collectivité : voirie,
assainissement, etc.
o Leguide OPPBTP COVID 19 dans sa derniére version en vigueur.

O O

O O O O

e}

Caracteére des plans et devis. Obligations de I'entreprise

L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables afin d'assurer le complet et
parfait achévement des travaux prévus au devis et ce, sans qu'il puisse prétendre a aucune majoration du prix
global forfaitaire pour raisons d'omissions aux plans ou aux devis. Il est réputé s'étre rendu compte des
travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature et avoir supplée par ses connaissances
professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans et devis. Toutes les cotes seront relevées
sur place avant toute mise en fabrication des menuiseries.

L'entrepreneur devra tous les scellements, calfeutrements, bouchages et habillages
nécessaires pour une parfaite finition. Il devra assurer la parfaite protection de ses ouvrages pendant le
chantier et sera astreint & échanger tout ouvrage endommagé. Il devra assurer le réglage et la mise en jeu de
ses ouvrages avant les travaux de peinture et devra une révision par la suite pour s'assurer le leur parfait état
de conversation et de leur fonctionnement. Il sera tenu de remplacer pendant la période de garantie tout
ouvrage ou partie d'ouvrage ayant pris du jeu ou du gauche de fagon anormale et de procéder aux raccords
nécessaires.
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Qualité des bois de menuiserie. Finition des parements

Les bois employés pour les travaux de menuiserie seront des bois sains et "secs a |'air"
répondant aux spécifications de la norme B.51.002 (bois secs a ['air) et a la norme B.52.001. (catégorie Il) lls
seront traités conformément aux normes. Tous les parements des ouvrages seront soigneusement poncés
avant livraison au peintre.

» |'entreprise devra les travaux d'impression a réaliser avant pose sur tous les bois
destinés a étre peints y compris fond des feuillures pour les parties comportant des
ouvrants;

» les bois exotiques gras devront étre dégraissés avant que ne soit effectuée toute
opération de mise en peinture ;

» les bois seront travaillés avec le plus grand soin, les parements corroyés, parfaitement
dressés, sans trace de sciage ni flache, les rives droites non épaufrées.

Ajustage. Jeux. Fonctionnement

Le fonctionnement des menuiseries devra étre doux et silencieux et ne devra pas exiger
d'efforts anormaux de la part des usagers. Pour ce faire, I'entrepreneur devra comprendre dans son prix, tous
ajustages et jeux nécessaires a ce bon fonctionnement.

Dessins d'exécution

L'entrepreneur sera tenu d'établir en conformité avec les piéces du projet, les dessins
d'ensemble et de détails nécessaires pour I'exécution, cotés avec le plus grand soin et portant l'indication
détaillée des assemblages.

Serrures

Toutes les serrures de slreté des portes seront livrées avec trois clefs. Chaque ensemble
de clefs sera muni d'une étiquette comportant l'identification des différents locaux. Le repérage des locaux
sera donné en temps utile par le maitre d'ouvrage ou l'architecte. D'une maniére générale, I'entreprise mettra
a la disposition du peintre I'ensemble des menuiseries bois pour effectuer la couche d'impression, il ne sera
toléré aucune mise en place de ces dernieres sans protection idoine.

Nota : a la demande du maitre d’ouvrage, la nouvelle serrure mise en place dans la salle Pierre Bayle devra
faire I'objet d’un futur organigramme de clés permettant 'intégration de futur pass.

Plan de recolement

- Dans le but d'établir le DOE (dossier des ouvrages exécutés) et DIUO (dossier
d'intervention ultérieure des ouvrages) I'entrepreneur du présent lot remettra au maitre
de l'ouvrage et a l'architecte par envoi dématérialisé ou par clé USB les plans de
récolement, les notices d'entretien, les descriptions techniques et garanties de
matériaux et matériels utilisés et éventuellement les plans de détails et d'exécution.

- Les PV et avis techniques des matériaux et matériels employés seront remis au DOE et
au bureau de controle APAVE missionné dans cette opération, seront également
délivrés les attestations de mise en ceuvre et attestation de fin de travaux

Coordination avec les autres corps d'état

L'entrepreneur adjudicataire de ce présent lot devra coordonner ses travaux en étroite
liaison avec les entreprises des autres corps d'état et notamment de magonnerie, de platrerie, de peinture et
les lots fluides.
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Réglementation thermique

Réglement thermigue existant par élément :

Les prestations seront réalisées conformément aux réglementations en vigueur, arrété du 22 mars 2017
modifiant l'arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
béatiments existants.

NOTA : la liste des documents décrits ci-avant n'est pas limitative, elle inclut implicitement tous documents
d'ordre réglementaire applicables aux travaux du présent lot. Pour les prestations n'entrant pas dans le
domaine d'application des documents ci-avant et a défaut de documents techniques précisant les conditions,
régles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur devra dans la mesure du possible, traiter ces travaux par
analogie avec les conditions, régles et prescriptions énoncées par les fabricants.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Nota : préparation — nettoyage

Compte tenu du type d'établissement, I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires de signalisation
et de protection quant a ses interventions. En aucun cas les secteurs non aménagés (notamment les bureaux,
les circulations, les escalier, etc...) ne devront étre dégradés et encombrés. Toutes les protections seront
incluses dans les prestations citées ci-aprés y compris la sortie, le tri, le chargement des détritus divers
(gravois, emballages, etc.) et I'évacuation quotidienne a la décharge publique ainsi que les nettoyages.
Chaque entreprise doit le nettoyage du chantier au fur et @ mesure de I'avancement de ses propres travaux.

Il est précisé aux intervenants que les revétements des locaux non aménagés sont conservés en |'état, il est
donc impératif que les entreprises prennent leurs dispositions pour pallier toutes les dégradations éventuelles
lors d'intervention aux passages ponctuels.

Dans I'hypothése de la défaillance d’'une entreprise sur son devoir d'intervention dans un délai maximum de
deux jours, I'architecte se réserve le droit de faire procéder au nettoyage aux frais avancés de cette derniére.

Nota : nuisance sonore

Afin de limiter les nuisances sonores dans le batiment existant et par rapport aux batiments mitoyens
présents, les entreprises utiliseront du matériel adéquat pour notamment les démolitions, les percements, les
carottages, efc...

Nota sécurité :

Dans les prestations décrites ci-apres, I'entreprise adjudicataire du présent lot intégrera dans son offre le
systéme de protection réglementaire qu'elle envisage pour assurer la sécurité des personnes lors de
I'exécution des ouvrages notamment en hauteur :

- échafaudage fixes ou roulant.

- mise en place de consoles métalliques, disposition de garde-corps, de platelage bois et filets de sécurité.

- utilisation de nacelle élévatrice.

- harnais, cordes, etc.

- manutention
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Nota huisseries :

Tous les cadres sans exception correspondant aux cloisons placoplatre de toute nature seront mis en place
obligatoirement par I'entreprise de platrerie. Les autres cadres en tableaux magonnés ou dans feuillures
magonnées des murs seront posés, stabilisés et régles par la présente entreprise suivant le trait de niveau. Il
appartient donc au menuisier d'en effectuer la livraison en temps opportun pour recevoir la couche d'impression
et de transmettre les réservations au magon en temps utile.

Nota quincaillerie et ferrages

Les articles de quincaillerie seront toujours de premiére qualité, de marque notoirement connue et réputée et
porteront obligatoirement le label de qualité NF/SNFQ. lls devront avoir un aspect propre et fini. Tous les
échantillons et modéles devront étre soumis a l'architecte et acceptés par lui. Tous les articles de quincaillerie
seront mis en place avec le plus grand soin. Les entailles nécessaires auront la profondeur voulue pour ne
pas altérer la force des bois. Elles auront les dimensions précises des ferrures pour que celles-ci affleurent
exactement les bois. Toutes les piéces de quincaillerie et ferrures a peindre seront imprimées au minium sur
toutes les faces avant d'étre posées. Les ferrages mal affleurés seront refusés et refaits. Les portes
desservant les water-closets seront équipées d'une fermeture a indication rotative, prévoir des serrures a bec
de cane a condamnation et décondamnation extérieure pour portes des salles d'eau et toilettes.

2-01  Bloc porte acoustique habillage plaqué chéne
Fourniture et pose de bloc porte a 1 et 2 vantaux comprenant :
- huisserie en bois résineux assemblée et traitée avec feuillure pour porte et feuillure pour
cloison et fourrure de doublage recouvrant le chant des cloisons plus épaisses. Prévoir
traverse haute plus épaisse pour pouvoir dégonder la porte.
- porte acoustique 40 mm, comprenant montant et traverse en bois résineux, ame en
panneaux de particules spéciales isophoniques, revétement plaqué chéne compris fagon de
joints creux, calepinage suivant choix de I'architecte et du maitre d’ouvrage.
- joint d'étanchéité périphérique
- étanchéité périphériques par joints intumescents (huisserie et porte)
- ferrage par 4 paumelles vissées sur I'huisserie, plaque de renfort pour renfort serrure,
serrure a cylindre, verrous a larder et en applique pour le vantail semi fixe, poignées.
- réglage et toutes sujétions de mise en ceuvre.
Localisation : porte accés salle Pierre Bayle - 1 vantail - dim 103/215

2-02 Organigramme de clés pass technique
Création d'un organigramme de clés pass technique suivant besoins du Maitre d’ouvrage.
La nouvelle serrure mise en place dans la salle Pierre Bayle devra faire l'objet d’un futur
organigramme de clés permettant I'intégration de futurs pass.
Localisation : porte accés salle Pierre Bayle

CHAPITRE B : DIVERS

2-03 Dépose et repose plaque signalétique
Préalablement aux travaux de dépose par le lot GO, prévoir dépose avec soin des plaques
signalétiques murales.
En fin de chantier repose des plaques signalétiques suivant nouvelle implantation définie par
I'architecte et le maitre d’ouvrage.
Localisation : salle Pierre Bayle
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Seuil bois

Réalisation d’un seuil en bois dur compris découpe carrelage existant pour encastrement et
toutes sujétions de mise en ceuvre - finition par encaustiquage.

Localisation : au droit de I’accés salle Pierre Bayle - largeur 30 cm

Habillage et caisson bois intérieur

Réalisation d’habillages et caissons en bois compris ossatures porteuses, véture par lames
de bois grande largeur avec fagon de joint creux ou tasseaux posés a claire voie avec mise
ceuvre d’'un écran noir tissé derriére suivant localisation.

Prévoir panneau démontable en sous face caisson pour accés équipements fluides suivant
localisation.

Fourniture et pose de panneaux isolants en fibre de bois a positionner dans I'épaisseur des
ossatures.

Prévoir les bois nécessaires pour le traitement des angles, I'habillage des tableaux et sous
face de linteaux, les fixations, les coupes, les adaptations sur les lieux, les calfeutrements et
toutes sujétions de mise en ceuvre.

Calepinage suivant choix de I'architecte et du maitre d’ouvrage.

Finition lasurée a la charge du lot peinture

Localisation :

- habillage de I'embrasure de I'entrée de la salle Pierre Bayle compris caissons avec
sous-faces et caisson intérieur de la salle en imposte de la porte - véture par lames de
bois grande largeur avec fagon de joint creux - prévoir panneau démontable en sous
face caisson pour accés équipements fluides.

- Secteur BMI zone 1- habillage entre cloisons modulaires basses et faux-plafond -
véture tasseaux posés a claire voie horizontalement avec mise ceuvre d’un écran noir
tissé derriére.
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Plaque métallique laquée blanc support lots fluides

Fourniture et pose de plaques métalliques laquées blanc pour support équipements fluides.
Fixation sur faux-plafond grille compris adaptations et toutes sujétions de mise en ceuvre.
Coordination avec les lots fluides.

Localisation : en périphérie de la salle Pierre Bayle au droit des bouches de soufflage
- dim 25/25 cm

Plaque métallique de finition laquée blanc

Fourniture et pose d'un plaque métallique laquée blanc de finition. Fixation sur faux-plafond
grille en bordure du caisson bois en imposte de la porte compris toutes sujétions de mise en
ceuvre.

Localisation : salle Pierre Bayle - bordure de finition périphérique entre caisson bois
et faux-plafond grille - largeur 10 cm - longueur développée 240 cm
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LOT 3 : PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS

GENERALITES

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Normes - Réglements — Qualifications

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prestations des réglementations en
vigueur, notamment :

o

O O O O e} e} O O O O

o}

Cahiers des Clauses Techniques et Cahier des Clauses Spéciales des D.T.U édités a
ce jour par le C.S.T.B. et notamment : n°20, 25.1, 25.221, 25.222, 25.231, 25.31, 25.41.
Normes frangaises applicables aux travaux de batiment.

Régles techniques ou recommandations professionnelles.

Application stricte des régles de l'art.

Décrets concernant les mesures que toutes les entreprises sont tenues de prendre pour
assurer la sécurité de leur personnel.

Les arrétés ou décrets ministériels concernant la sécurité contre l'incendie et contre les
chutes,

Prescriptions des fabricants,

Réglementation concernant la sécurité contre l'incendie dans les ERP, les batiments
d'habitation, les locaux industriels et lieux de travail.

Réglementation en application du code de la construction et de I'habitat.
Réglementation en application du code de travail.

Réglementation accessibilité

Décrets, arrétés, réglements nationaux, départementaux ou locaux applicables aux
ouvrages du présent programme.

Les textes en réglementaires en vigueur visant les ERP

Les reglementations et prescriptions dictées par les services de la collectivité : voirie,
assainissement, etc.

Données — Contraintes — Contenu de la prestation

Adaptation des plafonds rampants en tenant compte des hauteurs maximales a libérer

Une protection trés soignée des ouvrages existants ou venants d'étre réalisés sera
effectuée. Toutes dégradations seront a la charge de I'entreprise.

Outre I'exécution des travaux décrits ci-aprés, I'entreprise aura a sa charge

. La préparation des supports de magonnerie

. L'implantation des cloisons de toute nature par tracé suivant plan

. La pose, le réglage et la stabilisation des huisseries et des divers chéssis incorporés
dans les cloisons séches exclusivement, partout ailleurs cette prestation demeure a la
charge de I'entreprise de menuiserie.

. La protection contre I'humidité de la partie basse des cloisons séches ou des
séparations de configuration identique pour doublage, exécutées par polyane de 200
microns avec remontée et dépassement de 2 ¢cm du sol fini.

. Le nettoyage du chantier et I'évacuation des gravois a la fin de chaque intervention.

. Le rétablissement du trait de niveau aprés doublage des murs.
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Plan de récolement

- Dans le but d'établir le DOE (dossier des ouvrages exécutés) et DIUO (dossier
d'intervention ultérieure des ouvrages) I'entrepreneur du présent lot remettra au maitre
de l'ouvrage et a l'architecte par envoi dématérialisé ou par clé USB les plans de
récolement, les notices d'entretien, les descriptions techniques et garanties de
matériaux et matériels utilisés et éventuellement les plans de détails et d'exécution.

- Les PV et avis techniques des matériaux et matériels employés seront remis au DOE et
au bureau de controle missionné dans cette opération, seront également délivrés les
attestations de mise en ceuvre et attestation de fin de travaux

Réglementation thermique

Réglement thermigue existant par élément :

Les prestations seront réalisées conformément aux réglementations en vigueur, arrété du 22 mars 2017
modifiant I'arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique
des batiments existants.

NOTA : la liste des documents décrits ci-avant n'est pas limitative, elle inclut implicitement tous
documents d'ordre réglementaire applicables aux travaux du présent lot. Pour les prestations n'entrant
pas dans le domaine d'application des documents ci-avant et a défaut de documents techniques
précisant les conditions, régles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur devra dans la mesure du
possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, régles et prescriptions énoncées par les
fabricants.

Caractére des plans et devis

L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables afin d'assurer le parfait
achévement des ouvrages nécessaires a la bonne réalisation du programme. Elle ne pourra prétendre a
aucune majoration du prix global forfaitaire pour raisons d'omissions ou d'absence précise de
spécifications sur le présent document. Elle a le devoir de vérifier les plans, d'effectuer dans le cadre de
ses compétences toutes incohérences entre les piéces graphiques et écrites. Entreprise est réputée
s'étre rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature et avoir suppléé par
ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans ou devis.

Coordination avec les autres corps d'état

L'entrepreneur adjudicataire de ce présent lot devra coordonner ses travaux en étroite
liaison avec les entreprises des autres corps d'état et notamment de magonnerie, de menuiserie bois et
les lots fluides.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Nota : préparation — nettoyage

Compte tenu du type d'établissement, I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires de
signalisation et de protection quant & ses interventions. En aucun cas les secteurs non aménagés
(notamment les bureaux, les circulations, les escalier, etc...) ne devront étre dégradés et encombrés.
Toutes les protections seront incluses dans les prestations citées ci-aprés y compris la sortie, le tri, le
chargement des détritus divers (gravois, emballages, etc.) et I'évacuation quotidienne a la décharge
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publique ainsi que les nettoyages. Chaque entreprise doit le nettoyage du chantier au fur et @ mesure de
l'avancement de ses propres travaux.

Il est précisé aux intervenants que les revétements des locaux non aménagés sont conservés en ['état, il
est donc impératif que les entreprises prennent leurs dispositions pour pallier toutes les dégradations
éventuelles lors d'intervention aux passages ponctuels.

Dans I'hypothese de la défaillance d'une entreprise sur son devoir d'intervention dans un délai maximum
de deux jours, I'architecte se réserve le droit de faire procéder au nettoyage aux frais avancés de cette
derniére.

Nota : nuisance sonore

Afin de limiter les nuisances sonores dans le batiment existant et par rapport aux batiments mitoyens
présents, les entreprises utiliseront du matériel adéquat pour notamment les démolitions, les
percements, les carottages, efc...

Nota sécurité :

Dans les prestations décrites ci-aprés, I'entreprise adjudicataire du présent lot intégrera dans son offre le
systéme de protection réglementaire qu'elle envisage pour assurer la sécurité des personnes lors de
I'exécution des ouvrages notamment en hauteur :

- échafaudage fixes ou roulant.

- mise en place de consoles métalliques, disposition de garde-corps, de platelage bois et filets de
sécurité.

- utilisation de nacelle élévatrice.

- harnais, cordes, etc.

- manutention
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CHAPITRE A : PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS

3-01

3-02

Dépose et repose faux-plafond grille

Afin que les lots fluides puissent intervenir dans certains secteurs pour le passage de
leurs réseaux, il sera nécessaire de déposer certains faux-plafonds démontables et de
les reposer une fois les prestations fluides terminées.

Préalablement a la prestation, le lot électricité déposera les équipements électriques
éventuellement présents dans le faux-plafond.

Prestation comprenant la dépose avec soin du faux-plafond grille existant, stockage et
protection & I'endroit désigné par le maitre de I'ouvrage.

Aprés interventions des lots fluides pour la pose des canalisations, repose du faux-
plafond grille compris toutes sujétions d’adaptation et de mise en ceuvre. Prévoir dans la
prestation le remplacement de 20 % d'éléments défectueux ou détériorés. Sortie,
chargement et évacuation a la décharge des matériaux non conservés.

Localisation : salle Pierre Bayle - faux-plafond grille périphérique

———— s
ll-n..l....n"

Dépose et repose faux-plafond dalles 60x60

Afin que les lots fluides puissent intervenir dans certains secteurs pour le passage de
leurs réseaux, il sera nécessaire de déposer certains faux-plafonds démontables et de
les reposer une fois les prestations fluides terminées.

Préalablement a la prestation, le lot électricité déposera les équipements électriques
éventuellement présents dans le faux-plafond.

Prestation comprenant la dépose avec soin de faux-plafonds existants type dalles 60X60
compris ossature. Stockage et protection a I'endroit désigné par le maitre de I'ouvrage.
Dépose, sortie, chargement et évacuation a la décharge des plaques de bois au dessus
des cloisons modulaires permettant le support du faux-plafond dalles compris laine de
verre déroulé présente entre les 2 ouvrages.

Réalisation d’'une structure porteuse en remplacement des panneaux bois pour support
faux plafond dalles compris fourniture et pose de laine de verre déroulée épaisseur 15
cm.

Remplacement des dalles et éléments d'ossature porteuse défectueux et repose des
faux-plafonds démontables. Sortie, chargement et évacuation a la décharge des
matériaux non conserves.

Localisation : secteur BMI zone 1
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3-03  Plafonds placoplatre
Les plafonds seront réalisés selon le systtme PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE. lls
seront constitués de la fagon suivante.
. Ossature primaire suivant besoins type STIL PRIM comprenant suspentes, etc.
. Ossature en fourrures PLACOSTIL F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10
a mettre en place suivant fiche technique du fabricant.
. Plaques placoplatre 13 mm d'épaisseur ordinaires ou spécifiques (hydrofuge,
acoustiques efc...) suivant besoins, fixées sur fourrures ci-dessus.
. Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits placoplatre.
. Traitement des joints soignés ou mastic souple au droit éventuellement des piéces de
bois ou métalliques..
. Réalisation de joint de dilatation, en profilés de dilatation PLACOPLATRE associé au
mastic sur fond de joint en laine minérale et languette de protection suivant besoins.
. Prévoir I'exécution d'encadrement métallique destiné a recevoir les trappes de visite de
fermeture. (réalisée par le menuisier bois) — suivant besoin.
Coordination avec les lots fluides qui ont a leurs charges la mise en place des
équipements techniques.
Prévoir traitement soigné des raccords avec les caissons de retombées entre faux-
plafond.
. Prévoir les protections par bandes au droit des fixations en traversée des plafonds CF.
. Prévoir corniére spécifique pour traitement des chants des plaques en porte a faux.
Localisation : secteur BMI zone 2 - faux-plafond BA 13 pour passage équipements
fluides (les joues de retombée de faux-plafonds seront prévues dans Iarticle
plaques BA 13)
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Plaques BA 13

Fourniture et pose de plaques de platre BA 13 standards ou spécifiques suivant secteur,
fixées par vis galvanisées sur ossature en profils métalliques galvanisés ou collés,
compris rebouchage des tétes de vis, traitement des joints par bande et enduit et toutes
sujétions en partie verticale. Prévoir pour les doublages des parois avec ossatures et
pour les caissons dissimulant des gaines et canalisations diverses, la mise en place de
panneau semi rigide isolant, épaisseur 45 mm. Prévoir toutes sujétions de mise en
ceuvre notamment pour la réalisation des caissons de retombées entre faux plafonds
horizontaux en dalles 60/60. Prévoir les couvre-joints type corniére alu ou PVC. Prévoir
également la réalisation de joint de dilatation au droit des joints du gros ceuvre en
profilés de dilatation PLACOPLATRE associés au mastic sur fond de joint en laine
minérale et languette de protection suivant besoins.

Localisation :

- secteur BMI zone 1 - caisson technique avec retombée en faux-plafond — dim 40 /
80ht

- secteur BMI zone 2 - joues pour retombée de faux-plafond BA 13 ci-dessus ht 60
cm

- secteur BMI zone 2 - caissons techniques avec retombée en faux-plafond - dim
50/ 60ht

Protection des angles

Protection des angles effectuée par profilés bandes armées modéle courant du
commerce, scellés au platre, compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour
alignement. Nota : les angles saillants des ouvrages placostil sont inclus dans les
prestations des articles ci-dessus. (de 3-03 et 3-04)

Localisation : angles saillants des ouvrages placostil - pour mémoire

Raccord d'enduit et reprises diverses

Comprenant :

= Toutes les reprises en platrerie au droit des déposes et démolitions

= tous les travaux de platre et de garnissage

= tous les travaux de platre et de garnissage des menuiseries appliquées avant
peinture

= toutes sujétions de découpes, réservations, calfeutrement, scellement, raccords

nécessités par lintervention des autres corps d'état (encastrement des

canalisations, passage des fourreaux, etc.)

limplantation et le tragage préalable & I'exécution de ses ouvrages

piquage, nettoyage nécessaires a la parfaite réalisation de ses ouvrages

la fourniture, la pose, la dépose et I'enlévement du matériel qui lui est nécessaire

tous les travaux de nettoyage et d'enlévement de ses gravois afin de maintenir en

permanence le chantier en parfait état de propreté

= toutes les prestations qui seraient nécessaires et qui ne sont pas prévues au titre
des autres corps d'état.

Localisation : en périphérie de I'accés a la salle Pierre Bayle - au droit des

démolitions
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LOT 4 : PEINTURE

GENERALITES

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Normes, réglements, qualifications

Les ouvrages devront répondre aux conditions de réglementation en vigueur, notamment :

»  Cahiers des Clauses Techniques et Cahier des Clauses Spéciales des DTU édités a ce
jour parle C.S.T.B.

» Normes frangaises applicables aux travaux de batiment et notamment le n°59.

»  Régles techniques ou recommandations professionnelles.

» Régles NV 65 et annexes

Divers

- Décrets concernant les mesures que toutes les entreprises sont tenues de prendre
pour assurer la sécurité de leur personnel.

- Les arrétés ou décrets ministériels concernant la sécurité contre l'incendie et contre les
chutes,

- Prescriptions des fabricants,

- Lesrégles de l'art.

- Réglementation concernant la sécurité contre l'incendie dans les ERP, les batiments
d'habitation, les locaux industriels et lieux de travail.

- Réglementation en application du code de la construction et de I'habitat.

- Réglementation en application du code de travail.

- Réglementation accessibilité

- Décrets, arrétés, réglements nationaux, départementaux ou locaux applicables aux
ouvrages du présent programme.

- Les textes en réglementaires en vigueur visant les ERP

- Les réglementations et prescriptions dictées par les services de la collectivité : voirie,
assainissement, etc.

- Le guide OPPBTP COVID 19 dans sa derniére version en vigueur.

Caractére des plans et devis. Obligations de I'entreprise

L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables afin d'assurer le complet et
parfait achévement des travaux prévus au devis et ce, sans qu'il puisse prétendre a aucune majoration du prix
global et forfaitaire pour raisons d'omissions aux plans ou aux devis. Il est réputé s'étre rendu compte des
travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature et avoir supplée par ses connaissances
professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans ou devis.

Echantillons et essais

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra soumettre au maitre d'ceuvre
les échantillons de teintes demandées. Le maitre d'ceuvre ou le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de
demander l'exécution dans le cadre des opérations prévues au descriptif de surfaces témoins. Plusieurs
prélévements de peinture pourront étre effectués en cours d'emploi par les soins du maitre d'ceuvre ou du
maitre de l'ouvrage aux fins d'analyse et de vérification. Les frais d'analyse des échantillons seront a la charge
de I'entrepreneur. L'emploi de couleurs vives et de teintes fines n'entrainera pas de majoration de prix, de
méme que l'exécution de teinte différente sur un méme ouvrage.
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Reconnaissance des subjectiles

Avant toute exécution, I'entrepreneur devra faire la réception des différents subjectiles neufs
et signaler au maitre d'ceuvre ou au maitre de l'ouvrage ceux qui ne seraient pas en état de recevoir la
peinture ou les revétements muraux. Il devra faire constater les malfagons au moment ou elles pourront étre
reprises. Aucune réclamation ni excuse ne seront acceptées aprés I'exécution des peintures.

Coordination avec les autres corps d'état

L'entrepreneur adjudicataire de ce présent lot devra coordonner ses travaux en étroite
liaison avec les entreprises des autres corps d'état et notamment de menuiserie bois et de platrerie.

Opérations préparatoires

Toutes les peintures seront exécutées pour obtenir un état de "finition A" défini par la norme
suivant les subjectiles. Le prix convenu pour I'exécution de la peinture comprend les opérations préparatoires
telles qu'égrenage, pongage, époussetage, qui sont nécessaires a la bonne présentation de I'ouvrage.
L'entrepreneur est tenu de remédier aux défectuosités de surface des matériaux pour assurer une
présentation conforme aux souhaits du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage suivant les opérations
précisées au descriptif.

Il s'entend que les gros défauts : fissures ou éraflures profondes, gros trous, faiengage
profond, bullages et dénivellations des bétons coulés et banchés seront obstrués et nivelés selon l'usage
avant mise en peinture par le responsable de I'état de surface du matériau, de fagon telle qu'il ne reste a la
charge de I'entrepreneur de peinture que le rebouchage et les enduits usuels. Les opérations préparatoires
précisées ou non au DTS, telles que : égrenage, rebouchage, ratissage, masticage, calfeutrement, pongage,
dérouillage et dégraissage des métaux ferreux, des métaux non-ferreux, assainissement préalable des bois
exsudants seront exécutées en conformité avec les prescriptions techniques du CSTB et du présent
document avec le maximum de soins afin d'assurer un travail exempt de toute remarque.

Les menuiseries bois devront étre imprimées avant pose. L'entreprise devra donc se mettre
en rapport avec le menuisier pour réaliser cette prestation soit en atelier, soit sur le chantier.

Protections — Echafaudages

En cours de travaux, l'entrepreneur devra assurer la protection parfaite des surfaces qui
pourraient étre attaquées ou tachées par les produits qu'il utilise. Les échafaudages nécessaires aux travaux
de peinture sont prévus par l'entreprise.

Raccords de peinture

A noter que le peintre doit prévoir dans son prix tous raccords aprés ajustages de
menuiseries bois ou métal correspondant & une révision normale et ce jusqu'a la réception et levée des
réserves. De méme, il devra assurer tous les raccords de peinture sur les canalisations d'évacuation,
alimentation et plomberie.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

» Impression et peinture sur 'ensemble des ouvrages platre et placoplatre
»  Peinture sur menuiseries bois

»  Lasure sur ouvrages bois

»  Peinture sur ouvrages métal et canalisation

»  Peinture sur ouvrages magonnés

» les protections, les échafaudages

e Etc
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Plan de recolement

- Dans le but d'établir le DOE (dossier des ouvrages exécutés) et DIUO (dossier
d'intervention ultérieure des ouvrages) I'entrepreneur du présent lot remettra au maitre
de l'ouvrage et a l'architecte par envoi dématérialisé ou par clé USB les plans de
récolement, les notices d'entretien, les descriptions techniques et garanties de
matériaux et matériels utilisés et éventuellement les plans de détails et d'exécution.

- Les PV et avis techniques des matériaux et matériels employés seront remis au DOE et
au bureau de controle missionné dans cette opération, seront également délivrés les
attestations de mise en ceuvre et attestation de fin de travaux

Réglementation thermique

Réglement thermigue existant par élément :

Les prestations seront réalisées conformément aux réglementations en vigueur, arrété du 22 mars 2017
modifiant l'arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
béatiments existants.

NOTA : la liste des documents décrits ci-avant n'est pas limitative, elle inclut implicitement tous documents
d'ordre réglementaire applicables aux travaux du présent lot. Pour les prestations n'entrant pas dans le
domaine d'application des documents ci-avant et a défaut de documents techniques précisant les conditions,
régles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur devra dans la mesure du possible, traiter ces travaux par
analogie avec les conditions, régles et prescriptions énoncées par les fabricants.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Nota : préparation — nettoyage

Compte tenu du type d'établissement, I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires de signalisation
et de protection quant a ses interventions. En aucun cas les secteurs non aménagés (notamment les bureaux,
les circulations, les escalier, etc...) ne devront étre dégradés et encombrés. Toutes les protections seront
incluses dans les prestations citées ci-aprés y compris la sortie, le tri, le chargement des détritus divers
(gravois, emballages, etc.) et I'évacuation quotidienne a la décharge publique ainsi que les nettoyages.
Chaque entreprise doit le nettoyage du chantier au fur et @ mesure de I'avancement de ses propres travaux.

Il est précisé aux intervenants que les revétements des locaux non aménagés sont conservés en |'état, il est
donc impératif que les entreprises prennent leurs dispositions pour pallier toutes les dégradations éventuelles
lors d'intervention aux passages ponctuels.

Dans I'hypothése de la défaillance d'une entreprise sur son devoir d'intervention dans un délai maximum de
deux jours, I'architecte se réserve le droit de faire procéder au nettoyage aux frais avancés de cette derniére.

Nota : nuisance sonore

Afin de limiter les nuisances sonores dans le batiment existant et par rapport aux batiments mitoyens
présents, les entreprises utiliseront du matériel adéquat pour notamment les démolitions, les percements, les
carottages, efc...

Nota sécurité :

Dans les prestations décrites ci-apres, I'entreprise adjudicataire du présent lot intégrera dans son offre le
systéme de protection réglementaire qu'elle envisage pour assurer la sécurité des personnes lors de
I'exécution des ouvrages notamment en hauteur :
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- échafaudage fixes ou roulant.

- mise en place de consoles métalliques, disposition de garde-corps, de platelage bois et filets de sécurité.
- utilisation de nacelle élévatrice.

- harnais, cordes, efc.

- manutention

CHAPITRE A : PREPARATION DU CHANTIER

401

4-02

Préparation des fonds

Avant mise en peinture, I'entreprise effectuera tous les travaux préparatoires des surfaces existantes
et neuves destinées a étre peintes et revétues, ratissage des vieux enduits, grattage des peintures
écaillées, ouverture des fissures, calfeutrement, rebouchage des parties dégradées, brossage,
pongage, dépoussiérage et nettoyage des surfaces a ftraiter, prévoir les raccords d'enduits
pelliculaires au droit des ouvertures modifiées, des cloisons démolies, des percements divers afin
d’obtenir une harmonie des fonds avant mise en peinture et toutes sujétions afin d’obtenir un résultat
de qualité. La prestation comprend les échafaudages fixe ou mobile, montage et démontage
protection des ouvrages (sols, vitrerie, menuiserie, faux plafond, appareillages, etc....).

L'entreprise prévoira toutes les protections nécessaires des ouvrages par films et adhésifs adaptés,
bachage et débachages notamment des menuiseries, sols, etc.

Localisation :

- Préparation des fonds des surfaces a traiter secteur salle Pierre Bayle

- Préparation des fonds des surfaces a traiter secteur BMI zones 1 et 2

Nettoyage

L'entreprise n'interviendra qu'aprés s'étre assuré que I'ensemble des corps d'état ait terminé leurs
prestations respectives. Elle s'associera a I'évacuation commune des détritus et gravois des autres
intervenants. Elle assurera un nettoyage convenable des lieux en fin de chantier sur chaque tranche
de travaux afin de présenter le batiment au maitre de l'ouvrage. Sont compris les aspirations,
nettoyage a la serpilliere, le nettoyage des vitreries, des carrelages, des faiences, des appareils
sanitaires, l'intérieur des placards, les blocs portes intérieurs, les menuiseries extérieures compris
rails, tous les appareillages électriques, tout ceux-ci avec les produits adaptés au type de
revétements, etc.

Localisation :

- Nettoyage des locaux avant réception - secteur salle Pierre Bayle

- Nettoyage des locaux avant réception - secteur BMI zones 1 et 2
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CHAPITRE B : PEINTURE

4-03  Peinture mate
Prestations sur plafonds intérieurs neufs et existants tous travaux confondus
a) Travaux préparatoires
. Egrenage et brossage des surfaces avec nettoyage sur enduits platre
. Parachévement des joints sur placoplatre et nettoyage, brossage en surface.

b) Travaux de finition peinture
. Couche d'impression pour stabilisation des fonds dans leur ensemble pour les fonds neufs.
. Peinture de finition deux couches glycéro mate sur I'ensemble.
. Prévoir Iéger pongage entre couches si besoin.
Localisation :
- salle Pierre Bayle - faux-plafond central compris retombées de faux-plafonds — POUR
MEMOIRE A COMPTABILISER EN OPTION
- salle Pierre Bayle - plénum périphérique (peinture noire)
- circulation au droit de I'accés a la salle Pierre Bayle
- secteur BMI zone 1 - caisson technique créé
- secteur BMI zone 2 - faux-plafonds existant et créé compris retombées de faux-plafonds
- secteur BMI zone 2 - caissons techniques créés

4-04  Peinture satinée
Prestation sur parois verticales intérieures neuf et existant tous travaux confondus.
a) Travaux préparatoires
. Egrenage et brossage des surfaces avec nettoyage
. Parachévement des joints sur placoplatre et nettoyage, brossage en surface.

b) Travaux de finition peinture
. Couche d'impression pour stabilisation des fonds dans leur ensemble
. Peinture de finition satinée aux résines alkides
. Couleur au choix de l'architecte.
Localisation :
- circulation au droit de I'accés a la salle Pierre Bayle - sur parois verticales
- secteur BMI zone 1 - sur parois verticales (mur de fagade cour intérieure)
- secteur BMI zone 2 - sur parois verticales (mur de fagade cour intérieure et cloison latérale)

4-05  Peinture sur ouvrages bois
Prestations sur boiseries intérieures et extérieures
a) Travaux préparatoires
. Brossage, retouches si nécessaire sur menuiserie bois nettoyage surface
. Pongage entre opération

b) Peinture de finition
. couche d'impression pour stabilisation des fonds
. deux a trois couches de peinture finition satinée aux résines alkides pour les menuiseries
intérieures et glycérophtalique pour les menuiseries extérieures.
. pongage entre couche
Localisation : bloc porte acces salle Pierre Bayle - 1 vantail - dim 103/215
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4-06  Lasure sur ouvrages bois
Prestations sur boiseries neuves
a) Travaux préparatoires
. Brossage, retouches et rebouchages nécessaires, nettoyage des surfaces
. Pongage entre opération

b) Travaux de finition

. primaire pour stabilisation des fonds, prestation a réaliser si possible avant pose des ouvrages
en coordination avec les autres corps d'état.
. deux a trois couches de lasure phase aqueuses (deux couches pour ouvrages intérieur et trois
couches pour ouvrages extérieurs)
. teinte au choix de l'architecte.
. pongage entre couche

Localisation :

- habillage de I'embrasure de I'entrée de la salle Pierre Bayle compris caissons avec sous-

faces et caisson intérieur de la salle en imposte de la porte

- Secteur BMI zone 1 - habillage claire voie entre cloisons basses et faux-plafond

4-07  Peinture sur canalisations
Prestations sur canalisations
a) Travaux préparatoires
. Brossage, dégraissage
. Pongage et époussetage

b) Travaux de peinture
. Couche d'impression
. Deux couches de peinture oléo-glycérophtalique finition satinée
Localisation : salle Pierre Bayle - canalisations positionnées dans plénum périphérique
(peinture noire)

NOTA IMPORTANT
Afin de permettre au maitre d'ouvrage d'effectuer son choix, il est obligatoire aux entreprises de répondre au
chapitre OPTION décrit ci-aprés

CHAPITRE C : OPTION

4-08  Peinture mate
Prestations sur plafonds intérieurs neufs et existants tous travaux confondus
a) Travaux préparatoires
. Egrenage et brossage des surfaces avec nettoyage sur enduits platre
. Parachévement des joints sur placoplatre et nettoyage, brossage en surface.

b) Travaux de finition peinture
. Couche d'impression pour stabilisation des fonds dans leur ensemble pour les fonds neufs.
. Peinture de finition deux couches glycéro mate sur I'ensemble.
. Prévoir 1éger pongage entre couches si besoin.
Localisation : salle Pierre Bayle - faux-plafond central compris retombées de faux-plafonds
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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF

Le présent document constitue le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) pour les travaux de
I'opération suivante :

- Projet : Systéme anti-Radon
- Maitre d’Ouvrage : Préfecture de I' Ariege
- Lot N°05: CVC

Le CCTP a été rédigé par le Bureau d'Etudes TECHNISPHERE, en charge au sein de la Maitrise d'CEuvre de ce lot.

1.2. CLASSIFICATION, LABELLISATIONS, PERFORMANCES SPECIFIQUES
1.2.1. Classifications réglementaires

- Sécurité contre I'incendie : Classement ERP de type V de 5eme catégorie (dans certain locaux)
1.2.2. Labellisations, Performances spécifiques, Référentiels

Le projet satisfera aux performances exigées par les diverses reglementations et visera a la minimisation de son
empreinte environnementale.

1.2.3. Recours au BIM

Sans objet.

1.3. TRANCHES OU PHASES

Le projet fera I'objet d’une livraison en 3 Phases :

Phase 1

o Bureaux du BMI zone 2
- Phase 2

o Bureaux du BMI zone 1
Phase 3

o Salle de réunion Pierre Bayle

Les 3 phases ne seront pas étre discontinues

1.4. PIECES CONTRACTUELLES

Outre les pieces générales relatives aux marchés de travaux, la liste des pieces contractuelles est définie dans les
pieces générales du marché. Elle peut contenir :

- Les pieces administratives (cahier des clauses administratives particuliere CCAP — acte d'engagement

AE)

- Lesrapports initiaux du Bureau de Contréle, du SPS et du coordinateur SSI

- Le cahier des clauses techniques commun a tous les lots

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) du présent lot,

- Les cahiers des clauses techniques des autres lots

- Les documents graphiques de définition architecturale : plans, coupes, facades, carnets de détails

- Les plans techniques du présent lot

- Les plans techniques des autres lots

- Les plans, rapports et documents divers relatifs au site et aux existants

- Lesrapports spécialisés : géotechnique, amiante, acoustique, environnement, labellisation, etc....

- Tout autre document listé dans les pieces générales

- Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF), dument renseigné par I'entreprise

La liste a été établie par ordre hiérarchique des piéces. En cas de divergence entre divers documents, ce sont les
dispositions du document cité en premier qui prévalent. Cela signifie notamment que :

- Les prescriptions des pieces administratives ou du CCTP commun prévalent sur celles du présent CCTP

- Les plans d'architecture prévalent sur ceux du présent lot

Toute indication est valable et exécutoire dés lors qu'elle est portée sur I'un des documents contractuels et non
contredite par un document plus important.
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Les prestations définies, par le présent CCTP et les plans techniques du lot, sont intégralement dues. Si des
indications dans les pieces générales vont a I'encontre, I'entreprise informera le bureau d'études et s'en remettra
a son arbitrage. Dés lors qu'elle n’a pas souligné la contradiction lors de la remise de son offre, I'entreprise ne
pourra pas faire valoir la contradiction pour se dispenser de réaliser les fravaux selon I'arbitrage de la Maitrise
d'CEuvre.

Concernant le CDPGF, ses prix unitaires ont valeur de référence en cas de travaux modificatifs et sa trame sera
utilisée pour les demandes d'acomptes mensuels. Les quantités demeurent indicatives. Des quantités mises en
ceuvre supérieures d celles mentionnées dans le CDPGF ne sauraient remettre en cause le montant global et
forfaitaire du marché. Ceci, méme si les quantités ont été portées par le Maitre d'CEuvre, I'entreprise est supposée
avoir procédé a leur vérification avant remise de son offre.

1.5. REGLES ET NORMES

Les travaux et installations doivent étre réalisés dans le respect de I'ensemble des textes reglementaires en vigueur,
notamment :

- Les textes Iégislatifs, décrets et arrétés

- Les divers codes de I'urbanisme, de la construction et de I'habitation, du travail, de I'environnement, de

I'énergie, etc...

- Lesreglements d'accessibilité et de sécurité contre I'incendie

- Lereglement sanitaire départemental et communal s'il a été édicté

- Laréglementation thermique

- Laréglementation électrique

- Les divers Cahiers des Clauses Techniques Générales

- Lesnormes AFNOR ou CE

- Les Documents Techniques Unifiés

- Les Avis Techniques des produits

Les installations seront réalisées dans le respect des préconisations de I'ensemble des concessionnaires et suivant
les regles de I'art.

Le marché intégre I'ensemble des prestations reglementaires applicables au jour de la remise de I'offre. Si durant
I'exécution de nouvelles dispositions deviennent applicables aux travaux en cours, I'entreprise aura obligation de
livrer des installations conformes. Elle informera la Maitrise d'CEuvre de I'évolution réglementaire et de ses
incidences avant de mettre en ceuvre les modifications.

Les prescriptions du présent CCTP s'appliquent si elles correspondent ou vont au-deld des exigences
reglementaires. Dans le cas contraire, le respect de la reglementation s'impose.

1.6. CARACTERE DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Le marché est d prix global et forfaitaire, avec des installations livrées complétes, en parfait état de finition et de
fonctionnement.

Lors de I'étude de prix sur laguelle repose son offre, I'entreprise a pris en considération :

- L'ensemble des pieces contractuelles et non uniqguement celles relatives a son lot

- Les lieux, avec I'organisation qui en découle pour ses conditions d'accés, d'approvisionnement, de
réalisation, de protections d'ouvrages, etc...

- Toutes les prestations d'études et d'encadrement nécessaires au bon déroulement de son marché,
inclues toutes les prestations de fournitures d'échantillons de réalisation de témoins, d’essais et de mise en
service, efc...

Tous les frais annexes tels frais de voirie, de cléture ou palissade, de gardiennage de branchements provisoires, de
consommation d'eau, d'électricité, de prorata, de signalisation, de taxes, d'assurances et tout autre frais relatifs &
l'exécution des travaux, ainsi que les frais d'assurance, qu'ils soient ou non explicités dans les pieces générales.

L'entrepreneur ne pourra invoquer une quelcongue méconnaissance d'éléments ci-avant ou d'autres assimilables
pour demander un ajustement du prix global et forfaitaire.

De méme :

- L’Entrepreneur posséde une parfaite connaissance des régles de I'art et des obligations réglementaires
pour le lot auguel il a soumissionné et pour lequel il est sachant. Aussi, son prix global et forfaitaire intégre
sans exception ni réserve tous les tfravaux nécessaires  I'achévement complet des ouvrages de son lot,
qu'ils soient ou non explicitement mentionnés dans les pieéces de son marché.

- Les observations du bureau de contrdle, du SPS, ou de la Maitrise d’CEuvre relevent du respect des
exigences réglementaires, des régles de I'art ou de I'application des prescriptions. La prise en compte de
ces observations fait partie intégrante du marché global et forfaitaire.
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1.7. PRESTATIONS A REALISER

L'entrepreneur titulaire du marché est réputé connaitre :
- La nature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions, limportance, la nature de tous les ouvrages
indiqués aux plans, au CCTP et dans I'ensemble des pieces contractuelles.
- Les clauses, conditions et prescriptions des documents du dossier d'appel d’offres
- Les textes de réglementation de toute nature, applicables en la matiére et plus particulierement ceux
relatifs a la protection contre l'incendie, la sécurité des personnes, I'accessibilité, le code du fravail, etc...

L'entreprise devra la fourniture, le transport, la mise en ceuvre de tous matériaux et matériels nécessaires a la
réalisation parfaite et complete de tous les ouvrages de son corps d'état.

Elle devra exécuter comme étant compris dans son forfait, sans exception ni réserves, tous les tfravaux de sa
profession indispensables au parfait achévement de I'ouvrage, et ce, quelles que soient les quantités d'ouvrages
énoncés dans son offre.

1.7.1. Etendue des travaux

L'étendue des travaux d réaliser est décrite dans les titres 2 et suivants du présent Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP) et par I'ensemble des pieces du marché exposées plus haut dans I'article « PIECES
CONTRACTUELLES ».

La réalisation de ces travaux inclut les obligations liées aux documents communs aux marchés de travaux, aux
obligations administratives et reglementaires, aux documents préparatoires, telles que développées ci-dessous.
De maniere générale la réalisation inclut toutes les obligations nécessaires au parfait achevement des ouvrages
dans le respect de la reglementation, des directives recues sur chantier, des travaux des autres corps de métiers
et desrégles de I'art

1.7.2. Obligations issues des documents communs aux marchés de travaux

- Respect des dispositions stipulées dans le CCAP, définies par le Cahier des Clauses Techniques Particulieres
d tous les corps d'état ou dans les autres pieéces du marché dans le respect des ordres de prééminence.

- Les moyens humains et matériels nécessaires au respect du planning enveloppe et du planning détaillé
d’exécution

- Les prestations décrites dans la convention de compte-prorata,

- Les prestations liées aux rapports du bureau de contrble : les observations formulées dans le rapport initial
de contréle technique (RICT) font partie intégrante du marché. Il en de méme pour toutes les observations
du Bureau de Contrdle en phase de réalisation jusqu’'d I'aboutissement au Rapport Final de Contréle
Technigue sansréserve. L'entreprise devra donc prendre en considération chague observation du bureau
de conftréle et y satisfaire.

- Les prestations liées aux documents émis par le coordonnateur SPS, coordinateur SSI ou tout autre
intervenant missionné par le Maitre d'Ouvrage.

- Les prestations liées aux spécifications de I'utilisateur, I'exploitant ou tout autre intervenant qui seraient
stipulées dans les pieces du marché. En cas de demandes d'utilisateurs contraires aux pieces du marché,
I'entreprise sollicitera I'avis de la Maitrise d’'CEuvre avant prise en compte.

- La présentation d'échantillons demandés par la Maitrise d'CEuvre

- Laréadlisation d'ouvrages témoins, ou prototypes, selon directives de la Direction de travaux

- Les prestations liées a I'atteinte d'une labellisation, d'une performance spécifique ou d'un référentiel
mentionné dans les pieces contractuelles
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1.7.3. Obligations de documents et renseignements a fournir avant exécution

- La vérification avant commencement des travaux des cotes des plans, coupes etc... avec indication au
Maitre d'CEuvre de toutes les erreurs ou omissions que I'entrepreneur pourrait constater et les propositions
de tout changement qui serait éventuellement a opérer.

- Les documents d'études complémentaires & ceux fournis par le Maitre d'ceuvre dans le dossier Marché,
(plans, notes de calculs, de dimensionnements, notices de matériels, etc...) ; Ces plans et dessins seront
établis & une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire apparaitre clairement
tous les détails de I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, diametres
etc.... utiles.

- Les plans de réservation a fournir au lot Gros-CEuvre ou & un autre corps d'état.

- Les plans d'atelier, de détail et de chantier,

- Les plans de calepinage des équipements en plafond, faux-plafonds et également sur les parois murales
(interrupteurs, boitiers de commandes, de coupures, d'arréts d'urgence...efc...)

- Les besoins demandés aux autres corps d'état, notamment les puissances électriques, encombrements,
trappes de visites, raccordements de réseaux, ouvrages de génie civil, etc...

- Les différents proces-verbaux émis par les organismes homologués, notamment pour le matériel
contribuant & la sécurité contre I'incendie.

Les tfravaux ne pourront étre commencés avant I'approbation de ces documents par le Maitre d'CEuvre.

Cette approbation ne diminuera en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui reste pleine et entiere.

En cas de réalisation sans approbation, I'entreprise ne pourra refuser la dépose ou reprise de ses ouvrages si la
Maitrise d'CEuvre le considére nécessaire.

1.7.4. Obligations administratives, réglementaires et en vue de I'exploitation

- Les démarches complémentaires a celles effectuées par la maitrise d'oeuvre auprés des organismes
extérieurs notamment commission de sécurité, services administratifs, services techniques et
concessionnaires

- Les démarches aupres des organismes certificateurs

- Les certificats de conformité des installations

- L'obtention du CONSUEL pour les installations électriques mises en ceuvre

- La fourniture des notices, plans et schémas des installations, avant exécution

- Laformation du personnel pour I'exploitation et la maintenance

- Les dossiers de récolements tels que définis dans I'article correspondant (DOE)

- Le dossier d'intervention ultérieur sur ouvrages (DIUO), visant & permettre I'utilisation, I'exploitation, et la
maintenance des équipements et installations.

- Tous frais ou prestations, mémes non énumérées ci-dessus, mais nécessaires a la régularité administrative,
documentaire ou d I'exploitation.

- L'ensemble des garanties telles que définies a I'article comrrespondant et notamment celle de bon
fonctionnement des installations.
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1.8. PLANNING, COORDINATION ET ORGANISATION DE CHANTIER
1.8.1. Planning

L'entreprise fournira pendant la période de préparation du chantier les durées de chacune de ses taches, leur
enclenchement et le planning détaillé qui en découle, lequel sera en cohérence avec le planning enveloppe du
marché.

Ce planning détaillé devra faire apparaitre les taches relatives aux ouvrages eux méme, mais aussi aux éléments
préparatoires tels production des notes de calcul, des plans d'exécution ou de chantier, des propositions de
matériels, des dates au plus tard de leurs commandes, etc...

Ce planning intégrera également les délais nécessaires aux essais et mises en service.

Pour chague tache et globalement pour I'opération, le planning indiquera le nombre d'heures de travail
prévisionnelles.

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour respecter les
délais d'exécution contractuels.

Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits etc....nécessaires pour
respecter les délais d'exécution ou liées a des contraintes sur les existants font partie intégrante du marché.

1.8.2. Coordination des travaux

Le planning de I'entreprise sera intégré dans un planning général a I'ensemble des corps d'états. Les arbitrages
et ajustements permettant la bonne coordination des fravaux reléveront de la Maitrise d’CEuvre ou du Pilote de
chantier.

L'entreprise participera aux réunions de planning et de coordination, apportera toutes indications nécessaires sur
les attendus des autres lots préalables d la réalisation de chacune de ses taches.

Ce planning tous corps d'états sera soumis a acceptation de I'entreprise qui contribuera donc & sa mise au point,
sans pouvoir prétendre & une prolongation de durée globale des travaux.

Apres signature, ce planning d’exécution détaillé deviendra contractuel.

L'entreprise devra mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour respecter les délais
d'exécution contractuels. Il devra également prendre se dispositions pour se coordonner avec les autres
enfreprises et ne pas enfraver leur avancement.

1.8.3. Commissionnement

Un agent de commissionnement, intégré a I'équipe de Moe est missionné sur le projet afin de garantir I'atteinte
des objectifs de performances contractuelles. Le commissionnement est porté par la société HTM qui vérifiera et
documentera en exécution la bonne performance des équipements, des systemes et des assemblages. L'agent
de commissionnement exigera également la réalisation de tous les tests et essais nécessaires en phase mise au
point et participera aux tests fonctionnels lors des OPR dynamiques.

Le Lot CVC / GITB est étroitement lié & I'atteinte des performances visées dans ce marché. L'entreprise en charge
de ces travaux devra donc prendre connaissance du Plan de commissionnement
HTM_S1925_PRO_NT_TCE_1100_A) document intégré dans les pieces écrites communes du dossier de consultation
et intégré a son offre toutes les prestations complémentaires liées & cette mission telle que :

- Accompagnement de I'agent de commissionnement durant I'ensemble des tests fonctionnels

- Mise a disposition des équipements de mesure et de contrble demandés par I'agent de
commissionnement : mallette d'équilibrage, fil chaud, céne de mesure de débit...

1.8.4. Réunions

Les intervenants mandatés par le Maitre d’Ouvrage — Maitre d'oeuvre — OPC — coordinateur SPS ou SSI, etc... -
organiseront les réunions et visites qui leur semblent nécessaires d la bonne conduite du chantier.

Lorsqu’elle sera convoquée l'entreprise devra participer a ces réunions et y apporter sa conftribution par la
connaissance des prestations de son marché et des contraintes spécifiques d son corps de métier.

1.8.5. Diffusion des documents

Les modalités de diffusion des documents seront définies en début de chantier par la Direction de Travaux.
L'entreprise se conformera d ces modalités.

Si aucune modalité particuliere n’est imposée I'entreprise soumettra d la Maitrise d'ceuvre avant un premier envoi
sa proposition de méthodologie de diffusion.
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1.9. DISPOSITIONS SOCIALES, SANITAIRES ET DE PREVENTION
1.9.1. Déclaration obligatoire des sous-traitants

L'entreprise ne peut sous-traiter aucun des travaux qui lui ont été notifiés sans accord préalable écrit du Maitre
d'Ouvrage. La sous-traitance n'exonére en rien I'entreprise de sa responsabilité technique et d’encadrement.

L'entreprise titulaire est tenue de déclarer toute société a qui elle sous-traite une partie des travaux du Marché,
conformément & la législation et selon des moddalités définies par le CCAP ou & convenir avec le Maitre
d'Ouvrage.

Cette déclaration devra étre faite lors de la remise des offres ou & tout moment du déroulement du marché avant
toute intervention du sous-traitant, & minima 3 semaines avant que son intervention ne soit effective.

Aucune présence de sous-traitant sur chantier n’est admise sans agrément préalable du Maitre d'Ouvrage.
1.9.2. Protection de son personnel

L'entreprise a obligation de prendre toutes dispositions visant a préserver la santé de son personnel contre les
risques d'accidents ou de maladie.

Ces mesures respecteront les dispositions fixées dans I'organisation du chantier par le coordinateur SPS, la Maitrise
d'CEuvre ou tout autre intervenant mandaté par le Maitre d’ouvrage.

Mais ces mesures de chantier ne sauraient étre limitatives. Il appartiendra a I'entreprise :
- Dessignaler tout manguement
- De prendre ses dispositions propres pour respecter I'ensemble des dispositions sociales, sanitaires et de
prévention en vigueur.
- De définir une méthodologie précise d'intervention et de prévention pour les travaux nécessitant des
préventions spécifiques, tels interventions en vide sanitaire, en hauteur ou dans des espaces confinés.

1.9.3. Protection des tiers

Au-deld de son propre personnel, I'entreprise prendra toutes dispositions afin que ses interventions ne créent pas
de risque potentiel pour le personnel des autres entreprises intervenant sur chantier et de maniére générale, pour
toute personne présente sur site.

Pour toute intervention susceptible de nécessiter une prévention spécifique ou des précautions de la part d'autres
entreprises, I'entrepreneur du présent lot informera au préalable le coordinateur Sécurité, la Direction de Travaux
et les entreprises concernées, il obtiendra avant réalisation de la tache la validation du coordinateur Sécurité.

1.10. MATERIAUX ET MATERIELS
1.10.1. Prescriptions relatives aux matériaux et aux fournitures

Tous les matériaux et fournitures devront étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions des fabricants. lis
seront toujours neufs, de premiere qualité et ne présenteront pas de défauts susceptibles d'altérer leur propre
pérennité ou I'aspect de I'ouvrage.

lls seront certifiés CE, avec une tracabilité permettant de retrouver leurs références, provenances et lots de
fabrication.

lls bénéficieront chaque fois que possible de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES). Les
résultats d'analyse du cycle de vie du matériau que présentent ces fiches seront pris en considération dans le
choix du matériau retenu.

Pour tout matériau ou fourniture n’ayant pas fait I'objet d'un Visa favorable avant mise en ceuvre, I'appréciation
de la conformité au CCTP ou de I'adéquation a son usage relévera du Maitre d'CEuvre. En cas de refus par ce
dernier, I'entrepreneur devra remplacer les matériaux ou fournitures considérés non équivalents ou non adaptés.

En cas de matériaux douteux, mauvaise exécution ou malfacon dont I'entreprise conteste le bien-fondé, le Maitre
d'CEuvre peut faire procéder aprés accord du Maitre d’Ouvrage, & des prélevements ou expertises par un
organisme extérieur.

Si les conclusions de cet intervenant confirment les doutes de la Maitrise d'ceuvre, les frais inhérents & cette
intervention seront & la charge de I'entreprise.
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1.10.2. Prescriptions relatives aux matériels

Les matériels devront étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions des fabricants.

Dés lors que le fabricant le préconise, la mise en service du matériel concerné devra étre assurée par le fabricant
lui-méme ou par une station technique agréée.

Les matériels seront certifiés CE, avec fiche d'identification jointe au DOE permettant de retrouver leur origine et
références de fabrication.

En complément des descriptions techniques, une marque est pour certains produits nommément citée dans le
CCTP. Cette citation vise & illustrer le niveau qualitatif minimal attendu. Sauf stipulation contraire dans I'article
correspondant, la marque citée est d considérer accompagnée de la mention " ou techniquement et
esthétiqguement équivalent". Les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maitre d'CEuvre un produit
d'une autre marque sous réserve que ce produit soit en tous points équivalent & celui prescrit ou plus performant.
En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer des matériels de son choix & ceux prévus au présent CCTP sans
accord du Maitre d'CEuvre.

Le mémoire technique que I'entreprise a pu fournir & I'appui de son offre visait & apprécier la qualité globale de
cette derniere. L'acceptation de son offre ne vaut aucunement Visa des matériels mentionnés dans le mémoire
technique.

L'entreprise a obligation de fournir du matériel conforme en tous points au CCTP. Cette conformité se traduit par
le Visa du Maitre d'CEuvre durant la préparation de chantier. En aucun cas, I'entreprise ne pourra arguer la citation
d'un matériel dans son mémoire technique accompagnant I'offre pour contester un refus du Maitre d'CEuvre
dans le cadre des Visas si ce matériel n'est pas en tous points équivalent & celui prescrit.

1.10.3. Réemploi et bas carbone

Avant le démarrage de I'opération, I'entreprise titulaire du présent lot doit la recherche de fourniture en matériaux
de réemploi. Elle mentionne les filieres pour lesquelles elle connait déja des filieres probantes.

Si la ressource en matériau de réempiloi s'avérait insuffisante pour réaliser I'intégralité des ouvrages, I'entreprise
devra la fourniture et la pose de matériaux neufs, en complément des matériaux de réemploi, afin de garantir le
parfait et complet achévement des ouvrages qui concernent son lot dans le temps imparti. Ainsi, en phase de
préparation du chantier, I'entreprise identifiera les dates jalons d respecter pour la validation et pour la commande
des matériaux en neuf dans le cas ou les matériaux de réemploi n'auraient pas pu étre trouvés a temps. Ce
calendrier sera visé et validé par I'AMO réemploi et BET environnement, les membres de la MOE et le MOA avant
émission de I'OS de démarrage des fravaux. Afin de garantir le suivi, un interlocuteur sera désigné au sein de
I'entreprise afin de suivre I'avancement des opérations de réemploi du projet. Des réunions en présence de cet
interlocuteur seront réalisées, traitant spécifiquement de I'avancement des sujets de réemploi, et ce, en présence
du bureau d’études environnement et de I' Amo réemploi.

Un tableau de suivi d’avancement des opérations de réemploi (déposes, mises & dispositions pour le réemploi ex
situ, sourcing de gisement pour le rapporté...) sera fransmis au bureau d’'études environnement et a I'Amo
réemploi par I'entreprise & échéance réguliére, précisée dans son offre.

En cours de travaux, I'entreprise devra transmettre un ensemble d'informations relatives aux matériaux concernés
par le réemploi fournit sur le site. Ces informations, garantissant la tracabilité, pourront par la suite étre fournies aux
assureurs ainsi qu’au bureau de contréle dans le cadre des démarches d'approbation des matériaux de réempiloi.
Pour chaque matériau, I'entreprise devra remplir une fiche gisement, et fournir toute information relative aux
opérations de réempiloi prévues dans un protocole validé avant le démarrage des travaux. Les informations
suivantes devront y étre comprises : nature et description du matériau, premiére vie en ceuvre, dimensions,
quantité, photo du gisement...

1.10.4. Avis techniques

Pour tous produits soumis & un avis technique du C.S.T.B., I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
produits titulaires de cet avis et il devra toujours étre en mesure, d la demande du Maitre d'CEuvre, d'apporter la
preuve de cet avis technique.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toutes demandes du Maitre d'CEuvre les proces-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par les organismes qualifiés. A défaut de production de ces procés-
verbaux, le Maitre d'CEuvre pourra refuser I'ouvrage ou prescrire des essais, analyses sur prélevements, qui seront
entierement & la charge de I'entrepreneur.

Les avis fechniques doivent avoir faif I'objet d'un avis favorable des assureurs
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1.10.5. Suivi des approvisionnements par I'entreprise

L'entreprise assure un contréle interne de ses approvisionnements :
- Elle réceptionne chaque livraison et s'assure que les produits livrés sont conformes & sa commande, aux
normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.
- Elle informe de toute anomalie de livraison mais en aucun cas ne met en ceuvre un produit recu qui ne
serait pas strictement conforme & celui commandé et visé. STOCKAGE, PROTECTION ET NETTOYAGE

1.10.6. Stockage

L'entreprise organise ses approvisionnements afin de limiter les stockages sur chantier.

Ses stockages sont réalisés conformément aux dispositions générales convenues pour I'ensemble des corps d'état.
L'entreprise s'assure que les fournitures sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations
mécaniques sont convenablement protégées. Elle s’assure également qu’elles sont protégées contre les risques
d'empoussierement, & défaut il assure lui-méme cette protection.

Les conduits et canalisations devant étre stockés sur chantier sont obturés.

L'entreprise s’assure que ses stockages ne génent pas les autres corps de métiers et que I'évolution d'avancement
du chantier ne les exposent pas aux salissures et dégradations.

1.10.7. Protection des ouvrages du présent lot

L'entrepreneur est entierement responsable de ses approvisionnements et de ses ouvrages jusqu'd la réception
des travaux. Cette responsabilité est valable qu’elle que soit la cause de la dégradation ou disparition d'un
ouvrage, qu'il s'agisse de détournements, dégradations ou détériorations.

Il lui revient d'apprécier les risques auxquels sont exposés ses ouvrages et de les protéger en conséquence.

Dans tous les cas, l'intégralité des ouvrages prévus au marché devront étre livrés au Maitre d'Ouvrage,
parfaitement propres et dans un état neuf, sans aucune dégradation.

Les équipements techniques notamment de ventilation (CTA, caissons, gaines, bouches, etc.) devront étre
protégés sur le chantier avant et aprés leur mise en oeuvre :

- Définir zone dédiée a leur stockage & I'abri de I'humidité et des poussieres

- Conserver les équipements sous emballage plastique et sur palette et gaines bouchonnées pour éviter le

risque de déformation

- Définir zone dédiée a I'abri de la poussiere et humidité

- Dépoussiérer les conduits avant mise en oeuvre

- Aspirer les diffuseurs et grilles avant leur mise en place

- Protéger I'embout des réseaux une fois posés (bouchon ou film plastique)

Protection des gaines posées ou stockées pour éviter I'accumulation de poussiéres a I'intérieur (mise en place de
bouchons). Avant leur pose, les conduits doivent étre dégraissés.

1.10.8. Protections des ouvrages de tiers

Au-deld de ses propres ouvrages, I'entrepreneur doit protéger les ouvrages existants ou appartenant & d’autres
corps d'état susceptibles d'étre souillés ou détériorés par ses interventions.

L'entreprise informera préalablement a son intervention le corps de métier concerné pour valider avec Iui les
protections mises en ceuvre et la possibilité d'intervenir.

Si I'entreprise est responsable de dommages sur des ouvrages ne lui appartenant pas, la remise en état ou
remplacement de ces ouvrages sera demandé & qui ils appartiennent, au frais de I'entrepreneur du présent lot
responsable de la dégradation, sans que celui-ci puisse s'y opposer.
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1.10.9. Neftoyage

Si des directives relatives au nettoyage sont données par la Direction de Travaux pour le présent lot ou pour
I'ensemble des corps d'état, le titulaire du présent lot devra strictement les respecter.

Sous réserve qu'elles n'aillent pas a I'encontre des directives ci-avant, I'entreprise devra d minima assurer les
nettfoyages suivants.

Durant le chantier I'entreprise devra toujours, immédiatement apres exécution de ses travaux, procéder a
l'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des locaux.

Il sera formellement interdit de jeter des gravois par les ouvertures des fagades, mais ils devront toujours étre
évacués, soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et I'entrepreneur devra prendre ses
dispositions a ce sujet. Il ne pourra se soustraire aux demandes de nettoyage qui lui seront demandées par la
direction de travaux, laquelle d défaut d'un état de propreté satisfaisant pourra faire procéder & des nettoyages
par des sociétés spécialisées aux frais du présent lot.

Pour la mise en service, sauf pour des prestations clairement stipulées dans le CCTP d'un autre corps d'état,
I'entreprise aura & charge le nettoyage soigné de mise en service et de livraison :

- Ce nettoyage devra faire disparaitre toutes tdches de peinture, d'huile, de platre, de ciment, etc... Toutes
les fournitures utiles & I'exécution de ce nettoyage seront d la charge de I'entrepreneur.

- Les produits employés (solvants, décapants etc...) les procédés mis en ceuvre (grattage, poncage etc...)
devront étre appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération des ouvrages nettoyés eux-mémes ou de
leur état de surface (pli, brillant).

- Pour tous les revétements non traditionnels (sols thermoplastiques etc..) il y aura lieu de se référer aux
indications données par le fabricant.

- Avant réception, le présent lot aura a sa charge le changement des filtres, I'inspection des réseaux et leur
remise en parfait état de propreté, le controle de I'étanchéité des réseaux.

Pour le nettoyage, il est demandé d'utiliser des produits avec Ecolabel :
- Respect des doses ou produits alternatifs aux solvants (pour nettoyage des outils, etc.)
- Nettoyage chantier avec aspiration des poussieres
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1.11. OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION ET RECEPTION
1.11.1. Autocontrole et Mise au Point

L'entreprise est tenue d'effectuer ses propres autocontrdles, tant pour vérifier qu'elle a mis en ceuvre I'intégralité
des prestations dues dans le cadre de son marché que pour vérifier la qualité de cette mise en ceuvre.

Ces autocontréles porteront sur les ouvrages eux méme mais aussi sur les réglages et essais, tels que définis aux
titres 2 et suivants.

Ce n'est qu'aprés avoir considéré son autocontrdle comme satisfaisant que I'entreprise pourra solliciter le Maitre
d'CEuvre pour qu'il procéde a ses propres vérifications dans le cadre des OPR (Opérations Préalables & la
Réception).

L'entreprise devra & minima prévoir de réaliser les tests et essais demandés dans le plan de commissionnement :
HTM_S1925_PRO_NT_TCE_1100_A.

1.11.2. Opérations Préalables a la Réception

La Direction de Travaux fixera les modalités de réalisation des Opérations Préalables & la Réception.

Les prestations d’OPR ne seront engagées qu’apres indication par I'entreprise que ses autocontrdles sont achevés
et concluants.

En cas d'avancement considéré insuffisant, le Maitre d'CEuvre pourra suspendre ses vérifications et ne les
reprendre qu'aprées attestation d'achévement parl'entreprise. Cette derniere demeurera totalement responsable
des retards qui pourraient découler des décalages dans les OPR en raison d'un niveau d'achévement insuffisant.
L'entreprise mettra & la disposition de la Maitrise d'CEuvre les moyens humains, matériels, de mesure et
documentaires permettant de mener a bien cette mission de vérification.

Les observations émises dans le cadre des OPR devront étre systématiquement prises en considération par
I'entreprise et traitées dans un délai fixé par le Maitre d'CEuvre.

L'entreprise établira et renseignera des fiches de suivi avec quitus des observations traitées.

1.11.3. Réception des ouvrages

L'entreprise respectera les modalités définies par la Direction de Travaux pour la réception des ouvrages.

La réception constitue le transfert de propriété au Maitre d'Ouvrage, elle clbéture la phase d'OPR.

Sa date constitue le point de départ des diverses garanties et des décomptes de respect du planning.

Les observations émises durant la phase d'OPR et non levées deviendront des réserves annexées au PV de
réception. Ce dernier fixera le délai dans lequel les réserves devront étfre levées.

Avant expiration de ce délai, I'entreprise devra tfransmettre son quitus attestant que chaque réserve est levée.

Si le Maitre d'CEuvre procéde a une vérification contradictoire de la levée des réserves, I'entreprise devra
participer a ces vérifications et fournir tous éléments justificatifs des interventions faites et tous moyen permettant
le contréle.
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1.12. DOE - DIUO
1.12.1. Dossier d’Ouvrages Exécutés (DOE)

A la réception ou & une date fixée par la Direction des Travaux, I'entreprise devra fournir les Dossiers d'Ouvrages
Exécutés (DOE).

Ces dossiers regroupent les informations relatives aux travaux tels que réalisés et doivent permettre au Maitre
d'Ouvrage de disposer de I'ensemble des éléments en vue de la maintenance ou de futurs tfravaux modificatifs.

L'entreprise portera donc une attention particuliere a leur constitution qui devra étre structurée et de présentation
claire. Les éléments fournis comprendront & la fois :
- Unsommaire
- Les plans et coupes des ouvrages tels que réalisés
- Les synoptiques des installations, avec repérage des matériels
- Une nomenclature du matériel installé : marque, type, modéle, localisation, liste de fournisseurs de
matériels et d’équipements avec adresse, téléphone
- Les fiches techniques des matériels et matériaux installés rédigées en francais. Ces fiches devront faire
apparcaitre de maniére claire le modéle mis en ceuvre
- Les notices de fonctionnement des équipements, avec codes d’'acces aux machines le cas échéant
- Lesréférences, marquages, classements au feu et étiquetages des équipements
- Les attestations de fonctionnement de I’'AQC
- Les fiches de mise en service délivrées par les fabricants
- L'ensemble des résultats de recettes et essais
- Les états des réglages et paramétrages
- Les schémas électriques des armoires
- Les attestations CONSUEL
- L'attestation de garantie biennale et décennale applicable & cette opération
- Lesindications nécessaires a la maintenance et I'exploitation
o Tableau d'entretien des équipements,
o Instruction de maintenance,
o Fréqguence de révision,
o Liste des pieces d'usure et de rechange,
o Liste desingrédients a approvisionner couramment,
o Liste des outillages spéciaux nécessaires.
- Tout autre document apportant des indications relatives aux installations livrées pouvant étre utiles & leur
exploitation future.

Les plans, schémas et synoptiques seront fournis :
- Au Format natif (DWG ou REVIT) et au format PDF pour la version numérique
- En couleur pour la version papier

Les DOE seront fournis sous formats numérique et papier, en nombre et selon des modalités qui seront fixées par la
Maitrise d'CEuvre.

L'entreprise soumettra une version informatique du DOE & approbation de la Maitrise d'CEuvre avant diffusion
définitive.

La Maitrise d'CEuvre appréciera la recevabilité ou non du dossier. Dans la négative, le dossier sera rejeté
globalement, sans que la Maitrise d'CEuvre n'ait & étayer les raisons du refus ni & préciser le détail des modifications
d apporter.

1.12.2. Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage

Le Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUQ) vise a permettre la maintenance. Il regroupe les
informations destinées & faciliter la prévention des risques lors des interventions ultérieures, notamment lors de
I'entretien de I'ouvrage.

Ce dossier devra satisfaire dans sa teneur et ses modalités de diffusion aux directives du coordonnateur Sécurité
et Protection de la Santé et étre validé par ui.

Il devra notfamment comprendre :

- Le dossier d'utilisation, d'exploitation, de maintenance des équipements et installations avec notices
détaillées regroupant toutes les documentations de mise en service et d'entfretien des matériels installés
ainsi que tous les schémas, notes ou documents nécessaires & la compréhension du fonctionnement

- Les dispositions relatives aux travaux ultérieurs

- Les dispositions relatives aux interventions d'entretien
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1.13. GARANTIES
1.13.1. Garantie de parfait achévement

L'entreprise est tenue & une garantie de parfait achévement d'une année d compter de la date de réception.
Au-deld de la levée des réserves, I'entreprise devra durant cette année remédier d tout désordre ou imperfection
de fonctionnement signalé par le Maitre d’ouvrage ou la Maitrise d'oceuvre.

Si a I'expiration de I'année de parfait achévement 'entreprise n'a pas procédé a I'ensemble des fravaux
correctifs, le délai de garantie pourra étre prolongé jusqu’d leur achévement complet.

1.13.2. Garantie générale des matériels

L'entreprise apportera au Maitre d’Ouvrage une garantie Constructeurs pour I'ensemble des matériels composant
les installations pendant une période minimale de 2 années a partir de la date de réception des travaux.

1.13.3. Garantie biennale et décennale des installations

L'installation sera soumise aux garanties biennales et décennales conformément a la loi du 04 Janvier 1978 dite loi
Spinetta.
L'entreprise devra répondre a toute sollicitation qui lui serait faite dans ce cadre.
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2. BASES DE CALCUL

2.1. DIMENSIONNEMENTS DES INSTALLATIONS
2.1.1. Dimensionnement des installations thermiques
2.1.1.1. Situation du projet

- Département : Ariege
- Commune : Foix (09)

2.1.1.2. Conditions extérieures du site

Données pour le dimensionnement des installations :

Hiver :
- Latempérature extérieure a considérer pour le dimensionnement des installations sera la température
de base du site définie par la norme NF EN 12 831 : -6 °C

- Hygrométrie extérieure & considérer pour le dimensionnement des installations sera de 90 %

2.1.1.3. Conditions intérieures

Les conditions intérieures & maintenir dans les locaux sur la base des conditions extérieures ci-dessus sont les
suivantes :

Salle Pierre Bayle, BMl zone 1 ef 2 20°C NC

Légende tableau : Ts : Température seche — Hr : Humidité relative - NC : non contrélé
2.1.2. Dimensionnement des installations de ventilation

2.1.2.1. Renouvellement d'air

Les taux de renouvellement d'air seront les suivants :

Pierre Bayle 1 500 m3/h
BMI 01 1 250 m3/h
BMI 02 1 250 m3/h
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2.1.2.2. Régles de dimensionnement aérauliques (basse vitesse)

- Pertes de charge maximale admissible dans les gaines : 0.7 Pa/ml
- Vitesse d'air maxi dans les réseaux aérauliques (ventilation ou traitement thermique) :
o 2.5m/s dans les conduits @125 et @160
o 3.0 m/s dans les conduits 200
o 3.5m/s dans les conduits @250
o 4.0 m/s dans les conduits @315 et @355
o 4.5 m/s dans les conduits d partir du @400

- Vitesse d'air résiduelle maximale de la ventilation dans les zones d'occupation : 0,13 m/s

Les vitesses, les débits et les températures, seront contrélées de facon exhaustive pendant la période de mise au
point et mise en service.

En cas de non-conformité, I'entreprise devra la reprise de ses installations et la réalisation d'une campagne de
mesure justifiant les débits, vitesse de I'air et températures a chaque point de soufflage et d'extraction.

Valeurs limites de la température de soufflage de I'air :
- Eté : + 15°C minimum
- Hiver : + 40°C maximum

Les grilles extérieures seront sélectionnées pour une vitesse maximum de 2,5 m/s a la grille et en conformité avec
la notice acoustique du BE acoustique.

Les ventilateurs seront sélectionnés avec un débit majoré de 10%, la pression statique étant égale a celle
déterminée par le calcul pour le débit théorique.

2.1.3. Base de dimensionnement acoustique
2.1.3.1. Intérieur

En I'absence de référentiel, d'exigences programmatiques ou de notice acoustique, il convient de respecter les
exigences acoustiques en vigueur.

Les niveaux de pression acoustique produits par les équipements techniques ne doivent pas dépasser selon les
locaux les niveaux indiqués dans le tableau suivant.

Ces niveaux correspondent & la somme des bruits générés par I'ensemble des équipements et des bouches de
soufflage et de reprise.

Les valeurs mentionnées dans ce tableau correspondent & des valeurs maximales autorisées par la
reglementation. L'entreprise aura obligation de sélectionner des matériels parmi les plus silencieux et de les
dimensionner pour des conditions de fonctionnement limitant leurs émissions sonores, sans se satisfaire du simple
respect des valeurs reglementaires lorsque des nuisances moindres peuvent étre obtenues.

NF S 31-080 - Bureaux et espaces associés - Niveau courant
Local Niveau de pression acoustique résiduel (Lp)
Bureaux individuels, Bureaux collectifs, Circulations LAeq <45 dB(A)
Espaces ouverts LAeq <45 dB(A)
Salle de réunion, Espaces de détente LAeq <40 dB(A)
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2.1.3.2. Extérieur (vis-a-vis des tiers)

Présentation

En application du décret 2006-1099 du 31 ao0t 2006 relatif & la lutte contre les bruits de voisinage I'activité du
batiment et ses équipements ne doivent pas occasionner de nuisance sonore pour le voisinage, en tous points
des propriétés des riverains les plus proches.

Le niveau de pression acoustique généré a I'extérieur devra respecter les exigences acoustiques réglementaires
sur la base du niveau de bruit résiduel mesuré et représentatif. Si aucun état initial n'a été réalisé les niveaux sonores
a respecter sont de 30 dB(A) de jour et de nuit & I'extérieur (& 2 m de facade ou & I'endroit jugé le plus génant,
pour les des riverains les plus exposés) ou 25 dB(A) a I'intérieur des logements les plus exposés et ce quel que soit
I'environnement du site (urbain, rural...).

Extrait du décret 2006-1099 du 31 aoUt 2006 :

- "L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant,
comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par I'ensemble des bruits
habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant & I'occupation normale des locaux et au fonctionnement
normal des équipements, en I'absence du bruit particulier en cause.

- "Lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle ou une activité sportive, culturelle ou de loisir,
organisée de facon habituelle ou soumise & autorisation, I'atteinte & la tranquillité du voisinage ou a la
santé de I'homme est caractérisée sil'émergence globale de ce bruit percu par autrui est supérieure aux
valeurs fixées ci-dessous.

Emerqences sonores

L'émergence globale et le cas échéant I'émergence spectrale est recherchée si le niveau de bruit ambiant
mesuré (comportant le bruit particulier) est :
- supérieur a 25 dB(A) si la mesure est effectuée a l'intérieur des piéces principales d'un logement
d'habitation, fenétres ouvertes ou fermées.
- supérieur a 30 dB(A) dans les autres cas.

Emergence globale

Sur la base des niveaux de bruits résiduels mesurés et représentatifs, les émergences sonores maximales autorisées
sont les suivantes :

Période Jour (7h00-22h00) Nuit (22h00-07h00)

Emergence sonore maximale autorisée en dB 5dB 3 dB

auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, selon le
tableau ci-aprés :

Durée cumulée d'apparition du bruit particulier, T Terme correctif en décibel A
T<1min
1 min<T<5min
5 min <T<20 min
20 min < T<2 heures
2 heures <T< 4 heures
4 heures <T< 8 heures
T > 8 heures

O—=NWhHMNOGIO

Emergence spectrale

L'émergence globale est complétée parl'émergence spectrale & I'intérieur des logements (fenétres ouvertes ou
fermées) pour les bruits provenant des équipements des activités professionnelles.

Bande spectrale 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz 2 kHz 4 kHz

Emergence sonore maximale autorisée en dB 7 dB 7 dB 5dB 5dB 5dB 5dB
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2.2. FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS
2.2.1. Contréles, Essais, Réglages et Mises en service

Au-deld de la bonne mise en ceuvre, |'entreprise est garante du bon fonctionnement de ses installations.

Hormis les installations tributaires des conditions météorologiques, pour lesquelles I'année de garantie de parfait
achevement permettra de s'assurer de leur bon fonctionnement, les installations doivent étre en parfait état de
fonctionnement avant la réception des travaux. A ce ftitre I'entreprise est considérée avoir mis en service
I'ensemble des installations et réalisé I'ensemble de ses autocontroles, réglages, essais, tests et mesures et ce
jusqu'a I'assurance du bon fonctionnement des installations.

Une fois ces vérifications concluantes, I'entreprise transmettra & la maitrise d’ceuvre et a l'agent de
commissionnement :
- Laliste des paramétrages programmés
- Lesrapports de réglages et de vérification et les relevés de mesures
- L'inventaire des vérifications et mesures n'ayant pu étre réalisés pour une cause indépendante de
I'entreprise (liée & la saisonnalité par exemple)

A I'examen de ces documents, la Maitrise d’ceuvre pourra demander a I'entreprise de réaliser, en sa présence,
des essais ou tests contradictoires par sondages. Lors de ces séances, |'entreprise devra fournir les équipements
nécessaires au contréle des installations (équipements de mesure) ainsi que le personnel qudlifié. Toute
observation formulée durant ces séances d'essais devra étre traitée par I'entreprise.

En cas de divergences entre ces vérifications contradictoires et les renseignements fournis au préalable, la Maitrise
d'ceuvre pourra demander d I'entreprise de reprendre intégralement sa campagne de réglages et mesures, avec
fourniture ensuite d'une version actualisée des résultats. La Maitrise d'oeuvre pourra décider d'une nouvelle
vérification contradictoire. Les conséquences sur le planning qui résulteraient de ces itérations seront considérées
comme de |'entiére responsabilité de I'entreprise.

2.2.1.1. Autocontrbles

lls concernent (liste non exhaustive), les vérifications :
- De bonne mise en ceuvre des équipements et de leur accessibilité pour maintenance
- De bonne mise en ceuvre des équipements acoustiques
- Durebouchage des percements
- De bonne mise en ceuvre du calorifuge (état général, jonction)
- De bonne mise en ceuvre des supportages
- Desréglages des installations
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2.2.1.2. Essais

Les essais suivants sont considérés comme réalisés par I'entreprise, la liste n'est pas exhaustive. lls sont
obligatoirement entrepris apres nettoyage de la totalité des réseaux par I'entreprise du présent loft.

Installations aérauliques :
- Vérification par mesures des débits et pressions des ventilateurs/CTA
- Vérification par mesures ses débits par bouche/diffuseur
- Vérification par test de I'absence de courants d'air dans les locaux

Etanchéité/Calorifuge :
- Vérification par test de I'étanchéité des circuits aérauliques (avant pose du calorifuge)
- Vérification par test de I'étanchéité des traversées de parois extérieures ou toiture

Acoustique :
- Vérification par mesures des pressions et puissances sonores

2.2.1.3. Documents attendus

L'entreprise devra avoir la capacité de fournir les documents suivants :
- Atftestations de fonctionnement de I' AQC (ancien COPREC)
- Certificats de contréle et de conformité aux normes électriques (CONSUEL)
- Fiches d'autocontréle rendant compte de la vérification de la bonne mise en ceuvre des installations
- LesPV d'essais

Installations aérauliques :
- Résultat des mesures par ventilateur/CTA
- Résultat des mesures de débit par local (avec valeur théorique et valeur mesurée)
- Résultats des mesures de vitesses d'air & hauteur d’'homme afin de contréler I'inconfort liés & I'orientation
du soufflage des bouches

2.2.2. Formation du personnel

Avant la prise de possession des installations par le Mditre d’Ouvrage et & une date fixée en accord avec lui,
I'entrepreneur délégue un de ses représentants qualifiés pour une durée de 1 jour afin d'informer du
fonctionnement de toute I'installation, le personnel désigné pour I'entretien.

L'entrepreneur communiquera officiellement au Maitre d'Ouvrage avant réception, avec copie au Bureau
d'Etudes, les dates arrétées.

2.3. LIMITES DE PRESTATION

Toute limite de prestation non explicitée et nécessaire a la parfaite réalisation de I'ouvrage est considérée a la
charge de I'entrepreneur.
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3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE VENTILATION

Lors d'un dépistage « Radon » sur le site de la préfecture de Foix réalisé par la société BUREAU VERITAS au cours de
I"hiver 2022-2023, plusieurs zones du niveau RDC présentaient des dépassements du seuil réglementaire.

Les locaux concernés par ce document sont les locaux Pierre Bayle et BMI.

Des caissons d'insufflation avec préchauffage de I'air neuf par batterie électrique seront mis en place dans ces
locaux afin de réduire le taux de radon. Les sorties d’air seront réalisées sur les menuiseries.

3.1. VENTILATION MECANIQUE SIMPLE-FLUX PERMANENTE

Le présent lot doit la mise en ceuvre de plusieurs caissons d'insufflation de type simple-flux afin de traiter les locaux
Pierre Bayle et BMI.

Ces derniers seront mis en ceuvre de telle sorte que les encombrements des caissons, les différents réseaux, les
accessoires ainsi que les zones de maintfenance (remplacement des composants, neftoyages, efc...) soient
optimaux pour I'exploitation future.

Les caissons de ventilation simple-flux envisagés sont de marque VIM type KMDT ECOWATT DB (isolation renforcée)
ou seront techniquement équivalent.

Caractéristiques générales des caissons d'insufflation :
- Débits : débits des bouches d'insufflation + 10% pour les pertes sur le réseau, selon plans BET ;
- Caisson en tdle d'acier galvanisé avec panneaux démontabiles ;
- Version DB : Isolation acoustique 50 mm (laine de roche) ;
- Moteur EC frés basse consommation (protection intégrée) ;
- Puissance électrique consommée < 0.3 Wh/m?
- Interrupteur de proximité ;
- Boitier de commande et de protection & proximité avec coupure pour arrét d'urgence et maintenance ;
- Mode de régulation : pression régulée pour une consommation au juste besoin de I'installation ;
- Faible niveau sonore

Accessoires et équipements complémentaires :
- Plots / supportage antivibratiles ;
- Chassis et structure permettant le supportage des caissons ;
- Manchettes souples MO de raccordement sur chaque orifice d'aspiration et de refoulement ;
- Piéges a son (cf. chapitre suivant) ;
- Dépressostat assurant le contréle permanent du bon état des moteurs et ventilateurs ;
- Contact sec pour renvoi d’alarme ;
- Voyant défaut.

Fonctionnement des caissons : Le fonctionnement sera permanent.

Acoustique : L’entreprise aura d sa charge la mise en place de piéges d son (tous de catégorie M1) sur la reprise
et le rejet de chaque caisson.

Les pieges a son seront dimensionnés par I'entreprise devront étre conformes aux exigences reglementaires ainsi
qu'aux préconisations formulées dans la notice acoustique du bureau d'études acoustique.

Lors des études d'exécution, le titulaire du présent lot devra fournir les notes de calculs acoustiques et la sélection
du matériel envisagé pour validation.

Alimentations électriques :

Le présent lot aura & sa charge le raccordement des équipements associés depuis I'attente laissée a proximité
par le lot électricité.
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3.2. BATTERIES ELECTRIQUES EN GAINE

Le présent lot aura a sa charge la mise en place de batteries électriques en gaine sur les réseaux de chaque
insufflateur afin de chauffer I'air extérieur afin de souffler dans les locaux a température ambiante.

Les batteries seront de type BATE R de margue VIM ou techniquement équivalent.
Salle Pierre Bayle : BATE R 250 — 6000 W TRl
Locaux BMI 1 ef 2 : BATE R 200 — 300 W mono

Les batteries seront pilotées par des sondes de température qui seront & placer dans les gaines aérauliques.

Alimentations électriques :

Le présent lot aura & sa charge le raccordement des équipements associés depuis I'attente laissée a proximité
par le lot électricité.

3.3. DISTRIBUTION AERAULIQUE

Le présent lot doit I'ensemble des réseaux aérauliques depuis les caissons vers les diffuseurs, grilles ou autres
équipements, selon plans BET. Le cheminement des réseaux aérauliques sera pensé afin de limiter au maximum
les pertes de charge. De plus, I'accent sera porté sur la limitation des nuisances sonores via le respect des vitesses
d'air maximales, des courbures adaptées, la limitation des angles vifs ainsi que toutes les précautions pour que les
réseaux ne fransmettent pas de nuisances acoustiques d'un local & un autre.

Pour la mise en ceuvre des réseau aérauliques, les dispositions suivantes seront prises :

- Utilisation de piéces aérauliques pré-équipées de joints caoutchouc pour les raccords entre gaines,
coudes, réductions...

- Disposer des manchettes d'étanchéité rigides a joints pour chagque raccord bouche de
ventilation/conduit de liaison

- Raccordement du conduit au ventilateur par une manchette souple de section constante fixée par des
colliers métalliques de serrage

- Dispositif de fermeture des té-souches assuré par vis et bande adhésive.

- A privilégier les gaines circulaires aux gaines rectangulaires.

- A privilégier, I'usage des jonctions étanches préfabriquées en usine avec joints aux piquages.
- A privilégier, les conduits de licison rigides entre les colonnes verticales et les bouches.

3.3.1. Réseaux aérauliques

Les conduits seront en tdle galvanisée incombustible MO, de section circulaire ou rectangulaire en fonction des
passages nécessitant une hauteur minimum.

lIs seront réalisés de facon & minimiser les pertes de charge aéraulique (angle d 45° par exemple).

Conduits circulaires :

Les conduits circulaires spiralés seront réalisés en tdle d'acier galvanisé. lis seront assemblés uniquement par des
raccords standards du commerce (tout assemblage par rivetage est exclu).

Les divers assemblages seront repris par de la bande adhésives auto-rétractable et mastic, permettant de limiter
les fuites sur le réseau.

La fixation des conduits sera assurée par des colliers et tige filetée. Pour les passages en faux-plafonds, les conduits
seront obligatoirement suspendus.

Les supports de gaines devront étre traités anticorrosion.

Conduits rectangulaires :

Les conduits rectangulaires seront réalisés en tdle d'acier galvanisé, d'épaisseur minimale 8/10. Le pliage des téles
sera réalisé en "pointe de diamant".

Pour toutes les sections ayant une dimension supérieure a un métre, des renforts seront prévus pour assurer une
bonne rigidité de I'ensemble, de méme au niveau des dispositions des supports de gaine.

L'assemblage des troncons de gaine sera fait par emboitage avec rivets et joint d'étanchéité thermo-rétractable
pour les sections inférieures a 6 dm?2. Au-deld, I'assemblage sera réalisé via un cadre métallique avec coulisseau
type METU et joints d'étanchéité en caoutchouc.

Les supports de gaines devront étre traités anticorrosion.
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Pieces de transformations :

En tout point ou cela s’avére nécessaire pour des passages ou autres raisons techniques, I'entreprise aura a sa
charge la fourniture des pieces de transformations, qu'elle devra intégrer dans son offre de base.

Raccordement des terminaux :

Les licisons entre les réseaux principaux et les terminaux (bouches de ventilation grilles de reprise, etc...) seront
réalisées en matériau souple absorbant sur Tm maximum, isolées thermiquement (type PHONIFLEX de marque
FRANCE AIR ou techniguement équivalent), MO, et respectant les exigences acoustiques de la notice.

Afin d'éviter les nuisances sonores entre pieces, I'entreprise devra la fourniture et la pose de gaine souple
absorbante sur les réseaux communicants entre piece et susceptible de créer une interphonie.

Le raccordement des diffuseurs et des grilles de reprise se fera a I'aide de plénums.

Réglage :
Sur les principaux frongons (locaux technique, circulations, etc...) il sera mis en place un dispositif de réglage de
débit réalisé par un registre de dosage et d'équilibrage type SIRI de marque SWEGON ou équivalent.

Sur chaque piquage il sera mis en place un dispositif de réglage de débit réalisé par un registre de dosage et
d'équilibrage de type CRT de marque SWEGON ou équivalent.

3.3.2. Calorifuge

Réseaux en intérieur :
- Les gaines de soufflage seront toutes calorifugées et sur tous leurs parcours par un matelas de laine
minérale (ép. 25 mm) avec pare-vapeur revétu d'aluminium.
- Les gaines d'air neuf seront calorifugées par un matelas de laine minérale (ép. 50 mm) dés la pénétration
dans I'enveloppe chauffée.
Réseaux en LNC / extérieur :
- Tous les réseaux cheminant dans des locaux non chauffés ou & I'extérieur seront calorifugées par 50mm
d'isolant spécial extérieur résistant aux intempéries avec protection UV par téle métallique isoxale pour les
réseaux extérieurs.

Esthétigue des réseaux apparents :

Toutes les gaines apparentes (locaux ou zones sans faux plafond ou avec faux plafond partiel ou baffles) seront,
en plus du calorifuge, revétues d'une coque d'habillage en téle alu rigide esthétique lisse (méme rendu esthétique
que la téle isoxale) qui devra étre particulierement soignée et lisse.

3.3.3. Equipements et accessoires

Trappes d'acceés :

L'ensemble des réseaux aérauliques (qu'ils soient circulaires ou rectangulaires) devront étre équipés de trappes
d'acceés étanches permettant leur maintenance et leur nettoyage conformément a la norme NF EN 12097 de
novembre 2006. Les exigences de nombre, de dimension et d'implantation de ces trappes devront nofamment
étre respectées. Les trappes de visite devront étre placées :

- Aumoins fous les 7,5 m.

- Aprés chague changement de direction du flux d'air de plus de 45° C.

- Aprés chague changement du diamétre du conduit dans le réseau de gaines.

- Avant et aprés chaque accessoires (clapets, filtres, ventilateurs de gaines, conduits, etc.).

Les tfrappes de visite de contrble et nettoyage seront systématiquement en zone "facilement" accessible. La
fourniture et la mise en ceuvre de ces trappes ainsi que I'établissement et la fourniture des plans de repérage de
ces trappes sont a la charge du titulaire du présent marché.

Les trappes devront apparaitre sur les plans d’EXE.

Le repérage de ces trappes sera impérativement a effectuer tant d'un point de vue physique (pastillage de
couleur) que sur les DOE et le DLMT (dossier de maintenance).
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Accessoires complémentaires :

L'ensemble des coudes, té, piquage, colliers montés sur matériaux anti-vibratiles fixations, tfrous pour prises
de mesures, etc... ;

Toutes les fraversées de parois seront traitées acoustiquement avec la mise en place d'un fourreau résilient
sur la périphérie des réseaux, dépassant de chaque cété de la paroi traversée ;

Clapets anti-retour interposés pour éviter les retours d'odeurs en cas de panne des VMC ;

Les chapeaux pare-pluie seront de deux diametres supérieurs au diametre de la gaine pour éviter les
infiltrations d'eau entre la piece d'étanchéité et le pli de la gaine spiralée ;

Aux débouchées en faux-plafond, sorties et pénétration en toiture : mise en ceuvre de tés souches
métalliques de raccordement, isolés acoustiquement avec les collecteurs horizontaux, compris toutes
sujétions ;

Etiquetage avec fleche de repérage du sens de I'air et type de réseau sur I'ensemble des réseaux ;

Sont comprises toutes sujétions pour clapets coupe-feu, protections pare pluie, grilles anti-volatiles, etc...

3.4. SORTIES D’AIR AUTOREGLABLES

Le présent lot aura & sa charge la fourniture des sorties autoréglables acoustiques (pose au lot « Menuiserie ») pour
les locaux Pierre Bayle et BMI. Elles seront installées sur les menuiseries.

Les sorties d'air auront les caractéristiques suivantes :

type autoréglable acoustique ;

dispositif de régulation du débit ;

déflecteur intérieur ;

grilles & mailles fines anti-insectes ;

teinte RAL au choix de I'architecte, dans la gamme disponible du fabricant.

Les sorties d'air seront sélectionnées afin de respecter le classement acoustique des fagcades.

Elles seront de type EMMA 45 de marque ALDES ou techniguement équivalent.
Ce modeéle fonctionnant en entrée d'air et non en sortie d'air, les clapets anti-retours devront étre retirés de
I'équipement.

Localisation selon plans BET.

3.5. BOUCHES SOUFFLAGE PETITS DEBITS

Les bouches de soufflage pour les petits débits seront de type SR 149 de marque ALDES ou équivalent.
Elles seront équipées d'un module de régulation et seront dimensionnées pour une vitesse de 2 m/s maximale.

3.6. GRILLES EXTERIEURES

Les grilles de prise d'air des insufflateurs seront hors lot. Le présent lot aura & sa charge le dimensionnement de ces

grilles.
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3.7. MISE AU POINT
3.7.1. Nettoyage des réseaux aérauliques

Avant la mise en service des installations de ventilation, le présent lot doit le nettoyage complet de tous les réseaux
de ventilation. Durant le chantier, I'entreprise aura veillée a bouchonner ses réseaux, que cela soit pendant le
stockage sur site ou les mises en ceuvre partielles.

3.7.2. Mise en service des installations

Le présent lot doit I'ensemble des mises en service des installations de ventilation, en collaboration avec les
fabricants quand cela est nécessaire. |l sera tenu de vérifier le bon fonctionnement des différents équipements et
de la régulation et assurera la formation du personnel.

3.7.3. Réglages des installations

En suivant des mises en service, le présent lot doit tous les essais nécessaires sur toutes les installations de ventilation
de maniére d obtenir les débits et pressions d'air préalablement définis. En paralléle, les niveaux sonores seront
également vérifiés. Des mesures acoustiques seront a réaliser dans chacune des salles avec la ventilation en
fonctionnement.

Afin de valider ces réglages, le présent lot devra fournir, sous forme de tableau, les mesures des débits d'air &
chaque diffuseurs et grilles de reprise et corréler ces mesures avec les débits théoriques. Ce tableau sera a fournir
d la Maitrise d'Ouvrage, a la Mditrise d'CEuvre et au Bureau de Contrdle et sera intégré dans les DOE.

4. DEPOSE DES RESEAUX EXISTANTS

Selon repérage sur le plan, au niveau des bureaux BMI Zone 1, des bouches de VMC ainsi qu'une partie du réseau
aérauligue seront a déposer. Le réseau VMC sera d bouchonner au niveau du piquage dans les WC.
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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. OBJET

Le présent document constitue le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) pour les travaux de
I'opération suivante :

- Projet : Systéme anti-Radon

- Maitre d’Ouvrage : Préfecture de I'Ariege

- Lot N° 06 :LOTELECTRICITE CFO/CFA/SSI

Le CCTP a été rédigé par le Bureau d'Etudes TECHNISPHERE, en charge au sein de la Maitrise d'CEuvre de ce lot.

1.2. CLASSIFICATION, LABELLISATIONS, PERFORMANCES SPECIFIQUES
1.2.1. Classifications réglementaires

- Sécurité contre lI'incendie : Classement ERP de type V de 5eme catégorie (dans certain locaux)
- Reglementation thermique applicable : RE2020

1.2.2. Labellisations, Performances spécifiques, Référentiels

Le projet satisfera aux performances exigées par les diverses reglementations et visera a la minimisation de son
empreinte environnementale.

1.2.3. Recours au BIM

Sans Objet.

1.3. TRANCHES OU PHASES

Le projet fera I'objet d’une livraison en 3 Phases :

- Phase 1
o Bureaux du BMI zone 2
- Phase 2
o Bureaux du BMI zone 1
- Phase 3
o Salle de réunion Pierre Bayle

- les 3 phases ne seront pas étre discontinues

1.4. PIECES CONTRACTUELLES

Outre les pieces générales relatives aux marchés de travaux, la liste des pieces contractuelles est définie dans les
pieces générales du marché. Elle peut contenir :

- Les pieces administratives (cahier des clauses administratives particuliere CCAP - acte d'engagement AE)

- Lesrapports initiaux du Bureau de Conftréle, du SPS et du coordinateur SSI

- Le cahier des clauses techniques commun a tous les lots

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) du présent lot,

- Les cahiers des clauses techniques des autres lots

- Les documents graphiques de définition architecturale : plans, coupes, facades, carnets de détails

- Les plans techniques du présent lot

- Les plans techniques des autres lots

- Les plans, rapports et documents divers relatifs au site et aux existants

- Lesrapports spécialisés : géotechnique, amiante, acoustique, environnement, labellisation, etc....

- Tout autre document listé dans les pieéces générales

- Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF), dument renseigné par I'entreprise

La liste a été établie par ordre hiérarchique des piéces. En cas de divergence entre divers documents, ce sont les
dispositions du document cité en premier qui prévalent. Cela signifie notamment que :

- Les prescriptions des pieces administratives ou du CCTP commun prévalent sur celles du présent CCTP

- Les plans d'architecture prévalent sur ceux du présent lot

Toute indication est valable et exécutoire dés lors qu'elle est portée sur I'un des documents contractuels et non
contredite par un document plus important.
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Les prestations définies, par le présent CCTP et les plans techniques du lot, sont intégralement dues. Si des
indications dans les pieces générales vont a I'encontre, I'entreprise informera le bureau d'études et s'en remettra
a son arbitrage. Dés lors qu'elle n’a pas souligné la contradiction lors de la remise de son offre, I'entreprise ne
pourra pas faire valoir la contradiction pour se dispenser de réaliser les fravaux selon I'arbitrage de la Maitrise
d'CEuvre.

Concernant le CDPGF, ses prix unitaires ont valeur de référence en cas de travaux modificatifs et sa trame sera
utilisée pour les demandes d'acomptes mensuels. Les quantités demeurent indicatives. Des quantités mises en
ceuvre supérieures d celles mentionnées dans le CDPGF ne sauradient remettre en cause le montant global et
forfaitaire du marché. Ceci, méme si les quantités ont été portées par le Maitre d'CEuvre, I'entreprise est supposée
avoir procédé d leur vérification avant remise de son offre.

1.5. REGLES ET NORMES

Les travaux et installations doivent étre réalisés dans le respect de I'ensemble des textes reglementaires en vigueur,
notamment :

- Les textes législatifs, décrets et arrétés

- Les divers codes de I'urbanisme, de la construction et de I'habitation, du fravail, de I'environnement, de

I'énergie, etc...

- Lesréglements d'accessibilité et de sécurité contre I'incendie

- Leréglement sanitaire départemental et communal s'il a été édicté

- Laréglementation thermique

- Laréglementation électrique

- Les divers Cahiers des Clauses Techniques Générales

- Lesnormes AFNOR ou CE

- Les Documents Techniques Unifiés

- Les Avis Techniques des produits

Les installations seront réalisées dans le respect des préconisations de I'ensemble des concessionnaires et suivant
les regles de I'art.

Le marché intégre I'ensemble des prestations réeglementaires applicables au jour de la remise de I'offre. Si durant
I'exécution de nouvelles dispositions deviennent applicables aux travaux en cours, I'entreprise aura obligation de
livrer des installations conformes. Elle informera la Maitrise d'CEuvre de I'évolution réglementaire et de ses
incidences avant de mettre en ceuvre les modifications.

Les prescriptions du présent CCTP s'appliquent si elles correspondent ou vont au-deld des exigences
reglementaires. Dans le cas contraire, le respect de la reglementation s'impose.

1.6. CARACTERE DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Le marché est d prix global et forfaitaire, avec des installations livrées complétes, en parfait état de finition et de
fonctionnement.

Lors de I'étude de prix sur laguelle repose son offre, I'entreprise a pris en considération :

- L'ensemble des pieces contractuelles et non uniqguement celles relatives a son lot

- Les lieux, avec l'organisation qui en découle pour ses conditions d'acces, d'approvisionnement, de
réalisation, de protections d'ouvrages, etc...

- Toutes les prestations d'études et d’encadrement nécessaires au bon déroulement de son marché,
inclues toutes les prestations de fournitures d’échantillons de réalisation de témoins, d’essais et de mise en
service, efc...

Tous les frais annexes tels frais de voirie, de cléture ou palissade, de gardiennage de branchements provisoires, de
consommation d'eau, d'électricité, de prorata, de signalisation, de taxes, d'assurances et tout autre frais relatifs &
I'exécution des travaux, ainsi que les frais d'assurance, qu'ils soient ou non explicités dans les pieces générales.

L'entrepreneur ne pourrainvoquer une quelcongue méconnaissance d'éléments ci-avant ou d'autres assimilables
pour demander un ajustement du prix global et forfaitaire.

De méme :

- L’Entrepreneur posséde une parfaite connaissance des régles de I'art et des obligations réglementaires
pour le lot auquel il a soumissionné et pour lequel il est sachant. Aussi, son prix global et forfaitaire intégre
sans exception niréserve tous les travaux nécessaires d I'achévement complet des ouvrages de son lot,
qu'ils soient ou non explicitement mentionnés dans les pieces de son marché.

- Les observations du bureau de contréle, du SPS, ou de la Maitrise d'CEuvre relévent du respect des
exigences reglementaires, des régles de I'art ou de I'application des prescriptions. La prise en compte de
ces observations fait partie intégrante du marché global et forfaitaire.
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1.7. PRESTATIONS A REALISER

L'entrepreneur titulaire du marché est réputé connaitre :
- La nature, la quadlité, les caractéristiques, les dimensions, l'importance, la nature de tous les ouvrages
indigués aux plans, au CCTP et dans I'ensemble des pieces contractuelles.
- Les clauses, conditions et prescriptions des documents du dossier d'appel d'offres
- Les textes de réglementation de toute nature, applicables en la matiére et plus particulierement ceux
relatifs & la protection contre I'incendie, la sécurité des personnes, I'accessibilité, le code du travail, etc...

L'entreprise devra la fourniture, le transport, la mise en ceuvre de tous matériaux et matériels nécessaires a la
réalisation parfaite et complete de tous les ouvrages de son corps d'état.

Elle devra exécuter comme étant compris dans son forfait, sans exception ni réserves, tous les tfravaux de sa
profession indispensables au parfait achévement de I'ouvrage, et ce, quelles que soient les quantités d'ouvrages
énoncés dans son offre.

1.7.1. Etendue des travaux

L'étendue des travaux a réaliser est décrite dans les titres 2 et suivants du présent Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP) et par I'ensemble des pieces du marché exposées plus haut dans I'article « PIECES
CONTRACTUELLES ».

La réalisation de ces travaux inclut les obligations liées aux documents communs aux marchés de fravaux, aux
obligations administratives et réglementaires, aux documents préparatoires, telles que développées ci-dessous.
De maniéere générale la réalisation inclut toutes les obligations nécessaires au parfait achévement des ouvrages
dans le respect de la réglementation, des directives recues sur chantier, des travaux des autres corps de métiers
et desrégles de I'art

1.7.2. Obligations issues des documents communs aux marchés de travaux

- Respect des dispositions stipulées dans le CCAP, définies par le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
a tous les corps d'état ou dans les autres pieéces du marché dans le respect des ordres de prééminence.

- Les moyens humains et matériels nécessaires au respect du planning enveloppe et du planning détaillé
d’'exécution

- Les prestations décrites dans la convention de compte-prorata,

- Les prestations liées aux rapports du bureau de contrdle : les observations formulées dans le rapport initial
de contréle technique (RICT) font partie intégrante du marché. Il en de méme pour toutes les observations
du Bureau de Contréle en phase de réalisation jusqu’'d I'aboutissement au Rapport Final de Contrdle
Technigue sans réserve. L'entreprise devra donc prendre en considération chaque observation du bureau
de conftréle et y satisfaire.

- Les prestations liées aux documents émis par le coordonnateur SPS, coordinateur SSI ou tout autre
intervenant missionné par le Maitre d'Ouvrage.

- Les prestations liées aux spécifications de I'utilisateur, I'exploitant ou tout autre intervenant qui seraient
stipulées dans les pieces du marché. En cas de demandes d'utilisateurs contraires aux pieces du marché,
I'entreprise sollicitera I'avis de la Maitrise d’CEuvre avant prise en compte.

- La présentation d'échantillons demandés par la Maitrise d'CEuvre

- Laréadlisation d'ouvrages témoins, ou prototypes, selon directives de la Direction de travaux

- Les prestations liées a I'atteinte d'une labellisation, d'une performance spécifique ou d'un référentiel
mentionné dans les pieces contractuelles

1.7.3. Obligations de documents et renseignements a fournir avant exécution

- La vérification avant commencement des travaux des cotes des plans, coupes etc... avec indication au
Maitre d'CEuvre de toutes les erreurs ou omissions que I'entrepreneur pourrait constater et les propositions
de tout changement qui serait éventuellement & opérer.

- Les documents d'études complémentaires & ceux fournis par le Maitre d'ceuvre dans le dossier Marché,
(plans, notes de calculs, de dimensionnements, notices de matériels, etc...) ; Ces plans et dessins seront
établis & une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire apparaitre clairement
tous les détails de I'exécution. lls seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, diametres
etc.... utiles.

- Les plans de réservation & fournir au lot Gros-CEuvre ou a un autre corps d’état.

- Les plans d'atelier, de détail et de chantier,

- Les plans de calepinage des équipements en plafond, faux-plafonds et également sur les parois murales
(interrupteurs, boitiers de commandes, de coupures, d'arréts d'urgence...efc...)

- Les besoins demandés aux autres corps d'état, notamment les puissances électriques, encombrements,
trappes de visites, raccordements de réseaux, ouvrages de génie civil, etc...

- Les différents procés-verbaux émis par les organismes homologués, notamment pour le matériel
contribuant & la sécurité contre I'incendie.
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Les tfravaux ne pourront étre commencés avant I'approbation de ces documents par le Maitre d'CEuvre.

Cette approbation ne diminuera en rien la responsabilité de I'entrepreneur quireste pleine et entiere.

En cas de réalisation sans approbation, I'entreprise ne pourra refuser la dépose ou reprise de ses ouvrages si la
Maitrise d'CEuvre le considére nécessaire.

1.7.4. Obligations administratives, réglementaires et en vue de I'exploitation

- Les démarches complémentaires a celles effectuées par la maitrise d'oeuvre auprés des organismes
extérieurs notamment commission de sécurité, services administratifs, services techniques et
concessionnaires

- Les démarches aupres des organismes certificateurs

- Les certificats de conformité des installations

- L'obtention du CONSUEL pour les installations électriques mises en ceuvre

- Lafourniture des notices, plans et schémas des installations, avant exécution

- Laformation du personnel pour I'exploitation et la maintenance

- Les dossiers de récolements tels que définis dans I'article correspondant (DOE)

- Le dossier d'intervention ultérieur sur ouvrages (DIUO), visant a permettre I'utilisation, I'exploitation, et la
maintenance des équipements et installations.

- Tous frais ou prestations, mémes non énumeérées ci-dessus, mais nécessaires a la régularité administrative,
documentaire ou a I'exploitation.

- L'ensemble des garanties telles que définies & I'arficle correspondant et notamment celle de bon
fonctionnement des installations.

1.8. PLANNING, COORDINATION ET ORGANISATION DE CHANTIER
1.8.1. Planning

L'entreprise fournira pendant la période de préparation du chantier les durées de chacune de ses taches, leur
enclenchement et le planning détaillé qui en découle, lequel sera en cohérence avec le planning enveloppe du
marché.

Ce planning détaillé devra faire apparaitre les taches relatives aux ouvrages eux méme, mais aussi aux éléments
préparatoires tels production des notes de calcul, des plans d'exécution ou de chantier, des propositions de
matériels, des dates au plus tard de leurs commandes, etc...

Ce planning intégrera également les délais nécessaires aux essais et mises en service.

Pour chaque tache et globalement pour I'opération, le planning indiquera le nombre d'heures de travail
prévisionnelles.

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour respecter les
délais d'exécution contractuels.

Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits etc....nécessaires pour
respecter les délais d'exécution ou liées a des contraintes sur les existants font partie intégrante du marché.

1.8.2. Coordination des travaux

Le planning de I'entreprise sera intégré dans un planning général a I'ensemble des corps d’états. Les arbitrages
et ajustements permettant la bonne coordination des fravaux reléveront de la Maitrise d’CEuvre ou du Pilote de
chantier.

L'entreprise participera aux réunions de planning et de coordination, apportera toutes indications nécessaires sur
les attendus des autres lots préalables d la réalisation de chacune de ses taches.

Ce planning tous corps d'états sera soumis & acceptation de I'entreprise qui contribuera donc & sa mise au point,
sans pouvoir prétendre & une prolongation de durée globale des travaux.

Aprés signature, ce planning d’exécution détaillé deviendra contractuel.

L'entreprise devra mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour respecter les délais
d'exécution contractuels. Il devra également prendre se dispositions pour se coordonner avec les autres
entreprises et ne pas entraver leur avancement.

1.8.3. Réunions

Les intervenants mandatés par le Maitre d’Ouvrage — Maitre d'oeuvre — OPC - coordinateur SPS ou SSI, etc... -
organiseront les réunions et visites qui leur semblent nécessaires d la bonne conduite du chantier.

Lorsqu’elle sera convoquée l'entreprise devra participer a ces réunions et y apporter sa conftribution par la
connaissance des prestations de son marché et des contraintes spécifiques d son corps de métier.
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1.8.4. Diffusion des documents

Les modadalités de diffusion des documents seront définies en début de chantier par la Direction de Travaux.
L'entreprise se conformera & ces modalités.

Si aucune modalité particuliere n'est imposée I'entreprise soumettra a la Maitrise d'ceuvre avant un premier envoi
sa proposition de méthodologie de diffusion.

1.9. DISPOSITIONS SOCIALES, SANITAIRES ET DE PREVENTION
1.9.1. Déclaration obligatoire des sous-traitants

L'entreprise ne peut sous-traiter aucun des travaux qui lui ont été notifiés sans accord préalable écrit du Maitre
d'Ouvrage. La sous-traitance n'exonere en rien I'entreprise de sa responsabilité technique et d’encadrement.

L'entreprise titulaire est tenue de déclarer toute société a qui elle sous-traite une partie des fravaux du Marché,
conformément a la Iégislation et selon des modalités définies par le CCAP ou & convenir avec le Maitre
d'Ouvrage.

Cette déclaration devra étre faite lors de la remise des offres ou a tout moment du déroulement du marché avant
toute intervention du sous-traitant, & minima 3 semaines avant que son intervention ne soit effective.

Aucune présence de sous-traitant sur chantier n’est admise sans agrément préalable du Maitre d'Ouvrage.
1.9.2. Protection de son personnel

L'entreprise a obligation de prendre toutes dispositions visant a préserver la santé de son personnel contre les
risques d'accidents ou de maladie.

Ces mesures respecteront les dispositions fixées dans I'organisation du chantier par le coordinateur SPS, la Maitrise
d'CEuvre ou tout autre intervenant mandaté par le Maitre d’ouvrage.

Mais ces mesures de chantier ne sauraient étre limitatives. Il appartiendra a I'entreprise :
- De signaler tfout manguement
- De prendre ses dispositions propres pour respecter I'ensemble des dispositions sociales, sanitaires et de
prévention en vigueur.
- De définir une méthodologie précise d'intervention et de prévention pour les fravaux nécessitant des
préventions spécifiques, tels interventions en vide sanitaire, en hauteur ou dans des espaces confinés.

1.9.3. Protection des tiers

Au-deld de son propre personnel, I'entreprise prendra toutes dispositions afin que ses interventions ne créent pas
de risque potentiel pour le personnel des autres entreprises intervenant sur chantier et de maniére générale, pour
toute personne présente sur site.

Pour toute intervention susceptible de nécessiter une prévention spécifique ou des précautions de la part d’autres
entreprises, I'entrepreneur du présent lot informera au préalable le coordinateur Sécurité, la Direction de Travaux
et les entreprises concernées, il obtiendra avant réalisation de la tache la validation du coordinateur Sécurité.

1.10. MATERIAUX ET MATERIELS
1.10.1. Prescriptions relatives aux matériaux et aux fournitures

Tous les matériaux et fournitures devront étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions des fabricants. lis
seront toujours neufs, de premiére qualité et ne présenteront pas de défauts susceptibles d'altérer leur propre
pérennité ou I'aspect de I'ouvrage.

lls seront certifiés CE, avec une tracabilité permettant de retrouver leurs références, provenances et lots de
fabrication.

lls bénéficieront chaque fois que possible de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES). Les
résultats d'analyse du cycle de vie du matériau que présentent ces fiches seront pris en considération dans le
choix du matériau retenu.

Pour tout matériau ou fourniture n’ayant pas fait I'objet d'un Visa favorable avant mise en ceuvre, I'appréciation
de la conformité au CCTP ou de I'adéquation a son usage relévera du Maitre d'CEuvre. En cas de refus par ce
dernier, I'entrepreneur devra remplacer les matériaux ou fournitures considérés non équivalents ou non adaptés.

En cas de matériaux douteux, mauvaise exécution ou malfacon dont I'entreprise conteste le bien-fondé, le Maitre
d'CEuvre peut faire procéder aprés accord du Maitre d’Ouvrage, & des prélevements ou expertises par un
organisme extérieur.

Si les conclusions de cet intervenant confirment les doutes de la Maitrise d'oceuvre, les frais inhérents a cette
intervention seront & la charge de I'entreprise.
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1.10.2. Prescriptions relatives aux matériels

Les matériels devront étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions des fabricants.

Dés lors que le fabricant le préconise, la mise en service du matériel concerné devra étre assurée par le fabricant
lui-méme ou par une station technique agréée.

Les matériels seront certifiés CE, avec fiche d'identification jointe au DOE permettant de retrouver leur origine et
références de fabrication.

En complément des descriptions techniques, une marque est pour certains produits nommément citée dans le
CCTP. Cette citation vise & illustrer le niveau qualitatif minimal attendu. Sauf stipulation contraire dans I'article
correspondant, la marque citée est & considérer accompagnée de la mention " ou techniquement et
esthétiqguement équivalent". Les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maitre d'CEuvre un produit
d'une autre marque sous réserve que ce produit soit en tous points équivalent a celui prescrit ou plus performant.
En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra substituer des matériels de son choix & ceux prévus au présent CCTP sans
accord du Maitre d'CEuvre.

Le mémoire technique que I'entreprise a pu fournir & I'appui de son offre visait & apprécier la qualité globale de
cette derniere. L'acceptation de son offre ne vaut aucunement Visa des matériels mentionnés dans le mémoire
technique.

L'entreprise a obligation de fournir du matériel conforme en tous points au CCTP. Cette conformité se traduit par
le Visa du Maitre d'CEuvre durant la préparation de chantier. En aucun cas, I'entreprise ne pourra arguer la citation
d'un matériel dans son mémoire technique accompagnant I'offre pour contester un refus du Maitre d'CEuvre
dans le cadre des Visas si ce matériel n'est pas en tous points équivalent & celui prescrit.

1.10.3. Avis techniques

Pour tous produits soumis & un avis technique du C.S.T.B., I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
produits titulaires de cet avis et il devra toujours étre en mesure, d la demande du Maitre d'CEuvre, d'apporter la
preuve de cet avis technique.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toutes demandes du Maitre d'CEuvre les procés-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par les organismes qualifiés. A défaut de production de ces procés-
verbaux, le Maitre d'CEuvre pourra refuser I'ouvrage ou prescrire des essais, analyses sur prélévements, qui seront
entierement & la charge de I'entreprenedur.

Les avis fechniques doivent avoir faif I'objet d'un avis favorable des assureurs
1.10.4. Suivi des approvisionnements par I'entreprise

L'entreprise assure un contréle interne de ses approvisionnements :
- Elle réceptionne chaque livraison et s'assure que les produits livrés sont conformes & sa commande, aux
normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.
- Elle informe de toute anomalie de livraison mais en aucun cas ne met en ceuvre un produit recu qui ne
serait pas strictement conforme d celui commandé et visé.

1.11. STOCKAGE, PROTECTION ET NETTOYAGE
1.11.1. Stockage

L'entreprise organise ses approvisionnements afin de limiter les stockages sur chantier.

Ses stockages sont réalisés conformément aux dispositions générales convenues pour I'ensemble des corps d'état.
L'entreprise s'assure que les fournitures sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations
mécaniques sont convenablement protégées. Elle s’assure également qu’elles sont protégées contre les risques
d'empoussierement, & défaut il assure lui-méme cette protection.

Les conduits et canalisations devant étre stockés sur chantier sont obturés.

L'entreprise s'assure que ses stockages ne génent pas les autres corps de métiers et que I'évolution d'avancement
du chantier ne les exposent pas aux salissures et dégradations.

1.11.2. Protection des ouvrages du présent lot

L'entrepreneur est entierement responsable de ses approvisionnements et de ses ouvrages jusqu'd la réception
des travaux. Cette responsabilité est valable qu’elle que soit la cause de la dégradation ou disparition d'un
ouvrage, qu'il s'agisse de détournements, dégradations ou détériorations.

Il lui revient d'apprécier les risques auxquels sont exposés ses ouvrages et de les protéger en conséquence.

Dans tous les cas, l'intégralité des ouvrages prévus au marché devront étre livrés au Maitre d'Ouvrage,
parfaitement propres et dans un état neuf, sans aucune dégradation.
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1.11.3. Protections des ouvrages de tiers

Au-deld de ses propres ouvrages, I'entrepreneur doit protéger les ouvrages existants ou appartenant & d’autres
corps d'état susceptibles d'étre souillés ou détériorés par ses interventions.

L'entreprise informera préalablement & son intervention le corps de métier concerné pour valider avec Iui les
protections mises en ceuvre et la possibilité d’intervenir.

Si I'entreprise est responsable de dommages sur des ouvrages ne lui appartenant pas, la remise en état ou
remplacement de ces ouvrages sera demandé & qui ils appartiennent, au frais de I'entrepreneur du présent lot
responsable de la dégradation, sans que celui-ci puisse s'y opposer.

1.11.4. Neftoyage

Si des directives relatives au nettoyage sont données par la Direction de Travaux pour le présent lot ou pour
I'ensemble des corps d'état, le titulaire du présent lot devra strictement les respecter.

Sous réserve qu'elles n'aillent pas a I'encontre des directives ci-avant, I'entreprise devra & minima assurer les
nettoyages suivants.

Durant le chantier I'entreprise devra toujours, immédiatement apres exécution de ses travaux, procéder a
I'enlevement des gravois de ses fravaux et au balayage des locaux.

Il sera formellement interdit de jeter des gravois par les ouvertures des facades, mais ils devront toujours étre
évacués, soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et I'entrepreneur devra prendre ses
dispositions a ce sujet. Il ne pourra se soustraire aux demandes de nettoyage qui lui seront demandées par la
direction de travaux, laquelle d défaut d'un état de propreté satisfaisant pourra faire procéder & des nettoyages
par des sociétés spécialisées aux frais du présent lot.

Pour la mise en service, sauf pour des prestations clairement stipulées dans le CCTP d'un autre corps d'état,
I'entreprise aura & charge le nettoyage soigné de mise en service et de livraison :

- Ce nettoyage devra faire disparaitre toutes tdches de peinture, d'huile, de platre, de ciment, etfc... Toutes
les fournitures utiles & I'exécution de ce nettoyage seront & la charge de I'entrepreneur.

- Les produits employés (solvants, décapants etc....) les procédés mis en ceuvre (grattage, poncage etc....)
devront étre appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération des ouvrages nettoyés eux-mémes ou de
leur état de surface (pli, brillant).

- Pour tous les revétements non traditionnels (sols thermoplastiques etc..) il y aura lieu de se référer aux
indications données par le fabricant.

- Avant réception, le présent lot aura & sa charge le changement des filtres, I'inspection des réseaux et leur
remise en parfait état de propreté, le contréle de I'étanchéité des réseaux.

1.12. OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION ET RECEPTION
1.12.1. Avutocontrole

L'entreprise est tenue d'effectuer ses propres autocontrdles, tant pour vérifier qu'elle a mis en ceuvre I'intégralité
des prestations dues dans le cadre de son marché que pour vérifier la qualité de cette mise en ceuvre.

Ces autocontréles porteront sur les ouvrages eux méme mais aussi sur les réglages et essais, tels que définis aux
titres 2 et suivants.

Ce n'est qu'aprés avoir considéré son autocontrdle comme satisfaisant que I'entreprise pourra solliciter le Maitre
d'CEuvre pour qu'il procéde a ses propres vérifications dans le cadre des OPR (Opérations Préalables & la
Réception).

1.12.2. Opérations Préalables a la Réception

La Direction de Travaux fixera les modalités de réalisation des Opérations Préalables & la Réception.

Les prestations d’OPR ne seront engagées qu’aprés indication par I'entreprise que ses autocontrdles sont achevés
et concluants.

En cas d'avancement considéré insuffisant, le Maitre d'CEuvre pourra suspendre ses vérifications et ne les
reprendre qu'aprées attestation d'achévement parl'entreprise. Cette derniere demeurera totalement responsable
des retards qui pourraient découler des décalages dans les OPR en raison d'un niveau d'achévement insuffisant.
L'entreprise mettra & la disposition de la Maitrise d'CEuvre les moyens humains, matériels, de mesure et
documentaires permettant de mener a bien cette mission de vérification.

Les observations émises dans le cadre des OPR devront étre systématiquement prises en considération par
I'entreprise et traitées dans un délai fixé par le Maitre d'CEuvre.

L'entreprise établira et renseignera des fiches de suivi avec quitus des observations traitées.
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1.12.3. Réception des ouvrages

L'entreprise respectera les modalités définies par la Direction de Travaux pour la réception des ouvrages.

La réception constitue le transfert de propriété au Maitre d'Ouvrage, elle cléture la phase d'OPR.

Sa date constitue le point de départ des diverses garanties et des décomptes de respect du planning.

Les observations émises durant la phase d'OPR et non levées deviendront des réserves annexées au PV de
réception. Ce dernier fixera le délai dans lequel les réserves devront étre levées.

Avant expiration de ce délai, I'entreprise devra tfransmettre son quitus attestant que chaque réserve est levée.

Si le Maitre d'CEuvre procéde a une vérification contradictoire de la levée des réserves, I'entreprise devra
participer a ces vérifications et fournir tous éléments justificatifs des interventions faites et tous moyen permettant
le contréle.

1.13. DOE - DIUO
1.13.1. Dossier d'Ouvrages Exécutés (DOE)

A la réception ou & une date fixée par la Direction des Travaux, I'entreprise devra fournir les Dossiers d'Ouvrages
Exécutés (DOE).

Ces dossiers regroupent les informations relatives aux travaux tels que réalisés et doivent permettre au Maitre
d'Ouvrage de disposer de I'ensemble des éléments en vue de la maintenance ou de futurs tfravaux modificatifs.

L'entreprise portera donc une attention particuliere a leur constitution qui devra étre structurée et de présentation
claire. Les éléments fournis comprendront & la fois :
- Unsommaire
- Les plans et coupes des ouvrages tels que réalisés
- Les synoptiques des installations, avec repérage des matériels
- Une nomenclature du matériel installé : marque, type, modele, localisation, liste de fournisseurs de
matériels et d'équipements avec adresse, téléphone
- Les fiches techniques des matériels et matériaux installés rédigées en francais. Ces fiches devront faire
apparaitre de maniére claire le modeéle mis en ceuvre
- Les notices de fonctionnement des équipements, avec codes d'accés aux machines le cas échéant
- Lesréférences, marquages, classements au feu et étiquetages des équipements
- Les attestations de fonctionnement de I'AQC
- Les fiches de mise en service délivrées par les fabricants
- L'ensemble des résultats de recettes et essais
- Les états des réglages et paramétrages
- Les schémas électriques des armoires
- Les attestations CONSUEL
- L'attestation de garantie biennale et décennale applicable & cette opération
- Lesindications nécessaires d la maintenance et I'exploitation
o Tableau d’entretien des équipements,
o Instruction de maintenance,
o Fréguence de révision,
o Liste des pieces d'usure et de rechange,
o Liste desingrédients d approvisionner couramment,
o Liste des outillages spéciaux nécessaires.
- Tout autre document apportant des indications relatives aux installations livrées pouvant étre utiles & leur
exploitation future.

Les plans, schémas et synoptiques seront fournis :
- Au Format natif (DWG ou REVIT) et au format PDF pour la version numérique
- En couleur pour la version papier

Les DOE seront fournis sous formats numérique et papier, en nombre et selon des modalités qui seront fixées par la
Maitrise d'CEuvre.

L'entreprise soumettra une version informatique du DOE & approbation de la Maitrise d’'CEuvre avant diffusion
définitive.

La Maitrise d'CEuvre appréciera la recevabilité ou non du dossier. Dans la négative, le dossier sera rejeté
globalement, sans que la Maitrise d'CEuvre n'ait & étayer les raisons du refus ni & préciser le détail des modifications
G apporter.
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1.13.2. Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage

Le Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUQ) vise a permettre la maintenance. Il regroupe les
informations destinées & faciliter la prévention des risques lors des interventions ultérieures, notamment lors de
I'entretien de I'ouvrage.

Ce dossier devra satisfaire dans sa teneur et ses modalités de diffusion aux directives du coordonnateur Sécurité
et Protection de la Santé et étre validé par lui.

Il devra notfamment comprendre :

- Le dossier d'utilisation, d'exploitation, de maintenance des équipements et installations avec notices
détaillées regroupant toutes les documentations de mise en service et d'entretien des matériels installés
ainsi que tous les schémas, notes ou documents nécessaires a la compréhension du fonctionnement

- Les dispositions relatives aux travaux ultérieurs

- Les dispositions relatives aux interventions d’entretfien

1.14. GARANTIES
1.14.1. Garantie de parfait achévement

L'entreprise est tenue & une garantie de parfait achévement d'une année a compter de la date de réception.
Au-deld de la levée des réserves, I'entreprise devra durant cette année remédier a tout désordre ou imperfection
de fonctionnement signalé par le Maitre d'ouvrage ou la Maitrise d'ceuvre.

Si a I'expiration de I'année de parfait achévement I'entreprise n'a pas procédé a I'ensemble des travaux
correctifs, le délai de garantie pourra étre prolongé jusqu’d leur achévement complet.

1.14.2. Garantie générale des matériels

L'entreprise apportera au Maitre d'Ouvrage une garantie Constructeurs pour I'ensemble des matériels composant
les installations pendant une période minimale de 2 années & partir de la date de réception des travaux.

1.14.3. Garantie biennale et décennale des installations

L'installation sera soumise aux garanties biennales et décennales conformément & la loi du 04 Janvier 1978 dite loi
Spinetta.
L'entreprise devra répondre a toute sollicitation qui lui serait faite dans ce cadre.
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2. DIMENSIONNEMENTS, FONCTIONNEMENT, LIMITES DE PRESTATIONS

2.1. DIMENSIONNEMENTS DES INSTALLATIONS
2.1.1. Dimensionnement de I'alimentation générale du projet

Le dimensionnement de |'alimentation générale du projet découle des tableaux « type » ci-dessous indiquant les
facteurs d'utilisation (ku), de simultanéité/foisonnement (ks) et réserve (ke), explicités dans la norme NFC 15-100,
guide pratique UTE 15-105, Normes NFC 63-410, Normes NFC 14-100/1.

Ce bilan de puissance sera réalisé pour le dimensionnement de la livraison électrique par le concessionnaire, en
aucun cas il ne sera utilisé pour le dimensionnement de canalisations électriques.

Tableau de détermination du coefficient d'utilisation ku en fonction des récepteurs :

Facteurs d'utilisation
Guide pratique UTE C 15-105
Utilisations ku [1]
Force Motrice 0.75a1
Eclairage 1
Chauffage 1
Prises de courant 0,1a00,2[1]
Ventilation 1
Climatisation 1
Froid 1
Mqteur le plus !
puissant
Ascenseurs et Monte charges [2] Moleur suivant 0.75
Autres moteurs 0.6

Tableau de détermination du coefficient de simultanéité ks en fonction du nombre de circuit (valable pour tout
type de récepteur) :

Facteurs de simultanéité
Norme NF C 63-410
Nombre de circuits ks [1]
2et3 0,9
4et5s 0.8
649 0.7
>10 0,6

Tableau de détermination du facteur d'extension ke (valable pour I'ensemble de I'installation) :

Facteur d’extension
ke
1a1,25(1]

- [1]Ces facteurs peuvent étre différent en fonction du projet, ils sont indiqués dans le chapitre 3 « bilan de
puissance ».
- [2] Le courant d'emploi d prendre en compte pour chagque moteur est égal & : lb
En I'absence de tout autre renseignement, les valeurs ci-dessus peuvent éire retenues.

Facteur d'utilisation (ku)
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ku est un coefficient qui caractérise le taux d'utilisation de la charge en fonction du temps. Il est utilisé pour
déterminer le courant circulant dans les circuits amonts et dimensionner la source. Par contre, il n'est pas pris en
compte dans le choix de la protection contre les surintensités du circuit et les caractéristiques de la canalisation.
L'application de ce coefficient nécessite la parfaite connaissance du fonctionnement des récepteurs.

Facteur de simultanéité ou de foisonnement (ks)

Ce coefficient caractérise les conditions d'exploitation de I'installation notamment pour les moteurs et les prises
de courant. Il nécessite donc une connaissance détaillée de I'installation. Il est utilisé pour le choix du jeu de barres
ou de la Canalisation Electrique Préfabriquée (CEP) auquel il est affecté, pour déterminer le courant circulant dans
les circuits amonts, et pour dimensionner la source.

Coefficient de d’extension ou réserve (ke ou kr)

Une installation peut étre modifiée ou étendue. Ce coefficient (ke ou kr) est un facteur de réserve, utilisé lors des
extensions, afin de prendre en compte les évolutions prévisibles de I'installation et ne pas modifier I'ensemble de
I'installation. Le facteur de réserve s'applique généralement au niveau des armoires de distribution principales et
certaines armoires divisionnaires.

Nota : Bornes de recharge de véhicule électriques (IRVE)
L’entreprise devra respecter @ minima I'arrété du 23/12/2020.

2.1.2. DIMENSIONNEMENT DES CABLES DE LIAISONS

Ces liaisons seront dimensionnées selon la puissance des équipements alimentés, et selon les hypothéses de
dimensionnement et de foisonnement définies au chapitre 3

Ces hypotheses concernent les liaisons Armoire générale / Armoire divisionnaire et les licisons Armoire divisionnaire/
Récepteurs terminaux, et seront adaptées selon le projet (type d'activité, destination du batiment et de ['utilisation
des locaux).

2.1.3. DIMENSIONNEMENT DES PROTECTIONS DANS LES ARMOIRES ELECTRIQUES

Les protections seront précisées par armoires, et dimensionnées selon la puissance des équipements alimentés,
tenant compte d'un coefficient regroupant I'utilisation, simultanéité/foisonnement, réserve disponible, indiqués au
chapitre 3

Ces hypothéses concernent les armoires, les liaisons Armoire générale / Armoire divisionnaire et les liaisons Armoire
divisionnaire/ Récepteurs terminaux, et seront adaptées selon le projet (type d’activité, destination du batiment
et de I'utilisation des locaux).

2.1.4. ECLAIRAGE - NIVEAUX D’ECLAIREMENT

Les niveaux d’éclairement sont indiqués au chapitre 3.

La détermination des niveaux d’éclairement spécifiés sera réalisée suivant la norme NF EN 13032-1 et -2.

lIs s’entendent & la mise en service, mesurés au niveau du plan de travail (soit 0, 80 m) et compte tenu d'un facteur
global de dépréciation qui sera pris égal a 1,20.

Les parametres des luminaires (répartition du flux lumineux dans I'espace et rendement en service) seront ceux
fournis par le constructeur.

L'Entrepreneur vérifiera et adaptera, si nécessaire, les quantités et implantations des appareils (données
uniguement a ftitre indicatif), pour répondre aux exigences spécifiées et respecter les niveaux d'éclairement et
uniformités demandées, en prenant en compte les luminaires qu'il propose.

Il fournira les fiches de calcul des niveaux d'éclairement obtenus avec les appareils proposés dans les divers locaux.

Les calculs prendront en considération les conditions suivantes :
- Lanorme EN-12464-1
- Les particularités du projet
- Coefficient d'uniformité : 0.6 (poste de travail 2m x 2m), 0.4 (zone environnante) et 0.1(zone de fond)
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2.1.5. TENSION- REGIME DE NEUTRE — SELECTIVITE - FACTEUR PUISSANCE
2.1.5.1. Tension mise en ceuvre — Régime de neutre

Les tensions mise en ceuvre, de classe BTA, sont celles délivrées par le réseau de DP : 230 V entre phase et neutre
et 400 V entre phases, conducteur de neutre distribué dans toute l'installation.

Le régime de neutre sera de type TT, avec conducteurs de neutre et de protection séparés: neutre relié
directement a la terre, masses d'utilisation interconnectées et reliées en un point d la terre, coupure au premier
défaut d'isolement, réalisée par des dispositifs différentiels & courant résiduel.

2.1.5.2. Chutes de tension

Elles ne devront pas dépasser les limites globales spécifiées par la NFC 15.100 (en service normal et au démarrage)
et seront compatibles avec le bon fonctionnement des équipements alimentés.

Pour une alimentation BT, la chute de tension maximale entre I'origine de l'installation (point de livraison EDF) et le
dernier point d'utilisation ne devra pas excéder les valeurs suivantes :

- 3% pourl'éclairage
- 5% pour les autres usages.

Dans tous les cas la chute de tension maximum entre le TGBT et les armoires divisionnaires sera au maximum de
1%.

2.1.5.3. Courants de court-circuit

Pour la détermination des courants courts-circuits présumés, ils seront calculés au niveau des jeux de barres de
I'armoire principale et des armoires divisionnaires.

Dans le cadre du présent projet, la mise en ceuvre des techniques de coordination verticale entre appareils de
protection et dites de « filiation » ne sera pas autorisée. Tous les appareils de protection mis en ceuvre dans les
tableaux devront posséder le pouvoir de coupure imposé par les courants de court-circuit IK3 et IK1.

Dans le cas d'une alimentation BT, au moment de I'exécution des travaux, si I'entrepreneur n'a pas obtenu les
valeurs de court-circuit du Poste Public devant lui étre fournit par le concessionnaire local, il devra
OBLIGATOIREMENT utiliser les valeurs données pour les installations électriques définies par la norme NF C 14-100.

2.1.5.4. Sélectivité

La sélectivité verticale du fonctionnement des dispositifs de protection sera assurée aussi bien pour les surintensités
(surcharges et court-circuit) entre conducteurs actifs, que pour les courants homopolaires (dispositifs & courant
différentiel résiduel).

Elle ne fera pas appel & des dispositifs de filiation et devra étre totale, c'est-a-dire quelle que soit la valeur de
courant de défaut au point d’installation du dispositif de protection.

L'entrepreneur du présent lot devra OBLIGATOIREMENT justifier I'ensemble des sélectivités de I'installation, par une
note de calcul.

2.1.5.5. Facteur de puissance
Le facteur de puissance global des installations ne sera en aucun cas inférieur a 0,92.
2.1.5.6. Taux d’harmonique

Le taux d'harmonique sera dimensionné en s'appuyant sur deux critéres : le facteur de correction et le courant
d'emploi du circuit.

Le facteur de réduction en cas de courant harmonique de rang 3 dans un réseau triphasé avec neutre peut étre
déterminé avec le tableau ci-dessous (d'apres tableau D.52.1 de la CEl 60364-5-52).
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Harmonique de rang 3 dans le | Facteur de réduction
courant de phase (%)

Choix fondé sur le | Choix fondé sur le
courant de phase courant de neutre

0-15 1.0 -

2.1.6. Subdivision des circuits

Les circuits éclairage, PC et FM seront nettement séparés. Les installations desservant les locaux accessibles au
public seront protégées indépendamment de celles des locaux non accessibles, sur des départs différentiels
distincts. L'éclairage normal des locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes sera réparti sur au moins 2 circuits
sélectivement protégés contre les surcharges et les contacts indirects.

Pour répondre aux prescriptions de I'article EC6 §1 et §4, une partie des commandes des circuits des circulations
et des locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes sera ramenée a un emplacement inaccessible spécifique a
chaqgue activité.

Les principes généraux de subdivision des circuits seront les suivants :
- Eclairage :
o 1 disjoncteur général équipé d'un dispositif différentiel résiduel 300mA pour 3 circuits ferminaux 2
X 10A (Hors locaux humides ou extérieur)
o 12 points lumineux terminaux maximum par circuit 2x10A
1 disjoncteur 2 x10A équipé d'un dispositif différentiel résiduel de 30mA pour les locaux humides
o ldisjoncteur 1 x10 A équipé d'un dispositif différentiel résiduel de 30mA pour 12 points d'éclairage
extérieur

o

- Prises de courant :

o 1 disjoncteur général équipé d'un dispositif différentiel résiduel DR 30mA pour 3 circuits terminaux
de prise de courant de service ou de ménage 2x 16 A.

o 10 prises de service ou de ménage maximum par circuit 2 x16A

o 1 disjoncteur général équipé d'un dispositif différentiel résiduel DR 30mA pour 3 circuits terminaux
de prises de courant normales.

o 6 prises normales a usage informatique par circuit 2 x16A

o 1 disjoncteur équipé d'un dispositif différentiel résiduel de type hautement immunitaire DR 30mA
(SI, HPI ou HPE) par circuits terminaux de prises de courant détrompées ou ondulées 2 x 16 A, ou
prise dédiée informatique ou baie informatique.

o 6 prises détrompées ou ondulées par circuit 2x16A

o 1 disjoncteur équipé d'un dispositif différentiel résiduel DR 30mA par prise de courant dédiée ou
spécialisée (2x16A ou 2x20A selon le cas)

o 1 disjoncteur équipé d'un dispositif différentiel résiduel DR 30mA par prise de courant Triphasée

- Force motrice :
o Alimentations FM diverses : 1 disjoncteur équipé d'un dispositif différentiel résiduel DR 30 mA ou
300mA pour alimentation de 1 & 3 départs maximum, suivant nature et puissance du circuit,
(o]

2.1.7. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Tous les équipements entrant dans la constitution des installations devront faire I'objet d'une norme établie par
I'UTE (norme NF série C) et y étre conformes. Les appareillages installés feront I'objet d'un label ou d’un certificat
USE, NF USE, NF électricité, dans la mesure oU une telle attribution a été décernée.

Le matériel, composé d'organes de fabrication maintenus dans le temps pour réapprovisionnement éventuel,
obéira aux performances décrites dans ce document (robustesse et entretien aisé en particulier) et présentera
une compatibilité CEM (le cas échéant.

Tous les produits non couverts par les normes, non homologués ou non conformes aux spécifications de la
prescription, seront rejetés.
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2.1.8. Tableaux de distribution
2.1.8.1. Principe

Les armoires, obligatoirement montées et controlées en atelier, suivant norme en vigueur seront réalisées en téle
d’'acier épaisseur minimum 15/10°, traitées contre le risque de corrosion par application de peinture époxy durcie
au four. Des caches composés de plastrons préfabriqués, de présentation soignée, rendront inaccessibles, sauf
intervention volontaire, les contacts directs avec les éléments conducteurs.

Les armoires et coffrets seront réalisés par assemblage d’'éléments préfabriqués de type modulaire.

Les faces avant seront pourvues d'un symbole « homme foudroyé » et un réceptacle fixé a l'intérieur de la porte
contiendra les schémas et plans définitifs correspondants.

Les armoires comporteront une porte et fermeront & clé. Dans tous les cas, il ne sera prévu qu'un seul type de clé
(Ronis 455 sauf mention contraire). Elles comporteront un voyant & LED de présence et un voyant a led sous tension
sur la porte

Ces enveloppes seront surdimensionnées avec une réserve de place minimale de 30 % pour permettre des
adjonctions de matériels en vue de modifications éventuelles de la distribution.

Dans les locaux a risques et humides, les armoires seront équipées d'un socle.
En aucun cas, ces armoires seront usinées et montées sur le chantier.

Le BET se réserve le droit de réceptionner ces équipements en usine. La disposition du matériel d I'intérieur de ces
ensembles devra étre homogeéne entre les différentes armoires.

2.1.8.2. Jeux de barre

Les jeux de barre seront réalisés en cuivre électrolytique (99.9%), ils seront dimensionnés pour recevoir un surplus de
15% d'intensité admissible et supporteront I'lcc3 maximum pouvant se développer.

Les dérivations entre jeux de barre principaux et protections divisionnaires, seront réalisées en cébles souples, leurs
raccordements étant effectués par cosses a sertir de méme nature que le jeu de barre (cuivre étamé), adaptées
d la section et au type du céble, et fixées par boulons.

2.1.8.3. Cablage et raccordement

Le cdable d'alimentation sera raccordé sur la coupure générale par cosses serties, un jeu de barre situé en aval
permettant le raccordement des disjoncteurs principaux. Le raccordement des cdbles de distribution sur les
disjoncteurs se fera par cosses (S > 35 mm?) ou blocs de jonction & serrage automatique (S <35 mm?).

Chaqgue disjoncteur divisionnaire sera relié individuellement au jeu de barre (pas de pontage entre disjoncteurs).
Le raccordement des disjoncteurs terminaux situés en aval sera obligatoirement réalisé par I'avant sans vis, par des
répartiteurs type MULTICLIP ou AUXICLIP, équipés de bornes & ressort a pression de contact s'‘adaptant
automatiqguement & la section du conducteur, et ne pouvant recevoir qu'un seul cable & la fois.

Le cdblage interne des armoires sera réalisé sous goulotte plastique perforée (réserve de place de 30 % minimum),
avec couvercle. Les conducteurs, série HO7 VK, de section minimale 2,5 mm?, adaptés a I'utilisation et aux
courants transportés, aboutiront tous sur des borniers accessibles, constitués de blocs isolants encliquetables, avec
une réserve d'extension de 30 %, posés cote & cdte sur rail DIN.

Toutes les extrémités de cdables seront munies de cosses ou d'embouts.

Chague conducteur de protection, de double coloration «VJy, sera raccordé individuellement sur une barre
collectrice en cuivre, fixée sur toute la largeur, en partie basse. Tous les conducteurs y seront raccordés par bornes
individuelles. Tous les éléments métalliques dont l'assemblage ne permet pas de garantir une bonne
équipotentialité des masses et de supporter le courant de court-circuit, seront reliés d la terre.

A l'intérieur des tableaux, équipements et conducteurs seront soigneusement repérés et identifiés par une
étiquette gravée sur plastique rigide (systémes autocollants type «DYMO» ou équivalent proscrits). Les borniers
seront également repérés avec la méme numérotation que les conducteurs s'y raccordant.
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2.1.8.4. Appareillage de commande et de protection

L'appareillage, d coupure omnipolaire, sera monté sur chdssis en acier zingué bichromaté, composé de montants
perforés et de traverses en profils DIN.

La protection de tous les circuits sera exclusivement réalisée par disjoncteurs conformes NFC 63.120 et EN 60.974.2.
Les appareils & boitier moulé prise avant (calibre > 63 A) ou modulaires (calibre < 63 A) auront un pouvoir de
coupure suffisant, adapté aux caractéristiques électriques du réseau amont (& proximité du poste).

Des dispositifs & courant différentiel résiduel, sensibilité adaptée aux risques (300 mA et/ou 30 mA), protégeront
tous les circuits d'éclairage, les circuits de prises de courant assigné < 32 A, quel que soit le local, ainsi que les
circuits alimentant des appareils mobiles.

2.1.9. Chemins de cables

Chague fois que, au minimum 5 cables chemineront parallélement, ils seront fixés obligatoirement sur chemin de
cdble.

Les chemins de cdble courants forts réalisés en tble perforée galvanisée & chaud en profil en C, avec des ailes &
bords soyés hauteur minimale 48 mm, seront prévus avec 30% de réserve de place. lIs seront capotés au droit des
traversées de cloisons dans les parcours verticaux et les passages horizontaux accessibles.

Les chemins de céble courants faibles réalisés en téle perforée galvanisée & chaud en profil en C, avec des ailes
a bords soyés hauteur minimale 48 mm, seront prévus avec 30% de réserve de place. lIs seront capotés au droit
des tfraversées de cloisons, dans les parcours verticaux et les passages horizontaux accessibles.

Les coudes, dérivations ou changements de plans, seront de type préfabriqué. lis seront reliés entre eux par
éclissage, supportés par ferrures et tiges filetées ou par consoles galvanisées de largeur adaptée, fixées a des
éléments verticaux d'échelle ou & des pendards, d'entraxes suffisants et permettant de supporter une surcharge
ponctuelle de 90 kg sans modifications

Les chemins de cdbles seront mis & la terre par bornes ou cosses au départ de chaque tableau et ne porteront
que des cdables isolés pour la méme classe de tension.

Les chemins de cdable courants faibles seront mis d la terre avec une céblette de 25 mm? nu cheminant sur toute
la longueur du chemin de céble, raccordée au maximum tous les 3 metres par une borne laiton fixé sur I'aile du
chemin de cdéble.

Les cdébles courants forts ou faibles seront disposés en une seule couche, dune part pour permettre la
dépose/repose de lI'un d'entre eux sans toucher les conducteurs voisins et d'autre part, faciliter le refroidissement
de la nappe.

Dans le cas ou des croisements de canalisations électriques avec des canalisations de plomberie ou de chauffage
seraient inévitables, toutes les dispositions réglementaires concernant le risque d'une mise sous tension
accidentelle seront prises. Les ouvrages correspondants seront d charge du présent lof.

Dans les parcours communs avec des canalisations d'eau, ils seront placés en partie supérieure.

En parcours linéaire, les porteurs courants faibles seront posés a une distance minimale de 40 cm de ceux abritant
les courants forts, et de facon a éviter les sources perturbatrices, les parcours au-dessus des FP devront laisser
apparditre une hauteur libre de 30 cm minimum et un alignement rectiligne le plus parfait possible dans les 2 axes.
Un espacement minimum de 30 cm sera laissé entre les cheminements superposés.

Au franchissement des joints de dilatation, les dispositions seront prises par le présent lot pour permettre une libre
dilatation des canalisations ou de leurs supports.
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2.1.10. Canadlisations

Nature des canalisations :

Sauf spécifications contraires précisées chapitre 3 ou contraintes de réglementation, toutes les canalisations
principales et secondaires seront réalisées en cdble cuivre. La section du conducteur neutre sera obligatoirement
égale & celle des conducteurs de phases.

Toutefois pour des sections supérieures d 50 mm?, il sera admis de mettre en ceuvre des canalisations aluminium.
Les sections des circuits sont celles précisées par la NFC 15.100 et ne seront pas inférieures a :

- 1.5 mm? pour I'éclairage,

- 2.5 mm? pour les socles de PC

- 2.5mm?2 pour la force motrice
En aucun cas, la section des conducteurs ne sera inférieure a la section susceptible de supporter le courant de
court-circuit maximal pouvant apparaitre, compte-tenu du temps de fonctionnement des protections.

Les circuits qui alimenteront les moteurs & démarrage fréquent devront avoir une section calculée en tenant
compte d la fois du courant de démarrage et de la fréquence de ces démarrages.

Nota : L'entreprise devra I'intégralité des calculs des sections de cable de I'installation, ces calculs seront effectués
a l'aide d'un logiciel agréé.

Les colorations des phases seront conformes aux spécifications des normes en vigueur avec coloration identique
des conducteurs pour toute I'installation :

- brun pourlaphase 1,

- noir pour la phase 2,

- rouge pour la phase 3,

- bleu clair pour le neutre

- vert jaune pour la terre.

Les cables seront repérés en tout point particulier, tel que départ d’armoire, aboutissant au récepteur, ....

Le repérage sera effectué par des étiquettes en plastique souple qui seront maintenues aux cdébles par
I'intermédiaire d'attaches nylon.

Les cdables, majoritairement choisis suivant le RCP pour les c@bles classiques et anti-feu pour les cdbles de sécurité,
multipolaires, @&me cuivre, seront disposés sous forme de trongons distincts et repérés, fixés par colliers et placés
avec un espacement minimum de 30 cm des cheminements courants faibles éventuels.

Les installations de sécurité et leurs canalisations d'alimentation devront respecter les dispositions des articles EL10,
EL12, EL14 et EL16

Prescriptions particulieres pour les Cables CR1-C1

Les cdbles de type CRI1-C1 seront installés en conformité avec la réglementation et la norme d'installation en
vigueur (NFC 15-100).

Des dispositions particulieres doivent étre prises en fonction des influences externes.

En particulier lors d'une pose extérieure, ces clbles devront étre sur I'ensemble de leur parcours extérieur,
obligatoirement protégés par un passage sous gaine, goulotte ou capotage spécialement congu pour résister
aux UV et aux intfempéries.

Modes de pose des cables
Les canalisations principales et secondaires, majoritairement réalisées en cdble cuivre, seront disposées sous forme

de frongons distinctement séparés et repérés, fixés par colliers protégés contre les UV, placés avec un espacement
minimum de 30 cm des cheminements courants faibles.

Sauf cas particulier ou impossibilité technique majeure, le mode de pose sera le suivant :
- Encastré dans les planchers, dalles, parois, doublages et cloisons sans exigence de coupe-feu,
- Apparent sur chemins de céble en plénum technique ou dans les faux plafonds,
- Apparent sous tubes IRL ou encastré sous tubes ICT dans les locaux techniques, suivant parois,
- Apparent sous goulottes, moulures ou tubes IRL en cas d'impossibilité d'encastrement,
- Apparent sous goulottes pour la distribution de points d'acceés, en périphérie de certains locaux,
- Enterré sous fourreaux en tranchées ou sous dallage.
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Gaines - Fourreaux

Les conduits utilisés pour le passage des cables auront des caractéristiques physiques adaptées a I'environnement
dans lequel ils seront posés et des couleurs correspondantes & la nature du circuit protégé.

Leur dimension intérieure devra permettre de tirer ou retirer facilement cables et conducteurs, apres pose des
conduits et de leurs accessoires (NFC 15 100 titre 5, partie 5-52, § 521.6.5). La section d'occupation des conducteurs
devra donc étre inférieure au tiers de la section intérieure du conduit.

lls seront choisis dans les catégories suivantes :

- IRL3321 dans locaux a contfrainte mécanique AG2 maximum (IP44/ IKO7), et IRL4554 dans locaux a
contrainte mécanique AG4 maximum (IP44/IK10), montage apparent type métro pour les divers tubes,

- ICTA 3422 : montage apparent intérieur et encastré, avant ou apres construction (IP44/IK09),

- ICA 3321 : montage apparent intérieur/extérieur ou encastré avant ou apres construction (IP44/IK07),

- TPC et/ou DUOGLISS TPC (IP54/IK10) : pose enterrée et/ou en tranchée, taux de remplissage < 50 %.

Nota : Pour respecter une bonne étanchéité & I'air :

- Tous les fourreaux issus de l'intérieur et débouchant & I'extérieur ou venant de I'extérieur et entrant dans les
locaux, seront munis de bouchons (des 2 cbtés),
- Tous les passages de fourreaux entre parois extérieures et volume chauffé seront colmatés,

Goulottes

Dans les locaux techniques, les gaines et/ou placards spécialisés, les arrivées verticales et/ou horizontales sur les
équipements pourront se faire sous goulottes PVC & bords droits et angles vifs.

En cas d'impossibilité d'encastrement dans les parois, la distribution terminale se fera sous supports PVC (goulottes,
moulures et plinthes), posés en partie haute ou basse, suivant géométrie des locaux et appareils & desservir. Ce
type de distribution sera limité au minimum et réalisé avec soin, de facon & assurer une qualité de finition
iréprochable.

Dans les locaux équipés de points d'acceés, des goulottes PVC 3 compartiments, permettront de distribuer courants
forts et courants faibles (modules 45 x 45 encastrés, équipés de prises 2P+T et de connecteurs RJ 45. Les profilés
seront posés en plinthe, en hauteur ou sous le plan de travail, suivant limplantation des points et leur mode
d'utilisation. La liaison avec le plénum des faux-plafonds se fera sous goulottes de méme aspect, de sections et
compartimentages correspondant au nombre de conducteurs qui y circuleront.

Les divers conduits, conformes aux normes en vigueur, possederont au minimum les indices de protection IP 4x —
IK 07 (2 J). lls seront équipés de tous les accessoires assurant une mise en ceuvre parfaite (embouts, angles, cadres,
couvercles, joints, plastrons IP 4x pour les appareillages modulaires, clips de sécurité de part et d'autre de chaque
prise, ...). De sections et compartimentages adaptés au nombre et type des conducteurs qui y circuleront, ils
seront vissés et collés sur la paroi-support et assureront une protection continue sur tout le parcours.

Boites de dérivation

Les boites de jonction sur les parcours entre les points normalement prévus pour leur raccordement (continuité
physique), ne seront pas tolérées.

Les raccordements, imposés par les dérivations des circuits, seront effectués dans des boites réservées a cet effet,
type PLEXO (IP 55 / IK 07, classe 2), et exécutés a I'aide de bornes a serrage mécanique uniqguement, type WAGO
ou matériel équivalent (bornes a serrage élastique non acceptées).

Le marquage des boites de dérivation comportera sur le couvercle le numéro de I'armoire suivi du numéro de
départ. Elles seront repérées sur les plans et schémas d'exécution, et implantées sur les ailes des chemins de cables
ou dissimulées & des endroits ou elles seront toujours accessibles.

Aucune connexion électrique ne sera réalisée au-dessus d’un faux-plafond résistant au feu.

Appareillage 260° :
Les boites de dérivation connectant des cébles de type CR1 seront munies d'un fond rouge Legrand ou équivalent
avec bornes céramique. Elles devront étre certifiées pour une tenue au fil incandescent a 960°C.
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Boites d'encastrement

Les boites multi-supports utilisées, étanches a I'air, (programme Batibox - Legrand ou matériel techniqguement
équivalent, fixation de l'appareillage par vis seront adaptées aux supports et au classement du local :

- Boites Ecobatibox spéciales cloisons seches pour les cloisons préfabriquées,

- Boites batibox maconnerie pour les maconneries traditionnelles,

- Boites batibox multimatériaux, pour cloisons creuses (plagues de plétre, briques) ou murs magonnés
(parpaing, brique...),

- Boites spéciales béton pour les banches.

Nota : Pour respecter les conditions d'isolement phonique, tous les appareillages encastrés dos & dos dans des
parois séparatives légeres, seront décalés d'une distance minimale de 30 cm.

2.1.11. Obturation des parois traversées

Pour des raisons d'insonorisation ou de maintien de degré coupe-feu, il est demandé I'obturation et
I'étanchement par calfeutrement plastique des fourreaux et conduits en traversée de murs et cloisons.

Le degré coupe-feu de la paroi fraversée devra étre restitué. L'entrepreneur devra fournir la preuve que les
produits utilisés sont homologués pour cet usage.

Dans le cas de chemins de cdble, les traversées coupe-feu devront étre M1 et effectuées & I'aide de sachets
coupe-feu.

Ces travaux seront exécutés par le présent lot.
2.1.12. Pose d'équipement dans les cloisons coupe feux

La pose de boites d’encastrement dans les cloisons coupe-feu devra respectée le mode de pose décrit dans le
PV du fabricant des cloisons en plaque de platre.

Le présent lot devra demander le PV et le mode de pose avant de fournir ses plans d'implantations des
équipements et avant de poser I'appareillage.

Il devra également la reconstitution du coupe feux aprées la pose de I'appareillage.
2.1.13. Etanchéité a I'air

La perméabilité a I'air conditionne dans une large mesure les performances environnementales d'un batiment en
agissant a la fois sur ses performances énergétiques, la qualité du confort obtenue (thermique, acoustique et
qualité d'air intérieur) et la conservation du batiment.

L'enjeu de I'étanchéité a I'air est bien celui de l'interface entre tous les acteurs du chantier.

Les entreprises doivent prévoir dans leur offre tous les produits, matériaux et dispositions de mise en ceuvre
nécessaires pour minimiser les fuites.

2.1.14. Acoustique

Toutes les dispositions nécessaires seront prises par l'installateur du présent lot pour éviter les transmissions
solidiennes.

Il ne devra pas étre installé des équipements dos & dos.
Prendre en compte les exigences de la notice acoustique.

2.1.15. Canalisation extérieure & I'établissement

Aucune canalisation extérieure & I'établissement ne traversera celui-ci, sauf si elle est placée dans un
cheminement technique protégé CF 1h, & charge du présent lot.

Si une canalisation étrangere traverse |'établissement, elle devra donc étre enfermée dans un cheminement
techniguement protégé CF 1H et elle ne devra comporter aucune connexion sur son parcours.

2.1.16. Locaux arisques

Dans les locaux d risque d'incendie classés BE2, s'il en existe, les canalisations seront limitées & celles nécessaires &
leur exploitation et satisferont aux chapitres 422.1.1 & 422.1.11 de la norme NFC 15-100. Les canalisations traversant
de tels locaux répondront aux prescriptions du § 422.1.5
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Et notamment :

- Aucune dérivation étrangére au local ne doit y étre établie,

- Une protection différentielle <300 mA a minima est requise pour tous les circuits terminaux de ces locaux,

- Ceslocaux ne doivent pas étre traversés par des cébles alimentant des installations de sécurité autres que
celles propres au local (conformément & I'article EL3),

- Dans le cas contraire, des cheminements CF de degré adapté (1 h. pour risque moyen et 2 h. pour risque
important), seront prévus dans la traversée posant un probléme, la prise en charge de cette prestation
étant due par le présent lot.

2.1.17. Indices et volumes de protection

Les appareils seront installés conformément aux Régles de I'Art, suivant la norme NFC 15.100 en particulier ; et
choisis en fonction des influences externes (IP et IK) présentées par les locaux ou ils seront installés.

Les indices de protection IP, suivant norme NFC 20.010, ne seront pas inférieurs aux valeurs suivantes :
- Halls, circulations: IP 20 - IK 02 / IP 20 - IK 07,
- Bureaux, locaux administratifs : IP 20 - IK 02,
- Salles d'activités : IP 20 - IK 03 / IP 21 - IK 06,
- Toilettes, sanitaires : IP 21 - 1K 07 / IP 23 - IK 07,
- Ménage, locaux de services, garage : IP 23 -1K 07,
- Locaux techniques : IP 55 - K 08,
- Douches (volumes?2/1/0/ caché):IPx4 /1P x5 /1P x7 /IP x4 et IP x1 hors volume (IP x5 si jets d'eau).
- AtelierIP23-1K08
- Stockage : IP 55-IK 08

Volume de protection Locaux Humides

Les implantations des éclairages et des équipements techniques devront respecter les volumes de protection
indiqués sur le schéma ci-dessous.
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‘& Hors volume
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Volume 2 ' Volume 1

30O
o
,&/0'

225m

0,60 m
-

120m

A — .

Hors volume

0,10m

Vue en plan Vue en coupe A-A

2.1.18. Réglementation thermique RE2020

- Sans objet

2.1.19. Appareils d’éclairage - Appareillages - Commandes

Les équipements seront installés de facon & ce que les organes de manoeuvre et de lecture soient situés entre
1m30 et TM80 (hors équipements accessibles aux PMR, posés entre 0Om%0 et 1m30).

Dans le cas de plusieurs appareillages céte a cbte, pose d'une seule boite d'encastrement permettant de
recevoir tous les modules et d'une plagque unique de finition, de capacité adaptée.

Les interrupteurs et commutateurs seront du type & bascule. Leur manceuvre devra toujours se faire dans le plan
vertical, et I'allumage pour les interrupteurs correspondra d la position basse du bouton. Le calibre minimal de ces
appareils sera de 10 A-250 V (ou 6A-250 V pour les boutons poussoirs). Les appareils de commande unipolaire
seront placés sur le conducteur actif (conducteur de phase).

Nota : Pour respecter les conditions d'isolement phonique, tous les appareillages encastrés dos & dos dans des
parois séparatives [égéres seront décalés d'une distance minimale de 30 cm.
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Eclairage :

Lorsque la durée de fonctionnement d'un systéme d'éclairage est temporisée, I'extinction doit étre progressive.
Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir 'ensemble de l'espace
concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

La mise en ceuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position " debout
"comme " assis " ou de reflet sur la signalétique.

Les luminaires conformes aux normes en vigueurs les concernant, répondront aux exigences de tenue d la flamme
de la norme), soit une valeur de 650°C minimum. lls safisferont aux instructions de la norme NF EN 12464-2 pour
ceux qui desserviront des locaux avec écrans de visualisation et seront munis d’'optiques conforts offrant un bon
contréle de I'éblouissement (UGR < 19, luminance correspondante aux caractéristiques actuelles des écrans soit
<1000 cd/m?sous 65°).

Les appareils auront un indice de protection IP adapté & l'utilisation de la pieéce dans laquelle ils se situent. lls ne
seront pas encastrés dans les FP aidant & assurer un degré CF, ne pourront pas reposer sur les FP ou étre accrochés
a leur ossature, mais seront directement fixés au plancher haut par suspensions mécaniques indépendantes du
plafond.

Toutes dispositions de coordination avec le lot Faux Plafond seront prises pour assurer une qualité de finition
parfaite, les découpes pour encastrement étant & charge du lot posant ces supports.

Les plafonniers encastrés, prévus avec tous les accessoires de fixation et d'adaptation aux faux-plafonds
(brancards, entretoises, clips, cadres, embouts, ...), auront les spécificités suivantes, selon supports :

- z: possibilité de montage direct sur des surfaces normalement inflamsmmables,

- N/ : possibilité de montage dans/sur des surfaces normalement inflammables lorsqu'un matériau isolant
thermique peut recouvrir I'appareil (I'entreprise laissera un volume libre autour du luminaire, si celui-ci ne
possede pas ce marquage (interposition d'entretoises ou d'un capot ventilé adapté).

2.1.20. Spécificités accessibilité des PMR

Les équipements respecteront les dispositions de I'arrété du 20 avril 2017 modifiant les dispositions fixées par
I'arrété du 01/08/2006 et sa version consolidée du 15.12.2007, et en particulier :

Eclairage
- Les installations d'éclairage permettront suivant prescriptions de l'article 14, de maintenir des niveaux
d'éclairement moyens horizontaux mesurés au sol le long du parcours usuel de circulation, en tenant
compte des zones de transition entre les troncons d'un parcours d'au moins :
o 20 Ilux moyen de cheminement extérieur accessible (défini suivant article 2.1) ;
o 100 lux des locaux collectifs et des circulations intérieures horizontales ;
o 150 Iux pour chaque escalier et équipement mobile ;
o
Commandes

- Lessystemes de communication entre le personnel et les visiteurs et les dispositifs de commande manuelle
accessibles seront situés a plus de 0m40 d'un angle rentrant de paroi ou de tout obstacle & I'approche
d'un fauteuil roulant et positionnés & une hauteur comprise entre 0m9%0 et Tm30.

Contréle d'acces

- Le mécanisme d'ouverture des portes sera utilisable en position "debout" comme en position "assis". S'il
existe un dispositif de déverrouillage électrique, il permettra & une PMR d'atteindre la porte et d'entamer
la manceuvre d'ouverture avant que la porte ne soit & nouveau verrouillée,

- Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d'accées doit étre sonore et visuel. S'il existe un contréle
d'accés et en absence d'une vision directe par le personnel de cet acces contrdlé, le matériel permettra
d la fois d'entendre et de visudliser le visiteur. Les dispositifs de sonorisation permettront une transmission
du signal par induction magnétique.

2.2. FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS
2.2.1. Contréles, Essais, Réglages et Mises en service

Au-deld de la bonne mise en ceuvre, I'entreprise est garante du bon fonctionnement de ses installations.

Hormis les installations tributaires des conditions météorologiques, pour lesquelles I'année de garantie de parfait
achévement permettra de s'assurer de leur bon fonctionnement, les installations doivent étre en parfait état de
fonctionnement avant la réception des travaux. A ce ftitre I'entreprise est considérée avoir mis en service
I'ensemble des installations et réalisé I'ensemble de ses autocontrbles, réglages, essais, tests et mesures et ce
jusqu'a I'assurance du bon fonctionnement des installations.
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Une fois ces vérifications concluantes, I'entreprise tfransmettra d la maitrise d'ceuvre :

- Laliste des paramétrages programmeés

- Lesrapports de réglages et de vérification et les relevés de mesures

- Linventaire des vérifications et mesures n'ayant pu étre réalisés pour une cause indépendante de
I'entreprise (liée & la saisonnalité par exemple)

A I'examen de ces documents, la Maitrise d'ceuvre pourra a I'entreprise de réaliser, en sa présence, des essais ou
tests contradictoires par sondages. Lors de ces séances, I'entreprise devra fournir les équipements nécessaires au
contréle des installations (équipements de mesure) ainsi que le personnel qudlifié. Toute observation formulée
durant ces séances d'essais devra étre traitée par I'entreprise.

En cas de divergences entre ces vérifications contradictoires et les renseignements fournis au préalable, la Maitrise
d'ceuvre pourra demander d I'entreprise de reprendre intégralement sa campagne de réglages et mesures, avec
fourniture ensuite d'une version actualisée des résultats. La Maitrise d'oeuvre pourra décider d'une nouvelle
vérification contradictoire. Les conséquences sur le planning qui résulteraient de ces itérations seront considérées
comme de |'entiére responsabilité de I'entreprise.

2.2.1.1. Autocontrbles

lls concernent (liste non exhaustive), les vérifications :

- De bonne mise en ceuvre des équipements et de leur accessibilité pour maintenance
- Durebouchage des percements

- De bonne mise en ceuvre des supportages

- Desréglages des installations

2.2.1.2. Essais

Les essais suivants sont considérés comme réalisés par I'entreprise, la liste n’est pas exhaustive.

Installations de courant fort :

- Vérification par mesures des niveaux d'éclairement
- Vérification par test du bon fonctionnement des prises électriques et alimentations en attente, des
commandes d'allumage, des arréts d'urgence

Installations de courant faible :

- Bon fonctionnement des prises informatique

- Bon fonctionnement des systémes intrusion

- Bon fonctionnement des systémes visiophonie

- Bon fonctionnement des systémes de contréle d'acceés

Installations de SSI :
- Bon fonctionnement de I'installation

Acoustique :
- Vérification par mesures des pressions et puissances sonores

2.2.1.3. Documents attendus

L'entreprise devra avoir la capacité de fournir les documents suivants :

- Aftestations de fonctionnement de I' AQC (ancien COPREC)

- Certificats de contréle et de conformité aux normes électriques (CONSUEL)

- Fiches d'autocontréle rendant compte de la vérification de la bonne mise en ceuvre des installations
- Les PV d'essais

Installations de courants fort

- Résultat des mesures d'éclairement par local
- Résultat des tests de bon fonctionnement avec détail des tests réalisés

Installations de courant faible
- Résultat des tests de bon fonctionnement avec détail des tests réalisés
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Installations de sécurité incendie
- Résultat des tests de bon fonctionnement avec détail des tests réalisés

Acoustique :
- Rapports de mesures

2.2.2. Formation du personnel

Avant la prise de possession des installations par le Maitre d’Ouvrage et d une date fixée en accord avec lui,
I'entrepreneur délegue un de ses représentants qualifiés pour une durée de 2 jour afin d'informer du
fonctionnement de toute I'installation, le personnel désigné pour I'entretien.

L'entrepreneur communiquera officiellement au Maitre d'Ouvrage avant réception, avec copie au Bureau
d'Etudes, les dates arrétées.

2.3. LIMITES DE PRESTATION

L'entreprise du présent lot devra se référer au CCTP N°0 : PRESCRIPTIONS COMMUNES, décrivant les limites de
prestations entre lofs.

Toute limite de prestation non explicitée et nécessaire a la parfaite réalisation de I'ouvrage est considérée a la
charge de I'entrepreneur.
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3 INSTALLATIONS COURANTS FORTS

3.1. INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation sera mise en place pendant la phase 1 (fravaux pierre bayle) et déplacé ensuite dans les deux zones
de fravaux des bureaux du BMI

Une installation de chantier sera mise en place. Elle comprendra :

- Compteur provisoire de chantier

- Coffrets électriques de chantier, y compris cdblage

- Coffrets de prises pour alimentation du matériel chantier
- Eclairage provisoire

- Eclairage de sécurité du chantier

L'entrepreneur met en ceuvre les alimentations provisoires de chantier conformément au PGC.

A cet effet, I'entrepreneur met en ceuvre, les alimentations provisoires de chantier, & savoir :

- QG partir de I'armoire et du sous comptage, toutes sujétions de mise en ceuvre d'alimentation, d'armoires
et de coffrets de chantier répondant :
o au décret du 14 novembre 1988
o auxrecommandations de |I'OPPBTP

L'installation de chantier comprend des armoires principales, indice de protection IP 44-7 avec double isolation
polyester armé, et coup de point d'arrét d'urgence.

Ces armoires doivent étre montées sur pied du support et comprendre les protections différentielles par
disjoncteurs type DX & porte étiquette en face avant.

L'installation de chantier comprend également des coffrets divisionnaires IP 44-7 type portatif PLEXO, équipés avec
disjoncteurs magnétothermiques type DX & porte étiquette en face avant.

Le nombre de coffrets devra étre calculé en fonction de la longueur des rallonges électriques des appareils qui
ne devra pas excéder 25 métres et du phasage des travaux.

Pour I'ensemble des armoires et coffrets de chantier, I'alimentation devra se faire par céble HO7 RNF de section
appropriée.

Les armoires de chantier seront déposées en fin de travaux.

L'entrepreneur devra prévoir également un éclairage provisoire de chantier & réaliser par luminaires de type ruban
LED de chantier, ainsi qu'un éclairage de sécurité.

Le démontage et la récupération du matériel d’'éclairage sont & la charge du présent lot.

Cette installation provisoire sera soumise a la validation d’'un bureau de contrble et a la charge financiere du
présent lot.
Localisation : Zones de travaux

3.2. TRAVAUX PHASE SALLE PIERRE BAYLE
3.2.1. Dépose

Le faux plafond en grille métallique doit étre déposé pour permettre la mise en place de gaine d'insultation d' air
par le lot CVC

L'entreprise du présent lot devra la dépose soigneuse des luminaires suspendu dans la salle Pierre Bayle, les
luminaires seront stockés par I'entreprise pour remise en place apres les travaux des lot Faux plafond et CVC (mise
en place des gaines).

Les luminaires de type asymétriques seront déposés et mise en décharge.

Le présent lot devra la dépose du luminaire de type downlight carré dans la circulation adjacente ¢ la sale et sa
repose apres fravaux

Le Bloc BAES au droit de la porte d'entrée de la salle sera déposé et mis en décharge. Le cdblage sera conservé

Le radar de détection intrusion sera déposé soigneusement pour repose apres les travaux, une continuité de
service sera demandée pendant la durée des travaux,
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La centrale intrusion devra étre maintenue en service pendant les tfravaux avec inhibition temporaire du radar
déposé

L'interrupteur et une descente de moulure seront également déposés, et reposé a neuf apres travaux

La borne WIFI sera déposée et déplacée pendant la durée des fravaux
3.2.2. Tableau électrique salle Pierre Bayle

Le tableau électrique de la salle sera conservé et étendu pour la mise en place de protection complémentaires
pour les nouveaux luminaires (luminaire asymétrique).

Les départs seront protégés par disjoncteurs :
- Fixe
- A coupure omnipolaire
- Tous poles protégés
- Déclencheurs magnéto-thermiques
- Pouvoir de coupure appropriée
- Protection différentielle appropriée

Notas la protection électrique de la batterie électrique du lot CVC sera repris sur I'AD du BIM y compris Horloge
de programmation horaire pour une programmation de fonctionnement sur plage horaire (exemple en mise en
service a 4h00 , coupure a 21h00)

De plus les départs Caissons et batteries devront étre équipé de bobine MX et I'entreprise devra prévoir la mise en
place d'un arrét d'urgence ventilation a I'accueil

3.2.3. Distribution secondaire

Le cablage des luminaires suspendus et reposés sera repris en fonction des nouvelles implantations

Le cdblage des luminaires asymétrique sera refait d neuf depuis une nouvelle protection et une nouvelle
commande

3.2.3.1. Hauteur d'implantation

La hauteur d'implantation des équipements électriques (prises de courant et interrupteurs) dans les locaux
accessibles aux personnes PMR sera enfre 0,9m et 1,3m.

3.2.3.2. Eclairage normal

Appareils d’éclairage

Luminaire type 01

Luminaires existants deposés et reposés

Localisation : Salle Pierre BAYLE
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Luminaire type 02

Type : Luminaire suspendu Asymétrique

Corps : Aluminium (couleur au choix architecte)
Diffuseur : PMMA (couleur au choix architecte)
Sources : Leds 20W

Efficacité lumineuse (sortie appareil) : 123Im/W
Flux (sortie appareil) : 3600 Im

Température de couleur : 4 000K

IRC : 280

UGR : <19

Coordonnées de chromaticité : < 3 STEP

Sécurité photobiologique : (IEC/TR 62778) RG 0
Durée de vie : 54 000h (L80/ B10) - Garantie 5 ans
Luminaire répondant au marquage ENEC
Marque et Type : Marque ROVASI type HORIZON 600 ASY ou
équivalent techniqguement et esthétiquement.
Localisation : Salle Pierre bayle

Luminaire type 03

Type : Spot Orientable

Corps : Aluminium , couleur au choix de I'architecte
Efficacité lumineuse (sortie appareil) : 91 Im/W

Flux (sortie appareil) : 890 Im

Faisceau : 36°

Température de couleur : 4 000K

IRC : 290

[P minimum : 20

Puissance 8.8 w

Durée de vie : 50 000h (L70/ B50) - Garantie 5 ans

Marque et Type: Marque ROVASI type TEKNO ou équivalent
techniguement et esthétiquement.

Localisation : Salle Pierre bayle

Notas : Repose aprés travaux et remplacement du faux plafond du downlight existant dans la circulation

3.2.3.3. Commandes éclairage

Les commande d'éclairage devront étre contrastées visuellement par rapport a I'environnement

Local Commandes

Observations

SALLE Pierre Bayle Allumage, extinction par bouton

interrupteur a I'entrée

Luminaire existants et spots devant la porte

SALLE Pierre Bayle Allumage, extinction par bouton

interrupteur a I'entrée

Luminaire Asymétrique
Le flux du luminaire devra permettre
I'éclairage de I'écran de projection

Les appareillages de commande (interrupteurs, poussoirs), & larges touches, avec mécanisme silencieux et
fixation & vis, seront toujours équipés d'un voyant lumineux permanent lorsqu'ils sont installés dans tout local

aveugle ou a I'extérieur d'un local, de la gamme MOSAIC de LEGRAND ou équivalent.
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3.2.4. ECLAIRAGE DE SECURITE

Conformément & la réglementation, il sera prévu un éclairage de sécurité. Il aura pour fonction :
- L'éclairage d'évacuation (balisage des issues, dégagements, escaliers)
L'éclairage de sécurité sera conforme, quant d sa conception, au réglement de sécurité en vigueur.
L'éclairage de sécurité du présent projet correspondra aux prescriptions de I'arrété du 19 novembre 2001. Il sera
réalisé par des blocs autonomes conformes a la réglementation assurant un balisage permanent des issues.

L'éclairage d'évacuation sera réalisé par blocs autonomes tout LEDS 45 lumens minimum, autonomie 1 h,
permettant d'atteindre les différentes issues en assurant la reconnaissance des obstacles, le jalonnement des
circulations et les changements de direction, avec un écartement maximum de 15 m entre 2 appareils.

LUM16125 ULTRALED 2-45

IP 43 | IKO7 | Flux45im | Autonomielh | Conso0.5W
Bloc autonome d'évacuation SATI, batterie Lithium.
Bloc autonome de qualité environnementale certifié NF ENVIRONNEMENT. Eligible
au CEE.
Strip de LEDs intégré pour une parfaite homogénéité d'éclairement du
pictogramme (conforme EN1838) sans risque d'éblouissement pour les usagers.
Systéme DUAL pour pose murale ou plafond sans accessoire supplémentaire.
Livré avec pictogrammes configurables non collés pour une signalétique simple et
double face.
Fonction VISIBILITE+ pour une meilleure visibilité en cas d'évacuation en pleine
lumiére.
Patere de fixation translucide en nid d'abeille équipée de multiples entrées de
céble en bi-matiere (membrane souple) et entraxe de fixation possible sur boite
d’encastrement 67mm.
Niveau a bulle intégré pour une installation simple et rapide.
Connecteur sans vis, et entrées de télécommande non polarisées
Couleurs du produit et cadre d'encastrement personnalisables.
Garantie 4 ans
Gamme ULTRALED 2-45 type ULTRALED 2-45 code LUM16125 de marque EATON
(LUMINOX) ou strictement équivalent.

3.2.5. ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DIVERSES

Nota : Les appareils mentionnés ci-apres et leur puissance approximative sont données a titre indicatif suivant
une liste non exhaustive.

En particulier, il n'est pas précisé le nombre d'équipements, qui est & déterminer d'apres les autres pieces.

P GG Localisation Depuis ELECTRICITE
Electrique
230V+T 400V+T+N
) , Puissance (kw) | Puissance (kw)
Libelle Unitaire Unitaire
Circulation
CTA caisson insufflateur adjacente d la TDBSC?I:S P 0.2
salle pierre BAYLE Y
Batterie Electrique caisson Circulation
insufflateur a adjacente d la D BMI 6
salle pierre BAYLE
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3.2.6. Alarme anti-intrusion

L'entreprise devra la repose du radar d'anti -intrusion, déposé précédemment, et sa remise en service sur le
systeme d'intrusion existant.

3.3. TRAVAUX PHASE ZONE 1 BUREAU BMI
3.3.1. Dépose

Le faux plafond des locaux doit étre déposé pour permettre la mise en place de gaine d'insultation d'air par le lot
CvC

L'entreprise du présent lot devra la dépose soigneuse des dowlights, les luminaires seront stockés par I'entreprise
pour remise en place aprés les travaux des lots Faux plafond et CVC (mise en place des gaines).

Le radar de détection intrusion et la sireéne SSI seront déposé soigneusement pour repose aprés les travaux,

Une continuité de service sera demandée pendant la durée des travaux,

La centrale intrusion devra étre maintenue en service pendant les tfravaux avec inhibition temporaire du radar
déposé

La centrale SSI devra étre maintenue en service pendant les travaux, I'entreprise devra le rebouclage du bus des
sirenes pendant la durée des travaux

Une descente de moulure seront également déposés, et reposé & neuf apres travaux

3.3.2. Tableau électrique Bureaux BMI

Le tableau électrique de la salle sera conservé et étendu pour la mise en place de protection complémentaires
pour les nouveaux luminaires et caisson de CTA insufflateur et batterie Electrique ( y compris la salle pierre BAYLE).

Les départs seront protégés par disjoncteurs :
- Fixe
- A coupure omnipolaire
- Tous pdles protégés
- Déclencheurs magnétothermiques des caissons de ventilation et batterie Elec
- Pouvoir de coupure appropriée
- Protection différentielle appropriée
- Horloge de programmation horaire des caissons de batterie Elec

L'entreprise devra une extension de I'armoire électrique existante pour permettre I'adjonction des nouvelles
protection électriques

Notas la protection électrique de la batterie électrique de la salle pierre bayle du lot CVC sera repris sur I' AD du
BIM y compris Horloge de programmation horaire ( pour chaque caisson batterie) pour une programmation de
fonctionnement sur plage horaire (exemple en mise en service & 4h00 , coupure & 21h00)

De plus les départs Caissons et batteries devront étre équipé de bobine MX et I'entreprise devra prévoir la mise en
place d'un arrét d'urgence ventilation a I'accueill

3.3.3. Distribution secondaire

Le cdblage des luminaires suspendus et reposés sera repris en fonction des nouvelles implantations

Le cdblage des luminaires asymétrique sera refait d neuf depuis une nouvelle protection et une nouvelle
commande

3.3.3.1. Hauteur d'implantation

La hauteur d'implantation des équipements électriques (prises de courant et interrupteurs) dans les locaux
accessibles aux personnes PMR sera entre 0,9m et 1,3m.
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3.3.3.2. Eclairage normal

Appareils d'éclairage

Luminaire type 04

Luminaires existants deposés et reposés

Localisation : bureaux BMI

Luminaire type 03

Type : Spot Orientable

Corps : Aluminium , couleur au choix de I'architecte
Efficacité lumineuse (sortie appareil) : 91 Im/W

Flux (sortie appareil) : 890 Im

Faisceau : 36°

Température de couleur : 4 000K

IRC :290

[P minimum : 20

Puissance 8.8 w

Durée de vie : 50 000h (L70/ B50) - Garantie 5 ans

techniquement et esthétiquement.
Localisation : BIM zone 1

Marque et Type: Marque ROVASI type TEKNO ou équivalent

3.3.3.3. Commandes éclairage

Les commande d'éclairage devront étre contrastées visuellement par rapport a I'environnement

Local Commandes

Observations

Bureau Allumage, extinction par bouton
interrupteur

spots sur caisson placo

Les appareillages de commande (interrupteurs, poussoirs), & larges touches, avec mécanisme silencieux et
fixation & vis, seront toujours équipés d'un voyant lumineux permanent lorsqu'ils sont installés dans tout local

aveugle ou a I'extérieur d'un local, de la gamme MOSAIC de LEGRAND ou équivalent.
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3.3.4. ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DIVERSES

Nota : Les appareils mentionnés ci-aprés et leur puissance approximative sont données & titre indicatif suivant
une liste non exhaustive.

En particulier, il n'est pas précisé le nombre d'équipements, qui est & déterminer d'apres les autres pieces.

P GG Localisation Depuis ELECTRICITE
Electrique
230V+T 400V+T+N
. i Puissance (kw) | Puissance (kw)
Libelle Unitaire Unitaire
Circulation
CTA caissons insufflateurs adjacente d la TD BMI 0.2
salle pierre BAYLE
. . Circulation
BoTTerles.EIecTrlques adjacente d la TD BMI 3
caissons insufflateurs .
salle pierre BAYLE

3.3.5. Alarme anti-intrusion

L'entreprise devra la repose du radar d'anti -intrusion, déposé précédemment, et sa remise en service sur le
systéme d’infrusion existant.

3.3.6. Alarme Incendie

L'entreprise devra la repose de la sirenes SSI déposé précédemment, et sa remise en service sur le systeme SSi
apres travaux .

3.4. TRAVAUX PHASE 3 ZONE 2 BUREAU BMI
3.4.1. Dépose

L'entreprise devra la dépose d'un chemin de céble (posé en drapeau dans le local technique, et le déplacement
des c@bles pour permettre le passage de deux gaine diam 200 du caisson CTA insufflateur

L'entreprise devra également la dépose d'un hublot dans le méme local

3.4.2. Tableau électrique Bureaux BMI

Le tableau électrique de la salle sera conservé et étendu pour la mise en place de protection complémentaires
pour les nouveaux luminaires et caisson de CTA insufflateur et batterie Electrique ( y compris la salle pierre BAYLE).

Les départs seront protégés par disjoncteurs :
- Fixe
- A coupure omnipolaire
- Tous pdles protégés
- Déclencheurs magnétothermiques pour caisson et batterie
- Pouvoir de coupure appropriée
- Protection différentielle appropriée
- Horloge de programmation

L'entreprise devra une extension de I'armoire électrique existante pour permettre I'adjonction des nouvelles
protection électriques

Notas la protection électrique de la batterie électrique du lot CVC sera repris sur I'AD du BIM y compris Horloge
de programmation horaire pour une programmation de fonctionnement sur plage horaire (exemple en mise en
service a 4h00 , coupure a 21h00)

De plus les départs Caissons et batteries devront étre équipé de bobine MX et I'entreprise devra prévoir la mise en
place d'un arrét d'urgence ventilation a I'accueil
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3.4.3. Distribution secondaire

Le cdblage des luminaires suspendus et reposés sera repris en fonction des nouvelles implantations

Le cdblage des luminaires asymétrique sera refait d neuf depuis une nouvelle protection et une nouvelle
commande

3.4.3.1. Hauteur d'implantation

La hauteur d'implantation des équipements électriques (prises de courant et interrupteurs) dans les locaux
accessibles aux personnes PMR sera enfre 0,9m et 1,3m.

3.4.3.2. Eclairage normal

Appareils d'éclairage

Luminaire type 03

Type : Spot Orientable

Corps : Aluminium , couleur au choix de I'architecte
Efficacité lumineuse (sortie appareil) : 91 Im/W

Flux (sortie appareil) : 890 Im

Faisceau : 36°

Température de couleur : 4 000K

IRC : 290

[P minimum : 20

Puissance 8.8 w «
Durée de vie : 50 000h (L70/ B50) - Garantie 5 ans i

Marque et Type: Marque ROVASI type TEKNO ou équivalent
techniquement et esthétiquement.

Localisation : BIM zone 2

Luminaire type 05

Type : Hublot & détection

Corps : PVC

Efficacité lumineuse (sortie appareil) : 90 Im/W
Flux (sortie appareil) : 1600 Im

Température de couleur : 4 000K ” S
IRC : 280

[P minimum :65 IK 10

Puissance 18 w

Durée de vie : 30 000h (L80/ B10) - Garantie 3 ans

)
Marque et Type : Marque VISION LED type Rondo ou équivalent
techniguement et esthétiquement. ?\

Localisation : LT BIM zone 2

3.4.3.3. Commandes éclairage

Les commande d'éclairage devront étre contrastées visuellement par rapport a I'environnement

Local Commandes Observations

spots sur caisson placo
Bureau Allumage, extinction par bouton
inferrupteur
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Les appareillages de commande (interrupteurs, poussoirs), & larges touches, avec mécanisme silencieux et
fixation & vis, seront toujours équipés d'un voyant lumineux permanent lorsqu'ils sont installés dans tout local
aveugle ou a I'extérieur d'un local, de la gamme MOSAIC de LEGRAND ou équivalent.

3.4.4. ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DIVERSES

Nota : Les appareils mentionnés ci-aprés et leur puissance approximative sont données a titre indicatif suivant
une liste non exhaustive.

En particulier, il n'est pas précisé le nombre d'équipements, qui est & déterminer d'apres les autres pieces.

> IEEIET Localisation Depuis ELECTRICITE
Electrique
230V+T 400V+T+N
. n Puissance (kw) | Puissance (kw)
libelle Unitaire Unitaire
Circulation
CTA caisson insufflateur adjacente d la TD BMI 0.2
salle pierre BAYLE
Batterie Electrique caisson Circulation
insUfflateur a adjacente d la D BMI 3
salle pierre BAYLE
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