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Lot — Batiments modulaires

1.1.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les documents législatifs et contractuels énumérés ci-dessous, bien que non joints au dossier d'entreprises,
seront considérés comme faisant partie intégrante du Marché dans les conditions précisées au C.C.A.P.,
I'ensemble de ces documents constituant le CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
applicables au corps d’état intéressé.

1.1.1.

DESCRIPTION SUCCINTE DES TRAVAUX

Le présent descriptif a pour objet de définir les prestations du lot BATIMENTS MODULAIRES
nécessaires a la restructuration du batiment F — 14 rue Charles Fourier — 91011 EVRY
COURCOURONNES CEDEX France.

Les batiments modulaires seront installés au 9 rue Charles Fourrier sur le parvis du batiment
Etoile. Ces batiments modulaires auront pour but de compenser en partie les salles de cours
indisponibles pendant la période de travaux du béatiment F.

Ces batiments modulaires seront répartis comme suit :

- 1 batiment comprenant 4 classes de 18+1 a simple RDC
- 1 batiment comprenant 2 classes de 36+1 a RDC et 2 classes de 36+1 au R+1.

L'ensemble formera un ERP de 5¢me catégorie. Un permis de construire est en cours de dépét.

L'entreprise du présent lot devra avoir la connaissance de la globalité du dossier de consultation
pour ne rien ignorer des travaux qui lui incombent.

Le présent lot par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des
travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les
connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les
différentes piéces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les
méthodes et le matériel nécessaire, y compris |'évacuation et la mise en décharge.

DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Les travaux définis au présent document devront étre exécutés conformément aux documents
généraux en vigueur au moment de la remise d'offres :

- Documents Techniques Unifiés (DTU) contenus dans le REEF et publiés par le CSTB.

- Régles de calculs et documents annexés aux DTU

- Les Normes Frangaises AFNOR, Avis Techniques et CPT concernés par les matériaux,
matériels et produits mis en ceuvre

- Les autres documents et clauses contenus dans le REEF

- Les clauses techniques particulieres imposées dans le présent CCTP

- Les documents techniques et réglementaires et notamment les DTU, les cahiers des
prescriptions techniques d’exécution et les avis techniques relatifs a d’autres corps d'état qui
peuvent avoir des conséquences ou des contraintes sur la mise en ceuvre des matériaux et
produits du présent corps d'état

- Les réglements de sécurité contre I'incendie selon le classement du batiment
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- La réglementation applicable en matiére de sauvegarde et d’'amélioration de 'Environnement
- Le Code de la Construction et de 'Habitation

- Le Code de I'Urbanisme

- Le Code du Travail

- Le Code Civil

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Les salles de classe des deux ensembles modulaires situées en RDC devront se satisfaire aux
normes concernant I'accessibilité des lieux aux personnes handicapées notamment :

- NF 91 201 - construction — handicapés physiques

- NF 91 202 - handicapés physiques — approche et accés aux moyens de transport collectifs

- Loi du 11 février 2005 - pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées

- Décret 94.86 du 26 janvier 1994 — accessibilité aux personnes handicapées des locaux
d’habitation, des établissements et installations recevant du public.

- Arrété du 31 mai 1994 - disposition techniques destinées a rendre accessible aux personnes
handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de
leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de I'article R111.19.1 du
code de la construction et de I'habitation.

- Circulaire interministérielle N° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative a I'accessibilité
des établissements ou modifier un ERP

- Annexe 8 de la circulaire du 30.11.2007 relative a I'accessibilité des établissements recevant et
installations ouvertes au public construits ou créeés.

- Annexe 10 - relative aux établissements recevant du public et installations ouvertes au public
existants.

- L’ensemble des normes d’accessibilité en vigueur a la date du marché.

VERIFICATION DES COTES

Les entrepreneurs devront vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et
s'assurer de leurs concordances dans les différents plans.

Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les dessins, les
entrepreneurs devront s'assurer sur place avant toute mise en oeuvre, de la possibilité de suivre
les cotes et indications prévues aux plans et au présent devis, dans le cas de doute, ils en
référeront immédiatement au Maitre d'Oeuvre.

Les entrepreneurs ne pourront d'eux-mémes, modifier quoi que ce soit au projet, mais ils devront
signaler tous changements qu'ils croiraient utiles d'y apporter.

Ils provoqueront tous renseignements complémentaires sur tout ce qui leur semblerait douteux
ou incomplet, et, ils devront compléter si besoin est, dans les moindres détails, les plans remis
avec le présent devis.

Faute de se conformer a ses prescriptions, ils deviendront responsables de toutes les erreurs
relevées au cours de l'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature que cela pourrait
entrainer.

Les plans d’exécution sont & la charge de I'entrepreneur, ainsi que les plans d'implantation mis a
jour en fonction des tailles de modules utilisés.

Nota important, I'entrepreneur aura entre-autre a adapter son offre a l'accés limité en taille des
poids lourds au seins de l'institut MINES TELECOM. A noter qu'il sera uniquement possible de
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démonter le panneau de signalisation et la lisse des barrieres pour le passage des camions. Les
plots maconnés avec controle d’acces et les plots du mécanisme des barriéres ne sont pas
démontables.

DUREE DE LA LOCATION

Les batiments modulaires seront loués pour une durée de base de 24 mois.

Le délai de location commence lorsque les batiments auront regu I'approbation d’un organisme
de contréle.

Ce prix unitaire pourra servir de base pour toute modification de durée, a la hausse comme a la
baisse, fractionnable en demi-mois (2 semaines) pour la moitié de la location.

VISITE ET CONNAISSANCES DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance compléte et entiére
des lieux et de leurs abords, effectué toutes enquétes nécessaires afin de se rendre compte des
sujétions particuliéres a la nature de l'opération et avoir, s'il le jugeait utile, sollicité auprés du
Maitre d'ceuvre ou du Maitre d'Ouvrage tous renseignements utiles.

Il est donc réputé avoir pu apprécier I'ensemble des contraintes liées au projet de construction,
au site, et a son environnement et en avoir tenu compte dans son offre.

Contrainte a prendre en compte : largeur du passage d’entrée au site = 3m. Seules les barriéres
levantes pourront étre démontées pour 'amenée et le repli des modules. La dimension des
modules devra prendre en compte cette contrainte

De plus, il est censé avoir effectué sa propre identification de tous les déchets et I'évaluation des
quantités en jeu pour remettre son offre.

Il ne pourra étre invoqué ni erreur, ni omission, ni imprécision du présent document pour justifier
la remise en cause des travaux et leur parfait achevement, étant entendu que I'entrepreneur s'est
rendu compte de la nature et de limportance des travaux a réaliser. En tout état de cause, s'il
constatait une quelconque omission ou imprécision, il devrait immédiatement le signaler, par
écrit, au Maitre d'Ouvrage et par lettre recommandée, pour obtenir les renseignements
complémentaires avant remise de son offre.

SECURITE - PROTECTION DE LA SANTE

Les entreprises devront avoir tenu compte dans leur proposition de toutes les sujétions liées aux
contraintes concernant la Sécurité et la Protection de la Santé tel que défini par les textes
suivants (liste non exhaustive) :

—  loiN°93-1418 du 31 Décembre 1993

— décret N°94-1159 du 26 Décembre 1994
— arrété du 7 Mars 1995

—  décret N°95.543 du 4 Mai 1995

—  décret N°95.607 du 6 Mai 1995

—  décret N°95.608 du 6 Mai 1995
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Les entreprises devront fournir leur PPSPS 15 jours avant toutes interventions en faisant ressortir
les modes opératoires ainsi que la qualification des risques et remédes opposés.

Une semaine avant 'ouverture du chantier toutes les entreprises devront assister a la visite
d’inspection commune permettant au coordonnateur SPS d'établir en concertation la synthése
des dispositions et des modes opératoires a finaliser.

Les entreprises absentes a la visite d'inspections communes seront soumises aux conditions
établies en concertation avec les seules entreprises présentes.

Les entreprises auront également a tenir compte des mesures particuliéres a prendre pour le
chantier et les documents a produire en vue d’assurer la maintenance du batiment.

LIMITES DE PRESTATION

Les descriptions du présent CCTP n'ont pas un caractére limitatif et I'Entreprise doit exécuter
comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession
nécessaires et indispensables pour I'achévement complet de ses interventions et des travaux.
Tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au présent descriptif est formellement du et vice-
versa. Les entrepreneurs ne pourront invoquer aucune omission pour réclamer une quelconque
plus-value pour les travaux conformes aux regles de I'art dont I'utilité aura été révélée au cours
de I'exécution.

Dans le cas ou des contradictions ne se révéleraient qu'apres remise des soumissions, le MOA
pourra exiger 'exécution des travaux sur la base de la solution la plus onéreuse figurant, soit aux
plans, soit aux descriptifs. Si 'Entreprise ne respectait pas ces exigences, la MOE se verrait dans
I'obligation de refuser les travaux exécutés et de faire supporter financiérement a I'Entreprise
responsable 'ensemble des reprises nécessaires pour le respect des contraintes exigées.

A Noter qu'il est prévu a la charge du MOA la transplantation des massifs de plantes présent a
proximité de la zone d'installation des bungalows.

DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DECOMPOSITION DES LOTS

L'entreprise devra sans exception ni réserve la totalité des prestations nécessaires a la
réalisation compléte du programme tel qu'il est décrit dans les articles ci-dessous du présent
C.C.T.P. et tel qu'il est figurée sur les plans du dossier Architecte.

Il est rappelé, par ailleurs, que les entreprises et leurs sous-traitants éventuels devront considérer

que, conformément aux dispositions de droit commun, le seul document juridiquement

contractuel pour I'exécution de leur marché est constitué par :

— La série compléte des plans, coupes et élévations

— L'ensemble des fascicules du devis descriptif, des prescriptions techniques générales et des
cahiers des charges de 'opération
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2.1.

CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

DOCUMENTS A FOURNIR

Préparation de chantier :
La période de préparation de chantier est fixée dans I'acte d'engagement (AE). Le démarrage de la période
de préparation sera formalisé par ordre de service ou notification.

Pendant cette période I'entrepreneur devra fournir ;

+ Les plans d’exécution des ouvrages et notes de calculs

+ Un programme détaillé d’exécution indiquant de fagon précise les échéances de livraison des principales
fournitures ;

+ Les fiches techniques et échantillons des fournitures ;

+ Un planning définitif de travaux ;

+ Une copie des déclarations de travaux réalisées aupres des concessionnaires, si nécessaire.

Pendant cette période, et seulement pendant celle-ci, I'entrepreneur devra soulever les questions,

incohérences ou erreurs, qui pourraient émaner du projet, manifester leurs incompréhensions éventuelles et

soumettre des adaptations au maitre d’ceuvre.

Sauf dispositions particuliéres, il est également procédé aux opérations suivantes :

Aux soins de I'entrepreneur :

+ Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) dix jours francs au moins avant le début
des travaux, auprés des concessionnaires, sociétés et services publics propriétaires ou gestionnaires
des réseaux implantés a proximité des futurs travaux.

+  Sinécessaire, demande des arrétés de circulation auprés des autorités compétentes

+  Contradictoirement :

- recensement des intervenants extérieurs aux travaux du présent marché avec lesquels une coordination ou

une information est nécessaire. Pour chacun, un responsable sera désigné, en fonction de la nature de la

relation & mener.

«  Etude des conditions particuliéres de réalisation des travaux.

Dossier de recollement :

L’entreprise devra également réaliser un dossier de recollement. Ce dossier comprend I'ensemble du dossier
de récolement de I'entreprise : plans de récolement, notes de calcul, schémas généraux et de détails,
schémas fonctionnels, schémas électriques, etc.

Tous ces documents portent de maniére explicite la mention "document conforme a I'exécution” dans le
cartouche.

Le dossier des matériaux et essais

Elle devra fournir un dossier de matériaux et essais comprenant :

+ Les fiches techniques des matériaux, matériels, composants, ...

+ Leurs PV de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matiére, etc.)

+ Les procédures d'agrément particulieres,

+ Lesfiches d'essais internes ou externes de toute nature, les fiches d'autocontrdle,
+ Les rapports de formation des utilisateurs.

Le dossier de maintenance
I comprend les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments
ou d’équipements mis en ceuvre (en langue frangaise).
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2.2 PRESTATIONS DE BASE POUR LE MARCHE DE FOURNITURE DES BUNGALOWS

2.2.1.

22.2.

INSTALLATION DE CHANTIER - NETTOYAGE

L'entreprise devra l'installation de chantier propre aux travaux d'installation des bungalow,
suivant réglementation en vigueur. La mise en place, le déplacement, I'entretien pendant la durée
des travaux et le repliement de toutes les installations de chantier et les acces primaires
conformément aux dispositions du PGC SPS et aux prescriptions de TOPPBTP.,

Cette installation sera réalisée a proximité des batiments, dans la zone délimitée par la cléture de
chantier pour permettre 'accés directe aux zones de travail. L’'ensemble suivant plan limite
chantier, du Maitre d'CEuvre.

Cette base de vie, calculée suivant les indications du PGC, comprendra :
— Vestiaires,

— Réfectoires,

— Sanitaires,

Ces bungalows seront raccordés aux réseaux eau, assainissement, électricité, téléphone ramené
ala charge de la MOA. Leurs caractéristiques devront permettre de satisfaire aux prescriptions
du code du travail.

Ils devront respecter la réglementation en matiére de protection collectives.

Cléture de chantier - Balisage :

L'entreprise chargée du présent lot aura a sa charge :

—La mise en place de cl6tures de chantier autour des zones d'interventions
—L’entretien de cette cléture pendant toute la durée du chantier

— La réalisation d'un balisage au droit des zones de travaux et de manceuvre
—La dépose en fin de travaux avec réfection identique a I'existant.

Nettoyage :

L'entreprise chargée du présent lot aura a sa charge :

— Nettoyage quotidien des zones d'interventions pendant toute la durée de chantier
— Nettoyage en fin de chantier

—Remise en état aprés le repli des bungalows et installations de chantier

Nota : utilisation de sanitaire possible pour une période inférieur a 15 jours et avec un effectif
global de moins de 8 personnes.

PRINCIPE DES BUNGALOWS
Localisation :

— Ensemble des bungalows en RDC et R+1

— Les candlidats pourront faire une proposition d'implantation alternative a celle proposée sur le
plan de l'archifecte, sous réserve de respecter les contraintes de programme (4 salles de 18
éleves et 4 salles de 36 éleves), de respecter les contraintes daccessibilité et de sécurité
incendie dont le retrait et espaces libres vis a vis des tiers, tout en restant en 5¢ catégorie.



8 juillet 2024 7
Affaire : Restructuration du batiment F — 14 rue Charles Fourier — 91011 EVRY COURCOURONNES CEDEX FRANCE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOTN® 1 — BATIMENTS MODULAIRES

Description :

L'entrepreneur du présent chapitre devra avoir prévu dans son offre toutes dispositions pour
I'acheminement du matériel par tout moyen jugé utile en accord avec l'architecte, le CSPS et le
Maitre d’Ouvrage.

Fabrication, transport, manutention, installation, de batiments préfabriqués aménagés
(climatisation été/hiver ; éclairage extérieur ; éclairage intérieur ; etc.) pour les salles de classes,
compris manutention, calage, raccordements EP, courants forts et courants faibles sur les
attentes prévues sur les bungalows. L'amenée des réseaux EP/EU/CFO/CFA au pied du
béatiment sont existant ou a la charge de la MOA. A noter que les EP seront collectées vers les
deux regards réseau EP « assainissement drain » suivant plan de recollement joint au DCE.

L'entreprise prendra également toutes les dispositions nécessaires pour répartir le poids des
batiments modulaires afin de ne pas endommager le parvis. Ces éléments pourront étre de type
longrines métalliques et/ou dalles de répartitions. Se référer a I'etude de sol réalisé par GINGER
en date de juillet 2012 (relative a la construction du batiment étoile)

D'une maniere générale, les bungalows devront étre neufs ou d'occasion de moins de 5 ans.
Les locaux devront étre aménagés comme prévu sur les plans de l'architecte.
Les bungalows seront équipés comme suit :

Batiment

La structure du batiment modulaire sera composée d'éléments préfabriqués en usine définis
comme suit :

Enveloppe du batiment

- Chéssis plancher avec une structure cadre et solives intermédiaires en profils tubulaires
galvanisés. Tole anti-rongeurs en acier galvanisé en sous face assurant la protection de l'isolant
- Plancher en panneaux de particules hydrofuges d'épaisseur au moins de 19 mm a emboitement
maéle/femelle vissés sur la structure. Isolant a rupture de ponts thermiques

- Chéssis toiture avec une structure en profils pliés en acier galvanisé et pannes en profils
tubulaires traités antirouille. Profils de pignon formant chéneaux de récupération d'eaux pluviales.
- Couverture en bacs nervurés en acier galvanisé d'épaisseur 63/100. Eléments d'une seule
longueur, cintrés formant deux pentes se déversant dans les chéneaux de pignon. Les profils de
long pan sont équipés de bavettes en toles acier galvanisé assurant I'étanchéité. La couverture
est équipée d'anneaux d'ancrage pour harnais de sécurité, utilisés lors des travaux en hauteur
lors du montage et de garde-corps de sécurité a terme.

Finitions

- Plafond en dalles minérales acoustiques 60 x 60 cm type ROCKFON EKLA ou équivalent en 20
mm d'épaisseur. Hauteur sous faux plafonds 2,20m minimum.

- Isolation en laine de verre de 160 mm et feutre isophonique de 15 mm

- Poteaux en tubes acier galvanisé encastrés aux 4 angles assurant la liaison entre chassis
plancher et le chassis toiture

- Revétement de sol en PVC de type prémium de chez Gerflor ou techniquement équivalent.
* Traitement fongistatique et bactériostatique.

* Absorption des bruits d'impacts.

* Couche d'usure renforcée au polyuréthane.

* Entretien réduit sans cire ni métallisation.

* Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2.

* Localisation : pour I'ensemble des locaux,

* Quantité : suivant plan

- Plinthes PVC de 10 cm de hauteur.

- Facades et pignons en panneau isolant d'épaisseur 125 mm composé comme suit :
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* Parement extérieur en acier galvanisé prélaquée aspect gaufré

* Ame : laine de roche de classement au feu A1 (incombustible)

* Parement intérieur en acier galvanisé prélaquée aspect gaufré, panneau monté en applique
contre la structure améliorant l'isolation et la rupture de pont thermique.

* Finition haute : rail aluminium laqué

* Finition basse : rail acier

* Finition verticale aux extrémités : profil aluminium laqué monté en applique contre les poteaux,
formant un joint creux entre panneaux et le poteau.

* Quantité : suivant plan

Menuiseries extérieures

- Les fenétres seront intégrés dans un panneau sandwich, équipé d'une grille hygroréglable de
45m3/h

* Ames en laine de roche

* Classement A1

* Profils dormants en PVC blanc a rupture de pont thermique

* Chassis coulissant en profilé d'aluminium et double vitrage 4-16-4 transparent

* Dimension : voir plan

* Quantité : suivant plan

- Volet roulant a lames PVC double paroi, commande par manivelle, coffre alu isolé, avec
fonction oscillant battant

* Quantité : pour 'ensemble des chassis extérieurs

- Portes extérieures aluminium vitrés issues de secours de 1 vantail de 90 cm de passage,
ouvrant poussant vers l'extérieur, avec barre antipanique, fermes porte, poignée fixe a I'extérieur
avec serrure 3 points et cylindre de sureté sur organigramme.

* Quantité : suivant plan

Menuiseries intérieures

- Mise en place de tableau tryptique type « Velleda »

- Porte a peindre ou acier laqué de 90 cm de passage, serrure a canon européen avec
cylindre double

* Quantité : suivant plans

- Porte & peindre ou acier laqué de 70 cm de passage, serrure a canon européen avec bouton
moleté

* Quantité : suivant plans

Cloisonnement

- Cloisons en panneau sandwich épaisseur 50 mm, montage femelle/femelle avec fausse
languette avec DnTA > 38 Db.

* Ame en laine de roche haute densité (100 kg/m3)

* Profils de montage en aluminium anodisé naturel.

* Classement de réaction au feu : MO

* Acier galvanisé prélaquée parement 2 faces PVC blanc

* Quantité : suivant plan

- Profil alu vertical

* Quantité : suivant plan

Travaux spécifiques

- Jupe périmétrique basse
* Quantité : suivant plan

- Ouverture des panneaux
* Quantité : suivant plan
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- Mis en place d’un escalier droit 1UP, compris garde-corps, palier d’arrivée. Possibilité d’escalier
type échafaudage en vue d’optimiser le planning.

* Quantité : suivant plan

- Mis en place d’un escalier cage 1UP, compris garde-corps, palier d’arrivée. Possibilité d’escalier
type échafaudage en vue d’optimiser le planning.

* Quantité : suivant plan

- Toutes sujétions pour réalisation de bungalow sur 2 étages (RDC et R+1).

ELECTICITE — CFO - CFA

La MOA prendra & sa charge le raccordement entre le TGBT situé dans le batiment Etoile
jusqu'au TGBT des batiments modulaires. La prise en charge comprend, les cables
d’alimentation 5G162U1000R2V vers le TGBT de chaque batiment.

La MOA prend également a sa charge le raccordement entre la salle serveur du batiment Etoile
et le pied du batiment. La fibre sera laissée en attente a 1m en pieds de batiments. L’entreprise
devra prévoir un commutateur 24 ports Giga dans chaque batiment pour relier la fibre optique
aux prises RJ 45 des salles de classes, inclus toutes suggestions et points de finitions utiles.

Les tableaux divisionnaires, a la charge du candidat, sont & dimensionner suivant les besoins par
classe énumérés ci-dessous :

Par salle de classe 18 personnes :

-1 RJ + PC plafond pour vidéo projecteur

- 1 poste de travail pour le professeur comprenant 5 PC + 2RJ45 + 1 prise HDMI

- 6 PC + 2RJ45 répartis dans la salle de classe

- Fourniture et pose de goulotte pour le passage des cables

- Fourniture, pose et raccordement des éclairages intérieurs avec interrupteurs

- Fourniture, pose et raccordement des éclairages de secours et tous équipements liés a la
sécurité des personnes

- Fourniture et pose d’une alarme T4

Par salle de classe 36 personnes :

-1 RJ + PC plafond pour vidéo projecteur

- 1 poste de travail pour le professeur comprenant 5 PC + 2RJ45 + 1 prise HDMI

- 12 PC + 2RJ45 répartis dans la salle de classe

- Fourniture et pose de goulotte pour le passage des cables

- Fourniture, pose et raccordement des éclairages intérieurs avec interrupteurs

- Fourniture, pose et raccordement des éclairages de secours et tous équipements liés a la
sécurité des personnes

- Fourniture et pose d’une alarme T4

CVC - Plomberie

- Fourniture, pose et raccordement des unités de climatisation réversibles monobloc avec
télécommande programmable en horaire et en température.

* Quantité : 1 par classe

- Fourniture et pose des goulottes pour le passage des liaisons frigorifiques

- Fourniture, pose et raccordement d’'une ventilation naturelle.
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223.

224.

2.2.5.

INSTALLATION DES BUNGALOWS PROPREMENT DITE
Localisation :

— Suivant plans de l'architecte

Description :

L'entreprise devra la fourniture et installation de blocs suivants 'aménagement indiqué en plan et
les matériaux décrit dans le chapitre ci-avant.

La superficie totale des salles de classe devra étre égale a 360 m2 a + ou - 3%, suivant la
dimension des modules proposés par I'entreprise.

L'ensemble sera composé de :

-1 batiment comprenant 4 classes de 18+1 a simple RDC

-1 bétiment comprenant 2 classes de 36+1 a RDC et 2 classes de 36+1 au R+1.

- D'une aire libre entre les deux batiments

- De deux escaliers pour le batiment RDC et R+1. Possibilité d’escalier type échafaudage en
vue d'optimiser le planning.

- Confére plans de principe

L'entreprise devra le raccordement électrique fourni par la MOA sur une armoire électrique a la
charge de I'entreprise.

L'entreprise devra un raccordement des EP dans un des regards a proximité des bungalows,
sans géner la circulation.

Il est précisé que les livraisons devront étre faites en dehors des heures de pointe sur le campus.
De préférence, les livraisons seront planifiées t6t le matin, avant 8h, en accord avec le maitre
d’'ouvrage.

LOCATION DES BUNGALOWS
Localisation :

— Suivant plans de l'architecte
Description :

Location de bungalows pendant toute la durée de la prestation.

L'entreprise chiffrera dans les présents articles le colt de location des blocs préfabriquées
préalablement installées, et ceci pour une durée de 24 mois avec un prix unitaire mensuel.

Le délai de location court lorsque les batiments auront regu 'approbation d’un organisme de
controle.

Ce prix unitaire pourra servir de base pour toute modification de durée, a la hausse comme a la
baisse, fractionnable en demi-mois (2 semaines) pour la moitié de la location.

REPLIEMENT DES BUNGALOWS

Repliement, manutention et enlévement de batiments préfabriqués ainsi que tous ouvrages
annexes (escaliers et autres) préalablement installés, y compris dépose et évacuation, tous
détails et toutes sujétions d’exécution.
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Nettoyage en fin de chantier de la zone de bungalows, et de la zone des installations de chantier.

Nota : Dans le cas ou I'entreprise aurait abimé la plateforme, celle-ci devra tous ouvrages de
reprises pour remise en état de la plateforme.





