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ARTICLE 1 : OBJET, TYPE ET DUREE DU MARCHE

Dispositions générales : La description des missions est indiquée dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (C.C.T.P.).

Parties contractantes

Conformément a I'article 2 du CCAG-MOE (Cahier des Clauses Administratives Générales — Maitrise d’Oeuvre), les
parties contractantes sont :

- d’une part : Le Centre Hospitalier de Gonesse, 2 boulevard du 19 mars 1962 — 95500 Gonesse,

- d’autre part : le titulaire du marché.

Correspondant
Pour le maitre d’ouvrage :

Correspondant technique :

Centre Hospitalier de Gonesse

Said Bouaiba

Ingénieur Travaux-Maintenance — Direction du Patrimoine et de la Logistique GHT
said.bouaiba@ch-gonesse.fr

Correspondant administratif :

Centre Hospitalier de Gonesse

Patricia Dubus

Direction des Achats GHT — Cellule Marchés Publics
patricia.dubus@ghtpdfr.fr

Lieu(x) d’exécution :

Centre Hospitalier de Gonesse
2, boulevard du 19 mars 1962
95500 GONESSE

Objet

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) précise les conditions
d’exécution du marché de maitrise d’ceuvre relatif a I'adaptation du capacitaire dans le batiment de Médecine-
Chirurgie-Obstétrique (MCO) du Centre Hospitalier de Gonesse.

Ainsi, le marché de maitrise d’ceuvre porte sur une opération de « réhabilitation d’ouvrage existant » au sens des
articles R 2172-1, R 2431-3 et R 2431-19 a 23 du Code la Commande Publique.

Type
Conformément aux dispositions des articles R2124-1, R2124-2, R2161-2, R2161-3 a R2161-5 et code de la
commande publique, il s’agit d’un marché de maitrise d’ceuvre passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert.

Durée

La marché est conclu pour une période ferme, de sa date de notification jusqu’a la fin des travaux (comprenant
le parfait achevement). Le délai court a compter de la date de notification du marché.

La date prévisionnelle de démarrage des études est fixée au 1" novembre 2024 pour une durée de 6 mois.

Le planning et le phasage de I'opération, estimé dans I'étude de faisabilité réalisée par le programmiste, la société
A2MO, doivent étre optimisés.
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ARTICLE 2 : PIECES CONTRACTUELS

2.1. Pieces contractuelles
Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-MOE, les pieces contractuelles du marché prévalent les unes sur les autres
dans I'ordre fixé ci-dessous en cas de contradiction entre-elles :

- U'Acte d’Engagement du marché et son annexe financiere n°1 dans la version résultant des dernieres
modifications éventuelles ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

- Les ordres de services passés en cours d’exécution du marché ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de maitrise d’oeuvre - approuvé
par arrété du 1°" avril 2021 (document téléchargeable sur le site http://www.legifrance.gouv.fr).

- Les actes spéciaux de sous-traitance éventuels ;

- L'annexe n°2 : offre technique du titulaire. Toutefois, les engagements pris par le titulaire qui s’averent plus
avantageux pour le pouvoir adjudicateur que les pieces particuliéres et générales ci-dessus priment celles-ci.

2.2. Certificats

Pour vérifier que le titulaire n’est pas placé dans la situation de I'article L2141 du code de la commande publique,
celui-ci est tenu de transmettre tous les six mois, en avril et octobre, quelle que soit la date de début de marché
et sans que le Centre Hospitalier n’en fasse la demande expresse, les pieces prévues aux articles D8222-5 ou
D8222-7 et D8222-8 du Code du Travail, et ce, jusqu’a la fin de I’'exécution du marché.

ARTICLE 3 : COTRAITANCE ET SOUS-TRAITANCE

Les situations des cotraitants et sous-traitants sont régies par le CCAG-MOE (articles 3.5, 3.6 et 12) et le Code de
la Commande Publique (articles R 2142-1 a 14, R 2142-19 a 27, R 2191-36 a 41 et R 2191-46 a 53 pour les
groupements et articles L 2193-1, R 2142-192a 27, R 2191-3 a 18, R 2191-45 -54 -56 -57 et R 2193 dudit Code pour
les sous-traitants).

Le cas échéant, le mandataire du groupement conjoint est solidaire des autres membres du groupement.
En application du présent marché, le titulaire peut sous-traiter les prestations de son choix dans le respect des

textes précités et aprés acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement par le maitre
d’ouvrage.

ARTICLE 4 : CONTENU DES ELEMENTS DE MISSIONS

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure dans les annexes |, Il, Il et IV de I'arrété du 22 mars
2019 qui précisent les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre définis au
chapitre ler du titre Il du livre IV du code de la commande publique.
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4.1 Missions de base.

Code Libellé

DIAG | Etudes de diagnostic

APS | Avant-projet sommaire

APD | Avant-projet définitif et dossier d’autorisation de construire

PRO | Etudes de projet

DCE | Dossier de consultation des entreprises, y compris établissement du cadre DPGF.
ACT | Assistance pour la passation des marchés de travaux

VISA | Visa des études d’exécution particulieres, des plans de chantier et des plans d’atelier
DET | Direction de I'exécution des travaux

AOR | Assistance aux opérations de réception et suivi de I’'année de parfait achévement

4.2 Mission complémentaire.

Code Libellé

SYN | Synthese et exécution des plans de synthese.

4.3 Précisions de portée générale concernant les missions susvisées

Chaque élément de mission devra étre exécuté conformément aux dispositions qui figurent 'annexe 20
du Code de la commande publique précisant « les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de
maitrise d’ceuvre confiés par des Maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé », augmentés des
précisions complémentaires apportées dans le CCTP .

. Utilisateurs : Dans le cadre de la conception et de la réalisation de I'opération objet des présentes, la concertation
avec les futurs utilisateurs revét une importance particuliere et constitue une condition impérative de la réussite
de 'opération, qu’il s’agisse de I'ouvrage lui-méme ou de sa vie future. Dans cet esprit, le Maitre d’ceuvre devra
participer a toute concertation avec les utilisateurs (cf. personnels du maitre d’ouvrage), attendue du Maitre de
I'ouvrage. A titre indicatif, la fréquence de ces rencontres est de 'ordre de 2 réunions par élément de mission en
phase d’études de conception.

. Assistance aux choix des autres prestataires : Le Maitre d’ceuvre assistera le Maitre de I'ouvrage dans
I"élaboration, la passation et la gestion des contrats des prestataires intellectuels qui seraient nécessaires a labonne
exécution du projet (et plus particulierement études de sol (géotechnique), perméabilité a I'air (en phase chantier
et a la réception de I'ouvrage) etc. A cette fin, le Maitre d’ceuvre aura a sa charge de transmettre ses attentes
spécifiques pour mener a bien la prestation.

. Les missions VISA et SYNT de la maitrise d’ceuvre concernent également tous les lots des futurs marchés de travaux.
. La mission comprend toutes démarches administratives et participations liées a I'obtention des autorisations

nécessaires a I'opération projetée et objet du présent marché, ainsi que I'élaboration et la participation a tout
dossier y afférant.
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4.4 Précisions concernant les missions du Matitre d’ceuvre en phase travaux

4.4.1 Direction de I'exécution des marchés de travaux.

Les prestations a réaliser au titre de I'élément de mission de direction de I'exécution des marchés publics de
travaux sont fondées sur le principe de I'application des stipulations du cahier des clauses administratives
générales des marchés publics de travaux approuvé par 'arrété du 30 mars 2021, sous réserve des dérogations
prévues dans les pieces contractuelles de ces marchés.

La mission DET incombe au Maitre d’ceuvre qui est I'unique responsable du contréle de I'exécution des ouvrages
et qui est I'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par I'entreprise I'ensemble des
stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification sans I'accord préalable du Maitre
d’ouvrage.

4.4.2 Suivi et classification des modifications apportées aux marchés de travaux.

Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le Maitre d’ceuvre renseigne un document de suivi qui inventorie
les modifications apportées en moins-value et plus-value, leurs montants et incidences éventuelles sur le délai de
réalisation des travaux. Il propose au Maitre d’ouvrage, en les justifiant diment, leur classification dans I'une des
4 catégories suivantes :

Catégorie Nature de la modification apportée au marché de travaux

Catégorie 1 | Modifications initiées par le Maitre d’ouvrage et correspondant a une modification du
programme.

Catégorie 2 | Modifications qui s'imposent au Mafltre d’ouvrage du fait d’éléments nouveaux et non prévisibles
a la signature des marchés de travaux.

Catégorie 3 | Modifications initiées par le Maitre d’ceuvre ou par les titulaires des marchés de travaux apres
validation de ladite modification par le Maitre d’ceuvre et résultant d’erreurs et omissions qui
sont imputables au(x) titulaire(s) de(s) marché(s) de travaux ou a d’autres intervenants a la
construction a I’'exception du Maitre d’ceuvre.

Catégorie 4| Modifications initiées par le Maitre d’ceuvre résultant d’erreurs et omissions qui lui sont
imputables, y compris les éventuelles adaptations économiques acceptées par le Maltre
d’ouvrage pour compenser ces erreurs ou omissions.

4.4.3 Réunions

a) Réunions maitrise d’ouvrage

Une réunion mensuelle de suivi de I'opération est organisée et animée par le Conducteur d’opération. Elle
réunit le Maitre d’ouvrage, la Maitrise d’ceuvre (représentants de I'architecte et des bureaux d’études), I'OPC,
le Coordinateur SSI, le Bureau de Controle et le Coordonnateur SPS.

b) Réunions de chantier

Une réunion hebdomadaire de suivi de chantier sera organisée, réunissant a minima la Maitrise d’ceuvre (des
représentants de I'architecte, des bureaux d’études), I'OPC et les entreprises en charge de la réalisation des
travaux. La Maitrise d’ouvrage et son assistant y seront systématiquement invités. Les autres intervenants
seront convoqués suivant les besoins.

A la suite des réunions hebdomadaires de chantier, le Maitre d’ceuvre rédige un compte-rendu qu’il diffuse a
I'ensemble des intervenants de 'opération (Maitre d’ouvrage, AMO, Controleur technique, Coordonnateur
SPS, entrepreneurs, etc.). Le Maitre d’ceuvre doit diffuser ce compte-rendu dans le délai fixé infra (cf. article 12
« Délais des Prestations»).

c) Autres réunions

Le Maitre d’ouvrage pourra également, a sa diligence, convoquer le Maitre d’ceuvre a des réunions de suivi
extraordinaires, suivant les besoins de |'opération.
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4.4.4 Ordres de service délivrés par le Maitre d’ceuvre destinés aux entreprises
titulaires des marchés de travaux.

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le Maitre d'ceuvre
est chargé d'émettre les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec copie au Maitre
d'ouvrage. Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés par le Maitre d'ceuvre qui les
adresse aux entrepreneurs dans le délai fixé infra (cf. article 12 « Délais des prestations ») et dans les
conditions précisées a |'article 3.8 du CCAG-Travaux sous réserve des dérogations prévues dans les piéces
contractuelles des marchés de travaux passés par le Maitre d’ouvrage avec les entreprises.

Toutefois, le Maitre d'ceuvre ne peut émettre d’ordre de service sans avoir obtenu la validation
préalable du Maftre d'ouvrage si I'ordre de service :

= porte sur la notification des dates des commencements des périodes de préparation et de
démarrage des travaux ;

=  entraine une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de
délais d’exécution, de durée et de montants ;

= entraine une modification du programme entrainant une modification du projet.

4.4.5 Visa des études d’'EXE ou des PAC des entrepreneurs

Les études d’EXE des ouvrages, lorsqu’elles sont établies par les entrepreneurs, ainsi que les plans
d’atelier et de chantier sont soumis au VISA du Maitre d’ceuvre. Le Maitre d’ceuvre doit, a la suite de la
réception des études d’exécution ou des PAC (Plan d’Atelier et de Chantier) réalisés par les
entrepreneurs, adresser son visa assorti de ses observations éventuelles dans le délai fixé infra (cf. article
12 « Délais des prestations »). Le visa du Maitre d’ceuvre ne dispense pas de I'obtention de l'avis du
Contréleur technique.

4.4.6 Vérification par le Maftre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels des
entreprises

En application de I'article 12.1.8 du CCAG-Travaux (projet de décompte mensuel établi par le titulaire du
marché de travaux) sous réserve des dispositions particuliere du CCAP du marché de travaux passé par le
Maitre d’ouvrage avec les entreprises, le Maltre d’ceuvre procede, au cours des travaux, a la vérification
des projets de décomptes mensuels établis par les entreprises et mis a sa disposition sur le portail public
de facturation ou envoyé par tout moyen permettant de donner une date certaine.

Le Maitre d’ceuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation des
travaux effectués et les stipulations des marchés de travaux. Il détermine ainsi le montant de I'acompte
mensuel a régler a I'entrepreneur. Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le
décompte mensuel. Il met a disposition du Maitre d’ouvrage les états d’acompte correspondants sur le
portail public de facturation accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi
par I’'entrepreneur a été modifié.

Le délai imparti au Maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels
des entrepreneurs, et a la mise a disposition de I'état d’acompte mensuel sur le portail public de
facturation est fixé infra (cf. article 12 « Délais des prestations »).

4.4.7 Vérification par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte final des entreprises et
établissement du projet de décompte général

A lissue des travaux, le Maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final et général du marché de
travaux établi et notifié par I'entrepreneur en application de l'article 12.2.10 sous réserve des dispositions
particuliére du CCAP du marché de travaux passé par le Maitre d’ouvrage avec les entreprises.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le Maftre
d’ceuvre établit, en application de I'article du CCAG-Travaux sous réserve des dispositions particuliére du
CCAP du marché de travaux passé par le Maitre d’ouvrage avec les entreprises, le projet de décompte
général et le transmet au Maitre d’ouvrage par tout moyen permettant de donner une date certaine.
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Le délai imparti au Maltre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et sa transmission ou sa mise a disposition au Maitre d'ouvrage sur le portail public de
facturation est fixé infra (cf. article 12 « Délais des prestations »).

4.4.8 Condition d’intervention du Maitre d’ceuvre dans le cadre de la facturation
électronique

Le Maitre d’ceuvre est tenu de disposer d’un compte sur le portail public de facturation « Chorus Pro » et
d’activer I'espace de travail « Facture de travaux ». Lorsque l'entrepreneur dépose un projet de
décompte dans « Chorus Pro », il appartient au Maitre d’ceuvre de récupérer le document, puis de le
traiter et le valider avant de le redéposer dans « Chorus Pro ». Afin de 'aider dans cette démarche, la
documentation relative au traitement des factures de travaux est a la disposition du Maitre d’ceuvre sur
le site de la communauté « Chorus Pro » a l'adresse suivante : https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une- moe/

4.4.9 DOE et autres documents

Aprés vérification et mise en cohérence, le Maitre d’ceuvre transmet au Maitre d’ouvrage les plans et
autres documents a fournir apres exécution. Ces documents devront étre remis au Maitre d’ouvrage et
a son Assistant au plus tard dans le délai fixé infra (cf. article 12 « Délais des prestations »).

4.4.10 Attestation de conformité de fin de chantier

Le Maitre d’ceuvre établit I'attestation de conformité de l'ouvrage aux prescriptions des CCTP,
éventuellement modifiés par avenant signé du Maitre d’ouvrage. Cette attestation devra étre signée du
Maitre d’ceuvre et en cas de groupement de maitrise d’ceuvre de I'ensemble de ses membres. Elle devra
étre remise au Maitre d’ouvrage et a son Assistant au plus tard dans le délai fixé infra (cf. article 12 «
Délais des prestations»).

4.4.11 Instruction des mémoires en réclamation déposés par les entreprises de travaux.

Le Maitre d’ceuvre doit instruire tout mémoire en réclamation présenté par une entreprise de travaux et
donner au Maitre d’ouvrage un avis détaillé, circonstancié et motivé permettant une prise de décision.
Le délai d’instruction des mémoires de réclamation par le Maitre d’ceuvre est fixé infra (cf. article
12 « Délais des prestations»).

4.4.12 Prestation similaires

Conformément a I'article R 2122-7 (marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant
pourobjet la réalisation de prestations similaires) du code de la commande publique, le Maitre d’ouvrage
se réserve la possibilité de confier au Maitre d’ceuvre un ou plusieurs nouveaux marché(s) sans publicité
ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui
ont été confiées dans le cadre du présent marché. Lorsqu'un tel marché est passé, la durée pendant
laquelle les nouveaux marchés peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la
notification du présent marché.

Mission complémentaire
Le maitre d’ouvrage confiera au maitre d’ceuvre la mission complémentaire suivante : SYNTHESE (SYN).

ARTICLE 5 : ORGANISATION GENERALE DE L'OPERATION

= La maitrise d’ouvrage est assurée par la Direction du Patrimoine et de la Logistique GHT du Centre
Hospitalier de Gonesse,

= La mission de contréleur technique est en cours de consultation,

= |a mission de coordonnateur SPS est en cours de consultation,

= La mission de coordinateur SSI est en cours de consultation,

= J'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier est en cours de consultation.
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Le titulaire devra travailler de concert et se conformer aux dispositions et documents transmis par ces derniers.
Les travaux résultant des missions du maitre d’ceuvre seront dévolus en lots distincts.

ARTICLE 6 : EXECUTION DES PRESTATIONS

Les prestations, objets du marché, sont exécutées conformément aux stipulations du CCTP, de ses annexes et
aux engagements pris par le titulaire a travers son offre s’ils sont plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur,
notamment pour ce qui concerne les délais d’exécution et moyens alloués.

Ordre de service
Les prestations feront I'objet d’ordres de service adressés au titulaire par mail par le RPA pour chaque élément
de missions (ou groupe d’éléments).

Seuls les ordres de service signés par le représentant diiment habilité et notifiés au titulaire devront étre
honorés.

Chague ordre de service sera numéroté et précisera :
.la nature des prestations a réaliser ;
. les dates de réalisation et de réception de la prestation ;

. la référence du marché.

ARTICLE 7 : FORFAIT DE REMUNERATION

7.1 Modalités de fixation du forfait de rémunération
Conformément a l'article R2112-18 du code de la commande publique, le présent marché de maitrise d’ceuvre
est établi a prix provisoire.

Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération t par la partie affectée aux travaux
de I'enveloppe financiere prévisionnelle. Le taux t et la part de I'enveloppe affectée aux travaux sont fixés a travers
I’Acte d’engagement (A.E).

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération t’ fixé a I'acte d’engagement par le
montant du co(t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre au stade de I’APD (cf article 12.1).

7.2 Dispositions diverses
Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme

mission.

Le maltre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
I'opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo des études
figurant a I'A.E.

Le co(t prévisionnel et le forfait définitif de rémunération sont fixés par avenant.

ARTICLE 8 : MODALITES DE DETERMINATION ET DE VARIATION DES PRIX

8.1 Forme des prix

Les prix sont forfaitaires et révisables.

Les prix forfaitaires comprennent I’'ensemble des co(ts afférents a la prestation qu’ils couvrent sans que le titulaire
ne puisse soumettre un quelconque prix annexe au pouvoir adjudicateur.

8.2 Mois d'établissement du prix du marché
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Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO fixé dans I'A.E.

8.3 Choix de l'index de référence
L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter |'évolution du prix des prestations du
maitre d'ceuvre faisant I'objet du marché est 'index ingénierie | (base 100 en janvier 1973).

8.4 Modalités de révision des prix

Les prix sont révisables dans les conditions suivantes :

La formule de révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient (C) de révision donné par
la formule:

C=0,15+0,85 (Im/In), dans laquelle :

10 : index ingénierie du mois m0 (mois d'établissement du prix) ;

Im : index ingénierie du mois m : ce mois m est déterminé comme suit a I'article.

Dans I’hypothese de leur affermissement, les tranches optionnelles verront leurs prix révisés de la méme maniére.
Il appartient au titulaire de présenter une nouvelle annexe financiére accompagnée de I'ensemble des éléments
de preuve (valeur des indices initiaux et a la date de la révision) a I'appui de la premiere facture pour laquelle il
peut bénéficier de la révision de prix.

Coefficients de révision : Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue lors du point de départ du délai global
de paiement, le maitre d'ouvrage procede au reglement provisoire sur la base de la valeur du dernier index révisé
publié.

Le maitre d'ouvrage procéde a la révision définitive des que les index correspondants sont publiés.
Les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.
Pour les éléments APS, APD, PRO, DCE et ACT :

a. - Durée d'exécution de I'élément inférieure ou égale a un mois :
Index du mois au cours duquel I'élément est remis au mafitre d'ouvrage.

b.- Durée d'exécution supérieure a un mois :
Moyenne arithmétique des valeurs des index des mois pendant lesquels s'est effectuée I'exécution de la prestation
conformément a I'article 10.2 du CCAG-MOE.

Pour |'élément Visa
Index du mois au cours duquel chacun des documents prévus a l'article 10.2.1 du présent CCAP est remis au maitre
d'ouvrage.

Pour |'élément DET
Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément a l'article 10.2.1
du présent CCAP.

Pour I'élément AOR

Pour chacune des quatre parties de I'élément définies a 'article 10 présent CCAP, il convient de prendre en compte
I'index du mois au cours duquel les documents cités ont été remis au maitre d'ouvrage et l'index du dernier mois
du délai de garantie de parfait achévement pour le dernier alinéa de I'article 10.2.1.

Pour les éléments SYN et suivi financier de I'opération
Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément a I'article 10.2 du
présent CCAP.

8.5 Régime des taxes

La taxe appliquée au prix hors taxe des prestations est la T.V.A. au taux en vigueur a la date de |'offre. Ces taux ne
sont mentionnés qu'a titre indicatif ; en cas de modification de la |égislation fiscale, il sera fait application de la
taxe et/ou du taux en vigueur a la date du fait générateur.
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Par ailleurs, sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

ARTICLE 9 : REGLEMENT DES PRESTATIONS

Conformément a l'article R2112-6 du code de la commande publique, les prix des prestations faisant I'objet du
marché sont des prix forfaitaires hors TVA appliqués aux prestations réellement exécutées.

Ainsi, le contrat est rémunéré a :

- Prix forfaitaire rémunérant la prestation forfaitaire telle qu’elle figure dans la décomposition des prix proposée
par I’Acte d’Engagement du marché par I'application d’un taux t.

ARTICLE 10 : AVANCE — ACOMPTES — FACTURATION — REGLEMENT DES PRESTATIONS

10.1. Avance facultative

Conformément au code de la commande publique, le titulaire et ses sous-traitants peuvent demander le
versement d’une avance dont I'étendue est définie aux articles R2191-7 -9, R2193-10 et -17 a -21 dudit code a
condition que la mission sur laquelle porte I'avance souhaitée soit supérieure a 50 000 € HT et que sa durée soit
supérieure ou égale a deux mois.

Le taux de 'avance est fixé a 5% et son assiette concerne soit le forfait provisoire si celle-ci porte sur la tranche
ferme soit le forfait définitif des lors qu’elle concerne la tranche optionnelle affermie.

Le taux de I'avance est porté a 10%, si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est
une petite ou moyenne entreprise mentionnée a l'article R 2151-13.

Le remboursement de I'avance sera réalisé pour moitié lors du premier reglement et pour moitié lors du suivant.

10.2. Acomptes
En aucun cas, le titulaire du marché ne peut demander le réglement de sommes qui ne feraient pas I'objet des
clauses du marché initial ou d’'une modification notifiée.

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques réglés selon les conditions suivantes

10.2.1. Description des modalités d’acomptes par élément de mission

. Pour |'établissement des documents d'études suivants : APS, APD, PRO
Les prestations incluses dans les éléments APS, APD et PRO ne peuvent faire I'objet d'un reglement qu'aprées
achevement total de chaque élément et réception par le maitre d'ouvrage.

Aussi, le reglement se fera a raison :
- de 80% de sa valeur a la remise du dossier,
- de 20% apres son acceptation par le maitre d'ouvrage

. Pour I'exécution de prestations ACT
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniere suivante :

- 50%réglés apres analyse des offres des entreprises ;

- 50 % réglés apres mise au point des marchés de travaux et acceptation par le Maitre d’ouvrage des
offres des entreprises.

. Pour I'exécution du Visa et SYN
Les prestations incluses dans ces éléments sont réglées comme suit :
- 90 % réglés sous forme d'acomptes mensuels, proportionnellement a la durée des travaux ;
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- 10 %réglés apres réception des travaux.

. Pour ['exécution des prestations de Direction de I'Exécution des Travaux (DET)
Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit :

- 90 % réglés sous forme d'acomptes mensuels, proportionnellement au nombre de jours d’avancement du
chantier ;

- 5% réglés apres reglement par le Maitre d'ouvrage de tous les décomptes généraux d'entreprises ;

- 5% réglés a l'expiration du délai de Parfait Achévement, éventuellement prolongé.

. Pour I'exécution des prestations d’Assistance lors des Opérations de Réception (AOR) et pendant la garantie de
parfait achévement
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

- 25% réglés aux Opérations Préalables a la Réception;

- 25% réglés a la levée de la derniere réserve, ou a la date a laquelle le Maitre d’ouvrage considére que le
Maitre d’ceuvre a mis en ceuvre tous les moyens a sa disposition pour faire lever les réserves par les
entreprises;

- 40% réglés a la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés Exécutés ;

- 10 % réglés a I'expiration du délai de Parfait Achevement, éventuellement prolongé.

. Rémunération des prestations relatives a la mission de suivi financier de 'opération
Incluse dans la mission DET.

10.2.2. Rémunération des éléments

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission considérée comme
constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du
marché.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d'éléments APS, APD, seront payés sur la base du forfait provisoire
de rémunération figurant a I'A.E.

Aprés passation de |'avenant fixant le colt prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération, il sera
procédé si nécessaire, a I'occasion du paiement de I'acompte relatif a I'élément PRO, a un réajustement en plus
ou en moins du montant des acomptes relatifs aux éléments précités.

Montant de I'acompte
Le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes périodiques, calculés a partir de la
différence entre deux décomptes successifs.

Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état mensuel dans les conditions ci-apres définies :

a.- Etat mensuel :
- |'état mensuel établi par le maitre d'ceuvre indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du
marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.
- I'état mensuel sert de base a I'établissement par le maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel auquel il doit
étre annexé. Le projet de décompte mensuel tient compte des dispositions ci-avant.

b.- Décompte mensuel :
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Le décompte mensuel établi par le maitre d'ouvrage correspond au montant des sommes dues depuis le début du
marché jusqu'a I'expiration de la période correspondante. Ce montant est évalué en prix de base hors TVA. Il est
établi a partir du projet de décompte mensuel en y indiquant successivement :

- I'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte tenu des
prestations effectuées ;

- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le mafitre d'ceuvre des documents d'étude, calculées
conformément a l'article 14 du présent CCAP.

c. - Acompte mensuel :
Le montant de I'acompte mensuel a verser au maitre d'ceuvre est déterminé par le maitre d'ouvrage qui dresse a
cet effet un état faisant ressortir :

- le montant du décompte mensuel ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;
- l'incidence de la révision des prix ;
- l'incidence de la TVA.

Solde
Apres constatation de 'achévement de sa mission dans les conditions prévues par le présent CCAP, le maitre
d'ceuvre adresse au maitre d'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte
final :

. Décompte final
Le décompte final établi par le maitre d'ouvrage comprend :

a. le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ;

b. la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le
maitre d'ouvrage ;

c. les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre ;

d. la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble de la mission
; cette rémunération étant égale au poste a. diminué des postes b et c ci-dessus.

. Décompte général - Etat du solde
Le maitre d'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a. le décompte final ;

b. la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d'ouvrage ;

c. le montant, en prix de base, hors TVA du solde, ce montant étant la différence entre le décompte final
et le décompte antérieur ;

d. l'incidence de la révision des prix ;

e. l'incidence de la TVA ;

f. I'état du solde a verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postesc, d et e ;

g. la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser, cette récapitulation constitue le
montant du décompte général.

Le maftre d'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde. Le décompte général devient
définitif des I'acceptation par le maitre d'ceuvre.

10.2.3 Reglement des décomptes

Le projet de décompte du mois « m » des sommes dues au titulaire doit étre remis au maitre d'ouvrage avant le
dernier jour du mois « m + 1 ». Celui-ci dispose ensuite de 15 jours pour faire connaitre par écrit au titulaire les
modifications qui ont conduit au décompte mensuel retenu par lui.
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Le titulaire dispose ensuite de 15 jours pour faire connaltre ses observations, mais le litige ne doit conduire a aucun
retard dans le paiement de I'acompte du mois « m » qui est calculé sur la base des conditions admises par le maitre
d'ouvrage.

. A l'expiration de la période du parfait achévement
Le titulaire établit le projet de décompte final fixant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre au
titre de son marché.

Ce projet final est remis au mafitre d'ouvrage ou a son représentant, dans un délai de 45 jours qui suit |'expiration
de la période de parfait achevement.

Le maitre d'ouvrage vérifie le projet de décompte final et dresse un état faisant ressortir la rémunération due au
titre du marché pour 'exécution de I'ensemble de la mission, calculée a partir des postes suivants :

- le forfait initial de rémunération décomposé entre ses éléments, chacun d'entre eux étant révisé.
- les pénalités pour retard telles qu'elles résultent des décomptes arrétés par le maitre d'ouvrage.
- le Maitre d'Ouvrage établit ensuite le décompte général qui comprend :

. le décompte final;

. la récapitulation du montant des décomptes périodiques ;

. le montant du solde a verser au titulaire.

Le Maftre d'Ouvrage notifie au titulaire le montant du solde, accompagné du décompte général.

Si le projet final, malgré une mise en demeure formulée par le maitre d’ouvrage, n’a pas été produit dans un délai
de deux mois a partir de la réception de la prestation ; le maitre d’ouvrage est fondé a établir la liquidation sur la
base d’un décompte établi par ses soins.

ARTICLE 11 : PAIEMENT ET ETABLISSEMENT DES FACTURES
11.1 Mode de reglement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours a compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiements équivalents a condition que le service soit fait.

Une suspension du délai de paiement peut étre également prononcée en cas d’erreur dans la facturation du fait
du titulaire, signifiée par le Centre Hospitalier par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément
a 'article 11 du CCAG.

Le titulaire devra respecter le cas échéant son engagement de remise ou d’escompte présenté dans son offre.

11.2 Présentation des demandes de paiement

& Conformément a I'article R.2192-3 du Code de la Code de la Commande Publique, I'utilisation de la facture
électronique est exclusive de tout autre mode de transmission.

Les décomptes mensuels sont transmis, sous forme dématérialisée via le site «https://chorus-pro.gouv.fr».

A ce titre, les factures dématérialisées adressées au Centre Hospitalier de Gonesse devront comporter les
informations suivantes :
= |e numéro de SIRET 269 500 047 000 15, qui identifiera le Centre Hospitalier de Gonesse en tant que
destinataire de votre facture,
= |e code service «<SERV_TECH_LSCP » qui permettra de distinguer les différents services d’'une méme
structure,
= |e numéro de marché.
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11.3 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais fait courir de plein droit, et sans autre formalité des intéréts moratoires au
bénéfice du titulaire.

Le taux des intéréts moratoires est le taux de I'intérét de la Banque Centrale Européenne a laquelle les intéréts
moratoires ont commencé a courir, augmenté de 8 points, plus une indemnité forfaitaire de 40 euros. Le

comptable assignataire est le Trésorier Principal de Gonesse.

Le retard dans le délai global de paiement ne pourra étre imputable a I'établissement si la facture n’est pas arrivée

a I'adresse de facturation indiquée.

ARTICLE 12 : DELAIS DES PRESTATIONS

12.1. Phase étude

ELEMENTS
LIVRABLES DELAI MAXIMUM DE REMISE DES LIVRABLES
DE MISSION
. . 20 jours ouvrés a compter de la remise de I'ordre de
DIAG. Diagnostic. J . . P
service de démarrage.
. 30 jours ouvrés a compter du démarrage de la mission
A.P. Etudes d’avant-projet. APJ P g
Dossiers nécessaires aux | 10 jours ouvrés a compter de la recette de la
demandes prestation d’AP.
AA. , -
d’autorisations
administratives.
. 20 jours ouvrés a compter du démarrage de la mission
PRO. Dossier PRO.
PRO.
20 jours ouvrés a compter du démarrage de |'étape
D.C.E. C.C.T.P. et ses annexes J P g P
D.C.E.
Rapport d’analyse des | 2 semaines jours ouvrés a compter de la réception des
candidatures. candidatures.
Rapport d’analyse des
offres avant négociation,
des demandes de 2 semaines jours ouvrés a compter de la réception des
clarification éventuelles | offres initiales.
ACT. i
et des points de
négociation.
Rapport d’analyse des
offres apres négociation | 10 jours ouvrés a compter de la réception des offres
et les mises au point remises aprés négociation.
éventuelles.
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Rapport des pieces

Y

5 jours ouvrés a compter de la réception des

VISA examinées et arbitrages .
. . documents des entreprises.
techniques effectués.
Ordres de service
prescrivant le
démarrage de la période | 5 jours ouvrés a compter de la demande du MOA.
de préparation et des
travaux.
5 jours ouvrés suivant |'établissement du constat.
Constats
contradictoires.
3 jours ouvrés suivant la tenue de la réunion de
Comptes rendus des .
P . chantier.
réunions de chantier.
En cas de travaux
supplémentaires,
I'argumentaire justifiant 5 jours ouvrés suivant la réception des propositions de
ces travaux et le rapport | Prix des entreprises.
d’analyse des
propositions de prix,
établies par les
entreprises.
D.E.T. 4ché i . (.
T Le cas échéant, projets | 15 jours ouvrés suivant la demande du MOA.
d’avenant aux marchés
de travaux et justificatifs
complémentaires.
Tableau mensuel de . . .
S ) Le 5 de chague mois pour le décompte du mois
suivi financier de ‘o
;o précédent.
I'opération.
5 jours ouvrés a compter de la date de réception par le
Etats d’acomptes. maitre d’ceuvre de la demande de paiement du
titulaire
Projet de décompte 10jours ouvrés a compter de la réception par le maitre
général. d’ceuvre du projet de décompte final.
Projet de mémoire en
défense contenant tous
les éléments 15 jours ouvrés a compter de la réception par le maitre
circonstanciés et d’ceuvre du mémoire en réclamation.
détaillés se rapportant
au litige.
Procés-verbaux de 5 jours ouvrés a compter de la date de réception des
réception des travaux. | travaux
A.O.R.

Dossier des ouvrages
exécutés (D.O.E.).

20 jours ouvrés a compter de la date de réception des
travaux.

CCAP — Version 1 — Mission de maitrise d’ceuvre — Capacitaire CH Gonesse - GHT Plaine de France — page 17




12.2. Phase travaux

12.2.1 Réunions.

Le Maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 3 jours calendaires pour diffuser le compte-rendu des
réunions qu’il s’organise.

12.2.2  Suivi et classification des modifications apportées aux marchés de travaux.

Le Maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 5 jours pour établir la fiche modificative de travaux (FTM)
indiquant les éléments du marché de travaux amenés a étre modifiés et la description des prestations et
documents annexes avec les détails de ces modifications.

12.2.3 Ordre de service délivré par le Maitre d’ceuvre destiné aux entreprises titulaires des marchés de
travaux.

= Etablissementdes ordres de services : Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit d’imposer dans
la fiche modificative de travaux (FTM) un délai pour son établissement ou d’en faire lademande
expressément sans établissement en amont d’'une FTM

= Notification des ordres de services : Le Maitre d'ceuvre adresse aux entrepreneurs les ordres de
services dans un délai de 5 jours et dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-
Travaux sous réserve des dérogations prévues dans les pieces contractuelles des marchés de
travaux passés par le Maitre d’ouvrage avec les entreprises.

12.2.4 Projet d’avenant aux marchés de travaux et rapport de présentation correspondant ;

Le Maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 15 jours maximum a compter de la demande écrite (ordre de
service, courriel etc. ... du Maftre de I'ouvrage ou de I'assistant a maitrise d’ouvrage.

12.2.5 Avis motivé sur toute demande d’acception d'un sous-traitant.

Le Maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 7 jours a compter de la demande écrite (ordre de service, courriel
etc. ...) du Maitre de I'ouvrage ou de I'assistant a maftrise d’ouvrage.

12.2.6  Etude compléte, a lademande du Maitre de I'ouvrage, d’une modification mineure
du projet et de ses incidences techniques et financiére.

Le Maftre d’ceuvre dispose d’un délaide 15 joursa compter de lademande écrite (ordre de service, courriel
etc. ...) du Maitre de I'ouvrage ou de I'assistant a maftrise d’ouvrage.

12.2.7 Réponse a une question d’une entreprise qui conditionne I'avancement des études d’exécution
ou des travaux

Le Maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 8 jours a compter de la demande écrite (ordre de service, courriel
etc. ...) du Maitre de I'ouvrage ou de |'assistant a maftrise d’ouvrage.

12.2.8 Visa des études d’'EXE ou des PAC des entrepreneurs.

Le Maitre d’ceuvre doit adresser son visa assorti de ses observations éventuelles dans un délai de 5 jours
calendaires suivant la réception des études d’exécution ou des PAC (Plans d’Atelier et de Chantier)
réalisés par 'entrepreneur.

12.2.9 Vérification par le Maitre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels des
entreprises.

Le délai imparti au Maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels
des entrepreneurs, et a la mise a disposition de I'état d’acompte mensuel sur le portail public de
facturation est fixé a 5 jours a compter de la mise a disposition ou de I'envoi du projet de décompte
mensuel par I'entrepreneur
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12.2.10 Vérification du projet de décompte final et établissement du projet de décompte général
des entreprises.

Le délai imparti au Maitre d’ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et sa transmission ou sa mise a disposition au Maitre d’ouvrage sur le portail public de
facturation est fixé a 10 jours a compter de la date de réception du document par le Maitre d’ceuvre.

12.2.11 DOE et autres documents.

Les plans et autres documents a fournir aprés exécution par le Maitre d’ceuvre devront étre remis au
Maftre d’ouvrage et a son Assistant au plus tard 20 jours aprés la réception des travaux.

12.2.12  Attestation de conformité de fin de chantier.

Le Maitre d’ceuvre transmettre au Maitre d’ouvrage |'attestation de conformité de fin de chantier dans
les 30 jours a compter de la réception des travaux.

12.2.13 Instruction des mémoires en réclamation déposés par les entreprises de travaux.

Le Maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 15 jours a compter de la date de sa réception du mémoire de
réclamation pour transmettre au Maitre d’ouvrage son rapport d’analyse du mémoire.

ARTICLE 13 — RECEPTION DES PRESTATIONS

. Nombre d'exemplaires
L’'ensemble des documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage pour vérification et
réception. Le tableau ci-aprés précise le nombre d'exemplaires a fournir.

Le maitre d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de I"opération
envisagée.

DOCUMENT NOMBRES D’EXEMPLAIRES
DIAG 3 + 1 numérique
APS 3 + 1 numérique
APD 3 + 1 numérique
Permis de construire 3 + 1 numérique
PRO 3 + 1 numérique
DCE 3 + 1 numérique
DOE 3 + 1 numérique
. Délais

Par dérogation a l'article 20.2 alinéa 2 du CCAG-MOE, la décision par le maitre de l'ouvrage de réception,
d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir avant
I'expiration des délais d'approbation des documents d'études par le maitre d'ouvrage indiqués ci-dessous :

Délais d’approbation en mois

Code Délais
DIAG 2 mois
APS 2 mois

PC 2 mois
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APD 2 mois
PRO 2 mois
DCE 2 mois
DOE 2 mois

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le maitre d'ouvrage du document d'étude a
réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai mentionné ci-dessus, la prestation n’est pas considérée
comme regue et la réception ne peut étre tacite par dérogation aux dispositions de I'article 21 du CCAG-MOE. Le
titulaire doit demander dans les conditions du 1 de I'article 3 du CCAG-MOE, une décision expresse du maitre
d’ouvrage. Ce dernier dispose d’un délai d’'un mois a compter de la date de l'accusé de réception par Iui de la
demande du titulaire.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre d'ouvrage dispose pour donner son avis, aprés présentation par le
maitre d'ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

A I'exception des dérogations indiquées ci-dessus, les articles 20 et 21 du CCAG-MOE s’appliquent pour ce qui
concerne la réception des prestations.

ARTICLE 14 — PENALITES

L'ensemble des pénalités prévues au présent article, sauf dérogation expresse, s’appliquent sur simple
constatation, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une mise en demeure préalable ou d’indiquer dans la mise en
demeure la pénalité encourue.

Le montant des pénalités s’entend toujours d’'un montant hors taxe (HT) et hors variation de prix.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au Maitre d’ceuvre tout au long du marché.

14.1 Pénalités de retard
Sous réserve de ce que le Maitre de I'ouvrage décide in fine, les pénalités de retard sont dues en principe sur

simple constat du dépassement du délai, méme si leur montant ne dépasse pas 1000 euros ou dépasse 10% du
montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée.

Ainsi des pénalités de retard sont prévues dans les cas suivants :

Transmission des piéces sociales et fiscales tous les 6 | Pénalité journaliere est fixée a 100 euros par jour

mois. calendaire de retard.

Cf.art2.2

Transmission des attestations d’assurances valide et Pénalité journaliere est fixée a 100 euros par jour

conforme calendaire de retard.

Cf.art 21.3

Présentation des documents d’études Pénalité journaliére est fixée a 500 euros par jour

Cf.art 3a 14 du CCTP calendaire de retard, jusqu’a réception de I'ensemble
des documents constituant le dossier complet de la
phase.

Document de suivi des modifications apportées aux | Pénalité journaliere est fixée a 200 euros par jour

marchés de travaux (retard ou absence) calendaire de retard.

Cf.art12.2.2
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EXE ou travaux
cf. article 12.2.7

Diffusion du compte-rendu de chantier (retard ou | Pénalité journaliere est fixée a 200 euros par jour
absence) calendaire de retard.

Cf.art 12.2.1

Projet d’avenant aux marchés de travaux. Pénalité journaliere est fixée a 200 euros par jour
Cf. article 12.2.4 calendaire de retard.

Avis motivé sur toute demande d’acception d’un sous- | Pénalité journaliere est fixée a 150 euros par jour
traitant calendaire de retard.

Cf. article 12.2.5

Etude compléte modification mineure du projet Pénalité journaliere est fixée a 250 euros par jour
Cf. article 12.2.6 calendaire de retard.

Réponse a une entreprise pour avancement études | Pénalité journaliere est fixée a 200 euros par jour

calendaire de retard.

Visa des études d’EXE ou des PAC des entrepreneurs.
Cf.art 12.2.8.

Pénalité journaliere est fixée a 200 euros par jour

calendaire de retard.

Vérification des projets de décompte et du décompte
final Entreprises
Cf.art12.2.9et 12.2.10

Pénalité journaliere est fixée a 1/3000eéme du
montant de I'acompte des travaux correspondant par
jour calendaire de retard.

DOE et autres documents.
Cf.art12.2.11

Pénalité journaliere est fixée a 200 euros par jour
calendaire de retard.

Retard ou absence de remis de lattestation de
conformité de fin de chantier

Cf.art 12.2.12

Pénalité journaliere est fixée a 500 euros par jour
calendaire de retard.

Instruction des mémoires en réclamation
Cf.art12.2.13

Pénalité journaliere est fixée a 200 euros par jour
calendaire de retard.

14.2

Pénalités pour prolongation du délai d’exécution des travaux

En cas de prolongation de délai d’exécution des travaux, imputable au Maitre d’ceuvre, il pourra lui étre appliqué
une pénalité dont le montant est fixé a 100 € par jour calendaire de retard.

ARTICLE 15 — EXECUTION JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

15.1. Colt prévisionnel des travaux

L'exécution des études d’Avant-Projet Définitif permettra au Maitre d’ceuvre de s’engager sur un co(t prévisionnel
de réalisation des travaux.

Si le colt prévisionnel de réalisation proposé par le Maitre d’ceuvre au moment de la remise des
prestations de cet élément est supérieur a I'enveloppe financiére arrétée par le Maitre d’ouvrage a la notification
du marché, le Maitre d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au Maitre d’ceuvre, qui
s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiere
citée ci- dessus.

Le Maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité, a ses frais, de recourir a un économiste extérieur de son
choix, pour donner son avis sur I'estimation du co(t prévisionnel remise par le Maltre d’ceuvre. Au vu des résultats
de cette étude, le Maitre de I'ouvrage pourra demander au Maitre d’ceuvre de vérifier et de justifier, le cas
échéant, son estimation.

Aprés réception et acceptation de I'Avant-Projet Définitif par le Maitre d’ouvrage, un avenant fixe le
montant du co(t prévisionnel des travaux que le Maitre d’ceuvre s’engage a respecter et fixe le forfait définitif de
rémunération (cf. article 8 forfait de rémunération).

Le projet d’avenant (fin de phase APD) devra étre rédigé par le Maitre d’ceuvre. Il devra retracer
I'évolution des co(ts des travaux (détail par lot) et des colits de maitrise d’ceuvre conduisant a la passation de
I'avenant depuis I'élément de mission Esquisse. Les prix seront présentés (colt des travaux et maitrise d’ceuvre)
par rapport a I'index d’origine et par rapport a I'index d’acceptation des différentes missions jusqu’a I’APD.

Le colt prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a
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son terme la réalisation de I'ouvrage a I’exclusion :

= du forfait de rémunération ;

= des dépenses d’exécution d’ceuvre d’art confiée a un artiste ou a un Maitre d’ceuvre ;

= des frais éventuels de Contrdle Technique, de CSPS, de I'OPC et de CSSI ;

= de la prime éventuelle des assurances souscrites par le Maitre d’ouvrage pour ses
garanties réglementaires ;

. de tous les frais financiers.

NOTA :

En cas de souscription par le Maitre d’ouvrage d’une assurance venant se substituer a une assurance
normalement a la charge de la Maitrise d’ceuvre ou d’une ou plusieurs entreprises de réalisation, ou compléter
une garantie insuffisante, le montant de la prime sera pris en compte.

15.2 Conditions économiques d'établissement
Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO fixé par
I'A.E.

15.3. Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux
Le co(t prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance fixé a 5%.

15.4. Seuil de tolérance
Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux, majoré du produit de ce colt par le taux de
tolérance.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque élément
de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant
méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maitre
d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

15.5. Codit de référence des travaux

Si a l'issue de la consultation des entreprises de travaux, c'est a dire aprés réception du rapport d'analyse des
offres établi par le maitre d'ceuvre, le seuil de tolérance est dépassé, le maitre d'ouvrage peut demander au maitre
d'ceuvre d'adapter ses études, sans rémunération complémentaire, afin de respecter son engagement.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 10 jours suivant la
demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres acceptation par le maftre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit établir un
nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 20 jours, puis assurer la mission d'assistance a
la passation des contrats de travaux.

Le maitre d'ceuvre s'engage a respecter le co(t résultant des contrats de travaux. Ce co(t est le co(t de référence.

ARTICLE 16 — EXECUTION APRES PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

16.1. CoUt de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux passés par le maitre d'ouvrage
pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des entreprises,
tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme du projet.
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16.2 Conditions économiques d'établissement

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 correspondant au mois
de remise des offres ayant permis la passation des contrats de travaux. Dans le cas d’un appel d’offre infructueux,
le mois mO est celui des offres retenues a I'issue du dernier appel d’offre.

16.3. Tolérance sur le co(t de réalisation des travaux
Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance fixé a 5%.

16.4. Seuil de tolérance sur le co(t de réalisation des travaux et pénalités de dépassement
Le seuil de tolérance est égal au co(t de réalisation des travaux majoré du produit de ce co(t par le taux de
tolérance.

. Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt constaté déterminé par le maitre d'ouvrage apres achévement de I'ouvrage est le montant, en prix de
base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés (incluant les éventuelles modifications et
commandes hors marchés intervenues pour la réalisation du projet, hors révisions de prix).

. Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance
Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité égale a la
différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multiplié par le double du taux de rémunération t fixé a
I'Acte d’Engagement.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des éléments de
mission postérieurs a I'attribution des marchés de travaux

16.5. Mesures conservatoires

Si en cours d'exécution de travaux, le co(t de réalisation des ouvrages augmenté du co(t des travaux non prévus
(hors travaux modificatifs résultant de modifications de programme) dépasse le seuil de tolérance, des retenues
provisoires peuvent étre appliquées mensuellement a hauteur de la pénalité calculée en fonction du colt de
réalisation connu, par fraction laissée a I'appréciation du maitre d’ouvrage sur les décomptes correspondants aux
éléments de mission VISA, DET et AOR, mais également pendant |la garantie de parfait achevement.

16.6. Ordres de services
Dans le cadre de I'élément de mission DET, le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a
destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés au maitre d'ouvrage dans un délai
de 10 jours.

Cependant, en aucun cas, le maitre d'ceuvre ne peut notifier sans avoir recueilli au préalable I'accord écrit du
maitre d'ouvrage, des ordres de service relatifs :

- a la notification de la date de commencement des travaux ;
- a la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus, ou ayant
des incidences financieres.

En aucun cas le maftre d’ceuvre ne peut émettre d’ordre de service de poursuivre les travaux au-dela de la masse
initiale des travaux prévus au marché sans qu’une modification de marché ait été notifiée au titulaire du marché
de travaux.

Le maitre d’ceuvre, dans le cas d’'une augmentation de la masse des travaux, justifiant d’'une modification de
marché, fournira I'ensemble des éléments nécessaires a I'établissement de ces actes dans les meilleurs délais au
maitre d’ouvrage (notamment les motifs détaillés et les devis vérifiés).
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ARTICLE 17 - PROTECTION DE LA MAIN D'OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a l'article 6 du CCAG-MOE, le titulaire du présent marché, assure le role qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d'ceuvre, d'hygiene, de conditions de travail et de
sécurité sur le chantier.

ARTICLE 18 - SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Le maitre d'ceuvre est I'unique responsable du contrdle de I'exécution des ouvrages et est |'unique interlocuteur
des entrepreneurs (mission DET). Il est de ce fait tenu de faire respecter par les entreprises I'ensemble des
stipulations des marchés de travaux et ne peut y apporter aucune modification.

ARTICLE 19 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maftre d’ceuvre s’achéeve a la fin de |la garantie de parfait achévement, ou apres prolongation de ce
délai si les réserves signalées ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése,
I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

Le maitre d’ceuvre doit assister le maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achévement.

Au titre de cette assistance, il doit :

- organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

- assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée ;

- procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage ;

- constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a leur exploitation. L’élément AOR, apres
recollement des documents fournis par I'entrepreneur (plans conformes a I’exécution, notice de
fonctionnement qualité des matériaux et des matériels utilisés) prend en compte la constitution des
dossiers des ouvrages exécutés nécessaires a leur exploitation.

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision établie par le maitre d'ouvrage, dans les conditions de
I'article 21 du CCAG-MOE et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 20 — RESILIATION - LITIGES

Les dispositions des articles 27 a 34 du CCAG-MOE et des articles R2191-30 et -31 du code de la commande
publique s’appliquent pleinement a cet article.

Le titulaire peut demander la résiliation du marché conformément aux articles 19, 29.1 et 29.2 du CCAG-MOE.

En cas d'infraction caractérisée aux clauses énoncées au présent marché, le Pouvoir Adjudicateur peut résilier le
marché sans indemnité, apres que le titulaire ait été mis en demeure de présenter ses observations.

Par dérogation a l'article 30 du CCAG-MOE, le marché pourra étre résilié, aux torts du maitre d'ceuvre, dans le cas
ou celui-ci s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux traités dans
les limites du seuil de tolérance, ou bien dans le cas d'appel a la concurrence infructueux lorsque le titulaire ne
pourrait mener a bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du seuil
de tolérance.

Les parties tenteront au préalable de résoudre leur désaccord a I'amiable dans les conditions fixées par |'article
35 du CCAG-MOE et 'article D 2197-13 a 24 du code précité.

EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET RISQUES DU PRESTATAIRE
Les conditions d’exécution aux frais et risques du titulaire sont définies dans I'article 34 du CCAG-MOE.
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ARTICLE 21 — CLAUSES DIVERSES

21.1 Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans I'A.E. et
constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l'article 3.4.3 du CCAG-MOE sont applicables a
chacun des cotraitants.

En conséquence, les articles 27 a 34 du CCAG-MOE, traitant de certains cas de résiliation, s'appliquent dés lors
gu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra procéder selon son choix, soit a la résiliation du marché, soit a
une résiliation partielle relative au cotraitant défaillant.

21.2 Saisie-arrét

Sile marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire du marché auprés
duquel serait pratiquée la saisie-arrét du chef d'un des cotraitants, retiendra sur les prochains mandats de
paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour slireté de laquelle cette saisie-arrét a été faite.

21.3 Assurances du maitre d’ceuvre
Antérieurement a la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le maitre d’oeuvre (ou
chague membre du groupement) devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre :

- de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil ainsi qu’au titre des
responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil. Cette
police devra couvrir les responsabilités de tous les intervenants, que ce soit pendant la durée des travaux,
mais également apres réception des travaux (jusqu’au terme de la garantie de parfait achevement, sous
réserve d’une éventuelle prolongation de garantie).

- de la responsabilité décennale selon les modalités applicables au jour de la signature du marché et
comportant la garantie de tous les risques définies par les articles 1792, 1792.2, 1792.3 et 1792.4 du code
civil, ainsi que les clauses prévues par la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a
I'assurance dans le domaine de la construction. Le maitre d’ceuvre fournira une attestation semblable a
|'appui de son projet de décompte final.

Il doit donc fournir des attestations de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que sa police
contient les garanties en rapport avec I'importance de la prestation.

Le Maitre d’ceuvre devra produire de nouveau ses attestations d’assurances en cours d'exécution de sa mission si
cette derniere dure sur plusieurs années civiles, et ce au plus tard le 15 janvier de chaque nouvelle année civile.
21.4 Assurance du maitre d’ouvrage

Garantie tous risques chantier.

En cas de pluralité de lots de marchés de travaux, le Maitre d’ouvrage pourra souscrire a ses frais, au
profit de I'ensemble des intervenants présents sur le chantier, une police tous risques chantier dont
I'objet est de garantir notamment les dommages matériels accidentels en cours de travaux couverts par
ce type de contrat atteignant les biens assurés pendant toute la durée de la garantie.

Si le Maitre d’ouvrage souscrit une police tous risque chantier, le Maitre d’ceuvre lui fournira les
éléments nécessaires pour déclarer le risque a I'assureur.

Garantie dommages ouvrages.

Le Maitre d’ouvrage pourra souscrire une police dommages ouvrage (DQ), dont I'objet est de garantir en
dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages a
I'ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en
deviennent techniquement indivisibles au sens du Il de I'article L. 243-1-1 du code des assurances.
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Lorsque les travaux seront réalisés en présence d’existants, non totalement incorporés dans I'ouvrage
neuf, le Maitre d’ouvrage pourra souscrire la garantie facultative des existants non soumis.

Si le Maftre d’ouvrage souscrit une police dommages ouvrage, le Maitre d’ceuvre lui fournira les
éléments nécessaires pour déclarer le risque a I'assureur.

ARTICLE 22 — UTILISATION DES RESULTATS
Il sera fait application de I'article 24 du CCAG-MOE.

ARTICLE 23 : TRIBUNAL COMPETENT

En cas de contestations relatives au déroulement de la présente consultation et pendant |’exécution du marché,
le tribunal administratif de Montreuil sera seul compétent a statuer sur I'objet du litige, conformément a la
législation en vigueur.

Tribunal Administratif de Montreuil
7 rue Catherine Puig
93558 MONTREUIL Cedex
Tél: 0149 202000
Courriel : greffe.ta-montreuil@juradm.fr

En cas de contestations pendant I’exécution du marché concernant le Centre Hospitalier de Gonesse, le tribunal
administratif de Cergy-Pontoise sera seul compétent a statuer sur |I'objet du litige, conformément a la législation
en vigueur.

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
2-4 boulevard de I'Hautil — BP 322 95027 CERGY-PONTOISE CEDEX
Téléphone : 01.30.17.34.00 — Télécopie : 01.30.17.34.59
Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
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