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1 GENERALITES

1.1 ETENDU DES TRAVAUX

Le présent CCTP a pour objet de décrire et définir les travaux nécessaires au réaménagement d’anciens locaux
en armurerie ELSP dans le centre de détention de MELUN.

Les travaux seront réalisés pour le compte du Ministére de la Justice sous la direction du bureau d’études KALYA
Ingénierie.

Nota : Les travaux seront réalisés en site sécurisé et avec continuité de I'activité dans chaque bdtiment. Les
entreprises devront donc la réalisation des travaux en sécurité et avec la prise en compte de I’environnement
de travail et des activités qui se déroulent sur le site. Les entreprises devront donc prévoir dans leurs offres
I'ensemble des dispositions nécessaires permettant la prise en compte des contraintes de sécurité et toutes
dispositions dues permettant aux occupants de poursuivre leurs activités diverses et en toute sécurité des
travailleurs.

1.2 CONNAISSANCE DE L'ENSEMBLE DU PROJET

Les C.C.T.P. forment un ensemble homogéne. Les entreprises sont donc tenues de prendre connaissance de
toutes les pieces du présent dossier, ces documents formant un tout.

Les plans, les C.C.T.P et toutes pieces constitutives du dossier de la consultation se compléetent réciproquement
sans que les entreprises puissent faire état aprés remise et réception de leurs offres d’une discordance
éventuelle gu’elle n’aurait pas signalée en temps utile ; elles devront prévoir dans leur prix le montant des
travaux indispensables, dans I'ordre général ou par analogie, étant entendu qu’elles doivent assurer le complet
et parfait achevement des ouvrages du projet de construction du présent marché, quand bien méme il n’en
serait pas fait mention a la partie traitée, dés que ces travaux sont nécessaires a la réalisation du projet. En
conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au C.C.T.P. est formellement di et vice versa.

Les entreprises sont tenues de signaler par écrit au Maitre d’CEuvre, les discordances qui pourraient
éventuellement exister entre les C.C.T.P. et les ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a la parfaite
réalisation de leurs propres ouvrages.

Les entreprises devront vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins, et devront s’assurer de leur
concordance dans les différents plans. En cas de doute, elles en référeront immédiatement par écrit au Maitre
d’CEuvre, faute de quoi elle sera tenue responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences
de toutes natures qu’elles entraineraient.

Les entreprises reconnaissent, a cet effet, s’étre rendu compte exactement des travaux a exécuter, de leur
importance et de leur nature. Elles reconnaissent avoir suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux
détails qui auraient pu étre omis au C.C.T.P. ou sur les plans. De ce fait, il ne saurait étre accordé, en aucun cas,
une majoration quelconque du prix soumissionné par raison d’omission ou d’imprécision au C.C.T.P. ou sur les
plans
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1.3 LIMITATION DES RISQUES ET DES NUISANCES CAUSEES AUX RIVERAINS ET AUX USAGERS DU
SITE

Le chantier se déroulant au sein d’une centre de détention, il est rappelé que le niveau de limitation des
nuisances et de sécurité doit étre renforcé.

Une attention particuliere sera portée sur :
= Le positionnement des cantonnements ;

= Le positionnement des aires de livraisons et de stockage des matériaux ;

= |'optimisation des livraisons de matériels et matériaux sur chantier devront tenir compte des horaires
d’entrée et de sortie de I’établissement pour éviter I'augmentation des flux ;

= |Les horaires sans bruits ;

= Le nettoyage dés que nécessaire des acces au chantier et voiries ;

= Lasignalétique et le passage sécurisé aux abords du chantier ;

= La propreté du chantier, de la base vie et de ses alentours ;

= La mise en place de lave-bottes ;

= ['utilisation de matériels électriques au détriment du matériel pneumatique ;

= |utilisation de matériels insonorisés ;

= [’utilisation simultanée de matériels bruyants afin de limiter la durée d’exposition ;
= |utilisation de talkies walkies pour la communication avec les engins de chantier ;

= Les matériaux constituant les pistes d’acces au chantier afin de limiter la dispersion de poussiéres dans
I"air. En cas de dispersion de poussieres, un arrosage des pistes sera effectué ;

= |’évacuation des déchets. La protection par filets des bennes selon nécessité ;
= Lesclotures de chantier;

= Ne seront admis dans I'enceinte de I'emprise chantier, uniquement les véhicules d’entreprise nécessaire
au chantier (Ne sont pas admis les véhicules de transport des personnels du chantier dans I'enceinte du
chantier) ;

Les horaires de chantiers pour 'arrivée et le départ du personnel seront adaptés pour ne pas accroitre les flux
de circulation.

1.3.1 POLLUTION VISUELLE

Pour que le chantier soit le mieux accepté des usagers, les responsables des travaux veilleront a la propreté et
I'aspect général du site.
= Les entreprises prévoiront le nettoyage dés que nécessaire des acces au chantier et voiries ;

= |’'organisation du stationnement de tous les véhicules (VL, VI, PL, engins) et le bétonnage ou le
gravillonnage des aires de stationnement des engins afin d’en faciliter le nettoyage ;

= Le nettoyage en fin de journée des zones de travail de tous les corps d’état (notamment collecte des
déchets) ;

= Mise en place de lave-bottes ;
= Le maintien en bon état de la cléture du chantier. Les éventuels graffitis seront effacés ;
= Le nettoyage régulier des traces d’hydrocarbures au sol via le kit de dépollution ;
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= |’organisation et le balisage des zones de stockage ;
= Les bennes a déchets seront, si nécessaire, couvertes afin d’éviter I’envol des déchets ;

= Des mesures seront prises pour réduire les nuisances visuelles aux riverains tout en laissant des acces
visuels (hublots, meurtrieres, ..) sur le chantier. Ces acceés visuels seront accompagnés d’une
communication sur I'avancement du chantier.

1.3.2 PERTURBATION DU TRAFIC

Les entreprises prendront toutes mesures nécessaires, tant aupres des autorités locales, des concessionnaires
gue des usagers, visant a assurer que leurs travaux (y compris rotation des bennes a déchets) n’induisent pas de
perturbations sur les trafics routiers, piétons ou cyclistes.

Le recours a des transports programmés (horaires de livraison adaptés pour éviter les attentes prolongées de
camions), la mise en ceuvre de plans de circulation adaptés aux phases du chantier (aucune manceuvre et aucun
déchargement a I’extérieur du chantier) seront mis en ceuvre par les entreprises.

1.3.3 NUISANCE SONORE

Le chantier se déroulant au sein d’une centre de détention en exploitation, il est rappelé que le niveau de
limitation des nuisances et de sécurité doit étre renforcé.

Le chantier sera organisé pour respecter les dispositions de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 dite « Loi
Bruit », avec ses décrets et arrétés d’application parus, relative a la lutte contre le bruit (un arrété encadrant les
limites réglementaires du bruit émis sur les chantiers est en préparation au Ministere de I'Environnement).
Des moyens devront étre mis en ceuvre pour réduire la production de bruit sur chantier.

En phase de préparation de chantier il sera précisé les horaires par la MOA et MOE les horaires de chantier a
respecter.

En phase de préparation de chantier il sera établi un planning des phases bruyantes du chantier et étudier des
dispositions organisationnelles pour limiter les nuisances acoustiques pour les riverains en fonction de ce
planning.

1.4 AFFECTATION DES TRAVAUX PAR LOTS

Les travaux faisant I'objet du présent C.C.T.P. seront subdivisés selon le nombre de lots suivants :

= LOT N°00 — CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

= LOT N°01 — DESAMIANTAGE - CURAGE — MACONNERIE — MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM -
METALLERIE — AMENAGEMENTS INTERIEURS - FINITIONS

= LOT N°02 — CFO — CFA — SURETE — CVC - PLOMBERIE
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1.5 DOCUMENTS A TRANSMETTRE PAR LES ENTREPRISES

1.5.1 AVANT TRAVAUX

Tous les travaux exécutés par les entreprises sans accord préalable pourront le cas échéant se voir refusés, avec
pour conséquence le démontage et reprise des installations aux frais de I'entreprise, y compris les conséquences
du retard sur le planning des travaux.

Les entreprises devront remettre a I'approbation du Maitre d'ceuvre, dans le délai imparti apres réception de
I'Ordre de Service de démarrage des travaux, les documents suivants :

= Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels et matériaux et les divers
agréments et labels de qualité.

= Les déclarations environnementales et sanitaires des produits mis en ceuvre.
= Les certificats de traitement des piéces bois s’il y en a.

= Les échantillons de I'ensemble du matériel a utiliser.

= Le planning de commandes et d'approvisionnement.

1.5.2 APRES TRAVAUX

Avant diffusion au Maitre d’Ouvrage, les entreprises soumettront les dossiers complets de DOE a la Maitrise
d’CEuvre pour approbation.

Aprés accord, les entreprises transmettront un dossier complet, tenant compte d'éventuelles observations de
la Maitrise d’ceuvre, dans le nombre d'exemplaires indiqué.

Les documents DOE a transmettre sont les suivants :

= Les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes des matériels et matériaux et les divers
agréments et PV.

= Les déclarations environnementales et sanitaires des produits mis en ceuvre.
= Les cahiers des charges des procédés non standards.

= Les plans de détails, de fagonnage et de fabrication des ouvrages.

= Les notices d'entretien et de maintenance des matériels installés.

Tous ces éléments feront partie de la composition du Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages
(DIUQ). lls seront a transmettre en 2 exemplaires papiers + 1 support informatique.

Le titulaire du présent lot devra prendre connaissance du CCAP et du CCTG pour toutes dispositions des frais de
chantier.

1.6 COMPTE PRORATA

Pas de compte prorata dans le cadre des présents travaux.
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1.7 GESTION DES DECHETS

Chaque entreprise devra trier et évacuer ses propres déchets. L'évacuation des déchets devra se faire de
maniére journaliere. Les zones de travaux devront impérativement rester propre durant toute la durée des
travaux sous risque de pénalités voire d’intervention d’une tierce entreprise a la charge du l'entreprise
responsable du chantier mal entretenu.

1.8 CONTRAINTES LIEES AU CENTRE DE DETENTION

Le site est un centre de détention et les entreprises devront prendre en compte les contraintes liées a
I’exploitation du site (horaires de I'établissement, interruption des travaux, régles d’acces et de sécurité).

En regard au milieu carcéral, les ouvrages devront étre de conceptions solides, et indémontables sans outil
spécialisé.

1.8.1 PERSONNEL SUR LE SITE

Les entreprises devront produire la liste (avec un trombinoscope) et fournir les pieces d’identité (cartes
nationales, passeport ...) de I'ensemble du personnel appelé a intervenir sur le site (équipe prévue pour les
travaux et équipe remplacante au besoin et/ou sous-traitants) selon 1 délai fixé par I'établissement et ce au
moins 1 mois avant les travaux (Enquéte de moralité), afin de réaliser les vérifications et controles nécessaires
avant la délivrance des autorisations d’accés. Le délai de fourniture a la maitrise d’ouvrage les pieces d’identité
(cartes nationales, passeport ...) sera au minimum de 72h pour les livreurs.

Le personnel ainsi listé, n'aura acces a I’établissement que sous présentation de sa piece d’identité a chaque
entrée.

Tout le personnel passera sous les portiques tous les jours, a chaque entrée, sortie.
Les ouvriers seront sous surveillance constante des caméras et accompagnés par des agents pénitentiaires
pendant toute la durée des travaux.

Pour faciliter le passage sous le portique, ils devront étre équipés et ne pas avoir d’objet métallique sur eux
(coques des chaussures de sécurité métalliques a proscrire).

Tout le monde : ouvriers, chefs de chantier, conducteurs de travaux devra étre immédiatement identifiable par
le port de vétements de chantier avec le logo de I'entreprise ainsi qu’un badge nominatif.

1.8.2 MATERIEL SUR LE SITE

Les entreprises devront également produire les papiers (carte grise) de tous ses véhicules qui entreront dans
I’enceinte pénitentiaire.

Les entreprises devront dresser un inventaire exhaustif des matériels et matériaux entrés dans I'établissement.
Elle devra fournir un listing et une photo de ses boites a outil rangées. Les boites a outils seront controlées tous
les jours a I'entrée comme a la sortie et devront étre rangées comme sur les photos.

Les téléphones portables et appareils photos sont interdits dans I’enceinte de pénitentiaire.

A noter que les échafaudages de pied sont interdits.
Tout systéme d’élévation et toute installation fixe devront étre acceptés par le service de sécurité de la DISP.
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Les opérations avec moyens de levage aux abords de I'enceinte extérieure du batiment seront a demander 15
jours minimum avant.

Les entreprises ne pourront se prévaloir d’un refus lié a la sécurité, d'un type de systeme, pour modifier le prix
de ses prestations.

Le plan de prévention mentionnera également I'ensemble des points devant étre suivis pour I'intervention dans

I’enceinte pénitentiaire. |l doit étre respecté.
Aucun engin ne pourra rester au droit des cours de promenade lorsqu’elles seront occupées (2 heures par jours).

1.8.3 ORGANISATION DU CHANTIER

Le site est un établissement pénitentiaire et les entreprises devront prendre en compte les contraintes liées a
I’exploitation du site (horaires de I'établissement, interruption ...)

Les heures d’entrée et de sortie des véhicules doivent étre planifiées.
Durant la pause méridienne, I'ensemble des personnels et des véhicules ne doit pas étre maintenu au sein de
I’enceinte. En outre, ils quittent I'établissement le soir a un horaire fixé par la direction.

Le stationnement des véhicules au sein de I'établissement doit étre limité au strict minimum et les entreprises
doivent fournir I'identité du chauffeur (avec copie CNI) et la copie de la carte grise du véhicule. Le stationnement
ne sera autorisé qu’aux seuls endroits définis par I'établissement.

Le planning de livraisons du matériel et des matériaux doit étre communiqué a I'établissement.

Les échelles et les nacelles doivent étre regroupées et neutralisées par des chaines cadenassées a la fin de
chaque période de travail. En dehors de la détention dans des endroits sécurisés et inaccessibles aux personnes
détenues. Les nacelles doivent étre stockées hors zone de la détention et hors de I'établissement, dans un
endroit sécurisé et dans tous les cas, éloigné des murs d’enceinte.

Les clefs ne doivent en aucun cas rester sur le contact des que le véhicule ou engin a moteur est inutilisé par un
personnel et éventuellement d’activer les systéemes anti vol.

Lors des périodes d’inutilisation des véhicules, il est obligatoire de donner 2 points d’ancrage (clefs et batterie
par exemple) a I'accueil.

Le stockage du matériel et des matériaux lourds ou encombrants est a prévoir dans un lieu sécurisé.
Le marché, global et forfaitaire, intégrera I'’ensemble des contraintes spécifiques et des conditions

particuliéres de réalisation et intégrera les majorations de temps liées aux contraintes du travail en milieu
pénitentiaire.
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2 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

2.1 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

2.1.1 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES GENERALES

L’exécution des ouvrages est soumise aux prescriptions techniques générales du Cahier des Clauses Techniques
Générales applicables aux marchés de travaux de Batiment passés au nom de I'Etat ou des Collectivités locales,
et notamment des documents suivants :

= Documents Techniques Unifiés édités par le C.S.T.B. comprenant : Cahiers des Charges et documents
connexes - Prescriptions ayant valeur de Cahiers des Charges D.T.U. - Autres Documents D.T.U. ;

= Textes législatifs réglementaires édités par le C.S.T.B. (R.E.E.F. 58) ;
= Normes Frangaises N.F. ;
= Spécifications techniques établies par les Groupes Permanents d’Etude des Marchés ;

= Code de la Construction et de I'Habitation (Premiére partie législative et deuxieme partie réglementaire)
- Décret N° 78-621.622 du 31/5/78 et arrétés annexes ;

= Arrété du 18 juillet 2006 portant approbation des régles de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contréle ;

= Réglementation acoustique NRA fixée par les arrétés du 28 octobre 1994 ;

=  Code du travail ;

= Cahiers des charges, recommandations ou prescriptions d’emploi de la part des fabricants ;

= Reéglement Sanitaire Départemental ;

= Prescriptions des sociétés concessionnaires pour les raccordements aux réseaux et les services publics ;
= Lutte contre le travail dissimulé.

= Ainsi que les éléments suivants intégrés au dossier de consultation.

= Les attendus du PC, PGC, Rapport CT ;

= Les documents s’entendent a la derniére édition parue un mois avant la date limite de dépo6t des offres ;
=  Les documents RAGE du COSTIC.

2.1.2 ETUDES D’EXECUTION

2.1.2.1 ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE

Les études d’exécutions et de synthése sont a la charge des entreprises sélectionnées. lls leurs appartient de
fournir au Maitre d’CEuvre tous les plans d’exécution des ouvrages, plans de détails, notes de calcul, résultats
d’essais nécessaires a la bonne réalisation des travaux. (Plans d’ensemble a I’échelle de 2cm/m, coupes et détails
a I'échelle de 5 ou 10cm/m.).

Les plans et notes de calcul sont établis pendant la période de préparation, sous la direction du Maitre d’CEuvre.
Aprés modifications éventuelles et agrément du Maitre d’CEuvre, les documents sont reproduits par chaque
entreprise en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire, notamment pour diffusion aux autres acteurs concernés.
Chaque entreprise demeure responsable de ses travaux et doit apporter toutes les précisions utiles a une
réalisation conforme aux regles en vigueur.

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de demander aux entreprises la liste compléte des matériaux, matériels,
appareillages et fournitures diverses qu’il envisage d’utiliser pour I’exécution des travaux avec les
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caractéristiques techniques détaillées et I'adresse des fabricants retenus pour chacun des matériaux et
matériels.

2.1.2.2 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux, éléments ou ensembles utilisés pour la construction doivent étre conformes aux stipulations
contenues dans les pieces du marché ainsi que dans les ordres de service.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels doivent avoir regu I’Avis Technique favorable du Centre
Scientifique et Technique du Batiment.

Les matériaux mis en ceuvre seront conformes aux échantillons acceptés par le Maitre d’ceuvre et le Maitre de
I’Ouvrage.

L'emploi de matériaux, éléments ou ensembles de qualité supérieure a celle demandée ou décrite au présent
C.C.T.P. ne donnera lieu a aucun supplément.

213 ETENDUE DES PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

L’'ensemble des pieéces du marché s’efforce, sans caractére exhaustif, de renseigner aux entreprises la nature et
la consistance des ouvrages a réaliser.

Ces derniéres devront prévoir tous les frais et prestations nécessaires a la réalisation complete et parfaite des
ouvrages, notamment :
= Laréalisation et la diffusion des notes de calculs, des plans d’exécution, de chantier et de fabrication ;

= La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction ;

= Tous les échafaudages, agrées, engins ou dispositifs de levage ou de descente ;
= Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc... ;

= En ce qui concerne les lots de structure, toutes les réservations, percements, incorporations, trémies,
etc... demandés par les autres lots ;

= Lafixation par tous moyens de leurs ouvrages ;
=  Tous les dispositifs nécessaires au respect des valeurs de perméabilité a I'air ;
= |’enlevement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages pendant et aprées leurs  travaux;

= Laremise de toutes les instructions et mode d’emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien
des installations et équipements ;

= Lamain-d’ceuvre et les fournitures pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc... de leurs
ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

= Lesincidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc... pour respecter
les délais d’exécution ;

= Lerepliement de toutes les installations de chantier.

Les entreprises sont tenues a une obligation de résultat quant aux performances exigées pour I'obtention des
cotations, cette obligation prime sur les prescriptions figurant aux C.C.T.P. et les entreprises sont réputées en
avoir tenu.
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2.1.4 CONTROLES

2.1.4.1 CONTROLES INTERNES DES ENTREPRISES

Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

= Au niveau des fournitures; quel que soit leur degré de finition, les entreprises s’assureront que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles du marché ;

= Au niveau du stockage, les entreprises s’assureront que celles de ces fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement
protégées ;

= Au niveau de l'interface entre lot, les entreprises vérifieront, tant au niveau de la conception que de
I’exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécutés par d’autres lot permettent une bonne réalisation de
ses propres prestations ;

= Au niveau de la fabrication et la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes des entreprises
vérifieront que la réalisation est faite conformément aux réglements en vigueur ;

= Auniveau des essais, les entreprises réaliseront les vérifications ou essais imposés par le DTU et les régles
professionnelles, les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites ou demandées par
le Maitre d’CEuvre ou le Maitre d’Ouvrage.

2.1.4.2 CONTROLES EXTERNES DES ENTREPRISES

Le Maitre d’CEuvre pourra procéder pendant toute la durée des travaux et a tout moment aux contréles de la
nature, de la qualité et du bon fonctionnement des fournitures des différents lots. Les entreprises seront tenues
de leur laisser I'acces libre au chantier.

2.1.5 ECHANTILLON ET ESSAIS

Les entreprises sont tenues de fournir tous les échantillons, modeéles qui leurs sont demandés, d’une part pour
fixer le choix du Maitre d’CEuvre dans le cadre du C.C.T.P. sur les fournitures nécessaires a |'exécution de
I’ensemble des travaux, et d’autre part, en vue des essais prévus au marché

2.1.5.1 ECHANTILLONS

Les échantillons, modeles ou maquettes devront étre soumis a I'agrément du Maitre d’CEuvre et du Maitre de
I’Ouvrage, avant une date a fixer d’un commun accord et au cours d’'un nombre limité de réunions de chantier,
de maniére a éviter la dispersion des présentations.

Le C.C.T.P. définit pour certains matériels un échantillon de référence et autorise la fourniture de matériels
qualifiés de similaires ou équivalents. Il est stipulé que I'appréciation de la similitude des matériels présentés
par les entreprises avec les matériels de référence, appartient au Maitre d’CEuvre et au Maitre de I'Ouvrage, et
gu’en cas de divergences avec les entreprises en ce qui concerne cette similitude, celui-ci sera tenu de fournir
les matériels de référence eux-mémes, aprés une seule présentation des matériels dits similaires.

La présentation de I'échantillon désiré doit étre réalisée 6 semaines avant I'exécution, afin de permettre les
choix et remarques nécessaires. Il appartient aux entreprises, par le biais des différents lots, d’anticiper la
présentation des échantillons, en connaissance des échanges qui pourraient avoir lieu avec I'ensemble des
parties prenantes.

Les entreprises devront procéder, s'il y a lieu, a toutes les modifications demandées par la maitrise d'Ouvrage
et la Maitrise d’ceuvre.
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Les matériels acceptés par le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage seront groupés sur panoplies et exposés
dans un local spécial a cet effet. Ils serviront de points de comparaison pour les autres parties semblables qui
devront étre conformes aux matériels exposés.
Un proces-verbal notifiera les décisions prises.

2.1.5.2 ESSAIS

Il est rappelé I'obligation pour les titulaires des différents lots de procéder pendant la période d’exécution des
travaux aux vérifications techniques qui leur incombent conformément a la loi du 4 Janvier 1978.
= Afin de prévenir les aléas techniques découlant d’'un mauvais fonctionnement des installations,
I’entreprise responsable de la prestation devra effectuer au minimum, avant réception, et leurs charges,
les essais et vérifications figurant sur le document COPREC N°1 paru au Moniteur des Travaux Publics et
du Batiment du 17/12/82 - Supplément spécial N° 8251bis, dans la mesure ou ils s’appliquent aux
installations techniques concernées.
= Les résultats et essais devront étre consignés dans des proces-verbaux suivant modeles figurant au
document COPREC N°2 de méme provenance que le document COPREC N°1 ; ces procés-verbaux devront
étre envoyés pour examen au Maitre d’CEuvre en deux exemplaires.

2.1.6 HYGIENE ET SECURITE
2.1.6.1  SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

La sécurité sur le chantier est coordonnée un plan de prévention.

Les entreprises se soumettent aux directives et recommandations qui leur sont fait tant en termes de sécurité
gu’en organisation de chantier ainsi qu’aux impacts sanitaires complémentaires liés au COVID-19.

Le plan de prévention est intégré au Dossier de Consultation des entreprises.

2.1.6.2 HABILITATIONS

Conduite d’engins :
= Chaque conducteur d’engins doit étre en possession d’une autorisation de conduite correspondant a
I’engin utilisé. Cette autorisation est signée par le directeur de I'entreprise et accompagnée du CACES.

Echafaudage :
= Les entreprises doivent la mise en place d’un échafaudage dés qu'’il est nécessaire a I'exécution de ses
travaux. L’échafaudage est monté par un intervenant de I'entreprise agréé. Le personnel doit étre en
possession de I'attestation de compétences conformément a I'annexe 5 de la recommandation R 408.

= Les échafaudages tubulaires sont composés d’ossature métallique, de plateforme toute largeur, de
garde-corps, d’échelles d’accés pour chaque niveau et de trappes.

= Les plans d’échafaudages de pied ainsi que les notices techniques seront soumis au SPS, avant le
commencement des travaux. Un procés-verbal de réception sera établi apres chaque montage ou
modification de l'installation.

= Dans tous les cas, les échafaudages ne peuvent pas étre fixés dans les facades (préfabriquées en béton
et livrées finies) ;

= Les entreprises utiliseront leurs échafaudages apres affichage du PV de conformité de I'échaudage sur
I’équipement.
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2.1.6.3 STOCKAGE ET MANUTENTION

Les entreprises assurent la manutention de ses matériaux et matériels en prenant toutes les dispositions pour
gue la manutention soit le moins pénible possible.

Les entreprises assurent le stockage de ses matériaux et matériels en se conformant aux zones de stockage
indiquées sur le plan d’installation de chantier.

Les entreprises assurent le stockage de ses matériaux sur les planchers en fonction des surcharges admissibles
de la structure.

Une assise de 2.00m de largeur est maintenue sur toute la périphérie du batiment, afin d’éviter le stockage des
matériaux contre les facades. Aucun stockage ne devra avoir lieu dans cette bande.

2.1.7 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CHANTIER

2.1.7.1  RECEPTION PREALABLE DES ABORDS ET VOIRIES

Avant toute intervention, il sera procédé a une réception contradictoire du terrain et des ouvrages existants
dans et en limite de propriété. La maitrise d'Ouvrage fera éventuellement exécuter a ses frais un référé préventif
sur les avoisinants.

Dans le cadre de la prise de possession du terrain, les entreprises effectueront, a sa charge, un constat d’huissier
de la parcelle et des alentours.

2.1.7.2  UTILISATION ET ENTRETIEN DES VOIRIES

Les itinéraires poids lourds et engins de chantiers, tant pour les approvisionnements que pour I'évacuation des
déblais, sont imposés par le Maitre d’CEuvre en fonction des impératifs de 'aménageur du terrain.
Les entreprises ont, a leurs charges, I'établissement et I’entretien, sur les voies ouvertes a la circulation au droit
des entrées et sortie de chantier, de la signalisation routiére indispensable. A leurs charges aussi le nettoyage
des abords et chaussées de part et d’autre du chantier.
Tout manquement des entreprise a leurs obligations de plein droit, entraine, aprés constatation et mise en
demeure restée sans effet, dans un délai de 24 heures :

= Lafermeture des acces de chantier ;

= Le nettoyage des voies ou le rétablissement de la signalisation.

=  Par une Entreprise au choix du Maitre d’CEuvre, aux frais et dépens des entreprises.

2.1.7.3  LIBERATION DES EMPRISES DU CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES VOIRIES

Au fur et a mesure de I'avancement du chantier, les entreprises procéderont au dégagement, au nettoiement
et a la remise en état des emplacements mis a disposition.

La libération des abords et la remise a la circulation des voies publiques feront I'objet d’un proces-verbal de
constat d’état des lieux contradictoirement entre I'entreprise, le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage.

2.1.7.4 PANNEAUX DE CHANTIER

L'affichage publicitaire des entreprises est interdit sur le chantier. Le panneau commun prévu au décret n°79.492
du 13 Juin 1979 portant indication de tous les Entrepreneurs travaillant sur le chantier sera strictement
conforme au modele imposé par le Maitre d’Ouvrage et a la charge du lot 01.
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2.1.7.5 CLOTURE DE CHANTIER

L’entreprise titulaire du lot 01 met en place la cl6ture réglementaire du chantier et la maintient en parfait état
pendant toute la durée des travaux. Cette cloture comportera les portes d'acces avec un systéme de fermeture
et les pancartes "interdit au public" et "défense d'afficher".

L’entreprise titulaire du lot 01 en doit la dépose et I'enlevement en fin de chantier.

2.1.7.6  BRUITS DE CHANTIER

La proximité de locaux occupés conduit a limiter I'importance de I’ensemble des bruits a 70 dB(A) aux limites du
chantier. Seul I'emploi d’engins a moteur insonorisé est autorisé.

2.1.7.7 DECLARATION D’INTENTION DE TRAVAUX

Au titre du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991, les Entreprises chargées de |'exécution de travaux projetés a
proximité d’ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution doivent adresser
une déclaration d’intention de commencement de travaux a chaque exploitant desdits ouvrages concernés par
les travaux (GDF, EDF, France Télécom, Service des Eaux, etc.).

Cette déclaration devra s’effectuer sur imprimé CERFA et restera valable pendant 2 mois (date de
commencement des travaux). Au-dela de cette date elle devra étre renouvelée.

2.1.7.8 NETTOYAGE AU COURS DU CHANTIER

Les entreprises sont responsables de I'entretien et du nettoyage du chantier, des accés et des abords, le
chargement et I’évacuation des gravats par des bennes et ce pendant toute la durée des travaux.

Dans l'impossibilité d'avoir un nettoyage satisfaisant du chantier, le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage
se réservent le droit apres notification aux entreprises de faire exécuter tous les nettoyages, chargement et
évacuation des gravats par une entreprise spécialisée de son choix a la charge des entreprises.

2.1.7.9 PROTECTION DES OUVRAGES

Les entreprises doivent assurer la protection de tous leurs ouvrages de la zone de stockage a la mise en ceuvre,
jusqu’a la fin des travaux.

Les ouvrages métalliques sont livrés sur le chantier, revétus d’un produit approprié pour une protection efficace
et durable contre I’humidité et I'oxydation.

Les entreprises sont responsables des dégats causés par les intempéries ou par quiconque, sur ses propres
ouvrages. Elles seront tenues de réparer toutes les dégradations provenant d’un défaut de protection.

Les détériorations sur des matériaux installés causées par un tiers, la preuve en étant fournie, sont réparées par
les entreprises aux frais du tiers concerné.

Les titulaires des différents lots doivent respecter leurs travaux réciproques et faire en sorte qu'aucune
dégradation ne se produise pendant le chantier par les membres de leurs personnels.

La protection contre les vols et les détournements divers fera I'objet d’une grande attention de la part des
entreprises intervenant sur le chantier.

2.1.7.10 DEMARCHES - AUTORISATIONS

L’entreprise du lot n°01 sera tenue de faire si nécessaire toutes les demandes pour obtenir les autorisations ou
branchements permettant le parfait fonctionnement du batiment.
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2.1.7.11 RECEPTION DES SUPPORTS

Les entreprises, avant I'exécution de ses travaux, doit faire la réception contradictoire des supports et faire part
de ses observations par écrit. Dans le cas contraire, il est considéré que I'entreprise accepte les supports tels
qu'ils sont et ne peuvent se prévaloir de réclamations ultérieures.

La réception des supports doit étre réalisée, en amont, afin d’effectuer les éventuelles reprises, sans pénaliser
I’organisation du chantier. Aucune prolongation de délai ne sera acceptée, pour cause de réception de support.

2.1.7.12 GESTION DES DECHETS

Les différentes entreprises procéderont au tri de leurs déchets de construction. Chaque entreprise se chargera
de ses évacuations jusqu'aux lieux de stockage de chantier prévus a cet effet par le Maitre d'CEuvre.

Il devra privilégier le tri et I'utilisation des filieres locales de recyclage de ses déchets.

Le guide « Elimination des déchets de chantier de batiment » édité par la Fédération Francaise du Batiment en
Juillet 1998 précise les catégories de déchets ainsi que leur mode d’élimination.

Rappel : Il est formellement interdit d’incinérer des déchets sur le site du chantier, leur traitement et leur
valorisation est obligatoire (exception faite des déchets contenant ou susceptibles de contenir des termites et
autres insectes xylophages).

2.1.7.13 MATERIAUX RECONNUS

Les produits ou procédés mis en ceuvre, entrant dans le champ d’application de I’avis technique ou de I’ATEX,
bénéficieront d’un avis technique en cours de validité ou d’un ATEX favorable aux conditions d’emploi de ce
produit ou de ce procédé.

2.1.7.14 RECEPTION DES TRAVAUX

Il sera prononcé une réception unique des travaux, avec ou sans réserve, pour I'ensemble des lots dés I'entiére
achévement des travaux.

2.1.7.15 PROCEDURE GENERALE DE PRODUCTION ET DE REMISE DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE -
RECOLLEMENT)

2.1.7.16 REMISE DU DOE

Dans un délai de 10 jours avant la fin des travaux, I’entreprise de chaque lot devra la remise du dossier DOE se
fait en 3 phases distinctes :

— L'entreprise remet un exemplaire complet de son dossier DOE a la Maitrise d'ceuvre, pour contréle et
avis, ceci au plus tard le jour de la réception des travaux. Ce dossier DOE doit comporter, au niveau des
pieces graphiques, les plans et schémas existants impactés par |'opération avec mise a jour de fichiers
informatiques selon le cas (format DWG et DXF) ainsi que tous les nouveaux plans et schémas créés pour
I'opération avec fichiers informatiques correspondants, I'ensemble conforme a la charte graphique
précisée par la Maitrise d’Ouvrage ou la Maitrise d’CEuvre ;

— A réception de I'exemplaire complet du dossier DOE, la Maitrise d'ceuvre et la Maitrise d'Ouvrage
procéde a l'analyse technique et les observations ou corrections a apporter sont envoyées a l'entreprise
pour mise au point du DOE définitif ;

— L'entreprise corrige son DOE sous 10 jours maximum aprés réception de I'avis de la maitrise d’ceuvre
sur son DOE provisoire, produit et remet un dossier complet selon les dispositions énoncées dans le
paragraphe de la livraison du DOE.
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2.1.7.17 LIVRAISON DU DOE

Les exemplaires définitifs seront remis aux deux adresses et suivant la répartition ci-dessous :
— Maitrise d'Ouvrage (adresse du Maitre d’Ouvrage) :
o 2 exemplaires "tirage papier" dont 1 exemplaire portant la mention « COPIE » ;
o 2 exemplaires informatique de tous les documents DOE définitifs sur clé USB : 1 version au
format natif (DWG, DXF, Word, Excel...) et une version PDF.

— Maitrise d'CEuvre (Architecte / BET) :
o 2 exemplaires "tirage papier" ;
o 2 exemplaires informatique de tous les documents DOE définitifs sur clé USB : 1 version au
format natif (dwg, dxf, word, excel...) et une version PDF.

2.1.7.18 CONTENU DU DOE

Le DOE comprendra :
— L’ensemble des documents nécessaires a |'exploitation de I'ouvrage ;
— Les plans et schémas conformes a I'exécution ;
— Les notices de fonctionnement ;
— Les notes de calculs et de dimensionnement des équipements ;
— Tous les documents des études d’exécutions diffusés a I'équipe de maitrise d’ceuvre et au bureau de
controle ;
— Prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en ceuvre ;
—  Plus particulierement (non exhaustif) :
o Les schémas de principe ;

o Les plans d'implantation des équipements ;

o Les détails d'exécution ;

o Les listes et notices d'utilisation et d'entretien des différentes installations ;

o Les listes et notices techniques détaillant d'une fagon tres précise la liste des matériaux et
appareils mis en ceuvre (marque et référence) ;

o Les procés-verbaux des matériaux notamment de résistance au feu, les avis techniques ;

o Le rapport des essais des installations y compris les fiches d'autocontrole établies par les
entreprises ;

o Les certificats de garantie auxquels s'engagent les entreprises et les fournisseurs pour certains
ouvrages particuliers ainsi que les contrats d'assurance éventuellement souscrits pour couvrir
les garanties ;

o Laliste des piéces de rechange et matériel consommable ;

o Les fiches techniques et avis techniques des matériels et certificats de conformité a la norme
des équipements ;

o Lerapport des mesures et de réglages hydrauliques ;

Les attestations d'essais de fonctionnement AQC ;

o Les attestations de mise en service par les fabricants.

o}

2.1.7.19 MISE EN FORME DU DOE

1) Cartouche général du dossier DOE

— Le cartouche général du dossier précisera :
o Affaire (désignation de I'opération)
o Intitulé et le numéro du lot
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Maitre d’Ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE

Opération : CREATION DE 2 ARMURERIES DANS LE CENTRE DE DETENTION DE MELUN
Phase : DCE

Document : CCTP n°00 : CCTC

Date : Octobre 2024

2)

3)

4)

o Nom de I'entreprise
o Phase DOE

Harmonisation des dossiers

Les pieces écrites, documentations techniques, notices d’utilisation, etc... seront disposées dans des
classeurs format A4 de couleur identique, a deux anneaux et étiquetées sur la tranche.
Les pieces graphiques seront remises soit sous chemise a sangle format A4, avec cartouche, soit rangées
dans des classeurs format A4 équipés de « pochettes-étui » transparentes.
Les étiquettes et cartouches comporteront les informations suivantes :
o Désignation de I'opération
Dossier DOE
La mention "Piéces écrites" ou "Pieces graphiques"
Date (mois / année)
Numéro et intitulé du lot / Nom de I'entreprise
Numeéro du classeur ou chemise et le nombre total de classeur ou chemise.

O O 0O 0O O

Sommaire
A chaque dossier sera jointe une liste des piéces écrites et graphiques composant le dossier DOE.

Format des plans
Format AutoCAD (derniére version) et format PDF respectant la charte graphique demandée par la
Maitrise d’Ouvrage ou la Maitrise d’CEuvre (présentation, nomenclature et symboles graphiques)
Les cartouches de tous les plans DOE mentionnera :
o Phase DOE;
o Indice O.
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