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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Le présent marché a pour objet la fourniture et les essais des batardeaux de passes navigables et de pertuis
pour les barrages de Venette, Verberie, Sarron, Creil, Boran, Isle Adam et Pontoise.

1.2 - Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en 3 lots :

Lot(s) Désignation

Batardeaux pour les passes navigables de 6 barrages (Pontoise, Isle Adam,
Boran, Sarron, Verberie, Venette)

Fabrication et livraison des batardeaux flottants équipés
Fabrication et livraison des dispositifs de stockage a Sempigny
Essais de batardage en configuration « 33 m »

Changement de configuration 33 vers 31 m ou ’inverse

Essais de batardage en configuration « 31 m »

Stockage sur le site de Sempigny a l’issue des essais

Batardeaux pour les pertuis de 5 barrages (Isle Adam, Boran, Sarron,
Verberie, Venette)

Fabrication et livraison des batardeaux empilables équipés

2 Fabrication et livraison du palonnier

Fabrication et livraison des dispositifs de stockage a Sempigny
Essais de batardage d’un pertuis

Retour et stockage a Sempigny

Batardeaux pour les passes navigables et le pertuis de Creil

Fabrication et livraison des batardeaux a aiguilles
Fabrication et livraison des dispositifs de stockage a Sempigny
Essais de batardage du pertuis de Creil

Essais de batardage d’une passe navigable de Creil

Retour et stockage a Sempigny
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1.3 - Sous-traitance
1.3.1 - Sous-traitance partielle

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement sont formulées
dans la déclaration de sous-traitance.

Le titulaire ne peut sous-traiter la totalité du marché.

En application des articles L. 2193-1 aL. 2193-14 et R. 2193-3 aR. 2193-4 du code de la commande publique,
le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché sous réserve de :

o L’acceptation du ou des sous-traitants par le pouvoir adjudicateur ;
o L’agrément par le pouvoir adjudicateur des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Il est rappelé a ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de déclaration du ou des
sous-traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée pénalement conformément a [’article
L. 8271-1-1 du code du travail.

En sus de la déclaration de sous-traitance et des renseignements exigés a ’article R.2193-1 du code de la
commande publique, le dossier de candidature de chaque sous-traitant comportera les attestations
d’assurance visées a l'article 12 du présent CCAP, ainsi que les renseignements permettant ’évaluation de
leur situation juridique, leur capacité économique, financiére et technique (cf. liste a article 6.1.1 du
réglement de la consultation).

1.3.2 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement sont formulées
dans le projet d’acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus du projet d’acte spécial et des renseignements exigés par ’article R. 2193-
1 du code de la commande publique, les mémes documents listés précédemment.

1.4 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des Articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

1.5 - Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la main
d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang, sur
simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de
’Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre ’acces a l’ensemble
de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d’infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I’article 41 du
CCAG FCS.

En application de Uarticle D. 8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois
jusqu’a la fin de U’exécution du marché, les documents demandés par ledit article.
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Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D. 8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre de l'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis a
"autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de l’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l’exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D. 8254-2 a 5 du Code du Travail.

1.6 - Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n’a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D. 8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s’il est établi ou domicilié a
’étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de l’exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D. 8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre de l'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis a
"autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de Uexécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l’exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D. 8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est l’euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l’article R. 2193-1 du code de la commande publique, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J’accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents
pour l’exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour objet

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de ’article 3-4 du
présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en francais.”

En application de U'article L. 1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procede a
un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupres de ’inspection du travail.
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Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour ’exécution du présent marché public doit,
conformément aux articles L. 1262-1-1et R. 1263-2-2 du code du travail, désigner sur le territoire francais
un représentant, unique interlocuteur de ’inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre d’ouvrage
les documents suivants :

« Une copie de la déclaration de détachement transmise a l’'unité départementale mentionnée a
Uarticle R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

* les salariés détachés par ses soins,

» lessalariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine
de sous-traitance,

» ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de [’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-
traitants quel que soit leur rang.

« Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer
a ces obligations, le maitre d’ouvrage, apres mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec
la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les
conditions définies a ’article 41 du CCAG FCS.

c/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d’affichage dans le local vestiaire prévu par Uarticle R. 4534-139 du code du travail, et
tient en bon état de lisibilité, les informations requises par l’article D. 1263-21 du code du travail.

L’affichage doit &tre traduit dans ’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance
des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera l’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l’article 11.3 du CCAP.

1.7 - Clauses d’insertion sociales

Voies Navigables de France, dans un souci de promotion de ’emploi et de lutte contre [’exclusion, a décidé
de faire application notamment des dispositions de Uarticle L. 2112-2 du code de la commande publique,
en incluant des dispositions relatives a l'insertion par [’activité économique.

1.7.1 Obligation du titulaire

Pour réaliser ce marché le titulaire s’engage a réaliser une action d’insertion équivalent a 20 h d’insertion
par tranche de 100 000 € HT de prestations effectuées pour des personnes rencontrant des difficultés
professionnelles ou sociales particuliéres.

Sont notamment concernées les personnes répondant a au moins un des critéres ci-dessous :
« Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chomage),

« Les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) demandeur d’emploi ou ayants droits,
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« Les publics reconnus travailleurs handicapées, au sens de ’article L5212-13 du code du travail, fixant la
liste des bénéficiaires de ’obligation d’emploi,

« Les bénéficiaires de ’allocation adulte handicapé (AAH) et de l'allocation d’invalidité (Al),
« Les personnes travaillant dans les structures d‘insertion par ’activité économique (IAE),
» Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans,

e Les jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi sans qualification (infra niveau V, soit niveau
inférieur a CAP/BEP),

« Les jeunes diplomés sortis du systéme scolaire justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur
sortie du systéme scolaire ou de l’enseignement supérieur,

« Publics reconnus refugiés (bénéficiant de la protection internationale),

« Autres publics validés par le facilitateur provenant des partenaires emploi du territoire (Pole Emploi, MDE,
PLIE, Missions Locales, Cap emploi Sameth ...),

o Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de U’emploi
pénitentiaire/régie des établissements pénitentiaires (SEP/RIEP) ou affectés a un emploi auprés d’un
concessionnaire de |’administration pénitentiaire,

« Des personnes domiciliées de ’ensemble des Quartiers Politique de la Ville sur le territoire national, sur
le modéle du dispositif ANRU.

1.7.2 Accompagnement de ’action en cours d’exécution
Le titulaire peut se rapprocher d’un facilitateur afin de :

« Définir avec le titulaire le plan d’action de réalisation des actions d’insertion et effectuer les mises en
relation nécessaires a la bonne réalisation des objectifs,

« Présenter et valider les candidats correspondants aux critéres administratifs définis ci-dessus,
« Valider les heures d’insertion réalisées,

« Fournir les attestations de réalisation des objectifs.

1.7.3. Controle de ’action d’insertion par ’activité économique

1.7.3.1 Controle en cours d’exécution

La comptabilisation des heures d’insertion réalisées débutera a la date de notification du marché au titulaire
par la maitrise d’ouvrage ou a la date de la premiére embauche si elle intervient aprés la date de
notification.

Les heures de travail comptabilisées au titre de ’insertion professionnelle sont limitées a 24 mois a compter
de la date de recrutement de la personne pour le chantier quelle que soit la nature du, ou des, contrat de
travail.

Dans ’hypothése ou en cours de marche, une ou plusieurs personnes mises a disposition dans le cadre de
’action d’insertion sont embauchées au sein de U’entreprise, le nombre d’heures effectué par le ou les
travailleurs, sera décompté, quel que soit le type de contrat de travail, du nombre d’heures devant étre
obligatoirement exécuté au titre de l’action d’insertion.

A Uexpiration du marché, entreprise s’engage a étudier toute possibilité d’embauche des personnes en
difficulté qui sont intervenues dans le cadre de ’action.
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En cours d’exécution du marché, le titulaire adresse un bilan intermédiaire chiffré au plus tard le 20 du
mois « m+1 » au maitre d’ouvrage, ou son représentant, et a l'interlocuteur désigné a X, qui retranscrit la
mise en ceuvre de [’action d’insertion ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées.

Des bilans intermédiaires pourront en outre étre établis lors des réunions de chantiers ou dans le cadre de
réunions spécialement prévues a cet effet et organisées par le maitre d’ouvrage.

Si des difficultés liées a U'action d’insertion font obstacle a la réalisation du marché dans les délais fixés,
les parties s’engagent a se réunir dans les délais les plus brefs afin de convenir des solutions les plus
appropriées a la bonne exécution du marché.

1.7.3.2. Contrdle en fin d’exécution

Lorsque le marché aura été entierement exécuté, et préalablement au versement de son solde, le
titulaire du marché adressera au maitre d’ouvrage les justificatifs attestant du respect du nombre
d’heures.

1.8 - Clauses environnementales

Le titulaire est soumis aux obligations de la réglementation, des lois et réglements relatifs a la protection
de ’environnement ainsi que de toutes recommandations découlant de la politique environnementale de
Voies Navigables de France.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui prennent
en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et
mise en valeur de ’environnement et progres social.

Signataire de la charte de Développement durable des Etablissements Publics, VNF est particuliérement
attaché au respect des principes du développement durable. La politique de développement durable de VNF
vise a intégrer les meilleures pratiques sociales environnementales et sociétales dans ’ensemble de ses
activités d’exploitation, de développement ou administratives.

La direction territoriale Bassin de la Seine et de la Loire aval de VNF est certifiée selon la norme 1SO 14001,
preuve de ’engagement de ’établissement pour intégrer les meilleures pratiques environnementales.

L’établissement souhaite dans ce cadre-la la plus grande vigilance du titulaire au regard des principes de
responsabilité sociale et environnementale de son entreprise.

Le titulaire peut notamment s’appuyer sur les principes énoncés dans les documents de référence suivants :
- Recommandation de ’AFNOR publié dans le guide "SD 21 000";
- Principes directeurs de I’OCDE relatifs a la responsabilité des entreprises (révisés en 2000).
- Les principes du projet de Norme pour la Responsabilité Sociétale des organisations (ISO 26000).

- Les normes de management pour l’amélioration en continu, en particulier en matiére
d’environnement.

Le titulaire s’engage a respecter la politique environnementale de VNF :
https://www.vnf.fr/vnf/accueil/qui-sommes-nous-vnf/politique-rse/.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG FCS, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité,
les suivantes :

- L’Acte d’Engagement (AE), et ses annexes, propre a chaque lot

- Le Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF) propre a chaque lot
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- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun aux 3 lots

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP), et ses annexes, commun aux 3 lots
- Les décompositions des prix forfaitaires et les sous-détails des prix unitaires du BPUF

- Le mémoire technique propre a chaque lot sauf le planning de réalisation des travaux

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG FCS) applicables aux marchés publics de
fournitures courantes et de services, approuvé par ’arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux prestations a réaliser

- Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

SETEC ISM
ZA de Lanserre
11 rue de la Fuye Juigné-sur-Loire
49610 Les Garennes-sur-Loire

Les missions de maitrise d’ceuvre confiée par le maitre d’ouvrage sont : DIA AVP PRO ACT VISA DET AOR

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :

SETEC ISM
ZA de Lanserre
11 rue de la Fuye Juigné-sur-Loire
49610 Les Garennes-sur-Loire

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Si nécessaire, la coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau sera assurée
par un coordonnateur SPS pour les phases de mise en ceuvre sur site barrage et site de stockage.

3.4 - Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement ultérieur,
par :

Monsieur le directeur de U’ingénierie et de la maitrise d’ouvrage des Voies Navigables de France ou son
représentant pour assumer les fonctions suivantes :

- La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu’il en fait la demande.

- La réception de ’acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.

- La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du
maitre d’ceuvre et la fixation de la date des constatations.

- L’information par le titulaire de ’absence de transmission de l’état d’acompte par le maitre
d’ceuvre.

- La réception de la mise en demeure par le titulaire d’établir le décompte général.

- La réception du décompte général.

- La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial.

- Laréception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de ’article L4532-9 du code du travail.
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- Laréception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la réception
en cas de carence du maitre d’ceuvre.
- La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d’absence du maitre d’ceuvre.

3.5 - Controéle technique

Des controleurs techniques pourront étre missionnés pour la phase réalisation conformément aux
spécifications du CCTP.

3.6 - Conduite d’opération
Le conducteur d’opération est :

Voies navigables de France
Direction de ’ingénierie et de la maitrise d’ouvrage
Unité Opérationnelle de Paris - Unité EGT5

3.7 - Exploitant

L’exploitation des barrages reste assurée par Voies Navigables de France, Direction Territoriale du Bassin
de la Seine et Loire aval, pendant toute la durée des travaux.

4 - Durée et délais d’exécution

Le délai global d’exécution est défini par lot. A noter que U’exécution des travaux des 3 lots seront
concomitants.

4.1 - Délais d’exécution globaux
4.1.1 - Délais d’exécution du lot n°1 :

Le délai d’exécution du lot n°1 est de 50 semaines (période de préparation et délai d’exécution des
travaux). Il commence a courir a compter de la notification du lot.

Le délai de la période de préparation est de 38 semaines. Elle est comprise dans le délai d’exécution du lot.
4.1.2 - Délais d’exécutiondu lot n°2 :

Le délai d’exécution du lot n°2 est de 31 semaines (période de préparation et délai d’exécution des
travaux). Il commence a courir a compter de la notification du lot.

Le délai de la période de préparation est de 23 semaines. Elle est comprise dans le délai d’exécution du lot.
4.1.3 - Délais d’exécution du lot n°3 :

Le délai d’exécution du lot n°3 est de 35 semaines (période de préparation et délai d’exécution des
travaux). Il commence a courir a compter de la notification du lot.

Le délai de la période de préparation est de 27 semaines. Elle est comprise dans le délai d’exécution du lot.
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4.2 - Délais d’exécution partiels
Les délais d’exécution partiels sont précisés a l’article 6.2 de 'acte d’engagement de chacun des lots.
4.3 - Modalites de prolongation des délais d’exécution des lots

Une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur notamment dans les
conditions de Uarticle 13.3 du CCAG-FCS.

Le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a :

Nombre de jours

Lot(s) Intitulé d’intempéries

Tous | Fourniture des batardeaux pour les 7 barrages de ’Oise 3

Les délais d’exécution des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au
moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée

Pluie > 30 mm 1 jour

Crue > 500 m3/s a la station de 12 heures
Venette

Gel <-5°C 1 jour

Neige > 5 cm de neige 12 heures

Vent > 120 km/h 4 heures

Vent s’agissant d’utilisation d’engin de > 72 km/h Vitesse de pointe

levage

Brouillard Visibilité < 10 m 4 heures

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique la plus proche
des travaux.

4.4 - Calendrier prévisionnel et calendrier détaillé d’exécution

Les seuls délais d’exécution fixés au présent CCAP et a l’acte d’engagement sont applicables ; ils serviront
de base a ’éventuelle application des pénalités de retard prévus au présent CCAP.
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5 - Prix
5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et unitaires selon les stipulations de |’acte
d’engagement.

Les prix sont réputés prendre en compte toutes les sujétions d’exécution.
En plus des dépenses mentionnées a ’article 10.1 du CCAG FCS, les prix tiennent compte notamment :
- Des démarches nécessaires auprées des concessionnaires et diverses administrations.

- De la fourniture, de la mise en place et de ’entretien des installations de chantier ou des locaux
d’hygiene, des protections collectives et des locaux destinés au personnel et a la maitrise d’ceuvre.

- De ’amenée sur le chantier de ’ensemble des engins et fournitures, leur repliement a la fin du
chantier

- De la mise en place de panneaux et de la signalisation réglementaire de chantier, de la mise en
place des barriéres de chantier, leur déplacement quel qu’en soit le nombre et leur maintenance.

- Des frais d’établissement et du maintien du piquetage des ouvrages, selon les dispositions du
présent CCAP,

- Des sujétions imposées par la réalisation des mesures, essais et controles, que ces opérations
soient assurées par le Titulaire, par un organisme extérieur mandaté assistant du Maitre d’ouvrage,
ou par le Maitre d’ceuvre.

- Des exigences du Coordonnateur SPS.
- De la participation aux visites d’Inspection Commune préalables.

- De la rédaction puis de la mise au point d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS) et de ses additifs.

- Du respect des préconisations au titre de la protection de l’environnement conformément au CCTP.

- De la participation aux visites organisées avec les Services de secours, le Maitre d’ceuvre, le
Coordonnateur SPS, avant toute mise en service d’une nouvelle configuration des emprises de
chantier ou des voies de circulations publiques.

- De toutes les contraintes prescrites par le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et
de Protection de la Santé (PGCSPS).

- De toutes les conditions d’exécution décrites dans le marché et notamment de l’exécution
fractionnée des travaux, pouvant impliquer des sujétions sur le mode d’exécution.

- De toutes les sujétions d’exécution relative a la réalisation concomitante des travaux des 3 lots

- De toutes les sujétions liées a la présence de réseaux, ainsi que les aléas liés a la découverte
éventuelle des réseaux non répertories et non déviés.

- De toutes les prestations de conditionnement, manutention, reprises, transport, stockage
intermédiaire des fournitures entre leur lieu de fabrication et leur site d’installation.

- Des sujétions afférentes a la garde compléte des ouvrages et équipements.
- De la maintenance des équipements dont il a la charge jusqu’a la réception.

- De la gestion administrative, du transport et du stockage, apres tri et traitement éventuel de
déchets inertes ou de la mise en décharge de déchets ultimes sachant que l’obtention d’un lieu de
décharge et toutes les contraintes s’y attachant (frais de décharge, taxes, éloignement, ...) sont a
la charge du Titulaire.

- Des prestations liées a la production des éléments issus des études d’exécution du Titulaire.

- Des sujétions liées au maintien des circulations sur les voiries avoisinantes.
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- Des frais d’évacuation des matériaux et d’éventuel traitement vers des sites agréés.
- Des frais liés au respect des normes environnementales

- De la bonne prise en compte des terrains concernés par l’ensemble du périmétre de |’opération
et des abords de ces terrains, ainsi que des conditions d’acces et des possibilités de desserte en
voirie et réseaux divers et de tous les éléments généraux ou locaux en relation avec l’exécution des
travaux.

- De la prise de connaissance des réseaux, ouvrages, installations existantes et de toute difficulté
inhérente au site.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a U'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

5.2 - Modalités de variation des prix

Par dérogation a article 10.1.2. du CCAG FCS, les prix du présent marché sont réputés établis sur la base
des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres. Ce mois est appelé * mois zéro "et
indiqué dans ’acte d’engagement.

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Lot(s) [Formules Prix concernés

tous |Cn=0,15+0,85x[TP13 (n) / TP13 (0)] Tous

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.
- Index (n) : valeur de l’index de référence au mois n.
- Index (o) : valeur de ’index de référence au mois zéro

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.
Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Lorsque la valeur finale de l’index n’est pas connue a la date ol doit intervenir un acompte, le pouvoir
adjudicateur procéde a un réglement provisoire sur la base de la derniére valeur d’index publiée. La révision
définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la publication de la valeur finale de [’index
correspondant.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I’INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé

tous TP13 Index Travaux Publics - Charpentes et ouvrages d’art métalliques - Base 2010
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6 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements
conformément a ’article R2191-33 du code de la commande publique. Toutefois, si le titulaire du marché
est une PME, il est fait application d’un taux de 3%.

Par application de U’article R2191-36, le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de
substituer la retenue de garantie par une garantie a premiére demande.

Aucune demande de substitution de retenue de garantie en caution personnelle et solidaire ne sera acceptée
par le représentant du pouvoir adjudicateur.

La garantie a premiere demande doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte et vaut pour le montant total du marché.
En cas d'avenants, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a ’acompte est prélevée. Les montants prélevés au titre de la retenue
de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

7 - Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, pour les 3 lots.
L'option retenue pour le calcul de l'avance est ’option B définie a l’article B.11.1 du CCAG FCS.

Le montant de l’avance est fixé a 30 % du montant initial, toutes taxes comprises.

Le montant de l’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Conformément aux articles R. 2191-11 et R. 2191-19 du code de la commande publique, le remboursement
de ’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire, en une seule fois, quand le montant des prestations
exécutées atteint ou dépasse 60 % TTC du montant minimal du marché. Si, au moment du remboursement,
le montant de l’état d’acompte du mois en cours est inférieur au montant de l’avance, alors le
remboursement se limitera au montant de ’état d’acompte. Le remboursement sera alors complété sur le
prochain état d’acompte mais devra étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 %
du montant minimal du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du code de la commande publique.

8 - Modalités de reglement des comptes

8.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de [’article 11 du CCAG-FCS. Les
acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de |’établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général et
définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix afférents
au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard
dix jours aprés la publication de ’index de référence permettant la révision du solde. La date de cette
notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
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Toutefois, si dans ce délai, le maitre d’ouvrage a fait parvenir au titulaire une décision motivée refusant la
prise en compte et le traitement du projet de décompte général, ce délai ne commencera pas a courir et
le Titulaire devra produire de nouveau un projet de décompte final dans les conditions prévues au
paragraphe précédent.

8.2 - Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a [’article 11.3 du CCAG-FCS et
seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
- le cas échéant, le numéro de SIRET ;

- le numéro du marché ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- la désignation de l’organisme débiteur ;

- la date d’exécution des prestations ;

- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA
et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d’une
exonération ;

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de
la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;

- la date de facturation ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par ’opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ;

Dispositions applicables en matiére de facturation électronique :

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s)
admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d’émission de la facture ;
2° La désignation de l’émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I’émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, le numéro de l’engagement généré par le systéeme d’information financiere et
comptable de ’entité publique ;

5° Le code d’identification du service en charge du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres Page 18 sur 30



CCAP - Marché pour la fourniture des batardeaux pour les sept barrages de |’Oise

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il y
a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération;

10° Le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement ;
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent également le numéro d’identité de l’émetteur (ou a défaut, son identifiant) et celui du
destinataire de la facture.

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a l’émetteur et [’avoir invité a s’y conformer.

Les entreprises concernées par ’obligation de transmission des factures électroniques, en application des
articles L. 2192-1 a L. 2192-7 du code de la commande publique, devront désormais déposer leur facture
sur le portail CHORUS PRO, via le lien suivant : https://portail.chorus-pro.gouv.fr/.

Il est rappelé que Uutilisation du portail CHORUS PRO est exclusive de tout autre mode de transmission.
Les entreprises non concernées par ’obligation de dépot par voie dématérialisée.
De plus sur chaque facture doit obligatoirement mentionner dans son intégralité :
- le numéro d’engagement (commande) qui vous est communiqué lors de la commande,
- le numéro de "SIRET : 13 00 177 91 000 34" de la Direction Territoriale Bassin de la Seine de VNF.
-Code : SEGT

La date de réception d’une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant ’acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture par le systeme d’information
budgétaire et comptable de I’Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

8.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de [’année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l’exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l’acte
d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon U'article 12 du CCAG FCS.
8.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé.
Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision
est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de
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paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé
attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de ’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a
pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention "Autoliquidation” pour les travaux
de construction effectués en relation avec un bien immobilier. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai
au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court a
compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de |’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement
demandé, ou de ’expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de ’avis postal
mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-
traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

9 - Conditions d’exécution des prestations

9.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour [’exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

9.2 - Implantation des ouvrages - piquetage
Sans objet pour ’ensemble des lots.
9.3 - Préparation et coordination des travaux
9.3.1 - Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d’exécution du marché, d’une durée de 23 a
38 semaines selon les lots.

Le titulaire devra dresser un programme d’exécution (PET) accompagné du projet des installations de
chantier (PIC) et des ouvrages provisoires (le cas échéant) et le soumettre au visa du maitre d’ceuvre 1 mois
au plus tard apres la notification du marché.

Le titulaire établira et transmettra également au maitre d’ceuvre un Plan Assurance Qualité (PAQ), ainsi
que le plan de respect d’environnement (PRE) et le programme des études d’exécutions (PEE) dans le délai
de 1 mois suivant [’acte qui emporte commencement d’exécution de la période de préparation et tels que
précisés au 4 du CCTP.

Le titulaire déposera, le cas échéant, auprés des services gestionnaires des voies routiéres, le dossier
d’exploitation concernant la circulation routiére et décrivant le plan de circulation des engins de chantier
et les moyens prévus pour assurer la sécurité routiére et la propreté des voiries pendant les phases de
manutention et de mise en ceuvre des fournitures. Le titulaire le déposera en temps voulu auprés des
services gestionnaires pour obtenir les autorisations nécessaires pendant les travaux.

Le titulaire organisera ’état des lieux contradictoire effectué par constats d’huissier, avant et apres
travaux, de chaque phase, du domaine public et du domaine privé (acces, chemins et ouvrages empruntés
par le Titulaire, sites de stockage et zone de chantier, ...), en présence d’un représentant du propriétaire
et/ou gestionnaire des voies routieres, des chemins, des ouvrages, des parcelles, etc. empruntés pour
’exécution des travaux.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur ou a la maitrise d’ouvrage dans un délai de 3 jours a
compter du début de la période de préparation.
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Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier de pose

La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par la possible intervention d’un coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la
sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de l’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d’accident du travail.

Il s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de I’exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de [’ouvrage. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s’engage aussi vis a vis de
ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l’entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l’entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de ’article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I’emploi des
travailleurs handicapés.

9.3.3 - Plan d’assurance qualité

Le titulaire établira et transmettra également au maitre d’ceuvre un Plan Assurance Qualité (PAQ), ainsi
que le plan de respect d’environnement (PRE) et le programme des études d’exécutions (PEE) tels que
précisés au 4.3 du CCTP.
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9.3.4 - Journal de chantier

Un journal de chantier sera établi et tenu par le titulaire dans le cadre de "exécution du marché pour
répertorier ’ensemble des documents émis ou recus par le maitre d’ceuvre.

Il sera établi selon les modalités définies dans le CCTP.
9.4 - Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et
soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d’ceuvre. Ce dernier doit les
renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apreés leur réception.

Le Titulaire sera tenu également de transmettre les documents d’exécution aux différents controleurs
techniques. Les documents sont a transmettre au format papier par défaut et a charge du Titulaire. Aprés
accord, un envoi des documents au format numérique pourra étre accepté.

Le titulaire est tenu de transmettre au maitre d’ceuvre et au coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour ’établissement du dossier des interventions
ultérieures sur "ouvrage (DIUO) et donc le contenu est précisé au CCTP.

Au cas ou le Titulaire ferait établir, par des moyens de calcul automatique, tout ou partie des calculs qui
lui incombent, il joindra une notice indiquant de facon compléte les hypotheses de base des calculs, leur
processus, les formes employées et les notations.

Les "sorties" de tout programme de calcul utilisé devront étre suffisamment nombreuses et comporter, outre
les données particuliéres de calcul, assez de résultats intermédiaires pour que les options tant techniques
que logiques soient mises en évidence et que les fractions de calcul, comprises entre deux options
consécutives, puissent étre isolées au vu d’une éventuelle vérification. Sur demande du maitre d’ceuvre, le
Titulaire lui fournira tout autre résultat intermédiaire du calcul qu’il estimerait utile ; au cas ou la note de
calcul automatique serait trés volumineuse, le Titulaire fournira un extrait faisant apparaitre les résultats
déterminants du dimensionnement proposé.

Le maitre d’ceuvre pourra demander au Titulaire de compléter manuellement toute note de calcul
automatique incompléte.

9.5 - Installation et organisation du chantier
9.5.1 - Installation de chantier

Le titulaire supporte toutes les charges relatives a |’établissement et a "entretien de ses installations de
chantier.

Le contenu du projet des installations du chantier établi par le titulaire est fixé par le 1.7 du CCTP.

Les terrains définis a Uarticle 1.7.3 du CCTP pourront étre mis gratuitement a la disposition du titulaire
pour ses installations de chantier et dépots provisoires de matériels et matériaux a condition de respecter
les consignes du maitre d’ceuvre.

Le cas échéant, le maitre d’ouvrage désignera a l’entreprise le lieu prévu ou ces installations pourront étre
établies pendant la période de préparation du chantier.

Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de contréle sur les installations complémentaires réalisées par le
titulaire.

9.5.2 - Signalisation de chantier

La signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les
instructions réglementaires en la matiére.

9.5.3 - Signalisation des chantiers a |’égard de la circulation publique

Le Titulaire supporte seul tous les frais occasionnés par la réparation des dégradations éventuelles sur les
voies publiques et privées empruntées par les engins de chantier et d’approvisionnement en matériaux.
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9.5.4 - Réunions de chantier

Il est prévu pendant toute la durée des travaux plusieurs réunions de chantier, organisés par le maitre
d’ceuvre. Ces réunions feront ’objet d’un compte rendu établi par celui-ci et soumis a la validation du
Titulaire, qui explicitera éventuellement ses réserves dans un délai maximum de trois (3) jours.

Les instructions données par le maitre d’ceuvre ou du gestionnaire du site dans un compte-rendu de réunion
s’imposent de plein droit au titulaire.

9.6 - Dispositions particuliéeres a ’achevement du chantier
9.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l’ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a |’évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d’exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

9.6.3 - Documents a fournir aprés exécution
Le titulaire doit remettre au maitre d’ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux.

Le CCTP précise les éléments attendus pour |’élaboration des différents documents a remettre aprés
exécution des travaux.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

9.7 - Réception des travaux

9.7.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception des fournitures et des travaux a lieu par lot et fera l’objet d’une réception indépendante pour
chacun des lots.

Chaque titulaire de lot avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle ses travaux
sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d’ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception dans un délai de 20 jours a compter de la date de réception de [’avis mentionné ci-
dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achévement des travaux, si cette derniére date est
postérieure.

Le défaut de fixation de la date des opérations préalables a la réception par le pouvoir adjudicateur
n’entraine pas la réception tacite des prestations.

9.7.2 - Vérification des matériaux et produits - Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les fascicules intéressés
du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre d’ceuvre sont
a la charge du maitre d’ouvrage. En cas de résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur colit est
supporté par le titulaire.
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9.7.3 - Essais et épreuves

Les essais et épreuves prévus par les normes homologuées, les fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP
sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves non prévus au PAQ et demandés par le maitre d’ceuvre sont a la charge du maitre
d’ouvrage. En cas de résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur colit est supporté par le titulaire.

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l’exécution concluante des épreuves et essais
définis au CCTP.

10 - Garantie des prestations

Les travaux de pose feront |’objet d’une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ
est la date de réception des travaux.

Les fournitures feront l’objet d’une garantie de biennale de bon fonctionnement.

Les travaux font également l’objet des garanties particuliéres détaillées au 4.10 du CCTP.

11 - Pénalités applicables aux lots
11.1 - Pénalités de retard

11.1.1 - Pénalités de retard d’exécution du délai global fixé par lot

Lorsque les délais globaux d’exécution fixés par lot a article 4.1 du présent CCAP sont dépassés, par le fait
du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a

2.5/10 000 du montant du lot, par dérogation aux stipulations de 14.1.1 du CCAG-FCS.
L’ensemble des pénalités (de retard et autres) sont a appliquer sans mise en demeure préalable, sans
invitation préalable faite au titulaire a présenter ses observations par dérogation a U'article 14.1.1. CCAG

FCS, et sont cumulables dans leur montant, sans seuil d’exonération par dérogation a ’article 14.1.3. CCAG
FCS.

Par dérogation a ’article 14.1.2. du CCAG FCS, le montant total des pénalités de retard est plafonné a 30%
du montant total hors taxes du lot. Les autres pénalités ne sont pas plafonnées.

Les délais d’exécution distincts fixés a ’article 4.2 du présent CCAP sont les délais maximums pour lesquels
une date limite de réalisation est fixée.

Les pénalités prévues ci-dessous pour les délais partiels s’appliquent en cas de dépassement de ces dates
limites.

11.1.2 - Pénalités de retard d’exécution des délais distincts du délai global du lot 1

Par dérogation a U’article 14.1.1. du CCAG FCS, le titulaire subit, en cas de non-respect des délais distincts,
les pénalités forfaitaires et/ou horaires suivantes :

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Non-respect du délai partiel D1 Journaliere 1500 €

Non-respect du délai partiel D2 Journaliere 2 000 €

Non-respect du délai partiel D3 Journaliere 2 000 €

Non-respect du délai partiel D4  Journaliere  [500 €
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Non-respect du délai partiel D5  |Journaliere 2000 €

Non-respect du délai partiel D6  |Journaliere 2000 €

Non-respect du délai partiel D7  Journaliere (500 €

Les pénalités de retard des délais partiels fixées ci-dessus ne seront pas remboursées si le délai global est
respecte.

11.1.3 - Pénalités de retard d’exécution des délais distincts du délai global du lot 2

Par dérogation a Uarticle 14.1.1. du CCAG FCS, le titulaire subit, en cas de non-respect des délais distincts,
les pénalités forfaitaires et/ou horaires suivantes :

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Non-respect du délai partiel D1 Journaliere |1 500 €

Non-respect du délai partiel D2 Journaliere (2 000 €

Non-respect du délai partiel D3 ~ Journaliere (2 000 €

Non-respect du délai partiel D4  Journaliere (500 €

Non-respect du délai partiel D8  Journaliere 2000 €

Journaliere 500 €

Non-respect du délai partiel D9

Les pénalités de retard des délais partiels fixées ci-dessus ne seront pas remboursées si le délai global est
respecte.

11.1.4 - Pénalités de retard d’exécution des délais distincts du délai global du lot 3

Par dérogation a U’article 14.1.1. du CCAG FCS, le titulaire subit, en cas de non-respect des délais distincts,
les pénalités forfaitaires et/ou horaires suivantes :

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Non-respect du délai partiel D1 Journaliere 1500 €

Non-respect du délai partiel D2 Journaliere 2 000 €

Non-respect du délai partiel D3~ Journaliere 2 000 €
Non-respect du délai partiel D4  Journaliere  [500 €
Non-respect du délai partiel D10  [Journaliere 2000 €
Non-respect du délai partiel D11 Journaliere 2000 €
Non-respect du délai partiel D12 [Journaliere 500 €

Les pénalités de retard des délais partiels fixées ci-dessus ne seront pas remboursées si le délai global est

respecte.
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11.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

11.3 - Pénalité pour carence dans [’obligation d’affichage des informations
concernant les travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a Uarticle 1.6 du présent CCAP, il sera fait
application d’une pénalité d’un montant de 250 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté.

11.4 - Pénalité pour carence dans le respect des obligations en faveur de [’emploi

Le cas s’appliquant, la simple constatation par le maitre de l’ouvrage ou son représentant (facilitateur ou
coordonnateur) de la non-exécution totale ou partielle des conditions du marché par ’entreprise entrainera
une pénalité égale au produit de deux fois le SMIC horaire brut par le nombre d’heures d’insertion non
réalisées.

11.5 - Pénalité pour non-respect de ’obligation de confidentialité

En cas de constatation du non-respect de l’obligation de confidentialité, le titulaire se verra appliquer une
pénalité forfaitaire de 500 euros.

11.5 - Autres pénalités spécifiques applicables aux trois lots

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Absence aux réunions de chantier Forfaitaire 1000 € Pénalité forfaitaire par absence
Retard dans la remise des documents | Journaliére 500 € Par document
Retard dans la remise du DOE Journaliére 1000 €
Non-respect du PAQ ou de la| Forfaitaire 500 € Chaque manquement est passible
réglementation sur les déchets de plusieurs pénalités ponctuelles
Non-respect des regles de sécurité et | Forfaitaire 1000 € Sur simple constat

protection de la santé

Non-respect des engagements | Forfaitaire 1500 € Sur simple constat
environnementaux et déchets

Non-respect du délai d’intervention | Journaliere 1500 €
sous 5 jours en cas de
dysfonctionnement pendant la GPA
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12 - Assurances
12.1 - Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois réglements et
normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4,1792-4-1 et 1792-6 du code civil.

12.2 - Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d’ouvrage et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage
corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu’ils soient en cours d’exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d’assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de garantie suivants :

Pendant les travaux :

= Dommages corporels : 3 000 000 € par sinistre ;
= Dommages matériels et/ou immatériels : 1 000 000 € par sinistre dont dommages immatériels non
consécutifs : 300 000 €

Apres les travaux :

* Tous dommages confondus : 1 000 000 € dont dommages immatériels non consécutifs : 300 000 €.

12.3 - Assurances de responsabilité civile décennale

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colit prévisionnel des travaux et honoraires est inférieur a 15
millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale
en capitalisation en état de validité au jour de Uouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux
confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

« Garantie concernant les dommages causés aux parties anciennes du fait des travaux entrepris

o Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

o Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de responsabilité civile
décennale par une attestation d’assurances conforme a l’arrété du 5 janvier 2016 émanant de sa(leur)
société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de |’état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a
mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au minimum,
la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile
décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

12.4 - Dispositions communes

Par dérogation a Uarticle 9.2 du CCAG FCS, pour justifier ’ensemble de ces garanties, le(s) titulaire(s)
fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur) compagnie d’assurance,
ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Il(s)
adresse(nt) ces attestations au maitre de ’ouvrage dans le mois qui suit la date d’expiration de la garantie
antérieure, pendant toute la durée de leur mission.
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Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs) éventuels
sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d’assurances et que les garanties pour le présent
chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait ’objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d’assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc. ) est notifiée au Maitre d’Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de son(leur)
assureur de responsabilité décennale l’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture d’un titulaire (ou de l'un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription d’une assurance
complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit
du marché par le maitre d’ouvrage.

12.5 - Autres dispositions générales

En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n’était
pas normalement prévisible ou en cas de force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre
subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n’ont fait l’objet, et ne pouvaient faire [’objet, d’aucun
réglement au titulaire par son ou ses assureurs.

Les sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur responsabilité civile
en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d’ouvrage, a la suite de tout dommage corporel,
matériel et immatériel, consécutif ou non, du fait de 'opération en cours de réalisation ou aprés sa
réception.

Pour justifier de ’ensemble de ces garanties, les sous-traitants doivent fournir une attestation émanant de
leur propre compagnie d’assurance. Sur simple demande du maitre d’ouvrage, les sous-traitants doivent
justifier a tout moment du paiement de leurs primes.

Chaque membre du groupement devra fournir avant notification du Marché une attestation de son assureur
justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec
’importance de [’opération.

13 - Résiliation du contrat
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 38 a 45 du CCAG-FCS.

Dans l'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une
autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée a la réception
immédiate par le RPA de lacte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de larticle 41.1. du
CCAG FCS.

Par dérogation a larticle 41.1. du CCAG FCS, en cas dinexactitude des documents et renseignements
mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus
de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du
Code du travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le maitre de l'ouvrage
peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché aux torts du titulaire, sans que ce
dernier puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de
faire exécuter les prestations aux frais et risques du titulaire.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere doit étre
notifiée par écrit et assortie dun délai ; a défaut dindication de délai, le titulaire dispose d'un mois a
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compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour
présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont préleveés sur
les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre de l'ouvrage.

Par dérogation a l’article 42 du CCAG FCS, dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif dintérét
général, le titulaire percevra a titre dindemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au
montant initial hors TVA du marché, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un
pourcentage fixé a 0 %.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que linventaire
descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits, tuteur,
administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception postale ou
sous forme électronique par le biais de la plateforme PLACE.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article L8222-6
du Code du travail, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non-
respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

14 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le tribunal administratif compétent est celui de Paris ; 7 rue de Jouy 75181 PARIS
CEDEX 04 et peut étre saisi par [’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a loriginal par un traducteur assermenté.

Les stipulations de U’article 46 du CCAG FCS sont applicables excepté ’article 46.3. Par dérogation a l’article
46.3 du CCAG FCS, le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire sa décision motivée dans
un délai de 90 jours, a compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

15 - Clauses de réexamen

Conformément a Uarticle R. 2194-1 du code de la commande publique, le présent marché public peut étre
modifié, dans les circonstances suivantes :

- Si les prescriptions définies par le maitre d’ceuvre de ’aménagement du site de Sempigny différent
de celles définies dans les piéces contractuelles du marché. L’intégration de ces prescriptions
complémentaires pourra prendre la forme de prix nouveaux.

- Sides modifications des prescriptions définies dans les piéces contractuelles du marché sont rendues
nécessaires pour s’adapter au génie-civil existante et aux équipements rattachés. L’intégration de
ces prescriptions complémentaires pourra prendre la forme de prix nouveaux.

- Sides modifications des prescriptions définies dans les piéces contractuelles du marché sont rendues
nécessaires pour la protection de U’environnement et de la biodiversité. L’intégration de ces
prescriptions complémentaires pourra prendre la forme de prix nouveaux ; Si les quantités mises en
ceuvre évoluent en moins ou en plus, elles seront rémunérées au prix prévu dans les piéces
financieres du marché. La modification est actée par avenant. La modification peut étre exécutée
quelle que soit l’évolution de leurs quantités ou de leur montant total.

Le pouvoir adjudicateur se réserve ainsi le droit de réexaminer les étapes d’avancement des études et ainsi
de modifier l’ordre de réalisation des différentes prestations.

La mise en ceuvre de la clause de réexamen ferait l’objet d’une décision écrite de VNF sous la forme d’un
avenant contractualisant les modifications apportées.
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16 - Conflit d'intérét

Le titulaire prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre
’exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’intérét peut résulter notamment d’intéréts
économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou toutes autres relations ou tous intéréts communs.
Tout conflit d’intérét surgissant pendant l’exécution du contrat doit étre signalé sans délai et par écrit a
VNF. Le titulaire doit prendre immédiatement toute mesure nécessaire pour y mettre fin et en informe VNF.

17 - Obligation de confidentialité

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a l'obligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l’exécution du
présent marché. Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre
confidentiel et ne peuvent, sans autorisation expresse, étre transmis ou divulgués, méme a titre gratuit, a
des tiers.

18 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a larticle 37 du CCAG-FCS, les résultats réalisés dans le cadre du marché font
l'objet d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation aux articles 35 et 36 du CCAG-FCS, les connaissances antérieures nécessaires dans
le cadre du marché font l’objet d’une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

19 - Dérogations

L’article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG-FCS

L’article 5.2 du CCAP déroge a larticle 10.1.2 du CCAG-FCS

L’article 11 du CCAP déroge aux articles 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 du CCAG-FCS
L’article 12.4 du CCAP déroge a l’article 9.2 du CCAG-FCS

L’article 13 du CCAP déroge aux articles 41.1 et 42 du CCAG-FCS

L’article 14 du CCAP déroge a l’article 46.3 du CCAG-FCS.
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