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CHAPITRE | : GENERALITES

Le présent marché porte sur la réalisation d'une mission de coordination en matiére de Sécurité
et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS) relative a l'opération de construction d'un
centre pénitentiaire a Angers (49), comprenant également les équipements routiers menant a ce
dernier.

Le présent cahier des clauses particulieres (CCP) concerne les missions confiées au titulaire pour
d’'une part I'analyse des offres dans la cadre de la procédure de marché global sectoriel de
conception réalisation, et d'autre part le suivi de la conception, la construction et
I'aménagement.

ARTICLE 1 : Objet du marché

1.1. Présentation de |'opération

1.1.1. Site et projet

Le projet consiste a réaliser un nouveau centre pénitentiaire d’'une capacité de 850 places,
comprenant des quartiers ouverts (peine longue, centre de détention) et des quartiers fermés
(peine courte, maison d’'arrét).

Il prévoit une surface en enceinte d’environ 10ha avec une hauteur maximum des batiments de
21m. Les surfaces du futur établissement sont estimées a environ 27 000 m? de surface utile et
600 places pour les stationnements correspondants.

La desserte routiére est intégrée au projet et comprend :
1. La création d'un giratoire sur la RD347 ;

2. La création des dessertes des exploitations économiques existantes "Les 15 sillons" et
"Levavasseur" ;

3. La création de I'accés Nord (Branche Nord-Sud depuis le giratoire jusqu’a I'entrée du
CP d'Angers) ;
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Le terrain d‘implantation du projet est situé sur les communes de Loire-Authion, a l'ouest du
territoire communal, et de Trélazé, pour une petite partie du périmétre. Le site se trouve au
sud de la RD347 et sur une petite portion du bois de Verriéres située a I'Ouest du site retenu.

Il représente une superficie d’environ 36,1 ha.
L’'emprise d'implantation prévisionnelle de |'établissement est donnée sur la carte ci-dessous :
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Figure 2 -Schéma de principe du futur centre pénitentiaire d'Angers les Landes (49)

NOTA : Cette simulation est uniquement présentée a titre indicatif.

Le calendrier général prévisionnel de |'opération prévoit la notification du marché de
conception-réalisation au 1¢" trimestre 2025, pour un démarrage des travaux courant 2026.

Le montant estimé des travaux est d’environ 155 M€ HT (date de valeur décembre 2022). Il est
passé avec un groupement responsable de la conception, de la construction et de
I'aménagement, en application de I'article L2171-4 du code de la commande publique et selon
une procédure avec négociation en application des articles L2124-3, R2124-3 et R2161-12 a
R2161-20 du code de la commande publique.

Il n'y a pas de marché spécifique de maitrise d'ceuvre. La maftrise d'ceuvre est assurée par un
membre du groupement titulaire du marché de conception, réalisation et aménagement.

Sa durée prévisionnelle globale est de 56 mois minimum y compris GPA prévue
contractuellement d'une durée de 16 mois, cette tdche démarrant a la réception de
I’établissement.

Le marché se décompose en une tranche ferme ayant pour objet la conception, réalisation et
I'aménagement du centre pénitentiaire et de la desserte routiére ; ainsi que d’une tranche
optionnelle dont l'objet est la construction des ouvrages de traitement des eaux résiduaires.

Le marché vise les délais indicatifs suivants pour la tranche ferme :
« conception estimés a 12 mois
« travaux et aménagement estimés a 25 mois, hors OPR/GPA

Les délais de la tranche optionnelle sont inclus dans les délais de la tranche ferme.
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Le marché se déroule selon les missions décrites ci-apres :

MO - PRE - Etudes préliminaires : mise au point et processus BIM

M1 - APS - Mise au point de I’Avant-Projet-Sommaire remis lors de la consultation
M2 - ADM - Demandes d’autorisations administratives

M3 — APD - Avant-Projet-Définitif

M4 - PRO - Etudes de Projet

M5 — EXE - Etudes d’exécution et cellule de synthése

M6 - VISA-DET - Visa des plans d’exécution et direction de I'exécution des travaux
M7 — TRVX — Réalisation des Travaux

M8 — AOR - Assistance aux opérations de réception

M9 - MOB - Mobilier

M10 - SIG - Signalétique

M11 - QEB - Qualité environnementale des batiments

M12 — GPA - Suivi de la GPA

M13 — ENV- Mesures environnementales

Ainsi qu‘une tranche optionnelle dont I'objet est la construction des ouvrages de traitement
des eaux résiduaires :

MO bis— PRE - Etudes préliminaires : mise au point et processus BIM

M1 bis— APS - Mise au point de I’Avant-Projet-Sommaire remis lors de la consultation
M2 bis— ADM - Demandes d’autorisations administratives

M3 bis— APD - Avant-Projet-Définitif

M4 bis— PRO - Etudes de Projet

M5 bis— EXE — Etudes d’exécution et cellule de synthése

M6 bis- VISA-DET - Visa des plans d’exécution et direction de I'exécution des travaux
M7 bis— TRVX - Réalisation des Travaux

M8 bis— AOR - Assistance aux opérations de réception

M9 bis— MOB - Mobilier

M10 bis- SIG - Signalétique

M11 bis— QEB - Qualité environnementale des batiments

M12 bis— GPA - Suivi de la GPA

M13 bis— ENV- Mesures environnementales
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1.1.2. Cadre contractuel du présent marché

Le marché est traité a prix global et forfaitaire.

1.2. Missions confiées au coordonnateur SPS

Conformément aux dispositions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour
son application, le présent marché porte sur la réalisation d‘une mission de Coordination en
matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS) relative a I'opération de
batiment de 1% catégorie au sens de l'article R. 4532-1 du Code du Travail, dans le cadre de
I'opération de construction d’un centre pénitentiaire a Angers (49).

Le présent marché comprend:

e Mission 1 : l'analyse de l'offre laurédate du marché de conception, réalisation et
aménagement du centre pénitentiaire d’Angers Les Landes et la participation a la phase
de mise au point marché ainsi que la mise a jour de cette analyse initiale post phase de
mise au point ;

e Missions 2 et 3 : la détermination des modalités pratiques de coopération avec les autres
intervenants et ouverture du registre journal de coordination,

e Missions 4 a 6 : I'analyse des documents élaborés au cours de la conception (APS, APD,
PRO, autorisations administratives, etc...) du centre pénitentiaire d’Angers Les Landes,

e Mission 7 : la fourniture du PGCSPS, du cadre du DIUO, du réglement du CISSCT,

e Mission 10 : I'avis sur les documents d’exécution des ouvrages (EXE) pour la conception
du centre pénitentiaire d'Angers Les Landes,

e Missions 8, 9, 11, 12 et 13 : le suivi des phases de réalisation : la préparation de chantier
incluant la constitution du CISSCT, l'inspection commune initiale et les suivantes, la
déclaration préalable, les travaux (analyse des documents d'exécution, participation
obligatoire aux réunions de chantier, visites, mise a jour du RJC et du PGCSPS, présidence
du CISSCT, contréles périodiques, etc.), et la période de parfait achévement du centre
pénitentiaire d’Angers Les Landes.

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives a la
sécurité du chantier et a la santé des travailleurs pouvant s'appliquer a I'opération susvisée.

Le coordonnateur SPS intervient pendant I'attribution du marché, la conception et I'exécution
des ouvrages (y compris VRD, voies d’accés) jusqu’a la fin de la période de garantie de parfait
achévement (16 mois), éventuellement prolongée.

1.3. Principes d’intervention du coordonnateur sécurité et prévention de la santé

Le coordonnateur SPS veille a ce que les principes généraux de prévention visés par l'article
L.4531-1 du Code du travail soient effectivement mis en ceuvre.

Le coordonnateur SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour l'exécution des
missions qui leurs incombent notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la
santé des travailleurs.
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L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui
incombent, en application des dispositions du Code du travail, a chacun des participants aux
opérations de batiment et de génie civil.

Le coordonnateur SPS devra avoir la capacité d’anticiper sur I'événement et étre un acteur
dynamique par sa connaissance du dossier et des modes de réalisation.

Le cas échéant, le coordonnateur SPS tiendra compte, dans I'exécution de ses missions, du guide
de préconisations de sécurité sanitaire publié par I'OPPBTP, ainsi que de ses éventuelles mises a
jour.

ARTICLE 2 : Définition des parties

2.1. Maitre d'Ouvrage

Le maitre d’ouvrage est la personne morale définie comme telle a I'acte d’engagement « Agence
Publique pour I'lmmobilier de la Justice — APIJ ». Il est usuellement appelé « maitre d’ouvrage » ou
« pouvoir adjudicateur ». Son représentant est le Directeur Général de I'’API).

Afin d’'assurer une bonne coordination sur le projet du maftre d’ouvrage, celui-ci est représenté
par un chef de projet et/ou un directeur de programme.

Le maitre d'ouvrage est domicilié en son siege social situé en lle-de-France, actuellement au
Kremlin-Bicétre.

2.2. Assistant(s) du maitre d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage peut, en tant que de besoin, confier des missions relevant de sa compétence
et se faire représenter par un ou plusieurs organismes extérieurs, appelés « assistant du maitre de
I'ouvrage » ou « conducteur d’opération », suivant les régles de passation prévues par le Code de
la commande publique.

Ces missions d’assistance a maitrise d’ouvrage pourront porter notamment, et de fagon non
exhaustive ni limitative, sur:

e la conduite générale du projet,

e la procédure de permis de construire,

e lavalidation des plans et échantillons au regard de leur conformité au programme,
e le contrdle de la procédure de validation des plans avant exécution,

e le contrble de I'exécution du marché et des prestations qui en découlent,

e le contrdle externe de qualité, relevant du maitre de I'ouvrage,

e las(Oreté pénitentiaire,

e |'assistance conseil en exploitation maintenance,

e |e commissionnement,

Les missions qui sont ainsi confiées aux différents assistants du maftre de I'ouvrage, sont portées
a la connaissance du titulaire du marché a larticle 2.6.
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En outre, différentes entités du Ministére de la Justice interviendront dans le cadre de cette
opération, notamment :

e |a Direction de I’Administration Pénitentiaire (DAP),

e la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP) de Rennes.

2.3. Conception et réalisation des ouvrages

Le marché conception, réalisation et aménagement du centre pénitentiaire d’Angers Les Landes
est passé avec un groupement responsable de la conception, la réalisation et de I'aménagement.

Le marché public global sectoriel de conception, réalisation et aménagement sera attribué
conformément a l'article R. 2171-4 du Code de la commande publique. Les responsabilités du
mafitre de I'ouvrage spécifiées demeurent inchangées, méme s'il a choisi d’engager un processus
global. Il n'y a pas de marché spécifique de maitrise d’'ceuvre et de fait, les missions de maitrise
d’ceuvre au sens du Code de la commande publique sont assurées par le titulaire du marché
global, qui s’y référent explicitement.

Le groupement responsable de la conception, de la réalisation et de I'aménagement du centre
de détention prend en charge la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) des
études et des travaux en désignant la personne physique responsable de I'équipe en charge de
I'exécution de cette mission. L'OPC participe a |'établissement et veille au suivi du calendrier
d’exécution des travaux. A ce titre, il vise tous les calendriers détaillés d’exécution produits aux
différents stades de conception et de réalisation par le titulaire et est présent a chaque réunion
de chantier.

Le groupement responsable de la conception et de la réalisation du centre pénitentiaire prend
également en charge la mission de « coordonnateur SSI » (Systémes de Sécurité Incendie), en
nommant une personne qualifiée et accréditée en conséquence, qui le représentera et
interviendra, sur les sujets le concernant, lors des phases d’études, d’instruction des demandes
d’autorisation administratives spécifiques, puis de réalisation et notamment d’essais techniques
des installations. Le titulaire du marché de conception et de réalisation élaborera, a ce titre, un
dossier d'identité SSI, comportant I'ensemble des données fonctionnelles et techniques relatives
aux systemes de sécurité incendie de l'ouvrage.

2.4. Contréleur technique

Les travaux sont soumis au contrdle technique, dans les conditions prévues par le titre Il de la
loi n°78-12 du 4 janvier 1978 modifiée, relative a la responsabilité et a l'assurance dans le
domaine de la construction. Le maitre d'ouvrage a désigné un contrbleur technique qui
interviendra pendant la conception et I'exécution des ouvrages jusqu’a la fin de la période de
garantie de parfait achévement éventuellement prolongée.

La mission de contrdle technique a été confiée a I'entreprise SOCOTEC CONSTRUCTION, via
son agence domiciliée au 7 rue Bouché Thomas 49000 ANGERS.

2.5. Titulaire
Le titulaire est défini dans I'acte d’engagement.

Le titulaire s’engage, pour lI'exécution de sa mission, a affecter le personnel prévu dans sa
proposition tant au niveau de la qualification que de la durée d’'affectation.
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Deés la notification du marché, le titulaire désigne le responsable qualifié pour le représenter
auprés du mafitre d'ouvrage, pour piloter la mission et pour signer au cours de |'exécution du
marché tous les documents prévus au présent C.C.P. Il respectera les modalités de changement
d’intervenant détaillées a I'article 6.3.1 du présent CCP.

En cas de changement de la personne physique responsable du contrble de l'opération et par
dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI, le titulaire propose au maitre d’ouvrage une nouvelle
personne physique dans un délai de 7 jours a compter de la date d’envoi de l'avis prévu au
deuxiéme alinéa de l'article 3.4.3 du CCAG-PI.

L'accord du maitre d’ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre
impérativement finalisé par une décision écrite du pouvoir adjudicateur adressée au titulaire.

Si le maitre d’ouvrage refuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus,
pour lui proposer une autre personne physique. A défaut, ou si le maitre d’ouvrage récuse
également ce remplacement, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de
I'article 39 du CCAG-PI.

Le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigés ou
regus a tout nouveau remplagant désigné pour le remplacer ou lui succéder.

2.6. Autres intervenants

Le maitre d'ouvrage pourra se faire assister, en tant que de besoin, de bureaux d’'études
particuliers intervenants, a titre d’exemple, sur le BIM, la sOreté, la géotechnique, les assurances,
etc. Dans le cadre de cette opération, sont concernés a ce jour:

2.6.1. L'assistant technique a maitrise d’ouvrage (ATMO) et de commissionnement

L'opération du Centre pénitentiaire d'Angers Les Landes (49) fait l'objet d‘un marché
d’assistance technique a maftrise d’ouvrage ayant pour objet la réalisation de I'ensemble de
prestations concourant a l'assistance technique du maitre d’ouvrage dans le cadre du suivi des
travaux et de la garantie de parfait achévement du marché de conception, réalisation et
aménagement du Centre Pénitentiaire d’Angers Les Landes. Le titulaire de ce marché s’assurera,
lors de l'exécution des études et des travaux, du respect des piéces contractuelles et
réglementaires et en rendra compte au maitre de I'ouvrage.

Les coordonnées de 'ATMO et de commissionnement seront communiquées ultérieurement.

2.6.2. L'assistant technique a maitrise d’ouvrage relatif aux enjeux environnementaux et de
développement durable (AMO DD)

Compte tenu des forts enjeux environnementaux du site retenu pour I'implantation du centre
pénitentiaire d’Angers Les Landes, le pouvoir adjudicateur prescrit au titulaire du marché de
conception-réalisation le respect d'une charte chantiers faibles nuisances et doit obtenir auprés
du représentant de |'Etat sur le territoire une dérogation relative aux espéces protégées. Cet
arrété contraint le pouvoir adjudicateur au respect d‘une séquence de mesures éviter-réduire-
compenser. L'AMO DD a pour réle de contrdler le bon respect de la charte chantiers faibles
nuisances et la bonne application de I'arrété par le groupement de conception-réalisation.

Les coordonnées de '’AMO DD seront communiquées ultérieurement.
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2.6.3. L'assistant a maitrise d’ouvrage BIM (AMO BIM)

L'opération du Centre pénitentiaire d'Angers Les Landes (49) fait l'objet d'un marché
d’assistance a maftrise d’ouvrage BIM ayant pour objet, la mise en place et le suivi du processus
BIM ainsi que I'analyse des livrables du groupement dont le DOE numérique. Le titulaire de ce
marché s’assurera, lors de l'exécution des études et des travaux, du respect des piéces
contractuelles et réglementaires et en rendra compte au maftre de I'ouvrage.

Les coordonnées de I’AMO BIM seront communiquées ultérieurement.

ARTICLE 3 : Pieces constitutives du marché
Les pieces contractuelles constitutives du marché sont par ordre de priorité décroissante :
3.1. Piéces particulieres

e |'acte d’engagement, référencé "AE" dénommé ci-apres et dans les autres piéces du
marché « acte d’engagement », son annexe n°01 relative a la répartition des honoraires
entre co-traitants,

e le présent cahier des clauses particulieres (CCP), dont I'exemplaire original conservé dans
les archives de I'administration fait seule foi,

e la décomposition du prix global et forfaitaire par mission et par co-traitant (DPGF), qui
n'aura de valeur contractuelle que pour les prix unitaires servant a la rémunération de
prestations modificatives ou supplémentaires,

¢ le mémoire technique remis par le titulaire dans son offre, qui n’est contractuel que pour
les engagements allant au-dela des exigences du CCP.

3.2. Pieces générales

e le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI), en date du 30 Mars 2021;

e les documents techniques et réglementaires applicables a I'opération.

ARTICLE 4 : Obligations de confidentialité — Mesures de sécurité

4.1. Obligations de confidentialité

Le titulaire du marché est tenu a une obligation de discrétion concernant tous les documents qui
lui seront communiqués au cours de I'exécution du marché.

Il devra veiller a les maintenir confidentiels en prenant toutes les mesures nécessaires.

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses fournisseurs,
au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits,
informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance durant
I'exécution du marché, dont la divulgation serait préjudiciable a la sécurité du projet. Sauf
précision contraire du pouvoir adjudicateur, tous les documents remis au titulaire sont réputés
confidentiels.
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Le titulaire s'engage donc a respecter les obligations suivantes :

e s'interdire toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise ou
diffusion de documents a des tiers, sauf accord exprés du maitre d’ouvrage;

e ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés,
a lI'exception de celles strictement nécessaires a I'exécution du marché, sauf accord
expres du maitre d'ouvrage ;

e ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles
spécifides au présent marché, sauf accord exprés du maitre d’ouvrage ;

e prendre les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment |'utilisation de
dispositifs de verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données;

e prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et l'intégrité des
documents et informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment
I'emploi d’armoires fortes, de mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

e signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la
constatation de l'incident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents
dont le caractére secret lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le systeme
informatique);

e procéder, en fin de contrat, a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés
stockant les informations saisies, sauf instruction contraire du MOA ;

e remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits
fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui
lui paraitrait utile pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions
prévues a l'article 7 du présent CCP, la responsabilité du titulaire pourra également étre engagée
sur la base des dispositions de I'article 226-13 du Code pénal.

4.2. Mesures de sécurité

Le titulaire et ses sous-traitants s'engagent a détenir tous les supports physiques d‘information
relatifs a I'opération dans un ou des lieux sécurisés par leurs soins (papier, serveur informatique,
sauvegarde sur périphériques informatiques).

Les documents informatiques doivent étre conservés sur un serveur lui-méme sécurisé face aux
vols informatiques depuis l'intranet et l'internet. Sur demande explicite du maftre d'ouvrage, la
communication des documents par courriel, ou sur tout support informatique peut faire I'objet
d’un cryptage des données par un logiciel freeware (libre de droits) fonctionnant sur le systéme
d’exploitation Windows ©.

La communication postale de tout support d‘informations est proscrite, sauf autorisation
préalable du maitre d’ouvrage.

Tous les documents destinés a étre détruits doivent étre broyés au préalable.
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ARTICLE 5 : Contenu des prestations
5.1. Phase analyse des offres et conception

5.1.1. Participation a l'analyse des offres

Le coordonnateur SPS réalise une analyse compléte de I'offre de conception-réalisation du
centre pénitentiaire d’Angers Les Landes lauréate avec participation a la phase de mise au
point.

Il remettra au Maitre de I'ouvrage un rapport par marché, du point de vue :
. de la sécurité et la protection de la santé des travailleurs,
. des modalités d'intervention ultérieure sur les ouvrages,

. Et des modalités d’intervention du fait des chantiers concomitants (chantier du centre
pénitentiaire, déviation de la RD347 avec création du giratoire RD347 desservant le nouvel
établissement pénitentiaire, chantiers des réseaux et voiries d'accés au site ou exploitations
existantes...) et ce, uniquement pour les interventions menées par les prestataires de I’API]
et non celles menées par les collectivités,

Cette analyse comprend I'examen des variantes proposeées.

Au fur et a mesure de son analyse, le titulaire du présent marché doit signaler au maftre
d'ouvrage, les informations manquantes ou imprécises qui lui seraient utiles ou nécessaires.
A l'issue de son analyse, le titulaire du présent marché doit remettre un rapport d’analyse
initial par offre. Il indiquera en particulier dans ces rapports d’analyse les points d‘attention
qu'il a identifiés concernant :

+ la sécurité et la protection de la santé des travailleurs intervenant sur le chantier au
regard des plans d'installation de chantier et de phasage des travaux a chacune des phases,

+ les modalités d’intervention ultérieure sur les ouvrages induites par la conception
proposée par le groupement ou l'entreprise générale (ou groupement d’opérateurs).

« Et les éventuelles modalités d’intervention qui dérouleraient de la concomitance avec
les chantiers des projets de construction annexes.

Une fois les marchés attribués, le titulaire analyse les documents mis a jour remis par le
groupement afin de vérifier que les modifications actées lors de la phase de mise au point
ont bien été prises en compte.

Le rapport d'analyse initial demandé au titulaire du présent marché devra étre réactualisé
afin de prendre en compte les compléments apportés par les groupements en mise au
point, jusqu'a la notification du marché de conception, réalisation et aménagement.
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5.1.2. Modalités pratiques de coopération

Apreés la notification du marché, le coordonnateur SPS doit proposer au maitre d’ouvrage
les modalités pratiques de sa coopération avec les autres intervenants pour exécuter sa
mission. Le délai de fourniture au maitre d’ouvrage de ce document est précisé a I'article 7
du présent CCP.

Sur la base de ces propositions, le maitre d'ouvrage arréte les modalités pratiques de
coopération et les diffusent a I'ensemble des intervenants de 'opération.

5.1.3. Ouverture du Registre Journal de la Coordination (RJC)

Conformément a l'article R.4532-12 du Code du travail, le coordonnateur SPS ouvre le
Registre Journal de la Coordination (R)C).

Le registre journal se présente comme un cahier a pages numérotées dans lequel le
coordonnateur SPS consigne dans leur ordre chronologique et fait viser par les intéressés
tous les événements liés a la Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.

Ce cahier est complété par des annexes auxquelles il est fait référence.

En phase de conception, sont consignés :

e tous les avis, observations ou notifications qu'il juge nécessaire de faire, ainsi que les
réponses éventuelles,

e tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les
dossiers d'études et les suites qui leur sont données.

Le coordonnateur SPS compléte et fait viser le RJC conformément a I'article R.4532-38 du
Code du travail.

5.1.4. Avis sur les documents d’étude en APS, APD, PRO

Le coordonnateur SPS formule un avis écrit au maftre d’ouvrage sur les documents d’étude.
Cet avis porte sur le respect des principes généraux de prévention visés par le Code du
travail, tant sur les interventions prévues pendant les travaux que sur les interventions
ultérieures sur les ouvrages telles qu’elles résultent de la conception du maftre d’ceuvre. Ce
dernier point fera I'objet d’une attention toute spécifique du coordonnateur SPS, et son
analyse remise a chaque phase de conception devra étre sur ce point particulierement
détaillée, en fonction du niveau d’avancement des études.

L'analyse portera par ailleurs sur les éventuelles modalités d’intervention découlant de
I'interférence et la concomitance de plusieurs chantiers a proximité (chantier du centre
pénitentiaire, de réseaux concessionnaires publics et des voiries d’accés au site..., en dehors

de la voirie portée par I'API)).

CONCEPTION, REALISATION, AMENAGEMENT DU CENTRE PENITENTIAIRE D’ANGERS LES LANDES (49)
CCP - Mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS)
14/44



Ex |
FRANGAISE. API]

Liberté AGENCE PUBLIQUE
Egalité POUR LIMMOBILIER
Fraternité DE LA JUSTICE

5.1.5. Participation a |'élaboration du PRO

5.1.5.1. Eléments a intégrer au PRO

Le coordonnateur SPS doit donner son visa sur les documents produits par le groupement
ou proposer au maitre d’ouvrage |I'ensemble des éléments, piéces, modéles de documents
se rapportant a la sécurité et la protection de la santé des travailleurs sur le chantier a
intégrer par le maftre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage dans les piéces du PRO et en
particulier :

e les éléments qui figureront dans les pieces écrites afin de définir avec les titulaires
des marchés de travaux et de conception-réalisation et marché en procédure
négociée des conditions de sécurité et de protection de la santé exigées pour
I'opération (notamment les modalités de prise en charge par les différents corps
d’état des dispositions retenues),

e les modalités pratiques de coopération en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé,

e les obligations du titulaire des marchés de travaux et de conception-réalisation et
marché en procédure négociée, et de ses co-traitants éventuels en matiere de
Sécurité et de Protection de la Santé,

e |e Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs,

e le projet de réglement intérieur du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et
des Conditions de Travail.

5.1.5.2. Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS)

Le titulaire du marché doit établir un Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité
et de Protection de la Santé (PGCSPS).

Le cadre du PGCSPS est défini par l'article R.4532-44 du Code du travail.
Le PGCSPS comportera les mesures de protections collectives a mettre en ceuvre.

Le PGCSPS porte également sur les mesures prévues aux articles R.4533-1 a R.4533-5 du
Code du travail relatifs aux Voies et Réseaux Divers (VRD) du chantier.

Le coordonnateur SPS détermine dans le PGCSPS les dispositions nécessaires pour que
seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

Le coordonnateur SPS définit les sujétions afférentes a la mise en place et a I'utilisation des
protections collectives, des appareils de levage, des accés provisoires et des installations
générales, notamment les installations électriques, et mentionne dans les piéces écrites leur
répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui auront a intervenir sur le
chantier.

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le PGCSPS en fonction de I’'évolution des études
et des travaux. Il en fait mention au Registre Journal de la Coordination.
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5.1.6. Dossier d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)
Le titulaire du marché doit établir un Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages
(DIUO).
Son cadre est défini par les articles R.4532-95 et 96 du Code du travail.

Le Dossier d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO) rassemble les mesures a prendre
de maniere a faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions
ultérieures, en collaboration avec le maitre d'ceuvre chargé de la mise en place de
I'exploitation et de la maintenance.

Le DIUO a pour objet de préconiser I'ensemble des précautions a prendre en matiére de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs pour les interventions ultérieures sur
I'ouvrage par nature de travaux.

Il comporte notamment les dispositions prises pour :

e le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de |'article
R.4214-2;

e ['accés en couverture et notamment :
o les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;

o les possibilitds de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de
protection pour les interventions plus importantes ;

o les chemins de circulations permanents pour les interventions fréquentes ;

o faciliter I'entretien des fagades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité
d'échafaudage ou de nacelle ;

o faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour :
o leravalement des halls de grandes hauteurs ;
o les accés aux cabines d'ascenseurs ;

o les acces aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire ;

Il indique également les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant
étre mis a disposition du personnel chargé des travaux d'entretien lorsque ces locaux ont
été aménagés a cet effet.

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le DIUO. au fur et a mesure de la remise des
études d'exécution et de I'avancement du chantier, ainsi que pendant la période de parfait
achévement le cas échéant.

5.1.7. College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) :

Il est constitué et organisé en application de I'article L.4532-10 et des articles R.4532-77 a
R.4532-94 du Code du travail.

Le coordonnateur SPS élabore le projet de reglement du college et le remet
concomitamment au PGCSPS. Ce document est joint au PGCSPS.
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5.2. Phase préparation du chantier
5.2.1. Passation des consignes entre la phase conception et la phase réalisation

Le cas échéant, le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents
qu’il a rédigés ou regus en phase de conception, au coordonnateur en phase de réalisation
désigné pour lui succéder ou, a défaut, au mafitre d’ouvrage.

Il doit établir pour cela un procés-verbal dans un délai précisé a l'article 7 du présent CCP a
compter de la demande du maftre d’ouvrage.

Le coordonnateur SPS en phase de réalisation accuse réception de I'ensemble des documents
relatifs a l[a Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.

5.2.2. Missions du CSPS

Pendant la phase préparatoire du chantier, le coordonnateur SPS :

+ tient le registre-journal de la coordination ;
+ transmet le plan général de coordination (PGC) a tous les intervenants ;

+ adapte le PGC a l'installation de chantier proposée par chaque entreprise et acceptée
par les membres du groupement de conception-réalisation et au calendrier de travaux
définitifs notifié par ordre de service aux entreprises ;

« harmonise le PGC en fonction des Plans particuliers de sécurité et de protection de la
santé (PPSPS);

+ collecte les PPSPS de I'ensemble des entreprises présentes sur le site ; celles-ci devront
obtenir I'aval du coordonnateur SPS qui vise le document accepté et formule ses
remarques par écrit (Code du travail, art. R.4532-48) ;

« diffuse les PPSPS des entreprises chargées des prestations de gros ceuvre aux autres
entreprises appelées a intervenir sur le site ;

« tient compte des interférences avec les activités de travaux sur le site a proximité
duquel est implanté le chantier et a cet effet notamment procéde avec le maitre
d'ouvrage et groupement titulaire du marché de travaux, préalablement au
commencement des travaux, a une inspection commune visant a délimiter le chantier,
a matérialiser les zones dans lesquelles se situe le chantier qui peuvent présenter des
dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelés a intervenir, a préciser
les voies de circulation que pourront emprunter le personnel, les véhicules et engins
de toute nature, a définir les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de
restauration auxquels aura acces le personnel des entreprises ;

+ tient compte des interférences avec les activités d'exploitation a proximité duquel est
implanté le chantier.

5.2.3. College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) :

Le coordonnateur SPS doit proposer au maitre d’ouvrage la constitution du CISSCT dans un
délai précisé a l'article 7 du présent CCP, ainsi que toute modification ultérieure.
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Le coordonnateur SPS devra assurer la présidence et le fonctionnement du CISSCT
conformément aux dispositions des articles R. 4532-80 a R. 4532-90 du Code du travail.

Le président du collége transmet le réeglement, dés son adoption, a l'inspecteur du travail ou au
fonctionnaire assimilé, au comité régional de I'Organisme Professionnel de Prévention du
Batiment et des Travaux Publics (OPPBTP) et a I'organisme de sécurité sociale compétent en
matiére de prévention des risques professionnels.

Le proces-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le réglement du college est
joint a cette transmission. Ce procés-verbal mentionne les résultats du vote émis a I'occasion
de cette adoption.

5.2.4. Coordination des activités - Inspection commune de chantier

Le coordonnateur SPS doit organiser entre les différentes entreprises, (y compris sous-
traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier), la coordination de
leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des
installations et matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle
ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé des travailleurs.

A cet effet, il doit, notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante,
préalablement a l'intervention de celle-ci, a une inspection commune. Il est précisé que cette
inspection commune ne peut avoir lieu avant que le maitre d’ouvrage n’ait accepté le sous-
traitant, et il revient au coordonnateur SPS de vérifier ce point auprés du maitre de I'ouvrage.

Au cours de cette inspection sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des
travaux que cette entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et
les observations particuliéres de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs pour
I'ensemble de I'opération.

Cette inspection commune a lieu avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection
de la Santé des travailleurs.

L'inspection peut étre renouvelée si le coordonnateur S.P.S. le juge nécessaire.

5.2.5. Déclaration préalable

Le coordonnateur SPS doit assister le maitre d’ouvrage dans la rédaction de la déclaration
préalable.

Il recueille auprés des différents partenaires I'ensemble des informations et fournit au maitre
d’ouvrage, pour transmission a l'inspecteur du travail et aux organismes visés a l'article L.4532-1
du Code du travail, la déclaration préalable. Cette déclaration, en application de I'article
R.4532-3 du méme Code, doit étre adressée avant le début des travaux.

5.2.6. Mise a jour du DIUO

Aprés la période de préparation, le coordonnateur SPS doit communiquer au maftre d’ouvrage
le cadre du DIUO renseigné par les entreprises avec les premiéres informations qu’elles ont
fournies.
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5.3. Avis sur les documents d’exécution des ouvrages

Le coordonnateur SPS doit analyser tout document d’exécution, et remettre ses observations
écrites au maitre d’ouvrage.

Il est précisé que qu’une gestion électronique des documents d’exécution sera demandée a
I'entreprise titulaire du marché de travaux. Les avis du coordonnateur SPS devront étre remis
par I'intermédiaire de cette plateforme. Il est en particulier précisé que le coordonnateur SPS
ne recevra pas en version papier les documents d’exécution.

Le coordonnateur SPS dispose d‘un délai défini a l'article 7 du présent CCP, a compter de la
réception de chaque document d’étude établi par les entreprises, pour formuler un avis au
maitre d'ouvrage. Cet avis porte sur le respect des principes généraux de prévention visés par
le Code du travail.

5.4. Phase Travaux
5.4.1. Programme prévisionnel d'intervention sur le chantier

Des que le programme d'exécution des travaux est établi, le coordonnateur SPS doit remettre
au maftre d'ouvrage son programme prévisionnel d'intervention sur le chantier.

En tout état de cause, il doit participer a toutes les réunions, en particulier de chantier pour les
sujets qui le concernent, nécessaires a la bonne exécution de sa mission, en particulier les
réunions de chantier.

5.4.2. Compte-rendu d’avancement de la mission CSPS

A la fin de chaque mois, il doit remettre au maitre d'ouvrage un compte rendu de
I'avancement de I'exécution de sa mission.

Deés I'ouverture du chantier, un exemplaire du Registre Journal de la Coordination et du Plan
Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé est consultable
dans le bureau de chantier.

5.4.3. Cadre général de la mission du coordonnateur SPS en phase de réalisation

Le coordonnateur SPS en phase chantier doit contribuer, dans le cadre de la mission qui lui est
confiée, a I'élaboration du projet d'exécution en proposant au Maitre de I'Ouvrage ou a son
représentant, I'ensemble des éléments, piéces, modeles de documents se rapportant a la
sécurité et a la protection de la santé des travailleurs sur le chantier et en particulier les
éléments qui figureront dans les pieces écrites du PRO, afin de permettre aux entreprises de
prendre connaissance des conditions de sécurité et de protection de la santé exigées pour
I'opération (notamment les modalités de prise en charge par les différents corps d’état des
dispositions retenues):

+ les modalités pratiques de coopération en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé,

+ les obligations de I'entreprise et de ses sous-traitants éventuels en matieére de Sécurité
et de Protection de la Santé,
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+ le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs,

+ le projet de réglement intérieur du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et
des Conditions de travail.

Le coordonnateur SPS doit s'assurer que les sujétions afférentes a la mise en place et a
I'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des acces provisoires et des
installations générales, notamment les installations électriques, respectent les contraintes de
sécurité des travailleurs du chantier et du public.

5.4.4. Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS)

Le coordonnateur SPS doit compléter et adapter le PGCSPS en fonction de |'évolution du
chantier et en fait mention au registre journal. Il communique au fur et a mesure ces
modifications au mafitre d’ceuvre et aux entreprises de travaux.

Le coordonnateur SPS doit harmoniser et intégrer dans le PGCSPS les Plans Particuliers de
Sécurité et de protection de la santé des travailleurs (PPSPS) remis par le titulaire du marché de
travaux et ses sous-traitants. Il communique au fur et a mesure ces modifications aux
entreprises et au maitre d’ouvrage.

La périodicité de ces mises a jour ne devra pas étre supérieure a 4 mois.

Les sous-traitants agréés doivent remettre leur PPSPS au coordonnateur avant de pouvoir
accéder au chantier.

5.4.5. Coordination des activités - Inspection commune de chantier

Dans les mémes conditions qu’a l'article 5.2.4, le CSPS, doit procéder avec chaque entreprise
susceptible d’‘intervenir, y compris les entreprises sous-traitantes, préalablement a
I'intervention de celle-ci, a une inspection commune.

Le coordonnateur S.P.S. veille a I'application correcte des mesures de coordination qu'il a
définies ainsi que des procédures de travail qui interferent.

5.4.6. College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) :

Le coordonnateur S.P.S. rédige le proces-verbal de réunion du Collége interentreprises de
sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT).

Le coordonnateur S.P.S. est tenu de répondre par écrit aux observations qui peuvent lui étre
formulées par les comités d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, par
les délégués du personnel des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier,
suivant les modalités fixées par le réeglement du collége.

Il dispose d'un délai d'une semaine pour formaliser ces réponses a compter de la réception de
la question.
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5.4.7. Mise a jour du dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)

Le coordonnateur SPS doit compléter et adapter le DIUO, dont le contenu a été précisé ci-
avant, au fur et a mesure de la remise des études d’exécution ainsi que lors de la remise des
dossiers des ouvrages exécutés.

Il comporte notamment les dispositions prises pour :

» Le cas échéant le nettoyage des surfaces vitrées en élévation en application de
I’article R.4214-2 du Code du travail ;

» Les dispositions pour faciliter les travaux d’entretien intérieur
= L'acces en couverture et notamment :
o les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;

o les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de
protection pour les interventions plus importantes ;

o les chemins de circulations permanents pour les interventions
fréquentes ;

» La facilitation de I'entretien des facades et, notamment, les moyens d'arrimage et
de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ;

» Lafacilitation des travaux d'entretien intérieur et notamment pour :
o leravalement des halls de grande hauteur;
o les accés aux cabines d'ascenseurs ;
o les acces aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire ;

Ilindique également :

» Les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant étre mis a
disposition du personnel chargé des travaux d'entretien lorsque ces locaux ont été
aménagsés a cet effet.

Apres la fin des travaux, le coordonnateur SPS communique le DIUO complété au maftre
d'ouvrage. Il sera mis a jour sur la base de DOE regus par le groupement de conception-
réalisation.

5.4.8. Registre Journal de la Coordination (RJC)

Les dispositions définies a l'article 5.1.3 sont applicables de la méme maniére par le titulaire du
marché en phase travaux. Elles sont complétées par les dispositions suivantes.

Deés l'ouverture du chantier, le Registre Journal de la Coordination et un exemplaire du Plan
Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé sont consultables
dans les installations du chantier mis en place par la ou les entreprise(s).

Le coordonnateur SPS fait un rapport mensuellement ou dés qu'il le juge nécessaire au maftre
d'ouvrage des éléments portés au RJC. Ce rapport est a fournir dans les délais indiqués au
présent CCP.
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5.4.9. Inspections de chantier

Le coordonnateur SPS procéde a des inspections de chantier, a une frégquence a minima
hebdomadaire, pour veiller :

e a |'application, par chaque entreprise, des dispositions prévues dans le marché et
dans son Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ;

e au respect des reégles de sécurité définies par la réglementation en la matieére ou
dans le Plan général de coordination ;

e 2ala mise en ceuvre des dispositions retenues dans le CISSCT.

Chacune de ces inspections fait I'objet d'une inscription au registre-journal.

Un extrait du registre journal est adressé aussi tOt que possible a tous les intervenants des
qu’un manquement est constaté.

5.4.10. Acceés au chantier

Le coordonnateur S.P.S. ayant déterminé dans le PGCSPS les dispositions nécessaires pour
que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier, a la charge de rappeler
leurs obligations en la matiére aux entreprises.

Il procede a des contrdles pour vérifier que ces dispositions sont mises en ceuvre et
respectées.

Il signale sans délai au mafitre d'ouvrage toute situation qui lui semble litigieuse.

5.4.11. Interférences avec les activités d'exploitation extérieures a I'ouvrage

Pour les travaux portant sur des ouvrages situés a proximité d'activités extérieures
d'exploitation, le maitre d’ouvrage et le coordonnateur S.P.S. prennent les mesures édictées
par l'article R.4532-14 du Code du travail.

A la suite de l'inspection commune avec le chef d'établissement concerné et apres
concertation avec lui, le coordonnateur S.P.S. propose au maitre d'ouvrage les mesures a
prendre pour tenir compte des activités d'exploitation du site. Aprés accord du maitre
d'ouvrage, le coordonnateur insére ces mesures dans le Plan Général de Coordination en
matiere de Sécurité et de Protection de la Santé.

5.4.12. Autres prestations du coordonnateur SPS
En complément des prestations définies ci-dessus, le coordonnateur SPS doit, pendant la
phase réalisation les prestations suivantes :
+ Etablissement des statistiques d’accidents de travail ;
« Analyse des rapports d’accidents établis par les entreprises pour proposer toute
mesure utile a leur non-renouvellement ;

+ Examen des mesures envisagées pour satisfaire aux demandes des organismes
officiels ;
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+ Assistance au maftre de I'ouvrage dans les réunions éventuellement organisées
sur ce théme avec les partenaires publics.

5.5. Phase réception des travaux

Dans un délai indiqué a l'article 7 du présent CCP, le coordonnateur SPS remet au maitre de
I'ouvrage (en version papier et numérique) le Dossier d’intervention ultérieure sur l'ouvrage
(DIUO) provisoire. Cette transmission fait I'objet d’un bordereau d’envoi.

Le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) comporte notamment :
+ Tous les documents tels que les plans et notes techniques de nature a faciliter
I'intervention ultérieure sur I'ouvrage ;

+ Le dossier de maintenance des éléments de sécurité mis en place pour
I'intervention ultérieure sur I'ouvrage (localisation, durabilité et caractéristiques
précises des éléments de sécurité mis en place pour la maintenance) ainsi que le
dossier de maintenance des lieux de travail tel que défini a I'article R.4211-3 du
Code du travail. Le dossier de maintenance est élaboré par le maitre d'ceuvre
dans le cadre de sa mission exploitation maintenance ;

+ Une notice générale d’intervention ultérieure sur l'ouvrage (élaborée par le
coordonnateur SPS) et recensant les mesures de sécurité a mettre en oceuvre en
cas d'intervention ultérieures sur l'ouvrage.

Dans le cas ouU les travaux seraient réceptionnés par phase, le coordonnateur transmettra :
+ Un premier dossier DIUO provisoire a l'issue des travaux de la premiere phase;

+ Unsecond DIUO provisoire a l'issue des travaux des phases successives.

5.6. Mission durant la garantie de parfait achévement
5.6.1. Interférences avec les activités d’exploitation

Le coordonnateur SPS doit proposer au maftre d'ouvrage les dispositions a soumettre au chef
d’établissement pour qu'il arréte les conditions particulieres d’exploitation de |'établissement
pendant leur parfait achévement, en application de I'article R.4532-14 du Code du travail.

A chaque intervention d’entreprise (levée de réserves, correction de désordre ou de
dysfonctionnement...), le coordonnateur SPS assure la coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé, notamment vis-a-vis des utilisateurs et usagers de |I'ouvrage.

5.6.2. Mise a jour du DIUO a I'achévement de la période de garantie de parfait achévement

Dans un délai indiqué a l'article 7 du présent CCP, le coordonnateur SPS doit remettre au
maitre d‘ouvrage, en trois exemplaires en papier et en version numérique, le Dossier
d’intervention ultérieure (DIUO) définitif qui prendra en compte la derniére version a jour du
dossier DOE remis par le groupement et les éventuelles modifications d’ouvrages opérées dans
le cadre de la GPA.

Cette transmission fait I'objet d’un bordereau d’envoi.
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ARTICLE 6 Modalités d’'intervention

6.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le maitre d’ouvrage attachant une grande importance aux délais, le CSPS devra organiser son
travail de maniére a intervenir de fagon permanente au niveau de l'analyse des propositions
des candidats, au cours de la mise au point du marché, et aprés notification du groupement
de conception réalisation titulaire du marché, durant I'élaboration de chaque phase des
études de conception, en cours de réalisation, lors des opérations préalables de la réception,
de la levée des réserves éventuelles et jusqu'a la fin de la période de garantie de parfait
achévement.

6.1.1. Phase analyse des offres

Le titulaire du marché analysera I'offre lauréate du marché de conception réalisation du centre
pénitentiaire d’Angers Les Landes (49).

6.1.2. Phase de conception

Le coordonnateur SPS peut intervenir dans toute réunion organisée en phase de conception
par le maitre d’ouvrage ou son représentant ou par le groupement titulaire du marché de
conception-réalisation-aménagement.

Il peut demander au titulaire du marché de conception-réalisation et d’aménagement, tout
document utile au déroulement de sa mission. Celui-ci est tenu de répondre a cette demande.

Il peut intervenir de la méme maniére aupres de tous les autres intervenants dans le projet.

Il peut demander au cours de la phase de conception au maftre d’ouvrage d’ordonner que des
études ou documents soient réalisés, modifiés ou complétés s'il considere que cela est
nécessaire a la prise en compte des questions relatives a sa mission, tant en ce qui concerne la
phase de réalisation des ouvrages qu’en ce qui concerne leur exploitation ultérieure. Ces
demandes qui seront adressées par écrit au maitre d'ouvrage seront motivées sur le plan
technique et réglementaire.

6.1.3. Phase de réalisation

Le coordonnateur SPS doit informer le maftre d’ouvrage sans délai et, par tout moyen, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des manquements graves aux obligations réglementaires en matiere
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre Journal de la Coordination (R)C).

Cette information doit étre confirmée par écrit (courriel suivi d’'un courrier avec accusé de
réception).

Pour exercer sa mission, le coordonnateur peut demander tout document utile a la
compréhension de la situation ou proposer au maitre d'ouvrage qu‘une réunion spécifique soit
organisée pour définir avec I'entreprise les mesures a prendre.
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Dans le cas ou il constaterait des situations de danger lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs, le coordonnateur SPS intervient auprés de
I'entreprise générale ou son représentant sur le chantier et auprés des entreprises concernées
pour définir avec elles les mesures a prendre pour supprimer le danger. Néanmoins, la décision
concernant les suites a donner a son constat demeure de la responsabilité du groupement.

En cas de danger grave et imminent qu'il constaterait, il peut, si cela est la mesure appropriée,
arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au registre journal. Les
reprises décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également
consignées dans le registre journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants cités a I'article 2 du présent
CCP est soumis au maitre d'ouvrage.

6.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS
Les moyens dont le coordonnateur SPS dispose contractuellement sont définis ci-apreés.

En tout état de cause, si le coordonnateur de sécurité constate a quelque moment que ce soit,
que les moyens mis a sa disposition ne sont pas suffisants pour le bon exercice de sa mission, il
devra en avertir au plus vite et sous la forme d’un mémoire motivé le maitre d’ouvrage ou son
représentant.

6.2.1. Moyens apportés par les prescriptions du CCAP du marché de conception-réalisation
et aménagement

Les CCAP des marchés de travaux et de de conception-réalisation et aménagement imposent
aux titulaires la prise en compte de la mission du coordonnateur SPS et précise certaines
modalités de la coopération a établir entre le groupement titulaire, le coordonnateur SPS et le
maftre d’ouvrage.

Le coordonnateur s’appuiera sur les obligations contractuelles des titulaires des marchés de
travaux et de conception-réalisation et aménagement au cours de la réalisation de sa mission
et informera le maitre d’ouvrage en temps réel des difficultés rencontrées ou manquements du
groupement a cet égard. Il proposera, le cas échéant, un projet de courrier de mise en
demeure a adresser par le maitre d'ouvrage ou la mise en ceuvre de sanctions ou pénalités
prévues dans le marché de conception-réalisation et aménagement.

6.2.2. Libre acceés

Le coordonnateur SPS a libre accés::
e 2 tous les documents d’étude et a toutes les réunions concernant la conception
des ouvrages;
e au chantier en respectant les principes de sécurité ;

e aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ouvrage pour
ses différentes réunions. Ce libre accés n’autorise pas le titulaire a utiliser les
moyens téléphoniques, télématiques et de reproduction pour les besoins de sa
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mission et notamment pour la diffusion de documents, comptes rendus, DIUO,
etc.

6.2.3. Transmission des documents

Au fur et a mesure du déroulement de sa mission, le titulaire adresse au représentant du
pouvoir adjudicateur les documents par voie dématérialisée prévus au présent CCP sous
format Word, Excel ou PDF. Il ne sera pas fourni de document au format papier.

Le maftre d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents qui lui sont remis
dans le cadre du présent marché.

Tous les rapports seront remis au maitre d'ouvrage avec copie au titulaire du marché de
conception-réalisation et au conducteur d’opération.

Chaque dossier peut éventuellement faire I'objet de versions provisoires. Le coordonnateur
SPS établira une version corrigée de son document dans les délais mentionnés a |'article 7.

6.2.4. Gestion électronique des documents

La diffusion des documents d’exécution en cours de travaux sera réalisée par un systeme de
gestion électronique des documents, mis en place par le titulaire du marché de conception,
réalisation et aménagement.

Le titulaire du présent marché doit utiliser ce systéme :
e Dans le cadre de la phase de conception, pour accéder aux documents d’'études, le

rapport d’analyse étant transmis uniquement au maftre d’ouvrage,

e Dans le cadre de la phase de réalisation, pour accéder aux documents d’'études et pour
diffuser les documents et avis prévus dans le cadre de I'exécution de ses missions.

Le projet sera également développé en BIM. Le coordonnateur SPS intégrera ses observations
en BCF dans la maquette, selon le délai défini a I'article 7 du présent CCP.

6.2.5. Dispositions prises par le maitre d'ouvrage
6.2.5.1. Phase de conception

e Le maitre d’ouvrage met a disposition dans les locaux de I’APlJ, au Kremlin-Bicétre,
en vue de |'analyse par le coordonnateur SPS, I'ensemble des documents remis par
les titulaires des marchés de travaux et de conception-réalisation et aménagement.

e Le mailtre d'ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au
coordonnateur SPS :

— tous les documents d’étude relatifs a la mise au point de l'avant-projet
sommaire, des études d'avant-projet définitif et de projet,

— I'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé
des travailleurs,

— tous les documents d’exécution des ouvrages,
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— le calendrier de I'ensemble de I'opération,

— l'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la
protection de la santé des travailleurs,

— la copie des déclarations d'accidents de travail,

— par les différents titulaires des contrats de travaux qu'il a conclus, les
effectifs prévisionnels affectés au chantier,

Le maitre d'ouvrage prend également toute mesure pour que soit informé le
coordonnateur SPS de toutes les réunions organisées par le groupement
conception-réalisation et aménagement et notamment par son responsable de
I'Ordonnancement-Coordination-Pilotage du Chantier (OPC) et auxquelles il est
systématiquement invité. Il est destinataire des comptes rendus de ces réunions.

Il prend également toute disposition pour que le coordonnateur SPS puisse se faire
communiquer tous autres documents et informations, nécessaires au bon
déroulement de sa mission, par les différents intervenants concernés (groupement
titulaire du marché de conception-réalisation, bureau de contrble technique,
consultant technique, etc), et en particulier :

— les mesures d‘organisation générales du chantier envisagées par le

groupement titulaire en vue de leur intégration dans le Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé,

— par le groupement titulaire, tout document qu’il juge utile pour examiner les
Plans Particuliers de sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs
(PPSPS).

6.2.5.2. Phase de réalisation

Le maitre d'ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au
coordonnateur SPS :

— I'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé
des travailleurs ;

— tous les documents d’exécution des ouvrages ;

— les calendriers de I'exécution de I'ensemble des travaux y compris ceux des
travaux de levées de réserves et de parfait achévement;

— l'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la
protection de la santé des travailleurs;

— la copie des déclarations d’'accidents de travail ;

— par les différents cocontractants du maitre d’ouvrage, la liste, tenue a jour,
des personnes qu'il a autorisées a accéder au chantier ;

— par les différents titulaires des contrats de travaux qu'il a conclus, les
effectifs prévisionnels affectés au chantier ;
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— par les entreprises, le nom de leurs représentants siégeant au Collége
Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail
(CISSCT);

e Le maftre d’ouvrage prend également toute mesure pour que le coordonnateur SPS
soit informé :

— detoutes les réunions organisées par le groupement conception-réalisation
titulaire ou par son responsable de I'Ordonnancement-Coordination-
Pilotage du Chantier (OPC) et auxquelles il est systématiquement invité sans
qu’une convocation formelle lui soit adressée ;

— il est destinataire des comptes rendus de ces réunions;

— de lintervention de toute entreprise au titre de la «garantie de parfait
achévement » prévue par l'article 44.1 du CCAG-Travaux;

e |l prend également toute disposition pour que le coordonnateur SPS puisse se faire
communiquer tous autres documents et informations, nécessaires au bon
déroulement de sa mission, par les différents intervenants concernés (groupement
de maftrise d’‘ceuvre, entreprise, bureau de contrble technique, consultant
technique, ...) et en particulier:

— les mesures d‘organisation générales du chantier envisagées par le
groupement conception- réalisation en vue de leur intégration dans le Plan
Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGCSPS) ;

— par le groupement titulaire, tout document qu’il juge utile pour examiner les
Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs
(PPSPS).

6.3. Conditions d’exécution
6.3.1. Changement d’intervenant

Dés la notification du présent marché, le titulaire désigne le responsable qualifié pour le
représenter aupreés du maitre d’ouvrage, pour piloter la mission et pour signer au cours de
I'exécution du marché tous les documents prévus au présent CCP.

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en
matiere de SPS (de niveau 1, défini par les articles R.4532-23 et R.4532-24 du Code du travail)
doit, en permanence pendant toute la durée du marché, posséder |'attestation requise par
I'article R.4532-31 du Code du travail sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts
du titulaire (cf. article 13.3 ci-apres).

Le titulaire s'engage a maintenir pendant toute la durée du marché, la méme personne
physique comme coordonnateur SPS, ou son remplagant a l‘occasion d‘indisponibilité
temporaire. Le mémoire technique identifie précisément ces personnes physiques.

Sauf accord du maitre d’ouvrage, le titulaire ne doit remplacer la personne physique qu’a
I'occasion d’indisponibilité temporaire de celle-ci qui n’est pas du fait du titulaire.
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En cas d‘indisponibilité définitive qui n‘est pas du fait du titulaire, la nouvelle personne
physique désignée par le titulaire (y compris son suppléant) doit étre acceptée par le maitre
d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI :
e Le titulaire propose au maftre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai
de 7 jours a compter de la date d’envoi de |'avis prévu au 3.4.3 du CCAG-PI

e L'accord du maitre d’ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique désignée
doit étre impérativement formalisé par une décision écrite du pouvoir adjudicateur

Si le maftre d’ouvrage refuse le remplacgant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus
pour lui proposer une autre personne physique. A défaut, ou si le maitre d’ouvrage récuse
également ce remplagant, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de
I'article 39 du CCAG-PI.

Le coordonnateur SPS assure, dans un délai de 10 jours a compter de la demande du maitre
d'ouvrage, le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigés ou regus, a
tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui succéder ou, a défaut, au maftre
d’ouvrage.

Il établit pour cela un procés-verbal.

Le nouveau coordonnateur SPS accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a la
Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.

Il s'engage pareillement a faire connaitre au représentant du pouvoir adjudicateur toutes
modifications intéressant la structure juridique ou économique de I'entreprise visées a l'article
3.4.2 du CCAG-PI.

6.3.2. Déroulement de la mission sur le chantier

Dés que le programme d’exécution des travaux est établi ou lui a été communiqué, le
coordonnateur SPS remet au maftre d’ouvrage son programme prévisionnel d’intervention sur
le chantier.

Un assistant au maitre d’ouvrage pourra étre chargé du suivi technique et économique du
projet jusqu’a la phase parfait achévement (cf. article 2). Le CSPS lui fera parvenir copie de
tous les documents transmis au mafitre d‘ouvrage, au maitre d’ceuvre, aux entreprises et aux
prestataires.

En tout état de cause le CSPS participe a toutes les réunions, en particulier de chantier,
nécessaires a la bonne exécution de sa mission. A chacune des réunions hebdomadaires de
chantier, il rend compte du respect des mesures de sécurité, de ses observations lors des
visites inopinées de la semaine ainsi que des dispositions particulieres a prévoir en fonction du
planning de I'opération et de tous sujets concernant I'hygiene et la sécurité.

Le CSPS prévoira autant de réunions que nécessaires avec les différents intervenants du
chantier. Par ailleurs, le CSPS est tenu de participer a toute réunion sur demande de la mafitrise
d’ouvrage. Ces réunions pourront se tenir soit sur le site du projet a Loire-Authion dans
I'agglomération d’Angers (49), soit au siége de I’APIJ, au Kremlin-Bicétre (94).

Dés I'ouverture du chantier, le Registre Journal de la Coordination et un exemplaire du Plan
Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé sont consultables
dans les installations du chantier mis en place par le groupement titulaire.
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A la fin de chaque mois «n», il remet au maftre d’ouvrage, avant le 5 du mois « n+1», un
compte rendu de I'avancement de I'exécution de sa mission et notamment :

e le nombre, la fréquence et le temps de présence sur le chantier ventilés entre les
réunions, les visites systématiques et les visites inopinées, les inspections communes,

e les Plans Particuliers de Sécurité et de protection de la santé des travailleurs (PPSPS)
et/ou leurs compléments,

e les compléments apportés au RJC,
e le nombre de remarques et d’observations classées par thémes,
e lesincidents ou accidents et le taux de gravité des accidents,

e lesversions successives du Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO).

ARTICLE 7 : Délai et pénalités

Par dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG-PI, le titulaire peut bénéficier des dispositions de
I'article 13.3.1 du CCAG-PI si le pouvoir adjudicateur constate la survenance d’événements
faisant obstacle a I’'exécution de sa mission dans le délai contractuel. L'importance de la
prolongation de délai est débattue entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur. La décision est
prise par celui-ci et notifiée au titulaire.

Le tableau ci-apres fixe, pour les principaux éléments de mission, des délais (en semaines ou
jours calendaires), leurs points de départ et les montants des pénalités en cas de retard, par
dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI.

Les pénalités citées ci-dessous sont applicables au titulaire sans mise en demeure préalable et
sans que le titulaire ne soit invité a faire ses observations par dérogation a l'article 14.1.1 du
CCAG-PL.

Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités n‘est pas plafonné.

Par dérogation a I'article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera exonéré d'aucune pénalité sauf
décision expresse du maftre d’ouvrage. Les délais et pénalités applicables en cas de retard ou
de manquement sont récapitulés dans le tableau suivant:

Délais
Article Elément de mission ou (jours Point de départ du Pénalités en cas de
du livrable calen | gg¢laj retard
daires ou manquement
ccp ) en € HT
Analyse de I'offre et conception
(85.1)
5.1.1 | Rapport initial d'analyse de| 12 |Mise a disposition de |150 € par jour calendaire
I'offre attributaire I'offre par voie
dématérialisée ou en
papier dans les locaux de
I’APIJ
5.1.1 | Actualisation du rapport 5 de la demande du 150 € par jour calendaire
d’analyse de I'offre pouvoir
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attributaire post phase de adjudicateur
mise au point
5.1.2 |Document détaillant les| 14 |delanotification du marché| 150 € par jour calendaire
modalités pratiques de de conception-réalisation
coopération avec les
autres intervenants
5.1.3 | Ouverture et remise du 3 de la demande du 100 € par jour calendaire
registre journalde la 0 pouvoir
coordination (RJC) adjudicateur
5.1.4 | Avis sur I'avant-projet 10 |desaréception 100 € par jour calendaire
sommaire (APS)
5.1.4 | Avis sur l'avant-projet 10 |desaréception 500 € par jour calendaire
définitif (APD)
5.1.4 | Avis sur le projet (PRO) 10 | desaréception 500 € par jour calendaire
5.1.5 | Proposition d'éléments a 10 |réceptionde |’APD 500 € par jour calendaire
intégrer au PRO
5.1.5 | Premiére remise du Plan 2 de la réception de I'’APS 300 € par jour calendaire
Général de Coordination 0
(PGCSPS)
5.1.5 | Remise de la mise a jour du 2 de la réception de I’APD, 300 € par jour calendaire
Plan Général de 0 puis du PRO
Coordination (PGCSPS) au
fur et @ mesure des études
et travaux
5.1.5 | Remise du projet de dossier 2 de la réception du PRO 300 € par jour calendaire
d’intervention ultérieure 0]
des ouvrages (DIUO) sur la
base du dossier PRO
5.1.5 | Transmission du projet de 2 de la réception du PRO 300 € par jour calendaire
reglement de CISSCT 0
Préparation de chantier (§5.2)
5.2.1 | Passation des consignes 14 | de la validation du PRO par | 100 € par jour calendaire
entre la phase conception le maitre d’ouvrage
et la phase réalisation
5.2.3 | Proposition sur la|] 14 |OS de démarrage de la|300 € par jour calendaire
constitution du College période de préparation du
Interentreprises de chantier
Sécurité (CISSCT)
5.2.3 |Envoi du procés-verbal de| 14 |Séance du CISSCT| 300 € par jour
la séance d'adoption du concernée calendaire
reglement du collége aux
autorités compétentes
5.2.4 | Organisation de la visite 7 A compter de la date de| 300 € par jour calendaire
d’'inspection commune de demande d’organisation de
chantier la visite  d’inspection
commune soit par le maitre
d'ouvrage, soit par le
titulaire du marché de
conception-réalisation
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5.2.5 |Fourniture de la déclaration 7 A compter de la demande | 300 € par jour calendaire
préalable de fourniture de |la
déclaration préalable par le
maitre d’ouvrage
5.2.6 |Communication de la mise| 14 |OS de démarrage de la|2 000 € par jour
a jour du cadre du DIUO période de préparation de| calendaire
chantier
Avis sur les documents
d’exécution des
ouvrages (§5.3)
5.3 | Avis sur les documents 14 | deleur réception 100 € par jour calendaire
d’exécution des ouvrages
(EXE)
Phase travaux (§5.4)
5.4.1 | Programme prévisionnel 14 | De la réception du 100 € par jour calendaire
d’intervention sur le chantier programme d’exécution des
travaux
5.4.2 | Remise du compte rendu 7 Dernier jour ouvré du mois | 100 € par jour calendaire
d’avancementde I'exécution
de la mission
5.4.4 | Remise de la mise a jour du 2 de la réception de I'APD, 300 € par jour calendaire
Plan Général de 0 puis du PRO
Coordination (PGCSPS) au
fur et a mesure des travaux
5.4.5 | Organisation de la visite 7 A compter de la date de|500 € par jour calendaire
d’inspection commune de demande d’organisation de
chantier la visite  d’inspection
commune soit par le maitre
d'ouvrage, soit par le
titulaire du marché de
conception réalisation
5.4.6 |Envoi du proces-verbal de 3 de la réunion concernée 300 € par jour calendaire
réunion du Collége
Interentreprises de Sécurité
(CISSCT)
5.4.6 | Réponse écrite aux 7 Réception de la question 100 € par jour calendaire
observations formulées par
le CISSCT
5.4.1 | Envoi des mesures a prendre 7 Date d'inspection 100 € par jour calendaire
1 pour tenir compte des commune avec l'exploitant
activités d’exploitation
extérieures a l'ouvrage
5.4.1 | Transmission des 7 Dernier jour ouvré du mois | 100 € par jour calendaire
2 |statistiquesd’accidents du
travail
5. | Transmission de I'analyse 2 Réception du rapport 500 € par jour calendaire
412 | des rapports d’accident d’accident
transmis par les entreprises
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d’Intervention Ultérieure des de
Ouvrages (DIUO) - version
définitive, avec bordereau

d’envoi

de la garantie
achévement (GPA)

parfait

5. |Transmission de I'examen 7 Réception des 300 € par jour calendaire
412 | des mesures envisagées pour demandes des
satisfaire aux demandes des organismes officiels
organismes officiels
6.2.4 | Integration des observations 7 a compter de la 100 € par jour calendaire
CSPS en BCF dans |la communication par le
maquette MOE/ MOA de la maquette
mise a jour.
Réception des travaux
(§5.5)
5.5 | Communicationdu Dossier _ Le jour de la réception|2 000 € par jour
d’Intervention Ultérieure des partielle des ouvrages calendaire
Ouvrages (DIUO) - Version
provisoire, avec bordereau
d’envoi
Parfait achévement
(§5.6)
5.6.1 | Transmission des 7 Réception de la demande |100 € par jour calendaire
dispositions a soumettre au du maitred’ouvrage
chef d'établissement pour
arréter les conditions
particulieres d’exploitation
5.6.2 | Communicationdu Dossier | Au plus tard deux mois avant la fin | 2 000 € par jour

calendaire

Divers

En cas de non-respect des autres délais

100 € par jour calendaire

En cas de non tenue du registre journal de la coordination (RJC)

100 € par manquement
constaté

En cas de non-respect de la fréquence hebdomadaire des inspections de
chantier

300 € par manquement
constaté

Absence a une réunion de chantier et a une réunion spécifique a
laquelle le titulaire est dOment convoqué

300 € par absence

Cas ou le titulaire aurait toléré ou omis de signaler au maftre d’ouvrage
I'intervention sur le chantier de travailleurs qui ne sont pas salariés d’'une
entreprise titulaire d'un marché, d‘un sous-traitant agréé ou d'un
fournisseur autorisé a pénétrer ponctuellement sur le chantier,

1000 € par infraction
constatée

En cas de manquement aux obligations rappelées a I'article 17 du présent
CCP®

150 € par jour calendaire

En cas de manquement aux obligations rappelées a l'article 16 du présent
CCP

300 € par constat

Cas ou le représentant du pouvoir adjudicateur est informé par un agent
de contrdle de la situation irréguliére du titulaire au regard des formalités
mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail

1000 € par situation
irréguliére constatée

En cas de non-respect des obligations contractuelles de confidentialité

2100 € par
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détaillées a I'article 4 du présent CCP manquement

En cas de dissimulation ou non déclaration dans le délai précisé a l'article | 2 000 € par jour
4 du présent CCP de tout incident touchant aux obligations de calendaire de retard
confidentialité

(*) En cas de manquement aux obligations rappelées a larticle 17 du présent CCP, le pouvoir
adjudicateur mettra parallélement en demeure le titulaire de lui transmettre ces piéces. A défaut
de transmission de ces piéces dans le délai imparti, le marché pourra étre résilié aux torts du
titulaire.

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Le nombre
de jours de retard sera obtenu par différence entre la date de remise du document et la date
limite.

L'absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de
pénalités dont le montant sera égal aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement qui
en aura résulté.

Les pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler.

Il ne sera pas appliqué de pénalités de retard si celui-ci est imputable au pouvoir adjudicateur.
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CHAPITRE Il : EXECUTION DES PRESTATIONS

ARTICLE 8 EXECUTION DU MARCHE
8.1. Modalités d’exécution

Le démarrage des missions est déclenché par la notification du marché au titulaire.

8.2. Validation des documents et avis remis par le titulaire

Par dérogation a l'article 28.2 du CCAG-PI, la décision d’admission, d'ajournement, de
réception avec réfaction ou de rejet des documents ou avis telles que requis au titre des
éléments définis au sein de la DPGF doit intervenir avant |'expiration d’un délai de 30 jours a
compter de la date de I'accusé de réception par I’API) du document ou avis a réceptionner.

Cette validation peut étre donnée par tout moyen. L'absence de validation du maitre
d’ouvrage dans le délai ne vaut pas validation tacite.

En cas de rejet ou d'ajournement, I’API) dispose, pour donner son avis, aprés présentation par le
titulaire des documents ou avis modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

8.3. Achévement de la mission

Les interventions du coordonnateur SPS s’achévent a I'expiration du délai de la garantie de
parfait achévement du marché de travaux, telle qu’elle est définie a l'article 44.1 du cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux
2021). Cette période, d'une durée initiale de seize (16) mois, peut étre prolongée par décision du
pouvoir adjudicateur. Dans cette hypothése, dont le CSPS sera avisé, ses obligations
contractuelles seront maintenues pendant la durée de cette prolongation.

L'achévement de la mission du titulaire fera I'objet d’un procés-verbal établi sur sa demande, par
le représentant du maitre de I'ouvrage, signé par le pouvoir adjudicateur, et constatant que le
titulaire a rempli toutes ses obligations.
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CHAPITRE Il : PRIX ET REGLEMENT

ARTICLE 9 : Prix

9.1. Répartition des prix

En cas de groupement, le cadre de la répartition des montants des prestations a régler (Annexe
n°02 de l'acte d’engagement), remis dans |'offre du titulaire, indique la part qui doit étre réglée
respectivement au titulaire du présent marché, et a ses co-traitants.

9.2. Contenu des prix
Le prix du marché est global et forfaitaire. Il est établi hors TVA.

Il est réputé comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des prestations du marché,
y compris les fournitures, les locations, les déplacements, les frais généraux, impots et taxes, et
assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.

Le prix du marché est réputé tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des prestations qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu oU s'exécutent ces
prestations.

Le prix fixé au marché rémunére toutes les prestations intellectuelles et tous les frais connexes
nécessaires a I'accomplissement de la mission.

Le prix est réputé comprendre I'ensemble des mesures et des dispositifs destinéds a assurer le
respect des obligations de sécurité définies a I'article 4 ci-avant.

9.3. Variation des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-aprés et en fonction de la date d’effet de
I'acte qui emporte commencement d’exécution du marché.

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du "mois zéro"
indiqué dans I'acte d’engagement.

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du marché
est I'index ingénierie - ING publié au bulletin officiel du Ministére de I'Equipement.

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est donné par
la formule :

Cn=0,5+0,85(In-4/lo-4)

dans laquelle lo et In sont les derniéres valeurs connues prises par l'index respectivement au mois
zéro moins 4 mois et au mois de réalisation des prestations moins quatre mois.

Toutefois si la période de réglement de l'acompte (ou d'un paiement partiel définitif) est
supérieure a 1 mois, le mois a prendre en compte est le dernier mois de la période.

La valeur finale des références utilisées pour |'application de cette clause est appréciée au plus
tard a la date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si
celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes ou des paiements partiels définitifs.
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9.4. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors de I’établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés,
en vue de |'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors
des encaissements.

9.5. Clause de réexamen relative a la prolongation du marché de conception-réalisation

En application des dispositions de I'article R2194-1 du Code de la commande publique, le
montant du présent marché peut étre revu a la hausse pour la réalisation de prestations
complémentaires selon les conditions précisées ci-aprées aux § 9.5.1 et 9.5.2 du présent CCP.

Ces prestations complémentaires seront de méme nature que celles prévues dans le marché
initial et feront I'objet d‘un ou plusieurs ordres de service visant a en préciser la nature,
I'étendue et le montant.

Toute modification du marché faite au titre du présent article du CCP sera
systématiquement concrétisée par voie d'avenant.

9.5.1. En phase études et conception :

Une rémunération complémentaire sera accordée au titulaire pour les prestations rendues
nécessaires en cas de reprise d’études de conception résultant de I'ajournement ou du rejet
des études produites par le groupement ou encore d'une évolution des normes,
réglementations et référentiels applicables.

Cette rémunération complémentaire correspondra aux coUts des prestations réellement
exécutées et sera établie sur la base des prix unitaires et forfaits journaliers figurant dans
I'offre du titulaire, sans que son montant ne puisse excéder le montant forfaitaire de
I'élément de mission « conception » (article 5.1 du présent CCP — M4 a M7 de la DPGF).

9.5.2. En phase travaux :

Une rémunération complémentaire sera accordée au titulaire pour les prestations rendues
nécessaires en cas de prolongation de la duréde du chantier actée par le pouvoir adjudicateur
et pour des motifs non imputables au titulaire et ayant pour conséquence une augmentation
du délai de la mission de I'article 5.4 du présent CCP et relative au « suivi des travaux et
intervention sur site » par rapport au délai fixé dans le marché pour la réalisation de cette
mission.

Cette rémunération complémentaire correspondra aux co(ts des prestations réellement
exécutées lors de cette prolongation. Le co0t mensuel moyen de cette rémunération
complémentaire ne saurait excéder le co0t mensuel moyen de la mission « travaux » (article
5.4 du présent CCP — M10 et M11 de la DPGF).
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ARTICLE 10 : Modalités de reglement

Le calcul des décomptes et des acomptes doit a terme, étre réalisé, diffusé et échangé a I'aide
d’'un service électronique de traitement, d’‘archivage et d'échanges d’informations, de type
EDIFLEX.

Le titulaire du marché sera informé de la mise en place de ce systéme par le maitre d’ouvrage par
courriel aprés notification du marché. L'utilisation de ce systéme sera alors obligatoire pour le
titulaire.

N

Les modalités pratiques d'utilisation de ce systéme feront I'objet d'une convention a conclure
entre le titulaire et le gestionnaire du systéme, selon le modéle validé par le pouvoir
adjudicateur, et dont une copie lui sera adressée.

10.1. Avance
L'option A prévue a l'article 11 du CCAG Pl est retenue.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-3 a R.2191-5 du Code de la commande
publique, une avance sera versée au titulaire, sauf en cas de refus par celui-ci, précisé dans I'acte
d'engagement.

Le montant de I'avance est calculé conformément aux dispositions de I'article R.2191-7 du Code
de la commande publique.

Le paiement de cette avance interviendra dans le délai de 30 jours a partir de la date a laquelle
commence a courir le délai contractuel d'exécution du premier élément constitutif de la mission.

Le remboursement de cette avance commencera lorsque le montant cumulé des demandes
d'acompte présentées par le titulaire atteindra ou dépassera 65 % du montant initial (hors TVA)
du marché.

Son montant ne sera ni révisable, ni actualisable.

En cas de co-traitance avec paiements séparés, le présent article s'appliquera a chacune des
parts de la répartition visée a I'acte d'engagement.

10.2. Acomptes et solde

Le réglement des sommes dues au titulaire fera l'objet d’acomptes mensuels. Toutefois les
acomptes correspondront pour chaque élément de mission au plus a 80% du montant du forfait
indiqué dans la DPGF,

Le solde de chaque élément de mission pourra étre versé a l'issue des vérifications et aprés
décision du pouvoir adjudicateur, qui pourra valider la réalisation des prestations par tout
moyen.

Les éléments de chaque mission feront l'objet de paiements partiels définitifs qu’apres
achevement total de chaque phase et réception par le maitre d’ouvrage (ou réception tacite)
telle que précisée au CCAG-PI.

Par dérogation a l'article 11.7 du CCAG PI, les acomptes ne sont pas notifiés au titulaire du
marché.

Par dérogation a I'article 11.7 du CCAG PI, le solde n’est pas notifié au titulaire du marché, sauf
en cas de désaccord sur le montant des prestations exécutées ou sur l'application de pénalités
ou de réfactions.
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10.2.1. Décompte périodique

La demande d'acompte est établie par le titulaire dans EDIFLEX. Elle indique les prestations
effectuées par celui-ci depuis le commencement du marché jusqu’a la phase considérée et le
prix évalué en prix de base hors T.V.A.

Cette demande d'acompte est envoyée a la personne publique. Les situations et les pieces qui
accompagnent la demande d’acompte seront transmises sous forme dématérialisées via le site
Chorus Pro https://chorus-pro.gouv.fr/. Pour déposer une facture le n° de SIRET de I’APIJ 180 092
256 00023, le n° d’engagement juridique (fourni a la notification du présent marché) sont
obligatoires. Le mode réglement est le virement administratif.

La facture comporte obligatoirement, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- Le nom du titulaire,

- La date de facturation,

- Le nom et I'adresse du créancier,

- Désignation de la ou des missions concernées ainsi que des prestations réalisées
correspondant au montant facturé,

- Le code opération, le code programme et le numéro d’E] présent sur |'acte
d’engagement,

- Le montant total hors taxes et toutes taxes comprises,

- Le numéro SIRET,

Le représentant du pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte et applique en tant que
de besoin les pénalités de retard prévues au présent marché.

Le projet de décompte ainsi complété devient alors le décompte.

Le montant de |'acompte a verser au titulaire est déterminé par le représentant du pouvoir
adjudicateur qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

a) le montant du décompte ci-dessus établi en prix de base,

b) I'effet de la révision appliquée sur le montant a) ci-dessus,

c) l'incidence éventuelle du remboursement de I'avance forfaitaire,
d) les pénalité et réfactions éventuelles,

e) l'incidencedelaT.V.A,

f) le montant total de 'acompte a verser ; ce montant étant la récapitulation des
postes - a), b), c), d) et e) ci-dessus.

Par dérogation a I'article 11.6 du CCAG-PI, aucun acompte ne sera notifié au titulaire du marché.

Aprés exécution des prestations de la derniére phase, le titulaire adresse au maitre d'ouvrage
une demande de solde, dans les conditions définies a I’article 11.7 du CCAG-PI.

Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte final et applique en tant que de besoin les
pénalités de retard prévues au présent marché.

10.2.2. Décompte final

Aprés exécution des prestations de la derniére phase, le titulaire adresse au maitre d‘ouvrage
une demande de solde, dans les conditions définies a I'article 11.8 du CCAG-PI sur EDIFLEX.
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Le titulaire adresse au pouvoir adjudicateur une demande de solde, sous forme de projet de
décompte final.

Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte final et applique en tant que de besoin les
pénalités de retard prévues au présent marché.

10.2.3. Décompte général - Montant du solde - Solde
Le pouvoir adjudicateur établit I'état de solde faisant ressortir :

a) la différence entre le montant du décompte final ci-dessus et le montant du décompte
antérieur,

b) I'effet de la révision appliqué sur le montant ci-dessus,
c) les pénalités et réfactions éventuelles,
d) I'incidence de la T.V.A.

e) le montant du solde a verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes -
a), b), c) et d) - ci-dessus.

f) Le pouvoir adjudicateur établit ensuite le décompte général qui comprend : le décompte
final, I'état de solde, la récapitulation des acomptes périodiques et du solde. Sur la base
du résultat de cette derniére récapitulation, le décompte général est notifié au titulaire,
qui le retourne signé avec ou sans réserves.

En complément des dispositions de I'art 11.6 CCAG PI, le pouvoir adjudicateur ne notifiera pas le
solde au titulaire du marché, sauf en cas de désaccord sur le montant des prestations exécutées
ou sur l'application de pénalités ou de réfactions.

10.3. Paiement des co-traitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant,
acceptation du montant de I'acompte ou du solde a lui payer.

10.4. Délais de paiement

Le délai global de paiement maximum imparti au pouvoir adjudicateur pour procéder au
réglement des acomptes et du solde est fixé a 30 jours maximum, a compter de leur réception.

Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au
bénéfice du titulaire, des intéréts moratoires selon la reglementation et le taux en vigueur.

10.5. Prestation similaire

Le représentant du maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans
publicité ni mise en concurrence avec le titulaire pour l'achat de prestations similaires aux
prestations décrites au présent marché, dans les conditions de l'article R.2122-7 du Code de la
commande publique.
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CHAPITRE IV : DIVERS

ARTICLE 11 : Assurances
11.1. Responsabilités

D’une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilitéds découlant des lois,
réglements et normes en vigueur.

A ce titre, il répond notamment des responsabilités et garanties sur le fondement des
principes inspirés par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil.

11.2. Assurances

Le titulaire devra étre titulaire d’une police destinée a garantir sa responsabilité civile, en cas
de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d’ouvrage a la suite de tout dommage
corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/fou matériel, du
fait ou a I'occasion de sa mission en cours d’exécution ou terminée.

Dés notification du marché, le titulaire s'engage a adresser au maftre d’ouvrage son attestation
d’assurance de responsabilité civile de droit commun valable dés le début de sa mission
jusqu’a la fin de son intervention, il s'engage alors a fournir périodiquement, et au moins au
cours du Ter trimestre de chaque année, une attestation dont la date de validité sera en
cohérence avec la durée de sa mission.

Le non-respect de ces obligations en cours de l'exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d’ouvrage, sans indemnisation.

Le titulaire s’engage a maintenir la validité du contrat d’assurance RC pendant toute la durée
d’exécution du présent marché.

Afin de remplir cette obligation, I’APIJ a souscrit, a la plateforme E-Attestations, afin de
simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs
attestations en toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs
économiques.

Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et
permet ainsi d'étre en parfaite Iégalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la
plateforme en ligne mise a disposition.

ARTICLE 12 : Arrét de I'exécution du marché

En application de l'article 22 du CCAG-PI, I’API] se réserve la possibilité d’arréter I'exécution
des prestations qui font I'objet du présent marché a l'issue de chacune des missions définies au
marché, celles-ci étant assimilées a des parties techniques au sens de I'article précité.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.
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ARTICLE 13 : Résiliation du marché
13.1. Résiliation du marché

Par dérogation a l'article 36 du CCAG PI, en cas de non-renouvellement ou de perte de
I'agrément du CSPS portant sur les domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera
résilié sans indemnité.

La décision d’arréter I'exécution des prestations prévue a l'article 12 du présent CCP emporte
résiliation du marché sans indemnité.

Le marché pourra étre résilié dans les conditions fixées aux articles 36 a 41 du CCAG-PI.

13.2. Résiliation du fait du pouvoir adjudicateur

Le pourcentage a prendre en considération pour le calcul de la somme forfaitaire a verser au
titulaire, en application du 40 du CCAG-PI, pour la partie résiliée, est fixé a1 %.

13.3. Résiliation aux torts du titulaire

En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L.2341-1 et
L.2341-5 du Code de la commande publique, le marché sera résilié aux torts du titulaire et sans
que celui-ci puisse prétendre a indemnité, sans mise en demeure conformément aux
dispositions de I'article L.2341-6 du Code de la commande publique.

En cas de refus de produire les pieces prévues aux articles R.8822-5 ou R.8822-7 et R.8822-8 du
Code du travail conformément au Code de la commande publique, le marché sera résilié aux
torts du titulaire et sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, aprés mise en demeure
notifiée par écrit au titulaire de présenter ses observations dans un délai de quinze jours et
restée sans effet.

13.4. Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Conformément a I'article 27 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un
tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

ARTICLE 14 : Réglement des différends

Pour tout différend qui s'éléverait entre les parties, celles—ci s‘obligent préalablement a
rechercher les voies d’un accord amiable dans le cadre de I'article 43 du CCAG-PI.

A défaut, la juridiction a saisir est le Tribunal administratif de Melun.

ARTICLE 15 : Exclusivité — conflits d'intéréts

Le titulaire du marché et, le cas échéant, les sociétés co-traitantes du groupement titulaire,
s'engagent, sous peine de résiliation a leurs torts, a signaler au pouvoir adjudicateur, pendant la
durée d’exécution du marché, toute situation ou tout événement susceptible de faire naitre un
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conflit d'intérét entre l'exécution des missions faisant l'objet du présent marché, et leur
structure capitalistique, leurs liens avec d’autres entreprises et/ou leur politique commerciale.

Le titulaire devra alors soumettre a I'approbation du pouvoir adjudicateur les dispositions qu'il
se propose de mettre en ceuvre pour faire disparaitre ce conflit d’intérét.

Est ici entendu comme conflit d’intérét toute situation dans laquelle le titulaire et ses co-
traitants seraient amenés a porter un jugement ou a participer a une prise de décision, dont
eux-mémes pourraient tirer un bénéfice direct ou indirect dans le cadre de leurs activités. Cela
recouvre notamment les cas suivants:

- Evaluation d'un projet dans lequel le titulaire ou ses co-traitants ont des intéréts,

- Evaluation d’un projet concurrent d'un projet dans lequel le titulaire ou ses cotraitants
ont des intéréts,

- Décision qui pourrait avantager un projet dans lequel le titulaire ou ses co-traitants ont
des intéréts,

- Décision qui pourrait désavantager un projet dans lequel le titulaire ou ses co-traitants
ont des intéréts.

En particulier, le titulaire devra signaler au pouvoir adjudicateur tout accord commercial que
le titulaire ou ses co-traitants, détient ou envisage auprés des sociétés candidates a la
consultation pour I'attribution du marché de conception réalisation et aménagement.

ARTICLE 16 : Obligations du titulaire au titre du détachement des salariés

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit
remettre au maitre d‘ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la
déclaration de détachement transmise a l'unité territoriale de la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi, conformément
aux dispositions des articles R.1263-3-1, R.1263-4-1 et R.1263-6-1 du Code du travail ainsi qu’une
copie du document désignant le représentant mentionné a I'article R.1263-2-2 du Code du
travail.

ARTICLE 17 : Dispositions relatives au travail dissimule et aux travailleurs
détachés

Le titulaire du marché est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, tous les six mois et jusqu’a la
fin de I'exécution du marché, les pieces prévues par les articles D.8222-5 du Code du travail §'il
est établi en France, et D.8222-7 3 D.8222-8 s'il est établi a I'étranger.

Le titulaire du marché est tenu de remettre également au mafitre d’ouvrage conformément a
I'article D 8254-2 du Code du travail, tous les six mois et jusqu’a la fin de l'exécution du
marché, qu'il soit établi en France ou a I'étranger, la liste nominative des salariés étrangers
employés par lui et soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L.5221-2 du Code du
travail. Cette liste précise pour chaque salarié :

- sadate d’embauche
- sanationalité

- letype et le numéro d’'ordre du titre valant autorisation de travail
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Afin de remplir cette obligation, I’API) a souscrit, a la plateforme en ligne E ATTESTATIONS
afin de simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs
économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs
attestations en toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs
économiques.

Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et
permet ainsi d'étre en parfaite [égalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la
plateforme en ligne mise a disposition.

ARTICLE 18 : Dérogations aux documents généraux

Par dérogation a I'article 1 du CCAG PI, il n'est pas prévu d’article récapitulant les dérogations
du présent document au CCAG auquel il se référe.
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