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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
concernent :

Mission de Contrdle Technique pour la réhabilitation des ailes centrale, ouest et des
amphithéatres batiment UFR SHS sur le campus du Saulcy a Metz (57).

Le présent marché a pour objet I'intervention du contréleur technique concrétisée par des avis
dans les conditions des articles R125-17 a R125-21 du Code de la construction et de I'habitation-

Section 2 : Controle technique obligatoire

Lieu(x) d’exécution : Ille du Saulcy — 57000 Metz

1.2 - Décomposition en tranches et lots

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.

1.3 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre ainsi que ses missions seront précisées ultérieurement au controleur
technique.

1.4 - Ordonnancement, Pilotage et coordination

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera assurée par un membre
de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Conformément a la réglementation en vigueur, la mission de coordination pour cette opération
de niveau | sera assurée par un coordonnateur désigné ultérieurement.

1.6 - Durée du marché

La durée du marché est indiquée a I’Acte d’Engagement.

1.7 - Mode d’attribution des travaux

A titre indicatif, la dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.

Article 2 : Pieces constitutives du marché

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans I'ordre de priorité ci-apreés :

e L’acte d’engagement (A.E.) (piéce 01d_AE)

e Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) (piece 01f_CCAP)

e Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021
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Décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de contréle technique

Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (01e_CDPGF)

Le mémoire justificatif du titulaire

Le planning prévisionnel de I'opération (piece 03_Planning prévisionnel de I'opération)

Article 3 : Responsable technique du controle

Des la notification du présent marché, le controleur technique désigne le responsable technique
qualifié pour signer les avis prévus aux articles du chapitre Ill du C.C.T.G. au cours de I'exécution du
marché. Le changement de responsable technique qualifié devra étre notifié immédiatement au

maitre d’ouvrage, conformément aux dispositions de I'article 3.4.3 du C.C.A.G.-P.1.

Article 4 : Missions du controleur technique

Les missions confiées au controleur technique concernent les natures d’aléas suivantes :

Code Libellé
L Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables
SEI Sécurité dans les immeubles recevant du public (ERP) ou de grande hauteur (IGH)
P1 Solidité des éléments d’équipements non indissociablement liés
F Fonctionnement des installations
Ph Isolation acoustique des batiments
Th Isolation thermique et économies d’énergie
Hand Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
LE Solidité des existants
AV Stabilité des avoisinants
GTB Gestion technique des batiments
PV Rédaction et suivi des proces-verbaux sur le chantier
DEM Solidité des avoisinants (en cas de démolition des ouvrages existants)
Notices Avis porté sur les notices de sécurité et d’accessibilité
ATTHAND | Attestation d’accessibilité handicapée
VAMST Vérification initiale des installations électriques

Les missions devront étre conformes a la norme NF P03-100.

Article 5 : Phases d’intervention du contréleur technique et délais d’exécution

5.1 — phases d’intervention

Le controble technique s’exerce pendant les phases suivantes :
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Phase 1: Examen des documents d’étude de conception et formulation des avis
correspondants se concrétisant par |'établissement du rapport initial provisoire de controle
technique, suite a la réception du dossier PRO et rapport initial suite a la réception du Dossier
de Consultation des Entreprises ;

Phase 2 : Examen des documents d’exécution et formulation des avis correspondants ;
Phase 3 : Examen sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement soumis au contréle
et formulation des avis correspondants ;

Phase 4: Dans le cadre de l'activation de la mission SEl : le rapport de vérification
réglementaire apres travaux (RVRAT), réalisé en fin d’opération ; Rapport final, attestations
(HAND, VIEL...)
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Phase 5: Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait

achévement.

5.2 — délais d’exécution

DELAIS D'ETABLISSEMENT
PHASE DOCUMENTS S 58 . DECLENCHEMENT
(en jours calendaires)
Examen des documents d’étude de , .
. . . Réception du document par le
conception et formulation des avis 14 n .
contréleur technique
correspondants
1 |Rapportinitial provisoire 14 A compter de la date de réception du
suite a la réception du PRO PRO par le contréleur technique
Rapport initial suite a la réception A compter de la date de réception du
14 N .
du DCE DCE par le contrdleur technique
Examen des documents d’exécution N , .
. ) A compter de la date de réception des
2 et formulation des avis 7 R .
documents par le controleur technique
correspondants
Examen sur chantier des ouvrages .
) . . 7 jours pour les N i .
3 et éléments d’équipement soumis documents A compter de la date de réception des
au controle et formulation des avis . - documents par le contréleur technique
2 jours pour les visites . .
correspondants ou a compter de la visite
Dans le cadre de I'activation de la
mission SEI : le rapport de A compter de la derniére visite de finde
vérification réglementaire apres 7 travaux par le contrdleur technique et
travaux (RVRAT), réalisé en fin 1 semaine avant la date de la
4 d’opération. commission de sécurité
Apres la date de demande du maitre
Rapport final. Attestations (Hand, 14 d'ouvrage et 1 semaine avant la date
Viel,...) de la commission de sécurité le cas
échéant
Examen des travaux effectués . N
. . Aprés la date de demande du maitre
5 pendant la période de garantie de 7 k
. A d'ouvrage
parfait achévement.

Article 6 : Conditions d’exécution du controle

Le contrdle interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales
applicables aux prestations de contrdle technique.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :
si le contrbleur technique n’a pas recu les documents qu’il estime nécessaires a son
intervention, il est tenu de le signaler au maitre d’ouvrage ;
la mission du contrdleur technique peut le conduire a s’assurer que la qualité des produits
utilisés dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but il doit notamment signaler
au maitre d’ouvrage les essais qu’il estimerait nécessaires, sans que ceux -ci ne soient a sa
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charge ;

les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le
responsable du contréle de I'opération, personne physique désignée a cet effet ;
le maitre d’ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour :
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¢ informer, des l'origine, les maitres d’ceuvre, entreprises, bureaux d’études, et, d'une

maniére générale, tous les intervenants a la construction, de I'existence du présent
contrat ;
¢ donner au contréleur technique copie du permis de construire.

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a I’'émission d’une décision de poursuivre prise par le
maitre d’ouvrage.

Article 7 : Garanties financiéres

Aucune clause de garantie financiere ne sera appliquée.
Article 8 : Prix du marché

8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire selon les
stipulations de I'acte d’engagement.

8.2 - Variations dans les prix

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au
mois mO soit février 2025.

La révision mensuelle est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision,
donné par la formule :
C=Im/lo

dans laquelle Im et lo sont les valeurs prises par l'index ingénierie (ING) respectivement au mois
mO (mois d'origine) et au mois m (mois de révision).

Ce mois « m » est déterminé comme suit : Index du mois au cours duquel I'acompte ou I'élément
de mission est facturable

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le maftre d'ouvrage
doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniere
situation économique connue.

Le maitre d'ouvrage procedera a la révision définitive des que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

Article 9 : Avance

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

L'option B de I'article 11 du CCAG PI est retenue. Une avance est accordée au titulaire, sauf
indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur
a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % ou a 30% lorsqu’il s’agit d’une petite ou moyenne
entreprise mentionnée a I'article R.2151-13 du Code de la commande publique.

Le montant de I’avance est calculé dans les conditions de I’article R2191-7.
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Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d’acompte ou de solde.

Nota : Deés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance
peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mémes dispositions (taux de I'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que
celles applicables au titulaire du marché.

9.2 - Garanties financiéres de I'avance

Sans objet.
Article 10 : Modalités de reglement des comptes

10.1 - Acomptes et paiement partiels définitifs

Pendant la période de conception, le réglement des sommes dues au controleur technique fera
I'objet d’acomptes en fonction des phases d’intervention définies a I'article 5 du présent document.

Pendant la période d’exécution, 'intervalle entre deux acomptes successifs sera égal a 1 mois.
Le montant de chaque acompte sera déterminé par le maitre d’ouvrage sur la base d’un échéancier
et d’'un mémoire produit par le contréleur technique et conformément a la répartition des
honoraires définie en annexe du marché.

L’acompte correspond au montant des sommes dues au controleur technique pour l'intervalle
compris entre deux mémoires successifs. En cas d'actualisation il est produit par le coefficient
d'actualisation défini a I'article 9.2 de ce montant évalué en prix de base qui comprend I'évaluation
du montant, en prix de base, de la fraction de la rémunération initiale a régler, compte tenu des
interventions effectuées.

Pour le versement du solde, le controleur technique adressera son projet de décompte a
I’expiration de la période de garantie de parfait achevement.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions
prévues a 'article 11.3 du C.C.A.G.-P.I.

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond
a la date de notification du message électronique informant le Maitre d’Ouvrage de la mise a
disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de
la facture par le systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture
transmise par échange de données informatisé).
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L'utilisation de ce portail nécessite la création d’un compte gratuit par contrdéleur technique afin
de pouvoir y importer les factures au format pdf.

Les codes obligatoires a renseigner afin d’envoyer une facture a I'attention de I'Université de
Lorraine via CHORUS PRO sont :
SIRET de I’'Université de Lorraine : 130 015 506 00012
CODE SERVICE obligatoire : ULIAVECEJ
Numéro d'Engagement juridique (EJ) obligatoire : numéro de bon de commande (4500 suivi de 6
chiffres).

10.3 - Délai de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de sept points.

Article 11 : Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 13.2, la date d’expiration du délai d’exécution est la date d’admission par
le représentant du maitre d’ouvrage du livrable.

Par dérogation a I'article 14.2.4, les pénalités de retard sont applicables sur simple constat et sans
mise en demeure préalable adressée au titulaire.

Par dérogation a I'article 14.2.3, le titulaire subi, par jour de retard dans la remise des documents,
une pénalité journaliére de 100,00 Euros pendant les 5 premiers jours de retard, puis 200,00 Euros au-
dela.

Par dérogation a I'article 14 du CCAG, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalités, quel que soit le
montant total de celles-ci.

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere
de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le maitre d’ouvrage applique une
pénalité correspondant a 10 % du montant TTC du marché.

Article 12 : Droit de propriété industrielle et intellectuelle

L'option retenue concernant I'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre
d’ouvrage et du titulaire telle que définie au C.C.A.G.-P.l.

Article 13 : Arrét de I’exécution des interventions

En application de I'article 22 du C.C.A.G.-P.l. le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’arréter
I’exécution des interventions qui font I'objet du marché, a I'issue de chaque phase d’intervention du
contrdleur technique définie au présent C.C.A.P. Aucune indemnité de résiliation n’est versée au
titulaire.
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Article 14 : Résiliation du marché

Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des articles 36 a 42 inclus
du C.C.A.G.-P.l.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le maitre d’ouvrage, le titulaire percevra a titre
d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas de non renouvellement ou de perte de I'agrément du contréleur technique portant sur les
domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.

La décision d’arréter I'exécution des prestations prévue a l'article 3.4.3 du CCAG-PI emporte
résiliation du marché sans indemnité.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés dans les articles
R2143-6 a R2143-12 et R2143-16 du Code de la Commande Publique il sera fait application aux torts
du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire.

Article 15 : Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est titulaire d’'une assurance de responsabilité obligatoire
en application de I'article L.241-1 du Code des assurances.

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et
que sa police contient les garanties en rapport avec I'importance de la prestation.

A tout moment durant I'exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du maitre d’ouvrage et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

Le défaut d’assurance entraine la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

Article 16 : Réglement des litiges

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif Tribunal Administratif de Nancy est compétent en la
matiere.

Article 17 : Clauses complémentaires

Sans objet.

Article 18 : Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Les dérogations aux C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles, explicitées dans les articles désignés ci-
apres du C.C.A.P., sont apportées aux articles suivants :

L'article 2 déroge a I'article 4.1 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
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L'article 11 déroge a I'article 14 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Signature du maitre d’ouvrage Signature titulaire
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