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1. OBJET DE LA MISSION

Les Hospices Civils de Lyon souhaitent confier a une équipe de maitres d’ceuvre ayant des compétences en
structure bois, en structure béton et gestion de chantier la réparation ou la démolition des deux extensions
en bois situées sur les terrasses du deuxieme étage du Pavillon du Rhéne, a I'h6pital Renée Sabran
Boulevard Edouard Herriot a Giens, commune d'Hyeres.

L'extension Ouest abrite des activités médicales tandis que |'extension Est abrite un local technique dédié
au fonctionnement du bloc opératoire.

Un diagnostic réalisé par le BET Bois Etudes HULIN en octobre 2023 a identifié des problemes structurels
mettant en péril |'utilisation de ces espaces. Suite a ce diagnostic, le maitre d'ouvrage a libéré ces espaces,
limité les acces et réalisé des travaux provisoires de confortement en janvier 2024.

Pour I’extension Quest : Seul |'utilisation du couloir comme issue de secours du niveau 2 du batiment a été
maintenue.

Pour I’extension Est : Afin de pouvoir maintenir en marche les équipements techniques, I'accés a été limité
au personnel de maintenance pour permettre les interventions régulieres et indispensables sur les
systémes de ventilation du bloc opératoire et maintenir I'utilisation du couloir comme issue de secours du
niveau 2.

La mission se divise en plusieurs parties :

Une phase principale (tranche ferme) consistant a réparer |'extension Est afin de stopper la propagation
des désordres constatés sur la structure en bois et d’assurer la sécurité des installations techniques
existantes liées a I'activité du bloc opératoire, en attendant la rénovation de celui-ci.

Budget estimé pour la réparation : 90 000 € HT

Deux phases conditionnelles :
La premiere (TC 1) consistant a réparer |'extension Ouest. Budget estimé pour la réparation : 90 000 € HT
La seconde (TC 2) consistant a la démolition de I'extension Ouest. Budget a définir

2. CADRE DE LA MISSION

2.1. Base de la mission

Le périmetre
La surface des extensions est de 156 m2
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Rapports réalisés par le maitre de I'ouvrage

- Diagnostic des charpentes bois et couverture / BET HULIN
réf : R.SABRAN P-Rhéne Diag charpente bois 2023-10-09 V7Th

- Note de calcul confortements d’urgence et provisoire / BET HULIN
réf : R.SABRAN P-Rhone NDC Trav Urgence 2023-11-29 V1Th.

- Plan des travaux urgent: Vu en plan élévation détails ferrures / BET HULIN
réf :R.SABRAN P-Rhéne Cahier de plans Trav Urgence 2023-11-29 V2 Indice B.

- Reportage photos des travaux provisoires de confortement réalisé

- Diagnostic structure béton DU 14 03 2024 /BET CEBA
réf : 2023-149 - Hopital Renée Sabran - Pavillon Rhéne DIAG 01 - Diagnostic R+2 Ind A.

- Diagnostic amiante et plomb du pav du RHONE EN DATE DE 21 11 20218 / SOCOBAT
réf / 2018-09-158 Rhone Am.pdf
réf / 2018-09-158 Rhone Pb.pdf

- Rapport d’intervention /Tech Bois Concept/ dec 2023 Réalisation de travaux en urgence pour le
confortement des structures bois du Pavillon Rhone

Contraintes de réalisation des travaux :

- Les travaux se dérouleront sur un site hospitalier en activité et recevant du public.

- Lesréseaux situés dans le périmetre a traiter devront étre identifiés (électricité, ventilation, ...)
pour permettre leur consignation, a défaut de pouvoir étre consignés, ces réseaux devront
impérativement étre repérés pour étre clairement identifiables par les entreprises.

- Des repérages sur les panneaux de facades des deux extensions ont révélé la présence
d'amiante.

3. DESCRIPTION DE LA MISSION

La présente mission de maitrise d'ceuvre comprend les phases suivantes :

- Etude avant-projet (AP)

- Projet et constitution du dossier de consultation des entreprises (PRO+DCE)
- Les plans d’exécution des structures bois

- Assistance pour la passation du contrat de travaux (ACT)

- Conformité au projet des études d’exécution (CET)

- Direction de I'exécution du contrat de travaux (DET)

- Réception des travaux
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3.1. Etudes d’avant-projet (AP)

La phase avant-projets a pour objet de prendre connaissance de I'opération, d’analyser les diagnostics,
d’analyser les risques liés aux travaux, de préconiser des solutions, et de définir les budgets et les plannings
prévisionnels des solutions.

Cette phase d’étude porte sur I'ensemble des tranches (TF, TC1, TC2) et elle comprend :

La visite des locaux

L'analyse des résultats issus de 'ensemble des investigations et des diagnostics

La préconisation des scénarios de travaux de réparation et/ou de démolition comportant un projet
d’allotissement des travaux.

L'analyse des risques liés aux travaux en site occupé

La nécessité ou non de retirer les éléments amiantés (notamment les panneaux des facades des
extensions)

La nécessité de réaliser des études de structure béton

L'identification des autorisations administratives préalables aux travaux a obtenir

Les évaluations des enveloppes budgétaires, des contraintes techniques des solutions envisagées
et des durées prévisionnelles de réalisation des tranches de travaux

Prestations a fournir :

Description des solutions sous la forme d’une notice technique précisant la ou les méthodologies
et les contraintes d’interventions

Les plans ou le dossier plan

Les estimations et plannings prévisionnels des solutions

3.2. Dossier de consultation des entreprises (PRO + DCE) et plan EXE structure bois

La phase d'étude de projet et de constitution du dossier de consultation des entreprises a pour objectif, sur
la base du périmetre des réparations validé par le Maitre d'Ouvrage, de détailler les prestations en vue de
la consultation des entreprises.

Cette phase d'étude est composée d'une tranche ferme (TF) et de deux tranches conditionnelles (TC1 et

TC2).

Pour chacune des tranches, elle comprend les éléments suivants :

La décomposition des réparations et/ou démolitions en lots techniquement homogeénes,
correspondant a un corps d'état ou a un regroupement cohérent de plusieurs corps d'état.
L'établissement des contraintes de réalisation des réparations/démolitions en site occupé.

Les plans nécessaires a la définition des éléments de réparation ou de déconstruction,

Les plans d'exécution pour la structure bois pour la réparation des extensions.

Les études de structure béton nécessaires.

L'élaboration des cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) précisant la nature, les
caractéristiques et la localisation des différents éléments a mettre en ceuvre.

L'élaboration du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) correspondant aux
lots. Pour les lots utilisant les accords-cadres de travaux a bons de commande existants, le maitre
d'ceuvre propose un projet de devis basé sur les bordereaux de prix.

Le co(t prévisionnel des prestations est établi sur la base des avant-métrés.

La collaboration avec le maitre de l'ouvrage pour la mise au point de I'ensemble des piéces
administratives (CCAP, AE, RC) avec proposition de qualifications ou de références pour I'ensemble
de ces lots, ainsi qu'une grille d'analyse technique des offres qui sera utilisée pour I'analyse des
offres (pondération des critéres, modalités de notation des offres).
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Prestation a fournir
- Les CCTP
- Les plans dont les plans EXE Structure bois pour les réparations des extensions
- L’étude structure béton si nécessaire
- Les DPGF
- Les estimations des travaux
- L’organisation des travaux en site occupé
- Le planning d’exécutions
- Les éléments pour renseigner le CCAP, AE et le RC

3.3. Assistance pour la passation du contrat de travaux (ACT)

3.3.1. Analyse des offres
L'analyse des offres porte sur toutes les offres remises. Elle est réalisée selon les critéres définis dans le
réglement de consultation publié.

Elle comprend notamment :
- La vérification de la conformité des offres au dossier de consultation ;
- L’analyse comparative et détaillée des réponses en matiere de solutions techniques
- L’analyse comparative avec les autres offres et avec |'estimation du maitre d’ceuvre

- L’établissement du rapport d’examen des offres selon une trame préalablement mise au point
avec le conducteur d’opération
- Laoules réunions d’analyse et de mise au point avec le maitre d’ouvrage.

Lorsque les offres sont négociées (selon le reglement de consultation publié ou en cas d’infructuosité
d’une premiére consultation), I'analyse comprend également :

- La préparation avec le maitre d’ouvrage des séances de négociation ;

- la présence a toutes les séances de négociation organisées par le maitre d’ouvrage ;

- Le complément au rapport d’examen des offres initial par une analyse complémentaire technique
et financiere des modifications et nouveaux éléments proposés par les entreprises.

Prestation a fournir
- Leoules rapports d’analyse des offres

3.4. Conformité au projet des études d’exécution (CET)
L’examen de la conformité au projet des études d’exécution comporte :

- Levisa des études d’exécution des entreprises
- La vérification du planning d’exécution établi par I'entreprise.

Prestation a fournir
- Lesvisas

3.5. Direction de I'exécution du contrat de travaux (DET)
La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux comporte :

- Ladirection du contréle général de I'exécution des travaux ;
- L’exécution de toutes les taches techniques et administratives mises a la charge du maitre
d’ceuvre par le CCAG applicable aux marchés publics de travaux
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- L'organisation et I'animation des réunions de chantier au moins hebdomadaires ;
- La constatation des retards éventuels ;

- L'avis sur le contenu des actes spéciaux de déclaration des sous-traitants proposés par les
entrepreneurs a I'agrément du maitre de I'ouvrage ;

- L’assistance au maitre de I'ouvrage en cas de litige sur I’exécution ou le réglement des travaux ;
- Linstruction des éventuels mémoires en réclamation émis par les entrepreneurs.

3.6. Réception des travaux

Le maitre d’ceuvre se charge de |'organisation administrative des opérations préalables a la réception
conformément au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux.

- Organiser les opérations préalables a la réception et assistance au maitre d’ouvrage pour les
opérations préalables a la réception ;

- Etablir les listes de réserves ;

- Rédiger les comptes-rendus et propositions au maitre de I'ouvrage ;

- Controler les levées des réserves et tout mettre en ceuvre auprés de I'entrepreneur pour qu’il les
leéve dans les meilleurs délais ;

- Rédiger les comptes rendus de levées des réserves et propositions au maitre de I'ouvrage ;

- Mettre a jour les plans contractuels pour les DOE ;

4. DELAI DE LA MISSION

DELAI
MISSION
TRANCHE TRANCHE
TRANCHE FERME CONDITIONNELLE 1 CONDITIONNELLE 1
E -projet (AP
tude avant-projet (AP) 3 semaines SANS OBJET SANS OBJET
Projet et constitution du
dossier de consultation des 3 semaines 2 semaines 2 semaines
entreprises (PRO+DCE)
Les pl T
es plans d e>fecut|on des 2 semaines 2 semaines SANS OBJET
structures bois
Assistance pour la
passation du contrat de 1 semaine 1 semaine 1 semaine
travaux (ACT)
Conformité au projet des 1 semaine 1 semaine 1 semaine
études d’exécution (CET)
Direction de I'exécution du Durée des travaux et des phasages qui seront définis en étude de
contrat de travaux (DET) projet
Réception des travaux 1 semaine 1 semaine 1 semaine

CCTP MISSION MOE REPARATION STRUCTURE BOIS Page 8 sur9



ANNEXES

R.SABRAN P-Rhéne Diag charpente bois 2023-10-09 V7Th

R.SABRAN P-Rhéne NDC Trav Urgence 2023-11-29 V1Th.

SABRAN P-Rhéne Cahier de plans Trav Urgence 2023-11-29 V2 Indice B.
Reportage photos des travaux provisoires de confortement réalisé

2023-149 - Hopital Renée Sabran - Pavillon Rhéne DIAG 01 - Diagnostic R+2 Ind A.
2018-09-158 Rhone Am.pdf

2018-09-158 Rhone Pb.pdf

Rapport d’intervention /Tech Bois Concept/ déc. 2023
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