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1. OBIJET

Le présent document a pour but de définir les exigences techniques du centre de recherche INRIA de
I"'université de Bordeaux pour la rénovation des systémes de Gestion Technique du Batiment (GTB) et Gestion
Technique Centralisée (GTC).

Le centre INRIA souhaite effectuer des travaux de remplacement de ces deux systemes qui sont soit obsolete
(systeme d’exploitation Windows XP pour la GTC) soit défectueux (GTB).

Les Soumissionnaires devront proposer la mise en ceuvre d’un systéme d’Hypervision incluant les deux
systemes. Ce systéme sera appelé « nouvelle GTB » dans le reste du document.

La nouvelle GTB devra a minima répondre au niveau C du décret BACS. Elle devra permettre une gestion
énergétique optimisée, garantir le confort des occupants, étre ouverte et assurer un suivi des
consommations d’énergie.

Compte tenu des déboires rencontrés avec la GTB actuelle (bugs et dysfonctionnements) et malgré plusieurs
interventions de différentes sociétés, le centre INRIA souhaite découper la prestation en deux tranches.

- Tranche ferme qui portera sur les travaux d’une partie du batiment et des installations concernées
(détaillées dans l'article 5 du CCTP). La tranche ferme comprend également la maintenance du
systeme installé sur cette partie du batiment.

- Tranche optionnelle portant sur le reste des installations concernées et détaillées dans I'article 6 du
CCTP. Cette tranche optionnelle comprend également la maintenance du systéme installé sur cette
partie du batiment.

La tranche optionnelle sera levée aprés réception de la tranche ferme sans réserve. Elle sera levée au plus
tard le 30 juin 2026.

Le Centre INRIA souhaite a cette occasion que le nouveau systéme installé corresponde aux exigences des
Décrets Tertiaire et BACS.

2. PRESENTATION DU CENTRE INRIA DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

Le centre de recherche INRIA de I'université de Bordeaux est situé au 200 avenue de la vielle tour a Talence.
Le batiment est installé sur le site de I'Université Bordeaux a proximité de ses partenaires universitaires.

Les prestations a exécuter concernent les toitures du batiment du centre de recherche INRIA Bordeaux sud-
Ouest.

Le batiment est décomposé en deux parties :
- Partie A (classée ERP)
- PartieB




3. DESCRIPTION DE L’EXISTANT
Actuellement deux systémes distincts sont installés sur site.
La GTC:

La GTC est fonctionnelle mais est basée sur une version Windows XP. De ce fait le systeme est obsolete et
devra étre remplacé a I'équivalent.

Les logiciels utilisés pour réaliser la GTC sont :

- novaPro OPEN v4.1 (30 images et 38 tendances)

- ALERT pour la gestion des alarmes.
L'architecture du systeme est de la marque SAUTER. (Voir plan d’architecture fourni en annexe)
Le chauffage et le rafraichissement des batiments est piloté par différents automates :

- Deux automates SAUTER EY AS525 dans I'armoire électrique du local hydraulique en toiture-
terrasse du batiment B, (Un pour les installations hydrauliques et le second pour les CTA)

- Deux automates SAUTER EY AM300 dans les tableaux divisionnaires TD EPI2.3 et TD EPI4.1 qui
communiquent avec les automates EY AS525 via un protocole BACnet,

- 21 automates SAUTER EYRC208 qui permettent de piloter les groupes de poutres climatiques et qui
communiquent avec les automates EY AM300 via un protocole propriétaire Novanet,

- 132 régulateurs SAUTER EYE200 et EYE202 qui communiquent avec les automates EY AM300 via un
protocole propriétaire Novanet.

- Un automate SAUTER EYR203 qui permet de piloter la CTA de soufflage plafonniére de I'accueil.

Ces automates et régulateurs pilotent des capteurs (sondes de température SAUTER EGT354) et les
actionneurs (servomoteurs IMI TA) sur les réseaux de chauffage et de rafraichissement.

La GTB :

La GTB est établie sur la plateforme logicielle ABB DoGate qui communique avec des automates WAGO
répartis dans les différents locaux techniques du site.

Les automates WAGO communiquent avec le systeme sur un réseau IP dédié au protocole standard Modbus
TCP et le bus DALI.

L'architecture du systeme est la suivante : (voir plan d’architecture fourni en annexe)

Les automates Wago sont au nombre de quatre et sont répartis comme suit :
- 1danslelocal technique au Rdc du batiment A et qui gere I'’ensemble de ce batiment,
- 1dans lelocal technique du R+1 batiment B qui gere le R+1 et le R+2 ce batiment,
- 1dansl'armoire EPI 31 du R+3 et qui gére le R+3,
- 1ldansl'armoire EPI 41 du R+4 et qui gére le R+4.
Sur chaque automate sont repris :

- Le bus KNX sur lequel sont répartis les détecteurs de présence et de luminosité de marque THEBEN
pour la régulation de I'éclairage et des interfaces d’entrées binaires pour le forcage de |'éclairage
de certains locaux

- Le bus DALI pour la commande des éclairages répartis dans les différents locaux,

- Des remontées d’informations de disjonction électrique,

- Des compteurs impulsionnels pour le comptage électrique des différentes armoires divisionnaires.
- Les centrales de mesures IME installées sur le TGBT

Cette GTB ne répond pas au besoin pour diverses raisons (erreur de remontées de comptage,
dysfonctionnement de la gestion de I'éclairage), ainsi que I'obsolescence des automates permettant la
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remontée des informations.

Les Soumissionnaires auront a leurs disposition les DOE des systémes installés et auront accés aux systémes

s’ils le souhaitent.

4. DESCRIPTION GENERALE DU BESOIN

Les Travaux seront découpés en une tranche ferme et une tranche optionnelle, qui ne sera levée qu’a la
réception de la tranche ferme sans aucune réserve.

4.1 - Tranche ferme :

La tranche ferme ne portera que sur une partie des installations mais permettra de mettre en ceuvre les
différents capteurs raccordés actuellement et a rajouter des protocoles de dialogues et fonctions
demandées. Cela garantie a I'INRIA que la solution proposée, ainsi que les capacités du Titulaire, permettent
la mise en ceuvre d’un systéme conforme aux exigences de I'INRIA.

A cette fin les Soumissionnaires devront développer lors des travaux de la tranche ferme, une nouvelle GTB
constituée comme suit :

- Un systéeme de supervision présentant différentes pages/fenétres d’exploitation permettant de
visualiser les exigences et fonctionnalités décrites plus loin dans le document et d’exploiter les
installations.

- Un réseau d’automates ou de box de communication permettant la remonté d’information et/ou
I’envoi de consignes vers I'ensemble des capteurs et équipements liés aux installations existantes.

La nouvelle GTB devra pouvoir étre accessible depuis n’'importe quel point sur le réseau via un navigateur
web.

La nouvelle GTB devra permettre I'envoi de données de comptage vers une plateforme I0T. Le systéme
devra permettre la possibilité d’envois de fichiers mensuels sous format CSV en cas de dysfonctionnement
de la plateforme ou de la communication avec celle-ci.

Les équipements raccordés aux deux systémes existants ayant été installés en 2011/2012, les
Soumissionnaires devront s’assurer de leurs compatibilités avec le systéeme proposé. (Protocoles de
dialogue, capacité a récupérer les informations sur les équipements, capacité a envoyer des informations
aux équipements, ...) et vérifier leur obsolescence.

Les soumissionnaires devront préciser et chiffrer dans leurs offres les équipements pour lesquels un
remplacement devra étre envisagé compte tenu de leur incompatibilité avec le systéme proposé ou de leur
obsolescence.

Concernant les fonctions demandées, le Titulaire devra étre en capacité lors des tests de réception de la
tranche ferme de démontrer que le systeme permet d’effectuer 'ensemble des fonctionnalités exigées dans
ce présent document.

Spécificités liées a la GTC existante :

Compte tenu du fait que les installations de chauffage/ventilation/climatisation du batiment et des
équipements sont centralisés et que I'INRIA ne souhaite pas rendre inopérationnelle une partie de ces
installations pendant la période de travaux (tranche ferme — tranche optionnelle), les Soumissionnaires
devront prendre en compte les exigences suivantes :

- LeTitulaire devra développer lors des travaux de la tranche ferme I’ensemble des vues liées a la GTC
existante. Toute modification permettant I'amélioration du systeme de supervision des installations
sera appréciée.

- Le Titulaire devra démontrer lors de cette tranche sa capacité a dialoguer avec les différents
équipements du réseau. Des tests seront réalisés en ce sens.
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En regle générale, les Soumissionnaires devront prévoir dans leurs chiffrages un temps d’échange avec
I'INRIA pour la définition des différentes pages de I'outil de supervision. Cet équipement étant un outil de
pilotage des installations, le titulaire devra développer un outil dont :

- L'ergonomie devra étre agréable
- Les fonctions de modification de consignes, plages horaires devront étre faciles et intuitives
- Laconsultation des événements et alarmes simples,

- L’établissement de suivi des consommations et courbes de puissance/températures la plus simple
possible.

- L’envoi de données de consommation vers |'extérieur via une API sur une plateforme 10T devra étre
possible

Des échanges entre les correspondants techniques de I'INRIA et le Titulaire devront étre prévus en
conséquence.

Maintenance :

Les Soumissionnaires prévoiront dans leurs offres les remises applicables sur les catalogues fournisseurs
applicables au marché. lls seront utilisés pour |'établissement de devis de travaux dans le cadre de la
maintenance pour le remplacement d’équipements n’étant plus sous garantie et pourront permettre I'ajout
de capteurs/compteurs que les correspondants INRIA définiront pertinents ou lors de I'exploitation des
installations.

5. DESCRIPTION DU BESOIN DES TRAVAUX DE LA TRANCHE FERME

Les Soumissionnaires chiffreront la mise en ceuvre de la nouvelle GTB qui devra englober les systéemes
actuels.

A minima le systéme proposé devra étre dimensionné pour que I'ensemble des équipements raccordés a ce
jour puissent étre intégrés dans la nouvelle GTB.

Dans un souci d’amélioration, la nouvelle GTB comportera de nouveaux équipements. lls seront a définir
par les Soumissionnaires pour répondre aux exigences des paragraphes suivants.

Les soumissionnaires devront produire un mémoire technique permettant aux correspondants INRIA
d’analyser les offres et valider le systéeme proposé. (Architecture, liste d’équipements, modes de
fonctionnements, ...)

5.1. Développement de la partie GTC

Le Titulaire devra développer I'ensemble des pages permettant I’exploitation des installations CVC du site.
L’ensemble des consignes d’exploitation, plages horaires, courbes de suivi seront mises en ceuvre.

Afin de tester et valider le systeme, le Titulaire devra prévoir des essais de communication avec différents
équipements pour valider la prise en compte des remontées d’informations.

5.1.1. Ajout de compteurs :

L'INRIA souhaitant maitriser au mieux la consommation des installations CVC du batiment, les
Soumissionnaires chiffreront la mise en ceuvre de compteurs d’énergies sur les équipements CVC.

Ceci permettra a I'exploitant de surveiller le rendement des équipements en comparant la puissance
électrigue consommée / les calories produites.

Les compteurs seront a installer sur les circuits suivants :
- Primaire Froid de la PAC
- Primaire Chaud de la PAC

- Circuit secondaire froid des poutres climatiques
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- Sortie des deux groupes froids
Les compteurs devront répondre a minima a la norme EN 1434-1 et avoir la conformité MID.

Ces compteurs seront raccordés a la nouvelle GTB.

5.1.2. Améliorations de la gestion du chauffage/rafraichissement des bureaux :

Description de I'existant :

Le chauffage ou le rafraichissement d’un bureau est réalisé par une poutre climatique de marque TROX 4
tubes, de vannes 3 voies de marque IMI TA associée a boitier ambiant de marque SAUTER et équipé d’une
sonde de T° et d’'une demande de décalage de la consigne.

Une sonde de condensation est située en aval de la vanne froid et permet de commander la fermeture de
cette vanne pour éviter la formation de condensation dans la poutre climatique.

Modifications a apporter :

- Suppression du décalage de la consigne en local,

L'INRIA souhaite que la fonction de décalage de la consigne depuis le boitier ambiant soit inhibée. Celle-ci
ne sera possible que via la nouvelle GTB et par local.

- Arrét des poutres climatiques en cas d’ouverture d’une menuiserie du local

Le Titulaire devra prévoir l'intégration de contact d’ouverture des fenétres* donnant sur I’extérieure et qui
auront pour action de fermer les vannes. (Ne pas rafraichir ou chauffer un bureau pour lequel une fenétre
est ouverte afin de limiter les perditions).

Dans le cas de la rue intérieure, un mode « freecooling » permet I'ouverture des exutoires de désenfumage
des batiments lorsque la température extérieure le permet. Dans ce cas les poutres climatiques de la rue
intérieure seront arrétées.

*Les contacts de fenétres ne seront pas tous déployés lors de la mise en ceuvre de la nouvelle GTB, ils seront
shuntés au niveau des automates.

5.2. Développement de la partie GTB sur un périmetre restreint
Les Soumissionnaires chiffreront la mise en ceuvre de la partie GTB sur :

- Eclairage de I'ensemble du Batiment A et extérieurs,

- Compteurs:
o L’ensemble des compteurs de la partie A du batiment
o Les onduleurs des panneaux photovoltaiques des batiments A et B
o Lescentrales de mesures de la sous station 20KV,

- Lacréation d’'un module de remontée d’alarmes.

Les Soumissionnaires préciseront dans leurs offres les équipements conservés et fourniront un schéma de
principe unifilaire de I'architecture réseau prévue.

5.2.1. Description du fonctionnement de I’éclairage attendu

Les éclairages sont regroupés en 4 familles : (Voir plans)
- Eclairages extérieurs
- Eclairages des bureaux
- Eclairages des circulations
- Eclairages permanents
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Les fonctionnements demandés sont les suivantes :

o Eclairage extérieurs, fonctionnement sur programmation horaire et cellule crépusculaire
via la GTB.

o Eclairage des circulations, fonctionnement sur détection de présence avec asservissement
en fonction des apports extérieurs. La consigne d’éclairement dans une circulation sera
réglable, elle pourra étre modifiée depuis la nouvelle GTB.

o Eclairages des Bureaux, fonctionnement sur détection de présence avec asservissement en
fonction des apports extérieurs. La consigne d’éclairement dans un bureau sera réglable,
elle pourra étre modifiée depuis la nouvelle GTB.

De plus il devra étre possible d’éteindre un éclairage depuis la GTB. (Les bureaux n’étant pas
équipés d’interrupteurs, I'exploitant doit pouvoir éteindre allumer manuellement un bureau. Une
action de I'exploitant sera nécessaire pour repasser en mode normal).

Cycle de fonctionnement des éclairages asservis

Puissance du luminaire

O
100%
80%
50%
20%
0%
5mn

Détection de présence  Evolution de la puissance en fonction Temporisation avant

de I'apport extérieur extinction totale ou

Absence de personne plus de nouvelle détection de

5mn présence

o Eclairages permanents, fonctionnement sur programmation horaire via la GTB.

Pour I'ensemble des éclairages, la GTB devra afficher les informations suivantes :
- Présence personne (bureaux)
- Eclairage allumé/éteint

- % de la puissance

5.2.2. Remontées de comptage

Les Soumissionnaires reprendront I’'ensemble des compteurs situés dans la partie A du batiment, les deux
onduleurs des panneaux photovoltaiques et les compteurs de la sous station 20kV.

La nouvelle GTB devra permettre I'enregistrement des différentes données des points de comptage sur une
période d’'une année minimum.
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Les soumissionnaires préciseront dans leurs offres les données qu’ils intégreront pour chaque point de
comptage.

Compteurs d‘eau

Le Batiment est équipé de 4 compteurs d’eau (voir liste ci-dessous). Les soumissionnaires devront prévoir
la remontée des informations des compteurs du site.

Ces compteurs non communiquant seront remplacés par le Titulaire.

La nouvelles GTB devra avoir une page dédiée au suivi de la consommation d’eau. Des alarmes de
consommations anormales seront prévues afin d’avertir I’exploitant d’'une potentielle fuite.

Les compteurs sont :

Dénomination Localisation Caractéristiques
Général EFS Aire de livraison parking A501 DN40 (1" 1/2)
Local technique et arrosage Aire de livraison parking A501 DN40 (1" 1/2)
Appoint eau local technique Local technique B502 DN20(3/4")
Arrosage mur végétalisé Local technique B502 DN40 (1" 1/2)

Compteur d’énergie pour la cafétéria

Les soumissionnaires chiffreront la mise en place d’un compteur d’énergie mesurant I'ensemble de la
consommation de la partie cuisine et de la salle traiteur. L'ensemble des équipements liés a I'activité de
restauration (hors réfectoire) seront comptabilisés.

5.2.3. Remontées d’alarmes
La nouvelle GTB permettra la remontée d’alarmes.

L'ensemble des alarmes actuelles (périmétres de la tranche ferme et tranche optionnelle) seront
remontées.

Les Soumissionnaires prévoiront la mise en place d’automates permettant de remonter des alarmes via
contacts secs sur I’'ensemble du batiment. (Evolutivité du systéme)

Des « modules déportés » d’entrés seront disposés intelligemment dans les batiments pour permettre
I'ajout de capteur. (Exemple : capteurs d’ouverture des menuiseries pour asservissement des poutres
climatiques)

5.2.4. Renvois d’alarmes
La nouvelle GTB devra pouvoir envoyer des alarmes vers un service d’astreinte de type mail ou SMS.
Les alarmes a envoyer seront définies avec le Titulaire lors des travaux.

Les Soumissionnaires préciseront dans leurs offres le fonctionnement de ce systéme ainsi que le nombre
d’alarme possible.

Le systéme devra permettre I'ajout d’une nouvelle alarme dans la liste des envois de maniere simple
pouvant étre réalisé par I'exploitant.

5.3. Amélioration du suivi des consommations énergétiques du Bdtiment

L'INRIA souhaite améliorer le suivi et la maitrise de la consommation des énergies (électricité, CVC, eau) du
batiment.
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Les Soumissionnaires devront prendre en compte que la nouvelle GTB devra étre en adéquation avec les
exigences du décret tertiaire ainsi que du décret BACS.

Pour cela le systeme proposé devra permettre a minima :

- L’établissement de courbes de suivi des consommations liées aux différentes installations du
batiment.

- La définition de consignes d’exploitation, de seuils d’alarmes, de basculement automatique d’une
partie d’installation (exemple : mode production froid / freecooling en fonction de la température
extérieure)

- L’enregistrement des données (consommation, températures, ...) sur une période d’au moins une
année.

- L’envoi d’alarmes sur entrée d’alarme active ou de dépassement d’une consigne.

Les Soumissionnaires décriront précisément dans leurs offres les fonctionnalités proposées.

6. DESCRIPTION DU BESOIN DES TRAVAUX DE LA TRANCHE OPTIONNELLE

Cette tranche sera levée uniquement si la tranche ferme est réceptionnée sans réserve et que la nouvelle
GTB installée correspond aux attentes de I'INRIA.

Les Travaux consisteront a basculer la GTC actuelle sur la nouvelle GTB et raccorder I'ensemble des
équipements des batiments actuellement sur la GTB non raccordés lors des travaux de la tranche ferme.

6.1. Basculement de la GTC sur la nouvelle GTB
Le Titulaire devra procéder au basculement de la GTC existante sur le nouveau systeme.

Les équipements et capteurs seront raccordés sur le nouveau réseau et testés.

Les Soumissionnaires décriront précisément le mode opératoire prévu. L'indisponibilité des équipements
devra étre la plus courte possible. Si possible aucune coupure des équipements liés a la salle serveur sera
envisagée.

Si besoin, les équipements de production de froid ainsi que les pompes du réseau de distribution seront
basculées en mode manuel afin de limiter leur indisponibilité.

6.2. Basculement de la GTB actuelle
Les équipements de la GTB existante seront basculés sur la nouvelle GTB (éclairage, compteurs, alarmes).

6.2.1. Ajout de compteur d’énergie

Les soumissionnaires chiffreront la mise en place de 21 sous-compteurs d’énergie dans les 9 tableaux EPIl du
batiment B, répartit comme suit :

EPI3.1, EPI4.1, EPI2.3 et EPI3.3, 4 compteurs par tableau permettant la remontée des consommations
suivantes :

- Eclairage de la zone de recherche

- ECS

- Prises de courant zone de recherche

- Prises de courant ondulées zone de recherche

EPI2.1,2.2,3.2, 4.2 et 4.3, 1 compteur par tableau permettant la remontée des consommations ECS.
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La prestation demandée ne consiste qu’en la pose des compteurs, les raccordements aux réseau automates,
I'intégration dans la GTB.

Les modifications de cablage des tableaux afin de répartir les départs pour chaque compteur ne sont pas
compris dans ces travaux. lls seront réalisés ultérieurement par I'INRIA.

7. MAINTENANCE DU SYSTEME

Les Soumissionnaires chiffreront les prestations de maintenance du systéme. lls décriront les prestations de
maintenance proposées.

Le contrat de maintenance proposé devra comprendre :
- Un forfait maintenance préventive

- Les dépannages pour la maintenance corrective.

7.1. Maintenance préventive :
La maintenance préventive consistera en un minimum de deux visites annuelles.
Lors de ces visites le Titulaire devra a minima réaliser les opérations permettant :
- Le contréble des capteurs/compteurs de mesures
- Lavérification du bon fonctionnement des différents automates ainsi de des bus de communication.
- Le controle des boucles de régulation en chauffage et refroidissement
- Le contrdle de I'ensemble du matériel informatique et logiciels
- Un controle de I'historique des erreurs

- Un conseil sur les mises a jour logiciels ou firmware/patch constructeurs a installer (établissement
d’un devis)

Alissue de chaque intervention, un compte rendu sera fourni par le Titulaire faisant apparaitre les opérations
réalisées ainsi que les remarques/défaut constatés.

7.2. Maintenance corrective :
Sur appel d’un correspondant INRIA, le Titulaire devra déclencher un dépannage.
Les pannes peuvent étre de plusieurs niveaux :

- Pannes simples, pouvant étre résolues par téléphone.

Pour celle-ci le Titulaire fournira un numéro de support technique permettant la résolution a distance
du défaut.

- Pannes complexes nécessitant I'intervention sur site d’un technicien.

Dans ce cas, le Titulaire interviendra dans un délai de 4h ouvrées (entre 8h30 et 17h) suivant I'appel
de I'INRIA.

Aprés diagnostic par le Titulaire, I'INRIA décidera de faire :

o Procéder a la remise en état a la charge du Titulaire pour toute panne liée a un défaut de
maintenance préventive

o Réaliser par le Titulaire un devis pour la réalisation des travaux de dépannage. Dans ce cas,
I"accord de I'INRIA sera formulé par une commande.

Les prestations de maintenance corrective seront facturées sur la base du BPU et des prix catalogues remisés,
apres réception des bons de commandes.
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Les Soumissionnaires préciseront a I'INRIA dans leurs offres les pieces pour lesquelles un délai
d’approvisionnement non négligeable impliquerait la composition d’un stock de pieces de rechanges. (Liste
d’équipements, quantités a approvisionner)

8. CONDITIONS D’EXECUTION
8.1. Horaires de travail

Les horaires de travail et d’acces au site sont du lundi au vendredi de 8h a 17h, sauf dérogation spécifique et
avec accord d’un représentant de I'INRIA.

8.2. Obligations générales

Une réunion d’enclenchement du contrat sera planifiée avec le Titulaire, ses éventuels sous-traitants et le
représentant de I'INRIA afin de planifier son intervention.

A cette occasion, le plan de prévention de la prestation sera réalisé, en présence de I'ensemble des
intervenants (y compris les sous-traitants).

Le personnel intervenant devra posséder les habilitations nécessaires pour effectuer les travaux demandés
et étre inscrit au plan de prévention.

Concernant les travaux par point chaud, un permis de feu sera établi chaque matin. Aucun travail par points
chaud ne sera autorisé sans permis de feu.

Les travaux devront étre confiés au personnel possédant I'expérience et les connaissances permettant
d’exécuter ceux-ci dans les régles de I'art. La présence permanente d’un chef de chantier qualifié est exigée.

Le Titulaire des travaux devra informer I'INRIA en cas d’omissions ou indications erronées fournies par
I'INRIA.

Concernant les surfaces et les plans, les dimensions d'ouvrages indiquées dans le cahier des charges sont
des dimensions approximatives données a titre strictement indicatif et non contractuel. Le soumissionnaire
est réputé avoir procédé aux relevés des dimensions des ouvrages sur le site.

8.3. Protection et sauvegarde des existants
Les interventions seront réalisées sur des batiments occupés. Toutes les dispositions devront étre prises :
o Pour garantir la sécurité des occupants ;
. Pour protéger les ouvrages existants.

Le Titulaire prendra toutes les dispositions lors de la prestation pour garantir la protection des ouvrages
jusqu'a la fin des interventions, mais également toutes détériorations, si minimes soient-elles. Il sera seul
juge des dispositions a prendre a cet effet. L'INRIA se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui
semblent insuffisantes, d'imposer au Titulaire de prendre des mesures de protection complémentaires, a la
seule charge du Titulaire.

Les soumissionnaires détailleront dans le mémoire technique de leur offre les dispositions qu’ils comptent
prendre pour garantir la protection des ouvrages.

8.4. Gestion des déchets et nettoyage du chantier
L’enlévement des déchets est a la charge du Titulaire.
Il est précisé que :

. Les zones d’interventions et chemins d’acces, devront toujours étre maintenus en parfait état de
propreté et le Titulaire devra prendre toutes dispositions utiles a cet effet ;

. En fin de la prestation, le Titulaire et ses sous-traitants devront enlever toutes les protections et
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effectuer tous les nettoyages nécessaires des lieux et équipements touchés par l'intervention, de méme que
dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et I'enlevement des déchets.

Le Titulaire devra en fin d’intervention restituer les ouvrages existants dans le méme état de propreté que
celui dans lequel il les a trouvés au démarrage de la prestation.

En cas de non-respect par le Titulaire des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages,
I'INRIA fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur
simple constat de non-respect des obligations contractuelles du titulaire, et aux frais de ce dernier.

9. DOCUMENTS ET REGLES APPLICABLES

L’ensemble des prestations décrites dans ce document releve des normes, prescriptions et arrétés suivants :
- Eurocodes, Normes Francaises, DTU, Regles de calcul et Regles professionnelles...
- Fascicules du cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de
travaux de batiment ou de génie civil en vigueur.

Conformément au décret n® 92-158 du 20 février 1992, un plan de prévention sera établi en présence d’un
représentant de I'entreprise Titulaire et d’un représentant de chaque éventuel sous-traitant.

10. LIVRABLES DOCUMENTAIRES ATTENDUS
- Le planning de la prestation (dans I'offre)
- Le DOE avec a minima :

o Plan unifilaire du réseau du systeme,

o Liste des équipements du systéme (fabricant, modele, quantité, bus de raccordement, protocole de
dialogue) avec leur localisation,

o Uncarnet de cables,

o L’ensemble des codes, adresses des équipements,
o Fiches techniques des équipements.

o PV des Tests réalisés

o Les préconisations de maintenance

o La copie de I'ensemble des programmes installés dans les différents équipements (systeme GTB,
automates, ...)

o Les plans des installations a jours (format papier et Autocad)

11. POINTS DE CONTROLE ET SUIVI DE LA PRESTATION
La prestation sera suivie par les Services Techniques et Généraux de I'INRIA (STG).

Le représentant des STG procédera a un contréle des matériaux livrés sur site pour conformité aux fiches
techniques fournies dans I'offre. Il assurera le suivi du chantier et pourra procéder a tous les contrdles qu'’il
souhaite lors de la phase de travaux.

En cas de doute sur une méthode de travail ou d’utilisation du matériel, le Titulaire ou son sous-traitant
devra fournir les documents permettant de confirmer la bonne mise en ceuvre de ceux-ci. (DTU, notice
constructeurs, ...)

Phases d’échanges

Les Soumissionnaires chiffreront dans leurs offres des phases d’échange et de dialogue avec les
correspondants INIRA pour la définition des différentes pages de vues de la nouvelles GTB.

Ces moments seront I'occasion d’échanger sur les améliorations a apporter par rapport aux systéemes
existant.
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Le Titulaire prendra en compte les demandes des correspondants INRIA afin d’améliorer I'existant.

Phases de tests :

Les soumissionnaires prévoiront dans leurs offres des phases de tests. Ils permettront de valider le
fonctionnement du systéeme et notamment les protocoles de dialogues avec les équipements, les
fonctionnalités, I'exactitude des informations affichées. Les correspondant INRIA pourront imposer les tests
gu’ils jugent nécessaires.

Le Titulaire établira des fiches de tests permettant de tracer :
- Le dialogue / I'équipement / la fonction testé
- Le mode opératoire de test
- Lavaleur attendue
- Lavaleur mesurée

- Des points d’arréts seront prévus lors de réunion de suivi d’avancement des travaux. lls
permettront de valider les propositions afin de définir I'outil.

- Un compte rendu écrit sera fait par le Titulaire lors de ces réunions.

L’'ensemble de ces fiches seront proposées pour validation avant réalisation des tests par le correspondant
INRIA en réunion de suivi.

Les PV seront a intégrer au DOE.

12. DELAIS DE REALISATION

Les Soumissionnaires préciseront dans leurs offres, un planning prévisionnel pour la durée des travaux
incluant la tranche optionnelle, les éventuelles études, les délais d’approvisionnement, 'installation/replis
de chantier, réception...), ainsi que les effectifs associés. Ce Planning prendra comme TO la date de
notification du marché.

Un planning détaillé sera établi entre le Titulaire et I'INRIA lors de la réunion d’enclenchement du contrat.

Il sera contractuel et permettra au Titulaire de réajuster le planning proposé dans I'offre pour prendre en
compte d’éventuels délais d’approvisionnement supplémentaires par exemple.

13. CONDITIONS DE RECEPTION

La réception du chantier sera prononcée apres les vérifications suivantes :
- Fourniture de I'ensemble des PV de Tests complets et conformes
- Fourniture du DOE complet
- Propreté du chantier
- Evacuation des déchets
- Fourniture des livrables du §10

14. COORDONNEES DES CORRESPONDANTS INRIA
Les correspondants INRIA pour ces travaux seront :

- Pour la partie Marché :

Jeanne LARCHIER
Tel : 0524574083

Mail : jeanne.larchier@inria.fr

- Pour la partie Travaux :
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David Delafosse Philippe DIEUDONNE
Tel : 0535002606 Tel : 0524574137

Mail : david.delafosse@inria.fr Mail : Philippe.dieudonne@inria.fr

15. VISITE DE SITE

Une visite de site sera obligatoire lors de la consultation. Les soumissionnaires devront prendre contact avec
le correspondant technique pour définir une date de visite.

16. LISTE DES DOCUMENTS FOURNIS EN ANNEXE
Les documents et plans suivants sont fournis en annexe :

- 1. Plans éclairage (6 plans)

2. Vues GTB (7 vues)
3. Vues GTC (13 vues)
4. Architecture GTB

5. Architecture GTC
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