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1 GENERALITES

1.1 La mission

Dans le cadre de sa politique de sireté, le Nouveau Palais de Justice (NPJ) et la Cour d’Appel
(CA) du Ministére de la Justice (Département Immobilier de Lyon), lancent des travaux de
rénovation ses systéemes de slreté (contrble d’acceés, vidéosurveillance, anti-intrusion, anti-
agression) sur les batiments suivants :

LOT 1 : Nouveau Palais de Justice de Lyon (NPJ)
LOT 2 : Cour d’Appel de Lyon (CA)

1.2 Le site

1.2.1

Nouveau Palais de Justice

Le périmetre géographique du projet NPJ (LOT 1) est 'ensemble de I'emprise fonciére du
Nouveau Palais de Justice de Lyon (67 Rue Servient - 69433 Lyon)

1.2.2  Cour d’Appel

Le périmétre géographique du projet CA (LOT 2) est 'ensemble de I'emprise fonciére de la
Cour d’Appel de Lyon (Rue du Palais de Justice - 69005 Lyon).

1.3 Textes de référence

Les réglements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP
(arrété du 25 juin 1980 modifié).

Les réglementations en vigueur pour permettre I'accessibilité aux personnes
handicapées.

L’ensemble des textes relatifs au code du travail et a la protection et a la santé des
travailleurs.

Tous les textes en vigueur a la date de remise des offres. En cas de divergence entre
les différents textes et reglements, le plus contraignant sera retenu et appliqué.

Les regles relatives aux mesures de sécurité qui doivent étre prises lors de travaux de
soudage : permis feu ou permis de travail par points chauds en application de l'arrété
ministériel du 19 Mars 1993.

Les entreprises se conformeront aux exigences des services de sécurité et de
surveillance (agents de s(reté...)

Reglement intérieur du NPJ et CA (Acces, circulation, quai de livraison, parking...)
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2 CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS
GENERALES DE CHANTIER

L’entreprise se reportera aux prescriptions fixées par le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP). A défaut les points évoqués ci-dessous seront a minima respectés.
D’une maniéere générale, l'installateur devra prendre toutes dispositions utiles pour :

e Préserver de tout accident le personnel de chantier et le public

e Permettre en toutes circonstances le fonctionnement normal du site
e Se conformer au reglement de sécurité en vigueur sur le site

e Protéger contre les risques de détérioration I'ensemble du matériel

e Maintenir journellement, pendant le cours des travaux, l'ordre de chantier, par
rangement de son matériel, le débarras des gravats, déchets et emballages vides
résultant de ses travaux

e Assurer, aprés l'achévement des travaux l'enlevement de tous les appareils,
échafaudages, étais, matériels ayant servi au montage et le nettoyage complet du
chantier et de tous les locaux mis a disposition, y compris I'évacuation des matériaux
nécessaires au chantier.

L'installateur sera tenu de faire toutes demandes d'autorisation nécessaires pour la réalisation
de ses travaux, ainsi que de toutes les sujétions de sécurité pour assurer la protection et la
signalisation vis a vis des tiers.

2.1 CONTRAINTES ET DEMANDES

Chaque entreprise qui aura la charge de réaliser ses travaux dans chaque site (NPJ et CA)
devra prendre en compte lors de son chiffrage et pendant I'exécution des travaux les
contraintes suivantes d’exploitation du site :

e Personnels autorisés : uniguement ayant obtenu leurs cartes du Ministéere

¢ Planning entreprise validé par la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage (voire les
agents de sécurité sur site concerné).

e Travail par zone suivant planning.
¢ Maintien de I'activité d’exploitation de tous les espaces publics du site.

e Exécution suivant planning d’activité du site dans les zones publiques (occupations
des salles d’audiences, événements spécifiques, travaux...)

e L’entreprise devra étre consciente qu’elle travaillera dans des zones classées (lot 2
Cour d’Appel), elle devra prendre toutes les précautions et protections nécessaires a
la sauvegarde des décors, ceuvres... suivant les directives du Ministére.
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e Laisser toutes les zones propres aprés travaux.
e Déconnections de tous les appareils mobiles par les utilisateurs.
o Nettoyage par le site des zones avant interventions

Par ailleurs, les entreprises devront se présenter au PSI chaque matin et avant chaque départ.

2.2 SECURITE DU CHANTIER

La base de la sécurité est précisée dans le PGC établi par le coordonnateur SPS. De plus le
Ministére dispose d’un ensemble de consignes de sécurité concernant les interventions,
notamment dans les procédures de permis de feu. Dans tous les cas, I'entreprise doit avoir
conscience que ces consignes évoluent et doivent en toute circonstance étre respectées.

2.3 SECURITE INCENDIE

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que le chantier intervient aussi dans des zones
de type ERP de 1ére catégorie et qu'un flux de visiteurs empruntera toujours les circulations
de ces zones. La sécurité du public et du personnel doit étre une préoccupation constante et
constitue la contrainte majeure du projet. L'entrepreneur devra prendre connaissance des
prescriptions rappelées dans le PGC (Plan Général de Coordination), mais également des
consignes et recommandations portées dans le dossier de consultation. Les moyens de lutte
contre le feu sont installés conformément au PGC et seront a prévoir par I'entreprise titulaire
du métier et maintenus en parfaite accessibilité et utilité. Si des moyens sont a proximité des
zones de chantier, tous les matins, un pointage de leur accessibilité est consigné dans une
notice, signée, avec l'agent du PCS qui accompagnera le personnel de I'entreprise. Les
matériaux et matériels stockés dans I'emprise du chantier ne devront pas posséder de
potentiel calorifique et devra, en cas de nécessité absolue, recueillir 'agrément de la MOE.
L'évacuation de matériaux inflammables sera opérée de fagon journaliere. Les postes de
soudure devront disposer d'une alimentation autonome, ils ne pourront pas étre alimentés par
le réseau général d'électricité. Les feux d'incinération de déchets sont interdits, il est par
ailleurs strictement interdit de fumer a l'intérieur du batiment, y compris en cours intérieures
ouvertes, combles et toitures. Tout constat d'emplacements inadéquats de produits dangereux
ou manquement aux regles fixés ci-dessus, pourra faire I'objet d'un arrét pur et simple du
chantier, sur avis du SPS, de 'OPC et/ou de la Maitrise d'CEuvre.

Les travaux par point chaud sont soumis a délivrance d'un permis feu au moment méme de
l'action et quoi qu'il en soit AVANT de débuter toute opération. L'entrepreneur devra se
conformer aux instructions et contraintes du site en employant les permis feu et permis de
travail poussiére, propre au Ministére pour limiter tout risque d’alarme intempestive des
travaux, y compris en hauteur vis-a-vis des détecteurs incendie linéaires optiques (DLO) et
maitriser tout risque d’'incendie lié aux travaux dans les différents sites.

24  SECURITE DES TIERS SUR LE CHANTIER

Toute intervention dans un établissement recevant du public doit faire I'objet de mesures
particulieres de sécurité, d’autant plus si les travaux sont effectués dans un batiment en
service. lls ne doivent pas nuire au bon fonctionnement de I'établissement ni au niveau de
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sécurité. Chaque intervention doit étre consignée sur une main courante en dépot chez le
responsable désigné par le chef de I'établissement Il doit y étre fait mention du nom de
I'entreprise, de son numéro de téléphone et de la nature de l'intervention. Si cette derniére
était 8 méme de présenter des dangers ou sujétions de fonctionnement pour I'établissement
(blocage de portes, circulations, escaliers...) ou par son importance et sa durée, ou nécessiter
limplantation pour l'entreprise d’installations fixes de chantier (dépdt, ateliers, efc..)
lintervention devra, au préalable, faire 'objet d’'une réunion sur place avec le Maitre d’ceuvre,
le responsable de I'établissement et le représentant de la direction gestionnaire. Le proces-
verbal de cette réunion qui fixera les mesures de sécurité a adopter, sera opposable a
I'entreprise quant a sa responsabilité sur ce point. Les dispositions des décrets et textes
d’application des 8 janvier 1965 et 29 novembre 1977 tant relatives a la sécurité des
travailleurs que des utilisateurs devront étre strictement respectées. Aucun cable électrique
volant, raccords de tuyauteries souples véhiculant un quelconque fluide, stock de gaz sous
pression, ne devront étre placés dans les lieux de passage du public, ni étre accessibles
directement par celui-ci.

2.5 PROTECTION DES OUVRAGES ET DES PERSONNES

Pendant toute la durée des travaux, et jusqu’'a la réception, les entrepreneurs sont
responsables de la conservation et du maintien en bon état des matériaux, matiéres premiéres,
matiéres ouvrées, matériels, engins, outillage et installations de tous ordres du chantier, ainsi
gue des ouvrages. lls sont tenus de se garantir de tous les vols, détournement, dégradations
et avaries, dommages, pertes et destructions de toute nature, notamment du fait des
intempéries, pour lesquels il est expressément stipulé qu’il ne leur sera, le cas échéant, alloué
aucune indemnité pour le remplacement. En outre, les entrepreneurs devront, avec toutes les
précautions nécessaires, le déplacement et le stockage a l'intérieur de I'établissement (a un
emplacement déterminé par le Maitre d’ceuvre en accord avec le Chef d’établissement) du
mobilier, le démontage et le stockage des stores, rideaux, luminaires, etc. leurs protections,
leur nettoyage lors du remontage, de la repose ou de la remise en place. lls sont tenus de
remettre en état ou de réparer ou de remplacer a leurs frais, les ouvrages qui auraient été
endommageés, quelle que soit la cause du dégat et sauf leurs recours éventuels contre tout
tiers responsable, le Maitre de I'Ouvrage demeurant en toute hypothése, complétement
étranger a toutes contestations ou répartitions des dépenses. lls devront également prendre
toutes les dispositions pour éviter tout accident de personne, sur ou aux abords du chantier.
Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se
produisent pendant le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d’une entreprise,
soit du fait des personnes qui auraient pu s’introduire sur le chantier, il appartient aux
entrepreneurs responsables des lieux, des matériaux, des matiéres premieres, matieres
ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages effectués, d’en rechercher et
poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations. Aucune indemnité ne peut étre allouée
aux entrepreneurs pour les pertes, avaries, dommages dus a leur négligence, leur
imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou les fausses manceuvres. Si les
travaux viennent a étre interrompus, pour quelgue cause que ce soit, les entrepreneurs doivent
protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu’ils pourraient subir, sans
frais supplémentaire pour le Maitre d’Ouvrage.
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2.6

2.7

HYGIENE ET SECURITE DE CHANTIER

Hygiene

Une base vie pour le personnel sera mise a disposition par le Ministére dans I'enceinte
du site (NPJ, CA). Des espaces seront réservés pour le petit matériel et le cablage,
charge a I'entreprise de mettre en place des systémes de stockage dans ces espaces
(rack, armoires, étagéres...)

Prescriptions générales en matiére de sécurité et de santé des travailleurs
L’opération est soumise a I'observation de la réglementation en matiére de sécurité et
de santé des travailleurs.

L’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs

En cas de présence de plomb, d’amiante ou de toute autre substance dangereuse,
'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la
protection des travailleurs, conformément notamment :

> Au décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’'un document relatif
a I’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (article L230-2 du
code du travail). Applicable a partir du 8 novembre 2002.

> A la circulaire n° 6 DRT du 18 avril 2002 — application du décret n° 2001-1016 portant
création d’'un document relatif a I'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs. L’entrepreneur est tenu de prendre en compte les informations contenues
dans les rapports correspondants aux zones d’activités chantier (rapports Amiante et
Plomb notamment). La présence de peinture dégradée contenant du plomb en
concentration supérieure au seuil réglementaire sur divers éléments de la construction
entraine des dispositions particulieres a prévoir pour toute intervention affectant ces
éléments, en application du décret 88-120 du ler février 1988 modifié par les décrets
95-608 et 96-364.

INFORMATION ET COMMUNICATION

Un plan d’action est fourni toutes les semaines par I'entreprise mandataire, indiquant les zones
de travaux appelées UGC (Unité de Gestion de Chantier) prévues dans les 4 semaines qui
viennent, sous format A3. Ces documents seront remis au PCS/PCI et a la Direction Sdreté
toutes les semaines, afin de permettre aux services de sécurité de donner ses consignes
particulieres et ou prérogatives. Ces documents devront permettre aux services de cerner le
calendrier prévu/en cours des taches et lieux d’intervention pour préparer la main courante
contre signée tous les jours début et fin de travaux informant sur :

La désactivation d’'une zone de détection incendie

Le rétablissement ou I'absence de rétablissement, quelle qu‘en soit la cause, d’'une
zone de détection incendie

Un dysfonctionnement, qu’elle qu’en soit la cause, d’'un équipement central ou local

La nature du dysfonctionnement, sa durée, et le moyen palliatif mis en place
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28 AMIANTE

L’entreprise devra obligatoirement prendre connaissance de l'existence d’un D.T.A. (Dossier
Technique Amiante) site qui lui sera transmis et du D.A.T. (Dossier Amiante avant Travaux).
Aucune intervention ne devra étre effectuée dans les zones concernées par de 'amiante sans
que le coordonnateur S.P.S. sur les risques amiante désigné par le Maitre d’ouvrage ne soient
consultés. L'entreprise devra le respect de lI'ensemble de la réglementation applicable en
matiére d'amiante ainsi que le respect des prescriptions du Code du Travail, en vigueur a la
date de la réalisation des travaux. La réalisation de ces travaux nécessite une intervention
directe sur des Matériaux Contenant de I'’Amiante. L’entreprise devra donc la mise en place
des dispositions relatives a la « sous-section 4 », I'entreprise titulaire du lot devra étre formée
aux risques liés a la présence d’amiante (formation sous-section 4 a minima). Avant
démarrage des travaux, elle devra avoir pris connaissance du dossier de repérage amiante
avant travaux. Chaque entreprise devra mettre en ceuvre, d’'une maniére effective, toutes les
mesures de protection de la santé de son personnel destinées a éviter l'inhalation par la
décimation sous forme de poussiéres de d’amiante lors de I'exécution de leurs travaux. Il
appartient a chaque entreprise :

¢ D’estimer le niveau d’exposition au risque amiante en fonction de la nature des travaux
a effectuer

e De choisir une méthode de travail qui permet d’abaisser le niveau de risque
o De mettre en ceuvre les mesures préventives adaptées au niveau du risque déterminé

Les entreprises prendront connaissance du repérage amiante avant travaux. Elles devront
observer la réglementation en vigueur et les consignes générales de sécurité visant a réduire
I'exposition aux poussiéres d’amiante. Les travaux sur ou a proximité de matériaux
susceptibles de libérer des fibres d’amiante ne pourront étre réalisés que par du personnel
formé a ces travaux. Les encadrants des entreprises devant réaliser ces travaux auront au
préalable envoyé leurs modes opératoires aux organismes. Les entreprises devront respecter
la réglementation en vigueur pour le traitement et 'évacuation de leurs déchets. Le stockage
sur le chantier avant I'évacuation devra se faire dans un local ou un container fermé a clé avec
signalétique adaptée.
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3 ACCESSIBILITES ET VIE DE CHANTIER

3.1 Acces et base vie NPJ

Le personnel NPJ accede au site du lundi au vendredi de 7h45 a 19h00.

Les salles d’audiences peuvent étre utilisées de 9h a tard dans la nuit selon les audiences. Le
planning d’occupation des salles sera transmis aux entreprises.

Les travaux sur la salle des assises et sur le circuit sécurisé devront avoir lieu en période de
vacation de noél.

Certaines zones devront étre traitée hors heures ouvrées. Le Titulaire prévoira un travail de
nuit pour la zone petit dépot (justiciables en attente du proces) sous responsabilité du Ministére
de I'Intérieur (interface a prévoir par le Titulaire) dans les zones suivantes : zone petit dép6t
(sous-sol)

Acceés :
Le personnel arrivant a pied devra se présenter a I'accés principal au 44 rue de Bonnel

L’accés véhicule se fera par la rampe rue de Bonnel (méme accés que le parking public)
jusqu’au niveau N-2 (apres s'étre présenté au PSI, avec demande d'acces préalable CNI +
plagues immatriculation) - Attention hauteur limitée a 1m80

Base vie :

Le NPJ est dotée d’'une base vie existante pour les entreprises située au N-1.

NOC version 2 Page 10 sur 15



MINISTERE DE LA JUSTICE
Mise en slreté du NPJ & CA / NOC

A

3.2 Acces et base vie CA

Le personnel CA accéde au site du lundi au vendredi de 7h45 a 19h00.

Certaines zones devront étre traitée hors heures ouvrées. Le Titulaire prévoira un travail de
nuit pour la zone petit dépot (justiciables en attente du procés) sous responsabilité du Ministere
de I'Intérieur (interface a prévoir par le Titulaire) dans les zones suivantes : zone police

Les salles d’audiences peuvent étre utilisées de 9h a tard dans la nuit selon les audiences. A
prendre en compte particulierement pour la CA avec 'ajout de contrdle d’accés sur les portes
des salles. Le planning d’occupation des salles sera transmis aux entreprises. Ainsi, les
travaux sur la salle des assises et sur le circuit sécurisé devront avoir lieu en période de
vacation de noél.

Acces :

Pour le personnel arrivant a pied, il devra se présenter au 1 rue du Palais de Justice et sonner
au PSI.

Les véhicules devront se présenter au 2 rue de la Bombarde et sonner au PSI (méme entrée
gue les fourgons de Police : procédure particuliere). 2 places de stationnements seront
réservées pour les entreprises, et balisées a cet effet, dans la courette intérieure de la CA.

Base vie :

La CA mettra & disposition en guise de base vie une zone toilettes et douches réservées aux
ouvriers du chantier au RDC ainsi qu'un salon de convivialité au RDC
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3.3 Nuisances

L’Entreprise devra apporter une attention particuliere concernant les installations de chantier
et les nuisances prévisibles de chantier. Liste non exhaustive décrite ci-dessous :

La prise en compte du planning d’occupations des salles d’audiences (travail bruyant
interdit aux abords des salles occupées) ;

Le respect du voisinage ;

La pollution sonore, source d’inconfort pour les riverains et a l'origine d’éventuelles
plaintes. Pour y remédier, un plan de prévention des bruits devra étre étudié en fonction
des contraintes contextuelles.

La propagation de poussiére est particulierement importante et présente des risques
pour la santé : lorsqu’elles ne sont pas inertes et lorsqu’elles sont trés fines, elles
peuvent pénétrer dans l'arbre bronchique. La prévention primaire impose le choix
d’équipement et de technique limitant la genése des poussiéres lors de tous travaux
de type percement, rainurage, coupage par l'utilisation d’outils auto-aspirants ou a
défaut, d’aspirateur portatif au plus proche de la zone d’intervention et par un arrosage
régulier de la zone en travaux, la brumisation des gravats en transfert, le recours au
bachage des camions, la mise en place de confinement, etc. Autant de mesures qui,
si elles sont pensées en amont, réduiront de fagon significative le probleme.

Divers ...

Ces dispositions devront étre décrites dans le mémoire technique de I'Entreprise

A
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A

4 PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX

4.1 PLANNING ET DELAI DES TRAVAUX

La durée des travaux est indiquée dans le planning prévisionnel. Le non-respect du planning
prévisionnel est susceptible d'entrainer pour le titulaire, si sa responsabilité est engagée,
l'application des pénalités contractuelles prévues dans ce cas. L’entreprise doit tenir compte
des délais d’approbation des matériels, y compris des délais du bureau de contréle avant
présentation de ses notes de calculs, plans, afin qu’il n’y ait pas de retard dans la bonne
marche de son chantier

4.2 CALENDRIER D’EXECUTION

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur titulaire devra établir un calendrier
d’exécution des travaux, tenant compte du délai global fixé par I'acte d’engagement et en
respectant le planning proposé et le soumettra a I'approbation du Maitre d’ceuvre. De plus
I'entreprise devra prévoir les travaux en phase suivants planning et des mises a disposition
pour chacune de celle-ci.

L’'entreprise, dans le cadre de son lot, devra établir un planning de ses délais
d’approvisionnement et de ses temps de pose par zone de travaux.

Ces éléments devront étre intégrés dans le mémoire technique.

¢ Dans le phasage, il faudra que les responsables de I'entreprise prennent en compte
les contraintes liées aux travaux, a savoir :

e Continuité de service du site

e Continuité de sécurité

e Continuité du confort des utilisateurs

e Permis feu et permis poussiére

e Zone de livraison et de stockage spécifiques

e Horaires et jours spécifiques pour les livraisons avec programmation 48h en avance

¢ Acheminement entre les zones de livraison et les zones de stockage
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PLANNING PREVISIONNEL NPJ

" [lemdelaihe ‘ e | e o | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Aw | Mai | Jui a
1 | Notification LOT 1 NPJ 0,2sm Lun 02/09/24 Lun 02/09/24 @ 02109

2 | Phase préparatoire 7sm Mar03/09/24 Lun 21/10/24 21110
3 | Réunion de lancement MOE MOA 1 jour Mar 03/09/24 Mar 03/09/24

4 | Etude base documentaire Sjours| Mer 04/09/24 Mar 10/09/24

5 | Relevé sur site et constat contradictoire 10 jours Mer 11/09/24 Mar 24/09/24

6 | Etudes d'éxécution 30 jours| Mer 04/09/24 Mar 15/10/24

7 | Mise en place base vie 5jours| Mer 16/10/24 Mar 22/10/24

8 | Approvisionnement 40 jours, Mer 16/10/24 Mar 10/12/24

9 | Travaux 27 sm| Mar 22/10/24 Lun 28/04/25

10 | Systemes centraux 7sm| Mar 22/10/24) Lun 09/12/24

11 | Equipements terminaux 20sm Mar 10/12/24 Lun 28/04/25

12 | Réception 3sm Mar 29/04/25 Lun 19/05/25

13 | Opérations préalable & la réception 1sm| Mar 29/04/25 Lun 05/05/25

14 | Levée de réserves 2sm| Mar 06/05/25 Lun 19/05/25

15 | Réception 0,2 sm Mar 20/05/25 Mar 20/05/25

E\
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PLANNING PREVISIONNEL CA

W [lom dellatache puree ot i Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui 2[Il25 Jul | Aot | Sep | Oct [ Nov
1 | Notification LOT 2 CA 0,2sm Lun06/01/25 Lun 06/01/25|@ 06/01

2 | Phase préparatoire 9sm Mar 07/01/25 Lun 10/03/25 10103

3 | Réunion de lancement MOE MOA 1jour Mar 07/01/25 Mar 07/01/25

4 | Etude base documentaire 5jours Mer 08/01/25 Mar 14/01/25

5 | Relevé sur site et constat contradictoire 12 jours. Mer 15/01/25) Jeu 30/01/25

6 | Etudes d'éxécution 40 jours Mer 08/01/25 Mar 04/03/25

7 | Mise en place base vie 5jours Mer 05/03/25 Mar 11/03/25

8 | Approvisionnement 40 jours  Mer 05/03/25 Mar 29/04/25

9 | Travaux 30sm Mar 11/03/25 Lun 06/10/25 06/10

10 | Systemes centraux 8sm Mar 11/03/25 Lun 05/05/25

11 | Equipements ferminaux 22 sm Mar 06/05/25 Lun 06/10/25 B

12 | Réception 3sm Mar 07/10/25 Lun 27/10/25 7110
13 | Opérations préalable a la réception 1sm Mar 07/10/25 Lun 13/10/25

14 | Levée de réserves 2sm Mar 14/10/25 Lun 27/10/25

15 | Réception 0,2 sm Mar 28/10/25 Mar 28/10/25
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