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ARTICLE 1°" - OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de remplacement des éclairages du
musée national Adrien Dubouché a Limoges par du matériel LED.

Les spécifications techniques des travaux, objet du présent marché, sont définies dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), joint au dossier de consultation des entreprises.

Lieu(x) d’exécution : Limoges (87000).
Le marché a été déclaré infructueux a 1’issue de la 1% consultation.
Le présent CCAP correspond au marché dans le cadre d’une nouvelle procédure.

1.2 - Allotissement

Le présent marché n’est pas alloti.

1.3 - Forme du marché

11 s’agit d’un marché ordinaire.

1.4 - Représentation des parties

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG/Travaux, dés la notification du marché, le
titulaire et le pouvoir adjudicateur désignent une personne physique, habilitée a les représenter
pour les besoins de 1’exécution du marché, et notifie cette désignation au pouvoir adjudicateur ou
au titulaire. En l'attente de cette désignation éventuelle et, a défaut, les personnes physiques
signataires du présent marché sont seules habilitées a les engager. D’autres personnes physiques
peuvent étre habilitées par le titulaire et le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.

1.5 - Forme des notifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le
pouvoir adjudicateur prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la
date et I'heure de leur réception :

e remise contre récépissé daté,
e échanges dématérialisés (courriel avec accusé de réception),
e lettre recommandée avec accusé de réception postal.
Les notifications sont faites a ’adresse du titulaire ou, a défaut, a son siege social.
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1.6 — Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier au titulaire, en application de l'article
R.2122-7 du code de la commande publique, des marchés publics ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché, dans le cadre
d'une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables. La durée pendant laquelle ces
nouveaux marchés publics pourront étre conclus ne peut dépasser trois (3) ans a compter de la
notification du présent marche.

1.7 — Langue

Tous les documents écrits remis par le titulaire doivent &tre rédigés en langue francaise. Dans le
cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il doit fournir a sa charge ce
document accompagné d'une traduction en frangais. De plus, l'ensemble des communications
écrites ou orales entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire durant la phase d'exécution du marché
s'effectue en frangais.

ARTICLE 2 - INTERVENANTS

2.1 - Maitre de I'ouvrage

Le maitre d’ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés.

Le pouvoir adjudicateur est I’Etablissement public Cité de la céramique-Sévres et Limoges, sis 2
place de la Manufacture, 92310 SEVRES. Le représentant du pouvoir adjudicateur est Monsieur
René-Jacques MAYER, en qualité de Directeur général de I’établissement. Il est désigné dans les
différents documents sous le nom de « pouvoir adjudicateur » ou de « maitre d ouvrage ».

2.2 - Représentant du titulaire

L’entrepreneur ou le groupement d’opérateurs économiques, représenté par son mandataire, sera
désigné sous le terme de « titulaire ».

Le titulaire désignera dans son offre les personnes chargées de I'exécution du présent marché. Le
titulaire désignera notamment le chef de chantier qui devra étre présent en continu lors des
travaux.

Si en cours d'exécution du présent marché, la ou les personne(s) désignée(s) ci-dessus venai(en)t
a étre remplacée(s), le titulaire a obligation d'en aviser immédiatement le représentant du pouvoir
adjudicateur et de leur communiquer immédiatement le nom, les titres ainsi que les coordonnées
du ou des remplacant(s). Au vu des éléments fournis, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit
de récuser le(s) interlocuteurs initiaux ou le(s) remplacant(s) dans un délai de quinze (15) jours a
compter de la réception des informations concernant le(s) interlocuteur(s) ou le(s) remplagant(s).
Le titulaire devra alors proposer un remplacant dans les conditions fixées a I'alinéa précédent.

ARTICLE 3 - LISTE DES PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE
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Par dérogation a ’article ler du CCAG/Travaux, le présent CCAP ne comportera pas de
liste récapitulative des articles du CCAG/Travaux auxquels il est dérogé.

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG/Travaux, les piéces contractuelles, dont seuls les
exemplaires conservés dans les archives du pouvoir adjudicateur font foi, du présent marché et
leur ordre de priorité sont les suivants :

I’ Acte d’Engagement (AE) et ses annexes ci-dessous dans la version résultant des derniéres
modifications éventuelles, opérées par avenant :

e annexe n° 1: la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), étant précisé
que la DPGF ne sera considérée comme document contractuel que pour la
détermination des prix servant au réglement des acomptes mensuels et, le cas
échéant, de prestations supplémentaires commandées par le pouvoir adjudicateur.
Elle ne pourra donc servir a donner quelque indication contractuelle que ce soit sur
les quantités ou sur la nature d'ouvrages a exécuter par le titulaire ;

e annexen®?2:le RIB/TIP,
e annexe n® 3 : le ou les actes spéciaux de sous-traitance (le cas échéant),

e annexe n°4 : laréponse du titulaire a une demande de précisions ou de compléments
sur la teneur de son offre (le cas échéant),

e annexe n°5 :la mise au point au marché (le cas échéant),
le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) n°® MP/2024-08 et son
annexe ;

le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) n° MP/2024-08 et ses quinze
annexes, a savoir les notices des matériels ;

le plan d’implantation ;

le réglement intérieur de 1’Etablissement public Cité de la céramique-Sévres et Limoges et
Ses annexes

le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de
Travaux (CCAG/Travaux), approuvé par I’arrété du 30 mars 2021 (publié au JORF n° 0078
du ler avril 2021), consultable sur Légifrance ;

le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux travaux, objet du
marché, lorsqu'il existe et si celui-ci vise ce cahier (cf. CCTP), et/ou les normes et autres
documents équivalents définis par le CCTP ;

le plan de prévention ;
les ordres de service ;

les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché ;

le cadre de réponse technique complété par le titulaire.

Le marché, constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime l'intégralité des
obligations contractuelles des parties. En signant 1’acte d’engagement, le titulaire est réputé
accepter sans réserve I’ensemble des documents constitutifs du marché. Les compléments ou les
modifications doivent étre constatés par voie d'avenant dlment signé par les représentants
habilités de chaque partie, & défaut de quoi, ce sont les piéces initiales qui feront foi.

Page 4 sur 33



~
SEVRES
MANUFACTURE ET MUSEES NATIONAUX

LIMOGES

En outre, il convient de préciser que quelles que soient les informations apportées par le titulaire
pour compléter ou préciser le cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire (suppression
ou ajout de poste(s), quantités, prix unitaires, annotations diverses telles que « P.M. », « N.C. »,
« sans objet », etc.), celles-ci ne sauraient en rien exonérer le titulaire de réaliser ’intégralité des
prestations définies et décrites (piéces écrites et pieces graphiques) dans le dossier de consultation
des entreprises.

En cas de contradiction entre les clauses de ces différents documents, la clause a retenir est celle
figurant sur le document de priorité supérieure. En cas de contradiction entre les stipulations du
CCAP et/ou du CCTP, et les stipulations contenues dans la proposition du titulaire, ces derniéres
seront réputées nulles et non écrites. En cas de contradiction entre plusieurs pieces graphiques, la
priorité sera donnée dans I'ordre décroissant de leur échelle (1/1 - 1/2 - 1/5 - 1/10, etc.).

Au cours de I'exécution du marché, les intervenants pourront éventuellement étre amenés a
s'échanger des informations sous forme informatique au format ".dwg" et ".pdf". Les documents
informatiques seront toujours dupliqués sous forme écrite par I'émetteur. En cas de contradiction
ou de différence entre les documents informatiques et les documents écrits, ces derniers
prévaudront.

Le titulaire ne peut se prévaloir, dans le cadre de I’exécution du marché, d’une quelconque
ignorance des textes énumérés ci-dessus et des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, de
tous les textes administratifs nationaux ou locaux et d’une manicre générale, de tout texte et de
toute la réglementation intéressant son activité pour I’exécution des prestations.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix.
Le titulaire doit se tenir informé de I'évolution de la législation et de la réglementation, ainsi que
de I'nomologation des normes.

En cas d'évolution pendant I’exécution du marché des normes ou reglements auxquels le présent
CCAP ou tout autre document constituant le marché se réféere, le titulaire doit en informer par
écrit le pouvoir adjudicateur des qu'il est censé en avoir eu connaissance en sa qualité de
professionnel pour convenir avec lui de la prise en compte ou non de cette évolution. Cette
information doit étre accompagnée d'une analyse au moins sommaire des incidences de ces
évolutions sur les prestations. La décision du pouvoir adjudicateur est alors notifiée par écrit au
titulaire dans un délai d’un (1) mois. A défaut de notification, cette évolution n'est pas prise en
compte. En I'absence d'initiative du titulaire, celui-ci est réputé avoir intégré cette évolution dans
ses prestations, sans incidence sur le prix de sa rémunération.

Cession de créance - Nantissement - Piéces a délivrer au titulaire :

Il ne sera pas délivré, par dérogation a I’article 4.2 du CCAG/Travaux, d'exemplaire unique
ou de certificat de cessibilité pour cession de créance ou nantissement, lors de la notification du
marché au titulaire. En revanche, le pouvoir adjudicateur remettra sans frais au titulaire, a sa
demande, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité en vue de permettre au titulaire de
céder ou de nantir les créances résultant du présent marché conformément aux dispositions des
articles R.2191-45 et suivants du code de la commande publique. La cession ou le nantissement
de créance consenti sur la base du présent marché par un établissement de crédit doit étre notifié
au comptable public assignataire des paiements.
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ARTICLE 4 - SOUS-TRAITANCE

Le titulaire pourra sous-traiter une partie de I'exécution des travaux, dans les conditions prévues
par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée et les articles R.2193-1 et suivants du code
de la commande publique.

Lors de I’exécution du marché, pour la mise en ccuvre de la sous-traitance, le titulaire devra
obtenir du pouvoir adjudicateur I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement du sous-
traitant, conformément a la réglementation en vigueur. Pour cela, il lui remettra, complété et signé
par lui-méme et le sous-traitant concerné, I'acte spécial de sous-traitance, en y joignant les pieces
dont la liste sera communiquée par le pouvoir adjudicateur.

Dans le cas ou la demande d’acceptation du sous-traitant est présentée en cours d’exécution du
marché, le titulaire produira également 1I’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du
marché délivré, le cas échéant, a la demande du titulaire ou une attestation ou mainlevée du
bénéficiaire d’une cession ou nantissement de créances lorsque 1’un ou I’autre aura été effectug.

Si le titulaire transgresse les obligations exposées précédemment, il s’expose a I’application des
mesures prévues a ’article 50.3 du CCAG/Travaux, soit la résiliation du marché a ses torts sans
qu’il ne puisse prétendre a aucune indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a
ses frais et risques (Cf. article 52 du CCAG/Travaux).

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur
sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que
I'acceptation du sous-traitant direct.

Aprés acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de
rang 1 et plus, ces derniers devront fournir, a défaut d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur un
accord sur une délégation de paiement, dans le délai de huit (8) jours de ’acceptation, une caution
personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-
traitant de second rang et plus. La non production de cette copie de la caution au représentant du
pouvoir adjudicateur empéche I'exécution des prestations par le sous-traitant indirect et peut
emporter, dans les conditions définies a ’article 14.2 ci-dessous, résiliation du marché.

En complément des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 modifiée, et a celles du code de
la commande publique, les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article
3.6 du CCAG/Travaux. Notamment, le pouvoir adjudicateur notifiera, aprés signature, a chaque
sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.

Dés réception de cette notification, le titulaire s'engage a faire connaitre au pouvoir adjudicateur
le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant et a faire connaitre au maitre
d’ouvrage le nom de la personne physique qui le représente pour I’exécution des prestations sous-
traitées.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous
réserve, d’une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce sous-traitant ait
adressé au coordonnateur de SPS, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé, conformément a 1’article L..4532-9 du Code du travail.

Le titulaire demeure personnellement responsable de 1’exécution de toutes les obligations
résultant du présent marché. Le titulaire prend toutes dispositions pour assurer la coordination de
I’intervention de son ou ses sous-traitants agréés.
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ARTICLE 5-PRIX DU MARCHE — CONTENU DES PRIX - VARIATION
DES PRIX - TVA - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES OU

MODIFICATIFS - AUGMENTATION OU DIMINUTION DE LA MASSE
DE TRAVAUX

5.1 - Prix du marché

Les travaux seront réglés par application du prix global et forfaitaire stipulé a I’article 2.1 de ’acte
d’engagement.

5.2 - Contenu des prix

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles
dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux, telles que visées a l'article 9.1
du CCAG/Travaux. Ils comprennent notamment les sujétions découlant :

des prestations, telles que décrites dans le CCTP et I’ensemble des pi¢ces du marché ;
de la législation du travail ;

des sujétions liées a I'exécution des travaux en milieu occupé ou découlant du maintien de
I'activité des services dans les locaux ou sont effectués les travaux ;

des sujétions liées a I’exécution des travaux dans des établissements classés E.R.P.,
monuments historiques, etc. ;

des dépenses d'entretien permettant le nettoyage quotidien, ainsi que le nettoyage final de
la zone d'exécution ;

des dépenses de réparation et de remise en état des installations et équipements existants
éventuellement détériorés par le titulaire ;

des dépenses liées a I'évacuation des emballages ou conditionnement des fournitures ;
des frais d'établissement des devis, des factures ou mémoires ;

de la fourniture des petits matériaux ou matériels décrits dans les devis, notamment tous
les dispositifs de fixation ;

de la fourniture de tous les éléments annexes, provisoires ou complémentaires, qui bien que
ne figurant pas dans les pieces contractuelles, s’avéreraient nécessaires a 1’exécution des
ouvrages dans les régles de I’art ;

des frais de transports ;

des frais d’études nécessaires a I’exécution des travaux et a soumettre au maitre d’ouvrage;
de la pose et de I’entretien des panneaux de chantier, le cas échéant ;

des intempéries, dans les conditions fixées a I'article 8.5 du présent CCAP ;

des frais, taxes de toutes sortes, ainsi que les primes d’assurance souscrites par le titulaire ;

des dépenses liées a la gestion, a I’évacuation au tri et au traitement des déchets, y compris
les déchets dangereux ;

Page 7 sur 33



~
SEVRES
MANUFACTURE ET MUSEES NATIONAUX

LIMOGES

o des démarches et de la délivrance des autorisations d' occupations temporaires en surface
ou en tréfonds du domaine public ou privé, aux permissions de voirie, aux autorisations de
mise a disposition des emplacements nécessaires aux installations de chantier, aux dép6ts
et convoiement des déblais, a l'utilisation d'engins de chantier, les démarches auprés des
concessionnaires, administrations et collectivités publiques concernées ;

e de la nécessité éventuelle d’exécuter les prestations en dehors des heures normales pour
respecter les délais contractuels (travail en plusieurs postes ou en dehors des jours
normalement ouvrés) ;

o de toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations ;
o de tous les frais relatifs a la main d’ceuvre, au matériel, aux transports quels qu'ils soient ;

e de tous les frais de déplacement, de restauration, de stationnement et d’hébergement des
personnels du titulaire ;

e de tous les frais liés aux conditions d’exécution décrites a 1’article 10 du présent CCAP ;
o de tous les frais généraux, faux-frais, aléas bénéfices ;

o de tous les frais inhérents a I’hygiéne et a la sécurité ;

o de toutes les sujétions liées aux nuisances sonores, vibratoires et poussiéres ;

e de tous les frais d'installation, de cl6ture du chantier, de nettoyage et de remise en état des
abords apres les travaux ;

e de tous les frais de réalisation de tous relevés, dessins, diagnostics ou études
complémentaires jugés nécessaires par le titulaire ;

e de tous les frais de transport, de levage et de manutention a I’intérieur et a ’extérieur du
chantier ;

e de tous les frais liés a I’élaboration et a la transmission des documents d’exécution ;

o de tous les frais liés a la mise en stockage provisoire dans les locaux du titulaire ou/et dans
un lieu défini par le pouvoir adjudicateur, avant déballage et mise en place définitive ;

o de tous les frais liés a la pose, dépose et a 1’évacuation des protections a la fin du chantier ;

e de tous les frais résultant des demandes et observations du maitre d’ouvrage concernant
notamment la reprise de plans ;

e de toutes les sujétions liées aux difficultés d’approvisionnement et de stockage sur site ;

o de tous les frais d’élaboration, d’établissement et de reproduction du dossier des ouvrages
executés ;

e de tous les frais relatifs aux trous, scellements et calfeutrements nécessaires a la réalisation
des ouvrages ;

e le cas échéant, les frais de réalisation et de mise au point des prototypes et de fourniture
des échantillons tels que prévus dans le CCTP ;

e des sujétions étant susceptibles d'entrainer I'exécution simultanée des ouvrages d'autres
corps d'état.
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En complément de Particle 9.1 du CCAG/Travaux, les précisions suivantes sont apportées en
matiére de contenu des prix du marché :

e En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I’exécution des prestations de coordination et controle effectuées par
le mandataire, y compris les frais généraux, impéts, taxes ou autre, la marge pour risque et
bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles
défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

e En cas de sous-traitance, les prix sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrdle
par le titulaire des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les conséquences de ses
défaillances.

La rémunération du mandataire du groupement pour sa mission de coordination est incluse dans
le prix de ses prestations. Elle lui sera versée au fur et a mesure du versement de ses réglements.

5.3 - Variation des prix

Les prix sont établis aux conditions économiques du mois Mo, a savoir le mois de remise de 1’ offre
initiale ou, en cas de négociation, de I’offre finale.

Les prix sont fermes et non actualisables.

5.4 —Taxe sur la VValeur Ajoutée (TVA)

Les prix du marché sont hors TVA. Le montant des paiements sera calculé en appliquant les taux
de TVA en vigueur au moment du fait générateur.

Lorsque le taux ou l'assiette des charges fiscales frappant la prestation est différent, a I'époque du
fait générateur, du taux ou de l'assiette prévue dans le marché, les prix de réglement tiennent
compte de cette variation.

Les pénalités sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice
subi par le pouvoir adjudicateur du fait du retard pris par le titulaire ou d’un manquement de ce
dernier dans I’exécution de ses obligations contractuelles ; elles sont donc situées hors du champ
d’application de la TVA.

5.5 - Travaux supplémentaires ou modificatifs

Par dérogation aux articles 13.1 et 13.4 du CCAG/Travaux, I’ordre de service ayant pour objet
des prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix,
fixe le délai maximum dans lequel le titulaire doit transmettre au maitre d’ouvrage son devis. Ce
dernier devra étre détaillé et accompagné des métrés ; il reprendra les codes et références figurant
dans la DPGF.

Par dérogation a I’article 13.4 du CCAG/Travaux, I’ordre de service fixant les prix provisoires
des prestations supplémentaires ou modificatives intervient au plus tard dans un délai de quinze
(15) jours a compter de la réception du devis par le maitre d’ouvrage. Dans le cas ou le titulaire
omettrait de transmettre ces éléments dans les délais impartis, le maitre d’ouvrage pourra établir
un ordre de service sur la base de prix provisoires.

Par dérogation a I’article 13.5 du CCAG/Travaux, le titulaire est réputé avoir accepté les prix
provisoires fixés par ordre de service si, dans le délai de quinze (15) jours a compter de la
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notification de 1’ordre de service, il n’a pas présenté d’observation au maitre d’ ouvrage en
indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.

Lorsque le pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d'accord pour arréter les prix définitifs, ceux-
ci font I'objet d’un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en
application de l'alinéa précédent.

5.6 - Augmentation et diminution dans la masse des travaux

Conformément a I’article 14.4 du CCAG/Travaux, le titulaire est tenu d’aviser le représentant du
pouvoir adjudicateur, trente (30) jours au moins a 1’avance, de la date probable a laquelle le
montant des travaux atteindra leur montant contractuel.

Par dérogation a I’article 14.4.3 du CCAG/Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent
leur montant contractuel, le représentant du pouvoir adjudicateur peut soit conclure un avenant
avec le titulaire, soit notifier au titulaire une décision de poursuivre les travaux. La décision de
poursuivre les travaux fixe le nouveau montant des travaux. Le titulaire est alors tenu d’exécuter
les travaux a hauteur du montant des travaux fixé par la décision. Le dépassement du nouveau
montant des travaux donne lieu a la méme procédure que celle définie dans le présent article pour
le dépassement du montant contractuel des travaux.

Par dérogation a P’article 14.2.2 du CCAG/Travaux, et aprés notification d’une décision de
poursuivre, le titulaire ne peut s’opposer a I’exécution de travaux, de I’espéce définie au ler alinéa
de I’article 14.2.2 du CCAG/Travaux, prescrits par ordre de service que s’il établit que le montant
cumulé des travaux prescrits depuis la notification de la décision de poursuivre excede le dixiéeme
du montant des travaux fixés par la décision.

Par dérogation a P’article 15.1 du CCAG/Travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur
peut notifier au titulaire une décision de diminution du montant des travaux.

Par dérogation aux articles 14.3 et 15.1 du CCAG/Travauy, il est précisé que l'augmentation
ou la diminution limite au-dela de laquelle le titulaire a droit a étre indemnisé du préjudice
éventuellement subi est portée a quinze pour cent (15%) du montant contractuel des travaux.

5.7 — Unité monétaire

La monnaie de comptes du présent marché est I'Euro.
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ARTICLE 6 — CLAUSES DE SURETE ET DE FINANCEMENT

6.1 - Retenue de garantie

Une retenue de garantie de cing pour cent (5%) sera appliquée sur chaque acompte et sur le solde
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Cette retenue de garantie pourra étre
remplacée par une garantie a premi¢re demande. Le pouvoir adjudicateur n’accepte pas qu'une
caution personnelle et solidaire remplace la garantie a premiére demande.

11 est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire et non levées avant la date d’expiration
du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur
caution ou garantie ne seront libérées que trente (30) jours aprés la date de la levée effective de
ces réserves.

6.2 — Avance

Conformément a I’article R 2191-3 du Code de la commande publique, une avance est accordée
au titulaire, sauf indication contraire dans 1’acte d’engagement, lorsque le montant initial du
marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2
mois.

Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant
des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct (Article R 2191-6 du
Code de la commande publique).

Le montant de 1’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de
prix.

Une avance de 30% du montant initial toutes charges comprises du marché sera versée dans un
délai de trente (30) jours a compter de la date de notification du présent marché.

Le remboursement de 1’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65% du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque le
montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant toutes taxes comprises
des prestations qui lui sont confiées au titre du marché public.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, conformément aux
articles R 2193-10 et R 2193-17 a R 2193-23 du Code de la commande publique.

ARTICLE 7 - REGLEMENT DES COMPTES AU TITULAIRE

7.1 — Modalités de reglement du prix

Le reglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme
il est indiqué a l'article 12 du CCAG/Travaux précisé ou modifié comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux au pourcentage des quantités de
travaux exécutés. Le solde sera réglé a I'achévement de l'ouvrage.
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Le versement de ces acomptes n’a qu’un caractére provisoire et ne saurait affecter les opérations
de vérification ou de réception definitive des prestations.

7.2 - Demandes de paiement

7.2.1 - Demandes de paiement d’acompte

Par dérogation a I'article 12.2.2 du CCAG/Travaux, l'état d'acompte sera notifié au
titulaire par le pouvoir adjudicateur (au plus tard lors du reglement de I'acompte) si le projet
de décompte mensuel remis par le titulaire a été modifié.

7.2.2 - Demande de paiement finale

Par dérogation a I’article 12.3.2 du CCAG/Travaux, le titulaire transmet au pouvoir
adjudicateur son projet de décompte final a compter de la plus tardive de ces dates :

- date de notification de la décision de réception selon les dispositions de l'article 10.3
du CCAG/Travaux,

- date de remise des documents demandés en application des articles 40 du
CCAG/Travaux.

Par dérogation a ’article 12.4.4 du CCAG/Travaux :

- Le pouvoir adjudicateur disposera d’un délai de trente (30) jours a compter de la
réception du projet de décompte général signé par le titulaire pour lui notifier le
décompte général.

- Lorsque le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur le projet de
décompte général signé, il indique expressément dans son envoi vouloir faire
application des dispositions de I’article 12.4.4 du CCAG/Travaux et qu’en I’absence
de notification du décompte général par le pouvoir adjudicateur dans un délai de
trente (30) jours de la réception des documents, le décompte général deviendra
tacitement le décompte général et définitif.

A défaut de cette indication, en ’absence de notification du décompte général dans ce délai,
le décompte général signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et définitif.

Dans le cas d’une réception avec réserves, par dérogation a P’article 12.4.2 du
CCAG/Travaux, lorsque la réception est prononcée avec réserves et que les réserves ne
sont pas levées au moment de 1’établissement du décompte général, le représentant du
pouvoir adjudicateur ne signe le projet de décompte général qu’apres la levée de la derniére
des réserves. Dans le cas ou la levée des réserves est confiée a une autre entreprise, la
signature du projet de décompte général n’interviendra qu’aprés réglement définitif du
nouveau marché. Il intégrera le montant des sommes engagées pour la réalisation des
travaux nécessaires a la levée des réserves a la réception.

Le projet de décompte général devenu le décompte général est notifié au titulaire par le
représentant du pouvoir adjudicateur avant la plus tardive des dates ci-apres :

- trente (30) jours & compter de la levée de la derniére des réserves ;
- trente (30) jours & compter du réglement définitif du nouveau marché.
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7.3 - Réglements en cas de cotraitants

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de
paiement.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom
des membres du groupement ou du mandataire.

7.4 — Réglement en cas de sous-traitance

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s’effectueront dans les conditions
prévues par I’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée et les articles R.2193-1 et suivants
du code de la commande publique.

7.5 - Présentation des factures au format dématérialisé

Le titulaire transmet sa demande de paiement par voie dématérialisée via CHORUS-PRO
(https://chorus-pro.gouv.fr), dans le respect des dispositions des articles L.2192-1 a L.2192-7 et
D.2192-1 4 D.2192-2 et R.2192-3 du code de la commande publigue.

Les informations nécessaires au dépdt des demandes de paiement sont :

- Rubrique destinataire de la facture :

Le destinataire est-il 1’Etat ? : non

Siret : 130 008 857 00018

Raison sociale : Etablissement public Cité de la céramique-Sévres et Limoges
Code service : LIMOGES

Libellé service : sans objet

- Rubrique références :
Numéro d’engagement : information non obligatoire
Numeéro du marché : information non obligatoire

7.6 - Délai de paiement — Intéréts moratoires

Le délai de paiement des sommes dues est de trente (30) jours a compter de la réception de la
demande de paiement par le pouvoir adjudicateur.

Le défaut de paiement dans le délai susmentionné donne droit & des intéréts moratoires, calculés
depuis I'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus. Le taux des intéréts moratoires
applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur aupres du
titulaire de I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
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ARTICLE 8 — DUREE DU MARCHE - RECONDUCTION - DELAI

D’EXECUTION - PENALITES

8.1 - Durée du marché - Reconduction

La durée du marché et les modalités de reconduction sont stipulées a I’article 3.1 de I’acte
d’engagement.

8.2 - Délai d’exécution

Le délai d'exécution des travaux est stipulé a I’article 3.2 de ’acte d’engagement.

8.3 - Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier prévisionnel des travaux sert a I'établissement du calendrier détaillé d'exécution sur
la base des éléments fournis par le titulaire.

a) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le titulaire. Le calendrier détaillé d'exécution
distingue les différentes zones dont le marché fait I'objet. Le calendrier détaillé d'exécution est
soumis a l'approbation du représentant du pouvoir adjudicateur.

b) Le délai d'exécution commence a courir a partir de la date fixée par I'ordre de service (OS)
précisant la date de démarrage de la période de préparation.

¢) Au cours du chantier et avec I'accord du titulaire, le maitre d’ouvrage peut modifier le calendrier
détaillé d'exécution dans la limite du délai global d'exécution fixé a I'acte d'engagement.

d) Par dérogation aux articles 4.1 et 28.2 du CCAG/Travaux, le calendrier détaillé d’exécution
visé en a), éventuellement modifié comme il est indiqué en c), est rendu contractuel par ordre de
service notifié au titulaire.

e) Le calendrier prévisionnel d’exécution demeure valable et s’applique tant que le calendrier
détaillé d’exécution n’aura pas été validé.

C’est le calendrier prévisionnel d’exécution puis, une fois notifi¢é par ordre de service, le
calendrier détaillé d’exécution qui permettra la détermination des éventuels retards du titulaire
dans I’exécution des travaux et I’application des pénalités prévues.

8.4 - Suivi des calendriers

Le suivi des calendriers sera effectué par le maitre d’ouvrage systématiquement toutes les
semaines. De plus, le constat d'avancement du chantier se fera chaque semaine. Pour cela, le
titulaire remettra a une échéance fixe qui sera déterminée pendant la période de préparation de
chantier, deux exemplaires de la feuille hebdomadaire sur laquelle il sera porté pour la semaine
écoulée : les avances ou retards constatés, les motifs des retards, les prévisions de rattrapage et
les journées d'intempéries.

En cas de retard du titulaire de tches sur le chemin critique, donc sans marge libre et décalant le
délai de réception, le maitre d’ouvrage pourra a tout moment lui prescrire de définir dans le délai
de sept (7) jours les moyens exceptionnels & mettre en ceuvre pour rattraper le retard.

A défaut par le titulaire d'avoir satisfait a la demande du maitre d’ouvrage dans le délai susvisé,
celui-ci pourra lui notifier un calendrier de rattrapage.
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Dans les deux cas, le titulaire devra examiner en conséquence l'organisation de ses travaux. Les
conséquences de ce remaniement seront aux frais du titulaire.

Les difficultés qu'il pourra rencontrer pour effectuer ce remaniement ne pourront, en aucun cas,
justifier une demande de prolongation des délais, ni I'autoriser a présenter une réclamation basée
sur ce chef.

8.5 — Prolongation du délai d’exécution

- En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG/Travaux, le
nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a cing (5) jours ouvrés.

- En vue de l'application éventuelle du troisiéme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG/Travaux, les
délais d'exécution des travaux seront prolongés (pour autant, qu’il y ait entrave a I’exécution
des travaux, diment constatée par le maitre d’ouvrage) d'un nombre de jours égal a celui
pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera l'intensité ci-dessous :

- précipitations journaliéres supérieures ou égales a 15 mm entre 07h00 et 18h00.

- températures moyennes de la journée inférieures a — 6 ° C a 07h00 et encore inférieure a 2°C a
11h00.

- enneigement supérieur a 5 cm a 07h00.
Phénomeénes constatés a 1’observatoire de Paris.

- Par dérogation au troisieme alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG/Travaux, les prolongations
de délais ne s’appliqueront qu’aprés consommation du nombre de journées d’intempéries
prévisibles définies ci-dessus en application du premier alinéa de larticle 19.2.3 du
CCAG/Travaux.

8.6 - Pénalités

Si le pouvoir adjudicateur demande l'application des pénalités décrites ci-dessous et que le
titulaire les conteste, il appartiendra a ce dernier de prouver que leurs conditions d'application ne
sont pas remplies.

Les jours de retard sont comptés en jours ouvreés.
8.6.1 - Pénalités pour retard dans I’établissement, la présentation et la correction des
documents

En cas de dépassement des délais fixés pour la remise des piéces prévues au cours de la
période de préparation, le titulaire encourt sur ses créances des pénalités dont le montant
par jour de retard et par document est fixé a cinquante (50,00) euros.

8.6.2 - Pénalités pour retard dans ’exécution des travaux

En cas de dépassement du délai d'exécution des travaux, il sera fait application d’une
pénalité de cent (100,00) euros par jour de retard constaté. Ces stipulations s'appliquent aux
délais intermédiaires définis dans le calendrier d'exécution. Toutefois, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité, au cas ou le retard serait résorbé, de remettre ces
pénalités.

8.6.3 — Respect des consignes de SQreté — Sécurité — Hygiéne
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Tout manquement ou infraction aux stipulations du CCAP, du plan de prévention et/ou au
CCAG/Travaux, relative a la stireté, la sécurité et I’hygiéne, entrainera 1’application d’une
pénalité de cent (100,00) euros par manquement et/ou par jour de retard constaté par le
pouvoir adjudicateur.

8.6.4 — Retard et absence aux réunions de chantier

L’absence ou le retard supérieur a trente (30) minutes aux réunions de chantier entrainera
I’application d’une pénalité de cinquante (50,00) euros par absence ou retard constaté.

8.6.5 — Transmission des contrats de sous-traitance au pouvoir adjudicateur

Conformément a D’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, le titulaire
est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au représentant du pouvoir
adjudicateur lorsque celui-ci en fait la demande. Le délai de communication du ou des
contrats de sous-traitance par le titulaire est fixé a quinze (15) jours a compter de la
réception de la demande. Par dérogation a Particle 3.5.1.5 du CCAG/Travaux, en cas
de retard dans la remise de ces documents, il sera appliqué une pénalité de cent (100,00)
euros par jour de retard constaté.

8.6.6 - Production des documents visés aux articles D.8222-5 et 7 du Code du travail

Sur demande écrite du représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire produira les
documents visés a l'article 12 du présent CCAP. Une pénalité journaliére de cent (100,00)
euros sera appliquée par jour de retard dans la production des documents, dans le délai que
le représentant du pouvoir adjudicateur aura fixé dans son courrier.

8.6.7 - Production des attestations d’assurance

En cas de retard dans la remise de ces documents, la pénalité suivante sera appliquée : cent
(100,00) euros par jour de retard.

8.6.8 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Il est rappelé que les délais impartis comprennent ceux nécessaires au repliement des
installations du chantier et a la remise en état des lieux. Conformément a ’article 37.1 du
CCAG/Travaux, les matériels et matériaux sans emploi seront dégagés au fur et a mesure
de I’avancement des travaux. Tout retard constaté sur ces opérations sera sanctionné
comme retard dans I'achevement des travaux.

En outre, aprés mise en demeure a la suite de la constatation d'un tel retard, ces prestations
seront exécutées aux frais du titulaire sans préjudice de l'application de la pénalité fixée a
cinquante (50,00) euros par jour de retard constateé.

8.6.9 - Délais et retard dans la remise des documents fournis apres exécution

En cas de retard dans la remise des documents fournis aprés exécution, le titulaire encourt
la pénalité de cinquante (50,00) euros par jour de retard.

8.6.10 — Retard dans la levée des réserves a la réception

En cas de retard dans la levée des réserves relevant de I’article 41.6 du CCAG/Travaux, le
titulaire la pénalité de cent (100,00) euros par jour de retard par réserve non levée.
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8.6.11 — Retard dans la reprise des désordres apparus durant la période de garantie de
parfait achévement

Chaque constat de désordre apparu aprés réception, durant la période de garantie de parfait
achévement ou sa prolongation par le pouvoir adjudicateur, si nécessaire, fera I’objet d’ une
notification au titulaire, fixant un délai maximum pour remédier au désordre. En cas de
dépassement de ce délai, il sera appliqué une pénalité de cent (100,00) euros par jour de
retard et par désordre constaté.

8.6.12 — Réfactions pour imperfections techniques

En attente d'un accord entre le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire, les
imperfections et malfacons éventuelles pouvant relever de I’article 41.7 du CCAG/Travaux
feront l'objet d'une réfaction provisoire du montant hors T.V.A. des travaux
correspondants, tel qu'il résulte de la DPGF et des sous détails des prix.

8.6.13 - Gestion des déchets

Par dérogation a I’article 36.2 du CCAG/Travaux, si le titulaire n’a pas procédé a
I’évacuation des déchets provenant des travaux, il sera fait application des dispositions de
I’article 37.2 du CCAG/Travaux et d’une pénalité de cent euros (100,00 €) par jour de
retard constaté & compter de la notification de la mise en demeure du titulaire jusqu’a
I’évacuation effective des déchets et, a défaut, jusqu’a la prise en charge des déchets par un
autre prestataire.

8.6.14 — Badges

En cas de non port du badge ou en cas de perte d’un badge, le pouvoir adjudicateur
appliquera au titulaire une pénalité de cinquante euros (50,00 €) par manquement constaté.
8.6.15 - Pénalité particuliére

En cas de non-respect des dispositions du cadre de réponse technique, le pouvoir
adjudicateur appliquera au titulaire une pénalité de cent euros (100,00 €) par manquement
constaté.

8.7 — Modalités de recouvrement des pénalités

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG/Travaux, le titulaire ne sera pas exonéré des
pénalités lorsque le montant total de ces derniéres ne dépasse pas mille euros (1 000,00 €) pour
I’ensemble du marché.

Les pénalités se cumulent entre elles.

Par dérogation a Dlarticle 19.2.4 du CCAG/Travaux, toutes pénalités ou retenues sont
encourues sur simple constatation par le pouvoir adjudicateur. Les pénalités sont applicables de
plein droit sans mise en demeure préalable, et ne représentent aucun caractére libératoire. Le
titulaire est donc intégralement redevable de ses obligations contractuelles, notamment des
prestations dont I’inexécution a donné lieu a I’application des pénalités. Il ne saurait se considérer
comme libéré de son obligation du fait du paiement desdites pénalités. L’application des pénalités
est effectuée sans préjudice de la faculté du pouvoir adjudicateur de prononcer toute autre sanction
contractuelle, notamment de faire résilier tout ou partie du marché aux frais et risques du titulaire.
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Dans le cas de cotraitants (groupement solidaire ou conjoint), les pénalités sont, sauf stipulation
différente mentionnée comme telle dans la proposition, notifiées au mandataire a qui il appartient
de les répartir éventuellement entre les cotraitants et qui demeure responsable de leur paiement.

Le recouvrement des montants cumulés des pénalités s’opére par un décompte fait sur tout
montant d{ au titulaire, au titre du présent marché, réglé a terme échu par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur peut également recouvrer les pénalités, le cas échéant, par I’émission
d’un titre de recettes.
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ARTICLE 9 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN

CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des regles de calcul, des Cahiers des Clauses
Spéciales rendus obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliquent au
marche.

Les références dans le CCTP sont données a titre indicatif. Elles présentent un niveau de
technicité minimum a atteindre. Le matériel proposé par le titulaire devra étre
techniquement équivalent.

Provenance des matériaux et produits

Le titulaire est tenu de mettre & la disposition du maitre d’ouvrage les documents assurant la
tracabilité de tous les produits mis en ceuvre préalablement a leur mise en ceuvre.

ARTICLE 10 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES

TRAVAUX

10.1 — Conditions générales d’exécution

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que ces travaux ont lieu sur un site en activité, et
contraint par d’autres opérations de travaux. Toutes les dispositions sont a prendre pour s'assurer
du respect du réglement intérieur du site, afin d’éviter toutes perturbations.

Avant toute décision quant a I'organisation de son travail et des moyens et outillage qu'il compte
utiliser pour réaliser ses prestations, le titulaire obtiendra tout accord préalable aupres du
représentant du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour
élever de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre
occasionnées par :

a) les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur,
du fait des risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains
travaux lors des opérations comportant la mise en ceuvre, notamment d'appareils
thermiques.

b) I'exploitation normale du domaine public et des services publics.
c) l'exécution simultanée d'autres travaux.

d) la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations.

e) la bonne maitrise de I’ensemble des nuisances de chantier, afin d’éviter toute plainte des
riverains tiers.

f) le strict respect, a tout moment, des consignes et recommandations formulées par les
services du maitre d’ouvrage notamment en vue d’empécher toute intrusion et d’assurer la
sécurité et la sOreté des lieux.

Page 19 sur 33



SEVRES

MANUFACTURE ET MUSEES NATIONAUX

LIMOGES

Il devra, en outre, prendre a sa charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée aux personnels
pendant la durée de I'opération toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les
inconvénients suivants :

Bruits d'origines diverses (camions, tous engins a moteur thermique, compresseurs, scies,
tous outils a percussion, etc.).

Odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, feux de destruction de vieux bois, etc.).
Poussiéres d'origines diverses, pongages, démolitions, enlévement de gravois, etc.

Détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme des travaux, stockés
conformément a la réglementation en vigueur provisoirement dans les acces ou
cheminements a I'extérieur de I'enceinte du chantier.

Etat défectueux des voies et accés, boues et gravois, au passage des engins et camions,
tranchée pour canalisations.

Sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractére précaire des barriéres,
palissades, chemins de piétons, garde-corps, etc.

Avant tout commencement d'exécution, si I'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne
pouvaient étre suffisamment atténués ou supprimés, le titulaire devra en référer au maitre
d’ouvrage.

10.2

- Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a exécution des travaux -

Vérification préalable

Le titulaire est réputé avoir avant la remise de son offre :

1) Pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux,
ainsi que du site, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous éléments
généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

2) Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature et de leur importance.

3) Procédé a une visite détaillée du terrain et des existants, et avoir pris parfaitement
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux
des travaux, aux acces, aux abords, a l'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu'a
I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport,
stockage des matériaux, ressources en main-d’ceuvre, énergie électrique, eau, installations
de chantier, éloignement des décharges, etc.).

4) Controlé toutes les indications des documents du dossier de consultation des entreprises,
notamment celles données par les plans, les dessins d'exécution et le CCTP, s'étre assuré
qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'‘étre entouré de tous renseignements
complémentaires éventuels prés du maitre d’ouvrage.

L'ensemble des plans de détails établis par la maitrise d’ouvrage constitue le dossier de
consultation des entreprises. Les compléments nécessaires a ces documents pour la réalisation des
ouvrages, sont a la charge du titulaire, ainsi que toutes les études d'exécution.

Page 20 sur 33



~
SEVRES
MANUFACTURE ET MUSEES NATIONAUX

LIMOGES

Le titulaire doit effectuer les compléments de relevés nécessaires a ses études d'exécution et devra
la coordination de ses études avec les dispositions des ouvrages existants. Le titulaire doit
effectuer toute enquéte technique complémentaire nécessaire a ses études d'exécution.

Tous les documents graphiques et écrits non joints au DCE mais nécessaires a la réalisation des
travaux (plans d’exécution et de réservations, plans d’atelier et de chantier, etc.) sont a la charge
du titulaire.

La responsabilité du titulaire vis-a-vis du pouvoir adjudicateur reste entiere, conformément aux
engagements qu'il a souscrits ainsi qu'aux régles de I’art qu'il doit respecter dans tous les cas, sans
prétendre a un supplément.

10.3 - Prise en charge des ouvrages existant et état des lieux

Des constatations contradictoires concernant les lieux et locaux ou seront réalisés les travaux
seront effectuées préalablement au démarrage des travaux et a 1’issue de ces derniers.

Les opérations de constat relatif a 1’état des locaux ainsi que les constatations contradictoires
concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution peuvent étre faites sur
la demande, soit du titulaire, soit du représentant du pouvoir adjudicateur dans les conditions
suivantes :

A) Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de I’une
ou de ’autre des parties ne préjugent pas 1’existence de ces droits ; elles ne peuvent porter
sur I’appréciation de responsabilités.

B) Le représentant du pouvoir adjudicateur fixe la date des constatations lorsque la
demande est présentée par le titulaire. Cette date ne peut étre postérieure de plus de huit (8)
jours a celle de la demande. Les constatations donnent lieu a la rédaction d’un constat
dressé sur-le-champ par le représentant du pouvoir adjudicateur contradictoirement avec le
titulaire. Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec réserves, il doit,
dans les quinze (15) jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au
représentant du pouvoir adjudicateur. Si le titulaire, diment convoqué en temps utile, n’est
pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat
qui en résulte.

C) Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé a des constatations
contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire 1’objet de constatations
ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou
inaccessibles. A défaut, et sauf preuve contraire fournie par lui et a ses frais, il n’est pas
fondé a contester la décision du représentant du pouvoir adjudicateur relative a ces
prestations.

D) Dans le cas ou le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas opéré les constatations
contradictoires prévues ci-avant dans les huit (8) jours de la demande qui lui a été faite, le
titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur. Celui-ci notifie au titulaire la
date des constatations. Il I'informe également qu’il sera présent ou représenté a la date des
constatations, et assisté, s’il le juge utile, d’un expert.

Le titulaire est tenu de prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour se prémunir de toute
dégradation des ouvrages existants (cloisons, vitrages, habillages, appareils d’éclairage, sols,
équipements divers, etc.). En cas de dégradations constatées a I’issue de I’intervention du titulaire,
celui-ci s’engage a assurer a ses frais la remise en état des ouvrages dégradés.

Page 21 sur 33



~
SEVRES
MANUFACTURE ET MUSEES NATIONAUX

LIMOGES

10.4 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a I’article 28.1 du CCAG/Travauy, il est fixé une période de préparation d’un
(1) mois. Un ordre de service précise la date a partir de laquelle démarre la période de préparation.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément a l'article 28 du
CCAG/Travaux comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires, un plan de phasage général, un plan de
circulation par phase, les fiches de contr6le des matériels et matériaux, ainsi que les dispositions
utiles pour obtenir la qualité requise des ouvrages telles que définies a l'article 28.4 du
CCAG/Travaux. L’ensemble des picces devra étre remis au représentant du pouvoir adjudicateur
sous format « .pdf » pour ce qui concerne les documents écrits, et sous format « .autocad » et
« .pdf » pour les plans.

Le titulaire n'est pas tenu d'établir un plan d'assurance qualité du chantier.

Par dérogation a I'article 28.2.2 du CCAG/Travaux, lI'ensemble des éléments du programme
d'exécution des travaux est soumis pour visa du maitre d'ouvrage dans les dix (10) jours qui
suivent la date de démarrage de la période de préparation. L'absence de remise des plans d'hygiéne
et de sécurité fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux. Par dérogation au
dernier alinéa de I'article 28.2.2 du CCAG/Travaux, l'attente du visa aprés notification du
programme au maitre d'ouvrage ne fait pas obstacle a I'exécution des travaux si l'ordre de service
de démarrage de travaux est notifié au titulaire.

Les rectifications qui seraient demandées au titulaire devront étre faites dans un délai de cinq (5)
jours a compter de leur réception.

A lissue de la période de préparation, il sera délivré un ordre de service de démarrage de
I'exécution des travaux.

En cas de retard dans 1’établissement, la remise ou la rectification de ces pieces, il sera fait
application de la pénalité fixée a 1’article 8.6.1 du présent CCAP.

10.5 - Obligation de confidentialité

Le titulaire et le pouvoir adjudicateur s'engagent réciproquement au respect des regles relatives
aux obligations de confidentialité et de protection des données a caractére personnel, dans les
conditions définies par l'article 5 du CCAG/Travaux.

Le titulaire s’interdit d utiliser les informations transmises par le pouvoir adjudicateur pour la
bonne exécution des prestations, a d’autres fins que celles définies par les piéces constitutives du
présent marché.

Le titulaire est tenu au secret professionnel et a I’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aurait connaissance au cours de 1’exécution du
présent marché. 11 s’ interdit notamment toute communication écrite ou verbale et toute remise de
documents a des tiers sans I’accord expresse préalable du pouvoir adjudicateur. L’utilisation de
tout ou partie des prestations ou des dispositifs informatiques ou contenus a de fins de
démonstration ou de promotion, sans accord préalable du représentant du pouvoir adjudicateur,
est interdite.

Le titulaire devra veiller a ce que I'ensemble des intervenants opérant sous ses ordres respecte ces
regles fondamentales.
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Le non-respect de ces stipulations entraine 1’application des stipulations de 1’article 14.2 du
présent CCAP.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’engager la responsabilité pénale et civile du titulaire
en cas de contrevenance a cette clause, méme au-dela de I’exécution du présent marché.

Le titulaire reconnait avoir été informé que toute divulgation d’information confidentielle est
susceptible de tomber sous le coup de I’article 226-13 du code pénal et de 1’article 43 de la loi
78.17 du 6 janvier 1978 modifiée (loi relative a I’informatique, aux fichiers et aux libertés).

10.6 - Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et reglements
relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies
a l'article 6.1 du CCAG/Travaux.

Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage a justifier du respect de ces lois et réglements, en cours
d’exécution du marché, et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de huit (8)
jours, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a I’article 6.2 du CCAG/Travaux, les évolutions législatives ou réglementaires
en matiére de protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail en cours d’exécution du
présent marché sont applicables de plein droit entre les parties sans qu’il soit besoin d’avenant au
présent marché.

10.7 - Protection de I'environnement

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et reglements
relatifs a la protection de I'environnement dans les conditions définies a l'article 7 du
CCAG/Travaux.

Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage a justifier du respect de ces lois et réglements, en cours
d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de huit (8)
jours, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a I’article 7.2 du CCAG/Travaux, les évolutions Iégislatives ou réglementaires
en matiere de protection de I’environnement en cours d’exécution du présent marché sont
applicables de plein droit entre les parties sans qu’il soit besoin d’avenant au présent marché.

10.8 - Organisation, déroulement, sécurité et hygiéne des chantiers

10.8.1 - Emplacement des installations de chantier

Le CCTP définit les emplacements qui pourront étre mis gratuitement & la disposition du
titulaire, pour tout ou partie de ses installations de chantier et dépbts provisoires de
mateériels et matériaux. Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux. Le maitre
d'ouvrage se réserve un droit de contrdle sur les installations réalisées par le titulaire.

Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou
contractuelles relatives aux installations de chantier.

10.8.2 - Bureau du chantier
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Sans objet.

10.8.3 - Emplacements gratuits pour dépots provisoires de déchets
Sans objet.
10.8.4 - Mesures particuliéres concernant la sécurité et la santé

Les mesures ci-aprés, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants
conformément aux articles L.4211-1 et L.4211-2, L.4531-1 a L.4531-3, L.4532-1 a L.4532-
18 et R.4532-1 a R.4533-7 du Code du travail.

A) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des
locaux pour le personnel et de leur accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par
les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la législation en
vigueur sur le territoire francais.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en
nombre et en qualité a celles des réglements et des conventions collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

B) Le Plan de prévention

Le chantier est soumis a la mise en place d'un Plan de prévention. Ce dernier sera transmis
au titulaire pendant la période de préparation.

Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mémes
conditions. Il appartient aux titulaires de les répercuter.

Tout travail qui n'est pas réalisé suivant les prescriptions du Plan de prévention peut justifier
I'ajournement total ou partiel des travaux, sans préjudice des dispositions ci-dessus. Dans
ce cas, et par dérogation a l'article 49.1.1 du CCAG/Travaux, le titulaire ne peut prétendre
a aucune indemniteé a ce titre.

10.8.5 - Registre de chantier
Par dérogation & I'article 28.5 du CCAG/Travaux, il ne sera pas tenu par le maitre
d’ouvrage un registre de chantier.

10.8.6 - Nettoyage de chantier

Indépendamment de I'évacuation quotidienne des matériels, le titulaire doit le maintien
permanent en état de propreté et le nettoyage au moins hebdomadaire de son emprise de
chantier. Outre le nettoyage de chantier et la remise en état des emplacements des
installations, le titulaire devra veiller au nettoyage définitif des surfaces terminées avant
réception.

10.8.7 — Obligations relatives au personnel
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Le titulaire est formellement tenu de recueillir aupres du maitre d’ouvrage les
renseignements lui permettant d'établir a l'usage de son personnel, les consignes
particuliéres concernant la sécurité, le vol et I'incendie.

Le personnel du titulaire doit observer les régles de tenue et de comportement propres a
I'environnement du site. Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit
d’interdire 1’accés ou d’exiger le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas
présenter les qualités morales ou techniques nécessaires, notamment si elle ne semble pas
avoir connaissance des obligations dont il est fait état dans cet article.

En particulier, les régles suivantes doivent étre respectées :
- Interdiction de fumer dans tous les locaux du site sans exception.

- Interdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux
ou d'y pénétrer en état d'ivresse.

- Interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du
présent marché, dans I'enceinte des batiments du site.

- Interdiction d'introduire des marchandises destinées a la vente.
- Interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque.
- Interdiction de se déplacer seul a I’intérieur du musée.

Tout manquement a ces dispositions pourra entrainer, a la demande du pouvoir
adjudicateur, I’exclusion du contrevenant.

Par ailleurs, le personnel chargé de I’exécution des prestations doit :

- étre doté d’un vétement de travail permettant d’identifier le prestataire pour lequel
il intervient en application de I’article 31.5.1 du CCAG/Travaux.

- 8tre muni d'un badge pour le contr6le d'acceés.

Le titulaire est, en outre, tenu de se conformer aux stipulations de I’article 31.5 du
CCAG/Travaux relatives a I’identification et a 1’enregistrement exhaustif de toutes les
personnes employées sur le chantier. Le titulaire est tenu de produire cet enregistrement
aux personnes visées a I’article 31.5.3 du CCAG/Travaux dans un délai de sept (7) jours.

Tout manquement & ces dispositions entrainera 1’application d’une pénalité visée a I’article
8.6.3 du présent CCAP.

10.9 — Réunion de chantier hebdomadaire

Une réunion de chantier aura lieu toutes les semaines. Les dates et heures de réunion de chantier
seront fixées par le représentant du pouvoir adjudicateur. Le titulaire est tenu d’y assister ou de
s’y faire représenter par un collaborateur ayant le pouvoir de décision.

Le pouvoir adjudicateur, en fonction des sujets abordés, en dresse le compte-rendu et le notifie au
titulaire. Les comptes rendus relatent notamment les sujets abordés, les observations éventuelles
et les décisions prises lors de ces réunions. Le titulaire s'oblige a tenir compte des observations
du pouvoir adjudicateur et des décisions portées dans ce compte-rendu. En I'absence de remarques
écrites du titulaire sur celui-ci, dans un délai de cinq (5) jours a compter de I’envoi dudit compte-
rendu (par mail et le cas échéant par courrier), les décisions qui y sont formulées sont réputées
acquises et acceptées par les parties.
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10.10 - Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution

En complément de P’article 35 du CCAG/Travaux, le titulaire supporte seul les conséquences
pécuniaires des dommages de toute nature qui pourraient étre causés a des tiers, y compris ses
sous-traitants et les autres entreprises intervenant sur le méme chantier, du fait de la réalisation
des travaux et prestations objet du marché.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’un recours puisse étre
exercé a I’encontre du titulaire, en cas de réclamation aupres du pouvoir adjudicateur en raison
de tous dommages matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si au jour de
la réception lesdits dommages ne sont ni apparents ni connus.

ARTICLE 11 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

11.1 - Réception

La réception est l'acte par lequel le pouvoir adjudicateur accepte avec ou sans réserves, l'ouvrage
exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG/Travaux.

La date de réception sera unique, et prendra effet a la fin de I’ensemble des travaux relatifs a la
réalisation de 1’ouvrage. Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut étre prononcée
gue sous réserve de la vérification des performances ou rendements obtenus.

11.2 - Documents fournis apres exécution

Le titulaire remet au maitre d’ouvrage dans un délai de quinze (15) jours aprés la réception des
travaux les éléments constitutifs du DOE.

11.3 - Délai de garantie

Le délai de garantie prévu a l'article 44.1 du CCAG/Travaux ne fait I'objet d'aucune stipulation
particuliére. Le titulaire reste ainsi tenu par son obligation contractuelle a 1’égard du pouvoir
adjudicateur.
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ARTICLE 12 - LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

12.1 - Lutte contre le travail dissimulé

Dispositif de vigilance :

Conformément a ’article L..8222-1 du code du travail, ainsi que les dispositions prises pour leurs
applications précisées aux articles D.8222-5, D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail, le titulaire
transmet tous les six (6) mois jusgqu'a la fin de I'exécution du marché les piéces prévues aux articles
D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail. Les documents établis par des organismes
étrangers sont rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en francais. Le
titulaire s'engage a obtenir les mémes déclarations de la part de son (ses) sous-traitant(s) éventuels.

Dispositif d’alerte :

Conformément a ’article L.8222-6 du code du travail, lorsque le pouvoir adjudicateur est
informé, par les instances de contréle, d'une situation irréguliére du titulaire au regard des articles
L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, il lui en joint, par lettre recommandée avec accusé de
réception, de faire cesser immédiatement la situation, et d'en apporter la preuve. Il informe
I'instance de contrble du résultat de cette démarche. Le titulaire dispose d'un délai de deux (2)
mois pour répondre a l'injonction du pouvoir adjudicateur. En l'absence de régularisation
satisfaisante dans les délais impartis, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, sans
indemnité aux frais et risques du titulaire.

12.2 - Emploi de travailleurs étrangers

En application des articles L.8254-1, D.8254-1 a D.8254-4 du code du travail, si le titulaire a
recours a I’emploi de travailleurs étrangers, il remet au pouvoir adjudicateur tous les six (6) mois
la liste nominative des salariés étrangers employés. Cette liste, établie a partir du registre unique
du personnel, précise pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité, le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

En cas d’attribution du marché a une entreprise étrangere détachant des salariés en France, il est
rappelé que le titulaire se doit de respecter les dispositions prévues au code du travail relatives
aux travailleurs détachés (articles L.1261-1 et suivants). Le titulaire doit notamment,
préalablement au détachement, adresser a I’inspection du travail ainsi qu’au pouvoir adjudicateur
une déclaration de détachement et doit désigner un représentant en France.

Le titulaire se doit de veiller a ce que chacun de ses sous-traitants étrangers respecte les mémes
obligations. De méme, lorsqu’un cocontractant ou un sous-traitant fait appel a une société de
travail temporaire étrangere, les mémes obligations incombent a cette entreprise.
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ARTICLE 13 - ASSURANCES

13.1 — Assurance de responsabilité civile professionnelle

Le titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier, au moyen d’une
attestation portant mention de 1I’¢tendue de la garantie, qu’il est titulaire d’un contrat garantissant
I’intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a
quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire est
mandataire du groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels
consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maitre d’ouvrage ou a son représentant du fait
ou a I’occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Dans le cas ou cette justification n’aurait pas été produite avant la signature du marché sur
demande du pouvoir adjudicateur, le titulaire devra produire celle-ci dans un délai de quinze (15)
jours a compter de la demande du pouvoir adjudicateur.

En cas de retard dans la transmission des attestations d’assurances, il sera fait application d'une
pénalité de retard dans les conditions définies a l'article 8.6.7 ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur
se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de non production
des justificatifs d’assurance.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne
pourront, en tout état de cause, étre inférieurs a :

A - RC en cours travaux

Second-ceuvre et lots techniques (montant de garantie par sinistre)
- dommages corporels ; matériels et immatériels consécutifs : 4,5 millions €
- immatériels purs ou non consécutifs : 1,5 millions €

B - RC apreés travaux

Le titulaire doit &tre titulaire, en outre, de garanties couvrant les conségquences pécuniaires de la
Responsabilité Civile qu’il est susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers et du pouvoir
adjudicateur, a la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces derniers
soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant apres les travaux,
et pour un montant minimum de 3 millions € par année d’assurance.

C - Justificatif d’assurance

L’attestation d’assurance devra préciser, outre ’identité de la compagnie ou de la mutuelle
d’assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par catégorie de
risques. Le titulaire devra en justifier & chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des
primes correspondantes. Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée du
marché et le titulaire, ou chacun des cotraitants, devra en justifier a chaque échéance annuelle
ainsi que du paiement de la prime.

A tout moment durant I’exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans le délai de quinze (15) jours a compter
de la réception de la demande. En cours d’exécution du marché, en cas de changement affectant
soit I’assureur, soit les termes des polices, le titulaire s’engage a en informer le pouvoir
adjudicateur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze (15) jours a
compter de la réception de la nouvelle attestation d’assurance.
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Le titulaire, ou chaque cotraitant, s'engage a obtenir de ses sous-traitants éventuels la justification
de la souscription des assurances garantissant leurs responsabilités dans les mémes conditions que
celles précisées ci-dessus.

13.2 — Assurance de responsabilité civile décennale

Sans objet.

13.3 - Installations et engins de chantier

Le titulaire fera son affaire personnelle de la souscription des assurances relatives aux biens et
équipements lui appartenant ou placés sous sa garde, utilisés pour la réalisation de son marché et
non destinés a étre incorporés dans les ouvrages réalisés. Il veillera notamment a ce que les
véhicules terrestres a moteur soient assurés conformément a la Iégislation en vigueur et que ceux-
ci soient aussi garantis lorsqu'ils fonctionnent comme outils en dehors de toute circulation.

Il s’assurera aussi pour les risques en cours de transport étant bien précisé ici que la clause 50/50
sera appliquée en cas de dommages constatés aprés livraison sur le site lors du déballage entre
son assureur “transport” et ceux aupres desquels le représentant du pouvoir adjudicateur aura
souscrit ses assurances.

13.4 - Dispositions diverses

13.4.1 - Absence ou insuffisance de garantie du titulaire

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou
sans avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre
d’ouvrage et en toute hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le
maitre d’ouvrage au titre des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le
titulaire concerné et recouvrée par prélévement sur les sommes qui lui seront dues au titre
de son marché.

N

De méme, le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de
gualification professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

13.4.2 - Sinistres

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants ne pourra
s'opposer a l'accés sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité
professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, et
des fournisseurs. L'entrepreneur ne pourra S'Opposer & ce que ses assureurs ainsi que
I'assureur de la police dommages - ouvrage constatent I'état d'exécution des travaux de
réparation des dommages ayant fait I'objet d'une indemnisation apres sinistre.

ARTICLE 14 - RESILIATION DU MARCHE

Les dispositions des articles 49 a 52 du CCAG/Travaux sont applicables au présent marché
auxquelles s’ajoute la disposition suivante :
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14.1 - Résiliation pour motif d’intérét général

Dans I’hypothése d’une résiliation au titre de I’article 50 du CCAG/Travaux, et par dérogation
a cet article, aucune indemnisation forfaitaire ne sera versée au titulaire. Cette résiliation pour
motif d’intérét général sans indemnisation forfaitaire ne fait toutefois pas obstacle a la mise en
ceuvre de 1’éventuelle indemnité liée aux frais et investissements telle que définie a I’article 46 du
CCAG/Travaux. Le cas échéant, en cas de désaccord sur le montant de I’indemnité due
susmentionnée, I’article R.2191-31 du code de la commande publique s’applique de plein droit.

14.2 - Résiliation du marché aux torts du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de I'article 50.3 du CCAG/Travaux avec
les précisions suivantes :

- Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

- En complément a I’article 50.3 du CCAG/Travaux, en cas de non production dans les
huit (8) jours de I’acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-
traitant de rang 1 et plus de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes
les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et apres mise en demeure du
sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire, restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation
a Particle 52.1 du CCAG/Travaux, a huit (8) jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire
sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a
ses frais et risques.

- 11 est précisé que I’inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 et
suivants du code de la commande publique entraine, par décision du pouvoir adjudicateur, sans
mise en demeure préalable, la résiliation du marché sans indemnité et aux frais et risques du
titulaire, ce de maniére expresse, par tout moyen prévu a I’article 1.5 du présent CCAP.

- En cas de non-respect, par le titulaire, ou de I’un ou I’autre des cotraitants dans le cas
d’un groupement d’entreprises, des obligations visées a ’article 12.1 ci-avant, et aprés mise en
demeure restée sans effet, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire, ou cotraitant, sans que
celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais
et risques. La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication
du délai, et par dérogation a I’article 52.1 du CCAG/Travaux, le titulaire, ou le cotraitant,
dispose de huit (8) jours a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

- Le pouvoir adjudicateur pourra résilier unilatéralement le présent marché pour faute du
titulaire, a ses frais et risques, en cas de manquements aux stipulations contractuelles sur le
traitement des données personnelles. Par ailleurs, en cas de non-respect du RGPD, le pouvoir
adjudicateur et le titulaire encourront chacun au titre de leur manquement respectif une amende
administrative, étant précisé qu’ils seront solidairement responsables du dommage causé par le
traitement vis-a-vis de la personne concernée.

- Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché (notamment les
frais de publicité), aprés résiliation, seront prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au
titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions
éventuelles de dépenses restent acquises au pouvoir adjudicateur.

14.3 - Résiliation pour évéenements extérieurs au marché
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Si le marché est résilié dans 1’un des cas prévus a 1’article 50.1 du CCAG/Travaux, la fraction des
prestations déja accomplies par le titulaire, et réceptionnées par le pouvoir adjudicateur, sera
rémunérée avec un abattement de cing pour cent (5%). Toutefois, dans le cas de résiliation suite
décés ou a I’incapacité civile du titulaire, les travaux seront réglés sans abattement.

14.4 - Résiliation pour cas de force majeure

Aucune des parties n’est tenue pour responsable vis-a-vis de 1’autre partic par suite de
manquement ou retard dans I’exécution totale ou partielle de ses obligations au titre du présent
marché, pour autant que cette défaillance ait pour origine ou résulte d’un cas de force majeure tel
que défini par la jurisprudence francaise.

La partie invoquant un cas de force majeure en informe 1’autre partie immédiatement par tout
moyen visé a D’article 1.6 ci-avant, dés qu’elle apprend la survenance de cet événement en
fournissant toutes les preuves nécessaires et en expliquant la nature de la force majeure, en
indiquant sa durée prévisible et en informant I’autre partie des mesures prises ou envisagées pour
mettre fin a ce cas de force majeure. Elle doit également informer 1’autre partiec immédiatement
et par tout moyen visé a ’article 1.6 ci-avant, de la fin du cas de force majeure. L’autre partie a
le droit de Vvérifier et de controler la réalité des faits allégueés.

Les parties s’efforcent de trouver, d’'un commun accord, une solution aux difficultés causées par
le cas de force majeure. En I’absence d’accord entre les parties et dans le cas ou I’événement de
force majeure durerait depuis plus de quinze (15) jours, chacune des parties aura le droit de résilier
le présent marché en totalité et automatiquement, moyennant avis adressé a 1’autre Partie par tout
moyen visé a ’article 1.6 ci-avant, et sans qu’aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne
soit due a I’autre partie.

ARTICLE 15 - DIFFERENDS ET LITIGES

La loi francaise est seule applicable au présent marché.

Tout différend, litige ou autre contestation li¢ a la conclusion, la validité, I’ interprétation et/ou
I’exécution du présent marché, y compris leurs suites et leurs conséquences, sera porté devant le
tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par dérogation a P’article 55.1.2 du CCAG/Travaux, le délai de réponse a compter de la
réception du mémoire de réclamation au-dela duquel le titulaire se voit opposer une décision de
rejet tacite est de trois (3) mois.

Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations
qui pourraient survenir entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire ne peuvent étre invoquées par
ce dernier comme cause d’arrét ou de suspension, méme momentanée, des prestations a effectuer.
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ARTICLE 16 - CLAUSES DE REEXAMEN

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans
d’autres stipulations du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des clauses de
réexamen suivantes.

16.1 — Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le titulaire unique pourra proposer au pouvoir adjudicateur la substitution d’un nouveau titulaire
afin de le remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les
hypothéses suivantes :

- cessation d’activité,

- cession de contrat,

- liquidation judiciaire,

- déces,

- difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres

empéchant ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,
- deéfaillance dans I’exécution des obligations contractuelles.

Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplagant proposé¢ ne reléve pas d’un des cas
d’interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles et techniques,
économiques et financiéres, sur la base des mémes piéces que celles produites par le titulaire lors
de l’attribution du marché. A I’issue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non la
mise en ceuvre de la substitution. Cette substitution ne pourra emporter d’autres modifications
substantielles au marché.

Dans le cadre d’un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du
groupement, apres accord de I’ensemble des membres sur la substitution. Le remplagant proposé
pourra étre :

- dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une
entreprise tierce.

- dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.
Conséquences de D’absence d’accord d’un des membres du groupement ou du pouvoir
adjudicateur sur la substitution :

- dans le cadre d’un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera
automatiquement mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement ;
- dans le cadre d’un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera

résiliée ; les autres membres poursuivront la réalisation de la part des prestations qui leur
ont été confiées.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un
nouveau mandataire. A défaut :

- dans le cas du groupement solidaire ou du groupement conjoint sans mandataire solidaire :
le cocontractant énuméré en deuxiéme position dans I'acte d'engagement initial devient le
nouveau mandataire du groupement.
- dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité :
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- soit de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs prestations
apres désignation d’un mandataire non solidaire ; le cocontractant énuméré en deuxiéme
position dans l'acte d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement ;

- de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnite.

16.2 — Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution

Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la défaillance du mandataire dans I’exécution
de sa mission de coordination et de représentation des autres membres du groupement.
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