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1.1 Présentation

Etablissement public a caractére administratif, le musée du quai Branly - Jacques Chirac a pour mission de
donner leur juste place, dans les institutions muséographiques et scientifiques frangaises, aux collections
nationales d’ceuvres représentatives des arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques
et aux connaissances scientifiques qui s’y rapportent.

Dans ce but il congoit, réalise et gere un ensemble culturel original a caractere muséologique et
scientifique, chargé de conserver et de présenter au public des biens culturels représentatifs des arts et
des civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques et de développer la recherche
fondamentale et appliquée, d’expertiser, de rassembler, d’enseigner, de valoriser et de diffuser les
connaissances relatives a ces arts, aux sociétés et civilisations qui les ont produits ou en qui en sont
héritieres et de participer a Ueffort national et international de préservation du patrimoine matériel et
immatériel de ces sociétés.

ILs’agit de répondre par la diversité des offres a celle des publics, de développer une pratique nouvelle des
relations internationales avec les pays d’origine, de rendre accessibles des collections exceptionnelles,
de proposer un centre de ressources, de recherche et de formation, de disposer d’un lieu d’expression des
cultures vivantes, de permettre l’évolution du concept fondateur du projet, d’organiser un dispositif
technique et administratif adapté.

Musée d’arts et de civilisation, ila une double vocation, conservation et présentation des collections d’une
part, contribution a la recherche et a 'enseignement d’autre part.

1.2 Diversité — Egalité professionnelle et lutte contre les discriminations

Le ministere de la Culture a obtenu les deux labels « Diversité » et « Egalité professionnelle » délivrés par
UAFNOR. Le musée du quai Branly-Jacques Chirac est également détenteur du Label « Egalité
Femmes/Hommes ».

ILs’engage a ce titre a mettre en ceuvre des procédures et outils relatifs aux problématiques de lutte contre
les discriminations et pour la promotion de U’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
comme notamment :

- Des actions de sensibilisation et de formation a la prévention des discriminations a U'attention de
tous les personnels, en ciblant plus particulierement 'encadrement et les équipes de gestion des
ressources humaines;

- Un plan d’actions pluriannuel afin de progresser en matiere d’égalité entre les femmes et les
hommes. Le musée du quai Branly — Jacques Chirac s’engage ainsi a lutter contre les
comportements sexistes et les violences faites aux femmes, favoriser le rééquilibrage de la
rémunération entre les femmes et les hommes et développer les parcours professionnels, en
particulier 'acces aux fonctions d’encadrement supérieur.

Dans le cadre de cette politique d’achats responsables et de lutte contre les discriminations, le musée du
quai Branly — Jacques Chirac souhaite mobiliser ses fournisseurs afin d’étre informé de leurs propres
actions en matiere d’égalité femmes-hommes et de diversité professionnelle et/ou de les sensibiliser
davantage a ces enjeux.
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Compte tenu de cette ambition, il est demandé au titulaire de remplir au moment de la signature du contrat
le questionnaire «Egalité professionnelle et diversité professionnelle » proposé par le ministere de la
Culture.

Ce questionnaire prend la forme d’un formulaire informatique dont 'adresse sera communiquée au
moment de U'attribution du marché.

Dans une démarche d’amélioration et de progres, le titulaire s’engage a renseigner a nouveau le
questionnaire en cours d’exécution du marché si la personne publique lui en fait la demande. Celle-ci peut
intervenir par exemple a la date anniversaire de la notification du marché si ce dernier est pluriannuel, ou
un mois avant ’échéance du contrat. Le représentant de la personne publique compare alors la situation
décrite a celle présentée initialement.

2. PRESENTATION DU MARCHE ‘

2.1 Objet du marché

Le présent marché alloti a pour objet les travaux de rénovation de plusieurs espaces du Plateau des
Collections (PC) du musée du quai Branly - Jacques Chirac.

Les zones de chantiers sont situées sur le plateau des collections, au niveau deux (2) du musée du quai
Branly-Jacques. La zone de chantier est située

Le projet de travaux se décompose en quatre sous-projets, s’inscrivant a plusieurs endroits du plateau des
collections du musée :

- Projet Boite Inde (B08)

Ce projet a pour objectif le remplacement complet des vitrines avec une modification importante de la
scénographie.

- Projet Boite Chine (B10)
Ce projet a pour objectif le remplacement complet des vitrines.

- Projet Amérique
Ce projet a pour objectif la modification de trois (3) vitrines lutrins visant a les faire passer d’une position

oblique a une position verticale ainsi que le remplacement de deux (2) lutrins par des vitrines a fond mobile.

- Projet 3 Vitrines
Ce projet a pour objectif la mise en place d’ouvrants en remplacement des panneaux verriers existants.

Les détails techniques des prestations sont précisés dans les cahiers des clauses techniques particulieres
(CCTP) propres a chacun des lots.

2.2 Allotissement

Les prestations sont alloties de la maniére suivante :

Ne° Intitulés des lots séparés

1 Installation de chantier — dépose - CEA
2 Métallerie Serrurerie

3 Vitrines
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4 Courant fort (CFO) — Courant faible (CFA)
5 Sprinklage
6 Eclairage

Les prestations contenues dans chacun des lots sont détaillées dans le cahier des clauses techniques
particulieres (CCTP)

Le lot n°3 est le lot principal.

Le présent document est commun a '’ensemble des lots.

2.3 Tranches optionnelles

Deux lots comportent des tranches.
Le lot 2 Métallerie Serrurerie est composé d’une tranche ferme et d’une tranche optionnelle.

La tranche optionnelle n°1 du lot 2 prévoit la fourniture et la pose de cornieres afin de cacher et intégrer les
rails de spots verticaux dans la zone Amérique. La description détaillée des prestations attendues est
prévue a Uarticle A.ll.4. CCTP du lot 2.

Le lot 6 Eclairage est composé d’une tranche ferme et de cing tranches optionnelles.

La tranche optionnelle n°1 du lot 6 prévoit Uinstallation de rails et de projecteurs pour vitrine murale
AMO012-13-14 de la zone Amérique. La description détaillée des prestations attendues est prévue a article
D.l.1.1. du CCTP.

La tranche optionnelle n°2 du lot 6 prévoit le remplacement et Uinstallation de rails et de projecteurs pour
la vitrine murale AM016 de la zone Amérique. La description détaillée des prestations attendues est prévue
al’article D.I1.1.2. du CCTP.

La tranche optionnelle n°3 du lot 6 prévoit Uinstallation de rails et de divers accessoires pour la vitrine en U
de la zone Inde. La description détaillée est prévue a Uarticle D.I.2.1. du CCTP.

La tranche optionnelle n°4 du lot 6 prévoit Uinstallation de rails et de divers accessoires pour la vitrine SILO
de la zone Inde. La description détaillée est prévue a Uarticle D.l.2.2. du CCTP.

La tranche optionnelle n°5 du lot 6 prévoit Uinstallation de rails et de divers accessoires pour la vitrine
latérale droite AS020 de la zone CHINE. La description détaillée est prévue a 'article D.I.3.1. du CCTP.

Ces tranches pourront respectivement étre affermies indépendamment les unes des autres. La décision
d’affermissement devra étre obligatoirement signée par une personne en mesure d’engager
financierement ’établissement et mentionner spécifiquement la ou les tranches affermies. Aucun autre
document ne sera susceptible d’affermir 'une des tranches précitées. Cette décision expresse
d’affermissement sera notifiée au titulaire du lot concerné.

La ou les tranches optionnelles affermies pourront se superposer a la tranche ferme et/ou entre elles.

Aucune indemnité d’attente ou de dédit dans la notification de la décision d’affermissement ne sera due
en cas de non-affermissement pour 'une ou U'autre des tranches optionnelles.

2.4 Variantes et prestations supplémentaires éventuelles

Le présent marché n’autorise aucune variante obligatoire ou facultative ni prestation supplémentaire
éventuelle (PSE).
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3. FORME ET DUREE DU MARCHE

Le présent marché est conclu a prix global et forfaitaire indiqué dans U'acte d’engagement propre a chaque
lot. Ce prix est détaillé au sein de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Chaque lot est conclu pour une durée qui commence a courir a compter de sa date de notification au
titulaire pour s’achever au terme du délai d’un (1) an a compter de la réception sans réserve des travaux.

La durée prévisionnelle du lot 1 est de seize (16) mois.
La durée prévisionnelle du lot 2 est de seize (16) mois.
La durée prévisionnelle du lot 3 est de onze (11) mois.
La durée prévisionnelle du lot 4 est de seize (16) mois.
La durée prévisionnelle du lot 5 est d’un (1) mois.

La durée prévisionnelle du lot 6 est de douze (12) mois.

4. LIEUX D’EXECUTION DU MARCHE

Les travaux réalisés au titre du présent marché se dérouleront au musée du quai Branly — Jacques Chirac
situé au 222 rue de 'Université CS60851 - 75281 PARIS.

5. HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSEE ET HORAIRES DE

TRAVAIL DU PERSONNEL

Les horaires du chantier seront fixés par le reglement intérieur du musée, en annexe 1 du présent CCAPC.
Le titulaire pourra intervenir au-dela des horaires indiqués dans ce reglement, a condition d’en faire la
demande au préalable au maitre d’ouvrage qui devra la valider. Cela ne pourra donner lieu a une
quelconque majoration de prix.

A titre d’information et en dehors de toute fermeture exceptionnelle, pour le site situé au 222 rue de
I’'Université, 75007 PARIS, les horaires sont les suivants :

ESPACES PUBLICS : horaires d’ouverture du musée au public :

- Le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche : de 10h00 a 19h00.
- Lejeudi:de 10h00 a 22h00.

- Lejardinestouvertentre 9h15 et 19h30 le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche
eta22h15 le jeudi.

- Jour de fermeture hebdomadaire : lundi, a 'exception des vacances scolaires toutes zones
(vacances d’hiver, de printemps, Toussaint, de Noél).

- Jours de fermeture annuels : les 1*" mai et 25 décembre.

ESPACES ADMINISTRATIFS : Horaires de travail

- Dulundiauvendredi: de 8h00 a 20h00.
AIRE DE LIVRAISON :

Hauteur max: 3,5m.
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- Dulundiauvendredi: de 7h00 a 19h00.

Ces horaires sont susceptibles d’évoluer. Le titulaire ne pourra prétendre a aucun supplément de prix ni a
aucune indemnité de ce fait.

Pendant les horaires d’ouvertures aux publics il sera refusé d’évacuer et ou d’amener des objets de
grandes dimensions. Cela pourra se faire le matin avant 'ouverture au public.

Contraintes liées a des tournages

Le MQB indique gu’il convient de prévoir pour chaque entreprise 5 demi-journées de jour non travaillés sur
site avec un délai de prévenance de 2 jours en amont pour ne pas intervenir sur le chantier en cas de
tournage de maniere exceptionnelle.

Livraisons et approvisionnements

L’acheminement se fera par acces livraisons. Toute livraison devra faire 'objet, 24h a ’avance, d’une
demande au PCS.

L’acces au monte-charge de ’établissement est permis, dans la limite de ses capacités maximales de
poids, de taille. L’entreprise devra prévoir les protections nécessaires dans les cabines, et veiller a ne pas
générer de salissures ou de dysfonctionnements, pour lesquelles les remises en état seront a ses frais
(exemple : porte monte-charge bloquée, etc). La MOA se réserve le droit d’interdire ’accés au monte-
charge en cas de nuisances répétées.

Les approvisionnements sur les zones chantier se font hors des horaires d’ouverture, en absence de
public.

Le plateau des collections contient de nombreuses vitrines et ceuvres qui doivent faire l'objet d’une
attention particuliére. Ainsi, les volumes de chaque approvisionnement devront étre contenus sur des
chariots qui n’emprunteront que les cheminements autorisés a l’avance. Dans le cas ou une manipulation
pourrait présenter un risque pour une vitrine ou une ceuvre, des protections adaptées seront a mettre en
place et tout protocole devra étre validé en amont par le MOE et la MOA.

Les cheminements sur le plateau des collections doivent étre propres et libérés de tout matériel chantier
a minima une demi-heure avant 'ouverture au public.

En présence du public, il est demandé a chaque entrepreneur de s’assurer que les flux humains et
matériels ne peuvent en aucun cas générer de nuisances ou de danger pour le public.

6. CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT ‘

Le musée du quai Branly - Jacques Chirac est un établissement de 1° catégorie pouvant accueillir, au titre
du public et du personnel, 4 820 personnes.

Plusieurs types d’activités sont exercés dans 'établissement, mais la muséographie (type-Y) en reste
l’activité principale. Les autres activités sont, pour mémoire, de type S, N, L, R,M et PS.

7. ACHATS RESPONSABLES ET OBLIGATIONS

ENVIRONNEMENTALES

Le musée du quai Branly —Jacques Chirac est dédié a la préservation et a la valorisation de la diversité des
cultures a travers le monde. Alors que la destruction des écosystémes menace toujours plus la pérennité
des cultures, le musée assume une responsabilité particuliére en matiére environnementale.

Etablissement en charge d’une mission de service public culturel, le musée du quai Branly — Jacques
Chirac endosse aussi une responsabilité sociale et sociétale forte, a travers des objectifs d’égal acces aux
arts et aux savoirs, d’accessibilité au plus grand nombre et, plus largement, de lutte contre toutes formes
de discriminations.
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Pour l'ensemble de ces raisons, le musée développe depuis plusieurs années une politique d'achats
responsables. A ce titre, dans le cadre de l'exécution des prestations du présent marché, le titulaire

s'engage a:

Limiter Uimpact environnemental des livraisons et du transport dans la réalisation des
prestations. La planification du transport doit permettre d’éviter la circulation pendant les
heures de pointe, de privilégier le transport groupé des personnes et fournitures objet du
marché afin de réduire les déplacements de véhicules. Le titulaire favorise les modes de
transports les plus respectueux de l’environnement, notamment les véhicules a faibles
émissions, les modes de transports doux ou transports en commun ;

Privilégier Uutilisation de matériaux recyclables et/ou recyclés et/ou a faible consommation
énergétique ;

Favoriser le reconditionnement et le retraitement des équipements usés ;

Limiter sa production de papiers et privilégier Uutilisation de papiers issus d’une gestion
durable des foréts ;

Encourager et agir dans la sensibilisation de son personnel afin de généraliser les pratiques
respectueuses de ’environnement ;

Proposer au musée, a tout moment de ’exécution du contrat, toute suggestion permettant de
limiter 'impact environnemental dans la réalisation des prestations ;

Veiller a ce que soient effectuées les opérations de collecte, transport, entreposage, tris
éventuels, traitement et évacuation des déchets créés vers les sites susceptibles de les
recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire est tenu de produire, a la demande du musée, tout justificatif de tracgabilité du
traitement des déchets issus de 'exécution de la prestation, qui fasse apparaitre une gestion
des déchets conforme aux exigences réglementaires, notamment en ce qui concerne les
déchets dangereux, le cas échéant. La non-communication de ces éléments justificatifs peut
engendrer Uapplication de pénalités pour non remise de documents.

Conformément a Uarticle 20.2.2 du CCAG-TRAVAUX, le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants
des obligations environnementales exigées au titre du présent marché.

8.INTERVENANTS

8.1 Conduite du marché - Maitre d’ouvrage

L’Etablissement public du musée du quai Branly —Jacques Chirac est maitre d’ouvrage.

La Direction des moyens techniques et de la sécurité (DMTS) du musée du quai Branly — Jacques Chirac,

est chargé du suivi et de la conduite du présent marché, ainsi que de la maitrise d’ceuvre.

8.2 Exploitant

L’exploitation des espaces est assurée par le titulaire du marché « contrat multiservices » (CMS) désigné
dans le présent CCAPC sous le terme « 'exploitant ».

Les titulaires du présent marché prendront contact avec les représentants du titulaire du CMS en charge
de Uexploitation du musée, pour tout ce qui concerne les interfaces éventuelles des travaux en lien avec le
fonctionnement du musée.

CCAP_2024-MQB-03241-MA-00-00 8




JACQUES CHIRAC *

MUSEE DU QUAI BRANLY

8.3 Contréle technique de construction (CTC)

La personne publigue est assistée d'un contréleur technique, la société BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION - 9 cours du Triangle - 92800 PUTEAUX, conformément a Uarticle L111-23 du Code de la
construction et de l'habitation.

Le titulaire devra communiquer au contréleur technique tous les documents et informations nécessaires
a l'exercice de sa mission.

Le titulaire doit tenir compte, sans rémunération complémentaire, de ’ensemble des observations du
contrdleur technique afin d'obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études qu’au stade de la
réalisation des travaux.

8.4 Prescriptions en matiere d’hygiene et de sécurité

Les prestations objets du présent marché entrent dans le champ d’application du décret n°92-158 du 20
février 1992 modifié par le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 fixant les prescriptions particulieres
d’hygiene et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise
extérieure et de ce fait, les entrepreneurs sont tenus au respect des dispositions y figurant. Pour ce faire,
chaque titulaire doit :

- Participer a l’élaboration d’un plan de prévention avant tout commencement d’exécution sur site
en vue de prévenir les risques pouvant résulter de lUinterférence entre les activités, les
installations, les équipements et les matériels, afin de définir les modalités de prévention
adaptées a son intervention, et prendre connaissance des consignes de sécurité en vigueur sur le
site ;

- Transmettre par courriel au pouvoir adjudicateur ou a son représentant une note d’information
préalable précisant les dates d’intervention, les durées, le nombre de salariés affectés, les noms
et qualités des personnes responsables (chefs de site) ;

- Informer ses salariés et ses sous-traitants des dispositions retenues.
Chaque titulaire assure le role qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection

de la main d'ceuvre, d'hygiene, de conditions de travail et de sécurité.

A ce titre, chaque titulaire devra observer les dispositions particulieres de sécurité liées a la nature des
prestations définies dans le présent marché. Ces dispositions sont réputées avoir été prises en compte
pour 'établissement de tous les prix. Les titulaires ne pourront prétendre a aucune prolongation des délais
ni a aucune indemnité a ce titre.

Le plan de prévention sera établi conjointement entre le pouvoir adjudicateur et les titulaires des lots du
marché en début d’exécution.

La mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) est assurée par la société APAVE
PARISIENNE - 6 rue du Général Audran - 92400 COURBEVOIE.

Chaque titulaire a l'obligation de faciliter la mission du CSPS.
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8.5 Maitrise d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre est la société EGIS CONSEIL - 4 rue DOLORES IBARRURI 93100 MONTREUIL.

8.6 Conduite d’opérations - OPC

Le maitre d’ceuvre assure une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC).

8.7 Coordination SSI

Une mission de coordonnateur SSI sera assurée par une société spécialisée dont le contact et la personne
référente sera communiquée aprés la notification du présent marché.

8.8 Titulaire du marché

Les titulaires ou les membres du groupement désignés a Uarticle 1 de l’acte d’engagement de chaque lot
ayant en charge la réalisation de prestations sont désignés dans le présent CCAPC sous le nom «le
titulaire ».

Dés la notification du présent marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques,
habilitées a le représenter aupres de la personne publique, pour les besoins de 'exécution du marché.
D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de
leurnom a la personne publique dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires
engageant le titulaire.

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a la personne publigue les modifications survenant au cours de
’exécution des prestations et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de ’engager ;

- alaformejuridique sous laquelle il exerce son activité ;

- asaraison sociale ou a sa dénomination ;

- asonadresse ou a son siege social ;

- aux renseignements qu’il a fournis pour 'acceptation d’un sous-traitant et ’agrément de ses

conditions de paiement;

et de fagon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de U’entreprise pouvant
influer sur le déroulement du marché.

8.9 Equipe dédiée a la mission

L'équipe du titulaire est qualitativement et quantitativement adaptée a la nature des travaux qu'il exécute.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut, a tout moment, demander au titulaire le remplacement d'un
ou plusieurs membres, s'il le juge nécessaire.

La bonne exécution des travaux dépendant, d'une part, de la qualité du responsable chargé de la conduite
des travaux, d'autre part, de la composition quantitative et qualitative de l'équipe, le titulaire a l'obligation
de maintenir en place les membres de l'équipe désignés pendant toute la durée nécessaire a
l'accomplissement des travaux.

Sil'un des membres de l'équipe n'est plus en mesure d'accomplir sa mission, le titulaire doit en aviser sans
délai le représentant du pouvoir adjudicateur par lettre recommandée et prendre toutes les dispositions
nécessaires en application pour que la bonne exécution des travaux ne soit pas compromise.
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A ce titre, obligation est faite au titulaire de désigner un remplacant disposant de compétences au moins
équivalentes et d'en communiquer le nom et le CV au pouvoir adjudicateur dans un délai de cinq (5) jours
ouvrés a compter de la date d'envoi de l'avis dont il est fait mention ci-dessus.

Le remplacant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par le pouvoir adjudicateur, si celui-
ci ne le récuse pas dans le délai de cing (5) jours courant a compter de la réception de la communication
mentionnée a l'alinéa précédent. Si le pouvoir adjudicateur récuse le remplagant, le titulaire dispose de
cing (5) jours calendaires pour proposer un autre remplagant. La décision de récusation prise par le pouvoir
adjudicateur est motivée.

Le titulaire s'engage, si cela s'avere nécessaire pour mener a bonne fin les missions définies ci-avant, a
augmenter l'effectif de son équipe sans accroissement de sa rémunération.

8.10 Sous-traitance

Le titulaire sous-traite les prestations dans les conditions prévues par les articles L.2193-1 4 L.2193-14 du
Code de lacommande publique et aux articles R.2193-1 4 R.2193-16 du Code de la commande publique.

La sous-traitance totale est interdite.

Si la demande d’acceptation et d’agrément n’a pas été faite au moment du dépoét de Uoffre pour
Uattribution du marché, elle pourra avoir lieu a tout moment pendant la durée du marché a condition
d’avoir obtenu du musée du quai Branly — Jacques Chirac 'acceptation et 'agrément des conditions de
paiement de chaque sous-traitant, sur présentation de la déclaration de sous-traitance a la personne
publique (formulaire DC4 joint au présent DCE) dans les conditions définies a article 3.6 du CCAG-
TRAVAUX.

Le sous-traitant accepté et agrée est payé directement, pour la partie du marché dont il assure
l’exécution, par la personne publique lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou
supérieur a 600,00 euros TTC.

Le titulaire reste responsable de toutes les obligations résultant du présent marché, y compris celles qui
sont sous-traitées.

En tout état de cause, la déclaration de sous-traitance doit étre adressée a la personne publique
avant tout début d’intervention du sous-traitant. Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée
par la résiliation du marché aux frais et risques de l'entreprise titulaire dans les conditions de Uarticle
52.2 du CCAG-TRAVAUX.

8.11 Cotraitance

Les dispositions de Uarticle 3.5 du CCAG-TRAVAUX sont applicables. En cas de groupement conjoint, le
mandataire est solidaire de chacun des autres membres du groupement dans les obligations
contractuelles de celui-ci a ’égard du représentant de la personne publique jusqu’a la date d’expiration du
marché, a laquelle ces obligations prennent fin.
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9. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS

CONTRACTUELS

Par dérogation a Uarticle 4.1 du CCAG Travaux, en cas de contradiction entre les stipulations des piéces
contractuelles du marché alloti, elles prévalent dans 'ordre ci-apres :

- L’acte d’engagement (AE) propre a chacun des lots et ses deux annexes :

= Annexe n°1: le calendrier détaillé d’exécution propre a chaque lot fourni par le candidat
devenant le calendrier définitif d’exécution selon les conditions prévues a Uarticle 11.1 du
présent CCAPC;

= Annexe n°2: la demande d’acceptation du ou des sous-traitants et d’agrément des
conditions de paiement du ou des contrats de sous-traitance ;

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres commun aux neufs lots (CCAPC) et
son annexe :

= Annexe n°1:le réglement intérieur du musée du quai Branly - Jacques Chirac ;

- Les prescriptions générales tous corps d’état, communes a ’ensemble des six lots (CCTPC), la
notice d’organisation de chantier (NOC) et le tableau de synthese des vitrines ;

- Lecahierdes clauses techniques particulieres (CCTP) propre a chaque lot;
- Ledossierdeplans;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG Travaux) approuvé par Uarrété du 30 mars 2021 ;

- Les fascicules interministériels applicables aux marchés publics de travaux (CCTG) et régles de
calcul DTU en vigueur a la date de remise des offres ;

- En labsence du CCS, DTU, les régles, recommandations et guides techniques publiés par les
Unions nationales professionnelles adhérentes a la Fédération nationale du batiment ;

- Lesnormes homologuées en France et en particulier les normes AFNOR ;

- Les avis techniques du CSTB et des assurances pour les procédés de construction, ouvrages ou
matériaux donnant lieu a de tels avis ;

- La réglementation des services publics nationaux et locaux (sécurité, sanitaires, etc.) auprés
desquels les entreprises devront s’informer afin d’exécuter leurs travaux en conformité avec les
réglements (décrets, arrétés, circulaires, reglements ERP, etc..) émanant des administrations
(ministéres, services préfectoraux, municipaux, etc.) auxquelles 'opération est soumise par sa
nature particuliére ;

- En cours d’exécution des travaux, les textes et normes applicables pour la protection de
’environnement et du voisinage contre les nuisances notamment acoustiques ;

- Normesdes engins de chantier / Niveaux vibratoires : Norme Frangaise E 90401, norme ISO 2631 ;
- Bruit aérien : décret 2006-1099 du 31 ao(it 2006 ;

- Arrété du 27 novembre 2012 relatif a l'attestation de prise en compte de la réglementation
acoustique applicable en France métropolitaine aux batiments d'habitation neufs ;

- Pour la conception, la réalisation, le montage, les essais et le contréle des ouvrages, le titulaire
devra se référer aux normes et réglements en vigueur, et plus particulierement aux DTU et normes
relatifs aux conditions de mise en ceuvre de la membrane d’étanchéité : DTU 20.12, DTU 43.3;

- L’offre technique du titulaire propre a chaque lot, incluant le SOGED ;

- Ladécomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) propre a chaque lot ;
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Les documents écrits et graphiques constituant le dossier de consultation ont pour objet de renseigner les
entreprises sur la nature des travaux a effectuer, leur quantité, leur qualité, leurs dimensions et leur
emplacement. Toutes erreurs ou incohérences éventuelles contenues et détectées dans le dossier de
consultation devront étre signalées par le candidat lors de la remise des offres. Les plans, coupes,
élévations et détails « architecte » définissent les ouvrages a construire. Les documents techniques
fournissent des indications complémentaires sur le mode de réalisation des ouvrages. L’entreprise devra
exécuter comme étant prévus dans son marché, sans exception niréserve, tous les travaux indispensables
pour l'achevement complet des ouvrages.

Bien gue non matériellement annexés, les documents généraux sont réputés connus du titulaire.

10. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA REALISATION

DES PRESTATIONS

La description des prestations est détaillée dans les CCTP propres a chacun des lots.

Les manutentions et la mise en place de barrieres doivent impérativement étre réalisées en dehors des
horaires d’ouverture du site.

10.1 Provenance, qualité, contréle et prise en charge des matériaux et

produits

10.1.1 Provenance et qualité des matériaux et produits

Les dispositions des articles 21 et 23 du CCAG-TRAVAUX sont applicables.

Le pouvoir adjudicateur a le droit, a tout moment, de demander aux titulaires les documents justifiant leur
provenance et leur qualité.

La terminologie applicable aux matériaux et aux ouvrages est celle définie par 'AFNOR et le REEF.

Sous réserve de conformité avec les prescriptions du CCTP et acceptation du pouvoir adjudicateur,
'utilisation de matériaux, matériels, outillages et fournitures d'origine étrangere pourra étre envisagée, en
application de l'article 23.2 du CCAG-TRAVAUX.

Cette possibilité sera valable pour tous produits en provenance de l'Union européenne et pour les produits
d'autres provenances sous les réserves formulées ci-aprés et respectant la réglementation en matiéere
d'importation.

En tout état de cause, les produits concernés, quelle que soit leur origine, devront étre conformes aux
normes frangaises ou avoir fait l'objet d'un avis favorable de l'organisme frangais ad hoc.

IL reste entendu que le choix d'un produit d'origine étrangere ne saurait autoriser a se prévaloir d'un droit
quelconque a déroger a ses obligations contractuelles, entre autres retard des travaux d( a un délai de
livraison important ou refus d'autorisation d'importation, demande de majoration de prix du fait des cours
des changes, des droits de douane, etc.

Par ailleurs, en cas d’utilisation d'un matériel ou de matériaux étrangers, il sera exigé suivant le cas:
- Soit’accord du service national compétent (service des Mines a titre d'exemple) ;

- Soitprocés-verbaux d'essais en laboratoires permettant leur identification et correspondance aux
normes frangaises.

Les démarches et frais occasionnés de ce fait seront a la charge exclusive des titulaires.
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10.2 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des

matériaux et produits

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications des travaux sera
établie soit par une attestation délivrée par un organisme établi dans UEspace économique européen et
accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité frangais d’accréditation
(COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de 'accord européen multilatéral pertinent
pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des
organismes d’accréditation, soit selon les modalités prévues au CCTP.

10.3 Fiabilité des ouvrages et matériels au jour fixé pour la réception

Tous les composants entrant dans la réalisation des travaux, y compris ceux ayant été utilisés pour la
bonne marche du chantier, doivent offrir, au jour fixé pour la réception, une fiabilité égale a celle que ces
composants ont a l'état de neuf. Toutefois, l'usure due aux essais et vérifications prescrits par le marché
n’entraine pas l'obligation de remplacement du composant ou de la partie du composant ayant subi lesdits
essais ou vérifications.

10.4 Echantillons - Prototypes

ILappartiendra a chaque titulaire de présenter a ses frais et dans les délais adéquats, pour approbation au
pouvoir adjudicateur, tous les échantillons et modeles ou maquettes d’éléments nécessaires a ’exécution
des prestations.

Les retards qui surviendraient du fait de la non-observation de la prescription précédente seront
sanctionnés comme des retards d’exécution.

L’appréciation de la similitude des matériaux présentés par le titulaire avec les matériaux de référence
prescrits soit dans le CCTP appartiendra au pouvoir adjudicateur.

En cas de divergence de vue avec le titulaire en ce qui concerne cette similitude, celui-ci sera tenu de
fournir les matériaux de référence aux mémes caractéristiques.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée avant l'accord du pouvoir adjudicateur sur les
échantillons présentés, consigné sur un registre réservé a cet effet par le pouvoir adjudicateur.

10.5 Travaux a proximité des ceuvres

Lorsque des travaux doivent se dérouler a proximité des ceuvres, dans les réserves ou les magasins de la
médiatheque ou tout autre lieu dans lequel il peut y avoir des ceuvres, le titulaire devra respecter les
mesures mises en place par U'établissement public.

Seuls les personnels de la régie des ceuvres et des réserves ou les personnes accréditées par la régie des
ceuvres et des réserves sont habilités a décider de la nécessité du déplacement des ceuvres.

10.6 Gestion des déchets de chantier

Conformément a 'article 36.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire communique au maitre d’ouvrage un schéma
d’organisation et de gestion des déchets (SOGED) a l’appui de son offre précisant :

- Laméthode de prévention de la production des déchets ;
- Les mesures prises pour le tri sur les chantiers ;

- Letransport et le mode de stockage des déchets ;

Les installations de valorisation, de traitement et d’élimination des déchets ;
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- Les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne
responsable des déchets.

Ce SOGED sera intégré a Uoffre technique du titulaire et aura valeur contractuelle.

Par dérogation a Uarticle 36.2.2, afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tracabilité des déchets
et matériaux issus de chantiers, le titulaire doit &tre en mesure de fournir les éléments de cette tragabilité,
notamment grace a 'usage de bordereaux de suivi des déchets.

Les bordereaux numérotés de suivi des déchets pour en assurer la tragabilité contenant :
- L’identification du transporteur;

- L’identification de Uéliminateur et le type d’installation (centre de tri, centre de stockage,
incinération, valorisation...) ;

- Lejustificatif des volumes des matériaux recyclés.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de controler de fagon ponctuelle la tracgabilité des déchets en
demandant au titulaire la production du bordereau concerné quand il le souhaite. Pour rappel, pour les
déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire.

Par dérogation a larticle 36.2.3 du CCAG Travaux, en cas d’absence de production des éléments
mentionnés ci-dessus, le titulaire se voit appliquer des pénalités, sans mise en demeure préalable,
précisées dans le présent CCAPC.

En tout état de cause, les titulaires prennent les mesures permettant de maitriser les éléments
susceptibles de porter atteinte a 'environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution
du contrat, les émissions de poussieres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les
impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

10.7 Langue applicable

Lalangue applicable en exécution du présent marché est la langue francaise. Les livrables demandés dans
le présent marché sont rédigés en langue francaise.

11. DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

11.1 Calendrier d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de chaque lot du marché comprend :

- La période de préparation de trois(3) semaines, par dérogation a Uarticle 28.1 du CCAG-Travaux
qui démarre a compter de la notification du marché ;

- Etle délai d’exécution des travaux.

Par dérogation a Uarticle 18 du CCAG Travaux, aucun ordre de service de démarrage ne sera émis.
Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est le suivant pour chacun des lots, a compter de la fin de la
période de préparation :

e Lotn°1:Installation de chantier —- Dépose — CEA - Seize (16) mois

e Lot n°2: Métallerie Serrurerie — Seize (16) mois

e Lotn°3:Vitrines-0nze (11) mois

e Lotn°4: Courantfort - Courant faible — Seize (16) mois

e Lotn®°5: Sprinklage — Un (1) mois

e Lotn°: Eclairage — Douze (12) mois

Le calendrier détaillé d’exécution joint a Uacte d’engagement de chaque lot (a remettre par le candidat
dans son offre) fera 'objet d’une mise au point lors d’une réunion de démarrage avec le titulaire, la
Direction des moyens techniques et de la sécurité du musée du quai Branly - Jacques Chirac et le maitre
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d’ceuvre. Le calendrier mis au point suite a la réunion de démarrage sera notifié par courriel au titulaire et
deviendra le calendrier définitif d’exécution.

En cas de non-respect des délais mentionnés dans le calendrier définitif d’exécution aprés sa notification
au titulaire, ce dernier est soumis a U'application de pénalités prévues a cet effet dans le présent CCAPC.

Par dérogation a l'article 18.1.1 du CCAG Travaux, aucun ordre de service de démarrage des travaux ne
sera adressé au titulaire.

Le délai d’exécution des travaux démarre a Uissue de la période de préparation qui est de trois (3) semaines
a compter de la date de notification du marché.

Le titulaire remettra au maitre d’ouvrage son calendrier détaillé des travaux accompagné des éléments
suivants :

- Liste des taches, y compris les tadches de commande, d'approvisionnement, définition de
préparation et d'enlévement des installations de chantier ;

- Liste prévisionnelle des plans d'exécution ;
- Fabrication en usine, montage atelier, etc. ;
- Quantités et temps élémentaires, mains-d'ceuvre et matériaux ;

- Dates prévisionnelles d'approvisionnement des matériaux.

11.2 Suivi du calendrier

Le maitre d’ceuvre tiendra a jour 'avancement des travaux, sur la base des informations fournies par le
titulaire. Le respect du calendrier définitif est impératif. Celui-ci tiendra compte des contraintes du lieu.
Des interventions pourront se dérouler obligatoirement en dehors des jours et horaires d’ouverture du
musée (en 'absence de public) a la demande du musée du quai Branly - Jacques Chirac.

Le constat d’avancement du chantier est hebdomadaire. Pour cela, le titulaire remettra, au plus tard lors
de la réunion d’avancement hebdomadaire, deux (2) exemplaires de la feuille hebdomadaire de pointage
des travaux, sur laquelle il sera porté pour la semaine écoulée :

- Les avances ou retards constatés ;

- Les motifs desretards;

- Lesprévisions de rattrapage ;

- Les effectifs présents sur le chantier;

- Lesjournées d’intempéries éventuelles.

En cas de retard du titulaire constaté par rapport au calendrier définitif d’exécution, le titulaire devra définir
dans un délai de trois (3) jours ouvrés, les moyens a mettre en place pour rattraper le retard, et mettre en
ceuvre ces moyens dans un délai de cing (5) jours ouvrés apres présentation des moyens.

A défaut par le titulaire d’avoir satisfait a cette exigence dans le délai susvisé, le maitre d’ouvrage lui
notifiera, par ordre de service exécutoire, un calendrier de rattrapage. La notification de ce calendrier de
rattrapage annulera et remplacera le calendrier définitif d’exécution et sera soumis aux mémes
dispositions énumérées dans le présent CCAPC.

Le titulaire devra adapter a ses frais et sans supplément de prix, Uorganisation de U'exécution de ses
travaux.
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12. PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

12.1 Propriété industrielle et commerciale

Conformément a Uarticle 48.2.2 du CCAG Travaux, les titulaires prendront a leur charge les éventuels frais
et redevances pour Uutilisation des brevets, licences, dessins et modéles, marques de fabrique ou de
commerce qu’il serait amené a utiliser méme s’ils lui sont imposés lors de U'exécution des travaux.

12.2 Obligation de secret du titulaire

Les titulaires s’engagent, tant en leur nom qu’en celui de leur personnel, a respecter le secret du marché
et a ne pas divulguer ou transférer a des tiers, a quelque titre que ce soit, et de quelque fagon que ce soit,
directement ou indirectement, les informations transmises, acquises ou résultant de U’exécution des
prestations, des contacts avec le personnel du maitre d’ouvrage, de la connaissance des lieux et des
méthodes de travail du maitre d’ouvrage.

Ils s'engagent a observer ou faire observer toutes les consignes de confidentialité particulieres que le
maitre d'ouvrage leur donnerait.

Par information, il faut entendre notamment et non limitativement les renseignements, résultats, plans,
calculs, dessins, études, conceptions, projets, réalisations ainsi que leurs supports, quelle qu'en soit la
nature scientifique, technique, technologique, commerciale, financiére ou autre.

L'obligation de secret subsistera aussi longtemps que les informations ne seront pas devenues de
notoriété publique sans infraction a ce contrat.

ILest entendu que ces obligations s’appliquent également aux sous-traitants éventuels et a chacun de leur
préposé a titre personnel.

Les titulaires reconnaissent avoir été informés que toute divulgation d’information confidentielle est
susceptible de tomber sous le coup :

- Delarticle 226-13 du Code pénal ;

- De larticle 43 de la loi 78.17 du 6 janvier 1978 (loi relative a Uinformatique, aux fichiers et aux
libertés).

12.3 Propriété des plans, des études et des résultats

Les plans et documents techniques remis par le maitre d’ouvrage aux titulaires du marché lors de
I’exécution des travaux sont et restent la propriété exclusive du maitre d’ouvrage et doit lui étre restitués
aprés exécution.

De convention expresse, l'ensemble des études, les projets, plans devis, documents techniques divers,
logiciels et résultats brevetables ou non résultant de l'exécution du marché sont la propriété pleine et
entiére du maitre d'ouvrage qui peut les utiliser et les reproduire a toutes fins sans que le titulaire puisse
prétendre a quelque indemnité que ce soit, les reglements effectués au titre de ’article « Prix » couvrant
tous les chefs de rémunération dont le titulaire et/ou les auteurs et/ou les inventeurs peuvent se prévaloir,
notamment les rémunérations et gratifications prévues par convention collective ou par des dispositions
légales relatives aux droits de propriété intellectuelle.

En conséquence, les études, plans, projets, documents, logiciels, résultats, ne peuvent, sans
l'autorisation préalable et écrite du maitre d'ouvrage, étre utilisés par les titulaires du marché pour leur
propre usage, ni étre recopiés, reproduits ou communiqués a des tiers : en cas de vol, disparition ou
incident relatif a cette clause, les titulaires du marché en aviseront immeédiatement le maitre d’ouvrage.

12.4 Droits de propriété intellectuelle

De convention expresse, tous les droits de propriété intellectuelle, tels que les droits d'auteur sur les
logiciels ou autres créations de l'esprit, brevets, modeles, résultant de l'exécution des prestations, sont
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cédés a titre exclusif au maitre d'ouvrage, a 'exception notamment du droit moral de l'auteur ou la qualité
de linventeur, dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Le prix de cette cession est
considéré étre répercute sur le prix global et forfaitaire.

Les titulaires s'engagent a obtenir de leur personnel et de leurs sous-traitants et contractants les cessions
des droits nécessaires a cet effet.

Pour les créations relevant des dispositions légales sur la propriété littéraire et artistique et en particulier
les logiciels, le bureau d'études de l'entreprise déclare céder au maitre d'ouvrage et a toute personne qui
pourra se substituer tous les droits d'exploitation, de reproduction, de représentation, de
commercialisation et d'utilisation pour tous les usages dans le monde entier et ce pour toute la durée des
droits de propriétés intellectuelles fixés par les textes en vigueur.

En ce qui concerne les brevets et modeéles et autres droits de propriété industrielle qui peuvent étre pris a
l'occasion des études effectuées dans le cadre des prestations :

- Le maitre d’ouvrage dispose du droit exclusif de ne pas protéger les inventions ou de déposer ou
faire déposer par une société toutes demandes de brevets ou de modéles, mentiony étant faite de
la participation du titulaire du marché. Le maitre d’ouvrage, propriétaire de ces brevets et
modeles, a toute liberté de les exploiter a sa convenance. Toutefois, si les titulaires du marché
désirent exploiter ces brevets et modéles pour eux-mémes ou pour d'autres clients, le maitre
d'ouvrage s'engage a examiner la demande et a convenir avec eux des modalités de la licence,
étant entendu que le maitre d'ouvrage ne refusera l'octroi d'une licence que pour des motifs
sérieux et légitimes ;

- Dans le cas ou le maitre d’ouvrage renoncerait explicitement a prendre tout ou partie des brevets
ou modeles et ne désirerait pas protéger par le secret des inventions protégeables, toute liberté
serait laissée aux titulaires de les prendre a son nom et a ses frais, en concédant toutefois au
maitre d'ouvrage une licence gratuite limitée au seul besoin du maitre d'ouvrage pour un usage
direct ou par l'intermédiaire d'un tiers.

12.5 Recours en garantie en cas de contrefagon

Les titulaires du marché sont tenus de garantir le maitre d'ouvrage contre toute revendication de tiers
concernant les fournitures, matériaux, procédés ou moyens utilisés pour 'exécution des travaux ainsi que
pour l'exploitation par le maitre d’ouvrage des résultats du contrat.

Au besoin, les titulaires obtiendront, a leurs frais, toutes les autorisations nécessaires.

En cas d'action dirigée contre le maitre d'ouvrage pour violation d'un droit de propriété intellectuelle en
raison de l'exploitation des résultats, les titulaires prendront toute initiative :

- Soit pour procéder aux modifications nécessaires pour faire cesser le trouble subi par le maitre
d’ouvrage ;

- Soit pour parvenir, a ses frais, a une transaction et, a défaut de succes, il interviendra a la
procédure.

Les frais de Uinstance, ainsi que les indemnités de contrefagon, de méme que les dommages dus a une
interruption forcée de l'exploitation des résultats, seront a la charge des titulaires.

13. OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE

Le titulaire est responsable de l'ensemble des prestations a fournir. A ce titre, il est responsable
notamment de la définition et de la coordination des moyens qu'il doit mettre en ceuvre, du respect des
dispositifs méthodologiques présentés au présent CCAPC.

Il appartient au titulaire de se conformer a l'ensemble des obligations du marché, de conseiller le musée,

de l'avertir de toute difficulté qu'il pourrait percevoir, et d'assurer toutes les actions utiles et nécessaires a
la bonne fin des prestations a réaliser.
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En particulier, en cas de difficultés susceptibles d'entrainer un retard dans l'exécution des prestations ou
d'abaisser la qualité de service, le titulaire s'engage a informer immédiatement le musée et a mettre en
ceuvre tous les moyens nécessaires poury remédier.

La responsabilité du titulaire vis-a-vis du musée reste entiere, conformément aux engagements qu'il a
souscrits ainsi qu'auxregles de l'Art qu'il doit respecter dans tous les cas, sans prétendre a un supplément
de prix.

Le titulaire s'engage :

— aexécuterles prestations dans lesregles de l'art, et dans les meilleures conditions de sécurité des
biens et des personnes,

— ase conformer aux moyens qu'il aura notamment prévus dans son offre technique, et qui auront
été approuvés par la personne chargée de la conduite du marché ou a ceux qui auront été
déterminés lors des réunions préparatoires. Dans le cas ou il les modifierait, il en aviserait la
personne chargée de la conduite du marché et le responsable scientifiqgue concerné. Toute
modification devra obtenir un accord préalable écrit du musée avant sa mise en ceuvre,

— arespecter les conditions d'exécution fixées lors des réunions préparatoires ci-dessus,

— aprévoir les protections nécessaires contre toutes détériorations des biens,

Avant tout début d'exécution des prestations, le titulaire sera réputé avoir pris pleine connaissance de tous
les éléments en relation avec l'exécution des prestations, et d'avoir apprécié exactement toutes les
conditions d'exécution et sujétions.

En conséquence, il devra solliciter toute information complémentaire dont il ressentirait le besoin avant
d'engager les opérations.

14.1 Conditions générales

Le titulaire exerce ses fonctions pour le compte de I’établissement public en liaison avec celui-ci.

Le titulaire s’engage a accomplir tous les actes qui lui paraissent nécessaires aupres de U'établissement
public, compte tenu de la nature et du domaine d’intervention qui lui sont confiés par le présent marché. Il
doit mettre en garde I’établissement public contre d’éventuelles conséquences néfastes des dispositions
inscrites dans les différentes pieces portées a sa connaissance tout au long de sa mission.

Pour Uexécution de sa mission, le titulaire est tenu d’assister a toutes les réunions de travail organisées
par Uétablissement public des lors que des questions le concernanty seront abordées.

L’exécution de certaines prestations pourra étre précédée de réunions préparatoires faisant Uobjet de
comptes rendus adressés au titulaire pour prise en compte des dispositions indiquées. Au cours de ces
réunions seront notamment examinés les moyens a mettre en ceuvre pour la réalisation des prestations.

Le titulaire du présent marché s’engage a exécuter les travaux objets des prestations aux dates et dans les
délais maximaux impartis par le musée du quai Branly - Jacques Chirac.

Le titulaire devra assurer toutes les opérations d’assistance avec des agents spécialisés dans les différents
domaines techniques liés au présent marché.
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14.2 Conduite des opérations du marché

14.1.1 Responsable d’opérations

Le titulaire a désigné dans son offre un «responsable d’opérations » qui sera Uinterlocuteur privilégié de
I’établissement public. Le titulaire s’engage a nommer un interlocuteur privilégié de UEtablissement public
pour le suivi des opérations afin de garantir la fluidité des échanges et de minimiser les pertes
d’information.
ILdevra:

— participer aux différents échanges et a la préparation des opérations réalisées,

— coordonner toutes les interventions pour le titulaire,

— engager le titulaire lors des opérations de vérification.

14.1.2 Responsabilité du titulaire vis-a-vis de son personnel

Le titulaire s’engage a faire exécuter les prestations par un personnel suffisamment dimensionné et
qualifié.

Le titulaire est responsable de son personnel, en toutes circonstances, et pour quelque cause que ce soit.
Le personnel reste sous 'autorité hiérarchique du titulaire et ce dernier s’assurera de la bonne exécution
des prestations par son personnel. Pendant toute la durée d'exécution du marché, le personnel du titulaire
restera sous l'entiere responsabilité de ce dernier. Le représentant habilité du musée se réserve le droit de
demander le remplacement d’un ou de plusieurs agents du titulaire qui ne satisferait pas aux obligations
décrites ci-dessus, ou dont le comportement pourrait générer des dégats sur les équipements du musée.

Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant a exercer une activité salariée en
France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou
réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.

Le titulaire est responsable des accidents et vols du fait de son personnel. De méme, les dégats de toute
nature, produits a 'occasion de son intervention, seront a sa charge.

14.3 Contraintes liées a des tournages

Le MQB indique gu’il convient de prévoir pour chaque entreprise 5 demi-journées de jour non travaillés sur
site avec un délai de prévenance de 2 jours en amont pour ne pas intervenir sur le chantier en cas de
tournage de maniere exceptionnelle.

14.4 Confidentialité

Conformément a Uarticle 5 du CCAG-TRAVAUX, le titulaire qui, a 'occasion du marché, a connaissance
d’informations ou regoit communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme
présentant un caractére confidentiel et relatifs notamment aux moyens a mettre en oceuvre pour son
exécution, au fonctionnement des services, est tenu de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter
que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a tout tiers qui n’a pas a en connaitre.
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Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-
méme rendus publics. Chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la protection
des données a caractére personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de Uexécution des
prestations. Pour assurer cette protection, ilincombe a la personne publique d’effectuer les déclarations
et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires a ’exécution des prestations prévues au présent
marché.

Ilest entendu que ces obligations s’appliquent a chaque titulaire, aux cotraitants le cas échéant, aux sous-
traitants éventuels et a chacun de leur préposé a titre personnel.

Par dérogation a 'article 5.2.2 du CCAG-TRAVAUX, en cas d’évolution de la législation sur la protection des
données a caractere personnel en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles,
demandées par la personne publique, afin de se conformer aux régles nouvelles, ne donnent pas lieu a la
signature d’un avenant par les parties au contrat.

Par dérogation a U’article 50.3 du CCAG-TRAVAUX, le non-respect de ces dispositions entraine la résiliation
immédiate du marché dont il est titulaire, sans préavis, ni indemnité.

15. PREPARATION - COORDINATION - EXECUTION

DES TRAVAUX

15.1 Période de préparation - Echéancier de remise des documents

Le délai d’exécution du marché alloti inclut la période de préparation de trois (3) semaines. Par dérogation
a l'article 18.1 du CCAG Travaux, la période de préparation démarre a compter de la date de notification
du marché, sauf disposition contraire dans la notification du marché.

En complément des dispositions prévues aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG Travaux, il sera procédé au
cours de cette période de préparation aux opérations énoncées ci-apres a la diligence respective du
titulaire (liste non limitative).

Délai en jours

Taches .
calendaires

Constitution de 'équipe de direction pour la conduite du chantier et
désignation de la personne responsable pouvant étre contactée 10 jours
pendant toute la durée du chantier

Remise des effectifs prévisionnels et encadrement (organigramme) 10 jours
Remise du calendrier des études et des travaux — décomposition en 10iours
taches élémentaires J
Etablissement du Plan de Prévention en collaboration avec .
s . . 10 jours
I’Etablissement public
Production des attestations d’assurance 10 jours
Etablissement et présentation des plans d'exécution, notes de calcul .

. . 21 jours
et études de détail
Etablissement des listes des prototypes, échantillons, matériaux, 10 jours

Atex et PV
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Les délais indiqués ci-dessus sont décomptés a partir de la date de notification du marché au titulaire.

15.2 Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a l'exécution

des travaux - Vérification préalable

Le titulaire est réputé avoir, avant la remise de son offre :

Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature et de leur importance ;

Procédé a une visite détaillée du terrain et des existants, et avoir pris parfaitement connaissance
de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces,
aux abords, a l'exécution des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au
fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, stockage des matériaux,
ressources en main-d'ceuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des
décharges publiques ou privées, etc.) ;

Controlé toutes les indications des documents du marché, s'étre assuré qu'elles sont exactes,
suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels
et avoir pris tous renseignements utiles auprés des services publics ou de caractére public
(services de la Ville de Paris, services municipaux, service des eaux, Gaz de France, Electricité,
etc. ) et tous autres concessionnaires.

La responsabilité du titulaire vis-a-vis du maitre d'ouvrage reste entiere, conformément aux engagements
qu'il a souscrits ainsi qu'aux regles de l'art qu'il doit respecter dans tous les cas, sans prétendre a un
supplément.

15.3 Ordres de service

Par dérogation a article 3.8.2 du CCAG Travaux, lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre
de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d’ceuvre avec
accusé de réception dans un délai de trois (3) jours calendaires a compter de la réception de U'ordre de
service, sous peine de forclusion.
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15.1 Plan des installations de chantier - Stockage et circulation

Le plan de principe des installations de chantier, stockage et circulation sera remis par le maitre d’ouvrage
au titulaire des notification du marché.

15.2 Remise en cause des garanties sur les ouvrages existants

Le titulaire est tenu d’informer le maitre d’ouvrage des éventuelles remises en cause, du fait des travaux
dont il a la charge, des garanties sur les ouvrages existants. Si nécessaire, des constats contradictoires
avec U'exploitant et/ou le maitre d’ouvrage précéderont les interventions du titulaire.

15.3 Etudes d'exécution

15.3.1 Modalités d’établissement

L’établissement des études d’exécution utiles a Uexécution des travaux sera entierement a la charge du
titulaire desdits travaux.

15.3.2 Documents d'exécution

Sur la base des documents signés, le titulaire doit établir a ses frais et sous sa responsabilité,
conformément aux dispositions fixées a l'article 29 du CCAG Travaux et aux dispositions figurant dans les
pieces du marché le cas échéant, les plans d'exécution des ouvrages, les spécifications techniques
détaillées, les notes de calculs et notes techniques, les plans de fabrication et de chantier et tous
documents nécessaires a la parfaite réalisation de ses propres ouvrages.

Les plans d'exécution, schémas, plans de détails, notes techniques, notes de calculs seront soumis au
visa du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre et du contréleur technique le cas échéant suivant la
cadence, les modalités de diffusion et le schéma de circulation des documents qui seront mis au point en
accord avec le maitre d’ouvrage au cours de la période de préparation.

En application de l'article 29.1.5 du CCAG Travaux, le titulaire ne peut commencer l'exécution d'un ouvrage
qu'apres avoir regu en temps utile le visa du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre et du contrbleur
technique le cas échéant sur les documents nécessaires a leur exécution. Dans le cas ou il mettrait en
ceuvre ou en fabrication des travaux avant l'obtention de ces visas, il conservera la responsabilité des
conséquences de tous ordres pouvant en découler : refus de l'ouvrage, dépose, démolition, réfection.

Le titulaire demeure exclusivement et entiecrement responsable des erreurs ou omissions qui pourraient
résulter de ses calculs, études et documents d'exécution. Il ne saurait, quel que soit l'état d'avancement
des études et des travaux, y compris apres leur acheévement, prétexter du visa apposé sur ses documents
par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre et/ou le controleur technique le cas échéant, pour se
soustraire a ses obligations contractuelles, ou pour en diminuer la portée.

15.3.3 Autres obligations du titulaire

Le titulaire esttenu de:
- Signaler les divergences entre les cotes numériques et les dimensions sur les plans ;

- Solliciter de la part du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre tous renseignements qualitatifs ou
quantitatifs ;

- Contréler sur place les dimensions des ouvrages ayant regu un début d'exécution par d'autres
entreprises, toutes autres caractéristiques pouvant affecter l'exécution de ses propres plans.

Les documents établis par le titulaire ne peuvent en aucun cas modifier les dispositions des documents
contractuels du marché alloti.

Si, a la suite de la transmission de plans d'exécution au visa du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre et
du contréleur technique le cas échéant, ces derniers sont conduits aprés contréle a faire des observations
et/ou des réserves nécessitant une reprise du ou des plans par le titulaire, cette reprise doit respecter le
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calendrier de production des études d’exécution sous peine d’application des pénalités de retard prévues
au présent CCAPC.

15.3.4 Production des plans d'exécution
Les plans d'exécution seront accompagnés de 'ensemble des éléments nécessaires pour une bonne
compréhension et notamment :

- Desnotices explicatives et justificatives ;

- Des notices et caractéristiques des matériaux et matériels utilisés ;

- Des méthodes d'essais éventuels ;

- Dumode d'exécution et phasage ;

- Delanomenclature des composants.
15.3.5 Notes de calcul

Les notes de calcul devront étre claires et détaillées pour en permettre une parfaite compréhension.
Seules les unités du systéme international seront utilisées. Les symboles et notations seront conformes
aux normes de la classe NF X 02.

Toute formule utilisée devra étre justifiée, soit par des éléments de démonstration a partir des lois connues
de la physique, soit par des références trés précises aux publications ou auteurs cités. La maitrise
d’ouvrage pourra exiger la fourniture desdites publications.

Le titulaire devra fournir :

- La description détaillée de la méthode de calcul et les caractéristiques du programme
informatique utilisé ;

- Laliste des hypothéses de calculs;

- Laliste des résultats.
15.3.6 Nombre d’exemplaires a remettre

Tous les schémas, documents graphiques, fiches techniques, procédures d’intervention seront fournis en
deux (2) exemplaires papier et un (1) exemplaire sur support électronique.

Apres visa sans observation du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre, un (1) tirage visé « BPE » par le
titulaire ainsi que son fichier informatique sont transmis au maitre d’ouvrage ou au maitre d’ceuvre pour le
dossier chantier

15.3.7 Procédure des visas

Le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre vise les plans sous l'angle de la conformité des études
d’exécution. En conséquence :

- Le visa des plans d'exécution par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre et le contrbleur
technique le cas échéant ne peut étre interprété comme une acceptation de reglement de travaux
supplémentaires ou de modifications que le titulaire a pu y faire figurer, ni comme l'entérinement
d'ajustements ou de changements du montant du marché, du délai d'exécution et/ou de toute
date-jalon, ou de toutes autres dispositions du marché ;

- Levisad'un plan d'exécution ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité en ce qui concerne les
erreurs ou omissions que ce plan peut contenir, l'exécution correcte des ouvrages ou la fourniture
des matériaux ou les travaux requis dans le marché comme indiqué sur ce plan de détail
d'exécution ou plan d'atelier ou de chantier.
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15.4 Organisation - Sécurité et hygiene des chantiers

15.4.1 Conditions générales

Le titulaire devra s’informer des dispositions a prendre pour ne pas géner le fonctionnement du musée du
quai Branly- Jacques Chirac. A défaut de précisions dans les documents de la consultation, ces
renseignements lui seront fournis dans le cadre des directives générales de fonctionnement de
I’établissement par le Directeur de UEtablissement, représenté par la Direction des moyens techniques et
de la sécurité (DMTS).

ILest interdit a 'entrepreneur et aux ouvriers d’entrer en communication avec le personnel et les visiteurs.
Ils devront user des acces les plus directs, se maintenir dans les locaux désignés pour Uexécution de leurs
travaux et ne pénétrer, ni circuler, sous quelque prétexte que ce soit, dans les autres parties de
I’Etablissement.

Le titulaire ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire a ses obligations, ni pour élever des réclamations
ou prétendre a une augmentation de prix, de sujétions qui peuvent étre occasionnées par :

- Les mesures de sécurité qui luiincombent, conformément a la réglementation en vigueur, du fait
desrisques d’incendie et de panique inhérent aux modalités d’exécution de certains travaux ;

- L’installation a ses frais, sauf dérogation portée au CCTP, de gardes corps, barrieres et toiles
nécessaires tant pour satisfaire au reglement que protéger les ouvrages existants et les personnes
soit a Uintérieur soit a Uextérieur des batiments.

Le titulaire devra, en outre, prendre a sa charge, en vue d’atténuer la géne occasionnée aux personnels et
aux visiteurs pendant la durée de ses interventions a U'intérieur de UEtablissement, toutes les précautions
utiles pour réduire autant que possible les inconvénients suivants :

- Bruits d’origines diverses ;

- Odeur, fumées, gaz d’origines diverses ;
- Détritus divers;

- Sécurité insuffisamment assurée ;

- Projection de poussieres.

Pour tout travail pouvant potentiellement générer des fumées, gaz d’origines diverses et projection de
poussiere en grande quantité, Uentreprise devra réaliser un permis de feu au PC de sécurité et sans que
cela n’ouvre le droit a une indemnité pour Uentreprise.

Dans le cas ou les travaux nécessitent 'emploi de moteurs ou d’appareils mécaniques, le titulaire devra
prendre, a ses frais, risques et périls, toutes les mesures nécessaires en vue d’éviter tout danger d’incendie
ou d’explosion. Le fonctionnement de ses moteurs ou appareils sera réalisé de maniére a réduire au
minimum la géne imposée aux usagers et aux riverains Le titulaire devra a cet effet tenir compte des
protections acoustiques.

Les engins équipés de moteur a explosion ou a combustion, les groupes moto-compresseurs, les brises
béton et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudages, les groupes électrogénes de
puissance devront étre conformes aux types homologués définis dans les arrétés ministériels, concernant
les niveaux sonores aériens émis par les engins de chantier.

Le maitre d’ouvrage pourra prescrire au titulaire, soit le remplacement ou la modification des moteurs ou
appareil dont le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit des limitations d’horaires d’emploi de ces
moteurs ou appareils soit, apres concertation avec le titulaire, toute autre modification d’organisation
susceptible de réduire ces nuisances.

Le titulaire seraresponsable des dégradations occasionnées aux plantations et aménagements paysagers
sur les sites concernés par le présent marché alloti par son personnel ou ses engins.

Avant tout commencement d’exécution, si 'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne pouvaient
étre suffisamment atténués, le titulaire devra en référer au représentant de la DMTS.
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15.4.2 Organisation générale

D’une maniere générale, le musée du quai Branly- Jacques Chirac favorise le déroulement des
interventions dans des lieux fermés au personnel et au public.

Cependant, certains travaux devront étre menés dans des services en fonctionnement, le titulaire devra
prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter au maximum la géne occasionnée.

Avant chaque intervention, Uentreprise devra se référer a la DMTS sur les mesures a mettre en place. Le
service technique se chargera d’organiser les interventions et sera le seul interlocuteur de ces services en
cas de réclamations.

Le titulaire devra :

- Lamiseen place des confinements;

- Laposedespanneaux;

- Ladistribution des notes d’information ;

- Lesconsignations;

- Ledéménagement, s’ily a lieu, de matériel ;

- Le nettoyage de la zone (hors bio-nettoyage ou nettoyage final).
La DMTS se chargera:

- Descourriels d’information ;

- De l’éditions des notes ou panneaux d’information ;

- Desarréts techniques;

-  Dunettoyage fin ou bio-nettoyage.

15.4.3 Sécurité collective

Les dispositions correspondantes sont fixées dans le plan de prévention ou par le coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

15.4.4 |Installations de chantier

Toutes les installations de chantier doivent étre conformes aux dispositions légales et réglementaires et
étre conformes aux plans d'installation de chantier établis et acceptés.

Le titulaire ne peut s'opposer ni prétendre a un supplément de prix si des travaux confiés par le maitre de
l'ouvrage a d'autres entreprises l'obligent a réduire les emprises mises a disposition de méme que si ces
travaux nécessitent la modification ou le déplacement des installations de chantier.
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15.4.5 Locaux mis en place par le maitre d’ouvrage

Des locaux de cantonnement (vestiare et salle de déjeuner) sont mis a disposition par le maitre d'ouvrage
en aire de livraison du musée au niveau JB.

15.4.6 Mesures particulieres concernant l'hygiéne et la sécurité
Toutes les mesures particuliéres concernant l'hygiéne et la sécurité sont a prendre par le titulaire. Les
dispositions de l'article 31 du CCAG Travaux sont applicables, étant précisé qu'il appartient au titulaire de

se procurer les autorisations administratives nécessaires a l'organisation de son chantier.

15.5 Etat des lieux

Préalablement au démarrage des travaux, un état des lieux contradictoire, dans les zones concernées par
les travaux, sera organisé par le maitre d’ceuvre en présence du maitre d’ouvrage.

Au cas ou le titulaire, ddment convoqué, n'assistera pas a cet état des lieux, il serait réputé l'accepter sans
réserve et ne pourrait porter aucune réclamation ultérieure fondée sur ce document.

15.6 Exécution des travaux

15.6.1 Rendez-vous de chantier— Réunions de coordination

Le titulaire est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier organisés par le maitre d’ouvrage ou le maitre
d’ceuvre et a toutes les réunions de coordination organisées. Le représentant de Uentreprise devra pouvoir
engager l'entreprise et donner sur-le-champ des ordres nécessaires aux agents de l'entreprise sur le
chantier.

Les rendez-vous de chantier ont lieu au moins une fois par semaine, aux jours et heures fixés par la maitrise
d’ouvrage ou son représentant.

Les rendez-vous de coordination lorsqu’ils sont nécessaires ont lieu au moins une fois par semaine, aux
jours et heures fixés par le maitre d’ouvrage ou son représentant.

Des rendez-vous extraordinaires peuvent étre fixés par le maitre d’ouvrage ou son représentant. La
fréquence des rendez-vous extraordinaires est fixée selon les besoins.

La présence du titulaire aux rendez-vous de chantier et aux réunions de coordination étant indispensable,
son absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a quelque titre que ce
soit, entraine sa responsabilité et ce, sans préjudice des pénalités citées au présent CCAP. Par dérogation
a l'article 28.5 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre ne tiendront pas de registre de
chantier.

La liste des personnes devant représenter le titulaire sera soumise, pendant la période de préparation a la
maitrise d'ouvrage ou a la maitrise d’ceuvre, pour agrément.

Le titulaire est responsable, dans le cas d'inexécution, des dispositions du présent article et des
dommages en résultant.

Les frais de reprographie et la diffusion au maitre d’ouvrage ou au maitre d’ceuvre des comptes rendus de
chantier, de coordination, de synthese, etc..... sont a la charge du titulaire.

15.6.2 Direction de ’exécution des travaux

Le maitre d’ouvrage ou le maitre d‘ceuvre a seul la qualité pour interpréter les plans, CCTP et notes
techniques.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux ordres du maftre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.

Le titulaire demande, en temps utile et en réunion de chantier, les ordres de service et instructions écrites
ou figurées qui lui font défaut. En aucun cas, il ne peut invoquer l'absence d'ordres ou de renseignements
pour justifier les retards ou une exécution non conforme a la volonté du maitre d’ouvrage ou du maitre
d’ceuvre.
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15.7 Occupation temporaire du domaine public ou privé

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG Travaux, les autorisations d'occupation temporaire du domaine
public et les permissions de voirie devront étre demandées par le titulaire a 'autorité compétente.

Le maitre d'ouvrage ou le maitre d’ceuvre doit étre tenu informé du dépdét et des différentes phases
d'instruction de chacune des demandes d'autorisation.

15.8 Dégradations

15.8.1 Dégradations sur l’ouvrage

Le titulaire prendra soin de faire constater au maitre d’ouvrage ou au maitre d’ceuvre les dégradations et
'état des ouvrages avant son intervention dans une zone.

En cas de constat de dégradation, a tout moment du chantier, le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre
désigne leresponsable de cette dégradation en fonction des données dontil dispose sans recours possible
du titulaire. Les frais de réparation seront imputés au responsable des dégradations.

15.8.2 Dégradations causées aux voies publiques

En dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations dues pour des
dégradations causées aux voies publiques seront a la charge du titulaire responsable.

15.9 Réception des supports

Lorsque le titulaire doit intervenir dans un secteur déterminé des sites concernés par le présent marché
alloti, il devra faire, au préalable, en présence du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre une
reconnaissance du site.

Lors de cette visite (état des lieux), il vérifiera les dimensions et 'état qualitatif des ouvrages dont la prise
en charge sera constatée par un état contradictoire et produira un rapport.

15.10 Réservations -

Percements - Scellements - Raccords

Toutes les réservations, percements, scellements et raccords nécessaires a U’exécution des
travaux sont a la charge du titulaire.

15.11 Responsabilité des

ouvrages (détériorations ou vols)

Le titulaire est responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, méme s'ils sont utilisés provisoirement
pour les besoins du musée.

Dans tous les cas, la remise en état doit se faire de fagon a ne pas retarder la bonne marche des travaux
quelle que soit l'action exercée par ailleurs auprés des compagnies d'assurances.
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15.12 Nettoyage et protection

des ouvrages, des mobiliers et des ccuvres

15.12.1 Généralités

Les travaux étant susceptibles d’étre effectués dans des zones en activité, Uattention du titulaire est
appelée sur les points suivants :

- Avant toute intervention, les sols, parois, mobiliers seront protégés par des baches ou tout
systeme équivalent afin d’éviter les taches, poussiéres et brllures ;

- Aprestoute intervention les lieux sont soigneusement nettoyés ;

- Les dispositions nécessaires, précisée ci-apres dans la partie relative aux mesures pour limiter
’empoussierement’ devront étre mises en ceuvre par Uentrepreneur afin d’éviter ’émission et la
dispersion de poussiere aux zones non concernées par les travaux

Le nettoyage est d(i :
- Aprestoute intervention de moins d’une demi-journée ;

- Alafin de chaque matinée, méme si Uintervention n’est pas terminée, pour ce qui concerne les
travaux intérieurs ;

- Encasdedéroulement des interventions dans des zones en activité sur plusieurs jours, le titulaire
devra prévoir a la fin de chaque journée de travail de faire procéder au nettoyage des zones de
travail et a ’évacuation de ses déchets.

15.12.2 Mesures pour limiter ’empoussiérement

Le titulaire prendra toutes les mesures nécessaires pour limiter au maximum U'empoussiérement des lieux
dans lequelil sera amené a travailler.

Dans ce cadre, ’'entrepreneur prendra toutes les mesures de précautions possibles lors de Uouverture, par
exemple, de gaines techniques ou de faux plafonds.

Si un quelconque risque était identifié par Uentrepreneur et les ouvriers, ceux-ci devront immédiatement
s’en référer au représentant de la DMTS.

15.12.3 Nettoyage du chantier

Tous les gravois, déchets et emballages divers seront évacués du chantier de fagon continuelle et
réguliere. Si des bennes sont prévues a cet effet, elles seront efficacement protégées et bachées.

En cas de déroulement des interventions dans des zones en activités sur plusieurs jours, il est précisé que
les évacuations, doivent se réaliser tout au long du chantier de telle sorte qu’aucun dép6t de matériels ou
de matériaux ne peut avoir lieu sur le chantier en dehors des besoins de celui-ci. En tout état de cause, en
fin de travaux et pour la réception des prestations, le chantier doit étre évacué, et les installations repliées.

Si le circuit d’évacuation des déchets et gravois passe par des zones en activité ou des lieus accessibles
au public, Uentreprise devra utiliser des sacs étanches pour ’évacuation.

A cet égard, il est formellement interdit d’évacuer lesdits déchets (gravois de chantier, matériaux et
matériels résultant de la réalisation des travaux commandés) dans les locaux débarras et/ou conteneurs
du musée du quai Branly - Jacques Chirac. De plus, le titulaire ne devra en aucun cas vider les produits
utilisés pendant les travaux dans les appareils sanitaires du musée.

Aucun dépot de matériel ou de matériaux et aucun atelier de chantier ne doit étre établis a Uintérieur des
batiments, sauf autorisation du musée.

Dans le cas du non-respect des obligations, le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre pourra faire intervenir
sous 24 heures une entreprise spécialisée au frais du titulaire défaillant.
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16.1 Controles

Par contrble, on entend les contrbles, essais, épreuves et vérifications qualitatives qui s’appliquent aussi
bien aux matériaux et aux produits qu'aux ouvrages et matériels fabrigués ou mis en ceuvre conformément
a l'article 24 du CCAG-TRAVAUX.

Certains équipements pourront faire 'objet d'essais ou de contréles particuliers avant la livraison sur le
chantier.

Les modalités des essais ou controles sont établies d'un commun accord entre le pouvoir adjudicateur ou
le maitre d’ceuvre et le titulaire.

Chaque titulaire rédige les proces-verbaux d'essais sur lesquels doivent figurer pour chaque essai les
résultats des mesures effectuées ou de vérifications réalisées. Les proces-verbaux seront remis au pouvoir
adjudicateur ou au maitre d’ceuvre (la non remise de ces proces-verbaux entrainera le refus de réception
des installations par le pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ceuvre).

Pour l'application du réglement de sécurité, et avant tout emploi, les titulaires adressent au pouvoir
adjudicateur les procés-verbaux d'essais, effectués par des laboratoires agréés, des matériaux ou
éléments de construction qu'ils se proposent d'employer ; ces proces-verbaux attestent que le
comportement au feu desdits matériaux ou éléments de construction répond a l'utilisation qui en est
prévue.

Les titulaires n'ont toutefois pas a produire de procés-verbaux pour les matériaux ou éléments de
construction qui seraient déja munis d'une marque de controle NF indiquant leur catégorie de réaction au
feu ou leur degré de résistance au feu.

Le pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire autant d’essais que nécessaire
pour valider le caractére opérationnel de ’ensemble des fonctionnalités des systemes, y compris de nuit
et de week-end, en présence des spécialistes du titulaire du marché et sous sa responsabilité.

Tous les frais afférents a ces travaux sont réputés étre inclus au prix porté dans l'offre du titulaire.

Les essais doivent étre effectués en respectant scrupuleusement les consignes de protection du matériel
et du personnel.

Les titulaires doivent procéder aux contréles techniques de ses installations conformément aux
dispositions figurant dans les documents techniques COPREC.

Les titulaires sont tenus de fournir au pouvoir adjudicateur ou au maitre d’ceuvre :
- Un programme des vérifications ;
- Desfiches des autocontrbles attestant la réalité de ces vérifications.
Enfin, chaque titulaire doit organiser son chantier de telle sorte que 'autocontrdle de la mise en ceuvre soit

systématiquement assuré.

16.2 Exécution d’essais

Le maitre d'ouvrage ou le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et des vérifications en
sus de ceux définis au marché, soit en cours d'exécution, soit a la réception des travaux. Par dérogation a
l'article 38 du CCAG Travaux, si le résultat de ces essais et vérifications est défavorable au titulaire, il en
supporte le colt. Dans le cas contraire, le maitre d'ouvrage en supporte le colt. Dans tous les cas, la
fourniture des matériaux nécessaires aux essais reste a la charge et aux frais du titulaire du marché.

Si les essais et vérifications ne sont pas satisfaisants, le titulaire doit apporter les modifications et
compléments nécessaires pour que satisfaction soit obtenue.

Il supporte alors, en outre, les frais des essais et vérifications nécessaires a la suite des modifications et
compléments apportés, a l'exception des frais cités a l'article 24.7 du CCAG Travaux.
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En cas de désaccord avec les résultats des essais, controles, mesures, vérifications, le maitre de l'ouvrage
ou le titulaire peut solliciter a titre d'appel une nouvelle série d'essais, controles, mesures, vérifications qui
seront a la charge de la partie qui succombera en appel.

En complément de l'article 23 du CCAG Travaux, il est précisé que l'emploi des procédés, produits ou
matériaux non traditionnels ne peut étre admis que sur présentation par le titulaire d'un avis technique du
CSTB ; dans tous les cas ou un accord des assurances de responsabilité décennale est nécessaire, le
titulaire du marché doit justifier de cet accord.

Avant la réception, le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre se réserve le droit de controler par sondage
les résultats des vérifications exécutées par le titulaire.

Ces contrbles consistent a vérifier que les installations sont conformes aux dispositions réglementaires et
aux prescriptions du CCTP et qu'elles satisfont aux performances demandées.

Dans le cas ou les controles de conformité et les essais révéleraient un élément non conforme ou
l'impossibilité d'obtenir toutes les caractéristiques exigées dans le présent document, le titulaire doit
remplacer ou modifier a ses frais et sans augmentation des délais contractuels les piéces ou éléments de
l'installation incriminée.

Apres achevement complet du montage constaté conjointement par le maitre d’ouvrage ou le maitre
d’ceuvre et le titulaire, et le matériel étant prét a fonctionner, le titulaire procede a un examen de la
fourniture afin de constater que tout le matériel prévu au marché a été fourni et qu'il est prét a entrer en
fonctionnement.

Il procédera aux opérations de démontage et remontage des appareils et des parties d'installations qui
sont indispensables pour effectuer ces controles, essais et mesures.

Le titulaire doit effectuer, a sa charge, préalablement a la réception, les essais et vérifications de
fonctionnement.

Ils seront regroupés et organisés dans un document unique.
Ces essais comprendront notamment :

- La vérification de toutes les fonctions et de toutes les caractéristiques définies par le
constructeur;

- Les vérifications consistent a procéder a des mesures et a réaliser des séquences de
fonctionnement de telle sorte que les parametres de comptabilité puissent étre controlés ;

- Lavérification des conditions d'environnement du matériel ;
- Lavérification de la compatibilité des différents éléments constitutifs entre eux a partir de la liste

établie par le constructeur.

16.3 Réception des travaux

La procédure de réception se déroule conformément aux dispositions de l'article 41 du CCAG-TRAVAUX

16.4 Réceptions partielles

Conformément a l'article 42.2 du CCAG Travaux, une réception partielle pourra étre prononcée pour les
ouvrages dont le maitre de 'ouvrage désire prendre possession anticipée. Avant d’entrer dans les lieux, le
maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre établit un état des lieux contradictoire.

Par dérogation a U'article 42.3 du CCAG Travaux, les délais de garantie de toute nature ne prendront effet
qu'a compter de la date de la réception unique prononcée pour l'ensemble des travaux du marché.
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16.5 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

La mise a disposition au pouvoir adjudicateur de certains ouvrages ou parties d'ouvrages est conforme a
Uarticle 43 du CCAG-TRAVAUX.

En complément aux dispositions de l'article 43.2 du CCAG-TRAVAUX et préalablement a la mise a
disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, il sera procédé a un état des lieux contradictoire
desdits travaux en présence du titulaire didment convoqué par le pouvoir adjudicateur ou le maitre
d’ceuvre.

L’état des lieux donnera lieu a l'établissement d'un procés-verbal qui pourra étre, le cas échéant, assorti
de réserves motivées par des omissions ou imperfections constatées a cette occasion et précisera alors
les manques et défauts auxquels il doit étre remédié.

Le titulaire devra alors exécuter les corrections et compléments demandés dans le délai fixé par ordre de
service par le pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ceuvre ; passé ce délai, le pouvoir adjudicateur se réserve
la faculté, apres mise en demeure restée infructueuse, de les faire exécuter aux frais et risques des
entrepreneurs défaillants.

Le pouvoir adjudicateur pourra disposer de certains ouvrages ou parties d'ouvrages des l'établissement de
I’état des lieux contradictoire ; toutefois, dans le cas ou les délais contractuels se trouveraient dépassés
par la faute exclusive du titulaire du marché, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de disposer,
sans plus attendre, des ouvrages non encore entierement terminés.

16.6 Dossier des ouvrages exécutés (DOE) - Dossier exploitation

maintenance (DEM)

Ces dossiers seront remis en deux (2) exemplaires papiers dont un (1) non relié et un (1) exemplaire sur
support électronique.

Les titulaires devront fournir les éléments nécessaires a la mise a jour par Uexploitant et/ou le pouvoir
adjudicateur des DOE.

Le DOE devra contenir les éléments prévus a lUarticle E.VIIl.1. du cahiers des charges techniques
particulieres communes (CCTPC) et tous autres éléments que les titulaires estimeront nécessaires.

Les titulaires ont l'obligation d'instruire et de former pour la mise en exploitation, le personnel qualifié
désigné par le pouvoir adjudicateur. Les modalités de cette obligation seront définies en temps voulu en
accord avec le pouvoir adjudicateur. Cette formation peut intervenir durant le délai global d'exécution
et/ou pendant la période de garantie a Uinitiative du pouvoir adjudicateur.

Les deux (2) dossiers (dossier des ouvrages exécutés, dossier d’exploitation de maintenance) devront
obligatoirement étre rédigés en langue francgaise.

Les titulaires remettront au pouvoir adjudicateur au plus tard a la date fixée pour ’achevement des travaux,
les notices des caractéristiques techniques, de fonctionnement et d’entretien des ouvrages et des
équipements.

Par dérogation a Uarticle 40 du CCAG-TRAVAUX, dans le mois suivant la date de réception, les titulaires

remettront au pouvoir adjudicateur les deux (2) dossiers complets.

16.7 Garantie de parfait achevement

Le délai de garantie estd’un (1) an.

La période de garantie des équipements démarre a compter du jour de réception «in situ » des installations
en ordre de marche.

Sauf cas d'urgence précisé par le pouvoir adjudicateur, les travaux prévus au b) et c) de l'article 44.1 du
CCAG-TRAVAUX doivent étre exécutés dans un délai de deux (2) mois suivant la date a laquelle ils ont été
signalés.
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Pendant le délai de parfait achévement, chaque titulaire doit procéder a ses frais (main d’ceuvre comprise)
a la fourniture et a la remise en état de fonctionnement de toutes les parties défectueuses. Il doit, a ses
frais, procéder au remplacement ou a la modification du matériel ou de certains organes en vue de
remeédier a des défauts systématiques ou a des défauts de conception caractérisés.

Deux mois avant l'achévement du délai de garantie, une visite a lieu en présence du pouvoir adjudicateur
et du titulaire afin de constater qu'aucun désordre ne subsiste ou au contraire d'en établir la liste aux fins
d'effectuer les travaux nécessaires pour y remédier dans les délais précisés ci-avant.

17. DISPOSITIONS FINANCIERES

17.1 Modalités de calcul des prix

A défaut d'indications précises sur le mode de métré des différents postes d'ouvrages dans la
décomposition du prix global et forfaitaire ou dans le CCTP, les quantités sont calculées par le titulaire
suivant les dimensions réelles, soit a l'unité, soit au metre linéaire, soit au métre carré, soit au metre cube,
soit au kilogramme.

Les majorations éventuelles pour déchets, chutes, coupes, foisonnements, difficultés de mise en ceuvre,
etc. sontincluses dans les prix unitaires ou d'unité et/ou dans les prix forfaitaires.

Le titulaire ne pourra arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments
d’ouvrages ou de prix.

17.2 Répartition des paiements

L'acte d'engagement et la DPGF propres a chaque lot indiquent ce qui doit étre réglé au titulaire, au
groupement d’entreprises et aux sous-traitants.

Dans le cas d’un groupement, la signature de I'état d'avancement par le mandataire vaut acceptation
par les membres du groupement des sommes a payer. Ces sommes sont versées au groupement sur
un compte commun ou sur des comptes séparés en cas de groupement solidaire et sur des comptes
séparés en cas de groupement conjoint, le maitre d'ouvrage étant valablement libéré vis-a-vis de tous
les membres du groupement par ces versements.

17.2.1 Contenu des prix

Les prix du marché alloti sont exprimés hors TVA et toutes taxes comprises. Ils sont réputés comprendre
toutes les dépenses et sujétions énumérées a Uarticle 9.1 du CCAG Travaux, et tenir compte de toutes les
sujétions d’exécution des travaux, et notamment a titre indicatif et non limitatif :

- Encasdegroupement d’entreprises, les frais de coordination des membres du groupement ;

- Les frais résultant des demandes du controleur technique et du CSPS, tant en cours d’études
qu’en cours de travaux le cas échéant ;

- Lesfrais deréalisation et d’exécution des ATEX nécessaires a ’obtention des avis techniques;

- Les frais de mise en ceuvre de autocontréle, de U’établissement des piéces justificatives et des
reprises subséquentes lorsqu’elles seront nécessaires ;

- Les présentations d’échantillons sur demande du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre ;

- Les frais relatifs a tous les éléments techniques résultant des propositions de Uentreprise ou
nécessaires pour 'approbation par le contréleur technique ;

- L’ensemble des sujétions qu’est susceptible d’entrainer ’exécution simultanée d’ouvrages du
présent marché alloti et/ou d’autres marchés;

- La nécessité éventuelle de travailler en dehors des heures normales (travail en plusieurs postes
ou pendant les jours normalement non ouvrés) ainsi que de toutes les dispositions a prendre pour
respecter les délais ;
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- Lesdispositions pour assurer une intervention en continue tous les jours travaillés de la semaine ;

- Lessujétions (enles considérant comme normalement prévisibles) apportées par lesintempéries,
les crues et autres phénomenes naturels indiqués par les stations météorologiques et le service
de navigation de la Seine les plus proches du chantier;

- Lescontraintes imposées par les services de voirie de la ville de Paris ;

- Le maintien de la circulation du quai Branly et de la rue de U'Université ainsi que dans le périmeétre
du site ;

- Lesdémarches aupres des concessionnaires et administrations ;

- Lesincidences liées au respect des textes et normes concernant les normes acoustiques sur le
chantier;

- Toutes sujétions pour le maintien en service des réseaux existants, conservés et/ou dévoyés ;

- Les sujétions dues aux travaux exécutés par les compagnies concessionnaires et services
publics;

- Toutes les sujétions résultant de Uexiguité du terrain, du trafic routier et des ouvrages existants
(batiments mitoyens, arbres, éléments d’aménagement urbain a conserver ou a remettre en état
en cas de dégradation) ;

- La totalité des réparations a la suite de dégradations des voies publiques par dérogation aux
dispositions de Uarticle 34.1 du CCAG Travaux ;

- Lesfraisd’assurances résultant des obligations définies au présent CCAPC ;

- Lesfrais etredevances pour l'utilisation des brevets, licences, dessins ..., ainsi que la cession des
droits de propriété intellectuelle mentionnés au présent CCAPC ;

- Lesfrais et taxes éventuels d’occupation de voirie ;

- Les frais de reprographie des plans PEO et DOE, et de toutes pieces nécessaires a la réalisation
des travaux telles qu’elles sont définies dans le présent CCAPC et aux CCTP;

- Les frais d’établissement des devis et des études de faisabilité y afférents en réponse aux
demandes du maitre d’ouvrage ;

- Lesfraisrésultant de demandes et observations du maitre d’ceuvre, du controleur technique et du
CSPS;

- Les frais a la charge des entreprises relatifs aux installations de chantier, en application des
dispositions de article 31.1 du CCAG Travaux ;

- Les frais résultant des demandes et observations du maitre d’ceuvre concernant notamment la
reprise de plans non conformes ;

- Toutes les sujétions d’exécution découlant de la nature des ouvrages existants ;

- Toutes les sujétions découlant de 'application des textes officiels et de la prise en compte des
observations du bureau de contréle et de la maitrise d’ceuvre et méme s’ils ne sont pas
explicitement nommés dans les documents de consultation ;

- Tout ouvrage, caché ou non, nécessaire pour assurer le clos et le couvert du projet ;

- Tout ouvrage nécessaire pour assurer la bonne finition du projet.

A ces éléments s’ajoutent toutes les spécifications se trouvant dans les cahiers des charges techniques
propres a chaque lot.

L’énumération des missions qui précédent comprend ’ensemble des obligations techniques et juridiques
pour lesquelles Uentreprise dispose des éléments d’information qui lui ont permis d’en faire l’évaluation
ou sont normalement prévisibles ou admises par les regles de l’art et les usages.
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17.2.2 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché alloti des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

Les prix du marché alloti sont réputés établis sur les bases des conditions économiques du mois précisé
dans l’acte d’engagement de chaque lot. Ce mois est appelé « Mois zéro », il correspond au mois de
réception des offres initiales.

Les prix sont fermes et actualisables, au sens de U’article R2112-9 du Code de la commande publique, s’il
s’écoule plus de six (6) mois entre la date d’établissement du prix et la date de début d’exécution des
travaux.

Pour mettre en ceuvre 'actualisation, on applique a Uoffre initiale un coefficient d’actualisation, calculé de
la fagon suivante :

Coefficient d’actualisation = (indice a la date de début d’exécution des travaux - 6 mois) / (indice de la date
de fixation du prix dans Uoffre)

La formule d’actualisation qui sera alors appliquée est la suivante :
Prix actualisé = prix initial x ((Im-6) / (Imy))
Im-s=indice a la date de début d’exécution des travaux - 6 mois
Imo = indice de la date de fixation du prix dans Uoffre

L’index de référence est : BTO1 Tous corps d’état.

17.3 Travaux non prévus

Par dérogation a article 13 du CCAG Travaux, les prix forfaitaires pour les prestations supplémentaires ou
modifications pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix peuvent étre proposés par le maitre
d’ouvrage aprées consultation de Uentrepreneur titulaire du marché. Ces prestations supplémentaires ou
modifications non prévues feront l'objet, aprés accord du maitre d’ouvrage, d’un ordre de service établi
par le maitre d’ceuvre.

Si les travaux non prévus entrainent une augmentation du montant initial des travaux, le maitre d’ceuvre
établit un ordre de service auquel est joint un état supplémentaire des prix forfaitaires en deux (2)
exemplaires signés par le maitre d’ceuvre, le titulaire et le maitre d’ouvrage.

Si le titulaire a accepté sans réserve 'ordre de service ou n’a pas fait part de ses observations écrites au
maitre d’ouvrage dans un délai de huit (8) jours calendaires par dérogation a article 13.5 du CCAG Travaux
a compter de la réception ou de la remise contre récépissé de 'ordre de service, ce dernier est considéré
comme accepté par Uentreprise.

17.4 Application de la TVA

Les prix du présent marché sont assujettis au taux en vigueur a la date du fait générateur.

17.5 Paiement direct des sous-traitants

En application des dispositions des articles L2193-11 et L2193-12 du Code de la commande publique, le
sous-traitant, dont les conditions de paiements ont été agréés par le pouvoir adjudicateur, adresse sa
demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire du marché sous pli
recommandé avec accusé de réception ou la dépose auprées du titulaire contre récépissé.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze (15) jours a compter de la signature de 'accusé de réception ou
du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’'une part, au sous-traitant et, d’autre part, au
pouvoir adjudicateur.

En outre, il adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur, accompagnée de la ou
des facture(s) correspondant a Uexécution des prestations adressée(s) au titulaire ainsi que 'accusé de
réception ou le récépissé attestant que le titulaire a bien regu la demande ou de ’avis postal attestant que
le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.
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Cette demande de paiement indique la somme a régler par le pouvoir adjudicateur. Cette somme tient
compte d’une éventuelle actualisation des prix prévue dans l’acte spécial de sous-traitance et inclut la
TVA.

Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie de la ou des facture(s) produite(s) par le
sous-traitant et informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation mentionné a l'article 2 de l'ordonnance du 26 juin
2014 n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, il y dépose sa
demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze (15) jours a compter de ce dépot
pour accepter ou refuser la demande de paiement sur le portail de facturation.

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, 'acceptation de la somme a payer a chacun
d’entre eux fait 'objet d’'une demande de paiement, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui
a conclu le contrat de sous-traitance et indique la somme a régler par le pouvoir adjudicateur au sous-
traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle actualisation des prix prévue dans 'acte
spécial de sous-traitance et inclut la TVA. Si le titulaire qui a conclu l’acte spécial de sous-traitance n’est
pas le mandataire, ce dernier doit signer également Uattestation.

18. MODALITES DE REGLEMENT

18.1 Avance au titulaire

Si le montant forfaitaire du marché (lot) est supérieur a 50 000 € HT, une avance de 10% du montant
forfaitaire initial sera versée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement. Son montant
ne pourra étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

En application de U'article R2191-11 du Code de la commande publique, le remboursement de 'avance
s’effectuera par précompte sur les sommes dues dés que le montant cumulé de(s) facture(s) présentée(s)
par le titulaire dépassera 30% du montant forfaitaire HT du marché. Le remboursement doit étre terminé
lorsque ce pourcentage atteint 80% du montant forfaitaire HT du marché.

18.2 Avance aux sous-traitants

Sauf indication contraire dans le formulaire DC4 ou l'acte spécial, une avance peut étre versée, a leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Le montant de cette avance est fixé a 5 % (cing pour cent) du montant prévisionnel toutes taxes comprises
des sommes a payer tel gu’il figure dans l’acte spécial de sous-traitance.

18.3 Avance sur matériels

Aucune avance sur matériels de chantier ne sera versée au titulaire.

18.4 Retenue de garantie

En application des articles R2191-32 a R2191-35, une retenue de garantie sera prélevée par fractions sur
chacun des versements autres qu'une avance. Le montant total de cette retenue de garantie est fixé a 5%
du montant total du marché, augmenté ou diminué le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves a la réception des travaux ainsi que celles
formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie.

En application des articles R2191-36 a R2191-42 du Code de la commande publique, la retenue de garantie
pourra étre remplacée par le titulaire par une garantie a premiére demande.
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18.5 Acomptes

Les ouvrages et travaux seront réglés par un prix global et forfaitaire dont la décomposition donnée dans la
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de chaque lot.

Le reglement des comptes se fera par acomptes mensuels et un solde établi et réglés conformément aux
dispositions de article 12 du CCAG Travaux.

La procédure de réception se déroule conformément aux dispositions de l'article 41 du CCAG Travaux.

18.6 Délai global de paiement

Le marché alloti est financé sur le budget de ’Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques
Chirac. Le paiement des factures/acomptes et du solde sera effectué par virement administratif sur un
compte bancaire ou postal. Le délai de paiement est fixé a trente (30) jours a compter de la réception de la
facture par UEtablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque
centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier
jour de calendrier du semestre de ’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de huit (8) points et de 40 € pour frais de recouvrement, montant forfaitaire di dés le 1" jour
de retard. Lorsque le dépassement du délai de paiement n’est pas imputable au pouvoir adjudicateur,
aucun intérét moratoire n’est exigible.

18.7 Facturation - envoi des factures

Le titulaire déposera obligatoirement ses factures sur Chorus Pro https://chorus-pro.gouv.fr en utilisant

les données suivantes :

- Le SIRET du musée du quai Branly — Jacques Chirac : 18009214000037

- Len°d’engagement de la dépense : au format EAAAAOOOXXXX

- LeCode service : SFACT
Ce service est entierement gratuit. Le titulaire dispose a ses frais d’un ordinateur équipé d’un navigateur
web et d’un accés au réseau internet.

Chaque facture portera les mentions légales obligatoires :
e |Ladate d’émission de la facture,
e Lanumérotation de la facture,
e Ladate deréalisation de la prestation,
e Lenumérodelacommande,
e |’identité du titulaire,
e L’identité de 'acheteur,
e Le numéro individuel d’identification a la TVA du titulaire et de 'acheteur,
e Ladésignation de la prestation,
e |Le montant HT de la facture,
e Le(s)tauxdeTVA, le montant total de TVA,
e Lemontant TTC de la facture,
e Lesréférences du marché.
Le représentant de la personne publique se réserve le droit de demander au titulaire tout justificatif
supplémentaire qu’elle estimera nécessaire au reglement des comptes.
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19. PENALITES

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du CCAG-TRAVAUX, les prestations non conformes aux
documents du marché donneront lieu a l'application de pénalités suivant les conditions définies ci-apres.
Toutes les pénalités sont cumulables entre elles et hors du champ d’application de la TVA.

Par dérogation a article 14.1.1 du CCAG-TRAVAUX, 'application des pénalités ne feraen aucun cas 'objet
d’une mise en demeure.

Par dérogation a Uarticle 19.2.1 du CCAG-TRAVAUX, aucune exonération de pénalités n’est prévue pour le
présent marché, et les pénalités pourront excéder 10% du montant du marché.

19.1 Pénalités de retard dans la réalisation des prestations et/ou remise

des documents

Tout retard dans la réalisation des prestations, ou le rendu de livrables exigés (documents, notes de calcul,
échantillons, premiers de série etc...), feront 'objet d’une pénalité forfaitaire de cent (100) euros HT, sans
mise en demeure préalable pour chaque jour de retard constaté (et par livrable, le cas échéant). Cette
pénalité s’applique a tout retard constaté dans ’exécution des prestations.

19.2 Pénalités pour non-respect des documents contractuels et absence

aux rendez-vous

Le non-respect de ’ensemble des dispositions des documents contractuels comprenant le mémoire
technique fourni par le titulaire, lors de la remise de loffre, entrainera Uapplication d’une pénalité
forfaitaire de cent (100) euros HT, sans mise en demeure préalable pour chaque manquement constaté.
Ainsi, les absences aux rendez-vous ou aux réunions organisées par la personne publique ou le
scénographe pourront faire Uobjet d’une pénalité de cent (100) euros par absence non motivée.

19.3 Pénalités pour non-respect du plan de prévention

Sur simple constat de l'inspecteur hygiéne et sécurité ou toute autre personne habilitée par le pouvoir
adjudicateur, des pénalités seront appliquées sans mise en demeure préalable au titulaire pour non-
respect des dispositions fixées dans le plan de prévention.

Les montants de ces pénalités sont les suivants :

- Mille euros (1 000 €) par infraction constatée lorsque la violation met en danger la vie du salarié ou
la vie d'autrui ;

- Cing cents euros (500 €) par infraction constatée pour tous les autres cas.

19.4 Retenue provisoire pour non-remise des attestations

En cas de non-production de U'attestation d’assurance, des attestations sociales et fiscales, une retenue
provisoire de 200 (deux cents) euros HT par jour calendaire de retard sera opérée sur les sommes dues au
titulaire. Cette somme sera reversée au titulaire a compter de la réception du document par
I’établissement.
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19.5 Pénalités pour défaut dans la gestion des déchets

Pour toute absence ou retard injustifié de remise d’un bordereau de suivi des déchets dans les conditions
décrites au présent CCAPC, une pénalité d’'un montant de cent (100) euros sera appliquée.

19.6 Retenues et pénalités en cas de retard dans l’exécution des travaux

19.6.1 Retards en cours de chantier

Des retenues et/ou des pénalités seront appliquées en cas de retard dans 'exécution des travaux par
rapport au calendrier détaillé d’exécution des travaux. Elles seront calculées sur la base de 1/500°™ du
montant du prix global et forfaitaire HT du marché, par jour calendaire de retard.

Cesretenues et/ou pénalités seront levées si et seulement si le titulaire du marché résorbe son retard sans
gue les conditions d'exécution des ouvrages en soient affectées au point de contrarier les regles de l'art et
les obligations contractuelles.

19.6.2 Enfin de travaux

En cas de dépassement du délai global d’exécution des travaux qui comprend les délais nécessaires au
repliement des installations de chantier et a laremise en état des lieux, il sera appliqué, parjour calendaire
de retard, une pénalité égale a 1/500°™ du prix global et forfaitaire HT du marché.

Le maitre d’ouvrage pourra également exiger un engagement irrévocable du titulaire de renoncer, en
contrepartie de la remise sollicitée, a toutes réclamations, contestations ou réserves déja formulées ou
susceptibles de U'étre en l’état des éléments connus au jour de la demande.

Auvu de la demande, le maitre d’ouvrage pourra, par décision spéciale et motivée, exonérer le titulaire des
pénalités mises a sa charge, s’il estime :

- Soit que le retard n’a pas affecté les conditions d’exécution des ouvrages ;

- Soit que la renonciation a recours par U'entrepreneur constitue une contrepartie suffisante a
’abandon des pénalités.

19.7 Pénalités pour retard dans la remise des documents fournis apres

exécution

En cas de retard dans la remise des plans a fournir apres exécution des travaux par le titulaire dans les
conditions fixées au présent CCAPC, ou dans la reprise des documents faisant l'objet d'observations ou
de refus du maitre d’ceuvre et du contréleur technique, une pénalité forfaitaire sera appliquée sur le dernier
paiement d( au titulaire sans mise en demeure préalable.

Cette pénalité prendra la forme d’une pénalité d’un montant de cent euros (100 €) par jour calendaire de
retard compté a partir du 1°" du premier mois de retard.

19.8 Pénalités pour retard dans la levée des réserves

En cas de retard constaté dans la levée des réserves, il sera appliqué une pénalité de cing cents euros
(500 €) par jour calendaire de retard.

19.9 Pénalités diverses

19.9.1 Accidentdu travail

Le titulaire s’engage a saisir immédiatement le maitre d’ceuvre ainsi que le représentant du maitre
d’ouvrage, de tout accident survenant a 'un de ses salariés employés sur ce chantier. Tout manquement
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a cette obligation sera sanctionné par une pénalité forfaitaire de cinq cents euros (500 €), sans mise en
demeure préalable.

19.9.2 Non-respect des regles de sécurité

Le non-respect des régles de sécurité implique un arrétimmédiat des travaux et ’application des pénalités
prévues au présent CCAPC.

19.9.3 Retard dans le nettoyage quotidien du chantier

Tout retard dans le nettoyage quotidien du chantier sera sanctionné par une pénalité de cent euros (100 €)
par jour calendaire de retard.

20. REPARATION DES DEGATS

Si le titulaire, a 'occasion de son intervention, commet une faute entrainant des dégats aux ouvrages
existants ou nouvellement créés et si ces dégats lui sont directementimputables, il doit assurer a ses frais,
et sous sa responsabilité la remise en état. En cas de carence dans un délai de huit (8) jours calendaires
apres mise en demeure le sommant de procéder aux remises en état, le maitre d'ouvrage prélévera, sur les
sommes dues au titulaire, l'équivalent au moins de |'évaluation des dépenses nécessaires aux remises en
état. Ceux-ci pourront étre réalisés aux frais et risques du titulaire conformément aux dispositions de
Uarticle 52 du CCAG Travaux.

Si dans le délai de trente (30) jours, comptés depuis le jour de la constatation des dégéats, le titulaire du
marché n’a pas fait les démarches nécessaires pour engager les travaux de remise en état, les dispositions
fixées a l'article 52 du CCAG Travaux s’appliqueront.

21. RESILIATION

Le présent marché pourra étre résilié dans les conditions prévues a Uarticle 50 du CCAG Travaux.

Par ailleurs et en application de U'article 52 du CCAG Travaux, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux
dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en
demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf
pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur a quinze (15) jours a
compter de la date de notification de la mise en demeure.

Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre ordonnée, a ses frais
et risques, ou la résiliation peut étre décidée.

Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire défaillant, il est procédé, le titulaire étant
présent ou ayant été diment convoqué, a la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements
existants ainsi qu'a l'inventaire descriptif du matériel du titulaire et a la remise a celui-ci de la partie de ce
matériel qui n'est pas utile a l'achévement des travaux.

En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire défaillant, les mesures prises en application de Uarticle
52.3 du CCAG Travaux sont a la charge de celui-ci. En complément, les parties conviennent que le titulaire
supportera également le colt des prestations nécessaires a la garde des ouvrages, approvisionnements,
installations réalisées par l'entrepreneur défaillant, et ce jusqu'a la désignation d'un nouvel entrepreneur.
En tout état, les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé apres la décision de
résiliation prévue aux articles 52.2 ou 52.3 du CCAG Travaux, sont a la charge du titulaire.

21.1 Résiliation pour faute

Sans qu’il soit dérogé a article 50.3 du CCAG Travaux, le musée du quai Branly - Jacques Chirac se réserve
le droit de résilier le marché a ’égard du titulaire en cas de manquement a ses obligations contractuelles.
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Cette résiliation interviendra de plein droit, aprés mise en demeure restée infructueuse, sans préjudice du
droit a indemnisation du musée du quai Branly - Jacques Chirac en cas de dommages avérés.

Sont notamment considérés comme fautifs :
- L’exécution défaillante ;

- Des manquements graves et répétés (notamment, des retards répétés, des emballages
défectueux, etc.) ;

- Lenon-respect des procédures de sécurité, définies au présent CCAP ;

- Lorsque le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la confidentialité,
a la protection des données a caractere personnel et a la sécurité.

En outre, par dérogation a Uarticle 46.3 du CCAG Travaux, le musée du quai Branly - Jacques Chirac se
réserve la possibilité de prononcer une résiliation immédiate et sans mise en demeure préalable, a ’égard
du titulaire qui aurait commis ’'un des manquements suivants :

- Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 50.1.1 du CCAG Travaux, ne pas
pouvoir exécuter ses engagements ;

- Letitulaire s'est livré, a l'occasion de 'exécution des prestations, a des actes frauduleux ;

- Postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait l'objet d'une interdiction d'exercer
toute profession industrielle ou commerciale ;

- Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le
titulaire, a l'appui de sa candidature ou exigés préalablement a l'attribution du marché, s'averent
inexacts;

- Montant des réfactions ou des pénalités appliquées aux prestations exécutées pour une période
donnée atteignant ou dépassant le montant de la rémunération prévue pour lesdites prestations
pour la méme période.

21.2 Résiliation pour motif d’intérét général

Le musée du quai Branly - Jacques Chirac se réserve le droit de résilier le marché pour motif d’intérét
général a tout moment, moyennant le respect d’un préavis de deux (2) mois. La décision est envoyée au
titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

22. ASSURANCES ET TRANSMISSION

ATTESTATIONS

Les documents mentionnés au présent article devront étre déposés par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition gratuitement, par la personne publique, a ’adresse suivante :

http://www.e-attestations.com/fr/

En cas de difficultés dans le dép6t des documents, il est possible de contacter le service juridique et des
achats : marches-publics@quaibranly.fr

22.1 Assurances

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire devra remettre au représentant de la personne publique un exemplaire de la police
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souscrite contractée auprés d'une compagnie d'assurance de solvabilité notoire couvrant les
conséguences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber du fait ou a l'occasion des
prestations qu'il est chargé de réaliser conformément aux termes du marché, a raison des dommages de
toute nature survenant pendant l'exécution des prestations. Chaque titulaire doit contracter les
assurances permettant de garantir sa responsabilité a ’égard du pouvoir adjudicateur, du représentant du
pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par l’exécution des
prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a Uarticle L.243-1-1 du Code
des assurances, cette obligation inclut Uassurance de responsabilité décennale.

22.2 Assurance de responsabilité décennale

L'assurance de responsabilité décennale des constructeurs, conformément aux dispositions de l'article L.
241-1 du Code des assurances, étendues a leurs sous-traitants, doit étre souscrite par les titulaires.

22.2.1 Assurés

Les assurés sont :
- Lesentreprises titulaires;
- Les sous-traitants (pour autant que nominativement désignés au contrat) ;

- Les fabricants d'EPERS, le coordinateur sécurité santé et le controleur technique ne sont pas
garantis par cette police.

Il est expressément entendu que les intervenants demeurent sous la responsabilité de chaque titulaire
(Législation du travail, sécurité du travail, congé payés, déplacements).

Tout accident ou maladie pouvant les affecter pendant la durée du marché est entierement prise en charge
par le titulaire concerné.

Chaque titulaire sera responsable des dommages de toute nature que lui-méme ou son suppléant aura
occasionné aux biens qui lui sont ou non confiés, au personnel de U'établissement public ou a toute autre
personne présente sur le site.

Chaque titulaire fait en outre son affaire de la réparation des préjudices qu’il pourrait lui-méme subir a
l’occasion de U'exécution des prestations objet du présent marché et renonce a tout recours contre le
pouvoir adjudicateur. Il lui appartient de souscrire tout contrat d’assurance couvrant ces dommages.

22.2.2 Nature de la garantie

Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage a la réalisation duquel l'assuré a
contribué lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie
par les articles 1792 et suivants du Code Civil a propos de travaux de batiment et dans les limites de cette
responsabilité.

Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les
travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontages éventuellement nécessaires.

22.2.3 Montant des garanties

Montant des travaux TTC, indexé sur les indices du marché.

22.2.4 Franchises

Les garanties ci-dessus sont accordées aux constructeurs responsables sous déduction d'une franchise

(indexée sur les indices du marché) par sinistre et par intervenant responsable dont le montant ne saurait
excéder:

-  Entreprises de gros ceuvre fondation, structures, fagcades: 15000 €;

- Autres entreprises et notamment second ceuvre et corps d'état techniques : 4 600 €.
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22.3 Attestations fiscales et sociales

Le titulaire devra fournir tous les six (6) mois jusqu’a la fin de ’exécution des prestations, les documents
listés par 'arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des imp0ts, taxes et contributions ou cotisations sociales
donnant lieu a la délivrance de certificats pour Uattribution des contrats de la commande publique.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038318472/

23. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, SANTE ET

SECURITE

Les dispositions de Uarticle 7 du CCAG-TRAVAUX sont applicables.

Par dérogation aux dispositions de U'article 7.2 du CCAG-TRAVAUX, en cas d’évolution de la législation sur
la protection de U'environnement, de la sécurité et de la santé en cours d’exécution du marché, les
modifications éventuelles, demandées par la personne publique afin de se conformer aux régles nouvelles,
ne donnent pas lieu a la signature d’un avenant, sauf si ces dispositions sont moins protectrices de
l’environnement.

24. PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET DES

CONDITIONS DE TRAVAIL

Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est employée. Il
est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de U’Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou
cette main-d’ceuvre est employée. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et
pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande de la personne publique.

Les huit conventions fondamentales de UOIT, ratifiées par la France, sont :

- Laconvention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C 87, 1948) ;
- Laconvention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C 98, 1949) ;

- Laconvention sur le travail forcé (C 29, 1930) ;

- Laconvention sur abolition du travail forcé (C 105, 1957) ;

- laconvention sur ’égalité de rémunération (C 100, 1951) ;

- Laconvention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ;

- Laconvention sur ’age minimum (C 138, 1973) ;

- Laconvention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).

Par dérogation aux dispositions de Uarticle 6.2 du CCAG-TRAVAUX, en cas d’évolution de la législation sur
la protection de la main-d’ceuvre et des conditions de travail plus favorable et/ou plus protectrice pour les
salariés en cours d’exécution du marché, celle-ci sera applicable directement.

Le titulaire peut demander a la personne publique, du fait des conditions particuliéres d’exécution du
marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et reglements
mentionnés ci-dessus.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
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25. SOLIDARITE

Dans le cas ou 'un des titulaires du marché est un groupement d’entreprises, le mandataire désigné a
l’'acte d’engagement est solidaire de chacun des cotraitants dans les obligations contractuelles de celui-
ci al’égard du pouvoir adjudicateur jusqu’a la date, définie au 1 de U’article 44 du CCAG Travaux, a laquelle
ces obligations prennent fin.

Cette solidarité n’impose cependant pas au mandataire une exécution personnelle des travaux qu’il serait
conduit a assumer en cas de défaillance d’un des cotraitants. Il est expressément autorisé a recourir a la
sous-traitance, dans les conditions prévues au présent contrat.

Il est donc exonéré de U'obligation de justifier de sa capacité technique personnelle a réaliser ’ensemble
des travaux dont il pourrait étre appelé a répondre.

Ces dispositions s’appliquent a toutes entreprises (mandataire ou cotraitant) entre lesquelles existe un
lien de solidarité.

Le mandataire représente, jusqu’a la date ci-dessus, ’ensemble des entrepreneurs cotraitants, vis a vis du
pouvoir adjudicateur, du représentant du pouvoir adjudicateur pour 'exécution du marché. Il assure sous
sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assurant les tdches d’ordonnancement et de
pilotage des travaux.

26. DISPOSITIONS DIVERSES

Absence ou insuffisance de garantie :

- Letitulaire s'interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis
technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre d'ouvrage et
en toute hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le matitre d'ouvrage au
titre des polices qu'il souscrit seraient a la charge du titulaire ;

- Le titulaire supporterait de méme les surprimes éventuelles dues a une absence de qualification
professionnelle reconnue.

La souscription par le maitre d'ouvrage de polices d’assurance est sans incidence sur les risques et
responsabilités assumés par les constructeurs et découlant des lois, réglements, normes et obligations
contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d'ouvrage n'apportent a cet égard aucune modification et les
constructeurs renoncent a exercer tous recours contre le maitre d'ouvrage eu égard notamment au
contenu et au fonctionnement de cette police.

Ainsi, en ce qui concerne les risques qui n'entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées ci-
dessus, l'attention des constructeurs est attirée sur la nécessité de maintenir les divers contrats
d'assurance s'y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu'ils pourraient considérer
comme nécessaires.

Ils s’engagent en outre a répercuter 'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants.

27. REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les dispositions du chapitre 8 du CCAG-TRAVAUX sont applicables.

Pour tout différend qui s’éléverait entre les parties et s’il ne peut étre obtenu un accord amiable, la
juridiction compétente est le Tribunal Administratif de Paris.
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28. DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX

Par dérogation a Uarticle 1.2 du CCAG-TRAVAUX, le dernier article du présent CCAPC ne contient pas la

liste récapitulative des articles dérogeant au CCAG-TRAVAUX.

Ces dérogations sont précisées pour chaque article concerné dans le présent CCAPC.
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