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A. PREAMBULE

A.l. PRESENTATION DU DOCUMENT

Le présent document a pour objet de spécifier des clauses techniques de réalisation des ouvrages
intéressant plusieurs lots, et de préciser la répartition de certaines taches relatives aux interfaces entre
lots, sachant que I'ensemble des prestations nécessaires pour livrer au Maitre d'Ouvrage un ensemble
complet, cohérent et fonctionnel doit étre prévu par chaque corps d'état et que ce document n'a pas
pour ambition d'étre exhaustif, ni pour objet de reprendre les répartitions usuelles de taches telles que
résultant par exemple des normes, DTU ou simple respect des régles de I'Art.

En cas d'incertitude ou d'ambiguité sur la prise en charge de la réalisation d'une prestation, I'Entreprise
doit le préciser explicitement dans son offre et s'interdire de signer le Marché sans confirmation écrite
de la Maitrise d'CEuvre. En particulier, le présent document ne peut avoir pour effet de supprimer une
prestation mise a la charge d'un lot par les pieces particulieres a ce lot (notices, documents graphiques,
etc.), et toute prestation mise a la charge d'un lot par le présent document est due par le titulaire de
celui-ci, méme si elle n'est pas reprise ou décrite dans les documents particuliers a ce lot.

Par ailleurs, pour la répartition des prestations, les répartitions définies ci-apres sont a comprendre
comme des principes généraux qui sont applicables a des cas d'interfaces ou des corps d'états similaires
a ceux cités, méme s'ils ne sont pas explicitement cités ou décrits.

Les dispositions figurant dans le présent document, commun a tous les marchés de I'opération, ont pour
objet la fixation des régles d'intervention pour les différents spécialistes appelés a contribuer a la
réalisation de I'ensemble des ouvrages.

Le présent document précise et compléte les indications contenues dans les pieces particulieres a
chaque lot, en particulier dans le domaine des ouvrages ou prestations faisant intervenir des techniques
communes a plusieurs corps d'état et dans celui des limites de prestations entre les lots.

L'incidence financiere de ces régles est considérée comme faisant partie intégrante du prix de
I'Entrepreneur dont les sujétions issues des études Exe et de synthese réalisées pendant la phase travaux.

Les précisions apportées par le présent document ne dispensent pas chaque intervenant de :

= Reconnaitre par avance les emplacements réservés aux chantiers, les moyens d'accés et les divers
reglements auxquels il doit se conformer pour I'exécution des travaux.

= Se mettre d'accord avec les autres Entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun.

= Reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur réalisation.

= Fournir les indications nécessaires a ses propres travaux en temps et en heure pour prise en
compte par les autres corps d'état.

= S'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au Maitre d'CEuvre.

A.ll. PRESENTATION DU PROJET
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Le projet consiste en la rénovation de plusieurs espaces du Plateau des Collections (PC) du Musée du
Quai Branly - Jacques Chirac situé au 37, quai Jacques Chirac dans le VII*™ arrondissement de Paris.

Le projet se décompose en quatre sous-projets, s'inscrivant a plusieurs endroits du plateau des

collections du musée :

Boite Inde (B08)
Remplacement complet des vitrines avec modification importante de la scénographie

Boite Chine (B10)
Remplacement complet des vitrines

Projet Amérique
Modification de 3 vitrines lutrins visant a les faire passer d'une position oblique a verticale et
remplacement de 2 lutrins par des vitrines a fond mobile

Projet 3 Vitrines
Mise en place d'ouvrants en remplacement des panneaux verriers existants

Le musée est un ERP de 1° catégorie pouvant accueillir un effectif de 4 820 personnes. Il accueille une
activité principale de type Y (musée) mais aussi les activités secondaires suivantes :

L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes
M : Magasins de vente

N : Restaurants et débits de boissons

R : Enseignement

S : Bibliothéques, centres de documentation et de consultation d'archives

Les enjeux sont multiples et dépendent des projets, néanmoins certains sont communs :

Faciliter le travail des équipes de conservation et des équipes d’exploitation maintenance dans les
périmetres concernés : ouvrants facilement manipulables et sécurisés, éclairage spécifique pour
les opérations hors public...

Mettre en valeur les ceuvres tout en respectant le projet architectural du musée.

Répondre aux nouveaux enjeux de scénographie, notamment dans la boite Inde.

Augmenter la sécurisation des ceuvres, notamment pour le projet 3 vitrines.

Mettre en ceuvre des matériaux dégageant le moins de COV possible, notamment dans les
volumes des vitrines

Réaliser les travaux en site occupé : une attention particuliére est a apporter a la situation de ces
micro-chantiers, en site occupé dont le seul jour de fermeture au public est le lundi. Les
cloisonnements de chantier sont a prévoir avec une visée acoustique mais aussi esthétique,
support d'affichage et de communication fournie par le Musée. lIs doivent limiter les nuisances
(poussiéres, bruits) pour le public du musée. Les travaux bruyants sont a prévoir le lundi, jour de
fermeture au public sauf en vacances scolaires. |l n'est pas prévu de travaux de nuit a ce stade du
projet.
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A.lll. LISTE DES PIECES

Les pieces écrites comprennent :

Nota :

Présent Cahier des Clauses Techniques Communes ( CCTC)

CCTP du lot 01 Installations de chantier — Dépose — Corps d’Etat Architecturaux
CCTP du lot 02 Menuiserie — Serrurerie

CCTP du lot 03 Vitrines

CCTP du lot 04 CFO-CFA

CCTP du lot 05 Sprinklage

CCTP du lot 06 Eclairage scénographique

Notice d'Organisation de Chantier ( NOC)

Tableau de synthése des vitrines

Liste des piéces techniques associées a ce CCTP commun.

Les pieces graphiques comprennent :

Général
= Repérage des zones de projet
= PIC général

Boite Inde
= Existant
= Dépose
= Projet architectural
= Plafond
= Détail

= CFO-CFA plancher bas

= CFO-CFA plancher haut

= PIC

= Approvisionnement des vitrines a travers le plateau des collections

Boite Chine

= Existant

= Dépose

= Projet architectural
= Plafond

= Détail

= CFO-CFA plancher bas

= CFO-CFA plancher haut

= PIC

= Approvisionnement des vitrines a travers le plateau des collections

Projet Amérique
= Existant
= Dépose
= Projet architectural

MQB VITRINES_EGIS_PRO_DCE_Cahier des clauses techniques communes_ind.5



*MUSEE DU QUAI BRANLY
JACQUES CHIRAC

- 8/33 -

Plafond
Détail
CFO-CFA
PIC

Projet 3 vitrines

Existant

Projet architectural
Plafond

Détail

CFO-CFA

PIC

RICT du Bureau de Controle
PGC du CSPS
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B. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF

B.l. REGLEMENTATION

Les entrepreneurs chargés de I'exécution des travaux sont tenus de respecter I'ensemble des documents
législatifs et réglementaires qui s'appliquent a I'ensemble de cette réalisation ainsi que les documents
qui régissent techniquement les travaux de leur corps d'état.

En conséquence, ils doivent inclure dans leurs travaux toute prestation et sujétion conformes aux
Réglements et D.T.U. en vigueur a la date de remise de leur offre.

La liste des documents citée ci-aprés est complétée dans les spécifications techniques propres a chaque
corps d'état, et n'est en aucun cas limitative.

En complément des piéces contractuelles du marché, répertoriées au C.CAP, et les CCTP, les
entrepreneurs doivent se conformer aux textes et réeglements prescrits par :

= Le code de I'Urbanisme et de la construction.

= Le code du travail et notamment des articles R4211-1 et suivants, et de I'arrété du 22 septembre
1995 modifiant I'arrété du 5 aout 1992.

= Décret 2011-1461 du 7 novembre 2011 relatif a I'évacuation des personnes handicapées des lieux
de travail en cas d'incendie.

= Tous les décrets, arrétés, reglements administratifs qu'ils soient d'ordre national, ministériel,
préfectoral, départemental ou communal.

= Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG)

Sont applicables, aux matériaux et matériels employés d'une part, et a I'exécution des travaux d'autre
part, les prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges et des Cahiers des Clauses Spéciales
des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) ainsi que des mémentos, additifs et erratum qui les
accompagnent.

Sont également applicables les diverses regles de calculs éditées par le C.S.T.B.

La liste des D.T.U. applicables est celle publiée dans le cahier du CSTB du mois précédant la date de
lancement du présent appel d'offre.

Les matériaux et les mises en ceuvre, dont la réalisation est prévue au dossier de consultation, doivent
satisfaire aux dispositions prescrites par I'ensemble des Normes Francaises (N.F.) et Européennes (E.N.)
publiées par I'Association Francaise de Normalisation (A.F.N.O.R) et homologuées par arrété ministériel
et en vigueur a la date de remise de I'offre.

Pour tous les travaux d'électricité et le matériel électrique, il est fait application des normes établies par
I'Union Technique d'Electricité (U.T.E.) en complément de celles édictées par I'A.F.N.O.R.

Pour tous les travaux concernant la Sécurité Incendie, il est fait application des normes de la série NFS
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61.930 et suivantes concernant les Systemes de Sécurité Incendie.

En cas de discordance entre les différentes normes, celle de date la plus récente fait foi.

B.l1l. PROCEDES ET MATERIAUX NON TRADITIONNELS

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus
doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB,
posséder un Avis Technique.

Les procédés et matériaux dont certaines caractéristiques intrinseques ou de montage nécessiteront un
avis de chantier devront étre identifiés par I'Entrepreneur pour validation par le Maitre d'ceuvre des la
phase de préparation du chantier.

Les procédés et matériaux nécessitant une procédure d'ATEX ("Appréciation Technique
d'Expérimentation") devront étre identifiés par I'Entrepreneur pour validation par le Maitre d'ouvrage
dés la remise de I'offre.

Les entrepreneurs devront la mise en ceuvre d'une procédure ATEX, voire d'un avis de chantier lorsque
le cas s'y préte, pour tous les procédés non traditionnels ne bénéficiant pas d'un avis technique. Le cot
de cette procédure est réputé inclus dans leur offre, qu'il s'agisse d'un procédé décrit explicitement ou
implicitement par le Maitre d'ceuvre dans les piéces du marché, ou gqu'il s'agisse d’'un procédé résultant
d'un choix de leur part.

D'autre part, a l'occasion de la mise au point du calendrier détaillé d'exécution (durant la période de
préparation), chaque entrepreneur établira, en concertation avec le contréleur technique, la liste
exhaustive de tous les ouvrages nécessitant des ATEX (ou avis de chantier), et en communiquera les
délais d'obtention. L'attention des entreprises est attirée sur l'importance des délais d'obtention,
I'instruction ne pouvant commencer que lorsque les études d'exécution, établies par les entreprises, sont
achevées.

En tout état de cause, les retards éventuels dans I'obtention de ces avis sont de la responsabilité unique
de I'entrepreneur, qui peut donc étre donc pénalisé a ce titre, suivant les dispositions du CCAP.

B.1l1l. SECURITE INCENDIE

D'une maniere générale, les entrepreneurs doivent réaliser leurs travaux dans le strict respect des
obligations, sujétions, stipulations, recommandations et prescriptions imposées par la Iégislation et les
pieéces du marché, notamment la notice de sécurité du batiment

En particulier, les entrepreneurs concernés devront prendre toutes les dispositions pour assurer les
degrés coupe-feu et les degrés de stabilité au feu de tous les ouvrages conformément aux prescriptions
de la notice de sécurité et les normes en vigueur et, en tout état de cause, ils devront se conformer aux
avis du contréleur technique et aux piéces du marché dont notamment le rapport initial du controleur
technique.

Les matériaux et matériels mis en ceuvre doivent avoir un classement de comportement au feu selon
leur emplacement et en fonction de la destination des locaux dans lesquels ils sont mis en ceuvre. lls
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devront bénéficier d'un proces-verbal d'essais dans ce sens, provenant d'un organisme agréé (CSTB,
CTICM, etc...) et en cours de validité.

Les différents P-V d'essais caractérisant les matériaux ou produits devront systématiquement étre
transmis pour avis au Contréleur technique et au maitre d'ceuvre, et doivent dans ce but mentionner
clairement les ouvrages concernés. lls devront étre transmis avant tout début de mise en ceuvre, dans
des délais compatibles avec des allers-retours éventuels, la passation des commandes, et les délais de
fabrication et d'approvisionnement.

Dans le cas ou un entrepreneur ne serait pas en mesure (pour quelque raison que ce soit) de présenter
de PV pour un ouvrage le nécessitant, celui-ci est réputé devoir les démarches ainsi que les frais afférents
nécessaires pour obtenir le proces-verbal demandé, par tout moyen a sa convenance ayant eu l'aval du
Contréleur technique (essais normalisés dans un laboratoire, avis de chantier, ...).

Lorsqu’'un matériau ou matériel doit faire I'objet d'un tel procés-verbal d'essais de résistance et/ou de
comportement au feu, I'entrepreneur doit impérativement :

= Respecter les spécifications de mise en ceuvre consignées dans les PV d'essai.
= Mettre en ceuvre les composants ou équipements du méme fabricant que ceux qui ont été utilisés
pour I'essai ou qui seraient préconisés dans les PV d'essai.

Si I'entrepreneur ne respecte pas ces clauses, il est tenu de remplacer les ouvrages mis en ceuvre ou de
faire procéder a de nouveaux essais a ses frais.

B.IV. CONTRAINTES THERMIQUES

Le projet devra se conformer a la réglementation thermique en vigueur (RT Existant élément par
élément).
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C. GENERALITES SUR LE MARCHE

C.l. CARACTERISTIQUES DU SITE

Sans préjudice de I'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque des
travaux sont exécutés a proximité de lieux fréquentés, I'Entrepreneur doit prendre toutes dispositions
nécessaires, a ses frais et risques, pour réduire dans toute la mesure du possible les génes imposées aux
usagers des dits lieux, notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés d'acces, le bruit des
engins et outils, les vibrations, les fumées et poussiéres.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée, dans le cas de travaux exécutés dans des lieux occupés, sur les
dispositions a prendre afin de garantir, outre son propre personnel et celui des autres entreprises
intervenantes, la sécurité et la protection des personnes présentes sur le site a quelque titre que ce soit.

Ces prestations doivent faire I'objet de I'agrément du coordonnateur SPS désigné par le Maitre
d'Ouvrage. En cas de demandes complémentaires de ce coordonnateur, I'entrepreneur ne pourra
prétendre a aucune indemnité supplémentaire.

L'Entrepreneur supportera toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment ceux
résultant des réglements de police en vigueur ou a intervenir sur ceux se rapportant plus
particulierement aux clotures de chantier, gardiennage, sécurité de la circulation et au reglement
spécifique de I'établissement le cas échéant.

C.Il. QUALITE DES PRESTATIONS

L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'un soin tout particulier sera apporté aux conditions
de réalisation des ouvrages, notamment en ce qui concerne leur aspect final.

Tous les travaux de finition, de quelque corps d'état qu'ils relévent, ne seront recus que dans la mesure
ou les prescriptions d'aspect final contenues dans les différentes piéces contractuelles seront strictement
observées.

Il appartient a I'Entrepreneur de chacun des ouvrages, avant d'engager ses travaux, de reconnaitre les
supports qui lui sont livrés par I'Entrepreneur précédent et de faire éventuellement les réserves
nécessaires dans les formes prévues aux DTU.

A compter du moment ou les travaux de finition sont engagés, aucune réclamation ne peut étre admise.

La responsabilité de la mise en conformité des ouvrages incombera au dernier entrepreneur intervenant
sur le/les ouvrage(s) concerné(s).
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C.IlIl. CONTENU DES PRIX DU MARCHE ET RIGUEUR DU PRIX
FORFAITAIRE

Les prix du marché sont des valeurs a caractére global et forfaitaire comprenant toutes les fournitures

et facons accessoires, méme non mentionnées dans la réponse de I'entreprise mais nécessaires au parfait
achevement de I'ouvrage dans sa globalité.

lls sont, notamment, réputés comprendre, sans que ce soit limitatif :

La totalité des fournitures nécessaires a la complete exécution des ouvrages compris tous
accessoires et sujétions de toute nature.

La fixation par tous moyens de leurs ouvrages.

La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, ..., de leurs ouvrages avant réception des travaux.

Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, ..., pour
respecter le délai d'exécution.

Toutes pertes, déchets, reliquats inemployables, casses, stockage.

Les frais de recherche, de réassortiment et d'approvisionnements des fournitures et matériels
choisis dans les gammes et standards compatibles avec ceux existants.

La location et la mise en ceuvre de tous les matériaux pour ouvrages et installations provisoires, y
compris double transport et pertes.

Les frais d'outillage (y compris double transport, avaries, pertes et équipements, fourniture
d'énergie, frais d'entretien, de réparation, de fonctionnement, location de véhicules, double
transport de postes de soudure, de groupe électrogene, etc.).

Les frais pour matériels mobiles (escabeaux, échafaudages) jusqu'a 3 m de hauteur (mesure prise
depuis le plan d'appui sur lequel repose ce matériel jusqu'au-dessus du dernier plancher)
correspondant a une hauteur maximale d'ouvrage de 4.80 m.

Les frais de main d'ceuvre de fabrication en atelier et/ou sur site, de pose et de prestations
diverses, y compris les charges afférentes et les indemnités diverses pour petits et grands
déplacements, paniers, intempéries, etc... conformément aux textes des conventions collectives
pour les jours et heures normalement travaillées. Ces frais de main d'ceuvre intégrent les frais de
pose, réglages et fixations dans la mesure ou le CCTP particulier du lot ne stipule pas
expressément que ces ouvrages accessoires seront payés a part dans les conditions définis par ce
CCTP.

Les frais d'assurances (responsabilité civile et cotisation d'assurance décennale).

Les frais pour études techniques et de facturation (exécution des relevés, plans, piquetage ou
tragages, sujétions de coordination ou de co-exécution avec les autres corps d'état, temps passés
lors des relations avec le Maitre d'Ouvrage, le Concepteur ou leurs représentants, rendez-vous de
chantier, formalités administratives, devis, essais, factures ou mémoires, DOE, etc.)

Les frais de gestion, de siege, de marché, frais financiers, impots, taxes et bénéfices.

Les droits de brevet s'il y a lieu.

Le transport pour livraison au chantier des matériaux et fournitures, le déchargement, la
manutention pour amener a pied d'ceuvre et toutes manutentions pour approvisionnement, la
reprise pour répartition avec montage ou descente.

L'enlevement aux décharges publiques compris manutention, chargement des déchets et résidus
des matériaux mis en ceuvre.

Le nettoyage des locaux ou l'ouvrage est effectué, ainsi que ses abords et accés.
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= La géne occasionnée par I'éventuelle présence d'occupants.

= Le déplacement et la protection éventuelle d'objets ou meubles.

= Les frais occasionnés pour la protection et la sécurité des ouvriers, y compris I'éclairage artificiel.

= Tous les frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléete des travaux.

D'autre part, pour établir leurs prix et avant la remise de leur offre, les entrepreneurs sont
contractuellement réputés :

= Avoir pris pleine et entiére connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux,
ainsi que des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux
et locaux en relation avec exécution des travaux.

= Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance, de leur complexité et de leurs
particularités.

= Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes sujétions relatives a ces lieux ainsi qu'aux acces et abords, a la
topographie et a la nature des terrains, a la possibilité d'exécution ainsi qu'a l'organisation
fonctionnelle du chantier dans sa totalité.

= Avoir pris connaissance de l'utilisation du domaine public, de la présence de canalisations,
conduites ou cables de toute nature, au fonctionnement des services publics et a la réalisation
éventuelle et simultanée d'autres ouvrages.

Les CCTP et la série de plans, documents graphiques, notes de calculs etc. donnent les caractéristiques
des travaux a prévoir pour une parfaite exécution des ouvrages et compéte finition.

En cas d'incertitude ou s'il apparait sur les documents susmentionnés des omissions ou des erreurs, les
entrepreneurs devront compléter leurs renseignements aupres du Concepteur ou parfaire et suppléer a
un manque d'indications et aux omissions.

En conséquence, le prix souscrit dans I'acte d'engagement correspond a des batiments et ouvrages livrés
au complet et en parfait état de finition.

Il est formellement stipulé que le prix forfaitaire comprendra tous les ouvrages utiles a I'exécution
convenable et complete des travaux, de facon que leur achevement dans les conditions déterminées par
les plans, documents graphiques, notes de calculs et CCTP ne donnent lieu a aucun supplément.

Ne seront pas considérés comme travaux supplémentaires, et de ce fait, ne pourront donner lieu a un
ordre de service ou a des comptes, tous les travaux nécessaires a l'entier et parfait achevement de
I'ouvrage dans le cadre défini et souscrits en parfaite connaissance de cause. L'lI'Entrepreneur ne pourra
réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les désignations mentionnées sur ces pieces
contractuelles pourraient présenter d'incomplet ou de contradictoire ou sur des omissions évidentes qui
pourraient se révéler.

Les notices définissent I'essentiel des ouvrages dus pour chaque lot.

Méme non décrits tous les détails de constructions et ouvrages complémentaires nécessaires a la bonne
finition de I'ouvrage sont dus par I'Entrepreneur et font partie intégrale du prix global.
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Les prix forfaitaires de la DPGF sont réputés établis pour des ouvrages exécutés selon les conditions du
site, nécessitant des manutentions pour le montage et le transport des matériaux que I'Entrepreneur se
doit d'estimer. De méme, les sujétions consécutives a I'exécution dans des conditions particulieres, sur
échafaudages, nacelles, échelles etc.... sont réputées incluses dans les prix.

Toutefois, dans le cas d'emplacements ou I'atteinte ne peut étre réalisée qu'au moyen d'échafaudages
volant, de cordes a nceud ou d'installations spéciales pouvant engager éventuellement I'intervention
d'échafaudeurs spécialisés, les frais afférents a ces dispositions devront apparaitre clairement dans I'offre
de l'entreprise.

De méme s'agissant des ouvrages de protections diverses, seuls feront exception a la régle les travaux
demandant la mise en place de protections supplémentaires et spécifiques demandées expressément
par le Maitre d'Ouvrage ou le Concepteur et destinées a la protection d'ouvrages en place non
susceptible d'étre transportables. Les frais afférents a ces protections devront apparaitre clairement dans
I'offre de l'entreprise. A défaut, le prix sera considéré comme incluant de fait ces ouvrages
(échafaudages, protections etc....) et I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité.

C.IV. COMPLEMENTS APPORTES AUX NOTICES

Il est expressément convenu ce qui suit :

Les notices ont pour but de renseigner I'Entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter. Les
renseignements n‘ont pas un caractere limitatif.

Dans le cadre du marché forfaitaire arrété, I'Entrepreneur doit non seulement I'intégralité des travaux
nécessaires au complet achévement des ouvrages et au parfait fonctionnement des équipements sans
exception ni réserve, mais également ceux qui sont indispensables pour satisfaire aux exigences de la
réglementation en vigueur, et ce, méme si la présente notice, ne les décrits pas ou si les indications
(cotes ou autres) portées la présente notice ou aux documents graphiques doivent étre modifiées pour
atteindre ce résultat.

Les notices et les documents graphiques se complétent réciproquement. L'Entrepreneur devra donc
réaliser les travaux indispensables a la terminaison des ouvrages en accord avec le Maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur est tenu de signaler par écrit au Maitre d'CEuvre, dés qu'il les rencontre, toutes difficultés
d'interprétation et toutes discordances qui pourraient éventuellement exister entre la notice et les
documents graphiques d'une part, entre ces mémes documents et les prescriptions des reglements ou
encore les particularités des ouvrages a exécuter (discordances pouvant nuire a leur parfaite réalisation)
d'autre part.

Dans le méme esprit, les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et de
la notice pourraient éventuellement soulever des divergences d'interprétation d'ordre technique ou
architectural, seraient exécutés conformément aux décisions du Maitre d'ceuvre sans entrainer pour
autant de modification du prix global forfaitaire du marché.

En cas d'écart ne permettant pas le respect des prestations du projet, a la suite des relevés réalisés in
situ apres les déposes / curages des existants, une alerte devra étre remontée au Maitre d'CEuvre afin de
réaliser une réunion de synthése in situ.

L'entreprise devra porter les sujets de synthese et interface en lien avec le Maitre d'CEuvre.

En conséquence, tout ouvrage figurant aux documents graphiques et non décrit dans la notice de
chaque lot est formellement di et vice-versa (a I'exception du mobilier mobile).
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L'Entrepreneur devra également exécuter les ouvrages suivant les schémas, plans, indications et détails
fournis par la Maitrise d'CEuvre pendant le chantier, suivant I'avancement de la construction.

Afin d'éviter les omissions et les doubles emplois et afin d'apprécier totalement les taches et prestations
interdépendantes, I'Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de la notice dans son intégralité et
d'une facon générale de tous les documents du dossier concernant la totalité des lots.

C.V. DEGAGEMENT DE COV DES MATERIAUX UTILISES

Pour chacun des matériaux de second ceuvre sans contact avec l'intérieur des vitrines, un niveau de
dégagement de COV d'un niveau A+ minimum est attendu.

Les entreprises devront fournir sans faute et dans les délais impartis I'ensemble des données sur chacun
de ses matériaux, colles, joints, mortiers, permettant d'en autoriser ou non la pose dans le projet. Les

fiches et documentations techniques seront a fournir en francais (demande Bureau de contréle).

La MOA se réserve le droit de demander un test Oddy au frais de I'entreprise dans le cas ou un
doute serait émis sur un matériau proposé.

Il est demandé aux entreprises de fournir dés le démarrage des études les fiches techniques FDS et
composition des produits, pour pouvoir apporter les compléments et faire les tests Oddy sans impact
sur le planning général.

Tous les matériaux en contact avec l'intérieur des vitrines pourront étre soumis a un test Oddy
sur demande du MOA.

Tous les produits mis en ceuvre devront respecter les classes d'émissions de Formaldéhyde E1 selon la
norme EN 16000-9 : 2006 test EN 717-1: 2004 ou justifier d'émissions de Formaldéhyde < 0,1 mg/m3.

Tous les produits mis en ceuvre devront respecter les classes d'émissions COVT A+, a minima, au sens
de « I'arrété du19 avril 2011 relatif a I'étiquetage des produits de construction ou de revétement de mur
ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils ».
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D. ORGANISATION DE L'OPERATION

D.l. LISTE ET DECOMPOSITION EN LOTS

Les marchés seront traités en lots séparés a prix ferme, global et forfaitaire.

L'ensemble de I'opération se décompose en 6 lots :

NUMERO INTITULE S [c]3

01 Installations de chantier / Dépose / Corps d'Etat INSTALL / DEP / CEA
Architecturaux

02 Serrurerie / Menuiserie SERR / MEN

03 Vitrines VIT

04 CFO-CFA CFO-CFA

05 Sprinklage SPK

06 Eclairages scénographique ECL SC

D.Il. LIMITES DE PRESTATION

Le présent document définit les limites de prestations de chaque lot. Cette subdivision des travaux ne
peut s'interpréter limitativement, chaque entrepreneur concerné étant engagé vis-a-vis du maitre
d’'ouvrage a exécuter I'ensemble des travaux de son corps d'état, en tenant compte des incidences des
autres corps d'état, afin de réaliser I'ensemble du projet. De ce fait chaque entrepreneur est tenu de
prendre connaissance de I'ensemble des plans et des CCTP, afin de ne rien ignorer des sujétions qui
peuvent résulter des ouvrages environnants.

Au titre du présent article, il est précisé que les cahiers des charges pour les différents corps d'état ne
peuvent étre en contradiction, étant entendu que toutes les parties d'ouvrages doivent étre livrées en
parfait achévement au Maitre de I'Ouvrage dans les délais impartis et fixer au titre du calendrier détaille
des travaux et des piéces générales du marché.

En cas de contradiction a I'intérieur du projet de la Maitrise d'ceuvre :

= Les plans Architecte priment pour tout ce qui concerne la définition géométrique du projet,

= En cas de contradiction entre les piéces techniques et le projet architectural, ce sont les
dispositions prévues dans le projet architectural qui doivent étre réalisées dans le respect de la
qualité technique prévue par ailleurs,

= Toute prestation décrite dans une seule des piéces énumérées ci-dessus est réputée connue et
due par I'entrepreneur concerné ou dont la prestation est nécessaire a la réalisation de ses travaux,

= Enfin, s'il devait y avoir interprétation dans la définition du projet, seule la Maitrise d'ceuvre
pourrait définir celle a retenir pour la réalisation des travaux de I'entrepreneur dans le cadre du
prix global et forfaitaire du marché et de son délai.
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Cette liste est non limitative, elle permet de définir quelques liaisons et interfaces entre lots, bien entendu
chaque entreprise devra fournir pendant leurs études aux différents lots concernés les prestations ayant
des interactions avec d'autres corps d'état.

Les entreprises s'engageront a contrOler et a approuver les mises a dispositions par les autres lots de
tous leurs besoins liés a ces équipements.

Les différents carnets de détails des différents lots sont joints au dossier de consultation, ceux-ci
déterminent les prestations prévues pour I'opération, les descriptifs des différents lots déterminent les
ouvrages a réaliser.

D.I1.2.1. A LA CHARGE DU LOT 01 - INSTALLATIONS DE CHANTIER - DEPOSE - CEA

= S.O.

D.I1.2.2. A LA CHARGE DU LOT 02 — MENUISERIE -SERRURERIE

= SO.

D.Il.3.1. A LA CHARGE DU LOT 01- INSTALLATIONS DE CHANTIER - DEPOSE - CEA

Boite INDE

= Faux plafond : Pour permettre I'ouverture en pull & slide et avoir la méme altimétrie de plafond
entre la boite et la vitrine, un joint creux doit étre présent dans le faux-plafond de la boite.

= Cejoint creux longera la vitrine pour la vitrine U ( prévu au lot 3 — Vitrine).
= |l suivra le tracé d'ouverture des ouvrants pour la vitrine silo ( prévu au lot 3 — Vitrine)

= Isolant: une lame d'air d'environ 20 a 30 ¢cm est a prévoir entre l'isolant au niveau du mur
périphérique et les vitrines ( prévus au lot 3 — Vitrine)

D.11.3.2. A LA CHARGE DU LOT 03 - VITRINES
Boite INDE

e Lesvitrines en U et la vitrine Silo sont prévues dans le présent lot.

e Dans le cadre de linstallation des vitrines, ce présent lot est garant du tracé « minimal »
d'implantation.
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D.I1.4.1. A LA CHARGE DU LOT 01- INSTALLATIONS DE CHANTIER - DEPOSE - CEA

Boite INDE

= Les déposes, démolitions, les saignées et les raccords pour les tranchées CFO-CFA, sont a la charge
du présent lot car c'est lui qui sera chargé des finitions soignées en fin de chantier.

= Nota : Les autres lots seront en revanche garant du tracé « minimal » afin d'impacter a minima les
ouvrages de platrerie.

D.I1.4.2. A LA CHARGE DU LOT 04 - CFO-CFA

Boite INDE

= Dans le cadre de réalisation de tranchées CFO-CFA, ce présent lot est garant du tracé « minimal »
afin d'impacter a minima les ouvrages de platrerie.

D.I1.5.1. A LA CHARGE DU LOT 01 - INSTALLATIONS DE CHANTIER - DEPOSE - CEA

= Le présent lot est a la charge du remplacement du faux-plafond qui sera abaissé
= Les finitions soignées autour des tétes de sprinklage ( lot 4) seront a prévoir par le présent lot.

D.Il.5.2. A LA CHARGE DU LOT 05 - SPRINKLAGE

= Le présent lot a la charge du déplacement des tétes de sprinklage, pour donner suite au
remplacement du faux-plafond qui sera abaissé.

D.I1.6.1. A LA CHARGE DU LOT 02 — MENUISERIE -SERRURERIE

Boite INDE

= Vitrine en U : Téte et pied de vitrage rétro lagqué ou capot métal ( prévu par le lot 02 - Menuiserie-
Serrurerie)

D.Il.6.2. A LA CHARGE DU LOT 03 - VITRINES

Boite INDE

= Vitrine en U : Fourniture et pose de vitrines adossées y compris parements, équipements

D.I1.7.1. A LA CHARGE DU LOT 02- MENUISERIE -SERRURERIE

= Sans objet
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D.I1.7.2. A LA CHARGE DU LOT 04 - CFO-CFA

= Sans objet

D.I1.8.1. A LA CHARGE DU LOT 03 - VITRINES

= Sans objet

D.I1.8.2. A LA CHARGE DU LOT 04 - CFO-CFA

= Sans objet

D.I1.9.1. A LA CHARGE DU LOT 03 - VITRINES

= Les vitrines ( Inde, Chine) sont fournies et posées par le présent lot, les réservations et
implantations des spots a intégrer est a coordonner avec le lot 06 Eclairage
= La pose des rails fournis par le lot 06 éclairage est a prévoir.

D.I1.9.2. A LA CHARGE DU LOT 06 - ECLAIRAGE

= La fourniture, les frais de transport, la pose et le réglage du matériel d'éclairage des vitrines ( Inde,
Chine) sont a prévoir par le présent lot. Une coordination sera a faire avec le lot 03-vitrine.

D.I1.10.1. A LA CHARGE DU LOT 02- MENUISERIE -SERRURERIE

Base :

AMERIQUE AM016-AM018

= Fourniture et pose de corniéres pour masquer et intégrer les rails de spots verticaux prévues par
le lot 06

= La découpe pour encastrer les rails fournis par le lot 06 ( pour les vitrines Amérique AMO012-
AMO013-AM014-AMO016-AMO018, vitrines AF061) est a prévoir par le présent lot.

Tranche optionnelle 02 - Lutrins AMERIQUE AM012-AM013-AMO014

= Fourniture et pose de cornieres pour masquer et intégrer les rails de spots verticaux prévu par le
lot 06

= La découpe pour encastrer les rails fournis par le lot 06 ( pour les vitrines Amérique AM012-
AMO013-AM014-AMO016-AMO018, vitrines AF061) est a prévoir par le présent lot.
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D.I1.10.2. A LA CHARGE DU LOT 06 — ECLAIRAGE

Base :

AMERIQUE AM016-AM018

= La fourniture, les frais de transport, la pose et le réglage du matériel d'éclairage des vitrines sont
a prévoir par le présent lot. Une coordination sera a faire avec le lot 02-Menuiserie-Serrurerie

Tranche optionnelle 02 - Lutrins AMERIQUE AM012-AM013-AM014

= La fourniture, les frais de transport, la pose et le réglage du matériel d'éclairage des vitrines sont
a prévoir par le présent lot. Une coordination sera a faire avec le lot 02-Menuiserie-Serrurerie

D.1ll. DELAIS DE REALISATION

L'ensemble des prestations seront réalisées conformément au planning prévisionnel joint au présent
marché.

Il est impératif qu'a l'issue de la période de préparation, le titulaire ait obtenu lintégralité des
autorisations de I'administration, du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d’'CEuvre, du Bureau de Contréle et du
Coordonnateur SPS dans le cadre du démarrage des travaux.

Les horaires de chantier devront respecter les horaires du musé, le code du travail et les arrétés
municipaux en vigueurs.

D.IV. REUNIONS, VISITES DE CHANTIER, ETATS DES LIEUX

L'entrepreneur est tenu d'assister a toutes les réunions, visites ou constats auxquels il est convoqué :

= Réunion d'inspection commune avec le CSPS

= Réunions mensuelles de pointage des travaux réalisés en vue de I'établissement des décomptes
mensuels

= Visites générales et spécifiques de chantier

= Visites d'état des lieux avant le démarrage du chantier

= Visites d'état des lieux par zone et a chaque phase de travaux a la demande de la maitrise d'ceuvre
ou de la maitrise d'ouvrage ainsi que du CSPS

= Réunion hebdomadaire avec le maitre d'ceuvre

= Opérations Préalable a la Réception des travaux

= Levées de réserves

= Réception des Travaux

Une réunion de chantier hebdomadaire se tiendra dans les locaux alloués (salle de réunion chantier) au
titulaire du présent marché, en présence de I'ensemble des intervenants de I'opération. L'Entreprise
devra étre présente a chaque réunion a laquelle elle aura été convoquée.

D.V. ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION

En tant qu'entreprise générale, le titulaire aura a sa charge les missions type « OPC » aupres de ses
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éventuels sous-traitants. Il est notamment responsable du planning et de la coordination des équipes. |l
devra communiquer le planning général de I'opération pendant la période de préparation.

Le MOE pourra cependant demander des modifications sur ce planning ou sur la coordination envisagée
selon les nécessités.

D.VI. PROCEDURE DE RECEPTION

Les Opérations Préalables a la Réception pour le présent marché comportent, en tant que de besoin :

= La constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché

= La constatation éventuelle d'imperfections ou malfacons

= La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et
des lieux

= Les constatations relatives a I'achévement des travaux.

Le titulaire du présent marché devra informer par écrit le MOE de la date prévue a laquelle, il estime que
les travaux seront achevés. Le maitre d'ceuvre convoquera l'entreprise pour assister aux opérations
préalables a la réception, la maitrise d'ouvrage sera avisée par le maitre d'ceuvre afin qu'il puisse y
assister ou se faire représenter.
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E. PREPARATION ET ETUDES

E.l. OUVERTURE DE LA PERIODE DE PREPARATION

Dés leur désignation par le Maitre de I'Ouvrage, les Entrepreneurs titulaires de chacun des lots de travaux
sont tenus de répondre aux convocations du Maitre d'CEuvre dans le cadre de la période de préparation.

Les réunions préliminaires nécessaires peuvent indifféremment se tenir chez le Maitre de I'Ouvrage, le
Maitre d'CEuvre ou sur le chantier.

Dés le lancement de la période de préparation, I'entreprise transmettra un listing des documents d’EXE
avec date de remise pour VISA du MOE.

Au cours de cette période, toutes les mises au point indispensables a I'exécution des travaux sont
effectuées selon le processus développé ci-apres.

E.Il. CONSTAT D’ETAT DES LIEUX

Un constat d'état des lieux initial, devra étre dressé par huissier en présence des représentants du Maitre
d'Ouvrage et du Maitre d'Cuvre et de I'Entreprise du lot 01.

Ce constat devra étre réalisé impérativement des la notification du marché, et avant toute installation
de chantier, au frais de I'entreprise du lot 01.

Ce constat portera sur les extérieurs et les intérieurs de I'établissement. En I'absence de ce constat, toute
dégradation constatée en fin d'opération fera I'objet de reprise dans les regles de l'art aux frais de
I'entreprise responsable selle est connue sans qu'aucune compensation financiere ne puisse étre
demandée. En l'absence d'une entreprise reconnue comme responsable des dites dégradations, celles-
ci seront réparées aux frais de I'ensemble des entreprises répartis de maniere proportionnelle.

E.lll. ECHANTILLONS - PROTOTYPE - LOCAUX TEMOINS

Dés le démarrage de la période de préparation, I'Entrepreneur est tenu de fournir une liste prévisionnelle
d'échantillons, prenant en compte les demandes particulieres éventuelles du CCTP, pour visa du Maitre
d'Cuvre.

L'Entrepreneur est tenu de fournir, dans le délai fixé par le marché ou par I'OPC, tous les échantillons
d'appareillages qui lui sont demandés par le Maitre d'CEuvre.

Ces échantillons sont présentés a l'agrément de ce dernier, suivant les modalités fixées par lui et sont,
aprés acceptation, montés en panoplie, disposés sur un présentoir adapté et soigneusement fixés,
plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution. Ils sont exposés dans un local spécialement
affecté a cette destination, annexé au bureau du Maitre d'CEuvre.

Les échantillons sont inscrits sur un registre et sont numérotés. Le registre comporte une case réservée
a la signature du Maitre d'CEuvre qui reste seul juge de la conformité des échantillons avec les
spécifications du marché.

MQB VITRINES_EGIS_PRO_DCE_Cahier des clauses techniques communes_ind.5



egis *MUSEE DU QUAI BRANLY
9 JACOUES CHIRAC -24/33 -

Aucune commande de matériels ne peut étre passée, sinon aux risques et périls de I'Entrepreneur, tant
que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée par la signature ci-dessus visée.

Les prototypes a fournir sont définis ci-aprés ou dans les pieces particuliéres a chaque lot.

Dans tous les cas, la prestation relative a chaque prototype comprend : Les fournitures et main d'ceuvre
relatives a I'exécution du prototype proprement dit, mais aussi aux travaux accessoires nécessaires pour
sa conservation ou sa mise en place, a la charge du lot en charge du type de la prestation correspondante
(exemple : étanchéité provisoire, structure métallique).

= Les prestations de reprise et de modification résultant de la mise au point du prototype jusqu'a
validation de la Maitrise d'CEuvre.

= Les frais relatifs a son démontage et I'évacuation correspondante des matériaux.

= Les sujétions de chantier éventuelles résultant de son existence et sa conservation.

= La remise en état des témoins qui seront conservés.

E.IV. PROPOSITION DE PRODUIT EQUIVALENT

Les marques et types cités dans la description des différents CCTP s’entendent avec la mention « ou
équivalent techniquement » afin de privilégier une exigence de résultats au profit d'une exigence de
moyens.

Conformément a larticle R.2111-11 du Code de la Commande Publique I'Entreprise a la faculté de
proposer un produit « équivalent », sous réserve de fournir la fiche technique de produit proposé.

Le Maitre d'ceuvre examinera la qualité de I'équivalence avec le Maitre d'ouvrage afin de retenir ou non
le produit. Dans le cas contraire I'Entreprise devra soit revenir au produit initialement défini dans le CCTP,
soit faire une nouvelle proposition de produit équivalent.

E.V. PLANS D'EXECUTION

Pour la réalisation des ouvrages, I'Entreprise devra établir, en conformité avec les piéces du Marché et
les relevés apres curage, des dessins d'ensemble et de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages et
a leur mise en ceuvre, en liaison avec les lots dont les ouvrages sont en contiguité avec les ouvrages
exécutés au titre du présent lot et ce dans le délai d'étude.

Elle remettra les plans d'exécution détaillés et une description de certains points précis cotés avec le
plus grand soin et portant l'indication détaillée des ensembles, notamment (liste non limitative) :

= Plans d'exécution, coupes et détails,

= Plans généraux avec I'ensemble des appareils, trappes et accessoires a intégrer dans les ouvrages
du présent lot,

= Détails de raccordement avec les ouvrages connexes,

= Plans de calepinage et de détails des ouvrages,

= Détails de fixation et mise en ceuvre,

= Dossier de récolement

= Etc

Elle remettra également :

= Planning d'exécution avec délais d'approvisionnement,
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= Fiches techniques produits,
= Echantillons pour validation.

L'étude et les plans devront s'adapter aux plans de détails du Maitre d'ceuvre.

L'entreprise devra remettre ses plans dans les délais prévus par le programme d'études et devra obtenir
I'accord du Controleur Technique et du Maitre d'ceuvre.

Toutes les indications apportées par le Maitre d'ceuvre et par le Controleur Technique, au cours de
I'acceptation des plans d'exécution fournis par I'Entreprise, ne feront I'objet d'aucun supplément de prix,
les sujétions demandées étant censées étre incluses dans I'offre forfaitaire.

L'entreprise ne devra entreprendre aucune exécution avant |'accord du Maitre d'ceuvre et avis favorable
du Controleur Technique.

Lorsque le présent CCTP ou plans mentionnent des sections finies d'ouvrages, celles-ci doivent étre
considérées comme des minima.

Il appartient a l'entreprise d'en augmenter les dimensions si elle estime que celles prévues sont
insuffisantes a la bonne tenue des ouvrages de métallerie en fonction de leur destination aux regards
des normes, et autres textes réglementaires en vigueur. Aucun supplément de prix ne peut étre alloué
ultérieurement.

E.VI. PRESENTATION DES DOCUMENTS

Le cartouche sera communiqué aux différents intervenants sous forme de document Autocad par le
Maitre d'CEuvre.

Le cartouche sera apposé sur tous les plans et documents écrits. Tout document diffusé pour visa avec
un cartouche non conforme, sera retourné.

Les plans seront de format AO, placés horizontalement, incluant a droite une bande de 21 cm de long.

Cette bande est destinée a recevoir :

= Le cartouche dans sa partie inférieure,

= Leslégendes, nota, etc...

= La liste des modifications sera placée directement au-dessus du cartouche.
Cette liste comprendra :

= L'indice de la modification
= Le libellé de la modification "en clair" (éviter la formule "mise a jour")
= La date de la modification.

Cette liste sera établie du bas vers le haut.

Les carnets seront établis a partir d'un format A3, avec cartouche, liste de folios et indice.
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Les notes de calculs, notices, nomenclatures, etc. seront établies au format A4.

Les schémas seront exécutés suivant le format de base A4 et A3, et pliés de maniéere a pouvoir étre
incorporés dans un recueil a ce méme format.

Les schémas seront dessinés de maniére que chaque sous-ensemble fonctionnel puisse s'insérer entre
deux plis du schéma global.

Les régles de codification des documents et de leur numérotation sont indiquées aux Entreprises
pendant la période préparatoire.

Toute modification localisée sera cernée au crayon ou sur une couche spéciale pour les documents
informatiques, et repérée par l'indice correspondant a c6té du cernage, afin d'éviter une recherche
fastidieuse lors de I'examen par les destinataires des plans considérés.

Cette régle s'applique a tous les documents émis, dés qu'ils ont été remis une premiere fois a un tiers.
Tout manquement a cette regle justifiera un refus du document (visa REF).

L'ensemble des documents informatisés sera conservé sous les formats de présentation définis ci-dessus
pour permettre la mise a jour des D.O.E. et la diffusion sous forme informatisée a la Maitrise d'Ouvrage.

E.VIl. SYNTHESE

Le titulaire du lot 1 aura a sa charge les études de synthése de I'opération. Il soumettra les plans de
synthése au MOE qui les visera. Des réunions spécifiques pourront étre organisées a la demande du
MOE.

E.VIlIl. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le contenu du Dossier des Ouvrages Exécutés, éventuellement précisé dans les pieces particuliéres a
chaque lot, comprendra au minimum les pieces décrites ci-aprés. Le nombre d’exemplaires, et les types
de support, sont précisés dans les pieéces générales du marché. A défaut de précisions, il sera prévu 5
exemplaires papier dont un reproductible, et une clé USB des fichiers de plans éventuels.

Le dossier sera décomposé en 3 sous dossiers :

= Le dossier de récolement
Ce dossier comprend I'ensemble du dossier d'exécution de I'Entrepreneur : PEO, PAC, notes de
calcul, schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas électriques, etc.
L'ensemble de ces documents porte de maniére explicite la mention "Document conforme a
I'exécution" dans le cartouche.

= Le dossier des matériaux et essais
Ce dossier comprend :

= Les fiches techniques des matériaux et matériels
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= Leurs PV de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matiere, etc.)

= Les procédures d'agrément particulieres (ATEX, etc.)

= Les certificats d'essais réglementaires éventuels (Coprec, Consuel, analyse d'eau, etc.)
= Les certificats de qualité de mise en ceuvre éventuels

= Les fiches d'essais internes ou externes de toute nature, fiches d'autocontrole

= Les rapports de formation des utilisateurs éventuels

= Le dossier maintenance
Ce dossier comprend les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des
fournisseurs d'éléments d'équipements mis en ceuvre (en langue francaise).

Avant toute diffusion, le sommaire détaillé de I'ensemble du dossier DOE sera diffusé pour visa a la
Maitrise d'CEuvre.

Chaque dossier sera présenté sous la forme de classeur comprenant :

= Le cartouche de l'affaire collé sur le classeur,

= La liste des pieces contenues dans ce classeur avec le sommaire général et le sommaire détaillé
du classeur,

= Sur la tranche du classeur ou de la chemise :

= Le numéro d'ordre du classeur,

= Le batiment et la zone concernée,

= Le libellé du contenu,

= Le numéro et le nom du lot concerné.

Tout support informatique sera accompagné par son sommaire détaillé mettant en relation le nom de
fichier et le libellé en clair du cartouche.

Tous les cartons ou envois sont accompagnés de la partie de la liste approuvée correspondant au
contenu, accessible de I'extérieur du carton.

Le dossier en un exemplaire est remis en mains propres au représentant de la Maitrise d'CEuvre ou de
I'OPC désigné a cet effet. Tout dossier mal présenté sera refoulé sur le champ. Apres visa du dossier
témoin et rectifications éventuelles, le dossier final incluant les reproductibles physiques et
informatiques sera diffusé dans le nombre d'exemplaires spécifié dans le Marché.

= Les sommaires généraux et détaillés seront regroupés dans un classeur blanc.

= Le dossier de récolement sera regroupé dans des classeurs rouges, par ensembles cohérents
(plans de zones, détails, schémas, etc.).

= Le dossier des matériaux et essais sera regroupé dans des classeurs bleus.

= Le dossier de maintenance sera regroupé dans des classeurs verts.

NOTA :

Les dossiers des DIUO et d'identité du SSI sont définis et gérés respectivement par le coordonnateur
SPS et le coordonnateur SSI. lls seront constitués sous les mémes formes que le dossier DOE et
regroupés dans des classeurs respectivement de couleur jaune (DIUO) et noire (SSI).
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F. PRESTATIONS CONCERNANT PLUSIEURS LOTS

F.I. GENERALITES

Les dispositions qui suivent fixent une régle de répartition des prestations qui s'imbriquent dans les
interventions simultanées ou alternées de chaque corps d'état.

Cette régle tend a attribuer a chaque Entreprise I'exécution des prestations dépendant de sa spécialité,
étant toutefois rappelé que le titulaire d'un lot de travaux doit la totalité des prestations nécessaires a
I'exécution de ses travaux (méme s'il doit lui-méme faire appel a un spécialiste pour certaines taches
n'entrant pas dans sa qualification).

Si des ouvrages nécessaires a I'exécution des prestations d'un corps d'état sont a réaliser par un autre
corps d'état, ce dernier doit préalablement s'enquérir auprés de l'intéressé des caractéristiques
dimensionnelles et qualitatives des dits ouvrages.

Le bénéficiaire des ouvrages doit controler, lors de I'exécution, le respect de ses recommandations et
réceptionner pour son propre compte les ouvrages ainsi réalisés.

Les précisions fournies par le présent chapitre et les suivants ne dispensent pas toutefois, d'une maniere
générale, chaque intervenant de :

= Reconnaitre par avance les locaux, supports et enveloppes dans ou sur lesquels il doit réaliser ses
propres ouvrages,
= Vérifier les tracés, niveaux, implantations existant pour s'assurer de leur conformité avec les
indications de son marché,
= Prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires au bon fonctionnement de ses installations
(par exemples : ventilation des locaux réservés au lot groupes électrogénes, ou éclairage intérieur
des caissons de traitement d'air) a la prévention des nuisances diverses par l'isolation phonique
convenable (capotages, suspensions antivibratiles, piéges a sons), au traitement des surfaces a
températures élevées, etc.,
= Procéder, a I'égard des prestations incluses dans son marché, a I'autocontréle indispensable a la
bonne réalisation de ses travaux et a leur parfaite adaptation a la destination des ouvrages
réalisés,
Protéger ses ouvrages, assurer les finitions nécessaires a la réception (hotamment la peinture définitive
des équipements qu'il a fournis) et le nettoyage des locaux apres ses interventions.

F.Il. PROTECTION DES OUVRAGES

Les Entreprises assureront la protection des existants ainsi que la protection des ouvrages réalisés.

F.l11l. SECURITE

L'Entrepreneur devra se prémunir par le biais d'assurances appropriées, contre la responsabilité lui
incombant par suite de vol, d'accident, d'incendie, dont son personnel ou ses installations pourraient
étre la cause directe ou indirecte.

Au cours des démolitions ou dépose d'ouvrages, les entrepreneurs veilleront scrupuleusement au
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respect des régles de sécurité concernant le travail des ouvriers, la protection des baies libres, trémies,

renforcements, étaiements, ... L'ensemble des mesures liées a la sécurité et a la protection de la santé

sont a prévoir.

Les entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare et

notamment, il est interdit :

D'effectuer en présence de public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque a ce
dernier ou qui apporteraient une géne a son évacuation.

D’effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et sans
respect des consignes particuliéres concernant ces types de travauy, il est ainsi rappelé que les
travaux par points chauds : soudage, meulage, découpage ou comportant l'usage d'une flamme
nue doivent faire I'objet d'une entente préalable, appelée permis de feu, entre |'entreprise, le
donneur d'ordre, et I'Architecte en Chef.

D'effectuer des travaux par points chauds simultanément a d'autres travaux présentant des
risques d'explosion (utilisation de solvants, colles, cires, peintures, etc.).

De déposer des matériaux et gravats dans les cheminements d'évacuation ainsi que sur les voies
réservées aux véhicules de secours.

De stocker des liquides particulierement inflammables et des liquides inflammables de la premiere
catégorie en dehors de locaux aménagés a cet effet et de les utiliser en présence de public.

De fumer sur les chantiers,

D'introduire ou d'utiliser des réchauds a l'intérieur des immeubles,

De neutraliser les moyens de protection d'incendie (porte coupe-feu calée ouverte, robinet
d'incendie armé rendu inaccessible, etc.)

De laisser se constituer des dépots de matiéres combustibles,

De quitter un chantier sans avoir effectué une ronde de sécurité,

D'effectuer des branchements électriques sur les installations existantes sans autorisation
préalable.

Les personnels et entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se

déclare et notamment respecter les mesures suivantes :

Avant les travaux :

Repérer les moyens d'alerte et d'extinction,

Disposer de moyens d'extinction propres, pour chaque lieu de travaux, au minimum un extincteur
a eau pulvérisée de 9 litres ou un seau-pompe et un extincteur approprié aux risques,

Afficher un exemplaire du permis de feu sur les lieux des travaux,

Vérifier que le matériel de soudage, découpage, etc. est en parfait état de fonctionnement,
S'assurer que les chalumeaux sont équipés de clapets anti-retours,

Vérifier que la tension d'utilisation des matériels est compatible avec la tension d'alimentation de
l'installation.

Vérifier que I'organe de coupure de I'alimentation électrique est accessible et identifié,

Prendre les mesures nécessaires pour que les bouteilles de gaz soient facilement déplagables en
cas de sinistre,

Colmater les ouvertures susceptibles de laisser passer les projections incandescentes, a 'aide de
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matériaux incombustibles,

Ecarter les matériaux combustibles en contact avec les parties métalliques et conduites
surchauffées,

Dégager les matériaux combustibles a environ dix métres autour du lieu des travaux par points
chauds,

Protéger les parties exposées par les plaques incombustibles, des baches mouillées ou tout autre
procédé équivalent,

Si le travail doit étre effectué sur un récipient, réservoir, canalisation ou autre corps creux ayant
contenu des produits inflammables ou explosibles, s‘assurer de leur dégazage.

Pendant les travaux :

Mouiller les parties en bois pouvant entrer en contact avec la flamme du chalumeau,

Surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute,

Refroidir les parties ou objets chauffés s'il y a impossibilité les déposer sur des supports
incombustibles,

Assurer en permanence la surveillance du chantier, y compris pendant les heures de repas,

Apres |'exécution des travaux :

Arréter les travaux par points chauds deux heures avant la cessation du travail et maintenir une
surveillance rigoureuse des lieux,

Indiquer in situ par des fléches rouges ou sur un plan affiché les points exacts des travaux par
points chauds pour faciliter les rondes,

Fermer les bouteilles de gaz et démonter les manometres des bouteilles,

Inspecter les lieux des travaux, les locaux et espaces adjacents ayant pu étre concernés par des
projections d'étincelles ou par des transferts de chaleur.

F.IV. CALFEUTREMENTS - RACCORDS

L'Entrepreneur ayant réalisé la paroi (sol, mur, cloison, etc.) réalisera le calfeutrement des ouvrages de

toutes natures disposés dans les parois ou traversant ces derniéres. Le rebouchage doit assurer la

reconstitution du degré coupe-feu et des isolations thermiques et phoniques.

Ces travaux et les sujétions qui s'y rapportent seront réalisés au titre de son prix global et forfaitaire. lls

seront exécutés suivant le planning d'exécution des corps d'état secondaires.

Ils concernent notamment le calfeutrement, les raccords de finitions, et la reconstitution éventuelle des

tableaux :

Des éléments de menuiserie bois et métal et de serrurerie (cadre, portes, grilles, huisseries, batis,
etc.).

Des fourreaux.

Des gaines de climatisation et des ouvrages coupe-feu (clapets, trappes, volets, etc.).

Des réseaux divers.

Des réseaux électriques.

Des saignées.

Les calfeutrements s’entendent pour I'ensemble des réservations réalisées suite aux études d'exécution.

Dans le cas ou les réseaux traverseraient les parois par I'intermédiaire de fourreaux ou de dispositifs
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similaires (chemins de cables capotés par exemple), les dispositions suivantes sont prévues :

= Intégration des fourreaux lors de la réalisation des calfeutrements entre les fourreaux et les
réseaux par le corps d'état de la paroi.

= Fourniture des fourreaux et réalisation des calfeutrements entre les fourreaux et les réseaux par
le corps d'état demandeur de la réservation, dans le respect des contraintes phoniques et de
degré coupe-feu de la paroi. Toutefois, en cas d'étanchéité a I'eau ou au gaz (cuvelage, etc.), le
calfeutrement est entierement réalisé par le corps d'état responsable de la paroi étanche.

L'Entreprise qui procéde aux bouchements, calfeutrements, raccords d'enduits, doit protéger les
appareils situés a proximité. Les dommages subis par les appareils du fait de projection de mortier ou
autre cause sont imputés a I'Entreprise responsable de ces dégradations.

Si ces travaux résultent d'une erreur (réservation non utilisée par exemple), d'un oubli ou du retard
d'approvisionnement d'un matériel incorporable, ils sont réalisés aux frais de I'Entreprise qui en est
responsable.

Pour assurer une parfaite étanchéité a l'air des parois étanches tous les espaces annulaires entre les
fourreaux et les canalisations et cables mais aussi entre les gaines techniques et les canalisations, EF,
Gaz, EU, BV, VMC, ventouse électrique, devront étre traités avec des produits adéquats afin de garantir
une parfaite étanchéité a l'air de I'enveloppe La mousse de polyuréthane ne sera pas admise car n'est
pas durable dans le temps.

Pour les parois déperditives, les pare-vapeurs devront étre minutieusement connectés a la maconnerie
(dalle, refend, plafond, gaines, ventouse, fourreaux.) aux dormants des menuiseries, aux différentes
traversées dans I'ossature comme les conduits de ventilation ou tous autres fourreaux. La mise en ceuvre
de ces pare-vapeurs devra étre réalisée a I'aide d'adhésifs et colles spécifiques, compatibles avec les
différents supports rencontrés et durables dans le temps. Les colles et adhésifs non compatibles seront
remplacés aux frais de I'entreprise défaillante ainsi que tous les désordres et retards engendrés suite a
cette prestation indélicate. La valeur SD du pare-vapeur utilisé devra étre compatible avec la conception
du mur dans son ensemble afin que la vapeur d’eau ne stagne pas dans le mur car les dégats engendrés
par cette situation seront fatals pour I'ossature.

Les membranes pare-vapeur ou frein-vapeur proposées par l'entreprise a la maitrise d'ceuvre devront
étre accompagnées d'une étude succincte de migration de la vapeur d’eau notamment sur les murs en
ossature bois et en toiture. (Etude réalisée avec la méthode Glaser) Cette étude permettra de valider que
la migration de la vapeur d'eau au travers du complexe « mur » se déroule correctement et ne risque
pas d'apporter de |'eau a I'état liquide suite a de la condensation dans le mur et par conséquent de
réduire la pérennité de I'ouvrage.

Les produits d'étanchéité a I'air proposés par I'entreprise devront étre sous avis technique du CSTB. Nous
attirons I'attention sur le fait que les adhésifs, colles, glue et autres systémes de collage devront étre
compatibles d'un support sur un autre (Membrane frein-vapeur/magonnerie) et l'utilisation de ces
produits devra étre suivie pendant toute la durée du chantier. Par conséquent le choix de ces produits
lors du mois de préparation doit aussi valider la filiere d'approvisionnement afin qu'il n'y ait pas de
rupture de stock dés les premiéres semaines de chantier. L'emploi des mémes produits d'étanchéité a
I'air pendant toute la durée du chantier facilitera leur mise en ceuvre et permettra en cas de litige durant
la période de garantie décennale de limiter vos responsabilités.
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F.V. OUVRAGES D'ASPECT FINI

Les percements, réservations et/ou coupes d'arasements dans les prestations d'aspect fini (tels que
revétements de sol, revétements muraux, habillages métalliques laqués ou anodisés, plafonds suspendus
laqués d'usine, cloisons métalliques laquées, etc.) sont effectués par et aux frais de I'Entrepreneur chargé
de la réalisation des prestations d'aspect fini, lequel les réalise selon les indications qui lui sont fournies
par les Entrepreneurs dont les prestations nécessitent ces percements, réservations ou arasements, et ce
apres accord du Maitre d'CEuvre.

Ces indications sont fournies dans le délai fixé, faute de quoi les percements et/ou coupes d'arasements
a réaliser sur ces ouvrages sont effectués par I'Entrepreneur chargé de la réalisation des prestations
d'aspect fini aux frais de I'Entrepreneur intéressé défaillant. Les calfeutrements aprées mise en ceuvre des
ouvrages traversants sont a charge de I'Entrepreneur ayant effectué la réservation et reconstituent le
degré CF, les caractéristiques acoustiques de I'ouvrage traversé et son esthétique, cette derniére en
accord avec le Maitre d'CEuvre.

Chaque Entrepreneur exécute et doit les fixations de ses prestations sur les ouvrages d'aspect fini. Ces
fixations sont congues et réalisées en accord avec I'Entrepreneur ayant réalisé la prestation d'aspect fini,
lequel fournit et met en ceuvre, aux frais de I'Entrepreneur ayant des prestations a fixer, les éventuels
dispositifs permettant lesdites fixations. Les fixations sont en outre réalisées dans le respect de
I'esthétique prévue en accord avec le Maitre d'CEuvre.

F.VI. FIXATION DES MATERIELS

La fourniture des accessoires de fixation et de réglage est a la charge de I'Entreprise fournissant le
matériel a fixer.

Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la résistance du support. En cas de charge
trop importante pour celui-ci, ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il doit étre prévu soit un
report de charge, soit des fixations par boulonnage et plaques de répartition dans le respect de I'aspect
fini et sous contréle du Maitre d'CEuvre. Les prestations nécessaires sont a la charge de I'Entrepreneur
fournissant le matériel a fixer.

= Fixation par cheville:
les fixations par chevilles, vissage ou boulonnage, sont entierement a la charge de I'Entrepreneur
concerné et sous son entiére responsabilité, en particulier pour ce qui concerne les dégradations
qui seraient faites a cette occasion (éclatement, détériorations des matériaux noyés dans le béton
ou la magonnerie, déformation du support, etc.).

= Fixation par scellement :
les pattes de scellement sont fournies fagconnées, réglées et scellées de fagon a assurer une fixation
correcte.

Sauf prescription particuliere du CCTP, les scellements sont a la charge de I'Entrepreneur du lot concerné.
Par suite, chaque corps d'état doit exécuter ses propres scellements, dans toute nature de matériaux.

Si le Maitre d'CEuvre estime les scellements (dans le béton armé en particulier) mal exécutés, il pourra
en charger le macon, sans autre formalité, aux frais du corps d'état intéressé.

Dans le cas de certains revétements spéciau, le scellement doit étre en retrait pour permettre le raccord
effectué par I'Entreprise spécialiste.
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F.Vil. RECEPTION DES SUPPORTS - TOLERANCE
D'EXECUTION

Au titre des différents CCTP, peuvent étre précisés les états de surface (en référence aux DTU
notamment) et les niveaux d'arase des supports établis par tel lot pour I'exécution des prestations de tel
lot. Ces renseignements sont indicatifs et ne sont opposables ni a la Maitrise d'Ouvrage, ni a la Maitrise
d'Cuvre. Il importe pour chaque Entrepreneur de préciser, puis de s'assurer, au titre de la coordination
générale de chantier et en préalable a I'exécution des travaux, de la compatibilité des supports, tant en
état de surface qu'en arase, eu égard aux prestations que ces supports doivent recevoir.

Les tolérances d'exécution, définies par les regles de I'art ou mentionnées dans les documents
techniques, ou le devis descriptif de chaque lot, concernent I'aspect final de I'ouvrage exécuté par le lot
considéré. Les sujétions entrainées par la différence des valeurs de tolérance entre deux corps d'état
sont a la charge de I'Entrepreneur intervenant en second dans l'ordre chronologique d'exécution des
travaux.

En conséquence, il appartient a chaque Entrepreneur concerné de se préoccuper de la valeur des
tolérances d'exécution imposées pour les ouvrages sur lesquels il intervient, et de prendre a sa charge
les travaux inhérents a la différence des valeurs de tolérance.

Si un ouvrage exécuté sort des tolérances imposées, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit, soit de faire
reprendre par I'Entrepreneur incriming, soit de faire supporter a celui-ci les frais supplémentaires que
cette mauvaise exécution entraine pour les autres Entreprises.
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