RN165 - AMO GES

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)

Acheteur

‘‘‘‘‘

Représentant de l'acheteur (RA)

Madame la Directrice Régionale de 1'Environnement, de I'Aménagement et du Logement
désignée par arrété ministériel du 10 décembre 2021 et par arrété¢ préfectoral n°
2024/SGAR/DREAL/450 du 11 septembre 2024, ou son représentant par subdélégation de
signature par arrété n° 2024/DREAL/SDR-24-RPA-OS-05 du 12 septembre 2024.

Objet du marché

RN165 — Mise a 2x3 voies - Marché d’AMO pour 1’étude et I’atténuation des émissions de gaz
a effet de serre en phase PRO —~ACT - DET - Bilan

Le présent CCTP comporte annexe(s).
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1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché concerne une mission d’assistance a maitrise d’ouvrage (AMO) pour
permettre la réduction de I'impact environnemental des projets routiers, et en particulier sur le
domaine des gaz a effets de serre (GES) dans le cadre du projet daménagement a 2x3 voies de
la RN165 entre Sautron et Savenay.

Cette mission a pour objectif d’'améliorer le bilan GES en phase étude, de prévoir des criteres
dans les marchés de travaux et d’analyser les offres sur la base du critere GES, de suivre
l'impact en phase chantier et de faire un bilan aprés les travaux.

Les résultats de ces prestations consistent en la production par le titulaire des éléments détaillés
dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).
Ces prestations doivent étre conformes aux normes francaises homologuées ou équivalentes.

2 CONTEXTE DE LA MISSION

2.1 Présentation de I'opération

L’opération porte sur 'aménagement a 2x3 voies de la RN165 entre Sautron et Savenay.

Le projet est découpé longitudinalement en 5 sections.

Section 1 bis |PR 12+400 au PR 13+900 Du franchissement de la voie des Naudiéres a la
bretelle de sortie n°4 en direction de Coueron,
Saint Etienne de Montluc

Section 2 PR 13+900 au 19+700 De la bretelle de sortie n°4 a la bretelle d’entrée de
la RD965 sur la RN165.

Section3a |Echangeur du Temple-de-
Bretagne

Section 3b PR 19+700 au 24+100 (hors|De la bretelle d’entrée de la RD965 a la ZI de la
échangeur du Temple-de-|Croix Rouge

Bretagne)
Section 4 PR 24+100 au 27+200 De la ZI de la Croix Rouge a la Merlerie
Section 5 PR 27+200 au 28+900 De la Merlerie a I'échangeur de la croix blanche

Le présent marché concerne les sections 1b, 2, 3a.

Des travaux ont déja été menés :

» surla section 1, bifurcation RN 444 — RN 165, chaussée nord : mise en service en 2012 ;

* surla section 1, bifurcation RN444-RN165, chaussée sud : mise en service en 2021 ;

* et au-dela de la section 5, sur le systéme d'échange de Savenay (RN 165 — RN 171), mis
en service en 2004, et la section entre les lieux dits « Le Point du Jour » et « La Croix
Blanche » (échangeur de la Croix Blanche exclus), mise en service en 2008.
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2.2 Programme

Le programme de 'opération est transmis en annexe.

2.3 Historique des décisions

Le projet, initié au milieu des années 1990, a fait I'objet des décisions officielles suivantes :

» 24/04/1996 et 23/09/1996 : décisions ministérielles approuvant I'avant-projet sommaire
d’itinéraire de I'axe Sautron (RN 444 — ex RD 201) — Savenay (RD 3) ;

» 20/06/1997 : arrété préfectoral autorisant les travaux d’aménagement de la RN 165 entre
Sautron et Savenay au titre de la loi sur I'eau ;

+ 02/01/1998 : décret pronongant la déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement en
autoroute a 2 x 3 voies de la RN 165 entre Sautron et Savenay ;

» 12/10/1998 : approbation du projet partiel Savenay — Le-Temple-de-Bretagne ;

» 10/12/2002 : décret prolongeant de 5 ans la déclaration d’utilité publique (validité prolongée
jusqu’au 04/01/2008) ;

* 14/05/2004 : décision de mise en service du systéeme d’échanges de Savenay ;

* 27/10/2009 : approbation du projet partiel Sautron — limite d’agglomération de Nantes Métropole
Communauté Urbaine correspondant a la section 1 du projet ;

» 28/05/2010 : arrété préfectoral complémentaire a l'arrété du 20/06/1997 au titre de la loi sur
'eau, concernant la bifurcation nord (secteur 1).

Le secrétaire d’Etat en charge des transports a commandé le 04/05/2017 a la Préféte de Région,
Préféte de Loire-Atlantique, la reprise des études de conception détaillée.

2.4 Maitrise d’ouvrage, représentant de ’acheteur

L’acheteur exercant la maitrise d’ouvrage est ministére de la Transition écologique et de la
cohésion des territoires.

Le préfet de la région Pays de la Loire est représentant de I'acheteur (RA).

La DREAL Pays de la Loire est le maitre d’'ouvrage déconcentré des études objet du présent
marché, par délégation du préfet de la région Pays de la Loire.

2.5 Maitrise d’ceuvre

Maitrise d’ceuvre générale

La Direction Interdépartementale des Routes de I'Ouest (DIRO), Service Ingénierie Routiere
assure le pilotage général des études de maitrise d’ceuvre et garantit la cohérence des
interventions de tous les acteurs.

La DIRO est représentée par le Chef du service ingénierie routiére de Nantes

DIRO - SIR de Nantes
6,rue Duguay Trouin — BP 20399
44 819 Saint Herblain
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Maitrise d’ceuvre particuliére (hors OA et aménagements paysagers)

Confondue avec la maitrise d’ceuvre générale, elle est assurée par le SIR de Nantes.
Il est chargé d’'une mission comprenant :

* Les études d’avant-projet (AVP) ;

* Les études de projet (PRO) ;

» L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

La maitrise d’ceuvre pour les missions suivantes (phase travaux) n’est pas définie. Elle sera soit
assurée par le SIR de Nantes soit externalisée :

* La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

* L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations d’admission et pendant la Garantie de
Parfait Achévement (AOR) ;

Maitrise d’ceuvre OA et aménagements paysagers

La mission de maitrise d’ceuvre relative a la réalisation, a l'adaptation ou a la démolition
d'ouvrages d'art, a I'étude architecturale et aux aménagements paysagers est confiée a SETEC.

Il est chargé d’une mission comprenant :

* DIAG

* Les études d’avant-projet (AVP) ;

* Les études de projet (PRO) ;

* L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
 L’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution (VISA)

» Mission complémentaire VISA renforcé

» Mission complémentaire d’assistance a maitrise d’ouvrage pour la passation de contrats
d’'ingénierie géotechnique et contrdle des prestations

* Mission complémentaire d’assistance a maitrise d’ouvrage pour le contrdle d’exécution des
travaux d’aménagements paysagers

La maitrise d’ceuvre pour les missions suivantes (phase travaux) n’est pas définie. Elle sera soit
assurée par le SIR de Nantes soit externalisée :

+ La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

* L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations d’admission et pendant la Garantie de
Parfait Achévement (AOR) ;

2.6 Autres intervenants de I'opération

La réalisation de I'aménagement global implique notamment lintervention des partenaires
suivants :

* Le District de Nantes de la Direction Interdépartementale des Routes de ['Ouest
(D.I.LR.O.), le Conseil Départemental de la Loire-Atlantique ainsi que les services
techniques des communes et communautés de communes concernées et les
concessionnaires de réseaux,

* Egis, pour les missions de contréle extérieur en phase AVP et PRO
* Un prestataire, a désigner, pour les missions de contrdle extérieur des autres phases;
* Un prestataire, a désigner, pour la mission CSPS ;

* Un prestataire a désigner, pour la mission de coordination environnementale

5/14



RN165 - AMO GES
2.7 Cahier des charges, organisation et attente de la mission

Périmétre du bilan des émissions de gaz a effet de serre

Cette évaluation sera menée selon une méthode d’Analyse du Cycle de Vie (méthode ACV),
méthode normalisée qui permet d'estimer les flux de matiéres et d'énergies ainsi que les impacts
environnementaux potentiels d'un produit ou d'un service tout au long de son cycle de vie. Le
cadre général est donné par la norme ISO 14040 et 14044. L’évaluation devra également étre
conforme au guide du Cerema « Recommandations pour I'évaluation d’émissions de gaz a effet
de serre des projets routiers » et s’appuiera sur tout outil d’évaluation, données ou facteurs
d’émissions adaptés aux travaux d’infrastructures.

2.7.1 Phase PRO:

Réalisation du bilan en phase d’étude de conception détaillée :

Cette mission comprend les réunions associées a la mission a raison d’une réunion en présentiel
par mois pour la durée de la mission.

Le titulaire du marché devra prendre connaissance du dossier projet. L'AMO devra étre en
mesure d’avoir un regard technique sur les matériaux, les techniques, et et d’étre force de
proposition auprés du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.

Objectifs :

* Réaliser I'étude GES de niveau PRO, actualiser les hypothéses de calcul, les facteurs
d’émissions les plus pertinents.

* Proposer de nouvelles actions d'atténuation et de réduction des émissions de gaz a effet
de serre dans le cadre de la poursuite de la démarche ERC.

* Avoir une mission ’AMO GES durant la phase PRO

* Réaliser une note sur les possibilités de prise en compte des GES dans les DCE des
marchés de travaux autant techniquement que contractuellement

L'impact de chacune des préconisations devra étre précisé et sourceé.

L’évaluation sera faite sur les émissions de gaz a effet de serre et également d’autres indicateurs
qui auront été définies (Consommation de ressource naturelle, emprise, énergie, etc.). En
particulier, un ratio co(t/gain de CO2 sera attendu.

Le titulaire se mettra en lien avec I'Université Gustave Eiffel et le CEREMA pour identifier et se
renseigner sur des techniques ou matériaux innovants et sur des retours d’expérience.

Attendu de la mission :

* Rédiger un rapport comprenant I'étude GES de niveau PRO et les actions d’optimisation
des émissions de GES et dans le respect des normes en vigueur (rappelé a I'article 3-1
ci-aprés), rapport accompagné de graphiques, tableaux et de cartes illustrant les
données.

* Durant toute la phase PRO, il est attendu du titulaire de pouvoir fournir des avis
concernant des choix et modifications du projet d’'un point de vue des impacts GES.

* Rédiger une note technico-juridique sur les possibilités de prise en compte des GES dans
les DCE des marchés de travaux

Les actions d’optimisation pourront concerner toutes les thématiques :

- TAC : Terrassements, assainissement chaussée : prescriptions pour les travaux, phasage,
mouvement des terres, type de matériaux, mise en ceuvre ou non, etc

- Equipements signalisation : prescriptions pour les travaux, phasage, type de matériaux, mise en
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ceuvre ou non
- Ouvrages: prescriptions pour les travaux, phasage, type de matériaux, mise en ceuvre ou non
- Aménagements paysagers et mesures compensatoires environnementales
- Gestion des déchets et réutilisation de matériaux
- Optimisation du fret

Il sera attendu que le titulaire apporte une plus grande importance aux postes les plus
impactants, sans pour autant ne pas étudier les autres postes.

2.7.2 Phase ACT :

Le périmeétre de cette mission comprend les marchés de travaux les plus importants, ces
marchés sont précisés en §2.8: allotissement.

Cette mission comprend la tenue des réunions associées, sur la base de 4 réunions / marchés
de travaux

Rédaction des Dossiers de consultation des entreprises (DCE)

Le titulaire aura la charge de recueillir les données nécessaires pour établir le suivi et réaliser le
bilan GES. A ce titre, il inscrira dans les DCE des marchés de travaux les clauses nécessaires
pour obliger le titulaire a fournir ces documents. Il proposera la forme de rendu et la fréquence de
transmission.

Dans le cadre de la mission ACT, le titulaire rédigera les parties des clauses techniques et
administratives spécifiques au GES avec pour objectif de :

- définir et adapter le périmétre de collecte des données en fonction du chantier

- préparer les trames de recueil de données a intégrer au DCE

- proposer les prix supplémentaires pour remunérer cette prestation et les pénalités associées
(et/ou retenue provisoire) en cas de non remise des éléments.

- demander un mémoire technique décrivant les moyens (humains et matériels) et la
méthodologie utilisée pour réaliser ce suivi dans le cadre du marché.

- définir 'organisation prévisionnelle avec le titulaire du marché de travaux et le maitre d’ceuvre

- définir la proposition de critéres de notation pour I'analyse d’offres avec I'explicitation de la
méthode pressentie pour leur évaluation

Cette organisation pourra s’articuler de la fagon suivante :

- une réunion de lancement au début du marché : méthode de travail envisagée, collecte des
données et forme du document ;

- des réunions d’avancement / a minima a la fin de chaque phase de réalisation significative. Ces
phases significatives seront a définir en fonction du marché.

- une réunion cléture ; présentation des résultats et de la version définitive du document support
Il ajoutera, en sus, les éventuelles prescriptions concernant les propositions de réduction définies
et validées en phase PRO.

Utilisation et inclusion d’un éco-comparateur :

Pour les marchés de travaux dont I'estimation est supérieure a 1 M€ HT, le titulaire inclura
I'utilisation d’un éco-comparateur.

Pour ce faire, le titulaire:

- définira ce qu’est I'éco-comparateur dans le marché et les objectifs visés
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- proposera les clauses pour exiger que les soumissionnaires utilisent I'’éco-comparateur pour
évaluer I'impact environnemental de leurs propositions dont les critéres seront précisés (CO2,
consommation d’eau, production de déchets)
- exigera une documentation détaillée sur les résultats de cette évaluation
- proposera les critéres de pondération spécifique pour I'évaluation des offres
- prévoira un mécanisme de suivi et d’évaluation réguliers pour vérifier que les engagements
environnementaux convenus sont respectés
- proposera les pénalités calibrées et dissuasives dans le cas de non-respect des engagements
et des normes environnementales
- exigera que les parties prenantes impliquées dans le projet regoivent une formation sur
I'utilisation de I'éco-comparateur et sur le volet environnemental ainsi que sur la définition de la
méthode et de certaines hypothéses cadre pour le remplissage de I'éco-comparateur dans le
cadre du projet.

Ce critére d’analyse des offres devra étre suivi en phase chantier et en cas de non respect des
engagements, des pénalités seront appliquées. L'ensemble de ces éléments sont a détailler dans
les DCE.

2) Phase de consultation

Durant les phases de consultation, le titulaire doit tenir un comportement assurant la
stricte équité vis-a-vis des candidats, dans les régles déontologiques. Le titulaire pourra
étre sollicité pour répondre aux éventuelles questions des soumissionnaires sur la thématique
des GES

3/ Analyse des offres

Le titulaire devra produire une analyse des offres sur le critére environnemental relatif au GES
qui aura été défini dans le DCE. |l proposera une note argumentée.

Le titulaire devra analyser les bilans des émissions de GES des offres de base et variantes, et
avoir une analyse critique des facteurs d’émissions retenus et des hypothéses prises.

Au stade de l'analyse des offres, une cartographie sous format SIG de quelques points
remarquables sera réalisée, ces points comprendront, a minima pour chaque offre :

- Localisation des siéges des entreprises et des sous-traitants

- Localisation des co-traitants et sous-traitants

- Localisation des usines de fabrication pour les piéces préfabriquées et des principaux
fournisseurs (carriére, usine d’enrobés, centrale a béton, etc)

D’autres points pourront étre demandés en complément en fonction des offres regues.

Ces éléments pourront aussi étre demandés directement dans les offres des soumissionnaires.
lls devront alors étre vérifiés par le titulaire.

2.7.3 Phase DET - Evaluation GES en phase travaux :

Le périmeétre de cette mission comprend les marchés de travaux les plus importants, ces
marchés sont précisés en §2.8: allotissement.

Le titulaire aura la charge de recueillir les données nécessaires pour établir le suivi et le bilan
GES. La tenue d’une réunion tous les deux mois est considéré dans I'offre du titulaire.

Les données nécessaires sont les suivantes, a compléter par le titulaire de chacun des marchés
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Le recueil et suivi de ces données nécessitera des visites terrains et des vérifications sur
site. La fréquence sera d’une visite tous les deux mois en moyenne au minimum. Un
compte-rendu de visite sera transmis a chaque visite.

L’allotissement prévisionnel des travaux est précisé en partie 2.8.

Les données a récolter sont détaillées ci-aprés selon qu’elles concernent :
- la mise en ceuvre sur chantier

- les matériaux.

Données relatives a la mise en ceuvre :

Périmétre :

L’ensemble des flux et matériels nécessaires a la construction de I'ouvrage est pris en compte
dans les limites ci-aprés :

- énergies, fluides : ensemble des flux consommeés ;

- matériels ou matériaux consommables : ensemble des matériels ou matériaux entrant dans la
construction de I'ouvrage

- matériels a reutilisation limitée (coffrages, étais, etc.) ou spécifiques au type de chantier
considéré (équipage mobile, etc.)

- véhicules, engins de chantier, installations de chantier

- déplacements des personnels des différents corps de métier intervenant sur chacun des phases
du chantier

Données a collecter :
*  Flux entrants :

- Quantité de carburant ou durée d'utilisation des engins, consommation d’électricité ou
d’énergie ;

- produits consommables : nature, provenance (distance du lieu de fabrication au chantier) et
quantités consommeées ;

- matériels a réutilisation limitée : nature, provenance et quantit¢ de matériel consommé
ramenées au prorata de I'importante du chantier dans la durée de vie du matériel (masse d’acier
d’un étaiement, surface d’un coffrage, etc.)

*  Flux sortants:

- mise en décharge ou destruction des matériaux non réutilisables (huile, graisse, bois de
coffrage, etc.)

» Travail apporté pour la réalisation de 'ouvrage

- personnel: nombre de véhicules utilités par le personnel ainsi que la distance moyenne
« entreprise — chantier»
- véhicules, types d’engins de chantier, installations de chantier

Données relatives aux matériaux :

Périmétre :

Sont pris en compte 'ensemble des matériaux :

- utilisés pour la construction de 'ouvrage

- utilisés pour toute autre opération rendue nécessaire du fait de la construction (aménagement
et nettoyage de l'aire de chantier, protection des abords, mesures d’exploitation ou d’'information,
etc.)
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Dans la plupart des cas, il sera difficile d’évaluer directement les émissions liées a la fabrication
des matériaux nécessaires au chantier (au-dela du transport du produit élaboré). Cela
nécessiterait de pouvoir évaluer le processus de fabrication et 'ensemble des intrants (fabrication
et approvisionnement des matiéres premiéres.
Ces émissions seront évaluées a partir de facteurs d'émission approprié et génériques,
correspondant a I'élaboration du produit fini.
Pourront étre utilisés par ordre de priorité :
- Les facteurs d’émission propre au produit recueilli auprés des fournisseurs (DEP ou FDES)
- les facteurs d’émission fournis par les instances, les éco-comparateurs ;
- Les facteurs d’émission issus de la base Carbone ou de la base Ecolnvent

Données a collecter :
*  Flux entrants :

- type de matériaux ;

- provenance des matériaux (distance du lieu de fabrication ou d’approvisionnement au lieu de
mise en ceuvre, mode d’acheminement et caractéristiques du moyen de transport) ;

- quantité de matériaux mis en ceuvre

*  Flux sortants :

- quantité de matériaux mis au rebut et non réutilisable dans le cadre d’un autre chantier

- quantité de matériaux évacués vers une filiere de recyclage

- destination des matériaux (distance du chantier au lieu d’évacuation, mode d’acheminement et
caractéristiques du moyen de transport) ;

Un exemple de tableau de recueil est transmis en annexe. Les fiches spécifiques au chantier
seront a définir par le titulaire.

Le titulaire du marché est responsable de la collecte des informations et éléments
nécessaires a la réalisation des bilans auprés du maitre d’ceuvre et/ou des entreprises et
des sous-traitants. En cas de difficulté pour la collecte des données, le titulaire proposera les
pénalités a appliquer aux entreprises.

Bilan trimestriel :

Le titulaire produira un bilan trimestriel concernant I'avancement des émissions de GES par
rapport a I'étude. Ce bilan sera basé sur les éléments récupérés auprés des entreprises de
travaux et sur les états d’acompte. Il intégrera les éléments sur la complétude des données
transmises, et d’éventuelles propositions d’actions correctives.

Le bilan trimestriel est transmis au plus tard 1 mois apreés la fin du trimestre en question.

Bilan annuel :

Le titulaire produira un bilan annuel concernant I'avancement des émissions de GES par rapport
a I'étude PRO. Ce bilan sera basé sur les éléments récupérer auprés des entreprises de travaux
et sur les états d’acompte et sur les bilans trimestriels.

Le bilan annuel est transmis au plus tard 1 mois apreés la fin de 'année en question.
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2.7.4 Phase AOR : Bilan GES de fin de chantier

Objectifs :

* Faire un bilan GES avec les données récoltées durant toute la durée du chantier

» Identifier les principales sources d’émissions de gaz a effet de serre du chantier

» Rédiger un rapport comprenant le bilan GES, une comparaison poste par poste avec
'étude GES en phase Projet, rapport accompagné de graphiques, tableaux et de cartes
illustrant les données.

» Rédiger une fiche REX: Retour d’expérience avec les difficultés rencontrées en phase
chantier et en phase d’étude, sur les données, I'analyse, les problémes rencontrés et
proposer des mesures correctrices pour les projets futurs (rédaction des clauses des
marchés).

Le bilan sera réalisé suivant les données récoltées pour les marchés de travaux compris dans les
missions ACT et DET et suivant les détails estimatifs mis en ceuvre (quantités mises en ceuvre)
pour les autres marchés. Ce bilan sera réalisé :

- soit, avec les facteurs d’émissions correspondant en phase étude

- soit avec des données plus précises si cela est possible (facteurs d’émission par fournisseurs
selon les fiches d’agrément de matériaux)

2.8 Calendrier et allotissement prévisionnels

Les dates suivantes sont données a titre indicatif :

Dép6bt du dossier d’autorisation environnementale unique : Fin 2024
Approbation du dossier PRO : 2°™ trimestre 2025

Préparation du premier DCE travaux préparatoires : 1 semestre 2025
Travaux d’une durée prévisionnelle de 3 ans : début 2026 — début 2029

Le titulaire sera amené a réaliser son étude de bilan GES en phase PRO au premier semestre
2025.

L'opération sera allotie en plusieurs marchés, qui auront pour objet :

* le dégagement des emprises (défrichement, déboisement, démolitions) et la mise en place de
clétures provisoires ;

* un marché TACES pour la section courante et le prolongement de la RD965 , intégrant les
bretelles et giratoires d’échangeurs et les éventuelles batteries de fourreaux ;

* les passages inférieurs (passages faunes, Billiais), avec les rétablissements associés, les
traversées d’assainissement et les reprises d’ouvrages hydrauliques ;

* les passages supérieurs (démolition et reconstruction du passage supérieur RD381,
raidissement du perré de la RD15) avec les rétablissements associés ;

* les aménagements paysagers ;

* les écrans acoustiques ;

* les finitions ;

* les contrbles extérieurs travaux.

Cet allotissement indicatif pourra évoluer de + 2 marchés en fonction des études de conception
détaillée. Cette évolution prévisionnelle est a prendre en compte dans le chiffrage du marché.

L’ensemble de ces marchés sera a prendre en compte pour le bilan GES en fin de chantier
conformément au §2.7.4

Les marchés compris pour les phases ACT / Suivi DET sont les suivants :

* un marché TACES pour la section courante et le prolongement de la RD965 , intégrant les
bretelles et giratoires d’échangeurs et les éventuelles batteries de fourreaux ;

* un marché sur 'aménagement des passages inférieurs (passages faunes, Billiais), avec les
rétablissements associés, les traversées d’assainissement et les reprises douvrages
hydrauliques ;
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* un marché sur 'aménagement des passages supérieurs (démolition et reconstruction du
passage supérieur RD381, raidissement du perré de la RD15) avec les rétablissements
associés ;
* un marché sur les aménagements paysagers ;
» un marché sur les écrans acoustiques ;

Le montant prévisionnel des travaux est de 60 M€ TTC (en euros 2027).

3 CONTEXTE NORMATIF

3.1 Textes de référence

Le titulaire prendra en compte la législation, la réglementation, les normes, les régles de l'art et
les recommandations techniques en vigueur a la date de réalisation des prestations objet du
présent marché.

Il se référera en particulier aux prescriptions ci-dessous (non exhaustif) :

- Le décret n°2017-725 du 3 mai 2017 relatif aux principes et modalités de calcul des émissions
de GES des projets publics

- La norme ISO 14064-1 : 2006 (F)

- La circulaire décarbonation des chaussées du 12 mai 2023

- Guides techniques :

- Recommandations pour I'évaluation des émissions de gaz a effet de serre des projets routiers
(guide Cerema 2020 avec fiches thématiques Terrassements, chaussées, OA, glissiéres avec
facteurs d’émissions de précisions variables)

- Guide sectoriel 2015 ADEME/FNTP « Réaliser une analyse environnementale dans les travaux
publics »

- Par ailleurs, les pistes d’optimisations proposées devront étre conformes aux guides techniques
routiers en vigueur a savoir de maniére non exhaustive :

Des demandes de dérogations ou d’innovation pourront étre proposées et faire I'objet d’'une
démarche d’expérimentation, sous réserve d’acceptation par le MOA.

En matiére d’équipements :

* Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routiére (IISR en 9 parties)

* Arrété du 24 novembre 1967 modifié

* Instruction dispositifs de retenues

* Guides techniques sur les dispositifs de retenue marqués CE (Dispositif de retenue
routiers marqués CE sur ouvrages d’art, Cerema 2014 ; Dispositifs de retenue en section
courante, Cerema, juillet 2017; bonnes pratiques pour les dispositifs de retenue marqués
CE, Cerema; installation des dispositifs de retenue en section courante, CEREMA,

janvier 2022)

* Arrété RNER du 9 mars 2009 modifié par les arrétés du 28 aolt 2014, 3 décembre 2014,
4 juillet 2019

* Guide Support a sécurité passive Cerema juin 2016 et arrétés du 14 avril 2015, 9 avril
2015

* Note relative au désalignement des dispositifs de retenue

*  Norme NFP 98-426

* Guide Utilisation des balises pour la signalisation permanente des routes et des rues
(décembre 2019)
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En matiére d’assainissement :
* Note d’information du SETRA sur la hiérarchisation de la vulnérabilité
* Guide technique - Pollution d’origine routiére (dimensionnement), SETRA
* Guide technique — Assainissement routier (conception détaillée), SETRA
» Guide technique — drainage routier (pérennité de la chaussée), SETRA

En matiére de terrassement :
* Guide technique — Conception et réalisation des terrassements, SETRA
* Guide technique — Réalisation des remblais et des couches de forme (GTR), SETRA (en
cours de révisions)
* Guide technique — Traitement des sols a la chaux et/ou aux liants hydrauliques (GTS),
SETRA

En matiére de chaussée :
* Guide technique - Conception et dimensionnement des structures de chaussée, 1998,
SETRA
* norme NF P98 086

En matiére d’ouvrages d’art :

* Des normes et reglements en vigueur et notamment des normes frangaises transposant
les normes européennes dites Eurocodes, de leurs annexes et de leurs normes
d’accompagnement éventuelles

* l'ensemble des dispositions des fascicules travaux du CCTG, des guides du Sétra et du
Cerema, du LCPC et de I'lfsttar et des dossiers pilotes ne présentant pas de contradiction
avec les Eurocodes sont également a considérer dans la conception des ouvrages.

Il prendra également en compte les éléments de programme, le dossier des engagements de
I'Etat, les recommandations du futur exploitant et autres documents a caractére prescriptif liés a
I'opération, qui seront remis par le maitre d’'ouvrage.

3.2 Forme des livrables

Le titulaire devra privilégier les échanges dématérialisés avec la maitrise d’ouvrage pour les
documents de travail.

Les versions informatiques des rapports produits par le Titulaire seront transmises au format
Acrobat (.pdf) et au format modifiable (.odt).

Les fichiers sources seront transmis au maitre d’ouvrage (formats .pdf et .ods).

L'ensemble des documents seront établis au timbre du titulaire et signés. Les rapports intégreront
une grille de suivi des indices permettant de tracer les évolutions des documents et les contrbles
intérieurs réalisés.

Il n'est pas imposé de charte graphique au titulaire pour I'établissement de ses rapports de
contréle, hormis I'intégration du logo de la préfecture de région et du projet de mise a 2x3 voies
de la RN165.

Les rapports finaux seront transmis en deux exemplaires papier au maitre d’ouvrage.

Des éléments cartographiques SIG pourront étre demandés, les fichiers cartographiques SIG
respecteront les contraintes suivantes :

* lls seront remis au format Shapefile (.shp) dans le systéme de coordonnées projetées
légal RGF 93 en projection Lambert 93 (ESPG:2154) ainsi qu’au format .dxf en projection
Lambert 93 (CC47)

* Les projets et mises en page de cartes seront fournis au format .qgs compatibles avec la
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version 3.16 de QGIS.

* Une couche de données se composera d’autant de tables que de types d’objets la
composant : polygones, lignes, points.

* Les objets seront géométriquement valides, au sens de I'OpenGIS Simple Feature
Specification. A titre d’exemple, QGIS ou Postgis qui intégrent la librairie GEOS
permettent de s’assurer de cette validité.

* Les noms de champs ne comporteront pas d’espaces, ni de caractéres spéciaux.

* Le Modele Conceptuel de Données (MCD) sera validé par la DREAL.

* Les données attributaires seront renseignées.

* Un contrdle de la validité géométrique devra étre réalisé et ne présenter aucune erreur.

4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU TITULAIRE

Outre les dossiers d’études, les documents ci-aprés seront mis a la disposition du titulaire par le
maitre d’ouvrage au démarrage de la mission :

» Dossier projet partiel

* Les éléments SIG et DWG en possession du maitre d’'ouvrage

Il s’agit d’'une liste non exhaustive : d’autres documents a caractére prescriptif pourront étre
également transmis durant la mission. :

* Avis de 'AE et autres éléments en lien avec I'environnement ;

* L’étude d'impact ;

5 REUNIONS

Les réunions avec le maitre d’ouvrage auront lieu a Nantes. Les réunions pourront se dérouler en
présentiel ou en distanciel. Le titulaire sera averti préalablement par le maitre d’ouvrage des
modalités de leur déroulement.

Le titulaire rédigera le relevé de décisions de ces réunions, qu'’il adressera par messagerie
électronique, sous un délai d’'une semaine, a la maitrise d’ouvrage et aux personnes désignées
par celle-ci selon les sujets abordés en réunion, pour avis.

Si au-dela de 2 semaines apres réception, le projet de relevé n’a fait I'objet d’aucune observation
du maitre d’ouvrage, il sera considéré comme accepté par tous. Dans le cas contraire, le titulaire
intégrera les modifications et assurera la diffusion a I'ensemble des destinataires.

Les réunions sont réputées durer 2h hors temps de déplacement du titulaire. Les documents

supports de la réunion et la mise a disposition du matériel éventuellement nécessaire sont a la
charge du titulaire.
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